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1. ANTECEDENTS 

Torroella de Montgrí és una vila situada al Baix Empordà, al peu del massís del Montgrí i a 
tocar del riu Ter. Forma part del municipi que inclou també L’Estartit i les Illes Medes, dins del 
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. 

L’Estartit és un nucli de població costanera pertanyent administrativament al municipi de 
Torroella de Montgrí, constituïda en Entitat municipal descentralitzada.  

L’any 2023 tenia 3.025 habitants (IDESCAT 2023).  

El municipi de Torroella de Montgrí subministra aigua potable a la major part del Municipi de 
Torroella de Montgrí, on hi ha els nuclis de Torroella de Montgrí i l’Estartit. Ocasionalment 
també dona servei a la Zona d’Abastament ZS ULLÀ. El servei d’abastament / distribució 
d’aigua té 135 km de xarxa.   

 

Imatge 1: Esquema municipal de  xarxa d’aigua potable. 

L’Estartit disposa d’una xarxa d’abastament pròpia però interconnectada amb la 
infraestructura general del municipi. Des del Dipòsit Dunes s’alimenta tot l’Estartit i les 
urbanitzacions quan no van les bombes d’Elevació Estartit. En aquest dipòsit hi ha ubicat un 
grup de pressió que dona subministrament a la part alta de la urbanització Torrevella. El 
Dipòsit Estartit s’alimenta des del Dipòsit Dunes quan no funcionen les bombes d’Elevació 
Estartit. Una vàlvula motoritzada regula l’entrada d’aigua a aquest dipòsit. 
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Imatge 2: Esquema subministrament xarxa d’aigua potable. 

Des de l'1 de gener de 2023 el servei d'aigua potable de Torroella de Montgrí i l'Estartit es 
presta de manera directa des de l'Ajuntament, amb el nom de Montgrí Aigua. A partir 
d'aquesta data va deixar d'operar l'anterior empresa concessionària i és l'Ajuntament qui 
assumeix, de manera integral, totes les tasques relacionades amb el servei (captació, 
potabilització, subministrament). 

L’EMD de l’Estartit ha encarregat la redacció del Projecte de millores dels paviments i formació 
d’itineraris accessibles als carrers de la Devesa, de Cala Pedrosa, de l’Emporium, d’Eivissa i 
zona de la pujada de la Primavera de l’Estartit. En aquest projecte s’inclou la repavimentació 
total del carrer de la Devesa. 

Aprofitant aquesta actuació, l’Ajuntament de Torroella i el seu servei d’aigua potable, volen 
realitzar la renovació de la xarxa d’aigua potable i clavegueram del carrer Devesa entre la 
carretera de Torroella i el carrer del Freu, situats dintre del nucli de població de l’Estartit del 
terme municipal de Torroella de Montgrí. 

Les obres de renovació de la xarxa s’hauran d’executar prèviament a la pavimentació dels 
carrers afectats. 

2. ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 

L’ajuntament de Torroella de Montgrí ha encarregat a SANENGI, S.L. la redacció del projecte de 
renovació de la xarxa d’aigua potable i clavegueram del carrer Devesa entre la carretera de 
Torroella i el carrer del Freu de l’Estartit. 
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3. OBJECTE DEL PROJECTE I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

L’objecte del projecte és el de definir i valorar les obres de renovació de la xarxa d’aigua 
potable i clavegueram del carrer Devesa entre la carretera de Torroella i el carrer del Freu de 
l’Estartit. 

L’àmbit del projecte es concreta renovar 325m de xarxa d’aigua i escomeses, i 226m de xarxa 
de clavegueram del carrer de la Devesa. 

 

Imatge 3: Emplaçament. 

4. RESUM D’ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS, QUE SERVEIXEN DE BASE PER 
A LA REDACCIÓ DEL PRESENT PROJECTE 

Per la redacció d’aquest projecte s’han tingut en compte els següents estudis: 

 Inspecció visual in situ de l’estat actual de la zona i dels serveis existents. 
 Cartografia de l’ICC escales 1:1000 i 1:5000. 
 Planejament urbanístic vigent. MUC. 
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 Informació de l’Acefat ewise sobre serveis existents. 
 Plànols i pressupost facilitats per Montgrí Aigua on s’indica el pas de les canalitzacions 

d’aigua potable en els carrers afectats. 
 Plànol de la situació de la xarxa i pous existents de clavegueram facilitats per 

l’Ajuntament de Torroella de Montgrí 
 Memòria valorada de millora dels paviments i formació d’itineraris accessibles als 

carrers Devesa, Pedrosa, Emporium, Eivissa i zona de la pujada de la Primavera. 

5. SITUACIÓ URBANÍSTICA 

La ubicació on es troben els carrers es troba qualificat com a sòl urbà consolidat. 

Els carrer de la Devesa té la clau SX1 “Sistemes, Viari, Eixos estructurals”, segons el 
planejament municipal.  

 

Imatge 4: Mapa urbanístic de Catalunya, carrer de la Devesa. 

El planejament vigent és compatible amb l’execució d’aquest projecte, ja que actuem sobre 
vials existents i no se’n canvia cap de les condicions. 

6. SOLUCIÓ ADOPTADA 

Preveient la futura repavimentació del carrer de la Devesa i amb l’objectiu de millorar i 
renovar la xarxa de subministrament d’aigua en baixa al municipi, garantir la qualitat de 
l’aigua, maximitzar l’estalvi i incrementar la garantia del sistema, es pretén renovar el tram de 
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xarxa d’abastament d’aigua potable del carrer de la Devesa. També es porta a terme la 
renovació de la xarxa de clavegueram. 

La xarxa d’abastament d’aigua actual està formada majoritàriament per canonades velles de 
Fibrociment de Ø80. A més el seu envelliment i estat de conservació ha facilitat l’aparició d’una 
sèrie d’avaries en la xarxa, a les vàlvules de seccionament, i altres elements de la xarxa de 
distribució. 

Estem davant una xarxa de subministrament antiga i que ha superat amb escreix la seva vida 
útil. L’actuació pretén renovar 325m de xarxa i les escomeses compreses en aquest tram.  

Es realitzarà la renovació de 4 escomeses, així com la instal·lació de 13 vàlvules de 
seccionament per tal de poder realitzar maniobres a la xarxa quan s’escaigui sense generar 
molta afectació i per últim es realitzaran 6 connexions amb la xarxa existent. També 
s’instal·larà una vàlvula reductora de pressió per a la millora i conservació de la xarxa. 

Per tal de complir amb la normativa bàsica de sistemes de protecció contra incendis, CTE-SI-4 i 
ITC-SP120:2010, es proposa la instal·lació d’un hidrant soterrat amb vàlvula de seccionament 
al creuament de carrer de la Devesa amb carrer de la Selva. 

La xarxa de clavegueram existent està formada per tubs de formigó i pous d’obra de fàbrica. 
L’envelliment i desgast de la xarxa es significatiu, i previsiblement amb fortes pèrdues a les 
juntes dels tubs per la seva tipologia. 

7. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Es projecten les obres següents en la renovació de la xarxa d’aigua i clavegueram del carrer de 
la Devesa: 

 Demolicions i moviment de terres 

Es preveu l’enderroc de tot el paviment que es localitzi al traçat dels nous tubs projectats: 

o Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb 
màquina talla junts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a 
demolir. 
 

o Tall de paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim i panot, amb màquina 
talla junts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir. 
 

o Demolició de paviment asfàltic, fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb 
martell trencador, inclús part proporcional de retirada d'embornals, pous de registre, 
arquetes, reixes i tubs. Inclou càrrega sobre camió del material resultant, transport a 
abocador i despeses de gestió de residus. 

 



Projecte de renovació de la xarxa d’aigua potable i clavegueram del carrer Devesa entre la 
carretera de Torroella i el carrer del Freu de l’Estartit MEMÒRIA 

 

8 

o Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb retroexcavadora amb 
martell trencador. Inclús tall de paviment amb disc si escau, Inclús càrrega sobre camió 
del material resultant, transport a abocador i despeses de gestió de residus. 

 
o Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó fins a 15 cm de gruix, 

amb mitjans mecànics, inclús tallat del paviment amb disc per delimitació de zona a 
enderrocar, càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus. 
 

o Excavació de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclou part proporcional 
d'excavació de roca amb mitjans mecànics amb martell, inclou càrrega sobre camió i 
transport fins a aplec temporal d'obra. 
 

o Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col·locada en rases. 
  

o Replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del P.M.  
 

o Formigó HM-20/P/20 en massa, col·locat en rases. 
 
o Transport a abocador de terres, amb camió de 6 t. amb recorregut màxim de 15 Km, 

inclou despeses de gestió de residus. 
 

o Realització de cala per localització de serveis existents, inclús ajuts manuals, inclou 
arrencada de paviment, excavació mecànica i manual, i posterior reblert amb material 
de la pròpia excavació. 
 

o Demolició de pou de 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics, 
càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus. 
 

o Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, 
sense solera, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió, transport i despeses de 
gestió de residus. 
 

o Ajuts de paleta per a l’enderroc i substitució del clavegueram, mantenint-ne el 
funcionament, inclou materials i mà d’obra. 

 Pavimentació 

Pel carrer de la Devesa, en la zona vial, la reposició de paviments serà provisional ja que es 
preveu una futura actuació de renovació total del paviment. Les voreres i carrers adjacents que 
no estiguin dintre de l’actuació ja esmentada, es farà una renovació total d’ells. 

o Reg imprimació 1,5 Kg/m2. amb ECI, aplicat. 
 
o Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent AC16 surf B50/70 D (D-12), 

estesa i compactada manualment, de fins a 10 cm de gruix. 
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o Paviment de terrazo per a vorera exterior estriat de color blanc de 30x30x4 cm, classe 
1a,col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment 
blanc de ram de paleta, inclou part proporcional de panot tàctil i de color per a 
senyalització de passos de vianants. 
 

 Xarxa d’aigua potable 

Per a la nova xarxa d’aigua potable es preveu la col·locació dels següents elements: 

o 16 ml de tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal, classe de pressió C50 
segons la norma UNE-EN 545, amb unió amb unió de campana amb contrabrida 
d'estanquitat i anella elastomèrica per a aigua i col·locat al fons de la rasa. 
 

o 218 ml de tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, classe de pressió C64 
segons la norma UNE-EN 545, amb unió amb unió de campana amb contrabrida 
d'estanquitat i anella elastomèrica per a aigua i col·locat al fons de la rasa. 
 

o 30 ml de tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal, classe de pressió C64 
segons la norma UNE-EN 545, amb unió de campana amb contrabrida d'estanquitat i 
anella elastomèrica per a aigua i col·locat al fons de la rasa. 

 
o 29 ml de tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre 

nominal, de 16 bar de pressió nominal, soldat, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat 
al fons de la rasa, col·locat i provat. 
 

o 3 unitats de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de 
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular i tapa de fosa nodular, amb 
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de 
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclús accessoris de muntatge i 
mà d'obra. 

 
o 1 unitat de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de 

diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular i tapa de fosa nodular, amb 
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de 
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclús accessoris de muntatge i 
mà d'obra. 
 

o 2 unitats de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de 
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular i tapa de fosa nodular, amb 
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa + EPDM i tancament de 
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) , inclús accessoris de muntatge i 
mà d'obra. 
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o 6 unitats de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de 
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular i tapa de fosa nodular, amb 
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de 
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclús accessoris de muntatge i 
mà d'obra. 
 

o 12 unitats de trampilló AVK mod. Pera quadrat de polietilè per a instal·lacions de xarxa 
de 19x19 cm i 27 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit 
de grava, totalment col·locat. 
 

o 3 unitats de derivacions de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de 
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida 
d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 125 mm de diàmetre nominal i col·locada al 
fons de la rasa, totalment instal·lat, connectat i provat. 
 

o 1 unitat de derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de 
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida 
d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 150 mm de diàmetre nominal i col·locada al 
fons de la rasa, totalment instal·lat, connectat i provat.. 
 

o 1 unitat de derivació de fosa de 175 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de 
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida 
d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 150 mm de diàmetre nominal i col·locada al 
fons de la rasa, totalment instal·lat, connectat i provat. 
 

o 2 unitats de derivacions de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de 
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida 
d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 150 mm de diàmetre nominal i col·locada al 
fons de la rasa, totalment instal·lat, connectat i provat. 
 

o 2 unitats de derivacions de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de 
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida 
d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de diàmetre nominal i col·locada al 
fons de la rasa, totalment instal·lat, connectat i provat. 
 

o 1 unitat de derivació de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, electrosoldada, 
ramal a 90°, de 90 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa, totalment 
instal·lat, connectat i provat. 

 
o 1 unitat de colze de fosa de 11°15', amb dues unions de campana amb anella 

elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 150 mm de diàmetre nominal i 
col·locat al fons de la rasa, totalment instal·lat, connectat i provat. 
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o 1 unitat de colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana amb anella 
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 150 mm de diàmetre nominal i 
col·locat al fons de la rasa, totalment instal·lat, connectat i provat. 
 

o 2 unitats de con de reducció de fosa per a passar de 150 a 125 mm de diàmetre 
nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i 
contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa, totalment instal·lat, connectat i 
provat. 

 
o 1 unitat de Vàlvula reductora de pressió amb brides, Tipus CLA-VAL Sèrie NGE 90-01 

DN.125, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, 
preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. 
 

o 1 unitat de filtre tipus cistella amb obertura superior, 125 mm de diàmetre nominal, 16 
bar de pressió nominal, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions 
d'1,5 mm de diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada. 
 

o 2 unitats de carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i 
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè 
(EPDM), revestiment de resina epòxid (150 micres), de 125 mm de diàmetre nominal, 
de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada 
 

o 1 unitat de Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb 
connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN125 i pressió nominal PN16, 
transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 160 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de 
temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epòxid, construcció segons UNE-
EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, totalment instal·lat, connectat i provat. 

 
o 1 unitat de tap Universal Junta Stop antitracció DN. 84-105-2", totalment instal·lat, 

connectat i provat. No inclou Cata. 
 

o 1 unitat de Platina cega a la vàlvula de 150 mm de diàmetre nominal, instal·lat, 
connectat i provat. 

 
o 1 unitat de hidrant d'incendis de H-100 d'arqueta soterrada, amb vàlvula de comporta 

prèvia de D125 mm, trampilló, tub i accessoris, inclou placa de senyalització 
normalitzada i suport, si s’escau, totalment instal·lat, connectat i provat. 
 

o Subministrament i col·locació de 292 ml de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua 
potable. 

 
Per a executar les connexions es preveu: 

o 35 m de retirada de canonada de fibrociment existent i transport a un abocador de 
residus especials amb sacs especials tipus "big-bag", desmuntatge, càrrega sobre 
camió, transport, i gestió. 
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Per a ubicar els elements de control i mesura de la instal·lació general, es preveu fer una 
arqueta soterrada composta de: 
 

o 7 m² de paret de bloc de formigó, de 40x 20x 20, omplert amb formigó HA-25/P/20/IIa, 
armat amb un d.12 cada dos forats en sentit vertical i 1 d.12 cada dues filades en sentit 
horitzontal, arrebossat interior, totalment acabada. 
 

o 2 unitats de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, 
recolzada, pas lliure de 800x800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat 
amb morter. 
 

Un cop executada la nova xarxa d’Aigua a potable es preveu: 

o 2 unitats de connexió a la xarxa existent DN 200, accessoris, no inclou cata de 
localització servei, materials, mà d'obra i maquinària d’ajudes, amb treballs de 
desinfecció i proves de tuberia nova amb certificats, totalment acabada. 
 

o 6 unitats de connexió a la xarxa existent DN 90/80, accessoris, no inclou cata de 
localització servei, materials, mà d'obra i maquinària d’ajudes, amb treballs de 
desinfecció i proves de tuberia nova amb certificats, totalment acabada. 
 

o 3 unitats de connexió a la xarxa existent DN 60, accessoris, no inclou cata de 
localització servei, materials, mà d'obra i maquinària d’ajudes, amb treballs de 
desinfecció i proves de tuberia nova amb certificats, totalment acabada. 

 
o 4 unitats de escomesa d'aigua de reposició, composta per tub de polietilè d'alta 

densitat de diàmetre 32mm 16 atm fins a la xarxa principal, accessoris i peces especials 
per al tub, collarí de connexió, claus de pas a l'armari, moviments de terres, ajuts de 
paleta i part proporcional de reposició d'aplacats si s'escau, totalment acabada i 
provada, sense incloure el comptador. 

 Xarxa de drenatge 

Per a la nova xarxa de drenatge es preveu la col·locació dels següents elements: 

o 9 unitats de pou de registre de formigó prefabricat circular de D100 cm interior. Fins 
1.5 m de fondària, amb solera de formigó en massa HM-20/P/20 de 20 cm de gruix 
amb mitja canya, i part proporcional de peces especials de formigó prefabricat per a 
pous (con superior simètric/asimètric i paret), amb bastiment i tapa circular de fosa 
dúctil de D60cm apta per a trànsit pesat classe D400 (400 Kp/cm2), amb junta 
elastomèrica i tanca, col·locat amb morter i graons de polipropilè si escau. Inclou 
connexions a tub de sanejament existents, totalment acabat i rejuntat. 
 

o 224 ml de tub de polietilè d'alta densitat de DN300mm interior, classe SN 8 (rigideasa 
anular 8kN/m2), de doble capa amb l'interior llis i l'exterior corrugat, unió mitjançant 
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maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat. Col·locat al fons de la rasa sobre llit 
de sorra de 15cm de gruix. Col·locat i provat. 
 

Un cop executada la nova xarxa d’Aigua a potable es preveu: 

 
o 17 unitats de connexió dels baixants a la xarxa d'aigües pluvials, connectats i provats, 

inclús tub de PE D 200 mm corrugat de doble paret SN8, moviment de terres i reblert 
de rasa amb formigó HNE-20/B/20/X0. Inclou p.p. d'accessoris i colzats per al tub, tots 
els treballs i operacions necessàries. 

 Obres accessòries 

El projecte també contempla les següents partides alçades: 

a) Partida alçada a justificar segons quadres de preus per a la reposició de serveis 
afectats.  
 

b)  Partida alçada d'imprevistos a justificar segons quadres de preus. 
 

c) Partida alçada d'abonament íntegre per la instal·lació de la xarxa d'aigua provisional 
amb tub de polietilè d'alta densitat de D63 mm, 10 atm, connexió de les escomeses 
existents, connectada a la xarxa  i provada. 

 Seguretat i salut 

Es preveu la seguretat i salut durant l’execució de les obres. 

Les característiques tècniques i els amidaments de cada partida, estan definits als plànols i  
pressupost d’aquest projecte. 

8. PROGRAMA D’OBRA. TERMINIS D’EXECUCIÓ 

Per a l’execució de les obres contingudes en el present projecte, es preveu un termini total 
d’execució de 3 mesos, a partir de la data d’adjudicació de les obres. 

En l’annex 4, s’estableix amb caràcter indicatiu el desenvolupament dels treballs amb un 
diagrama de barres on s’hi indica l’ordre i la durada de les activitats principals, així com els 
costos associats. 
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9. RESUM DE PRESSUPOSTOS 

9.1. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 

El pressupost d’execució material és de: 

114.066,05 € 

Cent catorze mil seixanta-sis euros amb cinc cèntims 

9.2. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA DEL PROJECTE 

El pressupost d’execució per contracta (IVA exclòs) és de: 

135.738,60 € 

Cent trenta-cinc mil set-cents trenta-vuit euros amb seixanta cèntims 

 

El pressupost d’execució per contracta (IVA inclòs) és de: 

164.243,71 € 

Cent seixanta-quatre mil dos-cents quaranta-tres euros amb setanta-un cèntims 

10. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Seguint la normativa vigent en l’Annex 6 s’incorpora l’Estudi de Seguretat i Salut donant 
compliment al Reial Decret 1627/1997 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció. 

11. CONTROL DE QUALITAT 

En compliment de la normativa vigent, s’ha elaborat un Pla de control de qualitat per a 
l’execució de les obres. A l’annex 7 queda reflectida la proposta del pla on s’assenyalen les 
unitats objecte de control, el tipus i la freqüència d’assaigs a realitzar. 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les 
freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta 
del pla del control de qualitat. 

Les despeses que s’origini seran a càrrec del contractista fins el límit de l’1,5% de l’import tipus 
de licitació (Pressupost d’Execució per Contracta abans IVA). 
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Atès que l’import anterior no supera l’1,5% del pressupost d’execució per contracte de l’obra, 
la totalitat de l’import del control de qualitat anirà a càrrec del contractista. 

Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un laboratori degudament 
homologat. 

12. GESTIÓ DE RESIDUS 

Seguint la normativa vigent en l’Annex 8 s’incorpora l’Estudi de Gestió de Residus. 

13.  AFECTACIONS 

En quant el traçat de les canonades, no cal realitzar expropiacions pels terrenys afectats per 
l’execució de les obres. Aquests terrenys ja són vials municipals consolidats i espais públic. 

El present projecte, implica obertura de rases en la via pública on també s’hi troben les xarxes 
de distribució elèctriques soterrades. Abans de l’inici de les obres el contractista haurà de 
sol·licitar a l’empresa elèctrica titular de la xarxa de distribució elèctrica soterrada de la zona 
afectada per les obres previstes un informe sobre les afectacions existents respecte a la xarxa 
de distribució elèctrica soterrada per tal d’evitar accidents o danys a les instal·lacions, i si és 
necessari efectuar l’acta d’instal·lacions elèctriques, segons estableix l’ordre TIC/341/2003 de 
22 de juliol, per la qual s’aprova el procediment de control aplicable les obres que afectin la 
xarxa de distribució elèctrica soterrada. 

Segons dades consultades a ACEFAT eWise (annex 3 de serveis existents), hi ha una 
canalització de gas al carrer de la Devesa. D’acord amb la informació aportada per NEDGIA, 
caldrà comunica l’inici dels treballs al menys amb 72 hores d’antelació, dirigint-se a Serveis 
Tècnics d ela província corresponent a l’adreça uinicio@nedgia.es. Fent referència al número 
de sol·licitud. Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de 
personal de NEDGIA.  

Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres 
mesos de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau 
d'actualització de la informació. 

14. CONSIDERACIONS FINALS  

14.1. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT 

En la redacció del projecte s'ha tingut en compte que aquest compleixi la normativa vigent, 
que es detalla en el capítol II del Plec de Condicions. 
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En acompliment de l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova 
el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 
233 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que el projecte comprèn una 
obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja 
que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és 
susceptible d’ésser lliurada a l’ús general o al servei corresponent. 

La contractació administrativa de les obres es realitzarà d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014. 

14.2. LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC  

La contractació administrativa de les obres es realitzarà d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de Contractes del Sector Públic. 

De conformitat amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007 
(DOUE de 15 de març de 2008), el codi CPV del contracte és: 

45200000-9     Treballs generals de construcció d’immobles i obres d’enginyeria civil  

45112100-6  Treballs d’excavació de rases 

45231110-9 Treballs de construcció de col·locació de canonades 

45231300-8 Treballs de construcció de canonades d’aigua i aigües residuals 

14.3. REVISIÓ DE PREUS 
 
Atès que el termini d’execució de les obres descrit és inferior a 1 any, el contracte no tindrà 
dret a revisió de preus d’acord al que determina l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 

14.4. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d'acreditar les 
empreses en els procediments d'adjudicació de determinats contractes administratius, d'acord 
amb l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 
qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 
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En concret, la classificació empresarial només és exigible en els contractes d'obres amb un 
valor estimat igual o superior a 500.000 euros. 

En els contractes d'obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros i en els contractes  de 
serveis no és exigible la classificació empresarial.  

No obstant això, l'empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la 
classificació o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits a la 
licitació, de conformitat amb l'article 90 de la LCSP.   

Per aquesta obra, l'empresari pot acreditar la seva solvència tècnica amb la següent 
classificació: 

Grup E: Hidràuliques 

Subgrup 1: Abastaments i sanejaments 

Categoria 1 

15. CONCLUSIÓ 

L’obra projectada compleix les condicions demanades en la legislació vigent per a ser 
considerada com a obra completa i susceptible de ser donada a l’ús general en comprendre 
tots els elements per a la seva utilització. 

Amb els documents que formen el projecte, s'estima suficientment detallat per poder realitzar 
l'expedient administratiu, contractació i efectiva construcció de les obres. 

 
 
 
 
Torroella de Montgrí, octubre de 2025 
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CARACTERÍSTIQUES  GENERALS 

Obra: 

 
Projecte de renovació de la xarxa d’aigua potable i 
clavegueram del carrer Devesa entre la carretera de 
Torroella i el carrer del Freu de l’Estartit 
 

Municipi: L’Estartit – Torroella de Montgrí 

Comarca: Baix Empordà 

Tipus d’obra: Xarxa  d’aigua potable i xarxa de drenatge 

Obres definides: 

 
 Demolicions i moviment de terres 
 Pavimentació  
 Xarxa d’aigua potable 
 Xarxa de drenatge 
 Obres accessòries 
 Seguretat i salut 

 

Pressupost d’Execució Material: 
 

114.066,05 € 
 
 

Pressupost d’Execució per 
Contracta (SENSE IVA): 

 
135.738,60 € 

 
 

Pressupost d’Execució per 
Contracta (AMB IVA): 

 
164.243,71 € 

 
 

Termini d’execució  3 mesos 
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ANÀLISI GEOTÈCNIC  
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ANÀLISI GEOTÈCNIC 

 
1. ANTECEDENTS I SITUACIÓ 

L'Estartit és dominat geogràficament per les planures empordaneses i el darrer tram del riu 
Ter: els aiguamolls de la Gola i el Ter Petit a les que es deu bona part de les sorres fines que 
formen les platges de la badia de Pals. També destaca en aquest entorn el conjunt de masos 
fortificats que guarneixen l'espai entre Torroella i l'Estartit (Torre Martina, Torre Gran, Mas 
Ral, Torre Quintaneta, Torre Begura…). Igualment dominant és la sobtada elevació del Massís 
del Montgrí amb els dos propers i distingibles cims de la Torre Moratxa i Rocamaura i al nord 
d'aquests l'antic mas de Torre Ponça. 

El Massís del Montgrí precipita al mar formant uns 9 quilòmetres de costa alta, rocallosa i 
retallada, en la qual trobem diverses cales, entre elles Cala Calella, Golfet del Falaguer, Cala 
Pedrosa i Cala Ferriola, així com diferents coves, entre elles el túnel marí de la Roca Foradada i 
les Tres Coves, més properes a Cala Montgó. Les Illes Medes són una elevació dins del mar de 
la serralada del Massís del Montgrí i els seus fons marins constitueixen una reserva natural que 
forma part del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. La Meda Gran és el més 
gran dels set illots de l'arxipèlag. Els altres són la Meda Petita, els Tascons Grans, els Tascons 
Petits, el Carall Bernat, el Medallot i la Pedra de Déu. Des de la carretera GI-645 també es 
poden observar els cims de menor alçada anomenats Tossal Gros, Tossal Mitjà, Tossal Petit i 
Puig de la Reina. 

A l'oest de la Torre Ponça s'hi obre l'Alt de la Pedrosa. L'àrea sud de l'Estartit conté La Pletera, 
un espai rural format per un conjunt de prats inundables entre la platja de l'Estartit i els camps 
de conreu de les Deveses. L'espai forma part del Pla d'Espais d'Interès Natural sota l'epígraf 
"Aiguamolls del Baix Empordà" i, a més, està inclòs a la Xarxa Natura 2000 El Montgrí - Les 
Medes - El Baix Ter". Abasta una superfície de fins a 16,5 hectàrees. 

 

2. LITOLOGIA I GEOLOGIA REGIONAL 

La majoria dels materials presents a la zona son de l’edat de el Holocè, segona època del 
període Quaternari, i la setena de l’era del Cenozoic.  

A continuació es pot trobar el detall de la geologia que afecta l’àmbit d’estudi:  
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Font: ICGC unitats geològiques.  

 

També, seguint el recorregut del Torrent d’en Planes, veiem que hi ha una falla, i pel límit nord 
del nucli urbà trobem un encavalcament de bloc superior. 

Un anàlisi en detall per tal de determinar una identificació complerta del tipus de terreny, 
implicaria efectuar els assaigs següents: 

 Assaig granulomètric 
 Límits d’Attemberg 
 Humitat natural 
 Densitat aparent 
 Matèria orgànica 
 Proctor normal 
 Índex CBR 

Tot i això, no es considera necessari els assajos d’identificació doncs l’execució de l’obra només 
preveu: 

 Excavació de rases per mitjans mecànics convencionals 
 Reblert amb material d’aportació 



ANNEX 3 
 
SERVEIS EXISTENTS 

 



Xarxa existent MT / BT  
 
 
 



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 780335 - 19362462

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:515893.89; Y:4655371.47Fecha: 31/03/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 780335 - 19362462

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:515893.89; Y:4655371.47Fecha: 31/03/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 780335 - 19362463

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:515893.89; Y:4655497.7Fecha: 31/03/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 780335 - 19362463

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:515893.89; Y:4655497.7Fecha: 31/03/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



Xarxa existent telecomunicacions 
 
 
 



ARQ H 194 (ID 11216717)

PED GEN (ID 11217892)

ARQ M S/N (ID 11216560)

ARQ M S/N (ID 11216563)

ARQ H 118 (ID 11216565)

ARQ M S/N (ID 11216561)

ARQ M S/N (ID 11216562)

ARQ M S/N (ID 11216716)

ARQ H 191 (ID 11216668)

ARQ H 119 (ID 11216567)

ARQ M S/N (ID 11216557)

ARQ M S/N (ID 11216558)

ARQ M S/N (ID 11216559)

ARQ H 120 (ID 11216566)

ARQ H 195 (ID 11216718)

ARQ M S/N (ID 11216564)
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ANNEX 4 
 
PROGRAMA DE L’OBRA 

 



Projecte de renovació de la xarxa d’aigua potable i clavegueram del carrer Devesa entre la 
carretera de Torroella i el carrer del Freu de l’Estartit ANNEX 4 

 

 

PROGRAMA DE L’OBRA 

Els temps previstos per a cada activitat han estat calculats en funció dels amidaments i dels 
rendiments dels equips constructius que per a cada unitat d’obra s’han disposat a les 
justificacions de preus corresponents; procurant dins la flexibilitat que ha de tenir qualsevol 
planificació de treball, l’eliminació de temps morts dels equips de construcció i la possible 
duplicitat de talls que necessiten equips de maquinària complicats. 

  

Gràfic de barres 

  

 OBRES IMPORT 1r MES 2n MES 3r MES 

  
RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM DEL CARRER DEVESA DE 

L’ESTARTIT  
                  

1 
DEMOLICIONS I MOVIMENT 
DE TERRES 

           
67.595,36 €  1 1       1 

2 PAVIMENTACIÓ 
             
1.907,09 €          1 1 

3 XARXA D'AIGUA POTABLE  
           
67.012,60 €      1 1 1   

4 XARXA DE DRENATGE 
           
19.838,01 €    1 1 1     

4 OBRES ACCESSÒRIES 
             
4.679,68 €    1     1 1 

5 SEGURETAT I SALUT 
             
3.210,98 €  1 1 1 1 1 1 

  
PER MESOS                         

54.306,46 €  
                        

58.970,73 €  
                            

50.966,52 €  

  
A L'ORÍGEN                         

54.306,46 €  
                      

113.277,19 €  
                          

164.243,71 €  

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 5 
 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 



 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 
En aquest capítol es justifiquen els preus unitaris que s’apliquen a les diferents unitats d’obra.  
 
Els costos directes d’aquesta justificació es divideixen en els següents apartats: 
 
 
I.- Preus bàsics 
 
a) Mà d’obra 
b) Maquinària. 
c) Materials a peu d’obra. 
 
 
 
II.- Preus de les unitats d’obra 
 
En els preus de les unitats d’obra s’apliquen els costos indirectes, que corresponen a totes 
aquelles despeses que no es poden imputar directament a les unitats concretes, sinó al 
conjunt de l’obra, fixant per aquesta classe un 6%, donada la gran repercussió que tenen els 
costos indirectes en obres d’aquesta mena, degut a la dispersió dels llocs de treball, i per tant 
l’increment de les partides de direcció, inspecció, vigilància, emmagatzement, transport de 
personal, etc.. 
 
 
Cada preu s’obtindrà aplicant la fórmula: 
 
   S 
PR  =  (  1  +   -------  )  Cn 
              100 
 
Pr =   Preus d’execució del material de la unitat d’obra. 
S = Percentatge que correspon als costos indirectes en aquesta obra és 6. 
Cn = Cost directe de la unitat d’obra. 
 
 
Tant els costos de personal, com les despeses directes i indirectes i altres despeses eventuals 
que formen part del present projecte, queden recollides en les taules adjuntes a continuació: 
 
 
 

QUADRE COSTOS DIRECTES 
Núm. Concepte Total (€) 

1 Mà d’Obra 20.251,36 € 
2 Maquinària 21.224,42 € 
3 Material 60.457,80 € 
4 Altres 393,39 € 

   
   



QUADRE COSTOS INDIRECTES 
Núm. Concepte Total (€) 

1 Seguretat i Salut durant l'execució de les obres 2.230,00 € 
2 Costos indirectes 6.259,08 € 

   
   

ALTRES COSTOS EVENTUALS 
Núm. Concepte Total (€) 

1 OBRES NO COMPRESES 750,00 € 
2 REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS 1.000,00 € 
3 INSTAL·LACIÓ XARXA D’AIGUA PROVISIONAL 1.500,00 € 
   
   

 TOTAL PEM: 114.066,05 € 
 



 

1.- Preus bàsics 



 LLISTAT DE MA D`OBRA VALORAT  (Pres)
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

O0102        226,133 H   OFICIAL 1                                                       29,42 6.652,83
O0105        279,394 H   PEO ESP.                                                        25,38 7.091,01
O0106        265,072 H   PEO                                                             24,55 6.507,53

Grup O01.............................. 20.251,36

TOTAL ........................................................................... 20.251,36
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 LLISTAT DE MAQUINARIA VALORAT  (Pres)
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

M0201        102,700 H   RETROEXCAVADORA 8 A 10T                                         62,16 6.383,84
M0202        48,405 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                           68,98 3.338,95
M0203        1,406 H   PALA CARREGADORA 70-85 C.V.                                     107,08 150,50
M0206        52,223 H   CAMIÓ GRÚA                                                      62,78 3.278,56
M0207        2,618 H   COMPACTADOR COMBUSTIBLE DUPLEX MANUAL, 700KG                    8,43 22,07
M0210        24,356 H   COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS                          16,74 407,72
M0213        60,100 H   SAFATA VIBR. AUXILIAR 7 C.V.                                    7,75 465,78
M0215        30,225 H   CAMIO GRUA 10 T.                                                62,78 1.897,53
M0216        33,807 H   CAMIO FORMIGONERA 6 M3                                          53,36 1.803,93
M0218        0,087 H   CAMIO REGADOR ASFALT  8 M3                                      24,31 2,12
M0219        40,702 H   CAMIÓ 6T                                                        46,49 1.892,25
M0220        7,025 H   CAMIO 6 T                                                       46,49 326,61
M0230        138,807 H   MAQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT                          9,02 1.252,04
M0240        0,193 H   GRUP ELECTROGEN 20 A 30 KVA                                     8,90 1,72

Grup M02............................. 21.223,58

M300         0,193 H   EQUIP I ELEMENTS AUXILIAR SOLDADURA                             4,32 0,83

Grup M30............................. 0,83

TOTAL ........................................................................... 21.224,42
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

E018204      0,640 M3  FORMIGO HA-25/P/20/IIa PEU OBRA                                 97,62 62,48

Grup E01.............................. 62,48

P000101      15,477 M3  AIGUA                                                           2,24 34,67

Grup P00.............................. 34,67

P010301      153,672 KG  CIMENT PA-350                                                   0,05 7,68
P0103016     383,760 KG  MORTER MIX CALÇ I SORRA, 200 kg/m3 CIMENT, 1:2:10               0,40 153,50
P010302      1,388 M3  AMASSAT                                                         13,06 18,13

Grup P01.............................. 179,32

P020503      2,451 T   GRAVA PEDRERA GRANITICA DRENATGE                                22,80 55,88
P020801      557,900 U   DESPESES GESTIÓ RESIDUS                                         7,40 4.128,46
P020901      92,068 M3  SORRA GRANITICA PEDR. 0-3.5MM                                   23,20 2.135,97

Grup P02.............................. 6.320,31

P030001      22,784 KG  ACER CORRUGAT B 500 S                                           1,33 30,30
P030101      112,689 M3  FORMIGO HM-20/P/20                                              88,74 10.000,02
P030616      0,228 KG  FILFERRO DE LLIGAR                                              2,00 0,46

Grup P03.............................. 10.030,78

P040101      85,000 ML  TUB PE D200 INTERIOR CORRUGAT DOBLE PARET SN8                   4,87 413,95
P040737      227,970 ML  TUB PE D315 INT.COR. D.PARET SN8                                12,03 2.742,48
P041001      9,000 U.  TAPA I MARC FOSA ABATIBLE D 60 CLASSE D400                      195,00 1.755,00
P041003      27,000 U   GRAO PER ESCALA DE GAT                                          2,70 72,90
P041011      9,000 U   PARET PER A POU CIRCULAR D100 cm FORMIGÓ PREFABRICAT, COL·LOCAT 113,91 1.025,19

Grup P04.............................. 6.009,52

P050102      315,525 M3  TOT-U ARTIFICIAL                                                20,36 6.424,09
P0501062     2,850 U   ACCESSORIS I MUNTATGE TUB PEAD D75 16 ATM                       8,10 23,09
P050201      26,175 KG  EMULSIO ECI                                                     0,43 11,26
P050207      29,070     TUB POLIETILE AD D 90 16 ATM                                    8,70 252,91
P050257      1,000 U   TAP UNIVERSAL JUNTA STOP 84-105                                 276,22 276,22
P050275      2,000 U   BASTIMENT I TAPA QUADRAT 80X80                                  413,44 826,88
P050403      3,316 T   AGLOMERAT AC16 surf 50/70 D (D-12)                              79,02 261,99
P050407      3,000 U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 150MM D RAMAL 125MM            147,02 441,06
P050408      1,000 U   COLZE 11º FOSA 100 DN 150MM                                     166,01 166,01
P050415      1,000 U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 200MM D RAMAL 150MM            314,96 314,96
P050416      1,000 U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 175MM D RAMAL 150MM            114,96 114,96
P050417      2,000 U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 150MM D RAMAL 150MM            199,43 398,86
P050418      2,000 U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 150MM D RAMAL 80MM             223,21 446,42
P050419      1,000 U   VALVULA REDUCTORA P D125                                        2.965,00 2.965,00
P050420      1,000 U   FILTRE COLADOR EN Y D125                                        635,12 635,12
P050421      2,000 U   CARRET EXTENSIBLE D125                                          395,61 791,22
P050422      1,000 U   COMPTADOR DN 125                                                813,82 813,82
P050424      1,000 U   PLETINA CEGA D150                                               48,24 48,24
P050430      1,000 U   DERIVACIÓ A 90º PE D PRINCIPAL 90MM D RAMAL 80MM                18,08 18,08
P050450      2,000 U   CON REDUCCIÓ DE D150 A 125MM                                    101,29 202,58
P050500      1,000 U   COLZE 90º FOSA 100 DN 150MM                                     90,97 90,97
P050502      30,294 ML  TUB DE FOSA DUCTIL D 125 C64                                    41,09 1.244,78
P050503      15,402 ML  TUB DE FOSA DUCTIL D 200 C50                                    60,45 931,05
P050504      222,156 ML  TUB DE FOSA DUCTIL D 150 C64                                    42,81 9.510,50
P050507      20,074 M2  PAVIMENT TERAZO 30X30 ESTRIAT BLANC                             12,76 256,14
P050511      59,040 KG  CIMENT BLANC RAM PALETA BL 22,5 X EN SACS                       0,27 15,94
P053001      21,302 U   MATERIALS CONNEXIÓ XARXA AIGUA                                  150,00 3.195,30
P057009      1,000 U   VARIS MATERIALS                                                 600,00 600,00

Grup P05.............................. 31.277,44

P060409      12,000 ML  TUB POLIETILE AD D 64 16 ATM                                    6,93 83,16
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

P061001      1,000 U   ADQUISICIO MAT. HIDRANT H-100                                   582,65 582,65
P061215      3,000 U   VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL D80MM 16 ATM FOSA                    127,72 383,16
P061216      1,000 U   VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL D100MM 16 ATM FOSA                   213,70 213,70
P061217      2,000 U   VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL D125MM 16 ATM FOSA                   223,70 447,40
P061218      6,000 U   VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL D150MM 16 ATM FOSA                   266,30 1.597,80
P061219      12,000 U   TRAMPILLÓ AVK MOD. PERA                                         63,86 766,32
P069998      28,760 U   ACCESSÒRIS MECÀNICS                                             79,00 2.272,04
P069999      305,655 ML  CINTA PLÀSTICA SENY. AIGUA                                      0,15 45,85

Grup P06.............................. 6.392,08

P140111      80,000 U   BLOC DE FORMIGÓ 20X20X40                                        1,89 151,20

Grup P14.............................. 151,20

TOTAL ........................................................................... 60.457,80
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 LLISTAT DE ALTRES VALORAT  (Pres)
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

0122         23,953 %   ACCESSORIS I ALTRES                                             10,00 239,53

Grup 012.............................. 239,53

582          5,850 %   COL.LOCACIÓ                                                     26,30 153,86

Grup 582.............................. 153,86

TOTAL ........................................................................... 393,39
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2.- Preus auxiliars 



QUADRE DE PREUS AUXILIARS
Máscara: *
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E000101      M3  MORTER M-80 a                                                   
Morter M-80-a, a peu d'obra.

P020901      1,100 M3  SORRA GRANITICA PEDR. 0-3.5MM                                   23,20 25,52
P000101      0,255 M3  AIGUA                                                           2,24 0,57
P010301      380,000 KG  CIMENT PA-350                                                   0,05 19,00
P010302      1,000 M3  AMASSAT                                                         13,06 13,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 58,15

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

E010716      M3  TERRAPLE MATERIAL DRENANT                                       
Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 50 cm, com a màxim

O0106        0,005 H   PEO                                                             24,55 0,12
P020503      2,220 T   GRAVA PEDRERA GRANITICA DRENATGE                                22,80 50,62
M0203        0,005 H   PALA CARREGADORA 70-85 C.V.                                     107,08 0,54
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  51,30 3,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,36

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

E2001016     M3  MORTER MIST CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, 200 kg/m3 CIMENT, 1:2:10  
P000101      0,255 M3  AIGUA                                                           2,24 0,57
P010302      1,000 M3  AMASSAT                                                         13,06 13,06
P0103016     390,000 KG  MORTER MIX CALÇ I SORRA, 200 kg/m3 CIMENT, 1:2:10           0,40 156,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 169,63

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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3.- Preus de les unitats d’obra 



QUADRE DE DESCOMPOSATS
Máscara: *
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E010105      M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT ASFALTIC sense tall                       
Demolició de pav iment asfàltic, fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador, inclús part pro-
porcional de retirada d'embornals, pous de registre, arquetes, reixes i tubs. Inclou càrrega sobre camió del material
resultant, transport a abocador i despeses de gestió de residus.

O0105        0,130 H   PEO ESP.                                                        25,38 3,30
M0210        0,070 H   COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS                  16,74 1,17
M0201        0,015 H   RETROEXCAVADORA 8 A 10T                                         62,16 0,93
M0220        0,015 H   CAMIO 6 T                                                       46,49 0,70
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  6,10 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,47

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

E010107      M2  DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ                                
Demolició de pav iment de formigó, de fins a 20 cm de gruix , amb retroexcavadora amb martell trencador. Inclòs
tall de pav iment amb disc si escau, Inclòs càrrega sobre camió del material resultant, transport a abocador i despe-
ses de gestió de residus.

O0105        0,070 H   PEO ESP.                                                        25,38 1,78
M0202        0,070 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                   68,98 4,83
M0220        0,015 H   CAMIO 6 T                                                       46,49 0,70
M0230        0,010 H   MAQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT                        9,02 0,09
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  7,40 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,84

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

E010108      M2  DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA DE PANOT                        
Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó fins a 15 cm de gruix , amb mitjans mecànics, càr-
rega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.

O0105        0,050 H   PEO ESP.                                                        25,38 1,27
M0202        0,072 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                   68,98 4,97
M0219        0,040 H   CAMIÓ 6T                                                        46,49 1,86
M0230        0,020 H   MAQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT                        9,02 0,18
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  8,30 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,78

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

E010310      U   CATA LOCALITZACIÓ SERVEIS                                       
Realització de cala per localització de serveis ex istents, inclús ajuts manuals, inclou arrencada de pav iment, ex-
cavació mecànica i manual, i posterior reblert amb material de la propia excavació.

O0102        1,000 H   OFICIAL 1                                                       29,42 29,42
O0106        1,000 H   PEO                                                             24,55 24,55
M0201        1,000 H   RETROEXCAVADORA 8 A 10T                                         62,16 62,16
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  116,10 6,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 123,10

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-TRES EUROS amb DEU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Máscara: *
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E010901      M3  TRANSPORT A ABOCADOR                                            
Transport a abocador de terres, amb camió de 6 t. amb recorregut màx im de 15 Km, inclou despeses de gestió de
residus.

M0219        0,050 H   CAMIÓ 6T                                                        46,49 2,32
P020801      1,000 U   DESPESES GESTIÓ RESIDUS                                         7,40 7,40
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  9,70 0,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,30

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

E011107      ML  TALL DE PAV. FORMIGÓ O PANOT                                    
Tall de pav iment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim i panot, amb màquina tallajunts amb disc de dia-
mant, per a delimitar la zona a demolir.

O0105        0,150 H   PEO ESP.                                                        25,38 3,81
M0230        0,150 H   MAQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT                        9,02 1,35
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  5,20 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,47

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

E011108      ML  TALL DE PAV. ASFÀLTIC                                           
Tall de pav iment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir.

O0105        0,125 H   PEO ESP.                                                        25,38 3,17
M0230        0,125 H   MAQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT                        9,02 1,13
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  4,30 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,56

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

E020406      M2  PAVIMENT  DE TERRAZO 30X30                                      
Pav iment de terrazo per a vorera ex terior de color blanc i amb relleu estriat de 30x30x4 cm, classe 1a,col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, inclou part propor-
cional de panot tàctil i de color per a senyalització de passos de vianants.

O0102        0,360 H   OFICIAL 1                                                       29,42 10,59
O0106        0,040 H   PEO                                                             24,55 0,98
P000101      0,005 M3  AIGUA                                                           2,24 0,01
P050511      3,000 KG  CIMENT BLANC RAM PALETA BL 22,5 X EN SACS                     0,27 0,81
P050507      1,020 M2  PAVIMENT TERAZO 30X30 ESTRIAT BLANC                             12,76 13,02
E2001016     0,050 M3  MORTER MIST CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, 200 kg/m3 CIMENT,

1:2:10  
169,63 8,48

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  33,90 2,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,92

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

E020499      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY            
Excavació de rases i pous en qualsevol tipus de terreny , inclou part proporcional d'excavació de roca amb mit-
jans mecànics amb martell, inclou càrrega sobre camió i transport fins a aplec temporal d'obra.

O0102        0,030 H   OFICIAL 1                                                       29,42 0,88
O0106        0,030 H   PEO                                                             24,55 0,74
M0201        0,100 H   RETROEXCAVADORA 8 A 10T                                         62,16 6,22
M0202        0,100 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                   68,98 6,90
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  14,70 0,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,62

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Máscara: *
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E020501      M2  REG IMPRIMACIO ECI 1,5kG/M2                                     
Reg imprimació 1,5 Kg/m2. amb ECI, aplicat.

O0105        0,020 H   PEO ESP.                                                        25,38 0,51
P050201      1,500 KG  EMULSIO ECI                                                     0,43 0,65
M0218        0,005 H   CAMIO REGADOR ASFALT  8 M3                                      24,31 0,12
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  1,30 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,36

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

E020502      M3  REPLE RASES AMB TOT-Ú                                           
Replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98%  del P.M.

O0106        0,070 H   PEO                                                             24,55 1,72
P000101      0,050 M3  AIGUA                                                           2,24 0,11
P050102      1,050 M3  TOT-U ARTIFICIAL                                                20,36 21,38
M0201        0,040 H   RETROEXCAVADORA 8 A 10T                                         62,16 2,49
M0219        0,040 H   CAMIÓ 6T                                                        46,49 1,86
M0213        0,200 H   SAFATA VIBR. AUXILIAR 7 C.V.                                    7,75 1,55
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  29,10 1,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,86

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

E020510      M2  REPOSICÓ MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)            
Reposició de pav iment de mescla bituminosa en calent AC16 surf B50/70 D (D-12), estesa i compactada manual-
ment, de fins a 10 cm de gruix.

O0102        0,150 H   OFICIAL 1                                                       29,42 4,41
O0105        0,450 H   PEO ESP.                                                        25,38 11,42
M0207        0,150 H   COMPACTADOR COMBUSTIBLE DUPLEX MANUAL, 700KG         8,43 1,26
P050403      0,190 T   AGLOMERAT AC16 surf 50/70 D (D-12)                              79,02 15,01
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  32,10 1,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,03

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb TRES CÈNTIMS

E020601      M3  SORRA COL.LOCADA                                                
Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

O0106        0,150 H   PEO                                                             24,55 3,68
P020901      1,050 M3  SORRA GRANITICA PEDR. 0-3.5MM                                   23,20 24,36
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  28,00 1,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,72

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

E030001      KG  ACER B 500 S, COL.LOCAT                                         
acer B 500 S, col.locat.

O0102        0,010 H   OFICIAL 1                                                       29,42 0,29
O0105        0,010 H   PEO ESP.                                                        25,38 0,25
P030616      0,010 KG  FILFERRO DE LLIGAR                                              2,00 0,02
P030001      1,000 KG  ACER CORRUGAT B 500 S                                           1,33 1,33
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  1,90 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,00

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Máscara: *
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E030101      M3  FORMIGO HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 
P030101      1,000 M3  FORMIGO HM-20/P/20                                              88,74 88,74
M0216        0,300 H   CAMIO FORMIGONERA 6 M3                                          53,36 16,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 104,75

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

E031001      M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA                                     
formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat

O0105        0,200 H   PEO ESP.                                                        25,38 5,08
E030101      1,020 M3  FORMIGO HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 104,75 106,85
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  111,90 6,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 118,64

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

E031004      M3  FORMIGÓ HM-20/P/20, COL·LOCAT RASES                             
Formigó HM-20/B/20 en massa, col.locat en rasa des de camió o puntualment amb bomba o cubilot si escau

O0105        0,100 H   PEO ESP.                                                        25,38 2,54
E030101      1,050 M3  FORMIGO HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 104,75 109,99
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  112,50 6,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 119,28

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT DINOU EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

E031006      U   COLZE 90º FOSA 100 DN 150MM                                     
Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanqui-
tat, de 150 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

O0102        2,706 H   OFICIAL 1                                                       29,42 79,61
O0106        2,706 H   PEO                                                             24,55 66,43
P050500      1,000 U   COLZE 90º FOSA 100 DN 150MM                                     90,97 90,97
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  237,00 14,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 251,23

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

E040102      ML  TUB PEAD D315MM EXT CORRUGAT D.PARET SN8                        
Tub de polietilè d'alta densitat de DN300mm interior, classe SN 8 (rigideasa anular 8kN/m2), de doble capa amb
l'interior llis i l'ex terior corrugat, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat. Col·locat al fons de
la rasa sobre llit de sorra de 15cm de gruix . Col·locat i provat.

O0102        0,200 H   OFICIAL 1                                                       29,42 5,88
O0105        0,250 H   PEO ESP.                                                        25,38 6,35
P040737      1,020 ML  TUB PE D315 INT.COR. D.PARET SN8                                12,03 12,27
M0215        0,060 H   CAMIO GRUA 10 T.                                                62,78 3,77
M0201        0,034 H   RETROEXCAVADORA 8 A 10T                                         62,16 2,11
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  30,40 1,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,20

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb VINT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Máscara: *
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E040303      U   POU DE REGISTRE CIRCULAR 1M PREFABRICAT                         
Pou de registre de formigó prefabricat circular de D100 cm interior. Fins 1 m de fondària, amb solera de formigó en
massa HM-20/P/20 de 20 cm de gruix  amb mitja canya, i part proporcional de peces especials de formigó prefa-
bricat per a pous (con superior simètric/assimètric i paret), amb bastiment i tapa circular de fosa dúctil de D60cm
apta per a trànsit pesat classe D400 (400 Kp/cm2), amb junta elastomèrica i tanca, col·locat amb morter i graons
de polipropilè si escau. Totalment acabat i rejuntat.

O0102        0,800 H   OFICIAL 1                                                       29,42 23,54
O0106        0,800 H   PEO                                                             24,55 19,64
M0201        0,100 H   RETROEXCAVADORA 8 A 10T                                         62,16 6,22
M0215        0,100 H   CAMIO GRUA 10 T.                                                62,78 6,28
P041003      3,000 U   GRAO PER ESCALA DE GAT                                          2,70 8,10
P041001      1,000 U.  TAPA I MARC FOSA ABATIBLE D 60 CLASSE D400                     195,00 195,00
E000101      0,010 M3  MORTER M-80 a                                                   58,15 0,58
P041011      1,000 U   PARET PER A POU CIRCULAR D100 cm FORMIGÓ

PREFABRICAT, COL·LOCAT 
113,91 113,91

E031001      0,200 M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA                                     118,64 23,73
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  397,00 23,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 420,82

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

E040305      ML  ENDERROC POU REGISTRE CIRCULAR MAÓ                              
Demolició de pou de 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió, transport i
despeses de gestió de residus.

M0201        0,500 H   RETROEXCAVADORA 8 A 10T                                         62,16 31,08
M0215        0,500 H   CAMIO GRUA 10 T.                                                62,78 31,39
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  62,50 3,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,22

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

E040306      ML  ENDERROC DE TUB CLAVEGUERÓ 30 MÀX S/SOLERA                      
Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, sense solera, amb mitjans
mecànics, càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.

O0106        0,050 H   PEO                                                             24,55 1,23
M0201        0,040 H   RETROEXCAVADORA 8 A 10T                                         62,16 2,49
M0215        0,040 H   CAMIO GRUA 10 T.                                                62,78 2,51
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  6,20 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,60

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Máscara: *
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E040903      U   CONNEXIÓ DE BAIXANTS                                            
Connexió dels baixants a la xarxa d'aigües pluv ials, connectats i provats, inclús tub de PE D 200 mm corrugat
de doble paret SN8, moviment de terres i reblert de rasa amb formigó HNE-20/B/20/X0. Inclou p.p. d'accessoris i
colzats per al tub, tots els treballs i operacions necessàries.

O0102        0,200 H   OFICIAL 1                                                       29,42 5,88
O0106        0,200 H   PEO                                                             24,55 4,91
M0201        0,100 H   RETROEXCAVADORA 8 A 10T                                         62,16 6,22
M0220        0,100 H   CAMIO 6 T                                                       46,49 4,65
P040101      5,000 ML  TUB PE D200 INTERIOR CORRUGAT DOBLE PARET SN8           4,87 24,35
E031001      0,800 M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA                                     118,64 94,91
0122         1,409 %   ACCESSORIS I ALTRES                                             10,00 14,09
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  155,00 9,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 164,31

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

E050110      ML  CINTA SENYALITZACIÓ AIGUA                                       
Subministrament i col.locació de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua potable.

O0106        0,020 H   PEO                                                             24,55 0,49
P069999      1,050 ML  CINTA PLÀSTICA SENY. AIGUA                                      0,15 0,16
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  0,70 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,69

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

E050211      U   HIDRANT D'INCENDIS H-100                                        
Hidrant d'incendis de H-100 d'arqueta soterrada, amb vàlvula de comporta prèv ia de D125 mm, trampilló, tub i ac-
cessoris, inclou placa de senyalització normalitzada i suport, si escau, totalment instal.lat, connectat i provat.

P061001      1,000 U   ADQUISICIO MAT. HIDRANT H-100                                   582,65 582,65
582          5,850 %   COL.LOCACIÓ                                                     26,30 153,86
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  736,50 44,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 780,70

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SET-CENTS VUITANTA EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

E050212      ML  TUB POLIETILÈ AD D 90 16 ATM                                    
Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-
nal, electrosoldada, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa, inclou pp accessoris i peces espe-
cials, col.locat i provat.

O0102        0,030 H   OFICIAL 1                                                       29,42 0,88
O0106        0,030 H   PEO                                                             24,55 0,74
M0201        0,030 H   RETROEXCAVADORA 8 A 10T                                         62,16 1,86
P050207      1,020     TUB POLIETILE AD D 90 16 ATM                                    8,70 8,87
P0501062     0,100 U   ACCESSORIS I MUNTATGE TUB PEAD D75 16 ATM                   8,10 0,81
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  13,20 0,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,95

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Máscara: *
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E050214      U   CLAU DE PAS DE D 80 16 ATM                                      
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular i tapa de fosa nodular, amb revestiment de resina epox i (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tan-
cament de seient elàstic, eix d'acer inox idable 1.4021 (AISI 420), inclús accessoris de muntatge i mà d'obra.

O0102        0,370 H   OFICIAL 1                                                       29,42 10,89
O0106        0,370 H   PEO                                                             24,55 9,08
P061215      1,000 U   VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL D80MM 16 ATM FOSA          127,72 127,72
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  147,70 8,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 156,55

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

E050215      U   CLAU DE PAS DE D 100 16 ATM                                     
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular i tapa de fosa nodular, amb revestiment de resina epox i (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tan-
cament de seient elàstic, eix d'acer inox idable 1.4021 (AISI 420), inclús accessoris de muntatge i mà d'obra.

O0102        0,650 H   OFICIAL 1                                                       29,42 19,12
O0106        0,650 H   PEO                                                             24,55 15,96
P061216      1,000 U   VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL D100MM 16 ATM FOSA        213,70 213,70
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  248,80 14,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 263,71

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

E050216      U   CLAU DE PAS DE D 125 16 ATM                                     
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular i tapa de fosa nodular, amb revestiment de resina epox i (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tan-
cament de seient elàstic, eix d'acer inox idable 1.4021 (AISI 420), inclús accessoris de muntatge i mà d'obra.

O0102        0,650 H   OFICIAL 1                                                       29,42 19,12
O0106        0,650 H   PEO                                                             24,55 15,96
P061217      1,000 U   VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL D125MM 16 ATM FOSA        223,70 223,70
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  258,80 15,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 274,31

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

E050217      U   CLAU DE PAS DE D 150 16 ATM                                     
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular i tapa de fosa nodular, amb revestiment de resina epox i (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tan-
cament de seient elàstic, eix d'acer inox idable 1.4021 (AISI 420), inclús accessoris de muntatge i mà d'obra.

O0102        0,770 H   OFICIAL 1                                                       29,42 22,65
O0106        0,770 H   PEO                                                             24,55 18,90
P061218      1,000 U   VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL D150MM 16 ATM FOSA        266,30 266,30
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  307,90 18,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 326,32

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

E050222      U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 150MM D RAMAL 125MM            
Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'es-
tanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 125 mm de diàmetre nominal i col·locada
al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

O0102        0,425 H   OFICIAL 1                                                       29,42 12,50
O0106        0,425 H   PEO                                                             24,55 10,43
P050407      1,000 U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 150MM D RAMAL 125MM   147,02 147,02
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  170,00 10,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 180,15

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

 Pàgina 7



QUADRE DE DESCOMPOSATS
Máscara: *
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E050223      U   COLZE 11º FOSA 100 DN 150MM                                     
Colze de fosa de 11°15', amb dues unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estan-
quitat, de 150 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

O0102        0,480 H   OFICIAL 1                                                       29,42 14,12
O0106        0,480 H   PEO                                                             24,55 11,78
P050408      1,000 U   COLZE 11º FOSA 100 DN 150MM                                     166,01 166,01
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  191,90 11,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 203,42

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRES EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

E050227      U   TRAMPILLÓ XARXA                                                 
Trampilló AVK mod. Pera quadrat de polietilè per a instal·lacions de xarxa de 19x19 cm i 27 cm d'alçada, amb ta-
pa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava, totalment col·locat.

O0102        0,350 H   OFICIAL 1                                                       29,42 10,30
O0106        0,350 H   PEO                                                             24,55 8,59
E010716      0,092 M3  TERRAPLE MATERIAL DRENANT                                       54,36 5,00
P061219      1,000 U   TRAMPILLÓ AVK MOD. PERA                                         63,86 63,86
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  87,80 5,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 93,02

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NORANTA-TRES EUROS amb DOS CÈNTIMS

E050230      U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 200MM D RAMAL 150MM            
Derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'es-
tanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 150 mm de diàmetre nominal i col·locada
al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

O0102        0,909 H   OFICIAL 1                                                       29,42 26,74
O0106        0,908 H   PEO                                                             24,55 22,29
P050415      1,000 U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 200MM D RAMAL 150MM   314,96 314,96
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  364,00 21,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 385,83

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

E050231      U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 175MM D RAMAL 150MM            
Derivació de fosa de 175 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'es-
tanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 150 mm de diàmetre nominal i col·locada
al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

O0102        0,909 H   OFICIAL 1                                                       29,42 26,74
O0106        0,908 H   PEO                                                             24,55 22,29
P050416      1,000 U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 175MM D RAMAL 150MM   114,96 114,96
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  164,00 9,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 173,83

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

E050232      U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 150MM D RAMAL 150MM            
Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'es-
tanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 150 mm de diàmetre nominal i col·locada
al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

O0102        0,864 H   OFICIAL 1                                                       29,42 25,42
O0106        0,863 H   PEO                                                             24,55 21,19
P050417      1,000 U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 150MM D RAMAL 150MM   199,43 199,43
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  246,00 14,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 260,80

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Máscara: *
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E050233      U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 150MM D RAMAL 80MM             
Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'es-
tanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de diàmetre nominal i col·locada al
fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

O0102        0,644 H   OFICIAL 1                                                       29,42 18,95
O0106        0,643 H   PEO                                                             24,55 15,79
P050418      1,000 U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 150MM D RAMAL 80MM     223,21 223,21
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  258,00 15,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 273,43

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

E050235      U   CON REDUCCIÓ DE D 150 A 125MM                                   
Con de reducció de fosa per a passar de 150 a 125 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat
i provat.

O0102        0,292 H   OFICIAL 1                                                       29,42 8,59
O0106        0,292 H   PEO                                                             24,55 7,17
P050450      1,000 U   CON REDUCCIÓ DE D150 A 125MM                                    101,29 101,29
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  117,10 7,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 124,08

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb VUIT CÈNTIMS

E050250      U   DERIVACIÓ A 90º PE ELECTROSOLDADA D PR 90MM D RAMAL 90MM        
Derivació de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, electrosoldada, ramal a 90°, de 90 mm de diàmetre nominal i
col·locada al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

O0102        0,193 H   OFICIAL 1                                                       29,42 5,68
O0106        0,193 H   PEO                                                             24,55 4,74
P050430      1,000 U   DERIVACIÓ A 90º PE D PRINCIPAL 90MM D RAMAL 80MM           18,08 18,08
M300         0,193 H   EQUIP I ELEMENTS AUXILIAR SOLDADURA                             4,32 0,83
M0240        0,193 H   GRUP ELECTROGEN 20 A 30 KVA                                     8,90 1,72
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  31,10 1,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,92

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

E050251      U   VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ D125                               
Vàlvula reductora de pressió amb brides, Tipus CLA-VAL Sèrie NGE 90-01 DN.125, de 16 bar de pressió màxi-
ma i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada.

O0102        8,552 H   OFICIAL 1                                                       29,42 251,60
O0106        8,551 H   PEO                                                             24,55 209,93
P050419      1,000 U   VALVULA REDUCTORA P D125                                        2.965,00 2.965,00
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  3.426,50 205,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.632,12

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES MIL SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

E050252      U   FILTRE CISTELLA D 125                                           
Filtre tipus cistella amb obertura superior, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, malla d'acer
inox idable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada.

O0102        1,832 H   OFICIAL 1                                                       29,42 53,90
O0106        1,831 H   PEO                                                             24,55 44,95
P050420      1,000 U   FILTRE COLADOR EN Y D125                                        635,12 635,12
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  734,00 44,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 778,01

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SET-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Máscara: *
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E050253      U   CARRET EXTENSIBLE D 125                                         
Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb v irolla interior i exterior d'acer inox idable 1.4301 (AISI 304),
junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 125 mm de diàmetre no-
minal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada.

O0102        1,141 H   OFICIAL 1                                                       29,42 33,57
O0106        1,141 H   PEO                                                             24,55 28,01
P050421      1,000 U   CARRET EXTENSIBLE D125                                          395,61 395,61
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  457,20 27,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 484,62

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

E050254      U   COMPTADOR EMBRIDAT DN 125                                       
Comptador d'aigua de velocitat, de turbina ax ial, tipus woltmann, amb connex ions embridades segons UNE-EN
1092-2, DN125 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 160 m3/h, rati Q3/Q1 >=
100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO
4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, totalment instal.lat, connectat i provat.

O0102        2,347 H   OFICIAL 1                                                       29,42 69,05
O0106        2,347 H   PEO                                                             24,55 57,62
P050422      1,000 U   COMPTADOR DN 125                                                813,82 813,82
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  940,50 56,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 996,92

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

E050255      U   PLATINA CEGA D 150                                              
Platina cega a la vàlvula de 150 mm de diàmetre nominal, instal·lat, connectat i provat.

O0102        0,417 H   OFICIAL 1                                                       29,42 12,27
O0106        0,417 H   PEO                                                             24,55 10,24
P050424      1,000 U   PLETINA CEGA D150                                               48,24 48,24
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  70,80 4,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 75,00

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS

E050257      U   DESCONEXIÓ TAP JUNTA STOP 84-105                                
Tap Universal Junta Stop antitracció DN. 84-105-2", totalment instal.lat, connectat i provat. No inclou Cata.

O0102        1,000 H   OFICIAL 1                                                       29,42 29,42
O0106        1,000 H   PEO                                                             24,55 24,55
P050257      1,000 U   TAP UNIVERSAL JUNTA STOP 84-105                                 276,22 276,22
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  330,20 19,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 350,00

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA EUROS

E050275      U   BASTIMENT I TAPA QUADRADA D400 80X80                            
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter.

O0102        0,450 H   OFICIAL 1                                                       29,42 13,24
O0105        0,450 H   PEO ESP.                                                        25,38 11,42
E000101      0,006 M3  MORTER M-80 a                                                   58,15 0,35
P050275      1,000 U   BASTIMENT I TAPA QUADRAT 80X80                                  413,44 413,44
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  438,50 26,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 464,76

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

E050501      ML  TUB DE FOSA DUCTIL D 200 C50                                    
Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal, classe de pressió C50 segons la norma UNE-EN 545, amb
unió amb unió de campana amb contrabrida d'estanquitat i anella elastomèrica per a aigua i col·locat al fons de la
rasa.
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Máscara: *
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

O0102        0,200 H   OFICIAL 1                                                       29,42 5,88
O0106        0,200 H   PEO                                                             24,55 4,91
M0206        0,200 H   CAMIÓ GRÚA                                                      62,78 12,56
P050503      1,020 ML  TUB DE FOSA DUCTIL D 200 C50                                    60,45 61,66
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  85,00 5,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,11

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb ONZE CÈNTIMS

E050502      ML  TUB DE FOSA DUCTIL D 125 C64                                    
Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal, classe de pressió C64 segons la norma UNE-EN 545, amb
unió amb unió de campana amb contrabrida d'estanquitat i anella elastomèrica per a aigua i col·locat al fons de la
rasa.

O0102        0,190 H   OFICIAL 1                                                       29,42 5,59
O0106        0,190 H   PEO                                                             24,55 4,66
M0206        0,190 H   CAMIÓ GRÚA                                                      62,78 11,93
P050502      1,020 ML  TUB DE FOSA DUCTIL D 125 C64                                    41,09 41,91
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  64,10 3,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,94

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

E050503      ML  TUB DE FOSA DUCTIL D 150 C64                                    
Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, classe de pressió C64 segons la norma UNE-EN 545, amb
unió amb unió de campana amb contrabrida d'estanquitat i anella elastomèrica per a aigua i col·locat al fons de la
rasa.

O0102        0,200 H   OFICIAL 1                                                       29,42 5,88
O0106        0,200 H   PEO                                                             24,55 4,91
M0206        0,200 H   CAMIÓ GRÚA                                                      62,78 12,56
P050504      1,020 ML  TUB DE FOSA DUCTIL D 150 C64                                    42,81 43,67
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  67,00 4,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,04

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETANTA-UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

E050902      ML  RETIRADA DE CANONADA DE FB EXISTENT                             
Retirada de canonada de fibrociment ex istent i transport a un abocador de residus especials amb sacs especials ti-
pus "big-bag", inclou desmuntatge, càrrega sobre camió, transport, gestió i taxes d'abocador segons normativa v i-
gent per a materials que contenen amiant.

O0106        1,701 H   PEO                                                             24,55 41,76
M0203        0,040 H   PALA CARREGADORA 70-85 C.V.                                     107,08 4,28
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  46,00 2,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 48,80

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

E063011      U   CONNEXIONS XARXA DN 200                                         
Connexió a la xarxa existent DN 200, accessoris, no inclou cata de localització servei, materials, mà d'obra i ma-
quinària d’ajudes, amb treballs de desinfecció i proves de tuberia nova amb certificats, totalment acabada.

O0102        1,000 H   OFICIAL 1                                                       29,42 29,42
O0105        1,002 H   PEO ESP.                                                        25,38 25,43
P053001      2,779 U   MATERIALS CONNEXIÓ XARXA AIGUA                                  150,00 416,85
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  471,70 28,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 500,00

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC-CENTS EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Máscara: *
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E063012      U   CONNEXIONS XARXA DN 90/80                                       
Connexió a la xarxa existent DN 90/80, accessoris, no inclou cata de localització servei, materials, mà d'obra i
maquinària d’ajudes, amb treballs de desinfecció i proves de tuberia nova amb certificats, totalment acabada.

O0102        0,963 H   OFICIAL 1                                                       29,42 28,33
O0105        0,960 H   PEO ESP.                                                        25,38 24,36
P053001      1,850 U   MATERIALS CONNEXIÓ XARXA AIGUA                                  150,00 277,50
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  330,20 19,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 350,00

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA EUROS

E063013      U   CONNEXIONS XARXA DN 60                                          
Connexió a la xarxa existent DN 60, accessoris, no inclou cata de localització servei, materials, mà d'obra i ma-
quinària d’ajudes, amb treballs de desinfecció i proves de tuberia nova amb certificats, totalment acabada.

O0102        0,931 H   OFICIAL 1                                                       29,42 27,39
O0105        0,923 H   PEO ESP.                                                        25,38 23,43
P053001      1,548 U   MATERIALS CONNEXIÓ XARXA AIGUA                                  150,00 232,20
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  283,00 16,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 300,00

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES-CENTS EUROS

E063031      U   REPOSICIÓ ESCOMESA AIGUA 2"                                     
Escomesa d'aigua de reposició, composta per tub de polietilè d'alta densitat de diàmetre 64mm 16 atm fins a la
xarxa principal, accessoris i peces especials per al tub, collarí de connex ió, claus de pas a l'armari, trampilló, mo-
v iments de terres, ajuts de paleta i part proporcional de reposició d'aplacats si s'escau,electrosoldada, totalment
acabada i provada, sense incloure el comptador.

O0102        4,906 H   OFICIAL 1                                                       29,42 144,33
O0106        4,906 H   PEO                                                             24,55 120,44
E000101      0,050 M3  MORTER M-80 a                                                   58,15 2,91
E030101      0,300 M3  FORMIGO HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 104,75 31,43
P069998      7,190 U   ACCESSÒRIS MECÀNICS                                             79,00 568,01
P060409      3,000 ML  TUB POLIETILE AD D 64 16 ATM                                    6,93 20,79
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  887,90 53,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 941,18

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

E0730103     U   INSTAL·LACIÓ XARXA D'AIGUA PROVISIONAL                          
Partida alçada d'abonament íntegre per la instal·lació de la xarxa d'aigua prov isional amb tub de polietilè d'alta den-
sitat de fins a DN63 mm, 10 atm, connex ió de les escomeses ex istents, connectada a la xarxa  i provada.

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.500,00

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS EUROS

E140111      M2  PARET BLOC FORMIGO MASSISSAT                                    
Paret de bloc de formigó, de 40x  20x 20, omplert amb formigó HA-25/P/20/IIa, armat amb un d.12 cada dos forats
en sentit vertical i 1 d.12 cada dues filades en sentit horitzontal, arrebossat interior, totalment acabada.

O0102        1,000 H   OFICIAL 1                                                       29,42 29,42
O0105        1,000 H   PEO ESP.                                                        25,38 25,38
P140111      12,500 U   BLOC DE FORMIGÓ 20X20X40                                        1,89 23,63
E018204      0,100 M3  FORMIGO HA-25/P/20/IIa PEU OBRA                                 97,62 9,76
E000101      0,016 M3  MORTER M-80 a                                                   58,15 0,93
E030001      3,560 KG  ACER B 500 S, COL.LOCAT                                         2,00 7,12
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  96,20 5,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 102,01

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT DOS EUROS amb UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Máscara: *
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E900005      U   AJUTS DE PALETA PER A L'ENDERROC I SUBSTITUCIÓ DE CLAVEGUERAM   
Ajuts de paleta en treballs aux iliars a realitzar des de les instal·lacions ex istents a la zona de la presa per la dota-
ció de serveis d'electricitat, aigua, drenatge i sanejament per la planta de neteja i desinfecció, inclou part proporcio-
nal materials i mà d'obra.

O0102        6,000 H   OFICIAL 1                                                       29,42 176,52
O0106        6,000 H   PEO                                                             24,55 147,30
P057009      1,000 U   VARIS MATERIALS                                                 600,00 600,00
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  923,80 55,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 979,25

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NOU-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. MEMÒRIA 
 
1. DADES DE L’OBRA 

 
Obra: Projecte de renovació de la xarxa d’aigua potable i 

clavegueram del carrer Devesa entre la carretera de Torroella i 
el carrer del Freu de l’Estartit.  

 
Municipi: L’Estartit 

Promotor:  Ajuntament de Torroella de Montgrí  

Termini d’execució:  3 mesos 

 

2. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil 
per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 
treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 

3. DESIGNACIÓ DE COORDINADORS EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

Segons l’article 3 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, quan en l’execució de l’obra 
intervé més d’una empresa, o una empresa i treballadors antònoms, o diversos treballadors 
autònoms, el promotor, abans de l’inici dels treballs o tant aviat com es constati aquesta 
circumstància, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut en fase d’execució de 
la obra. 

 

4. RISCS ESPECIALS 

En l’obra que ens ocupa es preveu la retirada del tub d’aigua existent de fibrociment, fet que 
comporta uns treballs previstos amb risc especial.  
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Per aquest motiu caldrà aplicar la legislació especifica d’aplicació a l’àmbit laboral per a 
operacions i activitats en les quals els treballadors estiguin exposats o siguin susceptibles 
d'estar exposats a fibres d'amiant o de materials que el continguin, segons el Reial decret 
396/2006, de 31 de març. 

 

5. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

En base a l’article 7è, i en aplicació d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin 
i complementin, les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi per la Direcció Facultativa. En 
cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta 
administració. 

Es recorda l’obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l’article 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-
contractistes, hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les 
mesures de seguretat i salut a l’obra. 

Abans de començar els treballs, el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà 
d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (article 11è). 
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6. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

L’article 10 del RD 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits 
en l’article 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre)”, durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 

a.- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

b.- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c.- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d.- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e.- La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsits dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f.- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g.- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació dels residus i runes. 

h.- L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que 
s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases de treball. 

i.- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 

j.- Les iteracions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l’obra o prop de l’obra. 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1.- L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb 
els següents principis generals: 

a.- Evitar riscos. 

b.- Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

c.- Combatre els riscos a l’origen. 

d.- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecte a la concepció 
dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal 
de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

e.- Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
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f.- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

g.- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball. 

h.- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 

i.- Donar les degudes instruccions als treballadors. 

2.- L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 
de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 

3.- L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

4.- L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per la seva aplicació es tindran en compte 
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 

5.- Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

7. IDENTIFICACIÓ DE RISCS PREVISIBLES 

 
ENDERROCS D’ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

Definició: 

Demolició per mitjans manuals, mecànics, de fonaments, paviments i elements a poca 
fondària. 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caigudes a mateix nivell 

- Caigudes a diferent nivell 

- Caiguda d’objectes per manipulació o de materials transportats 
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- Trepitjades sobre objectes 

- Projeccions de fragments i partícules 

- Cops amb objectes o eines (talls) 

- Exposició a condicions ambientals extremes 

- Inhalació o ingestió de substàncies nocives 

- Explosions 

- Atropellaments o cops amb vehicles 

- Soroll 

- Sobreesforços 

- Exposició a vibracions 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions... 

- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal. 

- Personal qualificat per a treballs en alçada. 

- Manteniment de l’ordre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell. 

- Organització de les zones de pas i emmagatzematge. 

- Planificació d’àrees i llocs de treball. 

- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i caminons. 

- Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment. 

- Impedir l’accés de personal dins del radi d’acció de càrregues suspeses. 

- No balancejar les càrregues suspeses. 

- Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l’obra. 

- Substituir el que és manual pel mecànic. 

- Planificació de compra i programa de manteniment d’eines. 

- Formació de l’operari en l’ús i manteniment d’eines. 
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- Evitar processos de manipulació de materials a obra. 

- Formació. 

- Adequació dels recorreguts de la maquinària. 

- Procediment d’utilització de la maquinària. 

- Ús de recolzament hidràulics. 

- Suspensió de les feines en condicions extremes. 

- Rotació de llocs de treball. 

- Planificar els treballs pera realitzar-los en zones protegides. 

- Reg de les zones de treball. 

- Aïllament del procés. 

- Revisió periòdica dels equips de treball. 

- Impedir el contacte de l’acetilè amb el coure. 

- No fumar. 

- Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra raidal. 

- Eliminar el soroll i vibracions en origen. 

 

EN TREBALLS DE REPLANTEIG I TOPOGRÀFICS 

Definició: 

En aquest risc estan contemplades les següents activitats: mesurament i senyalització 
necessàries per a la realització de les partides constructives. 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Atropellaments causats per maquinària i vehicles. 

- Contactes elèctrics (electrocució). 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Cops i punxades. 
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- Projeccions als ulls. 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Senyalització de línies elèctriques. En prevenció de riscos d’electrocució s’hauria d’agafar 
l’alçada de la línia més baixa. 

- Els accessos a l’obra hauran de ser adequats. 

- Procurar no estacionar a la calçada. 

 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I RETALL EN TALUSSOS I RETALUSSATS EN 
DESMUNT 

Definició: 

Excavació de terreny mitjançant la formació o no de talussos estables. 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caigudes de persones a diferent nivell. 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Caiguda d’objectes per desplom, esfondrament o ensorrament. 

- Trepitjades sobre objectes. 

- Projecció de fragments o partícules. 

- Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles. 

- Sobreesforç. 

- Exposició a condicions ambientals extremes. 

- Exposició a contactes elèctrics. 

- Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 

- Atropellaments o cops amb vehicles. 

- Exposició a sorolls. 

- Exposició a vibracions. 
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MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions... 

- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal. 

- Revisió i manteniment periòdic de SPC. 

- Manteniment de l’ordre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell. 

- Preparació i manteniment de les superfícies de treball. 

- Organització de la zona de pas i emmagatzematge. 

- No realitzar treballs a la mateixa vertical. 

- Sol·licitar dades de les característiques de les terres. 

- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions. 

- Substituir el que és manual pel mecànic. 

- Planificació de compra i programa de manteniment d’eines. 

- Adequació dels recorreguts de la maquinària. 

- Procediment d’utilització de la maquinària. 

- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides. 

- Accessos i circulació independents per a personal i maquinària. 

- Eliminar el soroll i les vibracions en origen. 

 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 

Definició: 

Formació de reblerts i terraplenats amb terres o pedres (pròpies de l’obra o no) amb mitjans 
mecànics. 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a diferent nivell. 
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- Caiguda d’objectes per desplom, esfondrament o ensorrament. 

- Caiguda d’objectes per manipulació o de materials transportats. 

- Trepitjades sobre objectes. 

- Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles. 

- Sobreesforç. 

- Exposició a condicions ambientals extremes. 

- Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 

- Atropellaments o cops amb vehicles. 

- Exposició a sorolls i vibracions. 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Planificació dels treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions. 

- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal. 

- Manteniment de l’odre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell. 

- Preparació i manteniment de les superfícies de treball. 

- Organització de les zones de pas i emmagatzematge. 

- No realitzar treballs a la mateixa vertical. 

- Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres. 

- Planificació d’àrees i llocs de treball. 

- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions. 

- Elecció dels mitjans de manteniment. 

- Impedir l’accés de personal dins del radi d’acció de càrregues suspeses. 

- Adequació dels recorreguts de la maquinària. 

- Procediment d’utilització de la maquinària. 

- Suspensió de les feines en condicions extremes. 

- Eliminar el soroll i les vibracions en origen. 
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PAVIMENTS AMORFS  

Definició: 

Execució i manteniment de paviments continus 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caigudes de persones al mateix nivell. 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 

- Caiguda d’objectes per manipulació o de materials transportats. 

- Trepitjada sobre objectes. 

- Cops amb objectes o eines. 

- Projecció de fragments o partícules. 

- Atrapament per o entre objectes. 

- Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles. 

- Sobreesforços. 

- Exposició a condicions ambientals extremes. 

- Contactes tèrmics. 

- Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 

- Atropellaments o cops amb vehicles. 

- Exposició al soroll i a les vibracions. 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Planificació dels treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions. 

- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal. 

- Revisió i manteniment periòdic de SPC. 

- Ordre i neteja. 

- Preparació i manteniment de les superfícies de treball. 
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- Organització de les zones de pas i emmagatzematge. 

- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions. 

- Impedir l’accés de personal dins el radi d’acció de càrregues suspeses. 

- Per la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball específic. 

- Substituir el què és manual pel mecànic. 

- Procediment d’utilització de la maquinària. 

- Suspensió de les feines en condicions extremes. 

- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides. 

- Planificació de les àrees de treball. 

- Eliminar el soroll i les vibracions en origen. 

 

PROTECCIONS, SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Definició: 

Col·locació d’elements de protecció i senyalització amb suports metàl·lics en vies de circulació i 
zones urbanitzades 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caigudes d’objectes en manipulació o de materials transportats. 

- Trepitjades sobre objectes. 

- Cops amb objectes o eines. 

- Sobreesforços. 

- Exposicions a condicions ambientals extremes. 

- Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 

- Atropellaments o cops per maquinària i vehicles. 
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MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Abans de la col·locació de la senyalització pertinent a l’obra i sempre que existeixin 
interferències entre els treballs i les zones de circulació de vianants, màquines i vehicles, 
els controlarà personal auxiliar degudament format, que vigilarà i dirigirà els seus 
moviments. 

- Es situaran senyalistes als dos extrems de l’obra per tal de senyalitzar el perill existent 
degut a les feines de senyalització de la carretera. La distància entre el lloc de treball en 
qüestió i els senyalistes serà l’adequada i confirmada a l’obra pel responsable de Seguretat 
d’aquesta. 

- Els senyalistes aniran convenientment equipats amb roca reflectant adequada i bandera 
vermella per tal de senyalitzar el perill als vehicles que puguin circular pel tram de 
carretera afectat. 

- Ordre i neteja. En tot moment es mantindrà l’obra neta i en ordre per evitar caigudes per 
ensopegades amb objectes. 

- Tanques de limitació i protecció per a senyalització de la zona on s’està treballant, si es 
creu necessari. 

- S’ha de vigilar l’estat de conservació de les eines pel muntatge de la senyalització i 
abalisament i tenir prevista la seva reparació o reposició. 

- Planificació dels treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions. 

- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal. 

- Revisió i manteniment periòdic de SPC. 

- Personal qualificat per a treballs en alçada. 

- Ordre i neteja. 

- Preparació i manteniment de les superfícies de treball. 

- Organització de les zones de pas i emmagatzematge. 

- Planificació d’àrees i llocs de treball. 

- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions. 

- Impedir l’accés de personal dins el radi d’acció de càrregues suspeses. 

- Per la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball específic. 
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- Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller. 

- Evitar processos de manipulació de materials a obra. 

- Evitar processos de tallat de materials a l’obra. 

- Procediment d’utilització de la maquinària. 

- Suspensió de les feines en condicions extremes. 

- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides. 

- En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables. 

- Planificació de les àrees de treball. 

- Accessos i circulació independents per a personal i maquinària. 

 

EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Definició: 

Operacions de muntatge, moviment de mecanismes i equips, connexions de línies, connexió a 
xarxa, proves i posta en funcionament d’instal·lacions elèctriques de mitja i alta tensió. 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Caiguda d’objectes per manipulació o de materials transportats. 

- Trepitjades sobre objectes. 

- Cops amb objectes o eines (talls). 

- Projecció de fragments o partícules. 

- Atrapament per o entre objectes. 

- Sobreesforç. 

- Exposició a condicions ambientals extremes. 

- Exposició a contactes elèctrics. 
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SEGURETAT PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS EN PRESÈNCIA DE LÍNIES ELÈCTRIQUES EN 
SERVEI 

DISTÀNCIES DE SEGURETAT A LÍNIES AÈRIES ELÈCTRIQUES EN TENSIÓ 

Distàncies de seguretat segons el RD 614/2001 de “Disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico”. 

Tensió de la línia en kV Distància mínima als punts de tensió 

Fins a 1 kV 0,50 m 

Fins a 3 kV 0,65 m 

Fins a 6 kV 0,70 m 

Fins a 10 kV 0,80 m 

Fins a 15 kV 0,90 m 

Fins a 20 kV 0,95 m 

Fins a 30 kV 1,10 m 

Fins a 45 kV 1,20 m 

Fins a 66 kV 1,40 m 

Fins a 110 kV 1,80 m 

Fins a 132 kV 2,00 m 

Fins a 220 kV 3,00 m 

Fins a 380 kV 4,00 m 

 

- Es sol·licitarà a la companyia propietària de la línia elèctrica el tall de subministrament i 
posta a terra dels cables, abans de realitzar cap treball. 

- No es realitzarà cap activitat a la proximitat de la línia elèctrica, el tall de la qual s’ha 
sol·licitat, fins haver comprovat que les preses a terra estan acabades i l’operari de la 
companyia propietària de la línia així ho comuniqui. 
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- La distància de seguretat respecte a les línies elèctriques que creuen l’obra queda fixada 
en 8 m en zones accessibles durant la construcció. 

- Abans de començar els treballs s’abalisarà la distància de seguretat de la línia elèctrica. 

- Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions. 

- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal. 

- Revisió i manteniment periòdic de SPC. 

- Personal qualificat per a treballs d’alçada. 

- Assegurar les escales de mà. 

- Ordre i neteja. 

- Preparació i manteniment de les superfícies de treball. 

- Organització de les zones de pas i emmagatzematge. 

- Planificació d’àrees i llocs de treball. 

- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions. 

- Impedir l’accés de personal dins el radi d’acció de càrregues suspeses. 

- No balancejar les càrregues suspeses. 

- Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball específic. 

- Substituir el que és manual pel mecànic. 

- Evitar processos de manipulació de materials a obra. 

- Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials. 

- No treballar ni estar al radi de les càrregues suspeses. 

- Suspensió de les feines en condicions extremes. 

- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides. 

- En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables. 
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ESCALES DE MÀ 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Desplaçament per mal recolzament. 

- Caiguda lateral per mal recolzament. 

- Trencament d’un esglaó per defectes ocults. 

- Lumbàlgies per sobreesforços al manipular-les. 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Els esglaons seran d’una sola peça i estaran sense deformacions que representi perill per a 
la seguretat. 

- Les escales metàl·liques estaran protegides amb pintura antioxidant. 

- Les escales metàl·liques no tindran soldadures. 

- Queda totalment prohibit l’ús de l’escala a més d’una persona. 

- El recolzament sobre la superfície horitzontal amb suficient resistència, no es recolzaran en 
superfícies de dubtosa estabilitat (totxos, blocs, etc.). 

 

CABLES, CADENES I ESLINGUES 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caiguda de la càrrega. 

- Ruptura de cable, cadena o eslinga 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Queda totalment prohibit circular o parar-se sota de les càrregues. 

- Utilitzar el cable, cadena o eslinga adequada a la càrrega a aixecar. 

- Les diferents eslingues utilitzades per aixecar una càrrega no es poden creuar. 

- Per tal d’evitar ruptures s’han d’inspeccionar abans de la seva utilització. 
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- No es pot utilitzar cables, cadenes o eslingues en mal estat de conservació o en defectes 
en la seva composició. 

 

RISCOS PER INCENDIS 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Cremades per contacte elèctric. 

- Manipulació de materials inflamables. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- S’haurà de tenir especial cura en la manipulació d’aparells elèctrics, seguint en tot cas les 
instruccions de l’aparell / màquina donades pel fabricant. 

- Ordre i neteja a l’obra i emmagatzemament un lloc especial pel materials inflamables, en 
cas d’usar-se en obra. 

- Respectar les mesures i distàncies de seguretat a línies elèctriques. 

 

RISCOS A TERCERS 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Irrupció de curiosos per tal de seguir el desenvolupament de les obres. 

- Intromissió descontrolada de terceres persones dins l’obra, amb els conseqüents riscos 
d’atropellament per maquinària i/o vehicles, caiguda a rasa, cops, ensopegades, talls, etc. 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Queda prohibida l’entrada al recinte de l’obra de tota persona aliena a la mateixa, per 
aquest motiu es col·locarà a obra un cartell amb les normes de seguretat i instruccions a 
complir. 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 
s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que 
persones alienes a l’obra puguin entrar-hi. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb 
els vials exteriors. 
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MAQUINÀRIA PEL MOVIMENT DE TERRES EN GENERAL 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, ...). 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra. 

- Desplom i/o caiguda d’arbres/objectes sobre la màquina. 

- Desplom i/o caiguda de talussos sobre la màquina. 

- Caiguda de la càrrega transportada. 

- Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Soroll i vibracions. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

- Sobreesforços. 

- Lesions a peus i mans. 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Els camins de circulació interna de l’obra es marcaran i senyalitzaran. 

- Els camins de circulació interna de l’obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangaments 
excessius que mermin la seguretat de la circulació de la maquinària. 

- Es respectaran els senyals del codi de circulació. 

- Està prohibit baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 

- Es tindrà especial cura a circular per terrenys irregulars o sense consistència. 

- No es circularà per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en terrenys secs. 
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- No es sobrecarregarà el vehicle, i es distribuirà la càrrega uniformement per tal d’evitar 
bolcà. 

- Està prohibit realitzar maniobres perilloses. 

- Tota la maquinària estarà en perfectes condicions de manteniment i conservació. 

- El maquinista serà sempre una persona qualificada, i tindrà permís de conduir. 

- Abans d’iniciar les maniobres, a més d’haver instal·lat el fre de mà, es col·locaran falques 
d’immobilització de les rodes. 

- Per pujar o baixar de la màquina faci servir els graons i baranes disposats per aquesta 
funció. No pujar fent servir les llantes, cobertes, cadenes o parafangs. 

- Pujar i baixar de la maquinària de forma frontal agafant-se amb les dues mans. 

- No saltar mai directament al sòl, si no és per perill imminent del treballador. 

- No provi de fer ajustaments amb la màquina en moviment o amb el motor en 
funcionament. 

- Els operaris de la maquinària hauran de complir i fer respectar als seus companys les 
següents regles: 

o No pujar passatgers a la màquina. 

o No permetre l’estacionament ni la permanència de persones al voltant de les 
zones d’evolució de la màquina. 

- No treballar amb la màquina en situació d’averia o semiaveria. Parar-la primer, llavors 
reiniciar el treball. 

- No guardar draps greixosos ni combustible sobre la màquina, poden cremar-se. 

- En cas d’escalfament del motor, recordar que no s’ha d’obrir directament la tapa del 
radiador. El vapor després si en fa, pot causar-li cremades greus. 

- Evitar tocar líquids anticorrosió, si ho ha de fer, protegeixis amb guants i ulleres 
antiprojeccions. 

- Recordar que l’oli del motor està calent quan el motor ho està. Canviar-lo només quan 
estigui fred. 

- No alliberar els frens de la màquina, mitjançant la bateria d’una altra màquina, es 
prendran les precaucions per evitar xispes dels cables. Recordar que els líquids de les 
bateries desprenen gasos inflamables. La bateria pot explotar. 
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- Vigilar la pressió dels pneumàtics, treballar amb l’inflat a la pressió recomanada pel 
fabricant de la màquina. 

- Durant l’inflat d’aire a les rodes, posar-se darrera la banda de rodadura, apartat del punt 
de connexió. 

- Abans d’iniciar cada torn de treball, comprovar que funcionen els comandaments 
correctament. 

- Ajustar el seient perquè es pugui arribar als comandaments sense dificultat. 

- Totes les operacions de control del bon funcionament dels comandaments fer-les amb 
marxes lentes. 

- Mantenir el motor parat, els llums apagats i no fumar quan posi combustible. 

- Les màquines pel moviment de terres estaran dotades de fars de marxa endavant i 
darrera, servofrens, fre de mà, botzina automàtica de marxa cap a darrera, retrovisors a 
ambdós costats, pòrtic de seguretat antibolcada i antiimpactes i un extintor. 

- Les màquines pel moviment de terres estaran inspeccionades diàriament, controlant el 
bon funcionament del motor, sistema hidràulic, frens, direcció, llums, botzina de marxa 
cap a darrera, pressió pneumàtics, transmissions i cadenes. 

- Es prohibeix expressament treballar amb maquinària en la proximitat de la línia elèctrica (a 
menys de 8 m) fins a la conclusió de la instal·lació de protecció de contactes elèctrics. 

- Si es produeix un contacte amb les línies elèctriques per part de la màquina, el maquinista 
restarà immòbil en el seu lloc i sol·licitarà auxili mitjançant les botzines. Abans de fer cap 
acció s’inspeccionarà el tren de pneumàtics amb la finalitat de detectar la possibilitat de 
pont elèctric amb el terreny, a ser possible, el maquinista saltarà fora de la màquina sense 
tocar, a la vegada, la màquina i el terreny. 

- Les màquines en contacte accidental amb línies elèctriques, seran acordonades a una 
distància de 8 m, avisant a la companyia propietària de la línia perquè efectuï els talls de 
subministrament i posta a terra necessàries per a poder canviar, sense risc, la posició de la 
màquina. 

- Abans d’abandonar la cabina, el maquinista haurà deixat en repòs, en contacte amb el sòl, 
la cullera, etc., posat el fre de mà i parat el motor traient la clau de contacte, per evitar els 
riscos per errades del sistema hidràulic. 

- Les passarel·les i graons d’accés per conducció o manteniment, estaran nets de grava, fang 
i olis. 

- S’instal·laran topalls de seguretat al final del recorregut, davant la coronació dels talls, als 
que ha d’aproximar-se la maquinària per evitar els riscos de caiguda de la màquina. 
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- Es delimitarà la cuneta dels camins que transcorrin pròxims als talls de l’excavació a un 
mínim de 2 m de distància d’aquesta, per evitar la caiguda de la maquinària. 

 

RETROEXCAVADORA SOBRE ERUGUES O SOBRE PNEUMÀTICS 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades, bolcades. 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, ...). 

- Contacte amb línies elèctriques. 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra, d’arbres i/o talussos sobre la màquina. 

- Vibracions i soroll. 

- Caiguda de la càrrega transportada. 

- Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 

- Projecció d’objectes durant els treballs. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Soroll. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- No s’admetran retroexcavadores que no vinguin amb la protecció de cabina antibolcada 
instal·lada, que serà la dissenyada expressament pel fabricant. 

- Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor, amb la finalitat 
d’assegurar que el conductor no rep a la cabina gasos procedents de la combustió. 

- Les retroexcavadores que hagin de transitar per la via pública, compliran amb les 
disposicions legals necessàries per estar autoritzades. 

- Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 

- Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb la cullera alçada i sense 
recolzar a terra. 
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- Es prohibeix que els conductors abandonin la retroexcavadora amb la cullera bivalva sense 
tancar, encara que quedi recolzada a terra. 

- La cullera durant els transports de terres, restarà el més baixa possible per poder 
desplaçar-se amb la màxima estabilitat. 

- Les pujades i baixades en càrrega de la cullera s’efectuaran sempre usant marxes curtes. 

- La circulació sobre terrenys desiguals es farà a la velocitat lenta. 

- Es prohibeix alçar persones per accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera. 

- Les retroexcavadores estaran dotades d’un extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 

- Es prohibeix fer servir la retroexcavadora com una grua, per a l’introducció de peces, etc., 
a l’interior de les rases. 

- Es prohibeix fer esforços per sobre del límit de càrrega útil de la retroexcavadora. 

- Els conductors s’asseguraran de que no existeix perill pel treballadors que es trobin a 
l’interior de pous i rases pròxims als llocs de l’excavació. 

- Es prohibeix estacionar la retroexcavadora a menys de 3 m de la vora de barrancs, forats, 
etc., per evitar el risc de bolcada per fatiga del terreny. 

 

DÚMPER 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caiguda de persones a diferent nivell (al baixar del dúmper). 

- Caiguda d’objectes i elements despresos. 

- Atrapaments per o entre objectes i elements. 

- Atrapaments per bolcada de màquines o vehicles. 

- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. 

- Exposició pols i contaminants químics (inhalació). 

- Exposició a sorolls. 

- Exposició a vibracions. 
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MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la 
màquina de forma segura. 

- El personal que condueixi dúmpers serà especialista, estant en possessió de la 
documentació de capacitació acreditativa. 

- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre 
de manteniment. 

- Al sortir de l’obra, els conductors hauran de respectar totes les normes del codi de 
circulació. 

- La velocitat de circulació dins l’obra estarà en consonància amb la càrrega transportada, la 
visibilitat i condicions de terreny. 

- En les maniobres de retrocés o en situacions de poca visibilitat, el conductor es guiarà per 
les indicacions d’un altre operari. 

- Si per qualsevol motiu el dúmper ha de parar en una rampa, quedarà frenat i calçat amb 
falques. 

- Sempre tindran preferència els vehicles carregats o de més difícil maniobra. 

- Per abandonar la cabina del camió, el xofer haurà de col·locar-se el casc de seguretat 
sempre que existeixi risc de caiguda d’objectes o si el terreny no es troba en bon estat i 
pitrall retroreflectant. 

- Es circularà pels llocs senyalitzats fins arribar al lloc de descàrrega i càrrega. 

- Abans d’iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material, a més d’haver estat 
accionat el fre de mà, es col·locaran falques d’immobilització de les rodes, en prevenció 
d’accidents per fallida mecànica. 

- L’ascens i descens de la caixa del dúmper es realitzarà amb escales metàl·liques, dotades 
de ganxos d’immobilització i seguretat. 

- El material transportat no sobrepassarà la part superior de les baranes perimetrals del 
dúmper, i el material es mantindrà apilonat amb un màxim d’un 5% de pendent. 

- Ús de les següents proteccions col·lectives: 

o Botzina automàtica de marxa enrera i pòrtic de protecció en cas de bolcada. 

o Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés a marges d’excavació. 

o Tanques metàl·liques. 
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o Lona de protecció col·locada sobre la caixa del camió per evitar la caiguda 
d’objectes o elements despresos. 

- Ús de les següents proteccions personals: 

o Casc de seguretat. 

o Calçat de seguretat. 

o Guants contra les agressions mecàniques. 

o Faixa dorsolumbar. 

o Protecció auditiva. 

o Pitrall retroreflectant. 

o Equip filtrant de partícules (mascareta). 

 

CUBA DE REGS BITUMINOSOS 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Atropellaments de persones. 

- Topada amb altres vehicles. 

- Bolcada de la cuba. 

- Bolcada per desplaçament de la cuba. 

- Atrapaments. 

- Els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic. 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Totes les cubes de regs bituminosos estaran en perfectes condicions de manteniment i 
conservació. 

- Totes les maniobres de reg seran dirigides pel Cap d’Obra. 

- Les rampes d’accés als fronts no superaran la pendent dl 20% en prevenció de bolcada de 
les cubes. 
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ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caigudes de persones des de la màquina. 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Els derivats de treballs fets a altes temperatures. 

- Els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic. 

- Cremades. 

- Sobreesforços. 

- Atropellament durant les maniobres d’acoblament dels camions de transport d’aglomerat 
asfàltic amb l’estenedora. 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- No es permet estar-se sobre l’estenedora en marxa a cap altra persona que no sigui el 
conductor, per evitar caigudes. 

- Les maniobres d’aproximació i abocament de productes asfàltics a la tolva serà dirigides 
per un especialista. 

- Tots els operaris auxiliars quedaran en posició a la cuneta per davant de la màquina durat 
les operacions d’omplert de la tolva, en prevenció de riscos d’atrapament i atropellament. 

- Les vores laterals de l’estenedora, en prevenció d’atropellaments i atrapaments estaran 
senyalitzades. 

- Es prohibeix l’accés d’operaris a la regla vibrant durant les operacions d’estesa. 

 

MINICARREGADORA / MINIEXCAVADORA (BOBCAT) 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Cops contra objectes o elements immòbils. 

- Talls i cops per objectes o eines. 

- Projecció de fragments o partícules. 

- Atrapaments per o entre objectes o elements. 
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- Atrapaments per bolcada de màquines o vehicles. 

- Sobreesforços. 

- Atropellament, cops i xocs amb o contra vehicles. 

- Exposició a pols i contaminats químics (inhalació). 

- Exposició a sorolls. 

- Exposició a radiacions no ionitzants (radiació solar). 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la 
màquina de forma segura. 

- El personal que condueixi maquinària serà especialista, estant en possessió de la 
documentació de capacitació acreditativa. 

- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre 
de manteniment. 

- No es permetrà sota cap concepte el desplaçament horitzontal o en girs de la màquina 
sobre dues rodes. 

- Quedarà prohibit abandonar la màquina amb la pala carregadora o cullera excavadora 
aixecada i sense recolzar-la a terra. 

- Com a norma general no s’ha de circular per rampes superiors al 20% en terrenys humits o 
al 30% en terrenys secs, tot i que caldrà seguir sempre les indicacions del fabricant. 

- S’evitarà en la mesura del possible la circulació per pendents laterals, respectant sempre 
les limitacions d’inclinació lateral indicades pel fabricant. 

- Quan es realitzi el descens per una rampa o pendent, el braç de la cullera excavadora es 
deixarà el més baix possible, a l’igual que la pala carregadora o qualsevol altre accessori 
utilitzat. 

- Com a norma general no es permetrà estacionar la màquina a menys d’1,5 metres del 
perímetre de les rases, fronts d’excavacions, terraplens, etc. 

- No es realitzen treballs a l’interior d’una rasa quan es trobin operaris dintre del radi d’acció 
de la màquina. 

- Els treballs en pendent són especialment perillosos i per tant, caldrà anivellar la zona de 
treball. El treball es realitzarà lentament i per no reduir l’estabilitat de la màquina s’evitarà 
l’oscil·lació de la cullera en direcció a la pendent. 
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- S’evitarà aixecar o girar l’equip bruscament o frenar sobtadament, ja que aquestes accions 
provoquen una sobrecàrrega als elements de la màquina i com a conseqüència la 
inestabilitat del conjunt. 

- Durant els treballs amb cullera excavadora, és necessari retrocedir la màquina quan la 
cullera comenci a excavar a la vertical del xassís. 

- La cullera no s’ha d’utilitzar mai per colpejar roques, especialment si estan mig despreses. 

- Sempre que es canviïn els accessoris, cal assegurar-se que el braç estigui parat i baixat. 
Quan sigui necessari treballar amb el braç aixecat, s’utilitzaran puntals per evitar la baixada 
sobtada del braç o la bocada de la màquina. 

- Sempre que es realitzin operacions de reparació o manteniment de la màquina, així com 
durant el canvi d’accessoris, el motor de la màquina haurà d’estar parat. 

- És imprescindible la comprovació de la pressió dels pneumàtics a l’inici de la jornada 
laboral. 

- No es transportaran passatgers fora de la cabina ni s’utilitzarà la cullera per aixecar 
persones. 

- Quan es treballi a la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar 
balises de forma visible als límits de la zona de treball. 

- Ús de les següents proteccions col·lectives. 

- Botzina automàtica de marxa cap a darrera i cabina de protecció de la màquina. 

- Tanques metàl·liques. 

- Ús de les següents proteccions personals: 

o Ulleres antiprojeccions. 

o Casc de seguretat. 

o Calçat de seguretat. 

o Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus Americà). 

o Faixa dorsolumbar. 

o Protecció auditiva. 

o Equip filtrant de partícules (mascareta). 

o Pitrall reflectant. 
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COMPACTADORES 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caiguda de persones a diferent nivell (al baixar de la màquina) 

- Atrapament per o entre objectes o elements 

- Atrapaments per bolcada de màquines o vehicles 

- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 

- Exposició a  pols i contaminants químics (inhalació) 

- Exposició a sorolls 

- Exposició a vibracions 

- Exposició a radiacions no ionitzants (radiació solar) 
 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la 
màquina de forma segura. 

- El personal que condueixi maquinària serà especialista, estant en possessió de la 
documentació de capacitació acreditativa. 

- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre 
de manteniment. 

- El tipus de corrons a utilitzar s’haurà d’adaptar a les feines que s’han de portar a terme. 

- Quedarà prohibit abandonar la màquina amb el motor en marxa 

- L’ascens i descens de la compactadora es farà pels llocs dissenyats per fer-ho, quedant 
totalment prohibit fer-ho pels corrons. 

- La màquina es deixarà sempre en un terreny pla però si per manca d’espai s’ha de deixar 
en pendent, sempre es deixarà falcada i a ser possible travessada segons el sentit de la 
pendent (si aquesta no és excessiva, ja que inclinacions importants poden comportar la 
bolcada de la màquina). 

- Es procurarà treballar sempre de manera que la màquina quedi orientada en el sentit de la 
pendent i no travessada respecte la mateixa. 
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- Es seguiran les instruccions del fabricant respecte les pendents i inclinacions màximes que 
pot afrontar la compactadora de corrons. 

- Abans de començar els treballs caldrà comprovar que no hi hagi personal dins la zona de 
treball de la compactadora. 

- Està prohibit utilitzar l’ombra projectada per aquesta per descansar. 

- No es transportaran passatgers sobre la màquina si no és en llocs destinats a tal efecte. 

- Com a norma general no es permetrà estacionar la màquina a menys de 3 m del perímetre 
de rases, terraplens, etc. 

- Quan es treballi a la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar 
balises de forma visible als límits de la zona de treball. 

- Ús de les següents proteccions col·lectives. 

- Botzina automàtica de marxa cap a darrera i cabina de protecció de la màquina. 

- Pòrtic de seguretat de la màquina quan no disposi de cabina si l’operari condueix sobre la 
mateixa. 

- Cinturó de seguretat quan la màquina no disposa de cabina sinó de pòrtic. 

- Tanques metàl·liques. 

- Ús de les següents proteccions personals. 

- Casc de seguretat. 

- Calçat de seguretat. 

- Guants contra les agressions mecàniques. 

- Faixa dorsolumbar. 

- Protecció auditiva. 

- Equip filtrant de partícules (mascareta). 

- Pitrall reflectant. 
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COMPRESSOR 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Soroll. 

- Trencament de la mànega de pressió. 

- Els derivats de l’emanació de gasos tòxics per escapaments del motor. 

- Atrapament durant les operacions de manteniment. 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- L’arrastrament directe per l’ubicació del compressor per part dels operaris, es farà a una 
distància mai inferior als 2 m de la vora de coronació del tall i talús, en prevenció de 
desploms. 

- El transport en suspensió es farà mitjançant un eslingat a quatre punts del compressor, de 
manera que quedi gramatitzada la seguretat de la càrrega. 

- El compressor quedarà en estació amb la llança d’arrastrament en posició horitzontal, amb 
les rodes subjectades amb topalls antidesllissants. Si la llança d’arrastrament no té roda o 
pivot d’anivellament, se li adaptarà mitjançant un suplement ferm i segur. 

- Els compressors seran dels anomenats “silenciosos” amb l’intenció de disminuir la 
contaminació acústica. 

- Les carcasses protectores dels compressors estaran sempre instal·lades en posició de 
tancades, en prevenció de possibles atrapaments i sorolls. 

- Les mànegues estaran en perfectes condicions d’ús, sense esquerdes o desgastos que 
puguin predir una avaria.  

- Els mecanismes de connexió i unió, estaran rebuts a les mànegues mitjançant racords de 
pressió segons càlculs. 

- Les mànegues de pressió es mantindran elevades a 4 o més metres d’alçada, en els 
encreuaments sobre els camins de l’obra. 

 

GRUP ELECTROGEN 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Soroll. 
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- Electrocutació. 

- Els derivats de l’emanació de gasos tòxics per escapaments del motor. 

- Atrapament durant les operacions de manteniment. 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- L’arrastrament directe per la ubicació del grup electrogen per part dels operaris, es farà a 
una distància mai inferior als 2 m de la vora de coronació del tall i talús, en prevenció de 
desploms. 

- El transport en suspensió es farà mitjançant un eslingat a quatre punts del compressor, de 
manera que quedi garantitzada la seguretat de la càrrega. 

- Les carcasses protectores dels grups electrògens estaran sempre instal·lades en posició de 
tancades, en prevenció de possibles atrapaments i sorolls. 

- Tot grup electrogen tindrà la seva presa a terra correctament instal·lada. 

- Les connexions al grup electrogen per la presa de corrent, es faran mitjançant el quadre 
elèctric. 

 

MÀQUINES FERRAMENTA ELÈCTRIQUES EN GENERAL: RADIALS, CISALLES, TALLADORES, 
SERRES I SEMBLANTS 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Talls pel disc de tall, projecció d’objectes... 

- Cremades pel disc de tall, tocar objectes calents... 

- Cops per objectes mòbils, projecció d’objectes. 

- Caiguda d’objectes a llocs inferiors. 

- Contacte amb l’energia elèctrica. 

- Vibracions, soroll i pols. 

- Sobreesforços com treballar llarg temps en postures obligades. 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Cobrir els discs de seguretat. 

- Els Equips previstos de Protecció Individual seran: 
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o Casc amb protecció auditiva, guants de cuir, botes de seguretat, ulleres contra les 
projeccions, màscara contra la pols, faixes i canalleres contra els sobreesforços, 
roba de treball. 

- Vigilància permanent del compliment de normes preventives i del comportament correcte 
de les proteccions elèctriques. 

 

MARTELL PNEUMÀTIC, MARTELLS DESTROSSADORS, TREPANTS PER A BOLONS 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Vibracions en membres i òrgans interns. 

- Soroll i pols ambiental. 

- Sobreesforços. 

- Projecció violenta d’objectes i partícules. 

- Ruptura de la mànega de servei per falta de manteniment, abús d’utilització... 

- Contactes amb l’energia elèctrica de línies enterrades. 

- Projecció d’objectes per reprendre el treball després de deixar clavat el martell al foc. 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Els Equips previstos de Protecció Individual seran: 

o Casc amb auriculars contra el soroll, guants de cuir, faixes i canalleres contra les 
vibracions i els sobreesforços, maniguets de cuir, botes de seguretat, ulleres 
contra la pols i les projeccions, roba de treball. 

- Senyalització dels riscos en el treball. 

- Vigilància permanent del compliment de normes preventives. Ús de compressors amb 
marca CE. Vigilància permanent de la realització del treball segur. Neteja permanent del 
tall. Comprovació de l’estat de manteniment dels martells. 
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8. TREBALLS ESPECIALS AMB AMIANT RD 396/2006 

 
8.1. LEGISLACIÓ APLICABLE 

La legislació específica d'aplicació a l'àmbit laboral per a operacions i activitats en les quals els 
treballadors estiguin exposats o siguin susceptibles d'estar exposats a fibres d'amiant o de 
materials que el continguin és el Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen 
les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a 
l'amiant (BOE 86 d'11 d'abril de 2006). D'aquest RD 396/2006 cal remarcar i comentar els 
següents apartats:  

 

8.2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Per a totes aquelles operacions i activitats en les quals els treballadors estiguin exposats o 
siguin susceptibles d'estar exposats a fibres d'amiant o a materials que el continguin, i 
especialment: 

a. Tasques de demolició de construccions on hi hagi amiant o materials que en 
continguin. 

b. Tasques de desballestament d'elements, maquinària o utillatge on hi hagi amiant o 
materials que en continguin. 

c. Tasques i operacions destinades a retirar amiant, o materials que en continguin, 
d'equips, unitats (com ara vaixells, vehicles, trens), instal·lacions, estructures o edificis. 

d. Tasques de manteniment i reparació dels materials amb amiant que hi ha en equips, 
unitats (com ara vaixells, vehicles, trens), instal·lacions, estructures o edificis. 

e. Tasques de manteniment i reparació que impliquin risc de despreniment de fibres 
d'amiant per l'existència i proximitat de materials d'amiant. 

f. Transport, tractament i destrucció de residus que continguin amiant. 

g. Abocadors autoritzats per a residus d'amiant. 

h. Totes les altres activitats o operacions en què es manipulin materials que continguin 
amiant, sempre que hi hagi risc d'alliberament de fibres d'amiant a l'ambient de 
treball. 

 

8.3. EXCEPCIONS 

L'article 3.2 del RD 396/2006 especifica que sempre que es tracti d'exposicions esporàdiques 
dels treballadors, que la intensitat d'aquestes exposicions sigui baixa i que els resultats de 
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l'avaluació que preveu l'article 5 indiquin clarament que no se sobrepassarà el valor límit 
d'exposició a l'amiant en l'àrea de la zona de treball, els articles 11 (Plans de treball), 16 
(Vigilància de la salut dels treballadors), 17 (Obligació inscripció RERA) i 18 (Registres de dades 
i arxiu de documentació) no són aplicables quan es treballi: 

a. en activitats curtes i discontínues de manteniment durant les quals només es treballi 
amb materials no friables. 

b. en la retirada sense deteriorament de materials no friables. 

c. en l'encapsulament i en el segellat de materials en bon estat que continguin amiant, 
sempre que aquestes operacions no impliquin risc d'alliberament de fibres. 

d. en la vigilància i control de l'aire i en la presa de mostres per detectar la presència 
d'amiant en un material determinat. 

 

L'esmentada exempció es refereix a situacions excepcionals que siguin esporàdiques, 
ocasionals sense ostensible enllaç amb antecedents ni consegüents; per la qual cosa els 
treballs discontinus amb exposició a amiant no entren en l'exempció esmentada. Són exemples 
de treballs que no poden acollir-se a l'article 3.2 els de manteniment i/o reparació de xarxes de 
distribució d'aigües municipals i la retirada de petites quantitats de materials amb amiant per 
empreses que porten a terme activitats de desamiantat o de construcció. 

 

8.4. TIPUS DE PLANS DE TREBALL 

Es poden distingir dos tipus de plans de treball amb amiant: 
 

 Pla de treball específic per a una operació. 
 

Per a treballs programables i de durada variable especialment en demolicions, retirada 
d'amiant o de materials que el continguin en edificis, estructures, maquinària, equips i 
instal·lacions, desballestament de vaixells, etc 
 

 Pla de treball de caràcter general 
 
La possibilitat de presentació de plans de treball amb risc d'amiant de caràcter general, per 
part de les empreses, està inclosa a l'article 11.4 del RD 396/2006 que estableix "Quan es tracti 
d'operacions de curta durada amb presentació irregular o no programables amb antelació, 
especialment en els casos de manteniment i reparació, l'empresari pot substituir la 
presentació d'un pla de treball per cada tasca per un pla únic, de caràcter general, referit al 
conjunt d'aquestes activitats, en què s'incloguin les especificacions que s'han de tenir en 
compte en el desenvolupament de les operacions." 
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Els requisits de les activitats que es poden incloure en aquests plans de treball genèrics són 
que es tracti d'operacions de curta durada amb presentació irregular o que no siguin 
programables amb antelació. 
 
1. treballs de manteniment de curta durada i reparació no programable amb antelació. Es 
consideren com a tals les substitucions de juntes, sabates de fre i embragatges, les operacions 
de manteniment d'instal·lacions elèctriques, de canonades d'aigües, etc. Aquestes feines, 
presentades a més de forma irregular o com operacions no programables, poden estar 
acollides a un pla genèric. A tal fi, el pla haurà de fer constar en quina o quines empreses 
principals li és d'aplicació el pla de treball, és a dir on es pot realitzar aquest manteniment i 
reparació i el tipus de material que conté amiant concret sobre el qual es pot treballar. 
 
2. treballs de curta durada de retirada de material de fibrociment. El criteri per aplicar aquests 
plans de treball genèrics en els treballs de curta durada de retirada de material de fibrociment 
és limitar-los a les operacions que compleixin totes les condicions següents: 
 

 A efectuar, en la seva totalitat, en una jornada laboral. 
 Hores màximes per treballador, en totes les operacions incloses en el pla de treball: 4 

hores. 
 Suma total d'hores màximes treballades entre tots els treballadors, considerant totes 

les operacions contemplades al pla de treball: 16 hores. 
 En el cas de retirada de plaques de fibrociment: superfície total màxima a retirar, 100 

m2. 
 
El cas més general d'aquestes operacions és el de retirada de cobertes de fibrociment. Per 
aquest motiu es limita l'aprovació del pla de treball a una superfície màxima de 100 m2, però 
el criteri es complementa amb la limitació a un sol dia per efectuar la totalitat de l'operació, 
amb la limitació de les hores per treballador i també amb la limitació de la suma d'hores del 
total de treballadors. Tot per tal d'evitar treballs que, sense sobrepassar dita superfície, 
afegeixin operacions de desmuntatge de canonades, dipòsits o altres, que prolonguessin la 
durada dels treballs i que seria motiu d'un altre pla, que ha de ser específic. 
 
S'ha de tenir cura amb els plans genèrics corresponents a la retirada de fibrociment, previs a 
enderrocs, substitucions o reparacions. En naus buides es demana la delimitació de la zona de 
treball i la seva senyalització. Però si aquests treballs formen part d'una substitució o reparació 
d'una zona contigua a una altra, on es continua treballant o hi ha maquinària o instal·lacions, 
on siguin necessàries mesures d'aïllament, cal un pla específic per a cada operació, que 
descrigui correctament com es farà l'aïllament de dites zones i la neteja final. 
 
3. treballs amb material que conté amiant no programables amb antelació Un cas on els plans 
de treball genèrics tenen aplicació és per a la retirada de runa i materials amb fibrociment en 
situacions d'emergència, per exemple després d'un incendi. En aquests casos és d'aplicació el 
pla genèric per tractar-se d'operacions no programables amb antelació, on el risc d'emissió de 
fibres a l'ambient fa necessària una ràpida actuació. Aquesta operació la poden realitzar 
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aquelles empreses que disposin de plans de treball genèrics per a la recollida de runa i 
materials de fibrociment en operacions no programables amb antelació per casos 
d'emergències, i independentment de la seva durada. 
 
També es pot aplicar un pla genèric a activitats com: 

 Recollida i transport de residus d'amiant 
 Abocadors de residus 
 Presa de mostres per a la realització d'estudis d'identificació de materials amb amiant 
 Anàlisi i assaigs per identificar MCA 
 Vigilància i control ambiental que no entrin dintre de les excepcions especificades 

a l'article 3.2 del RD 396/2006. Veure excepcions de l'àmbit d'aplicació del RD 
396/2006. 

 
Els plans genèrics de treball s'han d'actualitzar si canvien significativament les condicions 
d'execució. 
 
 

8.5. DEURES DELS EMPRESARIS I LES EMPRESÀRIES 

Tot empresari té, segons la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, el deure de protegir 
els treballadors davant dels riscos laborals. En compliment d'aquest deure ha de garantir la 
seguretat i salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb la feina. 

És dins d'aquest marc que el RD 396/2006 estableix les següents obligacions de l'empresari: 

 Assegurar-se que cap treballador està exposat a una concentració d'amiant en l'aire 
superior al valor límit ambiental d'exposició diària (VLA-ED) (art. 4). 

 Avaluar i controlar l'ambient de treball (art. 5). 

 Adoptar les mesures tècniques generals de prevenció necessàries per reduir al mínim 
l'exposició dels treballadors a fibres d'amiant (art. 6). 

 Adoptar les mesures organitzatives adequades (art 7). 

 Proporcionar els equips de protecció individual adients quan siguin necessaris i vetllar 
pel seu ús adequat. (art. 8, 9 i 10). 

 Adoptar mesures d'higiene personal dels treballadors (art. 9). 

 Elaborar i trametre a l'autoritat laboral un pla de treball abans de començar cada tasca 
amb risc d'exposició a amiant o un pla únic de caràcter general en cas d'operacions de 
curta durada amb presentació irregular o no programables amb antelació (art. 11 i 
12). 

 Els empresaris que contractin o subcontractin a d'altres aquests tipus de treball 
comprovaran que els contractistes disposen del corresponent pla de treball aprovat 
per l'autoritat laboral competent. Per això, l'empresa contractista o subcontractista 
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haurà de remetre a l'empresa principal el pla de treball aprovat i la resolució de 
l'autoritat laboral que el va aprovar (art. 11 i 12). 

 Garantir una formació (art. 13) i informació (art 14) apropiada i suficient dels 
treballadors. 

 Garantir el dret de consulta i participació dels treballadors que estableix l'art. 18.2 de 
la Llei 31/1995 (art.15). 

 Garantir una vigilància adequada i específica de la salut dels treballadors en relació 
amb els riscos per exposició a amiant (art. 16). 

 Inscriure l'empresa en el Registre d'Empreses amb Risc per Amiant (art 17). 

 Establir i mantenir actualitzats els registres de dades i arxiu de documentació, 
remetent en temps i forma les dades que la normativa indica a l'autoritat sanitària o 
laboral (art. 18). 

 
8.6. DEURES DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES 

La Llei de prevenció de riscos laborals estableix el dret dels treballadors a una protecció eficaç 
en matèria de seguretat i salut en el treball. Aquest dret general es concreta en els drets 
d'informació, de consulta i de participació, de formació en matèria preventiva, de paralització 
de l'activitat en cas de risc greu i imminent i de vigilància del seu estat de salut.  

Aquests preceptes són, per tant, d'aplicació als treballadors que realitzen activitats en les quals 
estan exposats a amiant o són susceptibles d'estar-hi exposats i estan recollits al RD 396/2006 
(art. 13,14,15 i 16) amb les particularitats pròpies que comporten les feines amb amiant. 

El RD 396/2006 estableix, de forma específica, que els treballadors tenen dret a sol·licitar i 
obtenir les dades que sobre la seva persona figuri en els registres i arxius que els empresaris 
tinguin establerts en virtut del que preveu aquest RD. En tot cas, l'empresari, en ocasió de 
l'extinció del contracte de treball ha de lliurar al treballador un certificat on s'incloguin les 
dades que sobre la seva persona constin en l'apartat 3 de les fitxes per al registre de dades de 
l'avaluació de l'exposició en els treballs amb amiant i en les fitxes de vigilància de la salut (art. 
14). 

Pel que fa a les obligacions dels treballadors són d'aplicació les que marca l'article 29 de la Llei 
31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals: 

 Vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant el compliment de les mesures de 
prevenció, per la seva pròpia seguretat i salut en el treball i per la d'aquelles persones 
a les que pugui afectar la seva activitat professional. 

 D'acord amb la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari hauran de: 

o Usar adequadament les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, 
equips de transport i qualsevol altre mitjà de treball. 
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o Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció. 

o No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de 
seguretat. 

o Informar immediatament els responsables preventius de l'empresa de 
qualsevol situació que, al seu parer, impliqui un risc per la seguretat i salut. 

o Contribuir al compliment de les obligacions en matèria de seguretat i salut 
establertes per l'autoritat competent. 

o Cooperar amb l'empresari per tal de garantir unes condicions de treball 
segures. 

 
8.7. AVALUACIÓ I CONTROL 

Les dades de les avaluacions es recolliran a l'Annex IV de RD 396/2006 i hauran de remetre's, 
una vegada executats els treballs afectats pel pla, a l'autoritat laboral que ho hagi aprovat, i 
s'arxivaran a l'acabament dels treballs, conforme a l'especificat a l'article 18 del RD esmentat. 

Les dades relatives a l'avaluació i control ambiental, les dades d'exposició dels treballadors i les 
dades referides a la vigilància sanitària específica dels treballadors s'han de conservar durant 
un mínim de quaranta anys després de finalitzada l'exposició, i en cas que l'empresa cessi en la 
seva activitat abans d'aquest termini s'han de remetre a l'autoritat laboral. 
 
 
9. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, 
s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la 
normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...) 

 

9.1. Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l’obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de 
l’obra com en relació amb els vials exteriors 
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- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 

- Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 

- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 

- Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda 

- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 

 

9.2. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria 
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- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius 
i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de davantals 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació 
per més d’un operari. Utilització d’equips de subministrament d’aire 

 

9.3. Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 
d’impedir que persones alienes a l’obra pugin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació 
amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega 

- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 

 

10. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb 
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc, per 
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

11. NORMATIVA APLICABLE 

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto. 
Real Decreto 396, de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 86, 
11/04/2006) 

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social. 
Resolució TRI 1627/2006, de 18 de maig de 2006 del Departament de Treball i Indústria (DOGC 
núm. 4641, 25/05/2006) 

* Correcció d'errades. (DOGC núm. 4644, 30/05/2006) 

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 
25/10/1997) 

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 127, 29/05/2006) 

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
27, 31/01/1997) 

* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 104, 01/05/1998) 

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 127, 29/05/2006) 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 52, 
01/03/2002) 

* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 106, 04/05/2006) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 60, 
11/03/2006) sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 265, 05/11/2005) se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 
07/08/1997) 

*Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
274, 13/11/2004) 

Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comités de seguretat i 
salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de 
prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut. 

Decret 399 de 5 d'octubre, del Departament de Treball i Indústria (DOGC 4234, 07/10/2004) 
 
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 27, 31/01/2004) 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. 

Real Decreto 614/2001, de 21 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 148, 
21/06/2001) 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 104, 
01/05/2001) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 
24/05/1997) 

* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 145, 17/06/2000) 

* Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 82, (05/04/2003) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 47, 24/02/1999) 

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció. 
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 
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Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. 
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 
240, 07/10/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.   140, 
12/06/1997) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
97, 23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
97, 23/04/1997) 

*Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
97, 23/04/1997) 

Prevención de riesgos laborales. 

Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 
Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) 

* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995) 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. 

Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 
30/11/1988) 

Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 



  
Projecte de renovació de la xarxa d’aigua potable i clavegueram del carrer Devesa 
entre la carretera de Torroella i el carrer del Freu de l’Estartit 

ANNEX 6 
       MEMÒRIA 

 

 

Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-
09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 

* Modificación de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 (BOE 
núm. 78, 31/03/1972) 

* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 10/08/1972) 

* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973). 

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) 
(C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971) 

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) 

* Derogación del Capítulo III, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, de 13/11/2004). 

* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 
22/12/1953) 

* Modificación del artículo 16. Orden de 23 de setiembre de 1966 (BOE núm. 235, 01/10/1966) 

* Derogación de los articulos 100, 101, 102, 103, 104 y 105 (BOE núm. 33, 02/02/1956). 

 

 

12.  CONCLUSIÓ 

Aquest estudi, precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra i recull les previsions i 
les informacions útils per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de Seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors. 

 

 

 
Torroella de Montgrí, octubre de 2025. 



Plec de condicions 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PLEC DE CONDICIONS. 

 

1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 

Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en: 

 

• Estatut dels Treballadors 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 9-3-71)  

      (B.O.E. 16-3-71) 

• Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (O.M. 9-3-71)   

      (B.O.E. 11-3-71) 

• Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71, 11-3-71).  

      (B.O.E. 16-3-71) 

• Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció.  

      (O.M. 20-5-52) (B.O.E. 15-6-52) 

• Reglament dels Serveis Mèdics de l'Empresa (O.M. 21-11-59)  

      (B.O.E. 27-11-59) 

• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-8-70) 

      (B.O.E. 5/7/8/9-9-70) 

• Homologació de medis de protecció personal dels treballadors 

      (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74) 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries, 

Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost 

• Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió (O.M. 28-11-68) 

• Normes per a la senyalització d'obres en les carreteres (O.M. 14-3-60)  

      (B.O.E. 23-3-60) 

• Conveni Col.lectiu Provincial de la Construcció 

• R.D. 1403 de 9 de maig de 86. B.O.E. 8-7-86. Senyalització de Seguretat en Centres de 

Treball. 

• Obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes 

d’edificació i obres públiques (R.D. 1627/1997, 25-10-97)  

      (B.O.E. 21-3-86) 

• R.D. 1244/1979 de 4 d’abril, pel què s’aprova el Reglament d’Aparells a Pressió. 

• Reglament d’Explosius (R.D. 2114/78, 2-3-78). (B.O.E. 7-9-78) 

• R.D. 7/1988 de 8 de gener i Ordre de 6 de juny de 1989 sobre Exigències de Seguretat del 

Material Elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió. 

• R.D. 1406/1989 de 10 de novembre, pel què s’imposen limitacions a la comercialització i a 

l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

• R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre, sobre protecció dels treballadors davant els riscos 

derivats de l’exposició al soroll durant el treball. 

• Reglament d’aparells d’elevació i manutenció (R.D. 2291/1985 de 8 de novembre) 
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• Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en Central Elèctriques, 

Subestacions i Centres de Transformació (R.D. 3275/1982 de 12 de novembre). 

Instruccions Tècniques Complementàries i Normes d’obligat Compliment. 

• Resolució de 30 d’abril de 1984, sobre verificació d’instal.lacions elèctriques abans de la 

seva posta en servei. 

• Codi de circulació. 

• Normes UNE d’aplicació als equips i materials que correspongui. 

• Normes Tècniques Reglamentàries M.T. (Ministeri de Treball) sobre prendes de protecció 

personal. 

 

2. ALTRES DOCUMENTS DE REFERÈNCIA 

• Directiva 80/1107/CEE - “Exposició als agents químics, físics, i biològics durant el Treball”. 

• Directiva 89/391/CEE - “Millora de la Seguretat i de la Salut dels treballadors en el treball”. 

• Directiva 89/391/CEE - “Llocs de treball”. 

• Directiva 89/655/CEE - “Equips de treball”. 

• Directiva 89/656/CEE - “Equips de protecció individual”. 

• Directiva 89/188/CEE - “Exposició al soroll”. 

• Directiva 89/392/CEE - “Màquines”. 

• Directiva 88/642/CEE - “Modificació de la Directiva 80/1107/CEE”. 

• Directiva 90/269/CEE - “Manipulació de càrregues”. 

 

3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col.lectiva tindran fixat un 

període de vida útil, rebutjant-se al seu terme. 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una peça 

o equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o data de lliurament. 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al que fou 

ideat (per exemple, per un accident), serà rebutjat i reposat al moment. 

Les peces que pel seu ús hagin adquirit més folgança o toleràncies de les admeses pel 

fabricant, seran reposades immediatament. 

L'ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un risc en sí mateix. 

 

• Proteccions personals 

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de 

Treball (O.M. 17-5-74), (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat. 
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En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació oficial seran de qualitat adequada a les 

seves respectives prestacions. 

• Proteccions col.lectives 

- Tanques autònomes de limitació i protecció 

Tindran com a mínim 90 cm. d'alçada, essent construïdes a base de tubs metàl.lics. 

Disposaran de potes per a mantenir la seva verticalitat. 

- Topalls de desplaçament de vehicles 

Es podrà realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny a través de rodons 

clavats al mateix, o d'altre manera eficaç. 

- Xarxes 

Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran les que compleixen amb 

garantia, la funció protectora per a la què estan previstes. 

- Elements de subjecció de cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes 

Tindran suficient resistència per suportar els esforços a què puguin estar sotmesos d’acord 

amb la seva funció protectora. 

- Passadís de seguretat 

Podran realitzar-se mitjançant pòrtics amb peus drets i llinda a base de taulons embridats, 

firmament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. Aquests elements podran també 

ser metàl·lics. Seran en qualsevol cas, capaços de suportar l’impacte dels objectes que es 

preveu que puguin caure, podent-se col·locar elements amortiguadors sobre la coberta. 

- Barana 

Disposaran de llistó superior a una alçada de 100 cm. de suficient resistència per garantir la 

retenció de persones. 

- Proteccions contra electrocució 

Tots els motors i quadres elèctrics de maniobra instal·lats a l’obra hauran de disposar d’un 

grau de protecció mínim IP-44. Els aparells de soldadura i les eines portàtils hauran de complir 

amb els requisits establerts en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

Els cables hauran de ser estesos de manera que estiguin protegits contra danys mecànics. 

L’esquema de xarxa a omplir i els dispositius de protecció contra contactes indirectes, hauran 

de satisfer l’establert en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. Si s’utilitza l’esquema 

de xarxa TT, les sensibilitats dels dispositius de corrent diferencial residual a instal·lar seran: 
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a) 30 mA per a les instal·lacions provisionals d’obra. 

b) 50 mA com a màxim per a la instal·lació d’enllumenat de l’obra. 

c) 300 mA com a màxim per a la instal·lació de força. 

- Pistes 

Es realitzaran pistes amb un ferm adequat que permeti la circulació de vehicles en condicions 

de seguretat. 

Les pistes es regaran convenientment per a què no es produeixi aixecament de pols pel trànsit 

dels vehicles. 

- Extintors  

Seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d’incendi previsible, i es revisaran cada 6 

mesos com a màxim. 

- Mitjans auxiliars de topografia 

Aquests mitjans com cintes, jalons, mires, etc, seran dielèctrics, donat el risc d’electrocució 

per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril. 

 

4. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

• Servei Tècnic de Seguretat i Salut 

L'empresa constructora disposarà d'assessorament en seguretat i salut. 

• Servei Mèdic 

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat. 

 

5. VIGILANT DE SEGURETAT I COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

Es nomenarà Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst en l'Ordenança General de Seguretat 

i Salut en el Treball. 

Es constituirà el Comitè quan  el nombre de treballadors superi el previst en l'Ordenança 

Laboral de Construcció o, en el seu cas, el que disposi el Conveni Col·lectiu Provincial. 
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6. INSTAL.LACIONS MÈDIQUES 

Es disposarà d’un local destinat a farmaciola central, amb una superfície de 14 m2, equipat 

amb el material sanitari i clínic per atendre qualsevol accident, a més de tots els elements 

precisos per a que l’A.T.S. desenvolupi el seu treball diari d’assistència als treballadors i altres 

funcions necessàries per al control de la sanitat a l’obra. 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 

 

7. INSTAL.LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 

Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats. 

El vestuari disposarà de taquilles individuals, amb clau, seients i calefacció. 

Els serveis higiènics tindran lavabo, i una dutxa amb aigua freda,  i calenta per cada deu 

treballadors,  i un W.C. per cada 25 treballadors, disposant de miralls i calefacció. 

El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques. rentaplats, escalfa menjars, 

calefacció i un recipient per deixalles. 

Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació 

necessària. 

 

8. DIRECTRIUS COMPLEMENTÀRIES PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA DE 

SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb l’Art. 7 del R.D. 1627/1997 el Contractista o Constructor principal de l’obra està 

obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut, en el què s’analitzin, estudiïn, desenvolupin, i 

complementin, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra, les previsions 

contingudes en aquest estudi de seguretat. 

Per a realitzar el Pla de Seguretat el Contractista tindrà en compte totes les disposicions legals 

vigents que siguin d’aplicació en el moment d’aplicació de les obres, les normes i 

recomanacions exposades, així com les directrius complementàries que s’exposen en els 

apartats següents: 

• Obligacions generals del Contractista 

El Contractista haurà d’adoptar les mesures necessàries per protegir la seguretat i salut dels 

treballadors a l’obra, contemplant a més, les activitats necessàries de prevenció de riscos 

professionals, de formació i informació dels treballadors, així com la constitució dels òrgans de 

seguretat que exigeixi la reglamentació vigent. 
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El Contractista aplicarà les mesures anteriors d’acord amb els principis de prevenció següents: 

a) Analitzar els riscos 

b) Evitar els riscos 

c) Combatre els riscos en el seu origen 

d) Avaluar els riscos inevitables 

e) Adaptar el treball a la persona, particularment en el que respecta a la concepció dels punts 

de treball, l’elecció dels equips de treball i els mètodes de treball, amb el propòsit 

d’eliminar els riscos 

f) Tenir en compte la realitat tècnic actual 

g) Substituir el perillós pel que pugui entranyar poc a poc cap perill 

h) Planificar la prevenció buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització 

del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 

ambientals en el treball. 

i) Anteposar la protecció col·lectiva a la individual 

j) Formar i informar als treballadors 

El Contractista, en funció de les tècniques i mètodes de treball que tingui previst aplicar per a 

l’execució de l’obra haurà: 

a) Avaluar els riscos per a la seguretat i salut dels treballadors, fins i tot referent a l’elecció 

dels equips de treball, de les substàncies o preparats químics, i el condicionament dels 

llocs de treball. En virtut del resultat de l’avaluació, les activitats de prevenció i els 

mètodes de treball seran garantir el màxim nivell de protecció de la seguretat i la salut 

dels treballadors, i ser assumits per tots els nivells jeràrquics de l’empresa contractista. 

b) Confiar els treballs a cada treballador en funció de la seva capacitat professional i del 

coneixement dels riscos associats. 

c) Adoptar les mesures de control necessàries per a que només els treballadors que hagin 

rebut la formació i informació adequades puguin accedir a les zones de risc greu o 

específic. 

El Contractista haurà d’exigir a les empreses subcontractistes el compliment de les 

disposicions relatives a la seguretat, la higiene i la salut previstes en el Pla de Seguretat, i 

coordinar-se amb vistes a la protecció i prevenció de riscs professionals, informant-se 

mútuament d’aquests riscs i informar als treballadors o als seus representants. 
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• Sistemes de seguretat 

El Contractista haurà d’incloure en el Pla de Seguretat l’Organització prevista per a la 

realització de les activitats de protecció i de prevenció dels riscs professionals en els llocs de 

treball de l’obra, definint les funcions de cada un dels seus òrgans, les responsabilitats, les 

atribucions i les dependències jeràrquiques. 

Per aplicar la disposició anterior, el Contractista haurà de satisfer els següents requisits 

mínims: 

a) Nomenar un Cap d’Obra amb titulació universitària, d’Enginyer Superior. 

b) Disposar d’un assessorament especialitzat (propi de l’empresa o contractat) en matèria de 

Seguretat i Salut en el treball per a prestació d’aquest servei a l’obra. 

c) Nomenar un Vigilant de Seguretat, com a mínim amb categoria d’Ajudant d’Obra 

Qualificat i amb una formació provada sobre Seguretat i Salut en el Treball i sobre 

Socorrisme. 

d) Constituir un Comitè de Seguretat i Salut a l’obra. 

e) Disposar d’un servei sanitari a l’obra degudament equipat, atès per un A.T.S. 

 

• Primers auxilis, lluita contra incendis i actuacions en casos de risc greu o imminents 

L’empresa Contractista haurà: 

a) Adoptar en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis, evacuació de persones i 

protecció de bens, fins i tot a tercers, les mesures necessàries en funció del tamany, 

ubicació i característiques de l’obra. 

b) Organitzar les relacions necessàries amb els serveis exteriors, en particular en matèria de 

primers auxilis, d’assistència mèdica d’urgència, salvament i lluita contra incendis. 

c) Designar als treballadors encarregats de posar a la pràctica els primers auxilis, la lluita 

contra incendis i l’evacuació de persones. Aquests treballadors hauran de posseir la 

formació adequada, ser suficientment nombrosos i disposar del material adequat, tenint 

en compte les característiques de l’obra i els riscs considerats. 

 

9. AMIDAMENT I ABONAMENT 

L’amidament de les diferents partides que constitueixen el capítol de Seguretat i Salut, 

s’efectuarà periòdicament per les seves corresponents unitats, avaluació a judici de l’Enginyer 

Director de l’obra, d’acord amb la marxa dels treballs. S’abonaran amb els preus que per a 
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cada unitat figuren en el Quadre de Preus número 1 del present Estudi de Seguretat i Salut. 

Aquests preus inclouen elements, mitjans auxiliars que siguin precisos amb la finalitat a què 

estiguin destinats i concretament pel compliment de la vigent legislació en matèria de 

Seguretat i Higiene en el Treball, no podent per tant el Contractista reclamar quantitats 

diferents a les indicades. 

 

 

Torroella de Montgrí, octubre de 2025. 

 

 



Plànols 

 
 



















Pressupost 

 



-Amidaments 
 

 

 



AMIDAMENTS
SIS RENOVACIÓ XARXA D’AIGUA POTABLE C. DEVESA                   
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C01 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         

E10001       U   CASC SEGURETAT HOMOLOGAT                                        

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homolo-
gat.

6,00

E10003       U   ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTES                                 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades.

5,00

E10004       U   ULLERES SEGURETAT                                               

Ulleres de seguretat per a oxitall.

5,00

E10005       U   CARETA RESPIRACIO ANTIPOLS                                      

Careta de protecció respiratòria, homologada.

5,00

E10006       U   FILTRE CARETA ANTIPOLS                                          

Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat.

5,00

E10007       U   PROTECTOR AUDITIU                                               

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat.

5,00

E10010       U   MONO DE TREBALL                                                 

Granota de treball, de poliéster i cotó, amb butxaques exteriors.

5,00

E10011       U   IMPERMEABLE                                                     

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm. de
gruix, de color v iu, homologat.

5,00

E10017       U   GUANTS DE GOMA FINS (PARELL)                                    

Parella de guants de goma fins.

5,00

E10018       U   GUANTS DE CUIR (PARELL)                                         

Parella de guants de cuir.

5,00

E10021       U   PARELL BOTES SEGURETAT CUIR                                     

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell en-
coixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora pel taló, llengüeta de manxa, de desprendi-
ment ràpid, amb punta metàl.lica.

5,00
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AMIDAMENTS
SIS RENOVACIÓ XARXA D’AIGUA POTABLE C. DEVESA                   
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C02 PROTECCIONS COL.LECTIVES                                        

E11001       U   SENYAL NORMALITZADA TRAFIC                                      

Senyal normalitzada de tràfic, inclús suport metàl.lic, col.locació i retirada.

9,00

E11002       U   CARTELL INDICATIU DE RISC                                       

Cartell indicatiu de risc, inclús suport metàl.lic, col.locació i retirada.

7,00

E11003       ML  CORDO BALIZAMENT REFLECTANT                                     

Cordó d'abalisament reflectant, inclosos suports, col.locació i retirada.

201,00

E11005       U   BARRERA DESVIACIO TRAFIC                                        

Barrera tipus New Jersey prefabricada, inclús col·locació i retirada.

8,00

E11009       U   CON DE PLÀSTIC REFLECTOR                                        

Con de plàstic reflector de 90 cm d'alþada

15,00

E11010       U   LLUMENERA LAMPADA INTERMITENT                                   

Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmun-
tatge inclós

8,00
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AMIDAMENTS
SIS RENOVACIÓ XARXA D’AIGUA POTABLE C. DEVESA                   
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C03 EXTINCIÓ D'INCENDIS                                             

E12001       U   EXTINTOR DE POLS POLIVALENT                                     

Extintor de pols polivalent, inclosos el suport i la col.locació.

3,00

 Pàgina 3



AMIDAMENTS
SIS RENOVACIÓ XARXA D’AIGUA POTABLE C. DEVESA                   
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C04 MEDICINA PREVENTIVA I  PRIMERS AUXILIS                           

E15001       U   FARMACIOLA INSTAL. A L'OBRA                                     

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de Seguretat i Salut en el treball.

2,00

E15003       PA  RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGAT.                                    

Reconeixement mèdic obligatori.

1,00
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AMIDAMENTS
SIS RENOVACIÓ XARXA D’AIGUA POTABLE C. DEVESA                   
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C05 FORMACIO I  REUNIONS OBLIGATÒRIES                                

E16001       U   REUNIONS COMITE SEGURETAT                                       

Per a hores de reunions mensuals del Comitè de Seguretat i Higiene, si escau.

1,00
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QUADRE DE PREUS 1
SIS RENOVACIÓ XARXA D’AIGUA POTABLE C. DEVESA                   
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C01 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         
E10001       U   CASC SEGURETAT HOMOLOGAT                                        2,58

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homo-
logat.

DOS  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

E10003       U   ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTES                                 7,51
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i trac-
tament contra l'entelament, homologades.

SET  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

E10004       U   ULLERES SEGURETAT                                               3,61
Ulleres de seguretat per a ox itall.

TRES  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

E10005       U   CARETA RESPIRACIO ANTIPOLS                                      7,21
Careta de protecció respiratòria, homologada.

SET  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

E10006       U   FILTRE CARETA ANTIPOLS                                          0,36
Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat.

ZERO  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

E10007       U   PROTECTOR AUDITIU                                               10,22
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat.

DEU  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

E10010       U   MONO DE TREBALL                                                 9,84
Granota de treball, de poliéster i cotó, amb butxaques ex teriors.

NOU  EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

E10011       U   IMPERMEABLE                                                     9,82
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm. de gruix , de color v iu, homologat.

NOU  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

E10017       U   GUANTS DE GOMA FINS (PARELL)                                    1,50
Parella de guants de goma fins.

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

E10018       U   GUANTS DE CUIR (PARELL)                                         2,10
Parella de guants de cuir.

DOS  EUROS amb DEU CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
SIS RENOVACIÓ XARXA D’AIGUA POTABLE C. DEVESA                   
CODI UD RESUM PREU

E10021       U   PARELL BOTES SEGURETAT CUIR                                     19,23
Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoix inat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora pel taló, llengüeta de manxa, de des-
prendiment ràpid, amb punta metàl.lica.

DINOU  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
SIS RENOVACIÓ XARXA D’AIGUA POTABLE C. DEVESA                   
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C02 PROTECCIONS COL.LECTIVES                                        
E11001       U   SENYAL NORMALITZADA TRAFIC                                      18,33

Senyal normalitzada de tràfic, inclús suport metàl.lic, col.locació i retirada.

DIVUIT  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

E11002       U   CARTELL INDICATIU DE RISC                                       13,55
Cartell indicatiu de risc, inclús suport metàl.lic, col.locació i retirada.

TRETZE  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

E11003       ML  CORDO BALIZAMENT REFLECTANT                                     0,91
Cordó d'abalisament reflectant, inclosos suports, col.locació i retirada.

ZERO  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

E11005       U   BARRERA DESVIACIO TRAFIC                                        20,53
Barrera tipus New Jersey  prefabricada, inclús col·locació i retirada.

VINT  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

E11009       U   CON DE PLÀSTIC REFLECTOR                                        5,52
Con de plàstic reflector de 90 cm d'alþada

CINC  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

E11010       U   LLUMENERA LAMPADA INTERMITENT                                   10,89
Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el des-
muntatge inclós

DEU  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
SIS RENOVACIÓ XARXA D’AIGUA POTABLE C. DEVESA                   
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C03 EXTINCIÓ D'INCENDIS                                             
E12001       U   EXTINTOR DE POLS POLIVALENT                                     57,03

Extintor de pols polivalent, inclosos el suport i la col.locació.

CINQUANTA-SET  EUROS amb TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
SIS RENOVACIÓ XARXA D’AIGUA POTABLE C. DEVESA                   
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C04 MEDICINA PREVENTIVA I  PRIMERS AUXILIS                           
E15001       U   FARMACIOLA INSTAL. A L'OBRA                                     189,77

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de Seguretat i Salut en el
treball.

CENT VUITANTA-NOU  EUROS amb SETANTA-SET
CÈNTIMS

E15003       PA  RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGAT.                                    420,00
Reconeixement mèdic obligatori.

QUATRE-CENTS VINT  EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
SIS RENOVACIÓ XARXA D’AIGUA POTABLE C. DEVESA                   
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C05 FORMACIO I REUNIONS OBLIGATÒRIES                                
E16001       U   REUNIONS COMITE SEGURETAT                                       110,00

Per a hores de reunions mensuals del Comitè de Seguretat i Higiene, si escau.

CENT DEU  EUROS

Torroella de Montgrí,  octubre de 2025.
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-Pressupost general 
 
 
 



PRESSUPOST
SIS RENOVACIÓ XARXA D’AIGUA POTABLE C. DEVESA                   
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C01 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         

E10001       U   CASC SEGURETAT HOMOLOGAT                                        

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homolo-
gat.

6,00 2,58 15,48

E10003       U   ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTES                                 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades.

5,00 7,51 37,55

E10004       U   ULLERES SEGURETAT                                               

Ulleres de seguretat per a oxitall.

5,00 3,61 18,05

E10005       U   CARETA RESPIRACIO ANTIPOLS                                      

Careta de protecció respiratòria, homologada.

5,00 7,21 36,05

E10006       U   FILTRE CARETA ANTIPOLS                                          

Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat.

5,00 0,36 1,80

E10007       U   PROTECTOR AUDITIU                                               

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat.

5,00 10,22 51,10

E10010       U   MONO DE TREBALL                                                 

Granota de treball, de poliéster i cotó, amb butxaques exteriors.

5,00 9,84 49,20

E10011       U   IMPERMEABLE                                                     

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm. de
gruix, de color v iu, homologat.

5,00 9,82 49,10

E10017       U   GUANTS DE GOMA FINS (PARELL)                                    

Parella de guants de goma fins.

5,00 1,50 7,50

E10018       U   GUANTS DE CUIR (PARELL)                                         

Parella de guants de cuir.

5,00 2,10 10,50

E10021       U   PARELL BOTES SEGURETAT CUIR                                     

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell en-
coixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora pel taló, llengüeta de manxa, de desprendi-
ment ràpid, amb punta metàl.lica.

5,00 19,23 96,15

TOTAL CAPITOL C01 PROTECCIONS INDIVIDUALS......................................................................................... 372,48
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PRESSUPOST
SIS RENOVACIÓ XARXA D’AIGUA POTABLE C. DEVESA                   
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C02 PROTECCIONS COL.LECTIVES                                        

E11001       U   SENYAL NORMALITZADA TRAFIC                                      

Senyal normalitzada de tràfic, inclús suport metàl.lic, col.locació i retirada.

9,00 18,33 164,97

E11002       U   CARTELL INDICATIU DE RISC                                       

Cartell indicatiu de risc, inclús suport metàl.lic, col.locació i retirada.

7,00 13,55 94,85

E11003       ML  CORDO BALIZAMENT REFLECTANT                                     

Cordó d'abalisament reflectant, inclosos suports, col.locació i retirada.

201,00 0,91 182,91

E11005       U   BARRERA DESVIACIO TRAFIC                                        

Barrera tipus New Jersey prefabricada, inclús col·locació i retirada.

8,00 20,53 164,24

E11009       U   CON DE PLÀSTIC REFLECTOR                                        

Con de plàstic reflector de 90 cm d'alþada

15,00 5,52 82,80

E11010       U   LLUMENERA LAMPADA INTERMITENT                                   

Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmun-
tatge inclós

8,00 10,89 87,12

TOTAL CAPITOL C02 PROTECCIONS COL.LECTIVES ...................................................................................... 776,89
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PRESSUPOST
SIS RENOVACIÓ XARXA D’AIGUA POTABLE C. DEVESA                   
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C03 EXTINCIÓ D'INCENDIS                                             

E12001       U   EXTINTOR DE POLS POLIVALENT                                     

Extintor de pols polivalent, inclosos el suport i la col.locació.

3,00 57,03 171,09

TOTAL CAPITOL C03 EXTINCIÓ D'INCENDIS .................................................................................................... 171,09
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PRESSUPOST
SIS RENOVACIÓ XARXA D’AIGUA POTABLE C. DEVESA                   
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C04 MEDICINA PREVENTIVA I  PRIMERS AUXILIS                           

E15001       U   FARMACIOLA INSTAL. A L'OBRA                                     

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de Seguretat i Salut en el treball.

2,00 189,77 379,54

E15003       PA  RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGAT.                                    

Reconeixement mèdic obligatori.

1,00 420,00 420,00

TOTAL CAPITOL C04 MEDICINA PREVENTIVA I  PRIMERS AUXILIS .............................................................. 799,54
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PRESSUPOST
SIS RENOVACIÓ XARXA D’AIGUA POTABLE C. DEVESA                   
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C05 FORMACIO I  REUNIONS OBLIGATÒRIES                                

E16001       U   REUNIONS COMITE SEGURETAT                                       

Per a hores de reunions mensuals del Comitè de Seguretat i Higiene, si escau.

1,00 110,00 110,00

TOTAL CAPITOL C05 FORMACIO I REUNIONS OBLIGATÒRIES ..................................................................... 110,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 2.230,00
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RESUM DE PRESSUPOST
SIS RENOVACIÓ XARXA D’AIGUA POTABLE C. DEVESA                   
CAPITOL RESUM EUROS %

C01 PROTECCIONS INDIVIDUALS......................................................................................................................... 372,48 16,70
C02 PROTECCIONS COL.LECTIVES..................................................................................................................... 776,89 34,84
C03 EXTINCIÓ D'INCENDIS.................................................................................................................................. 171,09 7,67
C04 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS................................................................................................... 799,54 35,85
C05 FORMACIO I REUNIONS OBLIGATÒRIES........................................................................................................ 110,00 4,93

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 2.230,00

13,00% Despeses Generals....................... 289,90
6,00% Benefici industrial.......................... 133,80

TOTAL 2.653,70

21,00% I.V.A........................................... 557,28

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 3.210,98

Puja el pressupost de contracta l´esmentada quantitat de TRES MIL DOS-CENTS DEU  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

Torroella de Montgrí,  octubre de 2025.
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

1. ANTECEDENTS 

El present annex té per objecte la sistemàtica del control de determinades unitats d’obra, 
especificant i justificant tant la tipologia com la freqüència i quantitat del total d’assaigs a 
realitzar per garantir un òptim nivell de control. 

En aquest programa s’indiquen les característiques, mètodes d’assaig i condicions d’acceptació  
o rebuig dels materials, així com els assaig a realitzar per tal de garantir la correcta execució de 
les obres. 

La Direcció de les obres podrà modificar segons el seu criteri aquest pla, ampliant o reduint, els 
diferents capítols de control. 

Quan es trobin discrepàncies entre els continguts del present programa i el Plec de 
Prescripcions Tècniques del present projecte, s’estarà a allò disposat per la Direcció 
Facultativa. 

El laboratori que realitzi els assaig, anàlisis i proves referits en aquest Pla de Control de 
Qualitat haurà de disposar d’acreditació concedida per la Generalitat de Catalunya. 

Quan el control de qualitat és inferior a l’1,5 % del Pressupost d’Execució Material, anirà 
íntegrament a càrrec del contractista adjudicatari.  

 

2. NORMATIVA I REGLAMENT 

La normativa aplicada per a l’elaboració del Programa de Control de Qualitat ha estat: 

 Instrucción para la recepción de Cementos (RC-08). 
 

 PG-3 i modificacions. 
 

 Normes UNE de metodologia d’assaig i de les característiques dels materials que es 
citen. 
 

 Código Estructural. 
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3. PROCEDIMENT 

Amb la signatura de l’Acta de Replanteig, el contractista haurà de proposar a la Direcció d’Obra 
almenys dues empreses degudament acreditades per a la realització dels assajos, per tal que la 
DO esculli la més convenient que quedarà a disposició al llarg de la totalitat de les obres. 

Abans de l’inici de les obres caldrà preveure en el Pla d’Obra la realització dels assajos 
previstos per a cada una de les activitats de l’obra. 

Mensualment el contractista haurà de presentar a la DO els resultats dels assaigs realitzats i els 
certificats de qualitat de tots els materials col·locats a l’obra durant aquest període. 

A més, abans de portar qualsevol material a l’obra, tant si és previst en projecte com si no, el 
contractista haurà d’informar a la DO i esperar conformitat. 

La DO podrà decidir en qualsevol moment la realització dels assaigs de control que estimi 
convenients. 

4. CERTIFICATS DE QUALITAT I GARANTIA 

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col·locats a l’obra, hauran d’estar 
acompanyats d’un certificat de qualitat i garantia. 

No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de 
garantia explícit del fabricant. 

5. CONTROL DE QUALITAT 

5.1. Tot-ú artificial 

Tot-ú 

Material     
Granulometria UNE-EN 933-1 1000 m3 
Límits d'Attenberg UNE 103103 i UNE 103104 5000 m3 
Equivalent de sorra UNE-EN 933-8 5000 m3 
Proctor modificat UNE-EN 13286-2 5000 m3 
Coeficient los Angeles  UNE-EN 1097-2 20000 m3 
Índex de lajas UNE-EN 933-3 20000 m3 
Proporció de cares de fractura UNE-EN 933-5 20000 m3 
Humitat natural UNE-EN 1097-5 1000 m3 
Contingut en sofre UNE-EN 1744-1 20000 m3 
Contingut de fins UNE-EN 933-1 5000 m3 
Compactació     
Densitats in situ UNE 103503 500 m3 
Humitat in situ 500 m3 
Plaques de càrrega UNE 103808 3500 m3 
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5.2. Paviment de formigó 

Paviment de formigó 
Resistència a compressió amb sèries de 4 provetes de 
60x15x15 

100 m3 

 

5.3. Mescla bituminosa 

Mescla 
bituminosa 

Material   
Granulometria dels àrids UNE-EN 12697-2 500 tn 
Contingut de lligant UNE-EN 12697-1 500 tn 
Compactació   
Extracció de testimonis d'aglomerat asfàltic endurit 
(densitat aparent i gruix) 3500 m2 
Fabricació d'una sèrie de 3 provetes Marshall S/NLT-
159/86 3500 m2 
Macro textura superficial UNE–EN 13036-1 3500 m2 

 

A la taula que s’adjunta en aquest Annex, es realitza i es justifica el programa de control de 
qualitat, on es defineixen els amidaments i calculen els pressupostos dels assajos requerits. 

UNITATS AMIDAMENT TIPUS D'ASSAIG FREQÜÈNCIA Nº ASSAIGS  PREU UNITARI   COST  
        

Tot-ú 330,46 

Material           
Granulometria 
UNE-EN 933-1 1000 m3 2           84,33 €          168,66 €  

Límits 
d'Attenberg UNE 
103103 i UNE 
103104 

5000 m3 2           37,59 €            75,18 €  

Equivalent de 
sorra UNE-EN 
933-8 

5000 m3 1           26,01 €            26,01 €  

Proctor 
modificat UNE-
EN 13286-2 

5000 m3 2           67,14 €          134,28 €  

Coeficient los 
Angeles  UNE-EN 
1097-2 

20000 m3 0           96,04 €                  -   €  

Índex de lajas 
UNE-EN 933-3 20000 m3 0           46,22 €                  -   €  

Proporció de 
cares de fractura 
UNE-EN 933-5 

20000 m3 0           35,58 €                  -   €  

Humitat natural 
UNE-EN 1097-5 1000 m3 1             9,31 €              9,31 €  

Contingut en 
sofre UNE-EN 
1744-1 

20000 m3 0           88,43 €                  -   €  

Contingut de fins 
UNE-EN 933-1 5000 m3 3           27,15 €            81,45 €  

Compactació           
Densitats in situ 
UNE 103503 500 m3 2           38,05 €            76,10 €  

Humitat in situ 500 m3 3           13,29 €            39,87 €  
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Plaques de 
càrrega UNE 
103808 

3500 m3 0         210,00 €                  -   €  

        

Formigó 91,20 

Resistència a 
compressió amb 
sèries de 4 
provetes de 
60x15x15 

100 m3 2         190,35 €          380,70 €  

        

Mescla bituminosa 42,47 

Material           
Granulometria 
dels àrids UNE-
EN 12697-2 

500 tn 2           40,45 €            80,90 €  

Contingut de 
lligant UNE-EN 
12697-1 

500 tn 2           46,37 €            92,74 €  

Compactació           
Extracció de 
testimonis 
d'aglomerat 
asfàltic endurit 
(densitat 
aparent i gruix) 

3500 m2 2           41,33 €            82,66 €  

Fabricació d'una 
sèrie de 3 
provetes 
Marshall S/NLT-
159/86 

3500 m2 1         140,89 €          140,89 €  

Macrotextura 
superficial UNE–
EN 13036-1 

3500 m2 1           50,00 €            50,00 €  

        

xarxa aigua potable   

Proves de 
pressió i 
estanqueïtat "in 
situ" 

    1         270,00 €          270,00 €  

          
          
       SUMA       1.708,75 €  
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

1. OBJECTE 

 

El present estudi de gestió de residus té com objectiu fer una previsió dels residus que es 
generaran durant l’execució de l’obra i la gestió que es realitzarà d’aquests residus, d’acord 
amb les exigències de la normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal. Aquest marc 
legal estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i demolició, 
amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres 
formes de valorització, i l’ adequat tractament dels destinats a eliminació. 

L’Estudi de Gestió de residus s’ha d’incloure en el projecte d’execució i és obligació del 
productor vetllar perquè així sigui i contingui els requeriments estipulats per la legislació 
vigent. Aquest document ha de recollir les directrius de gestió de residus de la construcció i 
demolició que posteriorment es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus. 

 

2. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en 
el projecte, per tal, de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la 
fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 

Tot seguit s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, per una millor gestió 
de residus. 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 
Sí 

 

No 

 
No 
aplica 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de 
terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? 

   

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 
munten a obra sense gairebé generar residus? 

   

3 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 
construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar? 

   

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?    

5 

 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de 
la pròpia obra? La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que 
perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que 
continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades 

   
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 
Sí 

 

No 

 
No 
aplica 

en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

6 
S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de 
cartró guix per evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions? 

   

7 
S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, 
divisòries, etc.) per minimitzar els retalls? 

   

8 

S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o 
desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera 
irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera 
que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 

 

 Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen 
plantes recicladores d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un 
material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha previst 
que aquests materials es puguin separar amb facilitat. 

 

 - solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit 

- solucions de parquet flotant front l’encolat  

- solucions de façanes industrialitzades  

- solucions d’estructures industrialitzades  

- solucions de paviments continus 

   

9 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una 
forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat 
(residus) en la seva producció? 

   

 

Taula 1. Fitxa model per a la definició de les accions de prevenció de residus en la fase del projecte. Font: Guia per a 
la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderrocs, Agència de Residus de Catalunya. 
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3. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

Una correcta estimació de la naturalesa i la quantitat dels residus que es preveu generar 
permetrà planificar-ne la seva correcta gestió. 

Els residus s’han de quantificar per tipologia, en tones i en metres cúbics i s’han de codificar 
segons els Catàleg Europeu de Residus. 

En la taula adjunta s’estimen els volums de residus generats per tipologia. 

TIPOLOGIA I ESTIMACIÓ DE RESIDUS 
Materials Tipologia2 Densitat   Volum  

  Inert, No 
Especial, Especial (Tones/m3) (m3 de  residus) 

150101 Paper i cartró No especial 0,040 0,500 
170203 Plàstics No especial 0,035 0,500 
170101 Formigó Inert 1,450 0,000 

170302 Barreges bituminoses diferents de 
les barreges especificades en el codi 
170301* 

No especial 1,450 0,000 

170201 (fusta) No especial 0,190 0,000 
170407 (metalls barrejats) No especial 0,200 0,000 

170504 Terres i pedres diferents dels 
especificats en el codi 170503* Inert 1,600 557,900 

160504* Aerosols Especial 0,693 0,505 
        

Taula 2. Definició de la tipologia i l’estimació dels residus de construcció i demolició 

2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 

3 Excepte els residus Especials. 

* Els quals contenen substàncies perilloses. 

 

4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Una obra té dos tipus de gestió de residus, la gestió dins de l’obra i la de fora de l’obra. 

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres d’aquest tipus estigui 
formada per la segregació dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests 
sempre han d’anar separats de la resta). 
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Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra 
amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un 
residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i 
tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la 
runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar 
els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i 
des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, 
en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

En el cas de l’ordenació d’aquesta cruïlla, es realitzarà una classificació en obra dels residus, els 
quals es col·locaran en diferents contenidors. Aquests estaran identificats amb una 
senyalització que indiqui quins residus ha de contenir cada recipient. 

 

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

1 Separació segons 
tipologia de residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure 
un espai a l’obra.  

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de 
preveure una separació en obra de les següents fraccions, quan de 
forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de 
generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades 
a continuació.  

 Formigó: 80 T                        

 Maons, teules, ceràmics: 40 T           

 Metall: 2 T                               

 Fusta: 1 T          

 Vidre: 1 T         

 Plàstic: 0,5 T                              

 Paper i Cartró: 0,5 T 

 Especials  

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui).  

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per 
a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres 
recomanacions, es destaquen les següents: 
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MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc 
pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal 
d’evitar vessaments accidentals 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin 
de situar els envasos dels productes Especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representats en les etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.  

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos 
(olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de 
retenció de líquids per tal d’evitar fuites 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de 
residus especials 

 Inerts  

 contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts 
Formigó 

 contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres 
inerts 

 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 No Especials 

 contenidor per metall                      contenidor per fusta   

 contenidor per plàstic    contenidor per paper i 
cartró 

 contenidor per mescles bituminoses         contenidor per ... 

 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+No Especials  

Inerts + No Especials:   contenidor amb Inerts i No Especials 
barrejats 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho 
cap a un gestor que li faci un tractament previ.          
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MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

2 Reciclatge de residus 
petris inerts en la pròpia 
obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu 
matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix 
emplaçament.  

Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a 
abocador:(kg): 0                (m3): 0 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid 
resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor 
al volum inicial de residus petris) 

(kg): 0  (m3): 0 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu 
que continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres 
i runes) 

 No 
Especials 
barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, 
etc.CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis 
admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica 
als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 
separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada 
tipus de residu: 

fusta ferralla 
paper i 
cartró 

plàstic 
cables 
elèctrics 

  

     

 Especials 

 

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 
identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per 
senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, 
a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 
perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 

Taula 3.  Resum de la gestió dels residus dintre de l’obra. Font: Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus 
de construcció i enderrocs, Agència de Residus de Catalunya. 
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Les opcions externes de gestió són: 

MODEL DE FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4 Destí dels residus 
segons tipologia  

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn 
de l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció: 

  Inerts  
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom   
   Reciclatge            

   Planta de 
transferència           

   Planta de 
selecció           

   Dipòsit 892,64 557,90 E-
1413,13 

EXCAVACIONS J. 
PERAFERRER 972768119 

  Residus No 
Especials 

Quantitat estimada Gestor Observacions 
Tones m3 Codi Nom   

  Reciclatge:            

    Reciclatge de 
metall 0,000 0,000   

DEIXALLERIA 
DE 

TORROELLA 
DE MONTGRÍ 

972760785 

    Reciclatge de 
fusta 0,000 0,000   

DEIXALLERIA 
DE 

TORROELLA 
DE MONTGRÍ 

972760785 

   Reciclatge de 
plàstic 0,018 0,500   

DEIXALLERIA 
DE 

TORROELLA 
DE MONTGRÍ 

972760785 

    Reciclatge 
paper-cartró 0,020 0,500   

DEIXALLERIA 
DE 

TORROELLA 
DE MONTGRÍ 

972760785 

   Reciclatge 
altres           

   Planta de 
transferència           

   Planta de 
selecció           

   Dipòsit 0,000 0,000 E-1413,13 
EXCAVACIONS 

J. 
PERAFERRER 

972768119 

  Residus Especials  
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom   

  
 Instal·lació de 
gestió de     
residus especials

0,350 0,505   GRUP VILÀ 
VILA 93 876 44 44 

Taula 4.  Resum de la gestió dels residus fora de l’obra. Font: Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus 
de construcció i enderrocs, Agència de Residus de Catalunya. 
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

Foto 1: Carrer de la Devesa amb carrer del Freu 
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Foto 2: Carrer de la Devesa amb carretera de Torroella 

 

Foto 3: Carrer de la Devesa amb carretera de Torroella. Gual est. 



Projecte de renovació de la xarxa d’aigua potable i clavegueram del carrer Devesa entre la 

carretera de Torroella i el carrer del Freu de l’Estartit ANNEX 9 

  

 

 

Foto 4: Carrer de la Devesa amb carrer de la Cerdanya. Gual nord. 

 

Foto 5: Carrer de la Devesa amb carrer de la Cerdanya. Gual sud. 
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Foto 6: Carrer de la Devesa amb carrer de Cípsela. 

 

Foto 7: Carrer de la Devesa amb carrer de Cípsela. Detall Guals. 
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Foto 8: Carrer de la Devesa amb carrer de la Selva. Gual nord. 

 

Foto 9: Carrer de la Devesa amb carrer de la Selva. Gual sud. 
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Foto 10: Carrer de la Devesa amb Passatge del Salpatxot 

 

Foto 11: Carrer de la Devesa amb Passatge del Salpatxot. Detall pas de vianants 
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Foto 12: Carrer de la Devesa amb Passatge del Salpatxot.i carrer de la Selva. Detall pas de vianants. 
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Fotos 13,14,15,16 i 17: Clavegueram del Carrer de la Devesa 
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CAPÍTOL I - DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
1.1. OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objectiu, primerament,  definir el conjunt 
de les normes i instruccions que regiran en l’execució de les obres, estructurar l’organització general 
de l’obra, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha 
de complir el procés d’execució de l’obra; i per últim, organitzar el procés i la forma en que s’han de 
realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
 
Regiran en unió de les disposicions assenyalades en el Capítol II d’aquest Plec. 
 
1.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
La descripció de les obres del Projecte de renovació de la xarxa d’aigua potable i clavegueram del 
carrer Devesa entre la carretera de Torroella i el carrer del Freu de l’Estartit, s’especifica 
detalladament a la Memòria, així com també s’esquematitza en l’Annex 1 de Característiques 
Generals adjunt a la Memòria. 
 
Les obres queden definides i detallades en els plànols del present Projecte.   
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CAPÍTOL II - DISPOSICIONS GENERALS 
 
2.1. DISPOSICIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EN EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
DE LES OBRES 
 
 
- Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions públiques. 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat 

per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al seu articulat 
per: 

 
Annexes a la Instrucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. de 31 
de juliol de 1986 (BOE. del 5 de setembre) : 

  
   - 500 “Tot-u natural” (abans “Subbases granulars”) 
   - 501 “Tot-u artificial”  
   - 516 “Formigó compactat” (nou) 

   - 517 “Formigó magre” (nou)   
  O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 

   - 510 “Terres estabilitzades “in situ” amb calç”  
- 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” (abans 
“Macadam bituminós per penetració amb lligants viscosos”) 

 
  O.M. de 28 de setembre de 1989 (BOE. del 9 d’octubre):  
 
   - 240 “Barres llises per formigó armat”   
   - 241 “Barres corrugades per formigó armat” 
   - 242 “Malles electrosoldades” 
   - 243 “Filferros per formigó pretensat” 
   - 244 “Torçals per formigó pretensat” 
   - 245 “Cordons per formigó pretensat” 
   - 246 “Cables per formigó pretensat” 
   - 247 “Barres per formigó pretensat” 
   - 248 “Accessoris per formigó pretensat” 
   
  O.M. de 27 de desembre de 1999 

 
- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 
“Calç hidràulica”) 

   - 202 “Ciments”  
   - 210 “Quitrans” (es deroga)  
   - 211 “Betums asfàltics”  

- 212 “Betums fluïdificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums 
asfàltics fluïdificats”) 

   - 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 
   - 214 “Betums fluxats” (nou) 
   - 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 
   - 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 
 

O.C. 322/97 “Lligants bituminosos de reologia modificada i mescles bituminoses 
discontínues en calent per a capes de petit gruix” 
 

   - 215 Betums asfàltics modificats amb polímers” (modifica l’anterior) 
   - 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (modifica l’anterior) 
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O.M. de 28 de desembre de 1999 (BOE. del 28 de gener de 2000) “Elements de 
senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 

 
   - 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 

- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials ferris 
a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 
- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es 
deroga) 

   - 700 “Marques vials” 
- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” (substitueix 
“Senyals de circulació”)  

   - 702 “Captafars retroreflectants”  
   - 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 
   - 704 “Barreres de seguretat” 

 
O.C. 326/00 de 17 de febrer de 2000, sobre geotècnia vial en el referent a materials 
per la construcció d’explanacions i drenatges. 
 

   - 290 “Geotèxtils” (nou) 
   - 300 “Esbrossada del terreny” 
   - 301 “Demolicions” 
   - 302 “Escarificació i compactació” 
   - 303 “Escarificació i compactació del ferm existent” 
   - 304 “Prova amb supercompactador” 
   - 320 “Excavació de l’explanació i préstecs” 
   - 321 “Excavació en rases i pous” 
   - 322 “Excavació especial de talussos en roca” 
   - 330 “Terraplens” 
   - 331 “Pedraplens” 
   - 332 “Rebliments localitzats” 
   - 333 “Rebliments tot-u” (nou) 
   - 340 “Acabament i refinament de l’esplanada” 
   - 341 “Refinament de talussos” 
   - 400 “Cunetes de formigó executades a obra” 
   - 401 Cunetes prefabricades” 
   - 410 “Arquetes i pous de registre” 
   - 411 “Embornals i claveguerons” 
   - 412 “Tubs d’acer corrugat i galvanitzat” 
   - 420 “Rases drenants” 
   - 421 “Rebliments localitzats de material drenant” 
   - 422 “Geotèxtils com elements de filtre i drenatge” (nou) 
   - 658 “Escullera de pedres soltes” 
   - 659 “Fàbrica de gabions” 
   - 670 “Cimentacions per pilots clavats a percussió” 
   - 671 “Cimentacions per pilots de formigó armat emmotllats in situ” 
   - 672 “Pantalles contínues de formigó armat emmotllats in situ” 
   - 673 “Palplanxats metàl·lics” 
   - 674 “Cimentacions per calaixos indis de formigó armat” 
   - 675 “Ancoratges” (nou) 
   - 676 “Injeccions” (nou) 

- 677 “Jet grouting” (nou) 
 

O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments 
de formigó. 
 

   - 530 “Regs d’emprimació” 
   - 531 “Regs d’adherència” 
   - 532 “Regs de curat” 
   - 540 “Beurades bituminoses” 
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   - 542 “Mescles bituminoses en calent” 
   - 543 “Mescles bituminoses discontinues en calent per capes de trànsit” 
   - 550 “Paviments de formigó vibrat” 

en substitució dels articles 531, 532, 540, 542, 543 i 550 del PG-3 i de les O.C. 294/87 
T,; 297/88 T; 299/89 T; 322/97 I 311/90 C i E. 

 
  Ordre Ministerial del 13-2-02 (BOE 6-3-02): 
 

 Deroga els articles: 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 260, 
261, 281, 283, 287 i 620.  

 Revisa els articles: 243, 248, 280, 285 i 610.  
 Crea els nous articles: 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 281, 283, 287, 610ª i 620. 

 
Ordre FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 

 
Modifica: 

300 "Desbrossada del terreny" ;  
301 "Demolicions";  
302 "Escarificació i compactació";  
303 "Escarificació i compactació del ferm existent";  
304 "Prova amb supercompactador";  
320 "Excavació de l’explanació i préstecs";  
321 "Excavació en rases i pous";  
322 "Excavació especial de talussos en roca";  
330 "Terraplens";  
331 "Pedraplens";  
332 "Reblerts localitzats";  
340 "Acabat i refinament de l’esplanada";  
341 "Refinament de talussos";  
410 "Arquetes i pous de registre";  
411 "Embornals i boneres";  
412 "Tubs d’acer corrugat i galvanitzat";  
658 "Escullera de pedres soltes";  
659 "Fàbrica de gabions";  
670 "Fonamentacions per pilots clavats a percussió";  
671 "Fonamentacions per pilots de formigó armat emmotllats "in situ"";  
672 "Pantalles continues de formigó armat emmotllades "in situ"" i  
673 "Palplanxats metàl·lics",  
Nous articles: 
 
290 "Geotèxtils";  
333 "Reblerts tot-u";  
400 "Cunetes de formigó executades en obra";  
401 "Cunetes prefabricades";  
420 "Rases drenants";  
421 "Reblerts localitzats de material drenant";  
422 "Geotèxtils com element de separació i filtre";  
675 "Ancoratges";  
676 "Injeccions" i  
677 "Jet grouting",  
Deroga: 
400 "Cunetes i recs de formigó executats en obra";  
401 "Cunetes i recs prefabricats de formigó";  
420 "Drens subterranis";  
421 "Reblerts localitzats de material filtrant" i  
674 "Fonamentacions per caixons indis de formigó armat 
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Ordre Circular 10/2002 sobre seccions i capes estructurals de ferms. Aprova els articles: 
-  510 (Tot-u) en substitució dels articles 500 (tot-u natural) i 501 (tot-u artificial) 
- 512 (sòls estabilitzats “in situ”) en substitució dels articles 510 (sòls 
estabilitzats “in situ” amb cal) i 511 (sòls estabilitzats “in situ” amb ciment). 
- 513 (materials tractats amb ciment (terra-ciment i grava-ciment)) en 
substitució dels articles 512 (sòls estabilitzats amb ciment) i 513 (grava-ciment) 

   - 551 (formigó magre vibrat) en substitució de l’article 517 (formigó magre). 
 

Ordre FOM 891/2004 de 1 de març. (Aquesta Ordre Ministerial "oficialitza" les 
modificacions realitzades per les O.C. 5/01 i O.C. 10/02)  

 
- “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de conservació de carreteres” P.G.4. 

O.Circular de 27 de desembre de 2001 
- Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant 

dipòsit en abocador. 
- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l’execució d’assaigs de materials 

actualment en vigència. 
- Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
- Normes U.N.E, declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 

1.976, 11 de maig de 1.971 i 7 de juny de 1.974. 
- UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 
- Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres Públiques (Ordre 

Ministerial d'1 d’abril de 1964). 
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d’agost de 

1970). 
 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 
03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 
productes utilitzats en la construcció. 
  
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials 
que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, 
siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs 
de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 
 
Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 
 

- Ciments 
- Guixos 
- Escaioles  
- Armadures actives d’acer 
- Filferros trefilats llisos i corrugats 
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 
- Productes bituminosos impermeabilitzants 
- Poliestirens expandits 
- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 
- Cables elèctrics per a baixa tensió 

 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 
d’aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d’aquest projecte. 
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El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 
promulgades per l’administració de l’estat, de l’autonomia, ajuntament i d’altres organismes competents, 
que tinguin aplicació a les feines que s’han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació 
anterior, quedant a decisió del director d’obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte 
el que disposa aquest plec. 
 
 
OBRES LINIALS 
- Norma 3.1-IC “Trazado” de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre Ministerial del 27 

de desembre de 1999 
- Norma 5.2-IC “Drenaje Superficial” de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre 

Ministerial del 14 maig de 1990 
 
 
FERMS 
- Norma 6.1-IC “Secciones de firme” de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre 

Ministerial FOM/3460/2003 de 28 de novembre de 2003 
- Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes” de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre 

Ministerial FOM/3459/2003 de 28 de novembre de 2003 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), 

aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 
- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 

1989. 
- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de maig 

de 1992. 
- Ordre circular 308/89 C i E “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 1989. 
- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 C i E “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 

9 d’octubre de 1991. 
- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat per 

l’ordre circular de 18 de desembre de 1992. 
 
 
PLANTACIONS 
 
- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de març de 

1963. 
- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del 

MOPT al 1992.  
 
SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 
- Norma 8.1-IC “Señalización vertical” de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre 

Ministerial de  28 de desembre de 1999 
- Norma 8.2-IC “Marcas viales” de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre Ministerial 

de  16 de juliol de 1987 
- Norma 8.3-IC “Señalización, balizamiento y defensa de obras” de la Instrucción de 

Carreteras, aprovada per Ordre Ministerial de  31 d’agost de 1987 
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
- Ordre circular 309/90 C i E sobre fites d’aresta. 
- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 
- Ordre circular 15/2003 sobre senyalització dels trams afectats per la posada en servei de les 

obres. 
- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 
- “Manual de senyalització interurbana d’orientació” de 23 d’abril de 2005 

 
SISTEMES DE CONTENCIÓ 

- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 
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- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 T i P) i posteriors 
modificacions. 

-    Nota de servei 1/95 SGC "Bases de cálculo y diseño de pretiles en puentes de carreteras". 
MOPTMA. 

 
ESTRUCTURES 

- Instrucció de formigó estructural (EHE-08) aprovada per Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol 
de 2008. 

- Codi Tècnic de l’Edificació aprovat per Reial Decret 314/2006 de 17 de març de 2006 
- Norma de construcció sismoresistent – Part general i edificació (NCSE-02), aprovada per 

Reial Decret 997/2002 de 27 de setembre de 2002. 
- Instrucció d’accions a considerar en el projecte de ponts de carretera (IAP-98) aprovada per 

Ordre Ministerial de 12 de Febrer de 1998 
- Recomanacions per  al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de carreteres, de maig 

de 1998. 
- Recomanacions per  al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de carreteres, de maig 

de 1998. 
- Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de conservació”, de 

9 de maig de 1995. 
- Instrucció para la recepció de ciments (RC-08). Decret 956/2008 de 6 de juny de 2008. 
- Recomanacions per a l’execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 
- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 
- Document Bàsic SE-M, seguretat estructural fusta 
- Instrucció per la recepció de cales en obres de rehabilitació de sòls (RC-92). Ordre  de 18 de 

desembre de 1992. 
- Recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó (UC-85). Ordre de 12 d’abril de 

1985. 
- Plec General de condicions per la recepció de guixos i escaioles en les obres de construcció 

(RY-85). Ordre de 31 de maig de 1985. 
- Plec General de condicions per la recepció dels maons ceràmics  en les obres de construcció 

(RY-88). Ordre de 27 de juliol de 1988 
- Plec General de prescripcions tècniques generals per la recepció de blocs de formigó a les 

obres de construcció (RB-90). Ordre de 4 de juliol de 1990 
 

SANEJAMENT I ABASTAMENT 
- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d’aigües, contingut a la 

Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d’aigua (ordre del 

M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 
- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la 

vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
- Normes d’Abastament i Sanejament de la Direcció General d’Obres Hidràuliques. 
- Normativa per a xarxes de distribució d’aigua potable de l’associació espanyola d’abastament 

i sanejament. 
- “Pliego de condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de hormigón”, de 

l’associació tècnica de derivats del ciment. 
 
 
AIGUA POTABLE 
 

- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimientos de aguas", 
O.M. 28 de juliol de 1.974. 
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ELECTRICITAT 
 
- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias", 

Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
- “Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas aéreas de Alta Tensión”. Decret  3.151/1968 de 28 

de novembre. 
 
PINTURES 

- Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 
 
SEGURETAT I SALUT  
-  Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques (Ordre 

Ministerial d'1 d’abril de 1964). 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d’abril de 1964). 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut quan han d’aplicar-se a les obres de construcció 

temporals o mòbils. 
- RD 1627/1997 de 24  d’octubre (BOE. del 25 d’octubre de 1997) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat 

d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 
 
 
La legislació que substitueixi o modifiqui les disposicions esmentades i la nova legislació que es 
promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 
 
Quan existeixi diferència, contradicció o incompatibilitat entre algun concepte assenyalat en el Plec i 
el mateix assenyalat en alguna de les disposicions generals o particulars relacionades anteriorment 
prevaldrà el disposat en el Plec. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot 
moment, les condicions més restrictives. 
 
 
 
2.2. DIRECCIÓ DE LES OBRES 
   
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del Projecte, així com les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per la Propietat, estarà a càrrec d’una 
Direcció de les Obres encapçalada per un tècnic titulat competent. La Propietat participarà en la 
Direcció de les Obres en la mesura que ho cregui convenient. 
 
Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que se li ha encarregat, la Direcció de les 
Obres gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions 
o actuacions que dugui a terme el Contractista. 
 
Seran base per al treball de la Direcció de les Obres: 
 
 Els plans del Projecte 
 El Plec de Condicions Tècniques 
 Els quadres de preus 
 El preu i termini de execució contractats 
 El Programa de Treball formulat pel Contractista i acceptat per la Propietat 
 Les modificacions d’obra establertes per la Propietat 
 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció de les Obres: 
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 Impulsar l’execució de les obres per part del Contractista. 
 Assistir al Contractista en la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la 

definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de 
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte. 

 Formular amb el Contractista l’Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els 
replanteigs de detall es facin degudament pel mateix. 

 Requerir, acceptar o reparar si convé, els plànols d’obra que ha de formular el Contractista. 
 Requerir, acceptar o reparar si convé, tota la documentació que, d’acord amb el que estableix 

aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i el que determinin les normatives 
que formuli la mateixa Direcció de les Obres, correspongui al Contractista als efectes de 
Programació de detall, control de qualitat i seguiment de l’obra. 

 Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l’obra que s’executi que estimi necessàries 
per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si compleixen o no amb la seva definició i amb 
les condicions d’execució i d’obra prescrites. 

 En cas d’incompliment de l’obra que s’executa en la seva definició o en les seves condicions 
prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció, paralitzant els treballs si ho 
creu convenient. 

 Proposar les modificacions d’obra que impliquin la modificació d’activitats que cregui necessàries 
o convenients. 

 Informar les propostes de modificacions d’obra que formuli el Contractista. 
 Proposar la conveniència d’estudi i formulació, per part del Contractista, d’actualitzacions del 

Programa de Treballs inicialment acceptat. 
 Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d’obres 

ocultes, abans de la seva ocultació. 
 Establir les valoracions mensuals a l’origen de l’obra executada. 
 Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l’execució d’obra, dels resultats de 

control i de l’acompliment dels Programes, posant de manifest els problemes que presenta l’obra 
o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

 Preparació de la informació d’estat i condicions de les obres, i de la valoració general d’aquestes, 
prèviament a la seva recepció per la Propietat. 

 Recopilació de plànols i documents definitoris de les obres tal i com s’ha executat, per a donar a 
la Propietat un cop acabats els treballs. 

 
El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries d’acord amb 
el que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció de 
les Obres per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, 
valoració i en general, d’informació relacionades amb l’execució de les obres. 
 
D’una altra banda, la Direcció de les Obres podrà establir normatives reguladores de la documentació 
o altre tipus d’informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de 
les expressades funcions, normatives que seran d’acompliment obligat pel Contractista sempre que 
si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per la Propietat. 
 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades 
i facultades per a tractar amb la Direcció de les Obres.      
 
La Direcció de les Obres podrà aturar qualsevol dels treballs en curs de la realització que, en el seu 
barem, no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes en la documentació definitòria de 
les obres. 
  
 
2.3. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
Replanteig. Acta de comprovació del replanteig 
 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció de les 
Obres, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixes de referència que constin 
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en el Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 
 
A l’Acta  es farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i les clàusules contractuals, 
el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a 
comprovar la correspondència de les obres definides en el Projecte amb la forma i característiques 
de l’esmentat terreny. En cas d’haver apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar 
a l’Acta amb caràcter d’informació per a la posterior formulació dels plànols d’obra. 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a 
executar, que per si mateixos o per motiu de la seva execució, puguin afectar terrenys exteriors a la 
zona de domini o serveis existents. 
 
Aquestes afeccions es faran constar a l’Acta, a fi de tenir-les en compte, conjuntament amb els 
compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
 
Correspondrà al Contractista l’execució dels replanteigs necessaris per dur a terme l’obra. El 
Contractista informarà a la Direcció de les Obres de la manera i dates en que programi dur-les a 
terme. 
 
La Direcció de les Obres podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes i temps 
d’execució donin lloc a errors en les obres, prescriure correctament la forma i el temps per a executar-
los. 
 
 
Funcions del Director de les Obres 
 
El Tècnic Director, té autoritat plena per a la interpretació dels projectes, modificacions necessàries 
d’aquests i els seus detalls complementaris. El Tècnic Director, sota la seva personal responsabilitat, 
podrà imposar el seu criteri en tots els aspectes de l’execució de l’obra, fins i tot en aquells reservats 
a altres Tècnics, que podran exigir que se’ls formalitzi per escrit les ordres en aquest sentit. 
 
També té obligació de desenvolupar tots els treballs, càlculs, plànols, etc... que es precisin per poder 
realitzar correctament l’obra, visitar-la amb una freqüència apropiada al ritme de la construcció de 
forma que coneixi perfectament totes les etapes, així com d’informar al consistori de la seva marxa. 
 
La responsabilitat del Tècnic Director es deriva de les solucions donades pels imprevistos o canvis 
a l’obra, dels complements de definició del projecte i de les dades i documents subministrats per 
efectuar els tràmits legals i administratius que l’obra comporta. 
 
S’exceptuarà de la responsabilitat del Tècnic aquella que es derivi d’un canvi d’ús, realitzat sense el 
seu coneixement i consentiment i les modificacions posteriors al certificat final de l’obra. Tampoc és 
responsable el Tècnic Director del incompliment de les normes de seguretat adoptades. 
 
 
Obligacions, drets i responsabilitats 
 
El Tècnic Director, té autoritat plena per a la interpretació dels projectes, modificacions necessàries 
d’aquests i els seus detalls complementaris. El Tècnic Director, sota la seva personal responsabilitat, 
podrà imposar el seu criteri en tots els aspectes de l’execució de l’obra, fins i tot en aquells reservats 
a altres Tècnics, que podran exigir que se’ls formalitzi per escrit les ordres en aquest sentit. 
 
Les funcions del Director, en ordre a la direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment 
afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents: 
 
 Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, l’acompliment de 

les condicions contractuals. 
 Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat, o modificacions 

degudament autoritzades, i el compliment del Programa de Treballs. 
 Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la 

seva decisió. 
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 Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixen en quant a interpretació de plànols, 

condicions de materials i d’execució de les unitats d’obra, sempre que no es modifiquin les 
condicions del Contracte. 

 Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixin el normal 
compliment  del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitant en el seu cas, les propostes 
corresponents. 

 Proposar les actuacions procedents per a obtenir, dels programes oficials i dels particulars, els 
permisos i autoritzacions necessaris per a l’execució de les obres i ocupació dels béns afectats 
pelles, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionats amb les mateixes. 

 Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d’urgència o gravetat, la direcció 
immediata de determinades operacions o treballs en curs, motiu pel qual, el Contractista haurà 
de posar a la seva disposició el personal i material de l’obra. 

 Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò disposat en els documents del 
Contracte. 

 Participar en les recepcions provisional i definitiva, i redactar la liquidació de les obres, conforme 
a les normes legals establertes. 

 
El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director per al normal compliment de 
les funcions encarregades a aquest. 
 
Acceptació dels materials 
El Tècnic Director, pot no acceptar els materials utilitzats en l’obra, si segons el seu criteri no 
s’adapten a allò especificat en el Plec de Condicions, essent mal executades o presentin vicis. 
 
Rebuig del personal 
El Tècnic Director, segons el seu criteri, ordenarà al Contractista que separi de l’obra al personal 
que, amb la seva actitud, posi impediments a la bona marxa dels treballs. 
 
Obra mal executada  
El Tècnic Director, obligarà al Constructor a efectuar las demolicions que cregui necessàries, ja sigui 
en el curs de l’execució o finalment, si adverteix vicis ocults, mala realització o solucions no 
acceptades pell en l’obra. Aquestes parts seran reconstruïdes d’acord amb allò contractat i tot això 
a expenses del Constructor. 
 
Recepció de l’obra 
El Tècnic Director no acceptarà cap recepció total o parcial de l’obra, si no s’ha executat d’acord amb 
allò ordenat o adverteixi vicis en aquesta. 
 
Visites d’obra 
El Tècnic Director, podrà visitar l’obra en qualsevol moment podent exigir la presència de qualsevol 
tècnic que intervingui, així com el propietari. 
 
Llibre d’ordres 
El Tècnic Director podrà exigir l’existència d’un llibre d’ordres on anotarà les que cregui convenients 
per a una bona marxa de l’obra i en definitiva, totes les que cregui necessàries per a que els treballs 
es duguin a bon terme, d’acord i amb harmonia amb els documents del Projecte. 
 
 
Obligacions i responsabilitats de l’adjudicatari 
 
L’adjudicatari complirà les disposicions vigents que siguin d’aplicació als treballs que directament o 
indirecta siguin necessaris per a la construcció de l’obra d’aquest projecte. 
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Inici de l’obra 
El Constructor avisarà per escrit o per carta certificada amb suficient antelació, el inici de les obres. 
El Tècnic Director en cas que això no passi, declina tota la responsabilitat sobre l’obra, poden ser 
suficient motiu per renunciar a aquesta a part de l’acció judicial que es desprengui de l’acta. 
 
Oficina 
El Contractista tindrà en una oficina tots els plànols del projecte i detalls de l’obra que successivament 
se li vagin facilitant. S’obliga a tenir també un joc del Plec de Condicions i Amidaments. El 
Contractista disposarà dels mitjans necessaris per a realitzar assaigs d’obra sol·licitats per la Direcció 
Facultativa, i en el moment que aquesta ho ordeni. 
 
Del personal tècnic 
Si el Tècnic Director ho creu convenient el Constructor nomenarà i pagarà al seu càrrec, un  tècnic 
que portarà la direcció tècnica de l’obra, en representació del Constructor, tot això sense perdre 
l’obligació d’haver de tenir inexcusablement en tota l’obra, un encarregat d’obra. 
 
Subjecció als plànols i ordres 
El Contractista ha de realitzar els seus treballs, subjectant-se en tot als plànols, memòria i ordres, 
facilitats per la Direcció Facultativa, no podent realitzar canvis mentre no compti amb el consentiment 
per part del Tècnic Director. D’aquesta manera realitzarà canvis que el Tècnic Director cregui oportú 
introduir per al bon funcionament de l’obra o la seva millor solució. Si aquests canvis signifiquen una 
variació del pressupost acceptat, es facultaran a part, d’acord amb els preus unitaris que autoritzi el 
Tècnic Director. 
 
Conservació i manteniment d’accessos generals de l’obra  i d’accessos particulars als habitatges 
afectats per les obres 
El Contractista tindrà cura dels accessos que es precisin per al desenvolupament de l’obra, construint 
els necessaris, i restituint els que han estat deteriorats en el transcurs de l’obra. 
 
El Contractista haurà d’assumir la formació i manteniment d’accessos a tots els habitatges afectats 
dins l’àmbit de les obres. Aquests accessos es garantiran mitjançant la formació de rampes de tot-u 
artificial per permetre l’accés de vehicles al interior dels garatges afectats, i mitjançant la disposició 
de planxes o fustes per garantir l’accés de vianants als habitatges afectats. Un cop finalitzades les 
obres serà obligació del contractista la retirada d’aquests accessos provisionals i la gestió adequada 
d’aquests residus. 
 
També és obligació del Contractista, i per tant anirà a càrrec seu, la neteja i retirada de fangs dels 
carrers dins l’àmbit del projecte i dels accessos a aquest, i el manteniment de l’ordre i neteja general 
de l’obra.  
 
Servituds afectades 
També haurà de mantenir durant l’execució de les obres i reposar a la finalització, les servituds 
afectades, Essent aquests treballs a càrrec de l’adjudicatari. 
 
Serveis afectats 
Seran responsabilitat de l’adjudicatari, realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció 
o desviament, dels serveis afectats i essent aquests treballs d’abonament a l’adjudicatari, amb càrrec 
a la Partida Alçada existent en el pressupost. 
 
Abocadors 
Així mateix, també són a càrrec de l’adjudicatari la localització i despeses d’utilització dels abocadors. 
 
Normes de seguretat i salut 
Són obligacions inexcusables del Constructor, l'estricte compliment i observança de les disposicions 
contingudes en "Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (BOE núm. 257, de 25 d’octubre de 1997). 
Accidents de Treball i altres requisits exigibles en drets per al funcionament d’aquestes indústries i 
en especial el que la legislació social  exigeixi. Haurà d’assegurar-se que cada treballador tingui 
l'escaient qualificació professional i experiència de l’encarregat d’aquesta. 



PLEC DE CONDICIONS 
 
  
Mitjans auxiliars 
El Constructor tindrà l’obligació de vigilar la seguretat dels mitjans auxiliars, bastides, apuntalaments, 
cintres, apuntalats, cinturons de seguretat i tanques de protecció, així com la responsabilitat total de 
les maquinàries i eines que s’emprin a l’obra. 
 
Tindrà cura de les càrregues provisionals derivades de l’obra, com l’aplec dels materials de 
construcció que no afectin a l’obra. 
 
Del compliment del planning de l’obra 
El Constructor està obligat a complir el planning de l’obra sota la supervisió del Tècnic Director. El 
seu incompliment sense causa justificada, és motiu suficient per a recusar el constructor i rescindir 
el contracte. 
 
Replanteig 
El Contractista efectuarà el replanteig de l’obra, sota la supervisió de la Direcció Facultativa. Es 
imprescindible per a continuar l’obra que aquesta replanteig sigui acceptat com a vàlid pel Tècnic 
Director. 
 
Recusació del personal 
Remetre’s a l’apartat del mateix títol de les funcions del Director de les Obres 
 
Obra mal executada 
El Contractista haurà d’enderrocar tota obra que no s’ajusti als plans o a les ordres donades per la 
Direcció Facultativa, i construir-la de nou al seu càrrec amb el que indica el Tècnic Director. 
 
Acceptació de mostres 
El Contractista està obligat a presentar mostres de tots els materials que demani el Tècnic Director, 
així com conservar-les en tot moment per a la seva comparació. 
 
Assegurances socials 
El Contractista haurà de tenir contractat d’acord amb la legislació vigent tot el personal, assegurances 
socials, etc... essent d'ell la responsabilitat del incompliment d’aquesta norma. 
 
Presència a l’obra 
El Constructor haurà de personar-se a l’obra sempre que la Direcció Facultativa el convoqui, amb la 
deguda antelació. En cas de no compareixença el Tècnic Director ho farà constar en el "Llibre 
d'Ordres" i prendrà les decisions que cregui convenients sense poder recusar-les després el 
Constructor. 
 
Obres ocultes 
El Constructor haurà d’avisar a la Direcció de les Obres, amb la deguda antelació de l’execució de 
les parts de l’obra que han de quedar ocultes, fonaments, armadures, etc... 
 
Conservació de l’obra 
Està obligat a conservar en bon estat i sense deteriorament l’obra que s’està executant. 
 
Tracte amb industrials 
Si no s’especifica el contrari, el contracte d’adjudicació, el Contractista és el responsable davant de 
la Direcció Facultativa i davant del Propietari, dels industrials que intervinguin a l’obra. 
 
Drets del Constructor 
El Constructor té dret a demanar al Tècnic Director, totes les dades, plànols, memòries, que precisi 
per a una correcta execució de l’obra. 
 
Plànols d’obra 
 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d’execució que 



PLEC DE CONDICIONS 
 
la Direcció de les Obres cregui convenient, justificant adequadament les disposicions i dimensions 
que figuren en aquests segons les plànols del Projecte Constructiu, els resultats del replanteig, 
treballs i assaigs realitzats, el Plec de Condicions i els reglament vigents. Aquests plànols s’hauran 
de formular amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció de les Obres, que igualment, indicarà al 
Contractista el format i disposició en què els ha d’establir. Al formular aquests plànols es justificaran 
adequadament les disposicions adoptades. 
 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció de les Obres sigui imprescindible, a introduir 
les modificacions que facin falta per a que es mantinguin les condicions d’estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes en el Projecte, sense dret a cap modificació en el preu ni en el termini total, ni en 
els parcials d’execució de les obres. 
 
Per la seva part, el Contractista podrà proposar modificacions, degudament justificades, sobre l’obra 
projectada, a la Direcció de les Obres, la qual, segons la importància d’aquestes, resoldrà 
directament o ho comunicarà a la Propietat per a l’adopció de l’acord que convingui. Aquesta petició 
tampoc donarà dret al Contractista a fer cap modificació sobre el Programa d’Execució de les obres. 
 
Al cursar la proposta esmentada a l’apartat anterior, el Contractista haurà d’indicar el termini dintre 
del qual precisa rebre una resposta per a que no es vegi afectat el Programa de Treballs. La no 
resposta dins del termini citat, s’entendrà en tot cas com una denegació de la petició formulada. 
 
Programes de Treball 
 
Prèviament a la contractació de les obres, el Contractista haurà de formular un Programa de Treball 
complet amb especificació dels terminis parcials de les diferents unitats d’obra compatibles amb el 
termini total d’execució.. Aquest Programa de Treball serà aprovat per la Propietat en el moment i en 
raó del Contracte. 
 
El Programa de Treball inclourà: 
 
a) La descripció detallada de com es realitzen les diverses parts de l’obra, definint amb criteris 

constructius les activitats, vincles entre activitats i duracions que formaran el Programa 
d’Actuacions. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, medis auxiliars i obres provisionals, inclosos els camins de 
servei, oficines d’obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per 
a assegurar l’acompliment del programa. 

c) Relació de la maquinària que s’utilitzarà, amb cada expressió de les seves característiques, on 
es troba cada màquina en el moment de formular el Programa i de la data en què estarà en 
l’obra, així com la justificació d’aquelles característiques per a realitzar, conforme a condicions, 
les unitats d’obra en les que s’hagin d’utilitzar i les capacitats per a assegurar el compliment del 
Programa. 

d) Organització del personal que es destina a l’execució de l’obra, expressant on es troba el 
personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el Programa i de les dates en què es trobi 
l’obra.  

e) Procedència que es proposa per a materials a utilitzar en l’obra, ritmes mensuals de 
subministraments, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions, tant per a la seva reposició 
com per a l’obtenció, en cas necessari, de llicències per a això. 

g) Programa Temporal d’Execució de cadascuna de les unitats que composen l’obra, establint el 
pressupost d’obra que cada mes es farà concret i tenint en compte explícitament els 
condicionaments que per a l’execució de cada unitat representen les altres, així com altres 
particulars no compreses en aquestes. 

h) Valoració mensual i acumulada de cadascuna de les Activitats programades i del conjunt de 
l’obra. 

 
Un cop aprovat aquest Pla, s’incorporarà al Plec de Condicions del Projecte, adquirint per tant, 
caràcter contractual. 
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El Contractista presentarà, així mateix, una relació completa dels Serveis i maquinària que es 
compromet a utilitzar en cadascuna de les etapes del Pla, quedant adscrits a l’obra aquests mitjans, 
sense que el Contractista els pugui retirar si manca l’autorització del Promotor. 
 
Si per circumstàncies d’ordre tècnic o facultatiu, el Tècnic Director estima convenient establir algunes 
variants al Planning d'Obra, el Contractista o Industrial adjudicatari es subjectarà a aquestes ordres. 
 
Durant el curs de l’execució de les obres, el Contractista haurà d’actualitzar el programa establert 
per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificació de les seqüències o 
processos i/o retards en la realització dels treballs, la Propietat ho cregui convenient, La Direcció de 
les Obres tindrà la facultat de prescriure al Contractista la formulació d’aquests programes 
actualitzats i participar en la seva redacció. 
 
A part d’això, el Contractista haurà d’establir periòdicament els programes parcials de detall 
d’execució que la Direcció de les Obres cregui convenients. 
El Contractista es sotmetrà, tant en la redacció dels Programes de Treball generals com parcials de 
detall, a les instruccions i normes que li dicta la Direcció de les Obres. 
 
Control de qualitat 
 
La Direcció de les Obres té la facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que 
cregui necessaris en qualsevol moment, havent el Contractista d’oferir-li assistència humana i el 
material necessari per a aquest fi. Les despeses de l’assistència no seran abonades especialment. 
 
El Tècnic Director de les obres, podrà sol·licitar les proves i assaigs que consideri convenients dels 
materials que han d’entrar en l’execució d’aquestes obres. Totes les despeses de realització dels 
assaigs aniran a càrrec del Contractista, fins a un import màxim de 1,5% del Pressupost d’Execució 
del Material. 
 
Quan el Contractista executi obres que li resultin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 
materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció de les Obres apreciarà la possibilitat o no de 
corregir-les i en funció d’això disposarà: 
 
 Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dintre del termini que 

s’indiqui. 
 Les incorregibles, en què la separació entre característiques obtingudes i especificades no 

comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció del Propietat, com 
incorregibles en què es comprometi la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ 
acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica.   

 Les incorregibles en què quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, seran 
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dintre del termini que s’assenyali. 

 
Totes aquestes obres no s’abonaran fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no 
ser reconstruïdes en el termini concedit, la Propietat podrà encarregar el seu arranjament a tercers, 
a compte del Contractista. 
 
La Direcció de les Obres podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional 
d’aquestes, realitzar quantes proves cregui convenients per a comprovar el compliment de 
condicions i l’adequat comportament de l’obra executada. 
 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està 
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar en disposició 
els mitjans auxiliars i personal que faci falta per a aquest objectiu. 
 
De les proves que es realitzin s’aixecarà l’Acta, que es tindrà present per a la recepció de l’obra. 
 
El personal que s’ocupa de l’execució de l’obra, podrà ser recusat per la Direcció de les Obres, sense 
dret a cap indemnització per al Contractista.  
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Mitjans del Contractista per a l’execució dels treballs 
 
El Contractista està obligat a tenir a l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 
resulti de la documentació de l’adjudicació i quedi establert en el Programa de Treballs. De la mateixa 
manera designarà les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, 
necessàriament, hauran de residir en las proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre 
quantes qüestions depenguin de la Direcció de les Obres, havent de donar comptes a aquesta per a 
poder absentar-se de la zona de les obres. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció de les Obres que 
tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones 
adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que aquesta facultat pogués 
causar al Contractista. Tot i això, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el 
personal assignat a l’obra. 
 
De la maquinària que amb arranjament al Programa de Treballs s’hagi compromès a tenir a l’obra, 
no podrà el Contractista disposar per a l’execució d’altres treballs, ni retirar-la de la zona d’obres, 
excepte expressa autorització de la Direcció de les Obres. 
 
Informació a preparar pel Contractista 
 
El Contractista haurà de preparar periòdicament, per a la seva remissió a la Direcció de les Obres 
informes sobre els treballs de Projecte, programació i seguiment que li siguin encarregats. 
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d’aquesta documentació vindran 
fixades per la Direcció de les Obres. 
 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny, que obligatòriament haurà pres abans de l’inici de les obres, així 
com la definició d’aquelles activitats o parts d’obra que hagin de quedar ocultes. 
 
Això últim, a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció de les Obres, prèviament a la seva 
ocultació. 
 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del Projecte final de les obres, a 
redactar per la Direcció de les Obres, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui 
convenient. 
 
La Propietat no es fa responsable de l’abonament d’activitats per a les que no existeixi comprovació 
formal de l’obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la 
comprovació d’haver estat executades les esmentades obres, sigui a càrrec del Contractista. 
 
Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 
 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l’accés de vehicles 
al tall de treball des de la carretera, així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte, 
està a disposició del que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i 
jurisdicció sobre el trànsit. 
 
La senyalització de les obres, accessos i zones de les rodalies que l’adjudicatari haurà d’instal·lar, 
hauran de complir el Codi de Circulació vigent i les Normes de Senyalització de Carreteres d'Obres, 
especialment l'O.M. de 14 de març de 1.960 
 
Aquesta senyalització s’haurà de mantenir en perfecte estat de conservació, mentre duri la seva 
funció i es mantindrà a una distància dels dos extrems en el quals s’executen les obres, de la manera 
que indiqui el Tècnic Director. 
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Els accidents o danys que es produeixin, que es puguin imputar a l’obra o a la seva senyalització; 
seran responsabilitat de l’adjudicatari, sense que una prèvia autorització de la senyalització i mesures 
adoptades, excusin l’adjudicatari d’aquesta responsabilitat. 
 
 
Seguretat i salut en el treball 
 
És obligació del Contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de 
riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, 
i del RD 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 
D’acord amb l’article 7 de l’esmentat Real Decret, el Contractista haurà d’elaborar un “Pla de 
Seguretat i Salut”, contingut en el Projecte, en quant a les circumstàncies físiques, de mitjans i 
mètodes en els que es desenvolupen els treballs. 
 
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel Coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 
 
Afeccions al medi ambient 
 
El Contractista adoptarà en tots els treballs que realitzi, les mesures necessàries per a que les 
afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l’explotació de canteres, graveres i préstecs tindrà 
establert un Pla de Regeneració de Terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o 
barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per a evitar les fuites de ciment o pols 
mineral a l’atmosfera, i de ciment, additius o lligants a les aigües superficials o subterrànies; els 
moviments dintre de la zona d’obra es produiran de manera que sols s’afecti la vegetació existent en 
allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes. Tota la maquinària utilitzada 
disposarà de silenciadors per a disminuir la pol·lució fònica. 
 
El Contractista serà el responsable únic de les agressions que, en els aspectes a dalt esmentats, i 
altres qualssevulla difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, tenint en 
compte els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció 
de les Obres o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
 
El Contractista està obligat a facilitar les feines de correcció mediambientals, tals com plantacions, 
hidrosembres i altres, tot i que aquestes no les tingués contractades, permetent l’accés al lloc de 
treball i deixant accessos suficients per a la seva realització. 
 
Abocadors 
 
El Contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense que prèviament estigui aprovat 
l’abocador pel Director de les Obres i per la Comissió de Seguiment Mediambiental, en cas de que 
estigui constituïda. 
 
 
Execució de les obres no especificades en aquest Plec 
 
L’execució de les unitats d’obra del present Projecte, les especificacions de les quals no figuren en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d’acord amb allò especificat en 
aquestes a la normativa vigent o, en el seu defecte, amb allò que ordeni el Director de les Obres, 
dins de la bona pràctica per a obres similars. 
 
 
Contradiccions i omissions del Projecte  
 
Allò esmentat en el Plec de Condicions i no en els plànols, o viceversa, haurà de ser executat com 
si estigués exposat en els documents. 
 
En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions de detalls de l’obra o la seva 
descripció errònia que siguin imprescindibles per a l’execució de l’obra, hauran de ser executats 
seguint les directrius exposades en la Memòria d’aquest Projecte. 
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En cas de que no es tractin en la Memòria aquests aspectes de l’obra es realitzarà segons l’ús i el 
costum prèvia autorització de la Direcció Facultativa. 
 
Recepció de les obres 
 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contratos del Sector Público 
 
Article 205. Compliment dels Contractes      
205.1 El Contracte s’entendrà complert pel Contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb els 

terminis del mateix i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de la prestació. 
 
205.2 En tot cas, la seva constatació exigirà per part de l’Administració en acte formal i positiu de 

recepció o conformitat dins del mes següent d’haver-se produït el lliurament o realització de 
l’objecte del Contracte, o en el termini que es determini en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars per raó de les característiques de l’objecte del Contracte. A la Intervenció de 
l’Administració corresponent li serà comunicat, quan aquesta comunicació li sigui preceptiva, 
la data i el lloc de l’acte per a la seva eventual en exercici de  les seves funcions de 
comprovació de la inversió.  

 
205.3 En els Contractes es fixarà un termini de garantia a comptar des de la data de recepció o 

conformitat el qual, un cop transcorregut sense objeccions per part de l’Administració, excepte 
en el supòsit en què s’estableixi un altre termini en aquesta Llei o en altres normes, quedarà 
extingida la responsabilitat del Contractista. 

 S’exceptuen del termini de garantia aquells Contractes en què, per la seva naturalesa o 
característiques no resulti necessari, el que haurà de justificar-se degudament a l’expedient 
de contractació, consignant-lo expressament en el Plec. 

 
205.4 Excepte en els Contractes d’Obres, que es regiran pel disposat en l’Article 218, dins del termini 

d’un mes a comptar des de la data de l’acta de recepció, s’haurà d’acordar i ser notificat al 
Contractista la liquidació corresponent del Contracte i abonar-li, en el seu cas, el saldo 
resultant. Si es produís demora en el pagament del saldo de liquidació, el Contractista tindrà 
dret a percebre els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els 
termes previstos en la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 
lluitat contra la morositat en les operacions comercials. 

 
 
2.4. AMIDAMENTS I ABONAMENT 
 
 Amidaments de les obres 
 
La Direcció de les Obres realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, l’amidament de les unitats d’obra executades durant el període 
de temps anterior. 
 
El Contractista i el seu delegat podran presenciar la realització d’aquests amidaments. 
 
Per a les obres o parts d’obra, les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posteriorment i definitiva ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció de les Obres amb 
suficient antelació, per a que aquesta pugui realitzar els amidaments corresponents i presa de dades, 
fent els plànols que les defineixen , la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu 
delegat 
 
 
 
Abonament de les obres 
 
Preus unitaris 
Els preus unitaris que apareixen en text en el Quadre de Preus número 1, serà el que s’aplicarà en 
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els amidaments per a obtenir l’import d’Execució Material de cada unitat d’obra. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus número 2, és d’aplicació 
exclusiva en les unitats d’obra incompletes, sense poder el Contractista reclamar la modificació de 
preus en lletra del Quadre número 1, per a les unitats totalment executades, per errors o per 
omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus número 2. 
 
Tot i que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria utilitzi  
hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres (jornals i mà d’obra necessària, 
quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, número i tipus d’operacions necessàries per a 
completar la unitat d’obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a 
diversos preus auxiliars, etc.), aquests extrems no poden seguir-se com a base per a la modificació 
del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 
 
Altres despeses a càrrec del Contractista 
Seran a càrrec del Contractista, sempre que en el Contracte no es previngui justament el contrari, 
les següents despeses, de manera indicadora sense que la relació sigui limitant: 
 
 Les despeses de construcció, eliminació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

incloses les d’accés. 
 Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
 Les despeses de protecció d’aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 

complint els requisits vigents per a l’emmagatzematge d’explosius i carburants. 
 Les despeses de neteja i evacuació d’escombraries i brossa. 
 Les despeses de conservació de desguassos. 
 Les despeses de subministraments, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres 

recursos necessaris per a proporcionar seguretat a l’ obra. 
 Les despeses d’eliminació de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l’obra quan 

es finalitzi. 
 Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament de 

l’aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres.   
 Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
 Les despeses de retirada de materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i 

posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 
 Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 
 Les despeses d’establiment, millora i manteniment dels camins d’accés al tall. 
 
Revisió de preus 
 
L’adjudicatari no tindrà dret a revisió de preus, per cap motiu ni concepte, excepte que el Plec de 
Condicions Econòmic - Administratiu, disposi el contrari. 



 

CAPÍTOL III 
 
   Materials, dispositius, instal·lacions i característiques 
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CAPÍTOL III - MATERIALS, DISPOSITIUS, INTAL.LACIONS I CARACTERÍSTIQUES 
 
 
3.1. ASPECTES GENERALS 
 
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que 
hauran d’ésser utilitzats a l’obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat 
suficientment definits, s’haurà de suposar que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva 
classe, i que haurà d’acomplir la normativa tècnica vigent. 
 
 
 
3.2. MATERIALS PER A TERRAPLENS, PEDRAPLENS I REBLIMENTS LOCALITZATS 
 
Condicions generals 
 
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts 
per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol 
altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a 
l’obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l’autorització, en aquest cas, de la Direcció 
de l'Obra. Les condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 
 
En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o 
adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per l’Ordre 
FOM/3460/2003, de 28 de novembre, i amb el corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al 
projecte i especificacions del PG3. 
 
El sòl seleccionat tipus 2 haurà d’acomplir com a mínim amb un C.B.R. ≥ 10. 
 
En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents 
especificacions: 
 

 Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 
 Equivalent de sorra més gran de 30. 
 L’índex de plasticitat serà zero. 
 CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 

La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de 
la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 
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3.2.1. MATERIALS PER A MURS D’ESCULLERA 
 
Definició  
 
Les esculleres són estructures de pedra de gran tamany col·locades unes a sobre de les altres. 
L’execució de la partida d’obra inclou les operacions següents: 
 

- Preparació de la base. 
- Subministrament, en el seu cas, i col·locació de les pedres. 
- Rectificació de la col·locació de les pedres de la superfície d’acabat, fins aconseguir la secció 

prevista a la D.T. 
 
Els materials petris a emprar procediran de l’excavació de l’explanació, també podran procedir de 
préstecs. En qualsevol cas, les pedres a utilitzar haurien de tenir la superfície rugosa. No s’admetran 
pedres o blocs arrodonits, excepte indicació en contra del Projecte i tant sols quan la missió de 
l’escullera sigui la protecció del talús enfront de la meteorització. Les zones concretes a excavar per 
a l’obtenció de materials seran les indicades pel projecte o, en defecte d'això, pel director de les 
Obres. 
 
En general seran adequades per a escullera les roques ígnies, sedimentàries i metamòrfiques 
resistents, sense alteració apreciable, compactes i estables químicament enfront de l’acció dels 
agents externs, i en particular enfront de l’aigua.  
 
Es consideren roques estables aquelles que segons NLT 255 submergides en aigua durant vint-i-
quatre hores (24 h), amb grandàries representatives dels de posada en obra, no manifesten fisuració, 
i la pèrdua de pes que sofreixen és igual o inferior al dos per cent (2%). També es podran utilitzar 
assajos de cicles d'humitat-sequedat segons NLT 260 per a qualificar l’estabilitat d’aquestes roques, 
si així ho autoritza el Director de les Obres.  
 
La densitat aparent seca mínima de la pedra serà de dues mil cinc-cents quilograms per metre cúbic 
(2.500 kg/m3). L’absorció d’aigua segons UNEIX 83134 serà inferior al dues per cent (2%).  
 
El Director de les Obres tindrà facultat per a rebutjar materials per a escullera quan així ho aconselli 
l’experiència local. 
 
El coeficient de desgast de Los Àngeles, determinat segons UNEIX EN 1097-2, serà inferior a 
cinquanta (50). 
 
El pes de cadascuna de les pedres que formen l’escullera podrà variar entre deu quilograms (10 kg) 
i dos-cents quilograms (200 kg). A més la quantitat de pedres de pes inferior a cent quilograms (100 
kg), serà menor del vint-i-cinc per cent (25%) en pes. Les condicions anteriors corresponen al 
material col·locat.  
 
Les granulometries obtingudes en qualsevol altre moment de l’execució només tindran valor 
orientatiu, a causa de les segregacions i alteracions que puguin produir-se en el material durant la 
construcció.  
 
El Projecte o, en defecte d’això el Director de les Obres, podrà admetre grandàries màximes 
superiors 
 
El contingut en pes de partícules amb forma inadequada serà inferior al trenta per cent (30%). A 
aquests efectes es consideren partícules amb forma inadequada aquelles que es verifiqui:  
 
(L + G) / 2  3E .  
 
On:  
L (longitud) = Separació màxima entre dues (2) plànols paral·lels tangents al bloc.  
G (grossor) = Diàmetre del forat circular mínim pel qual pot travessar el bloc.  
I (espessor) = Separació mínima entre dues (2) plànols paral·lels tangents al bloc.  
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Els valors de L, G i I, es poden determinar en forma aproximada i no han de ser amidats 
necessàriament en tres (3) direccions perpendiculars entre si.  
 
Quan el contingut en pes de partícules de forma inadequada sigui igual o superior al trenta per cent 
(30%) només es podrà utilitzar aquest material quan es realitzi un estudi especial, signat per tècnic 
competent i aprovat pel director de les Obres, que garanteixi un comportament acceptable. 
 
El filtre pot estar constituït per material granular o per geotèxtil.  
 
El filtre de material granular consistirà en una o més capes d’aquest material, permeable i ben 
graduat, format per grava i sorra. El cent per cent (100%) del material passarà pel tamís 40 UNEIX. 
L’espessor de la capa de filtre serà el definit en Projecte o, en defecte d’això, pel director de les 
Obres.  
 
Si es disposen geotèxtils com capa filtre de l’escullera s’estarà al disposat en els articles 290, 
"Geotextils" i 422, "Geotextils com element de separació i filtre" del Plec de Prescpcions Tècniques 
Generals per a obres de carreteres i ponts, i es tindrà en compte la possibilitat de punxonament, que, 
per a evitar-lo,  s’adoptaran les mesures oportunes que indiqui el Projecte o, en defecte d’això, el 
Director de les Obres i fins i tot, si fos necessari, s’interposarà una capa de material de granulometria 
intermèdia. 
 
Condicions generals: 
 
El front ha de ser uniforme, sense blocs sobresortints o enfonsats respecte a la superfície general 
d’acabat. 
 
Ha de tenir la secció prevista a la Documentació Tècnica. 
 
Ha de ser estable. 
 
Com a mínim el 70 % dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la D.T. 
Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la D.T. 
 
Toleràncies d’execució: 
 

- Planor:  - 120 mm 
   + 300 mm 
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3.3. MATERIALS PER A FERMS 
 
3.3.1 TOT-U  
 
Es defineix com tot-u el material granular, de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. Es 
denomina tot-u artificial al constituït per partícules total o parcialment triturades, en la proporció 
mínima que s’especifiqui en cada cas. Tot-u natural és el material format bàsicament per partícules 
no triturades.  
 
L’execució de les capes de ferm amb tot-u inclou les següents operacions:  
 
 Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball.  
 Preparació de la superfície sobre la qual s’estendrà el tot-u.  
 Preparació del material, si escau, i transport al lloc d’ocupació.  
 Extensió, humectació, si escau, i compactació del tot-u. 
 
 
Condicions generals 
 
Els materials pel tot-u artificial procediran de la trituració, total o parcial, de pedra de pedrera o de 
grava natural. Per a la tot-u natural procediran de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o una 
barreja d’ambdós.  
 
Per a les categories de tràfic pesat T2 a T4 es podran utilitzar materials granulares reciclats, àrids 
siderúrgics, subproductes i productes inerts de deixalla, en compliment de l’acord de Consell de 
Ministres de 1 de juny de 2001 pel qual s’aprova el Pla Nacional de Residus de Construcció i 
Demolició 2001-2006, sempre que compleixin les prescripcions tècniques exigides en aquest article, 
i es declari l’origen dels materials, tal com s’estableix en la legislació comunitària sobre aquestes 
matèries.  
 
Composició granulomètrica 
 
 El retingut pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 serà menor que els dos terços (2/3) del 

retingut pel tamís 0,250 UNE-EN 933-2. 
 
 La corba granulomètrica estarà compresa dins els fusos granulomètrics detallats a continuació.  
 
 

TIPUS TOT-U 
ARTIFICIAL 

OBERTURA DELS TAMISSOS UNE-EN 933-2 (mm) 
40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA 25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA 20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD 20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 

 
 
 

TIPUS TOT-U 
NATURAL 

OBERTURA DELS TAMISSOS UNE-EN 933-2 (mm) 
50 40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZN 40 100 80-95 65-90 54-84 35-63 22-46 15-35 7-23 4-18 0-9 

ZN 25  100 75-95 65-90 65-90 27-51 20-40 7-26 4-20 0-11 

ZN 20  - 100 80-100 80-100 32-61 25-50 10-32 5-24 0-11 
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L’índex de llenques de les diferents fraccions d’àrid gruixut, segons norma UNE-EN 933-3, haurà de 
ser inferior a trenta-cinc (35). 
 
 
Duresa 
 
El coeficient de desgast Los Ángeles, segons la norma UNE-EN 1097-2, dels àrids del tot-u artificial 
no haurà de ser superior als valors indicats a la taula: 
 

VALOR MÀXIM DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES PER ÀRIDS DEL TOT-U ARTIFICIAL 

CATEGORIA DE TRAFIC PESAT 
T00 A T2 T3, T4 I VORALS 

30 35 

 
Per a materials reciclats procedents de capes d’aglomerat de ferms de carretera o de demolicions 
de formigons de resistència a compressió final superior a trenta-cinc megapascals (35 MPa), així 
com per a àrids siderúrgics, el valor del coeficient de Los Ángeles podrà ser superior en cinc (5) 
unitats als valors que s’exigeixen en la taula anterior, sempre que la seva composició granulomètrica 
estigui adaptada al fus ZAD20, especificat en la taula d’obertura de tamisos UNE-EN 933-2 (mm).. 

 
Neteja 
 
El materials estaran exempts de terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o altres matèries 
estranyes. El coeficient de neteja segons la Norma NLT 172/86, no haurà de ser inferior a dos (2). 
 
L’equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72, serà més gran que trenta-cinc (35), per a tràfic 
T0 i T1, i a trenta (30) en la resta de casos. 
 
 
Els materials estaran exempts de terrossos d’argila, marga, matèria orgànica, o qualsevol altra que 
pugui afectar a la durabilitat de la capa. En el cas de les tot-u artificials el coeficient de neteja, segons 
l’annex C de la UNEIX 146130, haurà de ser inferior a dues (2). L’equivalent de sorra, segons la 
UNE-EN 933-8, del material de la tot-u artificial haurà de complir el que s’indica a la taula següent: 
 
  

EQUIVALENT DE SORRA DEL TOT-U ARTIFICIAL 

CATEGORIA DE TRAFIC PESAT 

T00 A T1 
T2 A T4 

Vorals de T3 I T4 Vorals de T00 a T2 

EA > 40 EA > 35 EA > 30 

 
 
De no complir-se aquesta condició, el seu valor de blau de metilè, segons la UNE-EN 933-9, haurà 
de ser inferior a deu (10), i simultàniament, l’equivalent de sorra no haurà de ser inferior en més de 
cinc unitats als valors indicats en la taula anterior. 
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Plasticitat 
 
El material serà no plàstic segons les Normes NLT 105/72 i 106/72. 
 
El material serà "no plàstic", segons la UNEIX 103104, per a les tot-u artificials en qualsevol cas; així 
com per als tot-u naturals en carreteres amb categoria de tràfic pesat T00 a T3; en carreteres amb 
categoria de tràfic pesat T4 el límit líquid del tot-u natural, segons la UNEIX 103103, serà inferior a 
vint-i-cinc (25) i el seu índex de plasticitat, segons la UNEIX 103104, serà inferior a sis (6). 
 
 
 
3.3.2. MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS FORMIGÓ BITUMINÓS  
 
Es defineix corn mescles bituminosa en calent tipus formigó bituminós, la combinació d’un lligant 
hidrocarbonat, àrids (inclús pols mineral) amb granulometria contínua, i, eventualment additius, de 
manera que totes les partícules de l’àrid quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant. 
El seu procés de fabricació obliga a escalfar el lligant i els àrids (excepte, eventualment, la pols 
mineral d’aportació) i la seva posta en obra ha de realitzar-se a una temperatura molt similar a la de 
l’ambient.  
 
Es defineix com mescla bituminosa en calent d’alt mòdul per la seva utilització en capa mitjana o de 
base de les categories de tràfic pesat T00 i T2, en espessor entre sis i tretze centímetres (6 a 13 
cm), aquella que, a més de tot l’anteriorment descrit, compleix que el valor del seu mòdul dinàmic a 
vint graus Celsius (20º), segons l’Annex C de la UNE-EN 12697-26, és superior a onze mil 
megapascals (11.000 MPa), realitzant-se l’assaig sobre provetes preparades segons UNE-EN 
12697-30 amb setanta-cinc (75) cops per cara. Per a la seva fabricació no es podran utilitzar 
materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent en proporció superior al deu per 
cent (10%) de la massa total de la mescla. 
 
L’execució de qualsevol tipus de mescla bituminosa en calent de les definides anteriorment inclou 
les següents operacions: 
 
 Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 
 Fabricació de la mescla d’acord amb la fórmula de treball 
 Transport de la mescla al lloc d’utilització 
 Preparació de la superfície que rebrà la mescla 
 Extensió i compactació de la mescla 
 
Materials 
 
Lligant bituminós 
 
Característiques generals pels betums asfàltics: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d’aigua.   
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
 
Els lligants a emprar compliran: 
 
BETUM ASFÀLTIC B-60-70: 
 
 Característiques del betum original: 
  - Penetració a 25º (NLT-124/84)................................................... 6-7 mm 
  - Índex de penetració (NLT-181/84)................................................ -1 - +1 
  - Punt de reblaniment anell - bola (NLT-125/84).....................48ºC - 57ºC 
  - Punt de fragilitat de Fraas (NLT-182/84)........................................  8ºC 
  - Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ...........................................  90 cm/min 
  - Solubilitat de tricloretà (NLT-130/84)............................................ 99,5% 
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  - Contingut d’aigua, en volum (NLT-123/84)..................................  0,2% 
  - Punt d’inflació, vas obert (NLT-127/84)......................................  235ºC 
  - Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)..........................................  1,00 
  - Contingut d’asfaltens (NLT- 131/72)................................................. 15 
  - Contingut de parafines (NFT 66-015).......................................... < 4,5% 
 
 Característiques del residu de pel·lícula fina: 
  - Variació de massa (NLT-185/84).................................................  0,8% 
  - Penetració a 25ºC (NLT-125/84)....................................  50% p. origin. 
  - Augment punt de reblaniment anell-bola (NLT-125/84).................  9ºC 
  - Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)............................................. 50 cm/min 
 
 
El lligant modificat degut a l’addició de polímers o asfalts naturals amb les següents característiques: 
 
 Característiques del betum original: 
  - Penetració  (NLT-124/84)...................................................... 5,5 - 7 mm 
  - Punt de reblaniment (NLT-125/84)................................................>65ºC  
  - Punt de fragilitat de Fraas (NLT-182/84)..................................... -15ºC 
  - Ductilitat (NLT-126/84)........................................................  30 cm/min 
  - Consistència (flotador) 60ºC........................................................ > 2000 
  - Estabilitat a l’emmagatzematge 
  - Diferència A i B.................................................................................. < 5 
  - Recuperació elàstica........................................................................ > 70 
  - Diferència penetració....................................................................... < 10 
  - Contingut d’aigua.........................................................................  0,2% 
 Característiques del residu pel·lícula fina: 
  - Variació de massa.......................................................................  1,0% 
  - Penetració (25ºC, 100g, 5s)...........................................  65% p. origin. 
  - Variació A i B.............................................................................. -4 +10 
  - Ductilitat (5ºC, 5cm/min)....................................................... 15 cm/min 
 
Totes les cisternes de betum que arribin a la planta, hauran de disposar del corresponent certificat 
de característiques tècniques, una còpia del qual, s’entregarà al Laboratori de Control de Qualitat o 
a la Direcció de les Obres. 
 
La dosificació i homogeneïtzació de l’addició, en el cas d’utilitzar betums amb addicions no incloses 
en els articles 211 i 215 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals, es realitzarà seguint les 
instruccions del Director de les Obres, sobre la base del resultat dels assaigs que s’hauran portat a 
terme prèviament. 
 
Àrids 
 
Els àrids a utilitzar en les mescles bituminoses en calent podran ser naturals o artificials sempre que 
es compleixin les especificacions recollides a l’article 542 del PG3. 
 
Es podran utilitzar com àrids per capes de base i mitjanes, incloses les d’alt mòdul, el material 
procedent del fressat de mescles bituminoses en calent en proporcions inferiors al deu per cent (10%) 
de la massa total de la mescla. 
 
ÀRID GRUIXUT 
 
Es defineix com a àrid gruixut a la part de l’àrid total retinguda en el tamís 2 mm de la UNE-EN 933-
2. 
 
 
 
Cap tamany d’àrid gruixut a utilitzar en capes de trànsit per categories de tràfic pesat T00 i T0 es 
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podrà fabricar per trituració de graves procedents de jaciments granulars ni de cantera de naturalesa 
calcària. 
 
Per capes de trànsit de les categories de tràfic pesat T1 a T2, en el cas de que s’utilitzi àrid gruixut 
procedent de la trituració de grava natural, el tamany de les partícules, abans de la seva trituració, 
haurà de ser superior a sis (6) vegades el tamany màxim de l’àrid final. 
 
La proporció de partícules total i parcialment triturades de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5 
haurà de complir el que està fixat a la taula: 
 

Tipus de 
capa 

Categoria de trànsit pesat 
T00 T0 i T1 T2 T3 i vorals T4 

TRÀNSIT 
100  90 

 75 
MITJANA  75* 

BASE 100  90  75  
* En vies de servei 
 
 
Addicionalment la proporció de partícules totalment arrodonides de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 
933-5, haurà de complir el que s’estableix a la següent taula: 
 

Tipus de 
capa 

Categoria de trànsit pesat 
T00 T0 i T1 T2 T3 i vorals T4 

TRÀNSIT 
0  1 

 10 
MITJANA  10* 

BASE 0  1  10  
* En vies de servei 
 
 
L’índex de llenques de les diferents fraccions de l’àrid gruixut, determinat segons la norma UNE-EN 
933-3, haurà de complir el que es fixa a la taula: 
 

Categoria de trànsit pesat 

T00 T0 a T31 T32 i vorals T4 
20 25 30 

 
 
El coeficient de Los Ángeles de l’àrid gruixut, segons la Norma UNE-EN 1097-2, haurà de complir el 
que està fixat a la taula: 
 

Tipus de 
capa 

Categoria de trànsit pesat 
T00 i T0 T1 T2 T3  i vorals T4 

TRÀNSIT 20 25 
MITJANA 25 25* 

BASE 25 30  
*En vies de servei. 
 
 
El coeficient de poliment accelerat de l’àrid gruixut a utilitzar en capes de trànsit, segons UNE-EN 
1097-8, haurà de complir el que està fixat a la taula: 
 

Categoria de trànsit pesat 
T00 i T0 T1 a T31 T3, T4 i vorals 
56 50 44 
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L’àrid gruixut haurà d’estar exempt de terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o altres matèries 
estranyes que puguin afectar a la durabilitat de la capa.  
 
El contingut de fins de l’àrid gruixut, determinat conforme a la UNE-EN 933-1 com el percentatge que 
passa pel tamís 0,063 mm, serà inferior al cinc per mil (0,5%) en massa. 
 
 
ÀRID FI 
Es defineix com àrid fi, la part de l’àrid total que passa pel tamís 2 mm i retinguda pel tamís 0,063 
mm de la UNE-EN 933-2. 
 
L’àrid fi haurà de procedir de la trituració de pedra de cantera o grava natural en la seva totalitat o en 
part de jaciments naturals. 
 
La proporció d’àrid fi no triturat a utilitzar en la mescla haurà de complir el fixat a la següent taula: 
 

% EN MASSA DEL TOTAL D’ÀRIDS, INCLÚS POLS MINERAL 
Categoria de trànsit pesat 

T00 a T2 T3, T4 i vorals 
 10 

El percentatge d’àrid fi no triturat no haurà de superar el de l’àrid fi triturat 
 
 
L’àrid fi haurà d’estar exempt de terrossos d’argila, matèria vegetal, marga i altres matèries estranyes 
que puguin afectar la durabilitat de la capa. 
 
El material que es trituri per obtenir l’àrid fi haurà de complir les condicions exigides a l’àrid gruixut 
sobre el coeficient de desgast de Los Ángeles. 
 
Es podrà emprar àrid fi d’una altra naturalesa que millori alguna característica, en especial 
l’adhesivitat, però de totes maneres sempre procedirà d’àrid gruixut amb coeficient de desgast Los 
Ángeles inferior a vint-i-cinc (25) per a capes de trànsit i mitges i a trenta (30) per a capes de base. 
 
 
POLS MINERAL 
Es defineix com a pols mineral la part de l’àrid total que passa pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 
933-2. 
 
La pols mineral podrà procedir dels àrids, separant-se d’ells mitjançant els ciclons de la central de 
fabricació, o s’aportarà a la mescla per separat d’aquells com un producte comercial o especialment 
preparat. La proporció de pols mineral d’aportació a utilitzar en la mescla haurà de complir el que 
s’estableix a la taula: 
 
 

% EN MASSA DE LA RESTA DE POLS MINERAL 

Tipus de 
capa 

Categoria de trànsit pesat 
T00 T0 i T1 T2 T3 i vorals T4 

Trànsit 100 50 - 
Mitjana 100 50 - 
Base 100 50 - - 

 
La pols mineral que inevitablement es pot adherir als àrids després del seu pas per l’assecador, en 
cap cas podrà sobrepassar el 2% de la massa de la mescla. Tant sols si s’assegurés que la pols 
mineral procedent dels àrids compleix les condicions exigides al d’aportació, el Director de les Obres 
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podrà rebaixar la proporció mínima d’aquest. 
 
La granulometria de la pols mineral es determinarà segons UNE-EN 933-10, El cent per cent (100%) 
dels resultats de l’anàlisi granulomètric han de quedar dins del fus granulomètric general definit a la 
taula següent. 
 
Addicionalment el noranta per cent (90%) dels resultats dels anàlisi granulomètrics basats en els 
últims vint (20) valors obtinguts, han de quedar inclosos dins del fus granulomètric més estret, amb 
amplada màxima en els tamisos corresponents a 0,125 i 0,063 mm no superi el deu per cent (10%). 
 

ESPECIFICACIONS PER LA GRANOLUMETRIA POLS MINERAL 

OBERTURA DEL TAMÍS (mm) 
Fus granulomètric general 
per resultats individuals 
Retingut (% en massa) 

Amplada màxima del fus 
restringit 

(% en massa) 

2 100 - 
0,125 85 a 100 10 
0,063 70 a 100 10 

 
 
La densitat aparent de la pols mineral, segons l’annex A de la norma UNE-EN 1097-3, haurà d’estar 
compresa entre cinc i vuit decigrams per centímetre cúbic (0,5 a 0,8 g/cm3). 
 
Additius 
 
El Director de les Obres fixarà els additius que es poden utilitzar, establint les especificacions que 
haurien de complir tant l’additiu com les barreges bituminoses resultants. La dosificació i  dispersió 
homogènia de l’additiu haurien de ser aprovades pel Director de les Obres 
 
 
 
 
 
Tipus i composició de la mescla 
 
La designació de les mescles bituminoses tipus formigó bituminós es farà segons la nomenclatura 
establerta en la UNE-EN 13108-1 .  
 
Aquesta designació es complementarà amb informació sobre el tipus de granulometria que 
correspongui a la barreja: densa, semidensa o gruixuda, amb la finalitat de poder diferenciar barreges 
amb la mateixa grandària màxim d’àrid però amb fusos granulomètrics diferents. Per a això, a la 
designació establerta en la UNE-EN 13108-1, s’afegirà la lletra D, S o G després de la indicació de 
la grandària màxima d’àrid, segons es tracti d’una barreja densa, semidensa o gruixuda, 
respectivament.  
 
 
La designació de les mescles bituminoses seguirà per tant l’esquema següent:  
 

AC D Surf/bin/base lligant granulometria 
 
 
On:  
AC   indica que la barreja és de tipus formigó bituminosos  
D  és la grandària màxima de l’àrid, expressat com l’obertura del tamís que deixa passar 

entre un noranta i un cent per cent (90% i 100%) del total de l’àrid 
surf/bin/base  s’indicarà amb aquestes abreviatures si la barreja s’utilitzarà en capa de trànsit, 

mitjana o base, respectivament  
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lligant  s’ha d’incloure la designació del tipus de lligant hidrocarbonat utilitzat  
granulometria  s’indicarà amb la lletra D, S o G si el tipus de granulometria correspon a una barreja 

densa (D), semidensa (S) o gruixuda (G) respectivament. En el cas de barreges d’alt 
mòdul s’afegiran a més les lletres MAM. 

 
La granulometria de l’àrid obtingut combinant les diferents fraccions dels àrids (inclosa la pols 
mineral), segons la unitat d’obra o ús, haurà d’estar compresa dins d’algun dels fusos fixats a la 
següent taula, segons la norma UNE-EN 933-1 
 

FUSOS GRANULOMÈTRICS. (% EN MASSA) ACUMULAT 

Tipus de mescla 
Obertura dels tamisos UNE-EN 933-2 (mm) 

45 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063 
Densa AC16 D - - 100 90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 4-8 

AC22 D - 100 90-100 73-88 55-70  31-46 16-27 11-20 4-8 

Semi 
densa 

AC16 S - - 100 90-100 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 3-7 
AC22 S - 100 90-100 70-88 50-66  24-38 11-21 7-15 3-7 
AC32 S 100 90-100  68-82 48-63  24-38 11-21 7-15 3-7 

Grossa AC22 G - 100 90-100 65-86 40-60  18-32 7-18 4-12 2-5 
AC32 G 100 90-100  58-76 35-54  18-32 7-18 4-12 2-5 

*A efectes d’aquesta taula, per designar el tipus de mescla, s’inclou tant sols la part de la nomenclatura que es refereix 
expressament al fus granulomètric ( s’omet, per tant, la indicació de la capa del ferm i del tipus de betum) 
Per la formulació de mescles bituminoses en calent d’alt mòdul (MAM) s’emprarà el fus AC22 S amb les següents 
modificacions: tamís 0,250: 8-15; i tamís 0,063: 5-9. 
 
El tipus de mescla bituminosa en calent a emprar en funció del tipus i de l’espessor de la capa de 
ferm, es definirà segons la taula: 
 

Tipus de 
capa 

Espessor 
(cm) 

Tipus de mescla 
Denominació 

UNE-EN 13108-1(*) Denominació anterior 

Trànsit 
4-5 

AC16 surf D D12 
AC16 surf S S12 

>5 
AC22 surf D D20 
AC22 surf S S20 

Mitjana 

5-10 

AC22 bin D  D20 
 AC22 bin S S20 
 AC32 bin S S25 
 AC22 bin S MAM (**) MAM(**) 

Base 7-15 

AC32 base S S25 
AC22 base G G20 
AC32 base G G25 

AC22 base S MAM(***) MAM (***) 
Vorals (****) 4-6 AC16 surf D D12 

*  S’ha omès en la denominació de la mescla la indicació del tipus de lligant per no ser rellevant a efectes d’aquesta 
taula 

** Espessor mínim de sis centímetres (6 cm) 
***  Espessor màxim de tretze centímetres (13 cm) 
**** En el cas de que no s’utilitzi el mateix tipus de mescla que en la capa de trànsit de la calçada 
 
La dotació de lligant hidrocarbonat de la mescla bituminosa en calent haurà de complir el que s’indica 
a la següent taula: 
 

Tipus de 
capa Tipus de mescla Dotació mínima (%) 

Trànsit Densa i semidensa 4,50 
Mitjana Densa i semidensa 4,00 
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Alt mòdul 4,50 

Base 
Semidensa i grossa 3,65 

Alt mòdul 4,75 
 
 
En el cas que la densitat dels àrids sigui diferent de dos grams i seixanta cinc centèsimes de gram 
per centímetre cúbic (2,65 g/cm3), els continguts mínims de lligant de la taula anterior s’hauran de 

corregir multiplicant pel factor 
d

 65,2
 ; on d  és la densitat de les partícules de l’àrid. 

 
La relació ponderal recomanable entre els continguts de pols mineral i lligant hidrocarbonat de les 
mescles denses, semidenses i grosses, en funció de la categoria de tràfic pesat i de la zona tèrmica 
estival es fixarà d’acord amb les indicacions de la següent taula: 
 

Tipus de capa 
Zona tèrmica estival 

Càlida i mitjana Temperada 
Trànsit 1,2 1,1 
Mitjana 1,1 1,0 
Base 1,0 0,9 
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3.3.3. MESCLA BITUMINOSA PER A CAPES DE TRÀNSIT. DISCONTÍNUES I DRENANTS 
 
Es defineixen corn mescles bituminoses en calent per a capes de trànsit, drenants i discontínues, 
aquelles que els seus materials són la combinació d’un lligant hidrocarbonat, àrids (en granulometria 
continua amb baixes proporcions de àrid .fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), 
pols mineral i, eventualment additius, de manera que totes les partícules de l’àrid quedin recobertes 
per una pel·lícula homogènia de lligant. El seu procés de fabricació obliga a escalfar el lligant i els 
àrids (excepte, eventualment, la pols mineral d’aportació) i la seva posta en obra ha de realitzar-se 
a una temperatura molt similar a la de l’ambient.  
 
Les mescles bituminoses drenants són aquelles que per la seva baixa proporció d’àrid fi, presenten 
un contingut molt alt de buits interconnectats que li proporcionen característiques drenants.  
 
Les mescles bituminoses discontínues són aquelles les quals els seus àrids presenten una 
discontinuïtat granulomètrica molts accentuada en els tamisos inferiors de l’àrid gruixut.  
 
L’execució de qualsevol tipus de mescla bituminosa en calent de les definides anteriorment inclou 
les següents operacions: 
 
 Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 
 Fabricació de la mescla d’acord amb la fórmula de treball 
 Transport de la mescla al lloc d’utilització 
 Preparació de la superfície que rebrà la mescla 
 Extensió i compactació de la mescla 
 
 
Materials 
 
Lligant bituminós 
 
Característiques generals pels betums asfàltics: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d’aigua.   
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
 
Els lligants a emprar compliran: 
 
BETUM ASFÀLTIC B-60-70: 
 
 Característiques del betum original: 
  - Penetració a 25º (NLT-124/84)................................................... 6-7 mm 
  - Índex de penetració (NLT-181/84)................................................ -1 - +1 
  - Punt de reblaniment anell - bola (NLT-125/84).....................48ºC - 57ºC 
  - Punt de fragilitat de Fraas (NLT-182/84)........................................  8ºC 
  - Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ...........................................  90 cm/min 
  - Solubilitat de tricloretà (NLT-130/84)............................................ 99,5% 
  - Contingut d’aigua, en volum (NLT-123/84)..................................  0,2% 
  - Punt d’inflació, vas obert (NLT-127/84)......................................  235ºC 
  - Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)..........................................  1,00 
  - Contingut d’asfaltens (NLT- 131/72)................................................. 15 
  - Contingut de parafines (NFT 66-015).......................................... < 4,5% 
 
 Característiques del residu de pel·lícula fina: 
  - Variació de massa (NLT-185/84).................................................  0,8% 
  - Penetració a 25ºC (NLT-125/84)....................................  50% p. origin. 
  - Augment punt de reblaniment anell-bola (NLT-125/84).................  9ºC 
  - Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)............................................. 50 cm/min 
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El lligant modificat degut a l’addició de polímers o asfalts naturals amb les següents característiques: 
 
 Característiques del betum original: 
  - Penetració  (NLT-124/84)...................................................... 5,5 - 7 mm 
  - Punt de reblaniment (NLT-125/84)................................................>65ºC  
  - Punt de fragilitat de Fraas (NLT-182/84)..................................... -15ºC 
  - Ductilitat (NLT-126/84)........................................................  30 cm/min 
  - Consistència (flotador) 60ºC........................................................ > 2000 
  - Estabilitat a l’emmagatzemat 
  - Diferència A i B.................................................................................. < 5 
  - Recuperació elàstica........................................................................ > 70 
  - Diferència penetració....................................................................... < 10 
  - Contingut d’aigua.........................................................................  0,2% 
 Característiques del residu pel·lícula fina: 
  - Variació de massa.......................................................................  1,0% 
  - Penetració (25ºC, 100g, 5s)...........................................  65% p. origin. 
  - Variació A i B.............................................................................. -4 +10 
  - Ductilitat (5ºC, 5cm/min)....................................................... 15 cm/min 
 
Totes les cisternes de betum que arribin a la planta, hauran de disposar del corresponent certificat 
de característiques tècniques, una còpia del qual, s’entregarà al Laboratori de Control de Qualitat o 
a la Direcció de les Obres. 
 
La dosificació i homogeneïtzació de l’addició, en el cas d’utilitzar betums amb addicions no incloses 
en els articles 211 i 215 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals, es realitzarà seguint les 
instruccions del Director de les Obres, sobre la base del resultat dels assaigs que s’hauran portat a 
terme prèviament. 
 
Àrids 
 
ÀRID GRUIXUT 
Cap tamany d’àrid gruixut a utilitzar en mescles discontínues i drenants per categories de tràfic pesat 
T00 i T0 es podrà fabricar per trituració de graves procedents de jaciments granulars ni de cantera 
de naturalesa calcària. 
 
Per les categories de tràfic pesat T1 a T31, en el cas de que s’utilitzi àrid gruixut procedent de la 
trituració de grava natural, el tamany de les partícules, abans de la seva trituració, haurà de ser 
superior a sis (6) vegades el tamany màxim de l’àrid final. 
 
La proporció de partícules total i parcialment triturades de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5 
haurà de complir el que està fixat a la taula: 
 

Tipus de capa Categoria de trànsit pesat 
T00 a T31 T32 I VORALS T4 

DISCONTINUA 
100  90 

 75 
DRENANT  

 
 
 
Addicionalment la proporció de partícules totalment arrodonides de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 
933-5, haurà de complir el que s’estableix a la següent taula: 
 

Tipus de capa Categoria de trànsit pesat 
T00 a T31 T32 i VORALS T4 

DISCONTINUA 
0  1 

 10 
DRENANT  
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L’índex de llenques de les diferents fraccions de l’àrid gruixut, determinat segons la norma UNE-EN 
933-3, haurà de complir el que es fixa a la taula: 
º 

Tipus de 
mescla 

Categoria de trànsit pesat 

T00 T0 a T31 T32 i vorals T4 
DISCONTINUA 20 


25

DRENANT 25  
 
 
El coeficient de Los Ángeles de l’àrid gruixut, segons la Norma UNE-EN 1097-2, haurà de complir el 
que està fixat a la taula: 
 

Tipus de mescla (*) Categoria de trànsit pesat 
T00 i T0 T1 i T2 T3  i vorals T4 

DISCONTINUA 
BBTM A 15 20 

25 BBTM B 15 
DRENANT PA 15 20 25  

*Designació segons la UNE-EN 13108-2 i UNE-EN 13108-7 
 
 
El coeficient de poliment accelerat de l’àrid gruixut a utilitzar en capes de trànsit, segons UNE-EN 
1097-8, haurà de complir el que està fixat a la taula: 
 

Categoria de trànsit pesat 
T00 i T0 T1 a T31 T3, T4 i vorals 
56 50 44 

 
L’àrid gruixut haurà d’estar exempt de terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o altres matèries 
estranyes que puguin afectar a la durabilitat de la capa.  
 
El contingut de fins de l’àrid gruixut, determinat conforme a la UNE-EN 933-1 com el percentatge que 
passa pel tamís 0,063 mm, serà inferior al cinc per mil (0,5%) en massa. 
 
ÀRID FI 
Es defineix com àrid fi, la part de l’àrid total que passa pel tamís 2 mm i retinguda pel tamís 0,063 
mm de la UNE-EN 933-2. 
 
L’àrid fi haurà de procedir de la trituració de pedra de cantera o grava natural en la seva totalitat o en 
part de jaciments naturals. 
 
L’àrid fi haurà d’estar exempt de terrossos d’argila, matèria vegetal, marga i altres matèries estranyes 
que puguin afectar la durabilitat de la capa. 
 
El material que es trituri per obtenir l’àrid fi haurà de complir les condicions exigides a l’àrid gruixut 
sobre el coeficient de desgast de Los Ángeles. 
 
Es podrà emprar àrid fi d’una altra naturalesa que millori alguna característica, en especial 
l’adhesivitat, però de totes maneres sempre procedirà d’àrid gruixut amb coeficient de desgast Los 
Ángeles inferior a vint-i-cinc (25). 
 
POLS MINERAL 
Es defineix com a pols mineral la part de l’àrid total que passa pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 
933-2. 
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La pols mineral podrà procedir dels àrids, separant-se per extracció a la central de fabricació, o 
s’aportarà a la mescla per separat d’aquells com un producte comercial o especialment preparat. La 
proporció de pols mineral d’aportació a utilitzar en la mescla haurà de complir el que s’estableix a la 
taula: 
 

% EN MASSA DE LA RESTA DE POLS MINERAL 

Categoria de trànsit pesat 
T00 a T2 T3, T4 i Vorals 

100 50 
 
La pols mineral que inevitablement es pot adherir als àrids després del seu pas per l’assecador, en 
cap cas podrà sobrepassar el 2% de la massa de la mescla. Tant sols si s’assegurés que la pols 
mineral procedent dels àrids compleix les condicions exigides al d’aportació, el Director de les Obres 
podrà rebaixar la proporció mínima d’aquest. 
 
La granulometria de la pols mineral es determinarà segons UNE-EN 933-10, El cent per cent (100%) 
dels resultats de l’anàlisi granulomètrics han de quedar dins del fus granulomètric general definit a la 
taula següent. 
 
Addicionalment el noranta per cent (90%) dels resultats dels anàlisi granulomètrics basats en els 
últims vint (20) valors obtinguts, han de quedar inclosos dins del fus granulomètric més estret, amb 
amplada màxima en els tamisos corresponents a 0,125 i 0,063 mm no superi el deu per cent (10%). 
 

ESPECIFICACIONS PER LA GRANOLUMETRIA POLS MINERAL 

OBERTURA DEL TAMÍS (mm) 
Fus granulomètric general 
per resultats individuals 
Retingut (% en massa) 

Amplada màxima del fus 
restringit 

(% en massa) 

2 100 - 
0,125 85 a 100 10 
0,063 70 a 100 10 

 
 
La densitat aparent de la pols mineral, segons l’annex A de la norma UNE-EN 1097-3, haurà d’estar 
compresa entre cinc i vuit decigrams per centímetre cúbic (0,5 a 0,8 g/cm3). 
 
 
Additius 
 
El Director de les Obres fixarà els additius que es poden utilitzar, establint les especificacions que 
haurien de complir tant l’additiu com les barreges bituminoses resultants. El mètode d’incorporació, 
que haurà d’assegurar una dosificació i dispersió homogènies de l’additiu, serà aprovat pel Director 
de les Obres. 
 
 
Tipus i composició de la mescla 
 
La designació de les mescles bituminoses discontínues es farà segons la nomenclatura establerta 
en la UNE-EN 13108-2 .  
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La designació de les mescles bituminoses seguirà per tant l’esquema següent:  
 

BBTM D Classe lligant 
 
 
On:  
BBTM  indica que la barreja és de tipus discontinu.  
D  és la grandària màxima de l’àrid, expressat com l’obertura del tamís que deixa passar 

entre un noranta i un cent per cent (90% i 100%) del total de l’àrid 
Classe  Indica si la classe és A, B, C o D.  
Lligant  s’ha d’incloure la designació del tipus de lligant hidrocarbonat utilitzat  
 
Les mescles bituminoses discontínues a utilitzar són les que s’indiquen a la següent taula: 
 

Denominació  
UNE-EN 13108-2(*) Denominació anterior 

BBTM 8A F8 
BBTM 11A F10 
BBTM 8B M8 
BBTM 11B M10 

(*) S’ha omes de la denominació de la mescla la indicació del tipus de lligant per no ser rellevant efectes 
d’aquesta taula. 
 
La designació de les mescles bituminoses drenants es farà segons la nomenclatura establerta en la 
UNE-EN 13108-7 .  
 
La designació de les mescles bituminoses seguirà per tant l’esquema següent:  
 

PA D lligant 
 
 
On:  
PA  indica que la barreja és de tipus drenant  
D  és la grandària màxima de l’àrid, expressat com l’obertura del tamís que deixa passar 

entre un noranta i un cent per cent (90% i 100%) del total de l’àrid 
Lligant   s’ha d’incloure la designació del tipus de lligant hidrocarbonat utilitzat 
 
 
La granulometria de l’àrid obtingut combinant les diferents fraccions dels àrids (inclosa la pols 
mineral), segons el tipus de mescla, haurà d’estar compresa dins d’algun dels fusos fixats a la 
següent taula, segons la norma UNE-EN 933-1 
 

FUSOS GRANULOMÈTRICS. (% EN MASSA) ACUMULAT 

Tipus de mescla (**) 
Obertura dels tamisos UNE-EN 933-2 (mm) 

22 16 11,2 8 5,6 4 2 0,500 0,063 
BBTM 8B (*) - - 100 90-100 42-62 17-27 15-25 8-16 4-6 

BBTM 11B (*) - 100 90-100 60-80  17-27 15-25 8-16 4-6 

BBTM 8A (*) - - 100 90-100 50-70 28-38 25-35 12-22 7-9 

BBTM 11A (*) - 100 90-100 62-82  28-38 25-35 12-22 7-9 

PA16 100 90-100  40-60  13-27 10-17 5-12 3-6 

PA11 - 100 90-100 50-70  13-27 10-17 5-12 3-6 
(*) La fracció de l’àrid que passa pel tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2 i és retinguda pel tamís 2 mm de la UNE-EN 933-2, 
serà inferior al vuit per cent (8%) 
(**) S’ha omes de la denominació de la mescla la indicació del tipus de lligant per no ser rellevant efectes d’aquesta taula. 
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Característica 
Tipus de mescla 

PA 11 PA 16 BBTM 8B BBTM 11B BBTM 8A BBTM 11A 

Dotació mitjana de la mescla (kg/m2) 75-90 95-110 35-50 55-70 40-55 65-80 

Dotació mínima (*) de lligant 
(% en massa sobre el total de la mescla) 4,30 4,75 5,20 

Lligant residual en reg 
adherència (kg/m2) 

Ferm nou >30 >0,25 
Ferm antic >40 >0,35 

(*)Es tindran en compte les correccions per pes específic i absorció dels àrids, si són necessàries 
 
 
En el cas que la densitat dels àrids sigui diferent de dos grams i seixanta cinc centèsimes de gram 
per centímetre cúbic (2,65 g/cm3), els continguts mínims de lligant de la taula anterior s’hauran de 

corregir multiplicant pel factor 
d

 65,2
 ; on d  és la densitat de les partícules de l’àrid. 

 
La relació ponderal recomanable entre els continguts de pols mineral i lligant hidrocarbonat 
(expressats respecte de la massa total d’àrid sec, inclús pols mineral) determinada a la fórmula de 
treball, segons el tipus de mescla, haurà d’estar compresa en el següents intervals: 
 

- Entre dotze i setze dècimes (1,2 a 1,6) per les mescles tipus BBTM A. 
- Entre deu i dotze dècimes (1,0 a 1,2) per les mescles tipus BBTM B. 
- Entre nou i onze dècimes (0,9 a 1,1) per les mescles tipus PA. 

 
 
 
3.3.4. REGS D’EMPRIMACIÓ 
 
Es defineix com a reg d’emprimació l’aplicació d’un lligant hidrocarbonat sobre una capa granular, 
prèvia a la col·locació sobre aquesta d’una capa o d’un tractament bituminós. 
 
Materials 
 
Lligant bituminós 
El tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar estarà inclòs entre els que s’indiquen a continuació, tret 
que es justifiqui el contrari: 
 
 FM100 de l’article 212 “Betum fluïdificat per a regs d’emprimació”, del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals. 
 
 EAIM, ECI, EAL-1, ECL-1 de l’article “Emulsions bituminoses” del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals, sempre que en el tram de prova es demostri la seva idoneïtat i compatibilitat 
amb el material granular a emprimar. 

 
Àrid de cobertura 
L’àrid de cobertura a emprar, eventualment, en regs d’emprimació serà sorra natural, sorra provinent 
del matxucat o una barreja de les dues. 
 
La totalitat de l’àrid haurà de passar pel tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2, i no contenir més d’un 
quinze per cent (15%) de partícules inferiors al tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2, segons la UNE-
EN 933-1. 
 
L’àrid haurà d’estar exempt de pols, brutícia, terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o altres 
matèries estranyes. 
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L’equivalent en sorra de l’àrid, segons la UNE-EN 933-8, haurà de ser superior a quaranta (40). 
 
El material haurà de ser “no plàstic”, segons la UNE 103104 
 
Dotació dels materials 
 
La dotació de lligant hidrocarbonat a utilitzar és de 1,5 kg/m2. 
 
La dotació del lligant quedarà definida per la quantitat que sigui capaç d’absorbir la capa que 
s’emprimi en un període de vint-i-quatre hores (24 h). Aquesta dotació no serà, en cap cas, inferior 
a cinc-cents grams per metre quadrat (500g/m2) de lligant residual. 
 
La dotació de l’àrid de cobertura serà la mínima  necessària per a l’absorció d’un excés de lligant, o 
per a garantir la protecció de l’emprimació sota l’acció de l’eventual circulació durant l’obra sobre 
aquesta capa. La dotació, en cap cas, serà superior a sis litres per metre quadrat (6l/m2). 
 
Per a qualsevol circumstància el Director de les Obres fixarà les dotacions, a la vista de les proves 
realitzades a l’obra. 
 
 
3.3.5. REGS D’ADHERÈNCIA 
 
Es defineix com a reg d’adherència l’aplicació d’un lligant hidrocarbonat sobre una capa tractada 
amb lligants hidrocarbonats o conglomerants hidràulics, prèvia a la col·locació sobre d’aquesta d’una 
capa bituminosa que no sigui un tractament superficial amb graveta, o una beurada bituminosa. 
 
Materials 
 
El tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar serà E.C.R. i estarà inclòs entre els que s'indiquen a 
continuació, tret que es justifiqui el contrari: 
 
 EAR-1 o ECR-1, de l’article 213, “ Emulsions bituminoses”, del Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals. 
 
 ECR-1-m o ECR-2-m, de l’article 216, “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” del 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals. 
 
La utilització d’emulsions de l’article 216 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals serà 
preceptiu en regs d’adherència per a capes de trànsit amb espessors iguals o inferiors a quatre 
centímetres (4 cm), per a les categories de trànsit pesat T00 i T0. 
 
Dotació dels materials 
 
La dotació de lligant hidrocarbonat a utilitzar és de 0,6 kg/m2. 
 
Aquesta dotació no serà inferior a dos-cents grams per metre quadrat (200g/m2) de lligant residual, 
ni a dos-cents cinquanta grams per metre quadrat (250g/m2) quan la capa superior sigui una mescla 
bituminosa discontínua en calent; o una capa de trànsit drenant; o una capa de mescla bituminosa 
en calent, tipus D o S emprada com a rehabilitació superficial d’una carretera en servei. 
 
Per a qualsevol circumstància el Director de les Obres fixarà les dotacions, a la vista de les proves 
realitzades a l’obra. 
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3.3.6. VORADES 
 
Es defineixen com encintat de vorades la faixa o cinta que delimita la superfície de la calçada, de la 
vorera o de la plataforma, formada per vorades de pedra o elements prefabricats de formigó, 
col·locats sobre una solera adequada. 
 
Materials 
 
Morter 
S’utilitzarà Morter M 450, a menys que s’indiqui el contrari. 
 
 
Vorades de pedra 
La forma i dimensions de les vorades de pedra, seran les indicades en els plànols. 
 
La longitud mínima de les peces serà d’un metre. Les seccions extremes hauran d’ésser normals a 
l’eix de la peça. 
 
La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la dels rectes i la seva directriu 
s’ajustarà a la curvatura de l’element constructiu en el qual vagin a ésser col·locats. 
 
La pedra utilitzada haurà de tenir les següents característiques: 
 
- Pes específic net: No serà inferior a 2.500 kg/m3. 
 
- Resistència a la intempèrie: Sotmeses les vorades a 20 cicles   de congelació, al final no hauran 

de presentar esquerdes, escrostonats ni cap alteració visible. 
 
 

Vorades prefabricades de formigó 
Les vorades de formigó s’executaran amb formigons de tipus H-200 o superior, fabricats amb àrids 
procedents del matxucat, dels quals la mida màxima serà de 20 mm. i ciment pòrtland p-350. El 
formigó complirà les Prescripcions fixades en el present Plec. 
 
La forma i dimensions de les vorades de formigó seran les indicades en els plànols. 
 
La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes i la seva directriu 
s’ajustarà a la curvatura de l’element constructiu en el qual hagin d’ésser col·locats. 
 
La longitud mínima de les peces serà d'1 m. 
 
S’admetrà una tolerància en les dimensions de la secció transversal de 10 mm. (± 10 mm). 
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3.4. BEURADES, MORTERS I FORMIGONS 
 
3.4.1. AIGUA A UTILITZAR EN MORTERS I FORMIGONS 
 
En general, podran ser utilitzades, tant per l’amassat com pel quadre de morters i formigons, totes 
les aigües que la pràctica hagi sancionat com acceptables. 
 
En els casos dubtosos o bé quan no es disposi d’antecedents de la seva utilització, les aigües hauran 
de ser analitzades. En aquest cas es refusaran les aigües que no compleixin algun dels requisits 
indicats en l’Article 27 de la vigent “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 
substitueixi, tret de justificació especial de que la seva utilització no altera de forma apreciable las 
propietats exigibles als morters i formigons fabricats amb elles. 
 
 
3.4.2. GRANULATS PER A MORTERS I FORMIGONS 
 
Les característiques dels granulats per a morters i formigons s’ajustaran a les especificacions de la 
“Instrucción de Hormigón  Estructural (EHE-08)”. 
 
El Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director de les Obres les pedreres o dipòsits que , per a 
l’obtenció d’àrids de morters i formigons, es proposi utilitzar, aportant tots els elements justificatius 
portant a l’adequació de les citades procedències que cregués convenients o que fossin requerides 
pel Director de les Obres. Aquest podrà refusar totes les procedències que, sota el seu criteri, 
obligarien a un control massa freqüent dels materials que extraguessin. 
 
 
3.4.3 CIMENTS 
 
Es defineixen com a ciments els conglomerats hidràulics que, finament mòlts i convenientment 
amassats amb aigua, formen pastes que s’adormen i enfureixen a causa de les reaccions de 
hidròlisis i hidratació dels seus constituents, donant com a resultat productes hidratats mecànicament 
resistents i estables, tant a l’aire com a l’aigua. 
 
Les definicions, denominacions i especificacions dels ciments d'ús en obres de carreteres i dels seus 
components seran les que figuren a les normes següents: 
 
 UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad. 
 
 UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 
 
 UNE 80 305 Cementos blancos. 
 
 UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 
 
 UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 
 
 UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 
 
Els tipus de ciments que es poden utilitzar en funció del tipus de formigó es relacionen a la taula 
següent: 
 

Tipus de formigó Tipus de ciment 
Formigó en massa Ciments comunes  

Ciments per a usos especials 
Formigó armat Ciments comuns 
Formigó pretensat Ciments comuns de tipus CEM I i CEM II/A-D  
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D’acord amb la instrucció RC-97 els ciments comuns són els descrits en la següent taula: 
 

Tipus de 
ciment 

Denominació Designació 

CEM I Ciment portland CEM I 
CEM II Cemento portland amb escòria CEM II/A-S CEM II/B-S 
CEM II Ciment portland amb fum de sílice CEM II/A-D 
CEM II Ciment portland amb putzolana CEM II/A-P CEM II/B-P 
CEM II Ciment portland amb cendra volant CEM II/A-V CEM II/B-V 
CEM II Ciment portland amb cal CEM II/A-L 
CEM II Ciment portland mixte CEM II/A-M CEM II/B-M 
CEM III Ciment d’alt forn CEM III/A CEM III/B 
CEM IV Ciment putzolànic CEM IV/A CEM IV/B 
CEM V Ciment compost CEM V/A 

 
La seva tipificació completa es composa amb la designació que consta a la taula anterior més la 
classe resistent del ciment que és el valor de la resistència mínima a 28 dies en N/mm2 i s’ajusta a 
la taula següent: 
 

Sèrie Resistències en N/mm2 

32,5   32,5 - 32,5 R - 42,5 - 42,5 R - 52,5 - 52,5 R 
 
Tanmateix, serà d’aplicació tot el que es disposa en la vigent “Instrucció per la recepció de ciments 
(RC-97)” o normativa que la substitueixi i el que s’especifica a l’Article 202 del PG-3 i a la EHE-08. 
 
El ciment serà transportat amb cisternes pressuritzades i dotades de mitjans pneumàtics o mecànics 
pel trasbals ràpid del seu contingut a les sitges d’emmagatzematge. 
 
El ciment s’emmagatzemarà en una o vàries sitges, adequadament aïllades contra la humitat i 
aprovisionades de sistemes de filtres. 
 
El ciment no arribarà a l’obra excessivament calent. Si la seva manipulació es fa per mitjans 
mecànics, la temperatura no excedirà de 70ºC i si s’ha de realitzar a mà no sobrepassarà del major 
dels dos límits següents: 
 
 40 graus centígrads 
 Temperatura ambient més cinc graus centígrads 
 
Excepcionalment en obres de petit volum i a judici del Director de les Obres, pel subministrament, 
transport i emmagatzematge  de ciment es podran emprar sacs d’acord amb l’indicat al respecte en 
la vigent “Construcción para la recepción de cementos (RC-97)” o normativa que la substitueixi. 
 
Excepte en el cas d’alguna justificació especial, no hauran de barrejar-se ciments de diferents tipus 
o categories. 
 
Si el període d’emmagatzematge ha estat superior a un mes, en condicions atmosfèriques normals, 
es procedirà a comprovar que les seves característiques segueixen essent les adequades. Per 
aquest motiu, dins els vint dies anteriors a la seva utilització, es faran els assaigs d’enduriment i 
resistències mecàniques a tres i set dies sobre una mostra representativa del ciment emmagatzemat, 
sense excloure terrossos que s’hagin pogut formar. 
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3.4.4. MORTERS DE CIMENT 
 
Es defineix com a morter de ciment la massa constituïda per àrid fi, ciment i aigua. Eventualment pot 
contenir algun producte d’addició per a millorar alguna de les seves propietats, sempre que sigui 
autoritzat per la Direcció de les Obres. 
 
Materials 
 
Ciment 
Està descrit a l’apartat 3.4.3 d’aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars. 
 
Aigua 
Està descrit a l’apartat 3.4.1 d’aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars. 
 
Productes d’addició 
Estan descrits a l’article 611.2.3 del PG-3. 
 
Àrid fi 
L’àrid fi ha d’estar compost per partícules dures i resistents, de corba granulomètrica dins els límits 
següents: 
 

TAMÍS A.S.T.M. % de material que passa 
1/4” 100 
4 90-100 
8 80-100 
16 50-85 
30 25-60 
50 5-30 
100 0-10 
200 0-5 

 
La fracció compresa entre cada dos tamisos consecutius de la sèrie indicada, no podrà passar del 
45% en pes, del total de l’àrid fi. 
 
Els materials estaran exempts de terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o altres matèries 
estranyes. 
 
Tipus i dosificació 
 
Per al seu ús en les diferents classes d’obra, s’estableixen els següents tipus i dosificacions de 
morters de ciment portland: 
 
 MH-250: Per a fàbriques de maons i maçoneria: 250 kg. de ciment p-350 per m3 de morter 

(250kg/m3). 
 
 MH-450: Per a fàbriques de maons especials i capes d’assentament de places prefabricades, 

empedrats i vorades: 450 kg. de ciment p-350 per m3 de morter (450kg/m3). 
 
 MH-600: Per arrebossats, lliscats, cornises i impostes: 600 kg. de ciment p-350 per m3 de morter 

(600 kg/m3). 
 
 MH-700: Per arrebossats exteriors: 700 kg. de ciment p-350 per m3 de morter (700 kg/m3). 
 
El Director de les Obres podrà modificar la dosificació en més o menys, quan les circumstàncies de 
l’obra ho aconsellin. 
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3.4.5. FORMIGONS 
 
Es defineix com a formigó, el producte que resulta d'una mescla de ciment com a element 
conglomerant hidràulic, àrid gros, àrid fi i sorra com elements algomerats i aigua. Eventualment es 
pot afegir productes d'addició per a obtenir propietats específiques del formigó tant en la posada en 
obra com de resistència, impermeabilitat, color o protecció en front de l’atac d’agents químics. 
 
Materials 
 
Ciment portland 
Haurà de complir les condicions exigides en aquest capítol del Plec de Condicions. 
 
Àrids 
La naturalesa dels àrids i preparació ha de permetre garantir l'adequada resistència i la durada del 
formigó. 
 
Com àrids per la fabricació de formigons podran utilitzar-se àrids gruixuts (graves) i àrids fins (sorres), 
segons UNE-EN 12620, rodats o procedents de roques matxacades, així com escòries siderúrgiques 
refredades per aire segons UNE-EN 12620 i, en general, qualsevol tipus d’àrid que la seva evidència 
de bon comportament haig estat sancionat per la pràctica i es justifiqui degudament. 
 
En el cas d’àrids reciclats, se seguirà l’establert en l’Annex 15. En el cas d’àrids lleugers, s’haurà de 
cumplir l’indicat en l’Annex 16 de la instrucció EHE-08 i en particular l’establert en UNE-EN 13055-1. 
 
A efectes de la fabricació del formigó s’entén per grava o àrid groller total, a la mescla de les diferents 
fraccions d’àrid groller que s’utilitzin; sorra o àrid fi toal a la mescla de les direrents fraccions d’àrid fi 
que s’utilitzin; àrid total (quan no hi hagi lloc a confusions, simplement àrid), aquell que té les 
proporcions de sorra i grava adequades per fabricar el formigó necessari en el cas particular que es 
consideri. 
 
Pel que fa a la mida màxima dels granulats són: 
 
- A 0,8 vegades la distància horitzontal lliure entre vaines o armadures que no formen grup, o 

entre un costat de la peça i una vaina o armadura que formi angle major de 45º amb la 
direcció de formigonat. 

- a 1,25 vegades de la distància existent entre una vora de la peça i una beina o armadura 
que formi un angle no major a 45º amb la direcció del formigonat. 

- 0,25vegades la dimensió mínima de la peça, excepte en els casos següents: 
- Llosa superior de forjats , on el tamny màxim de l’àrid serà menor que 0,4 vegades 

l’espessor mínim 
- Peces d’execució molt cuidada (cas de prefabricació en taller) i aquells elements en 

els que l’efecte paret de l’encofrat sigui reduit (forjats que s’encofrin per una sola 
cara), en aquest cas serà menor que 0,33 vegades l’espessor mínim. 

 
La instrucció EHE limita les quantitats màximes de substàncies perjudicials afegides al formigó (Taula 
28.3.1) 
 
 

Substàncies perjudicials afegides 
Quantitat màxima en % de pes total de la 

mostra 
Granulat fi Granulat gruixut 

Sulfats solubles en àcids, expressats en So=
3 i referits al 

granulat sec, determinats segons el mètode d’assaig de la 
UNE EN 1744-1:98 

 
0,80 

 
0,80 

Clorurs expressats en 
CI- i referits a l’àrid sec, 
determinats segons en 

Formigó armat o formigó en mass 
que contingui armadures per 

reduir la fissuració 

 
0,05 

 
0,05 
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l’apartat 7 de l’assaig de 
la UNE EN 1744-1:98 Formigó pretensat 0,03 0,03 

 
 
Es defineix un fus granulomètric per a l’àrid fi, de forma que la granulometria de les formes emprades 
estigui dins de l’esmentat fus, a menys que justifiqui de forma experimental, que la granulometria 
proposada no afecte a les propietats més importants del formigó. 
 
Fus granulomètric del granulat fi 
 

 Material retingut acumulat, en % en pes, en els tamisos 
4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,063 mm 

Superior 0 4 16 40 70 77 (1) 
Inferior 15 38 60 82 94 100 100 

(1) Aquest valor serà el que correspongui d’acord amb la taula 28.4.1.a  
 
No s’utilitzaran àrids fins que el seu equivalent en sorra (SE4), determinat sobre la fracció 0/4, de 
conformitat amb l’Annex A de la norma UNE-EN 933-8 sigui inferior a: 
 
- 70, per obres sotmeses a la classe genral d’exposició I, Iia o Iib i que no estiguin 

sotmeses a cap classe d’exposició específica 
- 75 en la resta de casos 
 
La forma de l’àrid gruixut s’expressarà mitjançant el seu índex de llenques , entès com el percentatge 
en pes d’àrids considerats com llenques segons UNE-EN 933-3 i el seu valor ha de ser inferior a 35 
 
Es cumpliràn les següents limitacions: 
 
- Resistència a la fragmentació de l’àrid gruixut determinada segons el mètode d’assaig indicat 

en la UNE-eN 1097-2 (assaig Los Angeles )  40  
- Absorció de l’aigua pels àrids, determinada segons el mètode d’assaig indicat a la UNE-EN 

1097-6. 
 
Aigua 
Haurà de complir les condicions exigides en els capítols d'aquest Plec. 
 
L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no ha de contenir cap 
ingredient perjudicial en quantitats tals que afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les 
armadures davant la corrosió. En general, podran utilitzar-se totes les aigües sancionades com 
acceptables per la pràctica. 
 
Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, hauran d’analitzar-se les 
aigües, i tret de justificació especial que no alterin perjudicialment les propietats exigibles al formigó, 
hauran de complir les condicions recollides a l’article 27 de la instrució EHE-08. 
 
Es limita el contingut de ió clorur a 3 gr/l en el cas de formigó armat i formigó en massa que tingui 
armadures per reduir la fisuració. 
 
Additius 
S’entén per additius aquelles substàncies o productes que, incorporades al formigó abans de 
l’amasada (o durant la mateixa o en el transcurs d’una amassada suplementària) en una proporció 
no superior al 5% del pes del ciment, produeixen la modificació desitjada, en estat fresc o endurit, 
d’alguna de les seves característiques, de les seves propietats habituals o del seu comportament. 
 
En el formigó armat i pretensat es prohibeix de forma explícita la utilització d’additius que en la seva 
composició intervinguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components químics que puguin ocasionar o 
afavorir la corrosió d’armadures. Expressament es prohibeix el clorur càlcic (Art. 29.1). 
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Es consideraran fonamentalment cinc tipus d’additius que es recullen a la taula 29.2 de la Instrucció 
de Formigó estructural EHE-08: Reductors d’aigua/plastificants, reductors d’aigua d’alta 
activitat/superplastificants, modificadors de fraguat/acceleradors i retardadors, inclusors d’aire i 
multifuncionals. Aquests additius hauran de cumplir la UNE-EN 934-2. En els documents d’origen, hi 
constarà la designació de l’additiu d’acord amb l’indicat a la UNE-EN 934-2, així com el certificat del 
fabricant que garanteixi que el producte satisfà els requisits perscrits en la norma, l’interval d’eficàcia 
(proporció a utlilitzar) i la seva funció principal. 
 
La utilització d’altres additius no contemplats a l’article 29.2 de la EHE 08 requereix l’aprovació previa 
de la Direcció Facultativa. 
 
La utilització d’additius enel formigó, una vegada a l’obra i abans de la col.locació, requereix 
l’autorització de la Direcció Facultativa. 
 
Addiccions 
S’entén per addiccions aquells materials inorgànics, putzolànics o amb hidraulicitat latent que, 
finament dividits, poden ser afegits al formigó amb l’objectiu de millorar alguna de les seves propietats 
o conferir-li característiques especials 
 
Tant sols es podran utilitzar cendres volants i fum de sílice com addiccions en el formigó en el 
moment de la seva fabricació. 
 
Les addiccions es poden utilitzar com components del formigó sempre que es justifiqui la seva 
idoneïtat pel seu ús, produint l’efecte desitjat sense modificar negativament les característiques del 
formigó, ni representar perill per la durabilitat del formigó, ni per la corrosió de les armadures. 
 
Per utilitzar cendres volants o fum de sílice com addicció al formigó, s’haurà d’utilitzar un ciment tipus 
CEM I. A Més, en el cas de l’addicció de cendres volants, el formigó haurà de presentar un nivell de 
garantia conforme al indicat en l’article 81 de la EHE 08, per exemple, mitjançant un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut. 
 
En formigó pretensat es podrà utilitzar addicció de cendres volants en quantitat no superior al 20% 
del pes del ciment, o fum de sílice amb un percentatge que no excedeixi el 10% del pes del ciment. 
 
En aplicacions concretes d’alta resistència , fabricat amb ciment tipus CEM I, es permet l’addicció 
simultània de cendres volants i fum de sílice , sempre que el percentatge de fum de sílice no sigui 
superior al 10% i que el percentatge total d’addiccions (cendres volants i fum de sílice) no sigui 
superior al 20%, en tots dos casos  respecte el pes del ciment. En aquest cas la cendra volant només 
es contempla a efecte de millorar la compacitat i reologia del formigó, sense que es comptabilitzi com 
a part del conglomerant mitjançant el seu coeficient d’eficàcia K. 
 
 
Tipus i dosificació dels formigons 
 
Per a la seva utilització en les diferents classes d'obra, i d'acord amb la resistència mínima exigible 
als 28 dies en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta centímetres d'alçada, 
s'estableixen els tipus de formigó que s'indiquen a la següent taula: 
 

Tipus Resistència característica a compressió a 28 dies en N/mm2 

 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 

HM HM-20             

HA - HA-25 HA-30 HA-35 HA-40 HA-45 HA-50 HA-55 HA-60 HA-70 HA-80 HA-90 HA-100 

HP - HP-25 HP-30 HP-35 HP-40 HP-45 HP-50 HP-55 HP-60 HP-70 HP-80 HP-90 HP-100 
 
HM Formigó en massa, HA Formigó per armar, HP Formigó pretessat 
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A continuació es detalla la màxima relació aigua/ciment i mínim contingut de ciment segons Taula 
37.3.2.a: 
 

Paràmetre de 
dosificació 

Tipus de 
formigó 

Classe d’exposició  

I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E 

Màxima relació 
A/c 

Massa 0,65 - - - - - - 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50 

Armat 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50 

Pretensat 0,60 0,60 0,55 0,45 0,45 0,45 0,45 0,50 0,45 0,45 0,55 0,50 0,50 

Mínim Contingut 
de ciment 

(Kg/m3) 

Massa 200 - - - - - - 275 300 325 275 300 275 

Armat 250 275 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300 

Pretensat 275 300 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300 

 
Els formigons compliran les condicions exigides en "La Instrucción de Hormigón Estructural EHE".  
 

Consistència 

Les consistències del formigó contemplades en la Instrucció són: Seca, Plàstica, Tova i Fluida i 
líquida (art. 31.5).  
 
La mesura de la consistència s’efectua mitjançant el con d’Abrams (art. 31.5): 
 

Consistència Assentament en cm 

Seca (S) 0 - 2 
Plàstica (P) 3 - 5 

Tova (B) 6 - 9 
Fluida (F) 10 - 15 
Líquida 16 - 20 

 
Tret d’aplicacions específiques que així ho requereixin, s’evitarà la utilització de les 
consistències seca i plàstica. No podrà utilitzar-se la consistència líquida, tret que 
s’aconsegueixi mitjançant la utilització d’additius superfluidificants. 
 
 
Designació completa del formigó 
La designació del formigó es fa segons l’article 39.2. 
 
Tipus de formigó (T): 

 
- HM  formigó en massa 
- HA  formigó armat 
- HP  formigó pretessat 
 
Resistència característica a compressió els 28 dies expressada en N/mm2 (R): 

 
L’escala de valors habituals és:  20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 
 
Identificació de la consistència segons l’article 30.6 (C): 
 
S Seca 
P  Plàstica 
B Tova 
F Fluida 
L Líquida 
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Grandària màxima del granulat segons article 28.2 expressada en mm (TM). 
 
Designació del tipus d’ambient segons article 8.2.1 (A). 
 
La designació del formigó es realitzarà en funció de la següent expressió tenint en compte els 
paràmetres indicats anteriorment: 
 

T – R / C / TM / A 
 
La resistència de 20N/mm2 es limita en la seva utilització a formigons en massa. 
 

Durabilitat 
La incorporació de paràmetres de durabilitat, afecta per una banda les condicions d’execució de les 
peces de formigó estructural, i per altra la dosificació de formigons emprats. Per aquest motiu en la 
designació s’incorpora el tipus d’ambient. Aquest estableix en funció de l’ús estructural del formigó 
els valors màxims de la relació aigua/ciment i del mínim contingut de ciment/m3 segons article 
37.3.2.a i taula 37.3.2.b. 
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Es defineixen 7 classes generals d’exposició segons taula 8.2.2 i 6 classes específiques 8.2.3.a tal i 
com s’indica a continuació: 
 
 
Classes generals d’exposició relatives a la corrosió de les armadures 
 

Classe general d’exposició 
Descripció Exemples 

Classe Subclasse Designació Tipus de 
procés 

no agressiva I cap 
- interiors d’edificis, no sotmesos a 
condensacions 
- elements de formigó en massa 

- interiors d’edificis, protegits de la intempèrie 

normal 

Humitat alta IIa 
corrosió 
d’origen 
diferent 

dels clorurs 

- interiors sotmesos a humitats 
relatives mitjes altes (>65%) o a 
condensacions 
- exteriors en absència de clorurs, 
i ex-posats a pluja en zones amb 
preci-pitació mitja anual superior a 
600 mm 
- elements enterrats o submergits 

- soterranis no ventilats 
- cimentacions 
- taulers i piles de ponts en zones amb 
precipitació mitja anual superior a 600 mm 
- elements de formigó en cobertes d’edificis 

Humitat 
mitja IIb 

corrosió 
d’origen 
diferent 

dels clorurs 

- exteriors en absència de clorurs, 
sotmesos a l’acció de l’aigua, de 
pluja, en zones amb precipitació 
mitja anual inferior a 600 mm 

- construccions exteriors protegides de la pluja 
- taulers i piles de ponts, en zones de 
precipitació mitja anual inferior a 600 mm 

marina 

aèria IIIa corrosió per 
clorurs 

- elements d’estructures marines, 
per sobre del nivell de plenamar 
- element exterior d’estructures 
situa-des en les proximitats de la 
línia costanera ( a menys de 5 Km) 

- edificacions en les proximitats de la costa 
- ponts en les proximitats de la costa 
- zones aèrees de dics, pantalàs i altres obres 
de defensa litoral 
- instal.lacions portuàries 

submer-gida IIIb corrosió per 
clorurs 

- elements d’estructures marines 
submergides permanentment, per 
sota del nivell mínim de baixamar 

- zones submergides de dics, panta-lans i 
altres obres de defensa litoral 
- cimentacions i zones submergides de piles 
de ponts en el mar 

en zona de 
marees IIIc corrosió per 

clorurs 

- elements d’estructures marines 
situ-ades en la zona de carrera de 
marees 

- zones situades en el recorregut de marea de 
dics, pantalàs i altres obres de defensa litoral 
- zones de piles de ponts sobre el mar, 
situades en el recorregut de la marea 

Amb clorurs d’origen 
diferent del medi marí IV corrosió per 

clorurs 

- instal.lacions no 
impermeabilitzades en contacte 
amb aigua que presenti un 
contingut elevat de clorurs, no 
relacionats amb l’ambient marí 
- superfícies exposades a sals de 
desgel no impermeabilitzdes 

- piscines 
- piles de passos superiors o pas-sarel.les en 
zones de neu 
- estacions de tractament d’aigua 
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Classes específiques d’exposició relatives a altres processos de deteriorament diferents de la 
corrosió 
 

Classe general d’exposició 
Descripció Exemples 

Classe Subclasse Designació Tipus de 
procés 

Química 
agressiva 

débil Qa atac químic 

- elements situats en ambients amb 
continguts de substàncies químiques 
capaces de provocar l’alteració del 
formigó amb velocitat lenta 

- instal.lacions industrials, amb 
substàncies dèbilment agressives 
- construccions en proxi-mitats d’àrees 
industrials, amb agressivitat dèbil 

mig Qb atac químic 

- elements en contacte amb aigua de 
mar 
- elements situats en ambients amb 
continguts de substàncies químiques 
capaces de provocar l’alteració del 
formigó amb velocitat mitja 

- dolos, blocs i altres elements per a dics 
- estructures marines, en general 
- instal.lacions industrials amb 
substàncies d’agressivitat mitja 
- instal.lacions de conducció i tractament 
d’aigües resi-duals amb substàncies 
d’agressivitat mitja 

fort Qc atac químic 

- elements situats en ambients amb 
continguts de substàncies químiques 
capaces de provocar l’alteració del 
formigó amb velocitat ràpida 

- instal.lacions industrials, amb 
substàncies d’agressivitat alta 
- instal.lacions de conducció i 
tractament d’aigües residuals, amb 
substàncies d’agressivitat alta 

Amb 
gelades 

sense sals 
fundents H atac 

gel-desgel 

- elements situats en contacte 
freqüent amb aigua, o zones amb 
humitat relativa mitja ambiental a 
l’hivern superior al 75%, i que tinguin 
una probabilitat anual superior al 50% 
d’assolir almenys una vegada 
temperatures per sota de –5ºC 

- construccions en zones d’alta 
muntanya 
- estacions hivernals 

amb sals 
fundents F 

atac per 
sals 

fundents 

- elements destinats al tràfic de 
vehicles o peatons en zones amb més 
de 5 nevades anuals o amb valor mig 
de la temperatura mínima en els 
mesos d’hivern inferior a 0ºC 

- taulers de ponts o passarel.les en 
zones d’alta muntanya 

Erosió E Abrasió 
Cavitació 

- elements sotmesos a desgast 
superficial 
- elements d’estructures hidràuliques 
en els que la cota piezomètrica pugui 
descendir per sota de la pressió de 
vapor de l’aigua 

- piles de pont en lleres molt torrencials 
- elements de dics, pantalàs i altres 
obres de defensa litoral que es trobin 
sotmesos a fortes onades 
- paviments de formigó 
- tuberíes d’alta pressió 
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A continuació s’adjunta la taula de Classificació de l’agressivitat química en funció de l’exposició: 
 

Tipus de 
mitjà 

agressiú 
Paràmetres 

Tipus d’exposicio 

Qa Qb Qc 
ATAC DÈBIL ATAC MIG ATAC FORT 

AIGUA 

VALOR DEL Ph 6,5 – 5,5 5,5 – 4,5 < 4,5 
CO2 AGRESSIU 

(mg CO2/l) 15 –40 40 – 100 > 100 

IÓ AMONI 
(mg NH4+ /l) 15 – 30 30 – 60 > 60 

IÓ MAGNESI 
(mg Mg2+ /l) 300 – 1.000 1.000 – 3.000 > 3.000 

IÓ SULFAT 
(mg SO42- /l) 200 – 600 600 – 3.000 > 3.000 

RESIDU SEC 
(mg / l) > 150 50 – 150 < 50 

SÒL 

GRAU D’ACIDESA 
BAUMANN-GULLY > 20 (*) (*) 

IÓ SULFAT 
(mg SO42- / kg de sòl 

sec) 
2.000 – 3.000 3.000 – 12.000 > 12.000 

(*) Aquestes condicions no es donen en la pràctica. 
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3.4.6.- PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
Es defineix com paviment de formigó el constituït per un conjunt de lloses de formigó en massa 
separades per juntes transversals, o per una llosa contínua de formigó armat, en ambdós casos 
eventualment dotats de juntes longitudinals; el formigó es posa en obra amb una consistència tal, 
que requereix l’ocupació de vibradores interns per a la seva compactació i maquinària específica per 
a la seva extensió i acabat superficial.  
 
L’execució del paviment de formigó inclou les següents operacions:  
 
 Estudi i obtenció de la fórmula de treball 
 Preparació de la superfície de seient 
 Fabricació del formigó 
 Transport del formigó 
 Col·locació d’elements de guia i condicionament dels camins de trànsit per a la pavimentadora i 

els equips d’acabat superficial 
 Col·locació dels elements de les juntes 
 Posada en obra del formigó i col·locació d’armadures en paviment continu de formigó armat 
 Execució de juntes en fresc 
 Acabat 
 Numeració i marcat de les lloses 
 Protecció i guarit del formigó fresc 
 Execució de juntes serrades 
 Segellat de les juntes.  
 
 
Materials 
 
Ciment 
el Director de les Obres haurà de fixar el tipus i la classe resistent del ciment a emprar, la qual serà, 
excepte justificació del contrari, la 32,5 N.  El ciment complirà les prescripcions de l’article 202 del 
PG3. 
 
No s’empraran ciments d’aluminat de calci, ni barreges de ciment amb addicions que no hagin estat 
realitzades en fàbrica.  
 
El principi d’enduriment es fixarà segons la UNE-EN 196-3, que, en tot cas, no podrà tenir lloc abans 
de les dues hores (2h).  
 
Aigua 
L’aigua haurà de complir les prescripcions de l’article 280 del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals. 
 
Àrid 
L’àrid complirà les prescripcions de l’article 610 del PG3 i les prescripcions addicionals contingudes 
en aquest article. Per a les sorres que no compleixin amb l’especificació de l’equivalent de sorra, 
s’exigirà que el seu valor de blau de metilè, segons la UNE-EN 933-9, haurà de ser inferior a sis (6) 
per a obres sotmeses a classes generals d’exposició I, IIa o IIb (definides en la Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE)) o bé inferior a tres (3) per a la resta dels casos.  
 
Els àrids no seran susceptibles de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable 
sota les condicions més desfavorables que, presumiblement, puguin donar-se en el lloc d’ocupació. 
Tampoc podran donar origen, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures o 
altres capes del ferma, o contaminar el sòl o els corrents d’aigua.  
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El Director de les Obres haurà de fixar els assajos per a determinar la inalterabilitat del material. Si 
es considera convenient, per a caracteritzar els components dels àrids que puguin ser lixiviats i que 
puguin significar un risc potencial per al medi ambient o per als elements de construcció situats en 
les seves proximitats s’emprarà la NLT-326.  
 
ÀRID GRUIXUT 
Es defineix com a àrid gruixut a la part de l’àrid total retingut en el tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2. 
 
El tamany màxim de l’àrid gruixut no serà superior a quaranta mil·límetres (40 mm). Es subministrarà, 
com a mínim, en dos (2) fraccions granulomètriques diferenciades. 
 
El coeficient de Los Ángeles, segons la UNE-EN 1097-2, haurà de ser inferior a trenta-cinc (35).  
 
En els casos en els quals l’obtenció de la textura superficial es realitzi amb denudació química, 
segons les especificacions de l’apartat 550.5.10.4 del PG3, i es prevegi a més una incrustació de 
graveta en la superfície del formigó fresc, combinada amb la denudació, la grandària de la graveta 
incrustada estarà comprès entre quatre i vuit mil·límetres (4 i 8 mm), el seu coeficient de Los Ángeles, 
segons la UNE-EN-1097-2 no serà superior a vint (20) i el seu coeficient de poliment accelerat, 
segons l’annex D de la UNE 146130, no serà inferior a cinquanta centèsimes (0,50).  
 
Si es denuda el formigó sense incrustació de graveta, l’àrid gruix del formigó haurà de tenir també 
com a mínim el coeficient de poliment accelerat prescrit en el paràgraf anterior. 
 
L’índex de llenques, segons la UNE-EN 933-3, haurà de ser inferior a trenta-cinc (35). 
 
 
ÀRID FI 
Es defineix com àrid fi a la par de l’àrid total que passa pel tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2. 
 
L’àrid fi serà, en general, una sorra natural rodada. El Director de les Obres, podrà permetre que 
l’àrid fi tingui una proporció determinada de sorra de matxuqueix.  
 
La proporció de partícules silícies de l’àrid fi, segons la NLT-371, del formigó de la capa superior, o 
de tot el paviment si aquest es construís en una sola capa i sense denudat, no serà inferior al trenta-
cinc per cent (35%), i procedent d’un àrid gruixut el coeficient del qual de poliment accelerat, segons 
l’annex D de la UNE 146130 en obres de pavimentació per a les categories de tràfic pesat T00 a T1 
sigui superior a cinquanta centèsimes (0,50). En la resta dels casos la proporció de partícules silícies, 
segons la NLT-371, no serà inferior al trenta per cent (30%) i procedent d’un àrid gruixut el coeficient 
del qual de poliment accelerat no sigui inferior a quaranta-cinc centèsimes (0,45). 
 
Es fixarà el valor de l’equivalent de sorra de l’àrid fi, segons la UNE-EN 933-8. Aquest valor no serà 
inferior a setanta-cinc (75), ni a vuitanta (80) en zones sotmeses a gelades.  
 
La corba granulomètrica de l’àrid fi segons la UNE-EN 933-1 estarà compresa dintre dels límits que 
s’especifiquen en la següent taula: 
 

Obertura dels tamisos UNE-EN 933- 2 mm 

4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063 
81 - 100 58 - 85 39 - 68 21 - 46 7 - 22 1 - 8 0 - 4 

 
 
Per a les categories de tràfic pesat T3 i T4, es podrà admetre un retingut ponderal acumulat de fins 
a un sis per cent (6%) pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 si el contingut de partícules 
argilenques, segons la UNE 7133, fora inferior a set decigrams (0,7 g).  
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Adoptada una corba granulomètrica dins dels límits indicats, s’admetrà respecte del seu mòdul de 
finor, segons la UNE-EN 933-1, una variació màxima del cinc per cent (5%). A aquests efectes, es 
defineix el mòdul de finor com la suma de les diferències ponderals acumulades, expressades en 
tant per un, per cadascun dels set (7) tamisos especificats en la taula anterior. 
 
Additius 
El Director de les Obres fixarà els additius que es puguin utilitzar per a obtenir la treballabilitat 
adequada o millorar les característiques de la barreja. El Director de les Obres establirà la necessitat 
d’utilitzar additius i la seva manera d’ocupació, d’acord amb les condicions d’execució, les 
característiques de l’obra i les condicions climàtiques. En qualsevol circumstància, els additius 
utilitzats hauran de complir les condicions establertes en la UNE-EN 934-2.  
 
Únicament s’autoritzarà l’ús d’aquells additius les característiques dels quals, i especialment el seu 
comportament i els efectes sobre la barreja al emprar-los en les proporcions previstes, vengen 
garantides pel fabricant, sent obligatori realitzar assajos previs per a comprovar aquest 
comportament. 
 
Passadors i barres d’unió 
Els passadors estaran constituïts per barres llises d’acer, de vint-i-cinc mil·límetres (25 mm) de 
diàmetre i cinquanta centímetres (50 cm) de longitud, que compliran el que s’estableix a la UNE 
36541. L’acer serà del tipus S-275-JR, definit en la UNE-EN 10025.  
 
Els passadors estaran recoberts en tota la seva longitud amb un producte que eviti la seva 
adherència al formigó. La seva superfície serà llisa i no presentarà irregularitats ni rebaves, per al 
que els seus extrems es tallaran amb serra i no amb cisalla. En les juntes de dilatació, un dels seus 
extrems es protegirà amb una caputxa de longitud compresa entre cinquanta i cent mil·límetres (50 
a 100 mm), farcida d’un material compressible que permeti un desplaçament horitzontal igual o 
superior al del material de farciment de la pròpia junta.  
 
Les barres d’unió seran corrugades, de dotze mil·límetres (12 mm) de diàmetre i vuitanta centímetres 
(80 cm) de longitud, i hauran de complir les exigències de l’article 240 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals. 
 
Barres per paviment continu de formigó armat 
Les barres per a paviment continu de formigó armat, seran d’acer B 500 S o B 500 SD i haurien de 
complir les exigències de l’article 240 del PG3.  
 
Per a barres longitudinals el diàmetre nominal mínim serà de vint mil·límetres (20 mm) en paviments 
amb vint-i-dos centímetres (22 cm) o més d’espessor, i de setze mil·límetres (16 mm) per a espessors 
inferiors a aquest valor. Les barres transversals seran de dotze mil·límetres (12 mm) en tots els 
casos. Quan les barres es disposin prèviament al formigonat, es disposarà la corresponent armadura 
transversal de muntatge i les barres s’uniran per lligat o punts de soldadura dels solapes.  
 
Quan les barres es col·loquin mitjançant l’ús d’estenedores equipades amb trompetes, els 
acoblaments plans es realitzaran per soldadura o dispositius mecànics (maniguets) i els solapes per 
soldadura. 
 
Materials per juntes 
Els materials de farciment de juntes de dilatació hauran de complir les exigències de la UNE 41107. 
El seu espessor estarà comprès entre quinze i divuit mil·límetres (15 a 18 mm). 
 
Per a les categories de tràfic pesat T2 i T4, com materials per a la formació de juntes en fresc es 
podran utilitzar materials rígids que no absorbeixin aigua o tires de plàstic amb un espessor mínim 
de trenta-cinc centèsimes de mil·límetre (0,35 mm). En qualsevol cas, aquests materials haurien de 
ser aprovats pel director de les Obres.  
 
 
 
El material utilitzat per a segellat de juntes haurà de ser suficientment resistent als agents exteriors i 
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capaç d’assegurar d’estanqueïtat de les juntes sense desenganxar-se de les vores de les lloses. En 
qualsevol cas aquests materials hauran de ser productes sancionats per la pràctica i acceptats pel 
director de les Obres, qui podrà realitzar tots els assajos i comprovacions que estimi pertinents per 
al bon resultat de l’operació i la seva posterior conservació. Per a les categories de tràfic pesat T1 i 
T2 no es podran emprar productes que no garanteixin les seves propietats inicials almenys durant 
set (7) anys. 
 
 
Tipus i composició del formigó 
 
La resistència característica a flexotracció a vint-i-vuit dies (28 d), referida a provetes prismàtiques 
de secció quadrada, de quinze centímetres (15 cm) de costat i seixanta centímetres (60 cm) de 
longitud, fabricades i conservades en obra segons la UNE 83301, que s’admet la seva compactació 
amb taula vibrant, assajades segons la UNE 83305, pertanyerà a un dels tipus indicats a la taula 
adjunta. 
 
La resistència característica a flexotracció del formigó a vint-i-vuit dies (28 d) es defineix com el valor 
de la resistència associat a un nivell de confiança del noranta-cinc per cent (95%).  
 

Resistència característica mínima a flexotracció a 28 dies 

Tipus de formigó Resistència (Mpa) (*) 

HF-4,5 4,5 
HF-4,0 4,0 
HF-3,5 3,5 

(*)  Si s’utilitzen ciments per usos especials (ESP), els valors, a vint-i-vuit dies (28d), es podrà 
disminuir en un quinze per cent (15%) si, mitjançant assajos normals o acceleradors, es comprova 
que es compleixen a noranta dies (90d). 
 
El Director de les Obres especificarà l’assaig per a la determinació de la consistència del formigó, 
així com els límits admissibles en els seus resultats. Si s’amida la consistència segons la UNE 83313, 
el seient haurà d’estar comprès entre dos i sis centímetres (2 i 6 cm).  
 
La massa unitària del total de partícules tamisades pel tamís 0,125 mm de la UNE-EN 933-2, incloent 
el ciment, no serà major de quatre-cents cinquanta quilograms per metre cúbic (450 kg/m3) de 
formigó fresc.  
 
La dosificació de ciment no serà inferior a tres-cents quilograms per metre cúbic (300 kg/m3) de 
formigó fresc i la relació ponderal aigua/ciment (a/c) no serà superior a quaranta-sis centèsimes 
(0,46).  
 
La proporció d’aire oclús en el formigó fresc abocat en obra, segons la UNE 83315, no serà superior 
al sis per cent (6%) en volum. En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització 
d’un inclusor d’aire. En aquest cas, la proporció d’aire oclús en el formigó fresc no serà inferior al 
quatre i mig per cent (4,5%) en volum. 
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3.5. ACERS 
 
 
3.5.1. ARMADURES PASSIVES 
 
S’han d’utilitzar barres d’acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del que s’especifica a la 
“Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08”. La forma, les dimensions i el tipus que tinguin ha de 
ser els que s’indiquen en els plànols. 
 
 
3.5.2. ACER LAMINAT PER A LA CONSTRUCCIÓ 
 
Els acers per a la construcció es classifiquen d’acord al procés de fabricació i estan regulats a les 
Euronormes: 
 
- Productes d’acer laminats en calent, estan definits a la norma UNE EN 10025 
- Productes buits per a la construcció, acabats en calent (UNE EN 10210) i conformats en fred 

(UNE EN 10219) 
- Perfils oberts per a la construcció laminats en fred i perfilats (UNE EN 10162) 
- Productes plans d’acer recoberts en continu de matèries orgàniques (prelacats), UNE EN 

10169 i la norma UNE EN 10326 
 
Les següents característiques són comuns a tots els acers: 
 - Mòdul Elesticitat E   210.000 N/mm2 
 - Mòdul Elasticitat Transversal G 81.000 N/mm2 
 - Coeficient de Poisson   0,3 
 - Coeficient de dilatació tèrmica  1,2x10-5  (ºC)-1 
 - Densitat     7.850 kg/m3   
 
 
3.5.2.1. ACER LAMINAT EN CALENT 
 
Els acers laminats en calent estan definits a la norma  UNE EN 10025 i es divideixen en diversos 
tipus: 
- Productes laminats en calent, d’acer no aliat, per a construccions metàl·liques en general, 

definits a la norma UNE EN 10025-2. 
- Productes laminats en calent per a construccions metàl·liques. Acers soldables i de gra fi 

subministrats en estat normalitzat o laminat de normalització, definits a la norma UNE EN 
10025-3. 

- Productes laminats en calent per a construccions metàl·liques. Acers soldables i de gra fi 
amb laminació termomecànica , definits a la norma UNE EN 10025-4. 

- Productes laminats en calent per a construccions metàl·liques. Acers amb resistència 
millorada a la corrosió atmosfèrica , definits a la norma UNE EN 10025-5. 

 
 
3.5.2.1.1 ACER LAMINAT EN CALENT NO ALIAT PER A CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES EN 
GENERAL 
 
La norma estableix tres tipus d’acer per a la construcció, a més d’altres per a la indústria mecànica. 
Es designen com S235, S275, S355 i S450. Els graus són JR, J0, J2 (subgraus J2G3 i J2G4), K2 
(subgraus K2G3 i K2G4). Els acers d’aquests graus són aptes per ser soldats. La soldabilitat és 
creixent des del grau JR al K2. 
 
Els acers no aliats són els de més ús en l’edificació i les obres públiques. 
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Els límits màxims de composició química, en anàlisis efectuats sobre lingot de colada, serà els que s’indiquen a la taula 
 

Designació segons 

Mètode 
desoxidació2) 

Anàlisis sobre colada 

UNE EN 
10027-1 i CR 

10260 
UNE EN 
10027-2 

C% màxim per un espessor 
nominal del producte en mm Mn % 

màx. 
Si % 
màx. 

P % 
màx. 

4 

S % 
màx. 

4 

N % 
màx. 

5 

Cu% 
màx 

6 

Altres 
% màx 

7 16mm >16 
 40 >403) 

S 235 JR 1.0038 FN 0,17 0,17 0,20 1,4 - 0,035 0,035 0,012 0,55 - 
S 235 J0 1.0114 FN 0,17 0,17 0,17 1,4 - 0,030 0,030 0,012 0,55 - 
S235 J2 1.0117 FF 0,17 0,17 0,17 1,4 - 0,025 0,025  0,55 - 
S 275 JR 1.0044 FN 0,21 0,21 0,22 1,50 - 0,035 0,035 0,012 0,55 - 
S 275 J0 1.0143 FN 0,18 0,18 0,188) 1,50 - 0,030 0,030 0,012 0,55 - 
S 275 J2 1.0145 FF 0,18 0,18 0,188) 1,50 - 0,025 0,025 - 0,55 - 
S 355 JR 1.0045 FN 0,24 0,24 0,24 1,60 0,55 0,035 0,035 0,012 0,55 - 
S 355 J0 1.0553 FN 0,209) 0,2010) 0,22 1,60 0,55 0,030 0,030 0,012 0,55 - 
S 355 J2 1.0577 FF 0,209) 0,2010) 0,22 1,60 0,55 0,025 0,025 - 0,55 - 
S355 K2 1.0596 FF 0,209) 0,2010) 0,22 1,60 0,55 0,025 0,025 - 0,55 - 

S 450 J011) 1.0590 FF 0,20 0,2010 0,22 1,70 0,55 0,030 0,030 0,025 0,55 12) 

 
 

2) Grau de desoxidació: 
FN: no s’admet acer efervescent 
FF: acer calmat 

 
3) Pels perfils i barres amb un espessor nominal > 100 mm: el contingut en carboni s’establirà per acord 
4) Pels productes llargs, el contingut en P i en S pot ser un 0,005% major 

Pels productes llargs, el contingut màxim de S es pot incrementar, per acord previ, en un 0,015% per tal de millorar la seva conformació, si es tracta d’acer  am bla finalitat de modificar 
la morfologia dels sulfurs i la composició química mostra un contingut mínim de Ca de 0,0020% 

5) El contingut màxim en nitrogen no s’aplica si a la colada existeix alumini (contingut Al total > 0,020%) o alternativament un mínim de 0,015% d’àcid soluble de Al o altres elements 
fixadors del nitrogen en quantitat suficient. S’han de citar aquests elements en el document d’inspecció. 

6) Continguts de Cu per sobre de 0,40% pden produir fragilitat durant el conformat en calent 
7) Si s’afegeixen aquests elements, hauran de mencionar-se en el document d’inspecció 
8) Per espessors nominals > 150 mm el contingut màxim de C serà del 0,20% 
9) En els graus adequats pel conformat en fred el contingut màxim de C serà de 0,22% 
10) Per espessors nominals > 30 mm el contingut màxim de C serà del 0,22% 
11) Aplicable només en productes llargs 
12) L’acer pot contenir com a màxim un 0,05% de Nb, 0,13% màx. De V i 0,05% màx. de Ti. 
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Els límits màxims de composició química, en  anàlisis efectuats el producte acabat, serà els que s’indiquen a la taula 
 

Designació segons 

Mètode 
desoxidació2) 

Anàlisis sobre producte 

UNE EN 
10027-1 i CR 

10260 
UNE EN 
10027-2 

C% màxim per un espessor 
nominal del producte en mm Mn % 

màx. 
Si % 
màx. 

P % 
màx. 

4 

S % 
màx. 

4 

N % 
màx. 

5 

Cu% 
màx 

6 

Altres 
% màx 

7 16mm >16 
 40 >403) 

S 235 JR 1.0038 FN 0,19 0,19 0,23 1,50 - 0,045 0,045 0,014 0,60 - 
S 235 J0 1.0114 FN 0,19 0,19 0,19 1,50 - 0,040 0,040 0,014 0,60 - 
S235 J2 1.0117 FF 0,19 0,19 0,19 1,50 - 0,035 0,035  0,60 - 
S 275 JR 1.0044 FN 0,24 0,24 0,25 1,60 - 0,045 0,045 0,014 0,60 - 
S 275 J0 1.0143 FN 0,21 0,21 0,218) 1,60 - 0,040 0,040 0,014 0,60 - 
S 275 J2 1.0145 FF 0,21 0,21 0,218) 1,60 - 0,035 0,035 - 0,60 - 
S 355 JR 1.0045 FN 0,27 0,23 0,27 1,70 0,60 0,045 0,045 0,014 0,60 - 
S 355 J0 1.0553 FN 0,239) 0,2310) 0,24 1,70 0,60 0,040 0,040 0,014 0,60 - 
S 355 J2 1.0577 FF 0,239) 0,2310) 0,24 1,70 0,60 0,035 0,035 - 0,60 - 
S355 K2 1.0596 FF 0,239) 0,2310) 0,24 1,70 0,60 0,035 0,035 - 0,60 - 

S 450 J011) 1.0590 FF 0,23 0,2310 0,24 1,80 0,60 0,040 0,040 0,027 0,60 12) 

 
 

2) Grau de desoxidació: 
FN: no s’admet acer efervescent 
FF: acer calmat 

 
3)   Pels perfils i barres amb un espessor nominal > 100 mm: el contingut en carboni s’establirà per acord 
 
4)  Pels productes llargs, el contingut en P i en S pot ser un 0,005% major 
5)  Pels productes llargs, el contingut màxim de S es pot incrementar, per acord previ, en un 0,015% per tal de millorar la seva conformació, si es tracta d’acer  am bla finalitat de    modificar 

la morfologia dels sulfurs i la composició química mostra un contingut mínim de Ca de 0,0020% 
6) El contingut màxim en nitrogen no s’aplica si a la colada existeix alumini (contingut Al total > 0,020%) o alternativament un mínim de 0,015% d’àcid soluble de Al o altres elements fixadors 

del nitrogen en quantitat suficient. S’han de citar aquests elements en el document d’inspecció. 
7) Continguts de Cu per sobre de 0,40% pden produir fragilitat durant el conformat en calent 
8) Si s’afegeixen aquests elements, hauran de mencionar-se en el document d’inspecció 
9) Per espessors nominals > 150 mm el contingut màxim de C serà del 0,22% 
10) En els graus adequats pel conformat en fred el contingut màxim de C serà de 0,24% 
11) Per espessors nominals > 30 mm el contingut màxim de C serà del 0,24% 
12) Aplicable només en productes llargs 
13) L’acer pot contenir com a màxim un 0,06% de Nb, 0,15% màx. De V i 0,06% màx. de Ti. 
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Els acers laminats per estructures metàl·liques presentaran les característiques mecàniques que s’indiquen a les taules: 
 

 
Designació segons 

 
Límit elàstic, minim ReH1), en MPA 
Espessor nominal, en mil·límetres 

 
Resistència a tracció Rm1), en MPA 
Espessor nominal, en mil·límetres 

UNE EN 
10027-1 i 
CR 10260 

UNE EN 
10027-2 <16 >16 

<40 
>40 
<63 

>63 
<80 

>80 
<100 

>100 
<150 

>150 
<200 

>200 
<250 

>250 
<4002) <3 >3 

<100 
>100 
<150 

>150 
<250 

>250 
<4003) 

S 235 JR 1.0038 235 225 215 215 215 195 185 175 - 360 a 510 360 a 510 350 a 500 340 a 490  - 
S 235 J0 1.0114 235 225 215 215 215 195 185 175 - 360 a 510 360 a 510 350 a 500 340 a 490  - 
S235 J2 1.0117 235 225 215 215 215 195 185 175 165 360 a 510 360 a 510 350 a 500 340 a 490  330 a 480 
S 275 JR 1.0044 275 265 255 245 235 225 215 205 - 430 a 580 410 a 560 400 a 540 380 a 540 - 
S 275 J0 1.0143 275 265 255 245 235 225 215 205 - 430 a 580 410 a 560 400 a 540 380 a 540 - 
S 275 J2 1.0145 275 265 255 245 235 225 215 205 195 430 a 580 410 a 560 400 a 540 380 a 540 380 a 540 
S 355 JR 1.0045 355 345 335 325 315 295 285 275 - 510 a 680 470 a 630 450 a 600 450 a 600 - 
S 355 J0 1.0553 355 345 335 325 315 295 285 275 - 510 a 680 470 a 630 450 a 600 450 a 600 - 
S 355 J2 1.0577 355 345 335 325 315 295 285 275 265 510 a 680 470 a 630 450 a 600 450 a 600 450 a 600 
S355 K2 1.0596 355 345 335 325 315 295 285 275 265 510 a 680 470 a 630 450 a 600 450 a 600 450 a 600 

S 450 
J03) 1.0590 450 430 410 390 380 380 - - -  550 a 720 530 a 700   

 
1) Per planxes, bandes i plans d’amplada> 600 mm, els valors s’apliquen a la direcció transversal “t”. Per a la resta de productes s’apliquen a la direcció paral·lela “I” a la laminació. 
2) Els valors són aplicables als productes plans 
3) Aplicable només a productes llargs. 
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Designació segons 

 
Posició de 

les 
provetes a 
l’assaig1)  

 
Percentatge mínim d’allargament després de la fractura1) 

L0= 80 mm 
Espessor nominal en mm 

L0= 5,65 0S  
Espessor nominal en mm 

UNE EN 
10027-1 i 
CR 10260 UNE EN 

10027-2 <1 >1,0 
<1,5 

>1,5 
<2,0 

>2,0 
<2,5 

>2,5 
<3,0 

>3,0  
<40 

>40   
<63 

>63 
<100 

>100 
<150 

>150 
<250 

>2503 
<400 

només 
per als 

graus J2 
i K2 

S 235 JR 1.0038 l 17 18 19 20 21 26 25 24 22 21 - 
S 235 J0 1.0114            - 
S235 J2 1.0117 t 15 16 17 18 19 24 23 22 22 21 21(l i t) 
S 275 JR 1.0044 l 15 16 17 18 19 23 22 21 18 18 - 
S 275 J0 1.0143            - 
S 275 J2 1.0145 t 13 14 15 16 17 21 20 19 19 18 18(l i t) 
S 355 JR 1.0045 I 14 15 16 17 18 22 21 20 18 17 - 
S 355 J0 1.0553            - 

S 355 JD2 1.0577            17(l i t) 
S355 K2 1.0596 t 12 13 14 15 16 20 19 18 18 17 17(l i t) 

S 450 J03) 1.0590 I - - - - - 17 17 17 17 - - 
 
1) Per planxes, bandes i plans d’amplada> 600 mm, els valors s’apliquen a la direcció transversal “t”. Per a la resta de productes s’apliquen a la direcció paral·lela “I” a la laminació. 
2) Els valors són aplicables als productes plans 
3) Aplicable només a productes llargs. 
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3.5.2.1.2. ACER LAMINAT EN CALENT CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES. ACERS 
SOLDABLES I DE GRA FI SUBMINISTRATS EN ESTAT NORMALITZAT O LAMINAT DE 
NORMALITZACIÓ 
 
Els acers de gra fi són acers aliats. En aquests acers no només són importants les propietats de 
resistència a la tracció i tenacitat, sinó també una bona soldabilitat obtinguda a partir d’un reduït nivell 
de carboni equivalent. A més, es caracteritzen per una elevada tenacitat a baixes temperatures. 
 
Mitjançant el procés de normalitzat s’afina i s’homogeneïtza l’estructura de l’acer, obtenint acers de 
major duresa. 
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La composició química, en anàlisi de la colada, serà els que s’indiquen a la taula 
 

Designació segons C 
% 

màx. 

Si 
% 

màx. 

Mn 
%. 

P 
% 

màx. 
1 

S 
% 

màx. 
1,2 

Nb 
% 

màx. 

V 
% 

màx. 

Al 
total 
mín. 

3 

Ti 
%  

màx 

Cr 
% 

màx 

Ni 
% 

màx. 

Mo 
% 

màx. 

Cu 
% 

màx 
4 

N 
% 

màx 
 

UNE EN 
10027-1 i CR 

10260 
UNE EN 
10027-2 

S275N 1.0490 0,18 0,40 0,05-1,5 0,030 0,025 0,05 0,05 0,02 0,05 0,30 0,30 0,10 0,55 0,015 
S275NL 1.0491 0,16 0,40 0,05-1,5 0,025 0,020 0,05 0,05 0,02 0,05 0,30 0,30 0,10 0,55 0,015 
S355N 1.0545 0,20 0,50 0,9-1,65 0,030 0,025 0,05 0,12 0,02 0,05 0,30 0,50 0,10 0,55 0,015 
S355NL 1.0546 0,18 0,50 0,9-1,65 0,025 0,020 0,05 0,12 0,02 0,05 0,30 0,50 0,10 0,55 0,015 
S420N 1.8902 0,20 0,60 1-1,7 0,030 0,025 0,05 0,20 0,02 0,05 0,30 0,80 0,10 0,55 0,025 
S420NL 1.8912 0,20 0,60 1-1,7 0,025 0,020 0,05 0,20 0,02 0,05 0,30 0,80 0,10 0,55 0,025 
S460N5) 1.8901 0,20 0,60 1-1,7 0,030 0,025 0,05 0,20 0,02 0,05 0,30 0,80 0,10 0,55 0,025 

S460NL5) 1.8903 0,20 0,60 1-1,7 0,025 0,020 0,05 0,20 0,02 0,05 0,30 0,80 0,10 0,55 0,025 
 

1) Per productes llargs, el contingut de P i S pot ser un 0,005% superior 
2) Per aplicacions ferroviàries es pot acordar un contingut màxim de sofre de 0,010%  
3) Si existeixen suficients elements fixadors de nitrogen, no s’aplica la limitació de l’Al total. 
4) Continguts de Cu superiors a 0,40% poden produir fragilitat durant el conformat en calent. 
5) V+Nb+Ti0,22% i Mo+Cr0,30% 

 
La composició química, en anàlisi del producte, serà els que s’indiquen a la taula 
 

Designació segons C 
% 

màx. 

Si 
% 

màx. 

Mn 
%. 

P 
% 

màx. 
1 

S 
% 

màx. 
1,2 

Nb 
% 

màx. 

V 
% 

màx. 

Al 
total 
mín. 

3 

Ti 
%  

màx 

Cr 
% 

màx 

Ni 
% 

màx. 

Mo 
% 

màx. 

Cu 
% 

màx 
4 

N 
% 

màx 
 

UNE EN 
10027-1 i CR 

10260 
UNE EN 
10027-2 

S275N 1.0490 0,20 0,45 0,45-1,6 0,035 0,030 0,06 0,07 0,15 0,06 0,35 0,35 0,13 0,60 0,017 
S275NL 1.0491 0,18 0,45 0,45-1,6 0,030 0,025 0,06 0,07 0,15 0,06 0,35 0,35 0,13 0,60 0,017 
S355N 1.0545 0,22 0,55 0,85-1,75 0,035 0,030 0,06 0,14 0,15 0,06 0,35 0,55 0,13 0,60 0,017 
S355NL 1.0546 0,20 0,55 0,85-1,75 0,030 0,025 0,06 0,14 0,15 0,06 0,35 0,55 0,13 0,60 0,017 
S420N 1.8902 0,22 0,65 0,95-1,80 0,035 0,030 0,06 0,22 0,15 0,06 0,35 0,85 0,13 0,60 0,027 
S420NL 1.8912 0,22 0,65 0,95-1,80 0,030 0,025 0,06 0,22 0,15 0,06 0,35 0,85 0,13 0,60 0,027 
S460N5) 1.8901 0,22 0,65 0,95-1,80 0,035 0,030 0,06 0,22 0,15 0,06 0,35 0,85 0,13 0,60 0,027 

S460NL5) 1.8903 0,22 0,65 0,95-1,80 0,030 0,025 0,06 0,22 0,15 0,05 0,35 0,85 0,13 0,60 0,027 
 

1) Per productes llargs, el contingut de P i S pot ser un 0,005% superior 
2) Per aplicacions ferroviàries es pot acordar un contingut màxim de sofre de 0,012%  
3) Si existeixen suficients elements fixadors de nitrogen, no s’aplica la limitació de l’Al total. 
4) Continguts de Cu superiors a 0,45% poden produir fragilitat durant el conformat en calent. 
5) V+Nb+Ti0,26% i Mo+Cr0,38% 
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CEV màxim de l’acer normalitzat basat en l’anàlisi de la colada 
 

Designació segons CEV  màxim en % per a productes d’espessor nominal, en 
mm 

UNE EN 10027-1 i 
CR 10260 UNE EN 10027-2 63 >63 

100 
>100 
250 

S275N 1.0490 0,40 0,40 0,42 
S275NL 1.0491 0,40 0,40 0,42 
S355N 1.0545 0,43 0,45 0,45 

S355NL 1.0546 0,43 0,45 0,45 
S420N 1.8902 0,48 0,50 0,52 

S420NL 1.8912 0,48 0,50 0,52 
S460N 1.8901 0,53 0,54 0,55 

S460NL 1.8903 0,53 0,54 0,55 
 
Els acers normalitzats presentaran les característiques mecàniques que s’indiquen a les taules: 
 

 
Designació segons 

 
Límit elàstic, minim ReH1), en MPA 
Espessor nominal, en mil·límetres 

 
Resistència a tracció Rm1), en MPA 
Espessor nominal, en mil·límetres 

UNE EN 
10027-1 i 
CR 10260 

UNE EN 
10027-2 16 >16 

40 
>40 
63 

>63 
80 

>80 
100 

>100 
150 

>150 
200 

>200 
250 100 >100  

150 
>150  
250 

S275N 1.0490 275 265 255 245 235 225 215 205 370 a 510 350 a 480 350 a 480  
S275NL 1.0491 275 265 255 245 235 225 215 205 370 a 510 350 a 480 350 a 480  
S355N 1.0545 355 345 335 325 315 295 285 275 470 a 630 450 a 600 450 a 600  

S355NL 1.0546 355 345 335 325 315 295 285 275 470 a 630 450 a 600 450 a 600  
S420N 1.8902 420 400 390 370 360 340 330 320 520 a 680 500 a 650 500 a 650 

S420NL 1.8912 420 400 390 370 360 340 330 320 520 a 680 500 a 650 500 a 650 
S460N 1.8901 460 440 430 410 400 380 370 - 540 a 720 530 a 710 - 

S460NL 1.8903 460 440 430 410 400 380 370 - 540 a 720 530 a 710 - 
 
1) Per planxes, bandes i plans d’amplada> 600 mm, els valors s’apliquen a la direcció transversal “t”. Per a la resta de productes s’apliquen a la direcció paral·lela “I” a la laminació. 
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Designació segons 

 
Percentatge mínim d’allargament després de la fractura 

L0= 5,65 0S  
Espessor nominal en mm 

UNE EN 10027-1 
i CR 10260 UNE EN 10027-2 16 >16 

40 
>40   
63 

>63 
80 

>80 
200 

>200 
250 

S275N 1.0490 24 24 24 23 23 23 
S275NL 1.0491 24 24 24 23 23 23 
S355N 1.0545 22 22 22 21 21 21 
S355NL 1.0546 22 22 22 21 21 21 
S420N 1.8902 19 19 19 18 18 18 
S420NL 1.8912 19 19 19 18 18 18 
S460N 1.8901 17 17 17 17 17 - 
S460NL 1.8903 17 17 17 17 17 - 

 
 
Els valors mínims de l’energia de ruptura per flexió per xoc sobre provetes longitudinals amb entalladura en V per acer en estat normalitzat es 
recullen a la taula següent: 
 

Designació segons Valors mínims d’energia de ruptura, en J, a la temperatura d’assaig, en ºC 
EN 10027-1 i 

CR 10260 EN 10027-2 20 0 -10 -20 -30 -40 -50 
S275N 
S355N 
S420N 
S460N 

1.0490 
1.0545 
1.8902 
1.8901 

55 47 43 401) - - - 

S275NL 
S355NL 
S420NL 
S460NL 

1.0491 
1.0546 
1.8912 
1.8903 

63 55 51 47 40 31 27 

 
1) Aquest valor correspon a 27 J a –30ºC 
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En la taula següent es recullen les diferents designacions d’aquests acers: 
 

Designació segons  
UNE EN 10025-3 

Equivalència entre antigues designacions 

EN 10027-1 i 
CR 10260 EN 10027-2 EU-113-72 Alemanya DIN  França 

NF A 36-201 
Regne Unit 

BS 4360 
Itàlia 
UNI 

Suècia 
SS 14 

S275N 
S355N 
S420N 
S460N 

1.0490 
1.0545 
1.8902 
1.8901 

Fe E 275 KG N 
Fe E 355 KG N 
Fe E 420 KG N 
Fe E 460 KG N 

StE285 
StE355 
StE420 
StE460 

- 
E 355 R 
E 420 R 
E 460 R 

- 
- 
- 
- 

Fe E 275 KG N 
Fe E 355 KG N 

- 
Fe E 460 KG N 

- 
2134-01 

- 
- 

S275NL 
S355NL 
S420NL 
S460NL 

1.0491 
1.0546 
1.8912 
1.8903 

Fe E 275 KT N 
Fe E 355 KT N 
Fe E 420 KT N 
Fe E 460 KT N 

TStE285 
TStE355 
TStE420 
TStE460 

- 
E 355 FP 
E 420 FP 
E 460 FP 

43EE 
50EE 

- 
55EE 

Fe E 275 KT N 
Fe E 355 KT N 

- 
Fe E 460 KT N 

- 
2135-01 

- 
- 
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3.6. DRENATGE 
 
3.6.1. TUBS I CANONADES 
 
 
TUBS DE P.V.C. 
Els tubs de PVC s’elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda mitjançant el 
procés de suspensió i mescla posterior extensionada. 
 
Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les normes 
DIN-16930. 
 
Estaran timbrats amb pressions normalitzades, d’acord amb el T.P.C. 
 
Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran 
atacables per rosegadors. 
 
TUBS DE FORMIGÓ 
Els tubs de formigó es fabricaran per vibració o centrifugat del formigó amb ciment II735 o II/45, amb 
una dosificació mínima de 250 kg/m3. 
 
La mida màxima de l’àrid no excedirà les quatre dècimes (0,4) de l’espessor mínim de la secció 
principal del tub. 
 
El formigó dels emmacats, aletes i formigó que envolta el tub serà de tipus HM-20. 
 
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta 
més d’un zero amb cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 
 
Els tubs no contindran defectes que puguin reduir la seva resistència, la impermeabilitat o la seva 
durabilitat, com poden ser petits porus sobre la superfície dels tubs o en els seus extrems, així com 
fines esquerdes superficials en forma de tela d’aranya irregular. 
 
Els tubs es consideren impermeables si als 15 minuts d’aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, 
l’absorció de l’aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que apareguessin 
sobre la superfície d’aquest taques d’humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mitjà d’un assaig, 
encara que es pot passar per algun altra tub fins un 30%. Al sotmetre’s a prova de ruptura cada un 
dels tubs, es mantindrà els valors mínims de càrrega de compressió en kg/m. de longitud útil, indicats 
a la taula. 
 
Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, 
dimensions, impermeabilitat i càrrega de ruptura. 
 
A la taula següent queden reflectits els límits i tolerància per diferents diàmetres. 
 

Ø mm Tolerància  
de longitud 

Espessor 
mínim (mm) 

Tolerància 
diàm. (mm) 

Absorció 
cm³/m 

Càrrega 
ruptura 
kg./m 

100 ± 1% 22 ± 2 100 2.400 
125 ± 1% 22 ± 2 105 2.500 
150 ± 1% 22 ± 2 110 2.600 
200 ± 1% 23 ± 3 120 2.700 
300 ± 1% 30 ± 4 160 3.000 
400 ± 1% 36 ± 4 210 3.200 
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500 ± 1% 40 ± 5 270 3.500 
600 ± 1% 58 ± 6 300 3.800 
800 ± 1% 74 ± 7 360 4.300 
1000 ± 1% 90 ± 8 440 4.900 
1200 ± 1% 102 ± 10 540 5.600 
1500 ± 1% 120 ± 12 600 6.000 

 
Per a determinar la qualitat s’assajaran tres tubs de un metre (1,00 m) de longitud. En el cas de que 
un dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà un nova prova sobre el 
doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament fallés algun tub. 
 
 
TUBS D’ACER CORRUGAT I GALVANITZAT 
Tubs d’acer corrugat i galvanitzat són els conductes construïts amb xapes d’acer corrugades i 
galvanitzades, normalment corbes, que s’uneixen mitjançant perns i femelles, per formar seccions 
tancades. 
 
Xapes d’acer corrugades i galvanitzades són aquelles tals que la seva superfície ha estat ondulada 
per confiar-los les característiques de resistència a esforços de flexió. A més a més tindrà aplicada, 
en superfície, un pel·lícula de zenc, que constitueix el galvanitzat. 
 
Hauran de complir les especificacions de l’Article 412 del PG-3. 
 
 
CANONADES DE FIBROCIMENT 
Les canonades de fibrociment es fabricaran amb un 85% a pes de ciment, mitjançant la superposició 
de capes 0,1 mm, sotmeses a 70 kg/cm². de pressió. 
 
Les juntes seran del mateix fabricant que les canonades i inclouran una anella de goma dentada 
mirant cap al interior, també portarà uns tacs centrals que serviran per impedir l'excessiva entrada 
de la canonada. 
 
La resistència, l’estabilitat davant els atacs químics i la impermeabilitat vindran garantides pel 
fabricant. Tot i això, el Director de l'Obra, podrà dictaminar els assaigs de pressió, l’estanquitat, etc... 
que cregui oportú realitzar. 
 
Els caps de les canonades hauran d’ésser rectificats a la mida exacta per al correcte empalmament 
amb els junts. Aquest aspecte es comprovarà, al mateix temps que es rebutjaran, els tubs que tinguin 
algun escantell a l’aresta. No es podran tallar els tubs ni empalmar sense els junts complets amb tots 
els tipus de goma. 
 
Les canonades compliran les normes UNE 88.203/81 i ISO 160. 
 
 
TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT DOBLE CAPA 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni 
d'altres defectes. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
 
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a la UNE 53394. 
Les unions han de tenir la resistència definida en la UNE 53365. 
 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 
- Designació comercial 
- Referència del material (PE 50A) 
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- Diàmetre nominal en mm 
- Gruix nominal en mm 
- Pressió nominal en MPa 
- Any de fabricació 
- UNE 53365 
 
Material constitutiu: 
- Polietilè d’alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1. 
- Negre de carboni amb les característiques següents: 
     - Densitat:  1500- 2000 kg/m3 
     - Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres 
 
Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l’especificat en l’apartat 5.2.3 de 
la UNE 53365. 
 
Ha de superar els assajos d’estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa circumferencial, 
descrits a la UNE 53365. 
 
Diàmetre i gruix de la paret: 
 

Diàmetre nominal 
(mm) 

Gruix de la paret 
(mm) Tolerància màxima DN 

(mm) Sèrie 12.5 
PN 0,4 MPa 

Sèrie 8 
PN 0,6 MPa 

110 4,2 6,6 1,0 
125 4,8 7,4 1,2 
140 5,4 8,3 1,3 
160 6,2 9,5 1,5 
180 6,9 10,7 1,7 
200 7,7 11,9 1,8 
225 8,6 13,4 2,1 
250 9,6 14,8 2,3 
280 10,7 16,6 2,6 
315 12,1 18,7 2,9 
355 13,6 21,1 3,2 
400 15,3 23,7 3,6 
450 17,2 26,7 4,1 
500 19,1 29,6 4,5 
560 21,4 33,2 5,0 
630 24,1 37,4 5,0 
710 27,2 42,0 5,0 
800 30,6 47,4 5,0 

 
 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0 
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm): 
     - Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm 
     - Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm 
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm): 
     - Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 
     - Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm 
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- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm 
 
No s’admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub. 
 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365. 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
 
 
3.6.2 DRENS SUBTERRANIS 
 
Els materials compliran tot el que sobre el particular s’indica en el PG-3, especialment les capacitats 
d’absorció del tub de drenatge, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de tubs drenants 
de P.V.C. 
 
 
3.6.3 MATERIAL GRANULAR EN CAPES FILTRANTS 
 
Els materials filtrants per a rebliment localitzat en rases, extradós d’obres de fàbrica o qualsevol altra 
zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents del matxucat i trituració de pedra 
de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d’argila, marga o altres matèries estranyes. 
 
La granulometria, plasticitat i qualitat hauran de complir les especificacions de l'Article 421.2 del PG-
3. 
 
 
3.7. AIGUA POTABLE 
 
3.7.1. CANONADES 
 
Les canonades portaran impreses les següents característiques: 
 
- Marca del fabricant 
- Any de fabricació 
- Diàmetre nominal 
- Norma segons la qual s’han fabricat 
 
 
CANONADES DE FIBROCIMENT 
Compliran les especificacions previstes al "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
canonades d'Abastament d'Aigua" i la norma UNE 88-203. 
 
La superfície interior serà regular i llisa, sense protuberàncies ni esbornacs. 
 
La superfície exterior serà uniforme al llarg del tub, sense exfoliacions, esquerdes o irregularitats, i 
s’admetrà només el tornejat a la zona d’unió. 
 
El gruix de paret no podrà ser inferior a vuit (8) mil·límetres. El coeficient de seguretat entre la pressió 
de trencament per pressió interna i la pressió de treball serà com a mínim igual a dos. Els tubs hauran 
de poder suportar pressions de treballs no inferiors a : 
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 Pressió de treball a la rasa Pressió de prova en banc 
 50 mm. a 100 mm. 10,00 Atm. 20 Atm 
 125 mm. a  200 mm. 12,50 Atm. 25 Atm 
Més de  250 mm. 12,50 Atm. 25 Atm 

 
 
La llargada dels tubs serà com a mínim de 3 m. per diàmetres menors de 100 mm. i 4 m. per 
diàmetres més grans. 
 
 
CANONADES DE POLIETILÈ 
El polietilè per a la construcció de canonades complirà la norma UNE 53.188 per a 10 Atm. de 
pressió. 
 
El dimensionat es farà segons les normes UNE 53.111 per al polietilè d’alta densitat. 
 
Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exterior, sense rastre de 
sediments ni incrustacions, i el seu palp serà parafínic i gras. 
 
La pressió nominal serà de 10 Atm. a 20º C. 
 
 
 
CANONADES DE FOSA 
Els tubs compliran la norma ISO 2.531. 
 
La pressió nominal de servei serà la meitat de la pressió de prova a fàbrica, no essent inferior a 40 
Atm. 
 
El material tindrà un allargament mínim del 5 % al trencament i una duresa inferior a 250º  "Brinell". 
 
Es protegiran contra la corrosió interior amb una capa de morter de ciment o bé amb pintura de 
polièster, i contra la corrosió exterior amb pintura bituminosa. 
 
 
CANONADES DE POLIÉSTER AMB FIBRA DE VIDRE 
Per tractar-se de material compost, el coeficient de seguretat entre la pressió de trencament per 
pressió interna i la pressió de treball no serà inferior a 5 Atm. 
 
La pressió nominal de treball serà com a mínim de 10 Atm. 
 
Presentarà una superfície regular i llisa tant interiorment com exterior. 
 
Els tubs es faran amb material compatible amb productes alimentaris i rebran a fàbrica un tractament 
adequat perquè posteriorment no desprengui substàncies solubles que puguin alterar la qualitat de 
l’aigua. 
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3.7.2. UNIONS DE TUBS 
 
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, no produiran cap debilitament del tub, 
o cas que el produeixin s’haurà de tenir en compte a l’hora de determinar la pressió de treball del 
tub. 
 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
 
 
Unió de tubs de fibrociment 
Les unions entre tubs de fibrociment es faran mitjançant juntes Gibault o RK. 
 
Les juntes Gibault estan constituïdes per un maniguet, dues brides de ferro colat, i dos anells teòrics 
de gona per produir l’estanquitat. Les brides es collen entre elles per mitjà de cargols, i els anells 
premsen la goma contra el maniguet. el nombre mínim de cargols per junta serà de: 
 
 50 mm. a  60 mm. 2 cargols 
 80 mm. a  125 mm, 3 cargols 
 125 mm. a  200 mm. 4 cargols 
 250 mm. a  350 mm. 6 cargols 
 400 mm. a  500 mm. 8 cargols 
 600 mm.  

 
Les juntes R.K. estan formades per un maniguet de fibrociment, amb una ranura central per muntar 
tacs de goma separadors dels caps de tub, i dues més per a dos anells de goma amb llavis 
d’estanqueïtat. 
 
 
Unió de tubs de polietilè 
Les unions de tubs de polietilè de baixa densitat garantiran l’estanquitat de la junta i alhora, retindran 
mecànicament el tub. 
 
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i la 
interior de la copa de la peça d’unió. 
 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la 
superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 
 
Per fer les juntes al plom, s’enrotllarà al cap del tub un gruix de filàstica no susceptible de podrir-se, 
s’introduirà el cap del tub dins la copa, es taparà la boca de la copa menys la part superior, i s’omplirà 
amb plom fos que s’ataconarà tot seguit. 
  
Les unions amb anell d’elastòmer es faran per un dels dos següents sistemes: 
 
- Col·locar l’anell a una ranura expressa de la copa, i introduir   el cap del tub forçant-lo amb un 

tresor. 
- Col·locar l’anell al cap de tub, introduir el tub fins que  l’anell recolzi sobre un seient de la copa i 

premsar l’anell   per mitjà d’una brida collada amb cargols a la copa. 
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Unió de canonades de polièster amb fibra de vidre 
Per fer aquestes unions es prepararan els caps dels tubs, eliminant amb abrasius les capes de resina 
fins a descobrir les fibres de reforç. Després s’aplicaran capes successives de resina i de tela feta 
amb fibra de vidre, acabant amb una capa de resina. 
 
El sobregruix de tela i resina es determinarà per la fórmula: 
 

       5 p  
e = -----------       0,3 cm. 
        2  
 

e = sobregruix de la junta en cm. (mínim 0,3 cm.) 
p = pressió nominal en kg/cm2. 
 = diàmetre exterior del tub en cm. 
 = resistència a la tracció 
 
La llargada de la junta serà la necessària per suportar els esforços de pressió interior i dilatació sense 
que l’esforç tallant a la superfície d’unió sobrepassi el valor de 40 kg/cm2. dividit per un factor de 
seguretat igual a 5. 
 

        p 
L = ---------      10 cm. 
       16  

 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 
 
Les unions de tubs de polietè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 
 
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a 
temperatura controlada i el premsat dels tubs entre ells. 
 
S’haurà de disposar en obra d’utillatge adequat per mecanitzar els caps dels tubs amb superfície 
uniforme, sense rebaves i perfectament a escaire de la generatriu del tub; per poder escalfar 
suficientment el cap dels tubs tot vigilant la temperatura per no perjudicar el material i finalment,  
alienadament i concèntrica els dos caps entre ells, sense que la subjecció dels tubs es deformi o 
deixi marques sobre la seva superfície exterior. 
 
 
Unió de tubs de PVC 
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesiu o per unió elàstica per enformat 
del cap i junta de goma. 
 
La realització de les juntes amb adhesius es farà netejant primer la superfície exterior del cap del tub 
i la interior de la copa amb dissolvent, aplicant després l’adhesiu, tant al tub com a la copa, en 
quantitats adequades per evitar excessos que podrien produir corrosió en el tub, i acoblant 
immediatament el tub a la copa. 
 
La realització de juntes elàstiques es farà netejant amb cura el cap del tub i la copa, i acoblant-los. 
 
Al enformat de copes s’evitarà tot excés d’escalfament que disminueixi les qualitats del tub. 
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Unió de tubs de fosa 
Les unions entre tubs de fosa es faran introduint el cap del tub dintre d’una copa interposant el 
material de junta. 
 
Com a material de junta es podrà emprar plom colat i després ataconat o anells d’elastòmer. 
 
L = Llargada de la superfície de junta muntada sobre una longitud     L 72 sobre  
      cada cap de tub (valor mínim 10 cm.) 
 = Diàmetre exterior del tub en cm. 
p = Pressió interior en kg/cm2. 
 
Unió de canonades de ferro galvanitzat 
La unió de canonades de ferro galvanitzat es farà roscant el cap del tub, aplicant una capa de mini 
sobre la superfície mecanitzada, embolicant una junta de cànem o tefló i collant-hi un maniguet o 
una brida amb rosca femella. 
 
Unió de canonades d’acer 
Les canonades d’acer s’uniran per soldadura entre els dos caps de tub, o bé brides planes. 
 
Unió per mitjà de platines 
Les unions per mitjà de platines es faran interposant una junta de goma entre les platines, i collant-les 
entre elles amb cargols. 
 
 Les mides de les platines seran les fixades per la Norma UNE 19.153/PN-16, que correspon a les 
Normes DIN 2.502 i DIN 2.576. 
 
Les unions de les platines al tub es farà mitjançant els següents accessoris: 
 
Tubs de fibrociment:   Ràcord amb platina de ferro colat, amb coll 
    per unió al tub per junta Gibault o RK. 
 
Tubs de polietilè:    Muntabrides de polietilè amb coll per   soldar  
    al cap del tub i brida boja. 
 
Tubs de PVC:            Muntabrides de PVC amb copa per encolar al  
           tub i brida boja. 
 
Tubs de fosa:        Platina fosa amb el tub o ràcord amb  
               platina i copa o cap. 
 
Tubs de polietilè    Platina de polièster reforçat amb coll per a unió al tub. 
reforçat: 
 
Tubs de ferro galva-   Platina amb coll roscat 
nitzat: 
 
Tubs d’acer:            Platina plana d’acer per soldar al cap del tub 
                          
 
Les platines de doble cambra, amb junta de goma frontal i sobre la superfície exterior del tub, només 
es faran servir a un costat de la unió i sobre tubs de superfície exterior llisa. 
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3.7.3. PECES ESPECIALS 
 
Els cossos de les peces seran sempre de primera qualitat i els materials que les constitueixin reuniran 
les condicions establertes en els articles corresponents d’aquest Plec. 
 
Els models proposats hauran d’ésser sotmesos a l’aprovació del Tècnic Director. 
 
Hauran d’ésser assajades a la fàbrica a les pressions de prova que corresponen, d’acord amb la 
Norma UNE, a les de funcionament assenyalades a les especificacions, segons si les vàlvules són 
bidireccionals, sense donar pas a cap quantitat d’aigua, a les vàlvules proveïdes de tancament 
estanc, i sense que ocasionin aquestes operacions de prova, aniran a càrrec del Contractista. 
 
Els materials emprats seran de primera qualitat i s’ajustaran a les condicions establertes en els 
articles corresponents a aquest Plec de Condicions. 
 
Tindran els seus assentaments adequadament protegits contra la corrosió i seran fàcils de maniobrar 
a mà, havent-se de subministrar de la forma adequada per a protegir-los millor. 
 
Les peces especials seran del mateix material que el tub, de ferro colat o fosa mal·leable. 
 
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. 
 
En tots els casos tindran les mateixes mides d’acoblament que els tubs, gruix superior a igualtat de 
pressió nominal i igual protecció contra la corrosió. 
 
Portaran gravada la marca del fabricant. 
 
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la 
pressió interior. 
 
L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub o amb platines. 
 
Els materials que s’empraran per a cada classe de tub seran: 
 

Tubs de fibrociment            Ferro colat 
Tubs de polietilè               Polietilè 
Tubs de PVC                     PVC 
Tubs de fosa                    Fosa 
Tubs de polièster reforçat      Polièster reforçat 
Tubs de ferro galvanitzat       Fosa mal·leable 
Tubs d’acer                     Acer 

 
S’exceptuen els collarins de derivació per escomeses, els quals   seran sempre de ferro colat. 
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Corbes 
Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l’eix tres vegades el radi interior del 
tub com a mínim. 
 
 
Cons 
S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
 
Quan s’instal·lin per reduir la velocitat de circulació (cons divergents) tindran una conicitat inferior a 
25º. 
 
Quan s’instal·lin a l’aspiració de bombes es tindrà en compte les condicions d’evacuació de l’aire, 
evitant la possibilitat de formació de bosses, emprant, quan resulti necessari, cons excèntrics amb la 
generatriu superior horitzontal. 
 
 
Tes 
Es faran servir per a les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre. 
 
No produiran cap estrangulació del diàmetre del tub principal ni del de derivació. 
 
Quan s’emprin a estacions de bombeig, l’entrada s’orientarà en la direcció de circulació per a 
l’entrada de cabal a un col·lector comú. 
 
 
Collarins 
S’empraran per a les derivacions de menys de 40 mm. de diàmetre. Seran de dues peces, de ferro 
colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. 
 
L’estanquitat entre la canonada i el collarí, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i 
premsant el collarí sobre el tub amb dos cargols. 
 
La connexió de la derivació es farà sempre per maniguet de metall amb doble rosca i una peça 
d’enllaç al tub amb rosca femella, desestimant sempre les peces d’enllaç amb rosca mascle tant de 
material plàstic com metàl·lic. 
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3.7.4. VÀLVULES 
 
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de sectors 
de la xarxa. 
 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió: fosa grisa, fosa 
nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
 
El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei 
i les sobrepressions que es puguin produir, amb un mínim de 16 kg/cm2. nominals, exceptuant les 
ventoses i les vàlvules de peu. 
 
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió 
nominal sobre una sola cara sense esforços excessius. 
 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 
 
S’instal·laran dins d’arquetes d’obra que tinguin tapa de ferro colat i marc, de dimensions d’obra que 
tinguin tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la inspecció i accionament de la vàlvula 
i el seu desmuntatge parcial o tal sense enrunar l’arqueta. 
 
 
Vàlvules de comporta 
S’usaran diàmetres compresos entre 50 mm. i 200 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa 
per pressions nominals fins a 25 kg/cm2. i d’acer fos per a pressions superiors. L’eix serà d’acer 
inoxidable i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de fixació. 
 
La femella serà de bronze. El bagant, d’igual material que el cos, tancarà per pressió sobre la 
superfície d’elastòmer. L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els 
òrgans mecànics seran prou resistents per poder-la obrir quan estigui sotmesa a la pressió nominal 
d’una sola cara. 
 
La unió als tubs es farà amb platines o bé amb colls i unions Gibault. 
 
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 
 
Per diàmetres menors de 50 mm. seran totalment de bronze, i la connexió serà roscada. 
 
La pressió nominal de treball serà com a mínim de 16 kg/cm2. amb tanca estanca desprès de moltes 
maniobres. 
  
 
Vàlvules de papallona 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta i amb preferència aquestes  per 
a diàmetres superiors a 200 mm. 
 
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. i d’acer fos per a 
pressions superiors. 
 
La papallona serà d’igual material que el cos. L’eix serà d’acer inoxidable. 
 
La tanca es produirà per pressió sobre una superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos. 
 
L’accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen 
esforços considerables, s’accionarà per mitjà d’un reductor. 
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Inclourà senyalització de la posició d’obertura o tancament de la papallona. 
 
La unió als tubs es farà amb platines o bé premsades entre dues platines. 
 
La pressió nominal de treball serà com a mínim de 10 kg/cm2. i la pressió de prova del cos serà de 
16 kg/cm2. 
 
 
Vàlvules de retenció 
Seran del tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble. 
 
El cos serà de fos nodular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. i d’acer fos per a 
pressions superiors. 
 
Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre 
juntes d’elastòmer. 
 
La unió als tubs es farà amb platines, o bé premsades entre dues platines. 
 
La tanca serà sempre estanca. 
 
La pressió nominal de treball serà com a mínim de 16 kg/cm2. 
 
 
Vàlvules de bola 
S’instal·laran en els mateixos casos que les de comporta per diàmetres inferiors a 50 mm. 
 
Tindran un pas igual al diàmetre nominal (pas integral). El cos i la bola seran de llautó estampat o 
acer inoxidable, i les juntes de nylon o tefló. 
  
La pressió nominal no serà inferior a 16 kg/cm2. La tanca serà estanca i les connexions es faran 
mitjançant rosca. 
 
Es protegiran de les gelades pel perill que representa la formació de gel a l’espai atrapat per la vàlvula 
en posició tancada. 
 
 
Vàlvules de ventosa 
S’instal·laran per a l’evacuació de possibles bosses d’aire. 
 
Tindran el cos de fosa gris amb tapa desmuntable per a la inspecció. La tanca es produirà per pressió 
d’una bola flotadora de material plàstic contra el seient del cos, o bé per vàlvula accionada per un 
flotador interior. 
 
 
Boques de reg 
El cos serà de ferro colat i les aixetes de bronze. 
 
El ràcord serà d’endoll ràpid segons la Norma UNE 23.400 d’aliatge d’alumini o bronze DN 45 o 70. 
 
S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat 
desmuntable. 
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Boques d’incendi subterrànies 
S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, comprenent una vàlvula de comporta d’endoll ràpid segons 
la norma UNE 23.400. 
 
Es proveirà de tapa de ferro colat de  600 mm. amb marc. 
 
 
Columnes hidrants contra incendis 
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1 m. sota terra accionada per un eix d’acer 
inoxidable. Disposarà d’una boca  100 mm. i dues boques  70 mm. tancades sota tapes 
desmuntables. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar 
per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, i aquest sistema es 
mantindrà obert mentre les tapes estiguin tancades.  
 
 
3.8. INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
3.8.1. XARXES 
 
L’alimentació als punts de llum d’enllumenat es realitzarà mitjançant xarxes d’alimentació en baixa 
tensió aèries, sobre façana i subterrànies. 
 
Les xarxes aèries s’executaran únicament amb conductors aïllats a 1.000 V per instal·lacions 
provisionals, o quan per causes justificades no sigui  possible l’alimentació amb línies subterrànies o 
per façanes. 
 
Es prohibeix la instal·lació aèria en façana amb conductors nus. 
 
Totes les modalitats autoritzades queden subjectes en tots els elements que les composen 
(conductors, suports, proteccions, etc...) a les normes del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
vigent. 
 
Totes les xarxes es dimensionaran per a una tensió de 380/220 V amb les excepcions 
imprescindibles degudament justificades. 
 
Xarxes aèries 
 
Cables 
Els cables seran de coure amb aïllament a 1.000 V, de secció no inferior a 2,5 mm². i preferiblement 
multipolars. Aniran suportats mitjançant un cable fiador d’acer trenat i galvanitzat de 5 mm. de 
diàmetre, no essent la distància entre grapes superior a 0,5 m. 
 
Els cables compliran les normes UNE 20.003, 21.022, 21.064, 21.029, 21.030. 
 
Els empalmaments de cables o canvis de secció només són admesos en les caixes de derivació al 
punt de llum. 
 
Suports 
Els suports seran de fusta o de formigó 
 
Suports de fusta 
Hauran d’ésser de fusta resistent, ben proporcionats, rectes, de fibra apretada. No tindran podridures, 
erupcions, fibres atrofiades o mortes, esquerdes i picadures, així com d’altres defectes que per la 
seva naturalesa, forma o número disminueixin la seva resistència o durada. 
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Suports de formigó 
Tindran d’alçada i dimensions que indiquin els plànols corresponents. 
 
Per a la fabricació del formigó s’utilitzarà ciment p-450 graveta i sorra amb una adequada relació 
aigua-ciment. la resistència mitja obtinguda serà superiora 450 kg/cm². en proveta cilíndrica als 28 
dies. 
 
L’acer de l’armadura serà d’alta adherència i límit elàstic de 5.000 kg/cm². i càrrega de ruptura 
superior a 6.000 kg/cm². 
 
Tots els suports es fabricaran d’acord amb la Norma UNE 21.080 i la seva recepció estarà subjecta 
als assaigs que en ella s’especifiquen. 
 
Aïlladors 
Els aïlladors compliran allò especificat a la MI-BT-003. 
 
Fonamentacions 
Si la durada de la instal·lació s’estima superior a 2 mesos, es pot fonamentar el suport amb formigó 
FcK = 175 kg/cm². en un dau de dimensions mínimes 0,7 x 0,7 x 1, en el qual s’introduiran dos 
muntants de 2 m. cadascun de perfil laminat UPN 12 galvanitzat en calent. 
 
Les fonamentacions per postes de formigó tindran les dimensions que figuren en els plànols i seran 
de formigó. 
 
Xarxes sobre façana 
 
Cables 
Els cables seran de coure amb aïllament a 1.000 V. de secció no inferior a 2.5 mm². i preferiblement 
multipolars. Es disposaran a una alçada mínima de 3 m. aprofitant les possibilitats d’ocultació en les 
façanes de manera que destaquin el menys possible. 
 
Per la seva fixació s’utilitzaran grapes adequades que no perjudiquin el seu aïllament amb una 
interdistància no superior a 0,5 m. 
 
Els empalmaments, canvis de secció o derivacions als punts de llum només són permesos en les 
caixes de derivació. 
 
S’evitarà el pas de cables per zones de possibles tancaments posteriors, com terrasses o balcons. 
 
Altres materials 
La resta de materials de la instal·lació : centres, lluminàries, làmpades, reactàncies, condensadors  
braços murals s’ajustaran a les condicions senyalades en els capítols corresponents. 
 
Xarxes subterrànies 
 
Rases 
Les rases seran de la forma i característiques indicades en els plànols corresponents. 
 
Tubs 
Els tubs utilitzats per a la col·locació en el seu interior dels conductors seran del tipus PVC 
 
Els tubs presentaran una superfície exterior i interior llisa i no tindran esquerdes en seccions 
transversals. 
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Conductors 
Tots els conductors utilitzats en la instal·lació seran de coure i hauran de complir les normes UNE 
20.003, UNE 21.022 i UNE 21.064. 
 
L’aïllament i coberta seran de policlorur de vinil i hauran de complir la norma UNE 21.029. 
 
No s’admetran cables que presentin desperfectes inicial ni senyals d’ésser usats amb anterioritat o 
que no vagin amb la bobina d’origen. 
 
Els canvis de secció en els conductors es faran al interior de bàculs i per entremig dels fusibles 
corresponents. 
 
Preses de terra 
Es connectaran a terra tots els bàculs metàl·lics, bastidor de quadre de maniobra, armari metàl·lic i 
bateria de condensadors, si existeixen. 
 
La línia principal de terra, és a dir, la que uneix la placa o pica fins la primera derivació o 
empalmament tindrà una secció de 35 mm². 
 
Les piques tindran 2 m. de longitud mínima i 14,6 mm. de diàmetre mínim, complint la norma UNE 
21.056 i es procurarà col·locar-les en el punts extrems de cada circuit, en arquetes registrables, 
unint-les al cable principal de terra mitjançant soldadura d’alt punt de fusió. 
 
 
3.8.2. PUNTS DE LLUM 
 
Fonamentacions 
Les fonamentacions s’efectuaran d’acord amb les dimensions que s’assenyalin en els plànols 
 
Arquetes 
Les arquetes seran de forma i dimensions indicades en els plànols, podent realitzar-se de formigó o 
d’obra de fàbrica de rajol massís. 
  
Seran preferibles les arquetes de formigó adossades al fonament del bàcul. 
 
Perns d’ancoratge 
Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicades en els plànols. 
 
Els materials hauran de ser perfectament homogenis i no tenir impureses ni altres defectes de 
fabricació. El tipus d’acer utilitzat serà el F-III UNE 36.011. 
 
Bàculs i columnes 
Els bàculs seran de xapa d’acer de les dimensions especificades en els plànols, essent les seves 
superfícies tant interiors com exteriors perfectament llises i homogènies sense presentar 
irregularitats o defectes que indiquin mala qualitat dels materials, imperfeccions en l’execució o 
ofereixin mal aspecte exterior. 
 
Les columnes seran metàl·liques troncocòniques i galvanitzades. La xapa d’acer de 3 mm. de gruix, 
tipus A-37 b segons Normes UNE 36-080/73. 
 
El galvanitzat serà per immersió en bany calent amb una puresa de 95-99% de zenc, essent el seu 
espessor no inferior a 80 micres. 
 
Els bàculs i columnes no presentaran distorsions que es puguin observar visualment. 
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En quan a la col·locació de suports i bàculs s’efectuarà de manera que quedin perfectament aplomats 
en totes les direccions. 
 
Els suports i bàculs es fixaran a la fonamentació per mitjà de perns d’ancoratge i placa de fixació. 
 
Braços murals 
Els braços murals estaran construïts en tubs d’acer sense soldadura, de les dimensions 
especificades en els plànols, amb placa d’assentament de perfil metàl·lic en "U" que es fixarà a les 
façanes per mitjà de perns d’ancoratge rebuts amb ciment. 
 
 
Els braços murals hauran d’ésser galvanitzats i pintats, d’acord amb les característiques exigides per 
als bàculs i columnes. 
 
Centres de comandament 
Per a l’accionament i protecció de les unitats lluminoses s’instal·laran els centres de comandament 
en l’emplaçament indicat en els plànols. 
 
Si s’ubiquen en l’allotjament previst en les casetes de transformació el bastidor es fixarà a la paret i 
el posarà a terra amb cable de 35 mm². 
 
 Cas de no existir allotjament en la CT el bastidor es muntarà en un armari metàl·lic galvanitzat 
segons plànol, amb terra independent al bastidor. 
 
Constaran d’un interruptor general magnetotèrmic i per cada circuit de sortida un contactor accionat 
mitjançant cèl·lula fotoelèctrica i per cas de maniobra manual un interruptor i els seus corresponents 
fusibles calibrats. 
 
Condensadors per correcció de factor de potència 
Compliran la norma 566 de la Comissió Electrotècnica Internacional (CEI) i s’instal·laran al interior 
de les lluminàries. 
 
Els condensadors aniran proveïts de blindatge exterior de protecció i seran mecànicament 
adaptables a la tapa porta-equips de la lluminària. 
 
Hauran de portar inscripcions en les quals hi figuri la marca de fàbrica, el tipus, la tensió nominal, la 
freqüència, la capacitat i la temperatura màxima. 
 
Els condensadors hauran d’ésser aptes per treballar amb temperatures d’alemanys 85º C, 
mesurades en la seva armadura. 
 
La capacitat és de 8 uF per a 150 W i 16 uF per a 250 W. 
 
Reactàncies 
Les reactàncies seran d’una marca de qualitat reconeguda. La potència absorbida no serà superior 
al 10% de la potència nominal de la llum. 
 
Les seves temperatures de funcionament no seran superiors als següents valors amb una tensió 
d’alimentació del 10% superior a la nominal. 
Devanat               70º C 
Coberta               60º C 
Borns exteriors       40ºC 
 
Totes les reactàncies hauran de portar inscripcions en les quals hi figuri de forma clara i fixa: la marca 
de fàbrica, el tipus, la tensió nominal i tipus de forma, la tensió nominal d’alimentació, freqüència i 
intensitat. 
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Les màximes pèrdues admissibles en les reactàncies no podran ésser superiors a les que 
s’esmenten a continuació: 
 
 

Tipus de làmpada Consum de la 
làmpada W 

Pèrdua de la 
reactància W 

Vapor de Mercuri 

80 10 
125 12 
250 16 
400 25 

1000 45 

Vapor de sodi alta pressió 

70 13 
100 15 
150 20 
250 26 
400 35 

 
 
 
La disposició constructiva de les reactàncies serà apropiada per al seu muntatge en les tapes, 
portaequips i en la lluminària. 
 
Lluminàries 
Les lluminàries compliran el que queda especificat en el projecte i estat d’amidaments. 
 
La lluminària estarà construïda amb material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència 
a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclús en condicions 
extremes. 
 
Els dispositius de fixació garantiran la resistència de l’acoblament front l’acció del vent, cops o 
vibracions de manera que no pugui desprendre’s per causes fortuïtes i involuntàries. 
 
Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quan a nivell d’il·luminació, uniformitat i 
control. 
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3.8.3. LÀMPADES 
 
En les instal·lacions d’enllumenat públic s’utilitzaran làmpades amb un rendiment per sobre dels 100 
lm/w, és a dir les de vapor de sodi alta pressió amb una vida útil de 16.000 hores a una mitja de 10 
hores per encesa. 
 
També es podran utilitzar altres làmpades com vapor de mercuri color corregit o halogenurs 
metàl·lics quan s’imposin exigències de color en la instal·lació. 
 
Les característiques físiques i elèctriques de les làmpades de vapor de sodi alta pressió i els seus 
equips d’encesa, compliran la norma CEI (Comissió electrotècnica internacional) núm. 662. 
 
Les làmpades de vapor de mercuri color corregit compliran la norma 188 de la CEI i UNE  - 20.354; 
els balastres la núm. 262 en quan a característiques físiques i elèctriques. 
 
En el següent quadre s’indiquen els fluxes mínims exigibles a cada potència i tipus de làmpades per 
una durada de 16.000 hores. 
 

FLUX MÍNIM EN POSICIÓ HORITZONTAL 

Potència W Vida útil h. Inicial Lms Al 50% de Vida 
útil 

Al final de Vida 
útil 

Vapor de mercuri de valor corregit 
50 16.000 1.650 1.370 1.190 
80 16.000 3.150 2.610 2.270 
125 16.000 5.300 4.400 3.820 
250 16.000 11.600 9.630 8.350 
400 16.000 20.500 17.000 14.760 

1.000 16.000 56.000 44.800 40.000 
Vapor de sodi alta pressió 

50 16.000 3.320 3.160 2.820 
70 16.000 5.400 5.130 4.590 
100 16.000 9.020 8.570 7.670 
150 16.000 14.500 13.800 12.320 
250 16.000 22.500 24.220 21.670 
400 16.000 42.000 40.000 35.700 

1.000 16.000 106.000 100.700 90.100 
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3.8.4. QUADRE D’ENLLUMENAT 
 
L’armari serà de tipus intempèrie de poliester premsat, amb portes proveïdes de xarneres, cargols 
de fixació i altres sistemes adequats de tanca, disposant-se forats per la col·locació de precintes i 
teulat que protegeixi, contra acumulacions d’aigua o gel sobre la seva superfície o bé de xapa d’acer 
galvanitzat pintat per anar a d’intempèrie. 
 
En el seu interior s’instal·laran els comptadors d’energia activa (doble o triple tarifa segons potència 
contractada) i energia reactiva, els magnetotèrmics de control de potència, diferencials i 
magnetotèrmics en cada una de les sortides, borns de connexió per neutre i terres, la caixa 
d’escomesa tindrà una rigidesa dielèctrica superior a 5000 V, una resistència d’aïllament superior a 
1000 megaohms, serà resistent a tots els agents químics i tindrà una resistència a la flexió de 1.800 
kg/cm². i al xoc IP=9. 
 
 
Reactàncies 
Les reactàncies seran d’una marca de qualitat reconeguda. La potència absorbida no serà superior 
al 10% de la potència nominal de la llum. 
 
Les seves temperatures de funcionament no seran superiors als següents valors amb una tensió 
d’alimentació del 10% superior a la nominal. 
Devanat               70º C 
Coberta               60º C 
Borns exteriors       40ºC 
 
Totes les reactàncies hauran de portar inscripcions en les quals hi figuri de forma clara i fixa: la marca 
de fàbrica, el tipus, la tensió nominal i tipus de forma, la tensió nominal d’alimentació, freqüència i 
intensitat. 
 
Les màximes pèrdues admissibles en les reactàncies no podran ésser superiors a les que 
s’esmenten a continuació: 
 
 

Tipus de làmpada Consum de la 
làmpada W 

Pèrdua de la 
reactància W 

Vapor de Mercuri 80 10 
 125 12 
 250 16 
 400 25 
 1000 45 
   
Vapor de sodi alta pressió 70 13 
 100 15 
 150 20 
 250 26 
 400 35 

 
 
 
La disposició constructiva de les reactàncies serà apropiada per al seu muntatge en les tapes, 
portaequips i en la lluminària. 
 
Lluminàries 
Les lluminàries compliran el que queda especificat en el projecte i estat d’amidaments. 
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La lluminària estarà construïda amb material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència 
a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclús en condicions 
extremes. 
 
Els dispositius de fixació garantiran la resistència de l’acoblament en front l’acció del vent, cops o 
vibracions de manera que no es puguin despendre per causes fortuïtes i involuntàries. 
 
Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quan a nivell d’il·luminació, uniformitat i 
control. 
 
 
3.9. SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT 
 
3.9.1. MARQUES VIALS 
 
Es defineix com marca vial, reflectoritzada o no, aquella guia òptica situada sobre la superfície de la 
calçada, formant línies o signes, amb finalitat informativa i reguladores del trànsit. 
 
Les marques vials es classificaran en funció de: 
 
 La seva utilització, com: d’ús permanent (color blanc) o d’ús temporal (color groc). 
 Les seves característiques més rellevants, com: tipus 1 (marques vials convencionals) o tipus 2 

(marques vials, amb ressalts o no, dissenyades específicament per mantenir les seves propietat 
en condicions de pluja o humitat). 

 
Materials 
 
Per a l’aplicació de les marques vials s’utilitzaran pintures, termoplàstiques d’aplicació en calent, 
plàstics d’aplicació en fred, o marques vials prefabricades que compleixin l’especificat en l’Article 700 
del PG-3. 
 
El caràcter retrorreflectant de la marca vial s’aconseguirà mitjançant la incorporació, per premescla 
i/o postmescla, de microesferes de vidre o qualsevol dels materials anteriors. 
 
Les proporcions de mescla, així com la qualitat dels materials utilitzats en l’aplicació de les marques 
vials, seran les utilitzades per aquests materials en l’assaig de la durabilitat, realitzat segons 
l’especificat en el mètode “B” de la UNE 135 200 (3). 
 
S’aplicaran marques vials de tipus 2 sempre que ho requereixi una millora addicional de la seguretat 
vial i, en general, en tots aquells trams on el nombre mitjà de dies de pluja a l'any sigui major de cent 
(100). 
 
Característiques 
 
Les característiques que hauran de reunir els materials seran les especificades  a la UNE 123 200 
(2), per pintures, termoplàstics d’aplicació en calent i fred i a la UNE-EN-1790 en el cas de marques 
vials prefabricades. 
 
Així mateix, les microesferes de vidre de postmescla a utilitzar a les marques vials reflexives 
compliran amb les característiques indicades a la UNE-EN-1423. La granulometria i el mètode de 
determinació del percentatge de defectuoses seran els indicats a la UNE 135 237. Quan s’utilitzin 
microesferes de vidre de premescla, serà d’aplicació la UNE-EN-1424 prèvia aprovació de la 
granulometria d’aquestes pel Director de les Obres. 
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En cas de ser necessaris tractament superficials especials a les microesferes de vidre per millorar 
les característiques de flotació i/o adherència, aquests seran determinats d’acord amb la UNE-EN-
1423 o mitjançant el protocol d’anàlisis declarat pel seu fabricant. 
 
A més a més, els materials utilitzats en l’aplicació de marques vials, compliran amb les 
especificacions relatives a durabilitat d’acord amb el que especifica el “mètode B” de la UNE 135 200 
(3). 
 
La garantia de qualitat dels materials utilitzats a l’aplicació de la marca vial serà exigible en qualsevol 
circumstància al Contractista adjudicatari de les obres. 
 
 
Criteris de selecció 
 
La selecció de la classe de material més idònia per cada aplicació de marca vial es durà a terme 
mitjançant la determinació del “factor de desgast”, definit com la suma dels quatre valors individuals 
assignats a la taula a totes i cada una de les característiques de la carretera que en aquesta taula 
s’expliciten (situació de la marca vial, textura superficial del paviment, tipus de via i la seva amplada 
i la intensitat mitja diària del tram). 
 

Característiq
ues 

Valor individual de cada característica 
1 2 3 4 5 8 

Situació de la 
marca vial 

Marca en zona 
exclosa al 
trànsit 

Banda lateral 
esquerra, en 
carreteres de 
calçades 
separades 

Banda lateral 
dreta, en 
carreteres de 
calçades 
separades, o 
laterals, en 
carreteres de 
calçada única 

Eix o separació 
de carrils 

Marques vials 
para separació 
de carrils 
especials 

Passos de 
peatons i 
ciclistes  
Símbols, lletres 
i fletxes 

Textura 
superficial del 
paviment 
(alçada de 
sorra, en mm) 
UNE-EN 1824  

Baixa H<0,7 Mitjana 
0,7H1,0  

- Alta H>1,0 - - 

Tipus de via i 
ample de 
calçada (a, en 
m) 

Carreteres de 
calçades 
separades 

Carreteres de 
calçada única i 
bona visibilitat 
a>7 

Carreteres de 
calçada única i 
bona visibilitat 
6,5<a7,0 

Carreteres de 
calçada única i 
bona visibilitat 
a6,5 

Carreteres de 
calçada única i 
mala visibilitat  
a qualsevol 

- 

IMD 5000 5000<IMD10
000 

10000<IMD2
0000 

>20000 - - 

Nota: per aplicacions directes sobre mescles drenants, la textura superficial haurà de ser entesa com a percentatge de buits, 
aplicant-se el valor 1 quan el % de buits sigui inferior al 20%, el valor 2 quan el % de buits estigui comprès entre el 20 i el 
25%, i el valor 3 quan el % de buits sigui superior al 25%. 
 
Una vegada s’ha obtingut el factor de desgast, la classe de material més adequada es seleccionarà 
d’acord amb el criteri especificat a la taula següent: 
 

Factor de desgast Classe de material 
4-9 Pintures 
10-14 Productes de llarga duració aplicats per polvorització (termoplàstics 

d’aplicació en calent i plàstics en fred) o marca vial prefabricada. 
15-21 Marca vial prefabricada o productes de llarga duració (termoplàstics en 

calent i plàstics en fred), aplicats per extrusió o per arrossegada. 
 
Sense contradir el que anteriorment s’ha descrit, els productes que pertanyen a cada classe de 
material compliran amb les especificacions relatives a durabilitat, segons s’especifica anteriorment, 
pel corresponent interval del “factor de desgast” sobre la base del criteri definit a la següent taula: 
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Factor de desgast Últim ciclop sobrepassat (passes de roda) 
4-9 0,5·106 

10-14 106 
15-21 2·106 

 
Una vegada seleccionada la classe de material, entre els productes d’aquesta classe, el Director de 
les Obres fixarà, en funció del substrat i les característiques de l’entorn, la naturalesa i qualitat 
d’aquests, així com la seva dotació unitària en tots i cada un dels trams o zones, en els que es pugui 
diferenciar obra completa de senyalització. 
 
Durant el període de garantia, les característiques essencials de les marques vials compliran amb el 
que s’especifica a la taula i també amb els requisits de color especificats i mesurats a la UNE-EN-
1436. 
 

 
 
Tipus de 
marca vial 

Paràmetre d’avaluació  
 
 
Valor SRT 

Coeficient de retrorreflexió 
(RL/mcd·lx-1·m-2) 

Factor de luminància () 

30 dies 180 dies 730 dies Sobre 
pavimento 
bituminós 

Sobre 
pavimento 
de formigó 

Permanent 
(color 
blanc) 

300 200 100 0,30 0,40 45 

Temporal 
(color groc) 

150 150 150 0,20 0,20 45 

 
Es cuidarà especialment que les marques vials aplicades no siguin sota cap circumstància, la causa 
de la formació d’una pel·lícula d’aigua sobre el paviment, pel que en el seu disseny hauran de 
preveure’s els sistemes adequats pel drenatge. 
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3.9.2. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 Es defineixen com a senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants, el conjunt d’elements 
destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i en els que es troben 
inscrits llegendes i/o pictogrames. 
 
Una vegada instal·lats hauran d’oferir la màxima visibilitat tant en condicions diürnes com nocturnes; 
per això hauran de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent 
dels fars dels vehicles) en la mateixa direcció que aquesta en sentit contrari. 
 
Tipus 
 
Les senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants es classificaran en funció de: 
 
 Objecte: d’advertència de perill, de reglamentació o de indicació. 
 
 Utilització: d’ús permanent o d’ús temporal (senyalització de les obres). 
 
Materials 
 
Els materials utilitzats per a la senyalització vertical - plaques de codi d’acer estampat, plaques de 
identificació de carreteres, fites quilomètriques i pals de suport - compliran el que s’especifica a 
l’Article 701 del PG-3 tal i com ve reflectit a la O.M. de 28 de desembre de 1999, BOE del 28 de 
gener de 2000. 
 
Com a components de senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectant s’utilitzarà qualsevol 
substrat, a més a més de la pintura o làmina no retrorreflectant (en cas de ser necessàries) i, material 
retroreflectants que compleixi les prescripcions referents a característiques, durabilitat, qualitat i 
servei especificades en els present article. 
 
La propietat retrorreflectant de la senyal s’aconseguirà mitjançant la incorporació de materials 
retrorreflectants, la qualitat i criteris de selecció del qual compliran amb el que s’especifica en aquest 
article. 
 
Per la seva part, la característica no retrorreflectant de les senyals i cartells a les zones específiques 
d’aquests, s’aconseguirà mitjançant l’ús de pintures i/o làmines no retrorreflectants la qualitat dels 
les quals es correspondrà amb el que s’especifica en aquest article. 
 
Característiques del substrat 
 
Els materials utilitzats com a substrat a les senyals i cartells verticals, tant d’us permanent com 
temporal seran: alumini i acer galvanitzat, d’acord amb les característiques definides, per cada un 
d’ells, a l’Article  del PG-3. 
 
L’ús de substrats de naturalesa diferent, així com la utilització de xapa d’alumini diferent a la que 
s’especifica en el citat article, quedarà sotmesa a la aprovació del Director de les Obres prèvia 
presentació per part del Contractista, del certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 
tècniques obligatòries i/o el document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de 
qualitat. 
 
Les plaques de xapa d’acer galvanitzat, i les lamel·les d’alumini, emprades com a substrats en les 
senyals i cartells verticals metàl·lics de circulació, compliran els requisits especificats en les UNE 135 
310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 135 321 i UNE 135 322, que li siguin d’aplicació. 
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Característiques dels materials retrorreflectants 
 
Segons la naturalesa i característiques, els materials retrorreflectants utilitzats per senyals i cartells 
verticals de circulació es classificaran com: 
 
 De nivell de retroreflexió 1: seran aquells, la composició dels quals sigui realitzada a base de 

microesferes de vidre incorporades a una resina o aglomerant, transparent i pigmentat amb els 
colors adequats. Aquesta resina estarà segellada i dotada d’un adhesiu sensible a la pressió o 
activable per calor a la seva part posterior, el qual, a la vegada, apareixerà protegit per una 
làmina de paper amb silicona o de polietilè. 

 
 De nivell de retrorreflexió 2: seran aquells , la composició dels quals sigui realitzada a base de 

microesferes de vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada apropiadament. 
Aquesta resina, estarà dotada d’un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor a la seva 
part posterior, el qual, a la vegada, apareixerà protegit per una làmina de paper amb silicona o 
de polietilè. 

 
 De nivell de retrorreflexió 3: seran aquells compostos bàsicament, de microprismes integrats a 

la cara interna d’una làmina polimèrica. Aquests elements, per la seva construcció i disposició 
en la làmina, seran capaços de retrorreflectir la llum incident sota àmplies condicions 
d’angulositat i a les distàncies de visibilitat considerades característiques per les diferents 
senyals, pannells i cartells verticals de circulació, amb una intensitat lluminosa per unitat de 
superfície de, almenys, 10 cd.m-2 pel color blanc. 

 
Les característiques que han de reunir els materials retrorreflectants amb microesferes de vidre 
hauran de ser especificades a la UNE 135 334. Els productes de nivell de retrorreflexió 1 o 2, 
subministrats per formar part d’una senyal o cartell retroreflectant, estaran proveïts d’una marca de 
identificació, característica dels seu fabricant, d’acord amb el que especifica la UNE 135 334. 
 
Els materials retroreflectants amb lents prismàtiques de gran angulositat hauran de posseir, en cas 
d’afectar a les seves propietats òptiques, una marca que indiqui la seva orientació o posicionament 
preferent sobre la senyal o cartell. Així mateix, disposaran d’una marca de identificació visual 
característica del fabricant, el qual a més haurà de subministrar al laboratori acreditat conforme al 
RDF 2200/1995, de 28 de desembre, encarregat de realitzar els assaigs de control de qualitat, una 
mostra de les marques que puguin utilitzar-se com a patró per portar a terme la identificació visual. 
 
Els materials retroreflectants amb lents prismàtiques de gran angulositat, a més a més de complir  
les característiques recollides a la UNE 135 334, presentaran uns valors mínims inicials de factor de 
lluminària, així com unes coordenades cromàtiques (x, y), dels vèrtex dels polígons de color, d’acord 
amb l’especificat, per cada color en el present article. 
 
Donat que els actuals materials retrorreflectants microprismàtics, de gran angulositat, no satisfan els 
requisits de lluminària mínima (L  10 cd.m2) especificat pel color blanc en totes les situacions, 
sempre que s’exigeixi la seva utilització, d’acord amb els criteris de selecció establerts en el present 
article, es seleccionaran aquells materials retrorreflectants de nivell 3 que proporcionin els valors 
més alts del coeficient de retrorreflexió ( R’/cd.lx-1.m-2), considerades en el seu conjunt les 
combinacions de colors corresponents a les senyals i cartells objecte del Projecte. 
 
Com a criteri per a definir les combinacions geomètriques dels materials retrorreflectants del nivell 3, 
s’utilitzarà el que s’especifica a la taula: 
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Angle 
d’observació 
() 

Angle d’entrada (1; 2 = 0º) 
 
5º 15º 30º 40º 

0,1º     
0,2º                               Zona A  
0,33º     
0,33º     
0,5º                               Zona B  
1,0º     
1,0º     
1,5º                                                       Zona C 

 
On: 
 
 Zona A: Recomanada per a especificar les característiques fotomètriques dels materials 

retrorreflectants (valors del coeficient de retrorreflexió, R’/cd.lx-1.m-2) de nivell 3 a utilitzar en 
cartells i pannells complementaris en trams interurbans d’autopistes, autovies i vies ràpides. 

 Zona B: Recomanada per a especificar les característiques fotomètriques dels materials 
retrorreflectants (valors del coeficient de retrorreflexió, R’/cd.lx-1.m-2) de nivell 3 a utilitzar en 
entorns complexes (glorietes, interseccions, etc.) trams periurbans i en cartells i pannells 
complementaris en  trams interurbans de carreteres convencionals. 

 Zona C: Recomanada per a especificar les característiques fotomètriques dels materials 
retrorreflectants (valors del coeficient de retrorreflexió, R’/cd.lx-1.m-2) de nivell 3 a utilitzar en 
zones urbanes. 

 
L’avaluació de les característiques dels materials retroreflectants, independentment del seu nivell de 
retroreflexió, haurà de realitzar-se sobre mostres, preses a l’atzar, pel laboratori acreditat d’acord al 
RD 2200/1995, de 28 de desembre, encarregat de realitzar els assaigs, de lots característics de 
producte acoblat en el lloc d’aplicació a les senyals, o directament del proveïdor d’aquest material. 
 
Característiques dels elements de sustentació i ancoratges 
 
Els ancoratges per a plaques i lamel.les, així com el cargolam i perfils d’acer galvanitzat utilitzats 
com pals de sustentació de senyals, cartells laterals i pannells direccionals compliran les 
característiques indicades per a cada un d’ells a la UNE 135 312 i UNE 135 314, respectivament. 
Quan presentin soldadura, aquesta es realitzarà segons l’especificat en els articles 624, 625 i 626 
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals. Per la seva part, les platines d’alumini estaran 
fabricades segons l’indicat a la UNE 135 321. 
 
Així mateix, els perfils i xapes d’acer galvanitzat, cargolam i ancoratges emprats per pòrtics i 
banderoles compliran el que indica la UNE 135 315. Per la seva part, els perfils i xapes d’aliatge 
d’alumini, cargolam i ancoratges emprats per a pòrtics i banderoles compliran el que indica la UNE 
135 316. 
 
La hipòtesi de càlcul que s’haurà de considerar pel disseny de qualsevol element de sustentació i 
ancoratge seran les definides a la UNE 135 311. 
 
Podran utilitzar-se, prèvia aprovació del Director de les Obres, materials, tractaments o aliatges 
diferents, sempre i quan estiguin acompanyats del certificat acreditatiu del compliment de les 
especificacions tècniques obligatòries, i/o el document acreditatiu del reconeixement de la marca, 
segell o distintiu de qualitat. En qualsevol cas, queda expressament prohibida la utilització d’acer 
electrocincat o electrocadmiat, sense tractament addicional. 
La garantia de qualitat dels elements de sustentació i ancoratges de les senyals i cartells verticals 
de circulació retrorreflectants serà exigible al Contractista adjudicatari de les obres. 
 
Criteris de selecció del nivell retrorreflectant 
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La selecció del nivell de retroreflexió més adequat, per a cada senyal i cartell vertical de circulació, 
es realitzarà en funció de les característiques específiques del tram de carretera a senyalitzar i de la 
seva ubicació. 
 
La taula següent indica els nivells de retroreflexió mínims necessaris per a cada senyal i cartell 
vertical de circulació retroreflectants, en funció del tipus de via , amb l’objectiu de garantir la seva 
visibilitat tant de dia com de nit: 
 

Tipus de senyal o 
cartell 

Entorn d’ubicació de la senyal o cartell 
Zona periurbana 
(travessies, 
circumval·lacions…) 

Autopista, autovia i 
via ràpida 

Carretera 
convencional 

Senyals de codi Nivell 2** Nivell 2 Nivell 1* 
Cartells i pannells 
complementaris  

Nivell 3 Nivell 3 Nivell 2* 

* En senyals d’advertència de perill, prioritat i prohibició d’entrada haurà d’utilitzar-se necessàriament el “nivell 2”. 
** Sempre que la il·luminació ambient dificulti la seva percepció on es consideri convenient reforçar els elements de 
senyalització vertical i en entorns on conflueixin i divergeixin grans fluxos de trànsit, interseccions, glorietes, etc., haurà 
d’estudiar-se la idoneïtat d’utilitzar-se el “nivell 2”. 
 
Senyals i cartell retrorreflectants 
 
Les senyals i cartell retrorreflectants que hagin de ser vistos des d’un vehicle en moviment, tindran 
les dimensions, colors i composició indicades en el Capítol VI / Sección del Reglamento General de 
Circulación, així com les Normes de Carreteres 8.1-IC “Señalización Vertical” i 8.3-IC “Señalización, 
balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de poblado”. 
 
Les senyals podran ser planes, estampades o embotides per la seva cara vista. També podran 
disposar d’una pestanya perimetral o estar dotades d’altres sistemes, sempre que la seva estabilitat 
estructural quedi garantida i les seves característiques físiques i geomètriques siguin constants 
durant el seu període de servei.  
 
Les toleràncies admeses en les dimensions, tant de senyals i cartells com de pictogrames i lletres, 
seran les indicades en les Normes de Carreteres 8.1-IC “Señalización Vertical” i 8.3-IC “Señalización, 
balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de poblado”. 
 
Tant les senyals com els cartells verticals, a la seva part posterior, identificaran de forma indeleble, 
al menys, el nom del fabricant i la data de fabricació (mes i dos últims dígits de l’any). 
 
Característiques 
 
Les característiques que hauran de reunir les senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants 
seran les especificades a l’Article 701 del PG-3. 
 
La garantia de qualitat de les senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectant, serà exigible en 
qualsevol circumstància al Contractista adjudicatari de les obres. 
 
Zona retrorreflectant 
En senyals i cartell verticals de circulació retrorreflectants no serigrafiats, les característiques inicials 
que compliran les seves zones retrorreflectants seran les indicades a la UNE 135 330. Per la seva 
part, les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials corresponents a les zones 
retrorreflectants equipades amb materials de nivell de retrorreflexió 3 seran recollides en el present 
article. 
 
 
En senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants serigrafiats, el valor del coeficient de 
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retroreflexió (R’/cd.lx-1.m-2) serà, al menys, el vuitanta per cent (80%) de l’especificat en el present 
article per a cada nivell de retroreflexió i color, excepte el blanc. 
 
Zona no retrorreflectant 
Els materials no retrorreflectants de les senyals i cartells verticals de circulació podran ser, 
indistintament, pintures o làmines no retrorreflectants. 
 
Aquesta zona no retrorreflectant complirà, inicialment i amb independència del material emprat, les 
característiques indicades a la UNE 135 322. 
 
Especificacions de la unitat acabada de la zona retrorreflectant 
 
Característiques fotomètriques 
Es prendran com a valors mínims del coeficient de retroreflexió (R’/cd.lx-1.m-2) per a la zona 
retroreflectant de nivell 1 i 2 (serigrafiada o no) de les senyals i cartells verticals de circulació, al 
menys, els especificats a la taula següent: 
 

Color Coeficient de retrorreflexió (R’/cd·lx-1·m-2) Angle 
d’observació ()=0,2º; angle d’entrada (1, 2=0)=5º 
Nivell 1 Nivell 2 

Blanc 35 200 
Groc 25 136 
Vermell 7 36 
Verd 4 36 
Blau 2 16 

 
S’agafaran com a valors mínims del coeficient de retroreflexió (R’cd.lx-1.m-2) per a la zona 
retroreflectant de nivell 3 (serigrafiada o no) de les senyals i cartells verticals de circulació, al menys, 
el cinquanta per cent (50%) dels valors inicials mesurats per 0,2º, 0,33º i 1,0º d’angle d’observació, i 
5º d’angle d’entrada (sempre amb un angle de rotació E de 0º), en cada un dels materials 
seleccionats per la seva aplicació en zones A, B i C respectivament, d’acord amb l’establert a la taula 
anterior. 
 
Característiques colorimètriques 
Les qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants de les senyals, al ser il·luminades amb el patró 
CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i l’observador patró de 2º, donaran valors dins els 
polígons CIE definits pels quatre vèrtex de la taula següent, i els factors de lluminària estaran en els 
marges senyalats en ella, segons el nivell de retrorreflexió marcat en el Projecte: 
 

Làmines retroreflectants de senyals R1 
Colors Vèrtex polígon CIE Factor 

de 
lluminà
ria () 

1 2 3 4 
x y x y x y x y 

Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 0,35 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,27 
Vermell 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 0,05 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 0,04 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 0,01 
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,03

0,09 
Taronja 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,17 
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Làmines retrorreflectants de senyals R2 
Vèrtex 
polígon 
CIE 

 Factor 
de 
lluminà
ria () 

1 2 3 4 

Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 0,27 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,16 
Vermell 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 0,03 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 0,01 
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,12

0,18 
Taronja 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,14 

 
Làmines retrorreflectants de senyals R3 
Vèrtex 
polígon 
CIE 

 Factor 
de 
lluminà
ria () 

1 2 3 4 

Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 0,40 
Groc 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 0,24 
Vermell 0,690 0,310 0,595 0,315 0,569 0,341 0,655 0,345 0,03 
Verd 0,030 0,398 0,166 0,364 0,286 0,446 0,201 0,794 0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 0,01 

 
Les qualitats cromàtiques de les pintures no retroreflectants de les senyals, mesurades com s’ha dit, 
per a les retroreflectants, seran les de la taula a continuació: 
 

Pintures no  retrorreflectants de senyals NR2 
Vèrtex 
polígon 
CIE 

 Factor 
de 
lluminà
ria () 

1 2 3 4 

Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,75 
Groc 0,494 0,505 0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 0,45 
Vermell 0,735 0,265 0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 0,07 
Verd 0,230 0,440 0,260 0,440 0,260 0,470 0,230 0,470 0,10 
Blau 0,140 0,140 0,160 0,140 0,160 0,160 0,140 0,160 0,05 
Marró 0,467 0,386 0,447 0,386 0,447 0,366 0,467 0,366 0,04

0,15 
Taronja 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,16

0,14 
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El valor mínim del coeficient de retroreflexió (R’) en cd.lx-1.m-2 per a tots els colors, excepte el blanc, 
haurà de ser major al 70% del que figura a la taula següent, al mesurar-lo pel procediment de la 
publicació CIE nº 54 amb la font lluminosa A: 
 
 1 (2=0) Blanc Groc Vermell Verd fosc Blau Marró Taronja Gris 
12’ +5º  

+30º  
+40º 

250 
150  
110 

170 
100  
70 

45  
25  
15 

20  
15  
6 

20  
11  
8 

12  
8,5  
5,0 

100  
60  
29 

125 
75  
55 

20’ +5º  
+30º  
+40º 

180  
110  
95 

120  
70  
60 

25  
14  
13 

14  
11  
5 

14  
8  
7 

8  
5  
3 

65  
40  
20 

90  
50  
47 

2º +5º  
+30º  
+40º 

5  
2,5  
1,5 

3  
1,5  
1,0 

1  
0,4  
0,3 

0,5  
0,3  
0,2 

0,2 
0,1 
0,1 

0,2  
0,1  
0,1 

1,5  
1  
1 

2,5 
1,2 
0,7 

 (Angle de divergència); 1 i 2 (Angles d’incidència) 
 
Elements de sustentació 
 
Durant el període de garantia, els anclatges, cargolam i pals de sustentació de senyals i cartells 
verticals de circulació retrorreflectants compliran, al menys, les especificacions corresponents al seu 
“Aspecto y estado físico general” definides a la UNE 135 352. 
 
Admissió d’ús de senyals i pannells 
 
Els senyals i pannells previstos de la marca “N” de AENOR o d’altre certificat o segell de qualitat de 
la Unió Europea podran utilitzar-se sense assaigs previs d’identificació. Els que no ho siguin, abans 
d’admetre el seu ús a la obra, hauran de ser sotmesos en un Laboratori Acreditat als següents 
assaigs: 
 

Sèrie 1.- Senyals i pannells direccionals metàl·lics d’ una sola peça 
Sobre el substrat metàl·lic S/norma UNE 135 
310 

- Espessor de la xapa  
- Espessor del recobriment de zinc 
- Relleu 

Sobre la zona   
retrorreflectant  
S/norma UNE 135 330 

- Aspecte i identificació visual  
- Coeficient de retrorreflexió 
- Coordenades cromàtiques i factor de 

lluminària  
- Resistència a l’impacte  
- Resistència a la calor i adherència al 

substrat  
- Resistència al fred i a la humitat 
- Resistència a la boira salina 
- Envelliment artificial accelerat  
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Sèrie 1.- Senyals i pannells direccionals metàl·lics d’ una sola peça 
Sobre la zona  
no  retrorreflectant  
S/norma UNE 135 331       
 
 
 
 
 
 
S/norma UNE 135 330 

- Aspecte i identificació visual  
- Brillantor de mirall  
- Coordenades cromàtiques i factor de 

lluminària  
- Resistència a la calor i al fred 
- Envelliment artificial accelerat 
- Resistència a la immersió en aigua 
- Resistència l’impacte  
- Resistència a la boira salina 
- Adherència al substrat 

 
Sèrie 2.- Lamel.les de xapa d’acer galvanitzades 
Sobre el substrat metàl·lic  
S/norma UNE 135 310 

- Espessor de la xapa  
- Espessor del recobriment de zinc 

Sobre la zona  retrorreflectant  
S/norma UNE 135 330 

 
- Aspecte i identificació visual  
- Coeficient de retrorreflexió 
- Coordenades cromàtiques i factor de 

lluminària  
- Resistència a l’impacte  
- Resistència a la calor i adherència al 

substrat  
- Resistència al fred i a la humitat 
- Resistència a la boira salina 
- Envelliment artificial accelerat  

 
Aquests assaigs d’autorització d’ús aniran a càrrec del Contractista, sense quedar inclosos en el 
pressupost de Control de Qualitat. 
 
Assaigs i resultats exigibles 
 
Les provetes d’assaig  seran de més d’un metre (> 1m) de llarg pels assaigs del substrat de les 
lamel·les; i rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els altres assaigs sobre lamel·les i plaques. 
Les provetes tallades a aquestes mesures es mantindran 24 hores en condiciones normalitzades de 
humitat (50  5)% i temperatura (23 + 3 - 0) ºC abans dels assaigs. 
 
Espessors de la xapa i recobriment de zinc 
 
Al determinar l’espessor de zinc en sis (6) punts de cada cara d’una proveta, l’espessor mitjà haurà 
de ser superior a les 18 m marcades, i cap de les mesures podrà diferir en més d’un 20% de la 
mesura obtinguda. 
 
Amb aquest mateix nombre de comprovacions de l’espessor de la capa d’acer, cap dels valors no 
variarà del nominal en més de 0,2 mm per excés o per defecte, i l’espessor mitjà mai podrà ser 
inferior al nominal. 
 
Per a comprovar l’adherència del galvanitzat, al assajar a doblegament les provetes de planxa i 
lamel·les galvanitzades, tal i com diu la norma UNE 36 130, no s’haurà de veure el zinc ni arrencat 
ni esquerdat. 
 
Resistència a l’impacte 
 
En l’assaig de resistència a l’impacte segons la norma  UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, a una massa de 
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500 g caiguda des de 200 m sobre una semiesfera precursora de 50 mm de diàmetre, no haurà de 
trencar-se, ni deslaminar-se, ni canviar de color, com tampoc minvar el coeficient de retroreflexió 
(R’), mesurat en un cercle centrat a l’àrea de l’impacte i de 6 mm de radi. 
 
Resistència a la calor 
 
Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d’una estufa a temperatura de 
(71  2) ºC, deixant-les a temperatura ambient unes altres 24 hores. 
 
La resistència a la calor serà bona si no s’aprecien ni fissures ni ampolles. Quan sigui així, aquestes 
mateixes provetes es sotmetran a l’assaig d’adherència al substrat. 
 
Adherència al substrat 
 
Per a assajar l’adherència al substrat de les làmines retroreflectants, es practicaran dos incisions 
paral·leles de 75 mm de llargada mínima i separades a (20  3) mm amb una fulla, tallant tot el 
material retroreflectant fins arribar al substrat, però sense arribar mai a tallar-lo del tot. Amb l’ajuda 
de la fulla es desenganxa el material retrorreflectant en un tros de 20 mm, i llavors s’estira bruscament 
en direcció perpendicular a la planxa, tractant de desenganxar la làmina. L’adherència és correcte si 
no s’aconsegueix desenganxar el material aixecat amb la fulla, o no es desenganxa més de 4 cm. 
 
Resistència al fred 
 
La proveta es mantindrà dins d’un criòstat durant setanta dos hores (72 h) a una temperatura de (-
35  3) ºC, deixant-la després dues hores (2 h) a temperatura ambient. 
 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format ni fissures ni bombolles. 
 
Resistència a la humitat 
 
La proveta es mantindrà en una càmera ambiental a (35  2) ºC i una humitat relativa del 100% 
durant 24 hores, deixant-la després unes altres 24 hores a temperatura ambient. 
 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format ni fissures ni bombolles. 
 
Resistència a la boira salina 
 
La proveta es mantindrà dins la càmera salina a les condicions de la norma UNE 48 267 durant dos 
cicles de vint-i-dos hores (22 h) cada un, separats per un interval de dues hores (2 h). 
 
Després d’aquest temps no hauran de detectar-se ni fissures ni bombolles a la làmina; les 
coordenades cromàtiques (x , y) han de seguir dins dels polígons cromàtics, anteriorment marcats a 
la taula; i el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb un angle d’incidència de 5º i de divergència 
de 0,2º o 0,33º, no ha de ser inferior als valors prescrits a la taula. 
 
Resistència a l’envelliment artificial accelerat 
 
Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja i marró es sotmetran a l’assaig 
d’envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant dues mil hores (2000 h), en que 
s’alternaran exposicions a la llum ultraviolada de la làmpara UV-A 340 durant quatre hores (4 h) i 
temperatura de pannell negre de (60  3) ºC, i fosca, amb condensacions i temperatura de pannell 
negre (50  3) ºC. Les provetes de color taronja o marró es sotmetran als mateixos cicles alternants, 
però tan sols 400 hores. 
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Passat aquest temps: 
 
 El coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d'incidència 5º i de divergència de 0,2º o 

de 0,33º serà superior al 80% del valor senyalat a la taula. 
 Les coordenades cromàtiques (x , y) hauran de romandre dins els polígons CIE originals marcats 

a la taula pels seus vèrtex. 
 Els valors del factor de lluminària () compliran el que marca la taula. 
 La làmina no presentarà ni esquerdes ni bombolles a la vista. 
 
Contingut de l’informe 
 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs mencionats, emetrà un informe al Director de les 
Obres, on ha de constar: 
 
 Data de realització dels assaigs 
 Identificació dels senyals enviats pel fabricant per la referència de designació. 

 Nom del fabricant de les senyals 
 Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant 
 Data de fabricació dels senyals 
 Inspecció visual de les zones retrorreflectants 
 Naturalesa dels substrat 
 Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant 
 Dimensions de la mostra 
 Nombre de senyals, pannells direccionals o cartells metàl·lics avaluats 
 Nombre de provetes assajades 
 Condicions i resultats dels assaigs realitzats 
 Referència a la norma UNE 135 330 

 
Altres exigències 
 
Les plaques per a senyals no podran ser soldades, però hauran de tenir una pestanya d’entre vint-i-
quatre i quaranta mil·límetres (24 - 40 mm) d’amplada, a 90º amb el pla de la senyal, preparada per 
a estampat o embotit. 
 
Les lamel·les d’acer galvanitzat hauran de tenir la secció de la figura 1 de la norma UNE 135 320, 
obtinguda per procediments de plegat, sempre sense soldadura. Recolzades sobre una superfície 
plana sobre una cara de cavalcament, presentaran una fletxa màxima inferior al 0,15% de la longitud 
de la lamel·la. En qualsevol secció transversal, la fletxa haurà de ser inferior a 1,5 mm. 
 
L’encastat dels pals metàl·lics s’efectuarà amb formigó de tipus B (fck  20 N/mm2). Els cartells, 
pòrtics, banderoles i elements de sustentació hauran de ser capaços de suportar una pressió del 
vent de 200 kg/m2, uniformement repartida, sense deformar-se més de 25 mm/m, tal com es demana 
a la classe TD2 a la UNE EN 12899-1. 
 
Etiquetatge i marcatge 
 
Les senyals i els pals arribaran a l’obra marcats (els primers a la cara posterior) de manera clara i 
duradora amb tota la informació següent: 
 
 Marca CE (“N” de AENOR) 
 Nom i data de la norma EN de conformitat 
 Classificació del producte 
 Mes i dues últimes xifres de l’any de fabricació 
 Nom del Certificat de conformitat EC(o AENOR) 
 Nom, logotip o qualsevol altre identificació del fabricant o proveïdor 
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3.9.3. BARRERA DE SEGURETAT 
 
Es defineixen com a barreres de seguretat, els sistemes de contenció de vehicles, instal·lats en els 
marges de les carreteres amb la finalitat de proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle fora 
de control.  
 
Les barreres de seguretat utilitzades, es classifiquen segons el material de que estan formades en: 
 
 Metàl·liques, formades per una sèrie continua d’elements longitudinals (tanques), uns suports 

(pals) que els mantenen a certa alçada i uns elements intermedis (separadors) que connecten 
els dos anteriors. 

 
 Formigó, formades per una sèrie continua de peces prismàtiques de formigó amb un perfil 

transversal especial. 
 
Materials 
 
La barrera de seguretat podrà fabricar-se de qualsevol material, sempre que compleixi amb el que 
especifica l’Article 704.3 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals. 
 
Si la barrera de seguretat estigués formada per dos o més peces, cada una d’aquestes es podrà 
desmuntar, en cas de ser necessari, amb la finalitat de procedir a la seva substitució. 
 
BARRERES DE SEGURETAT METÀL·LIQUES 
 
Els materials indicats en aquests apartat s’utilitzaran pels elements definits a les UNE 135121 i UNE 
135122. 
 
L’acer per a la fabricació de la tanca serà de les característiques químiques i mecàniques fixades a 
la UNE-EN- 10025 pel tipus S 235 JR, amb un espessor nominal de tres mil·límetres (3 mm) i una 
tolerància de més menys una dècima de mil·límetre ( 0,1 mm). Per a aconseguir l’aptitud química 
de l’acer base a la galvanització, es limitaran els continguts de silici i fòsfor als valors següents; 
 
Si  0,03% i Si + 2,5P  0,09% 
 
L’acer estarà galvanitzat en calent, conforme a la UNE-EN-ISO 1461. Les característiques del zinc 
utilitzat en el galvanitzat estaran recollides a la UNE-EN-1179, i l’espessor i massa mínims del 
recobriment seran els definits per la UNE-EN ISO 1461 per a acers d’espessor compresos entre tres 
i sis mil·límetres (3 i 6 mm). 
 
L’acer per a la fabricació de separadors i d’elements finals de barrera, serà de les mateixes 
característiques que l’emprat a la tanca. 
 
L’acer emprat per a la fabricació de pals i altres accessoris conformats en fred seran del tipus S 235 
JR segons el que especifica la UNE-EN-10025. Per a aconseguir l’aptitud química de l’acer base a 
la galvanització, es limitaran els continguts de silici i fòsfor als valors següents: 
 
Si  0,03% i Si + 2,5P  0,09% 
 
Si l’acer utilitzat és laminat en calent haurà de complir el que estableix la UNE-EN-10025. 
 
Els elements d’unió hauran de complir el que indica la UNE 135122. 
 
Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment de 
galvanitzat en calent, en conformitat amb la UNE 37 507 en el cas del cargolam i elements de fixació 
i en cas de pals, separadors i altres elements en conformitat amb la UNE- EN ISO 1461. 
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Admissió d’ús de la barrera de seguretat 
 
Si els elements de la barrera de seguretat disposen d’un certificat de qualitat d’algun dels països 
membres de l’Espai Econòmic Europeu o la marca “N” de AENOR, s’acceptarà que s’utilitzin a l’obra. 
En cas contrari s’hauran de fer assaigs dels punts següents per a comprovar les característiques 
dels materials i permetre el seu ús. Aquests assaigs d’autorització d’ús aniran a càrrec del 
Contractista, sense quedar inclosos en el pressupost de control de qualitat. 
 
Espessor de les barreres, pals i separadors 
 
El Director de les Obres triarà vint-i-cinc (25) peces d'entre 400 i 500 peces de cada naturalesa, en 
fàbrica, mitjançant una taula de nombres aleatoris. Cada una de les 25 peces escollides es pesarà 
en una bàscula d'exactitud de pesada igual o menor a deu grams (10 g). Es calcularan els valors del 
pes mitjà i la desviació típica de la mostra de pesos: 
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Amb n = 25 
 
Si els valors dels pesos mitjans són inferiors al P (kg) de la taula següent, el fabricant proposat es 
refusarà. 
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47,95 47,87 13,93  10,53 12,10 9,05 31,33 1,78 2,62 2,55 6,08 5,94 

 
Si els pesos mitjans fossin superiors s’hauria de calcular el paràmetre estimador: 
 

s
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
 

 
Si Q > 0,94 s’acceptarà el fabricant, i si Q  0,94 es refusarà. 
 
Espessor del galvanitzat 
 
De les vint-i-cinc peces escollides per a l’assaig del grossor total, si no s’ha produït el refús del 
fabricant, es prendran tres (3) sobre les que es comprovarà l’aspecte superficial i l’espessor del 
galvanitzat segons normes UNE 37 501 i UNE 37 508. 
 
El galvanitzat haurà de ser continu, llis i exempt d’imperfeccions apreciables a simple vista, tals com 
bombolles o inclusions de motes, cendres o sals de flux. Tampoc haurà de presentar  terrossos, 
rebaves o acumulacions de zinc. 
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Els valors mitjans de l’espessor i massa del galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells en més 
d’un 15%. 
 
Si qualsevol de les tres bandes sobre les que s’ha fet l’assaig no estigués conforme, s’escollirien sis 
(6) d’entre les vint-i-dues restants, i, si qualsevol d’elles incomplís les prescripcions imposades, no 
s’acceptaria el subministrament. 
 
Cargolam 
 
De manera similar a com s’havia fet per a les bandes es preparen dues (2) mostres de 13 peces de 
cada tipus a cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer s’assaja una de les mostres: 
Es fa una inspecció visual per a comprovar l’aspecte superficial del galvanitzat i es contaran com a 
defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes descrits. 
 
Amb la punta d’un ganivet sense afilar s’intentarà rascar el zinc per a comprovar l’adherència: si 
davant de la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de zinc sota l’acer al descobert, es 
consideraran defectuoses les peces i es contaran com a tals. 
 
Si els assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinaria la massa i l’espessor mitjà del 
recobriment de zinc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits a la norma UNE 37 501. 
Es consideraran defectuoses les peces  tals que els valors obtinguts siguin inferiors a 250 g/m2 o 35 
m. 
 
Si en els tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa s’acceptarà el 
fabricant; quan hi hagi tres (3) peces defectuoses en algun assaig es refusarà el fabricant; i si el 
nombre de peces defectuoses està comprès entre 0 i 3, s’hauran de repetir els assaigs sobre les 
peces de la segon mostra, de la manera explicada, però acumulant les peces defectuoses trobades 
a la primera sèrie d’assaigs a les contades a la segona. Llavors, si a cada assaig resultessin 
defectuoses fins a tres (3) peces, s’acceptaria el fabricant, però si fossin quatre (4) o més, es 
refusaria. 
 
Informe sobre els assaigs d’identificació 
 

El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d’identificació, haurà de remetre al Director de 
les Obres un Informe en el que faci constar: 
 
 Data dels assaigs 
 Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats 
 Elecció de les mostres de peces 
 Certificat amb el resultat dels assaigs 
 
Altres materials 
 
Tots els rodons emprats com a armadures de formigó (quan les barreres vagin fonamentades en 
bigues de formigó armat) seran corrugats i d’acer AEH 500 N. La placa de fixació de pals a obres de 
fàbrica serà d’acer AEH-410 b soldable, i els rodons d’ancoratge, preferiblement d’acer AEH 225 L. 
Els elèctrodes per a la soldadura seran del tipus E.2.4.5.B, bàsic. 
 
 
BARRERES DE SEGURETAT DE FORMIGÓ 
 
Els materials especificats en aquest apartat s'utilitzaran pels elements definits a les UNE 135 111 i 
UNE 135 112. 
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Per a les barreres de formigó s’emprarà un material amb una resistència característica superior a 
vint-i-cinc megapascals (25 MPa), d’acord amb la vigent “Instrucción de Hormigón Estructural” o 
normativa que la substitueixi. 
En barreres amb encofrat perdut, el formigó de rebliment haurà de tenir una resistència característica 
superior a vint megapascals (20 MPa). 
 
En casos de barreres de formigó prefabricades el valor d’aquesta resistència característica serà de 
trenta cinc megapascals (35 MPa). 
 
Es complirà amb el que especifica el Plec de Prescripcions Tècniques Generals: 
 
 Article 202, Ciments 
 Article 281, Additius a emprar en formigons 
 Article 600, Armadures a emprar en formigó estructural 
 Article 610, Formigons 
 Article 630, Obres de formigó en massa o armat 
 
L’àrid complirà amb les prescripcions tècniques indicades a l’article 28 de la “Instrucción de Hormigón 
Estructural”, o normativa que la substitueixi. La seva mida màxima serà de 20 mm. 
 
En llocs sotmesos a la gelada el formigó ha de presentar un contingut d’aire oclús comprès entre els 
quatre (4%) i sis per cent (6%). 
 
 
3.9.4. ABALISSAMENT 
 
Es defineixen com elements d’abalissament retrorreflectants aquells dispositius, de diferent forma, 
color i mida, instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la plataforma amb la 
finalitat de reforçar la capacitat de guia òptica que proporcionen  els elements de senyalització 
tradicionals (marques vials, senyals i cartells verticals de circulació) així com advertir de les corrents 
de circulació possibles, capaços de ser impactats per un vehicle sense danyar significativament a 
aquest, i de reflectir la major part de la llum incident (generalment, procedents dels fars dels vehicles) 
en la mateixa direcció que aquesta però en sentit contrari. 
 
Els elements d’abalisament retroreflectant són panells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex i 
balises cilíndriques. 
 
Materials 
 
En la fabricació de pannells direccionals s’utilitzarà qualsevol substrat i pintura (en cas de ser 
necessària) que compleixi les especificacions de l’Article 703 del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals (PG-3). 
 
Per la seva part, en la fabricació de fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques s’utilitzaran 
substrats de naturalesa polimèrica, flexibles i molt resistents a l’esquinçament, degudament 
condicionats per a garantir la seva estabilitat i resistència a la intempèrie i en especial a les radiacions 
ultravioleta. 
 
El caràcter retrorreflectant dels elements d’abalissament s’aconseguirà mitjançant la incorporació de 
materials retrorreflectants tals que la seva qualitat compleixi el que especifica l’article 703 del PG-3. 
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3.10. MATERIALS DIVERSOS 
 
3.10.1. FUSTES PER A ENCOFRATS 
 
Les fustes per a encofrats compliran el que estableix la Norma EME-NTE. 
 
Tota la fusta que s’utilitzi complirà les següents condicions: 
 
 Procedir de troncs sans 
 Haver estat dessecada a l’aire, protegida del sol i de la pluja, com a mínim durant 2 anys 
 No mostrar signes de putrefacció, corc o atac per fongs 
 No presentar esquerdes, berrugues, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva 

solidesa i resistència 
 Tenir les fibres rectes, no girades i paral·leles a la major dimensió de la peça. 
 Presentar anells d’aproximada regularitat 
 Donar un so clar per percussió 
 
Les dimensions de totes les peces s’ajustaran a les indicades en els plànols i a les que figuren en 
els detalls que es faciliten en el seu moment. 
 
 
3.10.2. ESTRUCTURES DE FUSTA LAMINADA 
 
Materials 
 
Formació d’elements estructurals amb perfils de fusta serrada o fusta laminada, utilitzats directament 
o formant peces compostes.  
 
S’han considerat els següents elements:  

- Bigues: L’execució de la unitat d’obra inclou les següents operacions:  
Formació d’elements estructurals nous:  

 Preparació de la zona de treball  
 Replanteig i marcat dels eixos  
 Col·locació i fixació provisional de la peça  
 Aplomat i anivellació definitius  
 Execució de les unions, si escau  
 Comprovació final del aplomat i dels nivells  

 
La peça estarà col·locada en la posició indicada en la DT, amb les modificacions aprovades per la 
Direcció de les obres.  La peça estarà correctament aplomada i anivellada. Cada element tindrà les 
marques d’identificació suficients per a definir la seva posició en l’obra.  
 
El tipus d’unió i els materials utilitzats per a la unió, seran els indicats en la DT. En defecte d’això, es 
verificarà si són capaces de resistir sense deformacions els esforços als quals estaran sotmesos, 
d’acord amb les indicacions de l’apartat 8 del “Document Bàsic SE-M Estructures de Fusta”.  
 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, 
tipus de fusta, escairades i elements d’unió, es correspondran amb les indicacions de la DT.  
 
 
Els suports de bigues i encavalcaments es faran sobre superfícies horitzontals. Els extrems dels 
pilars, bigues i biguetes quedaran separats dels paraments, a fi d’evitar podridures. La separació 
dels perfils de fusta als paraments d’obra serà major o igual a 15 mm, per a permetre la ventilació de 
la fusta. Hi haurà un material que impedeixi el pas d’humitat en els suports de la fusta sobre les 
bases. La cara superior i les testeres dels elements de fusta que estiguin exposats a la intempèrie, 
hauran d’estar protegits de l’acció de la pluja, amb elements que permetin la ventilació.  



PLEC DE CONDICIONS 
 

 
En quant a toleràncies d’execució: 

- Fusta laminada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mesures nominals 
compliran els límits segons la norma UNE EN 390 .  

- Combadura de columnes i bigues amidada en el punt mig de l’obertura 
- Fusta laminada: 1/500 de la longitud de la llum 
- Fusta massissa: 1/300 de la longitud de l’obertura  

 
 
Condicions del procés d’execució  
 
El constructor elaborarà els plànols de taller i un programa de muntatge que seran aprovats per la 
Direcció de les obres, abans d’iniciar els treballs en obra. La Direcció de les Obres aprovarà els 
plànols de taller abans d’iniciar l’execució de l’obra.  
 
Qualsevol modificació durant els treballs l’aprovarà la Direcció de les obres, i es reflectirà 
posteriorment en els plànols de taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no 
puguin ser corregits o es prevegi que després d’arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça 
serà substituïda.  
 
La secció de l’element no quedarà disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No es 
començaran les unions de muntatge fins que no s’hagi comprovat que la posició dels elements de 
cada unió coincideixi exactament amb la posició definitiva. No es forçaran les peces per a fer les 
unions. Quan es faci necessari tibar alguns elements de l’estructura abans de posar-la en servei, 
s’indicarà en els plànols i la forma que s’ha fet i els mitjans de comprovació i mesura.  
 
Les parts que quedin de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran 
les capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l’acceptació de la Direcció 
de les obres i abans del muntatge.  
 
La preparació de les unions que es realitzin en obra es faran en taller.  
 
Col·locació de cargols  
Els buits per als cargols es faran amb maquina de foradar mecànica. Es recomana que, sempre que 
sigui possible, es trepin d’una sola vegada els buits que travessin dos o més peces. Després de 
perforar les peces se separaran per a eliminar les rebaves. Els cargols d’una unió s’estrenyeran 
inicialment al 80% del moment torçor final, començant pels situats en el centre, i s’acabaran 
d’estrènyer en una segona passada. 
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3.10.3. HIDROSEMBRA 
 
S’inclou en aquesta unitat la preparació dels talussos dels terraplens i desmunts; l’abonament i 
posterior sembra de llavors de gespa, a més de les operacions necessàries per a garantir l’efectivitat 
de la plantació realitzada. 
 
En quant a materials i execució de les obres, a títol indicatiu s’inclouen les següents dotacions: 
 
Llavors de gespa:  0,03 kg/m2 
Adob:   5,00 kg/m2 
 
Prèviament a la sembra es determinaran les espècies i varietats així com les proporcions de les 
llavors a utilitzar. 
 
 
3.10.4. MATERIALS DIVERSOS 
 
Els materials pels que no s’especifiquen les condicions particulars, en aquest Plec, seran tots de 
primera qualitat i compliran les condicions que es requereixen en cada cas, a judici de la Direcció de 
les Obres. 
    



 

CAPÍTOL IV 
 
   Execució i control de les obres 
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CAPÍTOL IV - EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES 
 
4.1 TREBALLS GENERALS 
 
4.1.1. REPLANTEIG 
 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per 
a l’execució de les obres seran realitzats per compte i risc del Contractista. 
 
El Director comprovarà el replanteig executat pel Contractista. Aquest no podrà iniciar l’execució de 
cap obra o part d’ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 
 
L’aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista no disminuirà la 
responsabilitat d’aquest en l’execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del 
replanteig per al Contractista hauran de ser solucionats a càrrec d’aquest en la forma que indiqui el 
Director. 
 
El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparells i equips de topografia, personal 
tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i 
materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal 
esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi 
cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 
 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el Contractista, al seu càrrec, proporcionarà 
l'assistència i ajuda que el Director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin 
o entorpeixin les operacions de comprovació i quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats 
treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
 
El Contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides 
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats pell mateix com per la Direcció, 
per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats 
anteriorment. 
 
El Contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els 
punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, havent de reposar al seu càrrec, els 
que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin estat moguts o eliminats, el 
que comunicarà per escrit al Director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la 
comprovació dels punts recuperats. 
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4.2. MOVIMENT DE TERRES 
 
4.2.1. ENDERROCS I DEMOLICIONS 
 
Es defineix la demolició, com l’operació d’enderrocament de totes les construccions que obstaculitzin 
l’obra o que sigui necessari fer desaparèixer per donar per acabada l’execució de l’obra. 
 
El mètode de demolició serà elegit lliurament pel Contractista, prèvia autorització de la Direcció 
d'Obra. 
 
La utilització d’explosius anirà condicionada a l’obtenció del permís de l’autoritat competent amb 
jurisdicció a la zona de les obres. 
 
La seva execució inclou les següents operacions: 
 
- Enderrocament d’estructures. 
- Retirada dels materials d’enderroc al lloc aprovat per la   Direcció d'Obra. 
 
Tot això es realitzarà d’acord amb les especificacions que sobre el particular disposi la Direcció de 
l'Obra. 
 
L’enderroc inclourà el subministrament i la utilització de tota la maquinària i mà d’obra necessàries 
per a la seva execució, així com totes les operacions i accessoris que es necessitin per a la seva 
perfecta execució. 
 
Les operacions de demolició s’efectuaran amb les precaucions necessàries per obtenir unes 
condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, o que hagin de subsistir 
parcialment. 
 
En cas d’instal·lacions, la retirada dels serveis afectats (llum, gas, telèfon, aigua...) serà efectuada 
pel Contractista de les Companyies Subministradores, i les sancions que puguin derivar-se de no 
complir les esmentades instruccions aniran al càrrec seu. 
 
Els materials d’enderroc que prèviament s’hagin fixat per ésser emprats a les obres, es netejaran, 
aplegaran i transportaran de la forma i als llocs que hagi fixat la Direcció l'Obra. 
 
 
4.2.2. NETEJA I DESBROSSADA DEL TERRENY 
 
La neteja i desbrossada de les zones fixades en els plànols consisteix en extreure i retirar de les 
zones designades tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o 
qualsevol altre material indesitjable que impedeixi la realització de les obres. 
 
També inclou la retirada d’aquells elements com ara tanques de patis, xarxes de tela metàl·lica, murs, 
arquetes, recs, i en general tots aquells elements que, no estant inclosos en altres apartats, sigui 
necessari retirar per a realitzar l’obra. 
 
Aquesta partida també inclou el desmuntatge i aplec de les barreres de seguretat de la carretera, així 
com dels senyals de circulació existents. 
 
Les zones a desbrossar hauran d’ésser les àrees indicades aproximadament en els plànols, o que 
marqui la Direcció d’Obra. La desbrossada no es portarà a terme a les zones netes o on es pugui retirar 
directament la terra vegetal. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
 Remoció dels materials objecte de neteja i desbrossada. 
 Retirada dels esmentats materials. 
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La terra vegetal s’haurà de retirar sempre, excepte quan, segons les indicacions del Projecte o del 
Director de les Obres, s’hagi de mantenir. 
 
Tot això s’ha de realitzar d'acord amb aquestes especificacions i amb el que disposi la Direcció de 
l'Obra. 
 
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per tal d'establir unes 
condicions de seguretat suficients, evitar danys a construccions existents i preservar els elements 
que hagin de quedar intactes. Quan aquests elements resultin danyats pel Contractista, aquest haurà 
de reemplaçar-los, amb l’aprovació del Director de les Obres, sense cost per la propietat. 
 
Tots els subproductes forestals, no susceptibles d'aprofitament, seran eliminats, d’acord amb les 
ordres del Tècnic Director. 
 
La resta de materials seran eliminats o emprats pel Contractista, en la forma i lloc que assenyali el 
Tècnic Director. 
 
 
4.2.3. ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ  
 
Serà d’aplicació el prescrit a l’article 302 del PG-3. 
 
La unitat comprèn l’escarificat, la reanivellació de la rasant segons els peralts de la secció i la seva 
compactació, sense aportació de nous materials. 
 
La profunditat de l’escarificació la definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny, 
i afectarà la totalitat de la capa que presenti marcada adherència i que permeti aconseguir la unió amb 
el nou terraplè. 
 
4.2.4. EXCAVACIÓ DE L’ESPLANACIÓ I ELS PRÉSTECS 
 
Es defineix com excavació les operacions necessàries per excavar i anivellar les zones on ha 
d’assentar-se la carretera, incloent la plataforma, els talussos i les cunetes, així com les zones de 
préstecs, previstos o autoritzats, i el consegüent transport dels productes remoguts al dipòsit o lloc 
d’utilització.  
 
Es consideren incloses en aquesta unitat les següents operacions: 
 
 Excavació dels desmunts fins als límits definits en el Projecte o assenyalats per la Direcció 

d'Obra. 
 Càrrega i transport dels productes excavats al lloc d'utilització o fora dels límits afectats per les 

obres. 
 Manteniment durant l'execució del drenatge de la zona de treball en perfectes condicions. 
 Preparació de la superfície d'assentament. 
 
L’excavació serà no classificada, el que comporta que el preu unitari s’apliqui a qualsevol tipus de 
terreny, inclús la roca.  
 
No s’autoritzarà l’execució de cap treball que no sigui portat a terme en totes les seves fases amb 
referències topogràfiques. 
 
Durant l'execució dels treballs es prendran mesures per no disminuir la resistència del terreny no 
excavat. Especialment es prendran mesures per evitar inestabilitat de talussos en roca, esllavissades 
per descalçament del peu de l'excavació, erosions locals i embassaments a causa del drenatge 
defectuós de la zona. 
 
El Contractista durant l'execució haurà de tenir cura del perfecte drenatge. 
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Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran fins on sigui possible, en la formació de 
terraplens i altres usos fixats per la Direcció d'Obra i es mantindran separats de la resta dels 
productes excavats. 
 
El material extret en excés es transportarà als abocadors autoritzats o al lloc indicat per la Direcció 
d'Obra. 
 
L'excavació en roca s'executarà de manera que no afecti o desprengui roca de la no excavada. Es 
tindrà especial cura d'evitar danys als talussos del desmunt i la fonamentació de la futura explanada. 
 
El Contractista, abans de començar qualsevol excavació en roca, sotmetrà a l'aprovació de la 
Direcció d'Obra el mètode que es seguirà per a l'execució dels explosius, que haurà de garantir la 
geometria projectada dels talussos, així com l'obtenció del material en bones condicions per a la 
seva posterior utilització. Es recomana utilitzar en tots els casos la tècnica del pretall. 
 
Si l'estratificació i el contingut d'aigua del terreny fan pensar que hi haurà esllavissades, es prendran 
les mesures especials que s'acordaran amb la Direcció d'Obra. 
 
Aquesta unitat serà també d’aplicació en excavacions per a l’emplaçament d’obres de fàbrica i murs, 
així com la excavació addicional de sòls inadequats. 
 
4.2.5. EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
L' excavació en rases i pous serà no classificada, de forma anàloga al que s'ha previst en l'Article 
anterior. 
 
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous, la seva execució inclou 
l'excavació, l’anivellament, l’evacuació del terreny i el transport dels productes remoguts al dipòsit o 
lloc d'utilització. 
 
Les obres d'excavació s'efectuaran d'acord amb els plànols.  L'excavació continuarà fins arribar a la 
profunditat indicada i obtenir-se una superfície ferma i neta a nivell o escalonada, segons s'ordeni. 
No obstant, el Director podrà modificar la profunditat si, veient les condicions del terreny, ho creu 
necessari per tal d'assegurar una fonamentació satisfactòria. 
 
En aquells casos que s'hagin previst excavacions amb apuntalament, el Contractista les haurà 
d'executar, així com els esgotaments necessaris o augment dels talussos projectats. 
 
Quan aparegui aigua a les rases o pous que s'estan excavant s'hauran d'utilitzar els mitjans i 
instal·lacions necessaris per esgotar-la. 
 
Els fons de les rases es netejaran dels materials solts i les esquerdes es reblaran correctament. 
També s'eliminaran totes les roques soltes. 
 
Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran fins a on sigui possible, en la formació 
de terraplens o altres usos que assenyali la Direcció de l'Obra i es transportaran directament a les 
zones d'utilització, o als abocadors proporcionats pel Contractista. 
 
Les rases i pous d'una profunditat superior a 1,25 m. estaran especialment assegurats. Amb aquesta 
finalitat, els apuntalaments de la rasa s'executaran de forma que l'espai de treball quedi obstruït el 
mínim possible. Es col·locaran les riostes que siguin imprescindibles. 
 
S’instal·laran passarel·les a mesura que sigui necessari. Per baixar a les rases només s'utilitzaran 
escales. 
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4.2.6. REPLENS DE RASES I POUS 
 
Consisteix en l'extensió i compactació de materials procedents de l'excavació per a replè de rases o 
qualsevol zona que no permeti la utilització dels mateixos equips de maquinària amb els quals es 
porta a terme l'execució dels terraplens. 
 
Es reblarà l'espai lliure de la rasa o pou amb material adequat, aprovat per la Direcció d'Obra. En 
cas que en els plànols hi figuri un replè especial (material filtrant, per exemple), aquesta operació es 
farà amb material que compleixi les condicions corresponents d'aquest Plec. El replè i recobriment 
es començarà quan les unions dels tubs i el seu suport estiguin en condicions de suportar el pes de 
la massa de terres i altres càrregues que hi puguin actuar. 
 
El replè no inclourà sòls que puguin danyar les canonades i obres de fàbrica. El sòl destinat a replè 
haurà de permetre una compactació perfecta. 
 
El replè i la compactació es faran amb picons manuals o bé compactadores lleugeres. El replè 
s'efectuarà a ambdós costats a la vegada, per a evitar qualsevol desplaçament de la canonada o 
element de drenatge. 
 
Les últimes etapes del replè i del recobriment es faran amb capes de manera que el gruix d'aquestes 
no amenaci l'estabilitat de la canonada, però permeti portar a terme la compactació convenient. Els 
instruments de compactació s'escolliran segons les condicions de sòl i de la construcció. 
 
No s'admet la utilització de maquinària pesada de piconatge i vibració, quan el gruix de capa entre 
el punt més alt de la canonada i la superfície sigui inferior a un metre. 
 
La retirada dels apuntalaments i sobretot de les riostes s'efectuarà al mateix temps que el replè, 
realitzant-se tram per tram, de manera que la part que quedi sense apuntalament pugui reblar-se  i 
compactar-se tot seguit. 
 
 
4.2.7. TERRAPLENS 
 
Aquesta unitat consisteix en l'extensió i compactació, per tongades, dels sòls procedents de 
l'excavació, en zones d'extensió suficient per a permetre de forma sistemàtica la utilització de 
maquinària pesada, per a crear una plataforma sobre la que s’assentarà el ferm de la carretera. 
 
La seva execució inclou les següents operacions: 
 
 Preparació de la superfície d'assentament del terraplè amb subministrament de materials que 

compleixin les condicions especificades en aquest Plec, procedents de l'excavació en desmunt 
o préstec. 

 Extensió i compactació d'una tongada, humitejant o dessecant cada sèrie, segons sigui 
convenient. 

 Manteniment durant l'execució del drenatge de l'àrea de treball, en bones condicions de 
funcionament. 

 
En els terraplens es distingiran les quatre zones següents: 
 
 Coronació: És la part superior del replè tipus terraplè, sobre la que es recolza el ferm, amb un 

espessor mínim de dues tongades i sempre major de cinquanta centímetres (50 cm). 
 Nucli: És la part del replè tipus terraplè compresa entre el fonament i la coronació. 
 Mur de coronament: És la part exterior del replè tipus terraplè que, ocasionalment, constituirà o 

formarà part dels talussos del mateix. No es consideraran part del mur de coronament els 
revestiments sense missió estructural en el replè entre els que es consideren, plantacions, 
coberta de terra vegetal, emmacats, proteccions antierosió, etc. 

 Fonament: És la part inferior del terraplè en contacte amb la superfície de recolzament. El seu 
espessor serà com a mínim d’un metre (1 ml). 
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Els materials a emprar en els terraplens, seran sòls o materials locals que no es jutgin com a 
inadequats. S'obtindran de les excavacions realitzades a l'obra o dels préstecs que s'assenyalin en 
el Projecte o s'autoritzin per la Direcció d'Obra, prèvia eliminació dels troncs, arrels, vegetació, etc. 
 
En la construcció del terraplè no s'utilitzaran els sòls inadequats que s'esmenten a continuació: 
 
 Sòls com els fangs, escombraries, deixalles... 
 Sòl en estat congelat 
 
En qualsevol cas, la decisió de classificació d'inadequat quedarà a judici de la Direcció d'Obra, que 
decidirà sobre la utilització del sòl en terraplè o el transport a l'abocador. 
 
Per a iniciar les obres de terraplè en una determinada zona de l'esplanada, és necessària 
l'autorització expressa de la Direcció d'Obra, per la qual s'hauran de complir els següents requisits: 
 
 Haver acabat a la zona afectada, a judici de la Direcció de l'Obra, totes les operacions 

preparatòries necessàries per garantir una bona execució, especialment les que assegurin un 
perfecte drenatge. 

 
 No s'autoritzarà l'execució de cap treball sense que s'hagi portat a terme en totes les fases i 

referències topogràfiques necessàries. 
 
Realitzades les excavacions corresponents a l'extracció de terra vegetal, es procedirà a la 
construcció del terraplè, establert abans, i s'estendran les terres en tongades successives, de gruix 
uniforme i  sensiblement paral·leles a l'esplanada. El gruix de les tongades serà suficientment reduït 
per tal que amb tots els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació 
exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes, i si no ho fossin, 
s’aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-ho convenientment amb la maquinària adequada. No 
s'estendrà cap nova tongada fins que no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les 
condicions exigides. Quan la tongada subjacent es trobi reblanida per una humitat excessiva, la 
Direcció d'Obra no autoritzarà l'extensió de la següent. 
 
Per la compactació de terraplens de les zones que per la seva reduïda extensió, la seva pendent o 
la proximitat a obres de fàbrica, no permetin la utilització de l'equip que normalment s'utilitza per a la 
compactació dels terraplens, es compactarà amb els mitjans adequats a cada cas, de forma que les 
densitats que s'assoleixen no siguin inferiors a les obtingudes en la resta de terraplens. 
 
Els terraplens s'executaran quan la temperatura ambient, a l’ombra, sigui superior a 2º C, havent de 
suspendre's els treballs quan la temperatura descendeixi per sota d'aquest límit 
 
Sobre les capes en execució s'ha de prohibir l'acció de tot tipus de tràfic fins que s'hagi completat la 
seva compactació. Si no fos possible, el tràfic es distribuirà de forma que les rodades no es concentrin 
en la superfície. 
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4.2.8. MURS D’ESCULLERA 
 
 
S’estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, 
i d’emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
Les rases de fonamentació i altres excavacions necessàries haurien de realitzar-se pel contractista 
d’acord amb el Projecte i les prescripcions del Director de les Obres.  
 
Els talussos a ser protegits per l’escullera haurien de presentar una superfície regular, i estar lliures 
de materials tous, restes vegetals i altres materials indesitjats.  
 
Es disposarà una capa filtre sobre la superfície preparada del talús, cuidant que no es produeixi la 
segregació del material. Es podrà prescindir de la capa filtre quan així ho expressi el Projecte, atenent 
que l’escullera tingui com única missió la protecció del talús enfront de la meteorització i no siguin de 
preveure fluxos d’aigua.  
 
Si el Projecte especifica la disposició d’un filtre geotèxtil, aquest haurà de desenrotllar-se directament 
sobre la superfície preparada. Els solapaments seran d’alemanys trenta centímetres (30 cm). Els 
geotèxtils es solaparan de manera que el situat aigües amunt es doni suport sobre el d’aigües avall. 
En aplicacions sota l’aigua, el geotèxtil i el material de farciment, se situaran el mateix dia. El 
farciment s’iniciarà en el peu, progressant cap a la zona alta del talús. El geotèxtil s’ancorarà al 
terreny mitjançant dispositius aprovats pel director de les Obres. En tot cas el tipus de geotèxtil serà 
l'especificat pel projecte o, en defecte d’això, pel director de les Obres.  
 
La pedra es col·locarà de manera que s’obtinguin les seccions transversals indicades en el Projecte. 
No s’admetran procediments de posada en obra que provoquin segregacions en l’escullera, ni dany 
al talús, capa de filtre o geotèxtil.  
 
L’escullera no s’abocarà sobre els geotèxtils des d’una altura superior a trenta centímetres (30 cm). 
Qualsevol geotèxtil danyat durant aquestes operacions, serà reparat o substituït a costa del 
Contractista.  
 
El front de l’escullera serà uniforme i mancarà de lloms o depressions, sense pedres que sobresurtin 
o formin cavitats respecte de la superfície general 
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4.3. DRENATGE 
 
4.3.1. CUNETES REVESTIDES I DESGUASSOS SUPERFICIALS 
 
En els llocs indicats en els plànols, o ordenats per la Direcció de l'Obra, les cunetes o desguassos 
superficials es revestiran amb formigó. 
 
El tipus de formigó serà HM-20. La superfície d'assentament haurà d'estar suficientment anivellada i 
compactada. En cas d'estar constituïda per material cohesiu amb excés d'humitat, aquest es retirarà 
i es substituirà per un altre de tipus granular amb un gruix estricte per a que la base de suport pugui 
considerar-se estable. 
 
Les juntes de formigonat es realitzaran tal com s'indiquen en els plànols, cada 10 m. i caldrà segellar-
les, i els formigons s'executaran segons les normes que regeixen els formigons en obres de fàbrica. 
 
4.3.2. CANONADES DE FORMIGÓ 
 
Les canonades aniran dins les rases degudament anivellades amb el pendent que li correspongui. 
L'amplada de la rasa serà el diàmetre exterior de la canonada més 40 cm. La fondària serà variable 
segons la rasant del terreny. L'alçada de replè sobre la canonada serà com a mínim de 75 cm.  
 
La canonada estarà assentada sobre una solera de formigó en massa de resistència característica 
100 Kg/cm2. 
 
Durant l'execució es comprovarà la rasant de la rasa. La variació de la diferència de cota entre dos 
pous de registre no podrà sobrepassar el 20%. 
 
Una vegada col·locada la canonada, es protegirà amb formigó HM-20 fins 15 cm per sobre de la 
clau, seguint el detall indicat en els plànols. El replè de la rasa es farà per tongades successives. En 
el cas de canonades de PVC o polietilè es cobrirà amb sorra els primers 15 cm per sobre de la 
generatriu del tub. En el cas de tubs de formigó, la compactació del replè assolirà en tots els casos 
un grau de compactació del 95% del Proctor Normal. 
 
Les juntes i unions hauran de ser totalment estanques. 
 
Abans de l'acceptació definitiva de tots els elements, aquests hauran d'haver passat 
satisfactòriament totes les proves a les que siguin sotmesos, tant a la fàbrica com a la seva recepció 
a l'obra i una vegada instal·lats. 
 
El muntatge de la canonada l'haurà de realitzar personal experimentat, que també vigilarà el 
rebliment de la rasa, i especialment la compactació dels tubs. 
 
Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant-la amb bomba o deixant desguassar 
l'excavació. 
 
Per a l'elecció de les juntes es tindran en compte les sol·licitacions externes i internes a les que s'ha 
de sotmetre la canonada (rigidesa del llit d'assentament, pressió hidràulica, etc), així com 
l'agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els materials que constitueixen la junta. En 
qualsevol cas les juntes seran estanques a la pressió de prova, resistiran els esforços mecànics, i 
no produiran alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
 
En el cas de què els tubs no tinguin prou resistència mecànica, com és el cas d'alguns de PVC, de 
la sèrie E, aquests cal protegir-los amb un dau de formigó, les dimensions del qual seran funció de 
la profunditat de soterrament, el tràfic de vehicles i el diàmetre de la canonada de PVC. 
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Al tractar-se de replè amb formigó, la seva col·locació es realitzarà amb les precaucions necessàries 
que evitin la producció d'aixafaments o flotacions. Per aquesta raó es procedirà a lligar la canonada 
al fons de la rasa amb diverses omegues d'anclatge de filferro reduït, col·locat a portell. Per aquesta 
raó, sol realitzar-se el formigonat de la canonada en vàries fases. 
 
Juntes 
 
En els tubs de formigó la junta serà d'endoll i cordó i podran portar una junta tòrica de goma. Estarà 
segellada amb morter de 500 Kg de ciment. 
 
Si s’escau, les juntes i unions hauran de ser totalment estanques i es sotmetran a l'aprovació del 
Director de l'Obra que decidirà el tipus a emprar. 
 
 
Toleràncies i assaigs dels tubs de formigó 
 
Se sotmetran a inspecció i proves tubs sencers. Generalment els tubs sotmesos a prova tindran 1 m 
de longitud. 
 
Els assaigs es faran segons es descriuen a la norma DIN A 4.032 per a característiques i dimensions, 
impermeabilitat i càrrega de ruptura. 
 
A la taula següent queden reflectits els límits mínims i les toleràncies admissibles per a diferents 
diàmetres.  
 
Diàmetre 
(mm) 

Tolerància 
longitud 

Gruix mínim 
(mm) 

Tolerància 
Diàmetre 
(mm) 

Absorció 
cm3/m 

Càrrega de 
ruptura kg/m 

100 1% 22 2 100 2.400 
125 1% 23 2 105 2.500 
150 1% 24 2 110 2.600 
200 1% 26 3 120 2.700 
300 1% 36 4 160 3.000 
400 1% 42 4 210 3.200 
500 1% 50 5 270 3.500 
600 1% 58 6 300 3.800 
800 1% 74 7 360 4.300 
1000 1% 90 7 440 4.900 

 
Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atm l'absorció 
de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que a la superfície hi 
apareguin taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot ésser 
sobrepassat per un tub fins a un 30%. En sotmetre a prova de ruptura cadascun dels tubs, es 
mantindran els valors mínims de la càrrega de compressió en Kg/m de longitud útil, esmentats a la 
taula. 
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4.3.3. CANONADES DE POLIETILÈ CORRUGAT DOBLE CAPA 
 
Les canonades aniran dins les rases degudament anivellades amb el pendent que li correspongui. 
L'amplada de la rasa serà el diàmetre exterior de la canonada més 40 cm. La fondària serà variable 
segons la rasant del terreny. L'alçada de replè sobre la canonada serà com a mínim de 85 cm.  
 
La canonada estarà assentada sobre un llit de sorra de 10 o 15 cm. El material al voltant de la 
canonada i fins 30 cm per sobre serà seleccionat i compactat al 95% del Próctor Normal. Caldrà 
utlitzar grava si el nivell freàtic afecta la canonada. 
 
Una vegada s’hagi obtingut la alçada mínima de 30 cm per sobre la canonada, es podrà utilitzar com 
a reblert el mateix material de la excavació, sempre i quan sigui adequat per això i ho autoritzi el 
Director de l’Obra. El replè de la rasa es farà per tongades successives 
 
Durant l'execució es comprovarà la rasant de la rasa. La variació de la diferència de cota entre dos 
pous de registre no podrà sobrepassar el 20%. 
 
Les juntes i unions hauran de ser totalment estanques. 
 
Abans de l'acceptació definitiva de tots els elements, aquests hauran d'haver passat 
satisfactòriament totes les proves a les que siguin sotmesos, tant a la fàbrica com a la seva recepció 
a l'obra i una vegada instal·lats. 
 
El muntatge de la canonada l'haurà de realitzar personal experimentat, que també vigilarà el 
rebliment de la rasa, i especialment la compactació dels tubs. 
 
Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant-la amb bomba o deixant desguassar 
l’excavació. 
 
En qualsevol cas les juntes seran estanques a la pressió de prova, resistiran els esforços mecànics, 
i no produiran alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
 
Juntes 
 
Les juntes i unions hauran de ser totalment estanques i es sotmetran a l'aprovació del Director de 
l'Obra que decidirà el tipus a emprar. 
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4.3.4. ARQUETES, POUS DE REGISTRE I OBRES DE DRENATGE 
 
La forma i dimensions de les arquetes, pous de registre i obres de drenatge, així com els materials 
a emprar, seran definits en els plànols. 
 
Un cop efectuada l'excavació necessària es procedirà a l'execució de les diverses obres d'acord amb 
els materials previstos, tenint cura del seu acabat. 
 
Seran de formigó construïts "in situ" o prefabricats, essent els tipus HM-20/P/20 o HA-25-P-20, 
segons sigui o no armat. 
 
La connexió dels tubs es farà complint les cotes definides en els plànols, de manera que els extrems 
dels conductes quedin enrasats amb les cares interiors dels murs. 
 
La unió de les peces prefabricades es farà amb morter MH-450. 
 
Les reixetes i tapes seran de fosa i s'ajustaran perfectament al cos de l'obra, i es col·locaran de forma 
que la seva cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
Les canonades seran de formigó i hauran de complir les prescripcions tècniques indicades en 
l'apartat anterior. 
 
 
4.3.5. DRENS SUBTERRANIS 
 
Serà d’aplicació el  que prescriu el Capítol III del Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG-3. 
 
Consistiran en rases reblertes de material drenant, adequadament compactat, en el fons de les quals 
es disposen tubs de formigó porós de 15 cm de radi interior. 
 
El material filtrant complirà el que especifica l’article 421 del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals PG-3, en el cas de terrenys cohesius. 
 
 
4.3.6. OBRES DE FÀBRICA 
 
Són obres de fàbrica, les quals hi entra fonamentalment el bloc paral·lelepipèdic, ceràmic, lligat amb 
morter. 
Els materials a emprar són els blocs ceràmics (rajol) i morters. 
 
S’utilitzaran únicament els rajols i conglomerats que no produeixin eflorescència. Si els paraments 
s’han de deixar vistos, el rajol haurà d’ésser seleccionat en quan a aspecte, qualitat, dimensions i 
col·locació. 
 
Els acabats de les juntes seran els que marqui la Direcció d'Obra i es tindrà cura especial de les que 
hagin de quedar vistes. 
 
Els rajols es col·locaran ordenadament, segons l’aparell previst, un sobre els altres, solapats, tant en 
el sentit longitudinal com en el transversal. 
 
S’utilitzaran morters secs. Els rajols abans d’ésser col·locats es mullaran perfectament amb aigua. 
 
Es col·locaran plans sobre una capa de morter i es premeran fins aconseguir la junta necessària. 
 
Es conservaran els plànols i nivells a cada filada, de forma que les juntures verticals estiguin 
alineades i les juntes horitzontals anivellades. 
 
Es prohibeix en les fàbriques el replè interior amb tacs o trossos o qualsevol sistema que no sigui 
executat amb peces enteres. Per a cada cas s’elegirà l’aparell corresponent. 
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En les superfícies corbes les juntes seran normals als paraments. Cap rajol ha de solapar menys 
d'1/4 de la longitud del rajol sobre el qual descansa. Buscar el major nombre de filades possibles 
entre dos juntures d’una mateixa vertical. 
 
Les interrupcions de treball es faran deixant la fàbrica en escalonat diagonal, per preveure una bona 
trava en la continuació. En reiniciar-los es regarà abundosament la fàbrica i es netejarà la pols i el 
morter vell. 
 
No s’executaran fàbriques amb temperatures inferiors a 3º C i de portar-se a terme, s’haurà de 
protegir la fàbrica executada recentment per impedir que geli el morter. 
 
Resistències kgs/cm2. de les obres de fàbrica. 
 
 

R. rajol 20 50 100 150 R. morter de 
pòrtland 

50 6 6 - -  
100 8 10 15 -  
150 10 15 20 30 R. Fàbrica (-4) 
200 12 20 30 40  
300 15 25 40 50  
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4.4. FERMS 
 
4.4.1. TOT-U  
 
Equip necessari per a l’execució de les obres 
 
Central de fabricació 
La fabricació de la tot-u artificial per a la seva ocupació en ferms de calçades de carreteres amb 
categoria de tràfic pesat T00 a T3 es realitzarà en centrals de mescla.  
 
En qualsevol cas, la instal·lació haurà de permetre dosificar per separat les diferents fraccions d’àrid 
i l’aigua en les proporcions i amb les toleràncies fixades en la fórmula de treball. El nombre mínim de 
fraccions per al tot-u artificial serà de dues (2).  
 
Les tremuges per als àrids hauran de tenir parets resistents i estances, boques d’amplària suficient 
perquè la seva alimentació s’efectuï correctament, proveïdes d’una reixeta que permeti limitar la 
grandària màxima, així com d’un sobreeixidor que eviti que un excés de contingut afecti al 
funcionament del sistema de classificació. Es disposaran amb una separació suficient per a evitar 
contaminacions entre elles. Aquestes tremuges hauran de, així mateix, estar proveïdes a la seva 
sortida de dispositius ajustables de dosificació.  
 
Els sistemes de dosificació dels materials podran ser volumètrics ; no obstant això, el Director de les 
Obres, podrà establir que siguin ponderals, per a la fabricació de tot-u artificial que es vagin a emprar 
en calçades de nova construcció de carreteres amb categoria de tràfic pesat T00 a T1 i quan l’obra 
tingui una superfície de pavimentació superior a setanta mil metres quadrats (70.000 m2).  
 
Si s’utilitzen centrals de fabricació amb dosificadors ponderals, aquests haurien de ser independents; 
almenys un (1) per a cadascuna de les fraccions de l’àrid. La precisió del dosificador serà superior 
al dues per cent (± 2%).  
 
L’aigua afegida es controlarà mitjançant un cabalímetre, la precisió del qual sigui superior al dos per 
cent (± 2%), i un totalitzador amb indicador en la cabina de comandament de la central.  
 
Els equips de barreja hauran de ser capaços d’assegurar la completa homogeneïtzació dels 
components dintre de les toleràncies fixades. 
 
Elements de transport 
El tot-u es transportarà al lloc d’ocupació en camions de caixa oberta, llisa i estanca, perfectament 
neta. Haurien de disposar de lones o cobertors adequats per a protegir-la durant el seu transport. 
Per seguretat de la circulació vial serà inexcusable l’ocupació de cobertors per al transport per 
carreteres en servei.  
 
Equip d’extensió  
En calçades de nova construcció de carreteres amb categoria de tràfic pesat T00 a T1, i quan l’obra 
tingui una superfície superior als setanta mil metres quadrats (70.000 m2), per a la posada en obra 
del tot-u artificial s’utilitzaran estenedores automotrius, que estaran dotades dels dispositius 
necessaris per a estendre el material amb la configuració desitjada i proporcionar-li un mínim de 
compactació, així com de sistemes automàtics d’anivellació.  
 
En la resta dels casos el Director de les Obres, haurà de fixar i aprovar els equips d’extensió del tot-
u.  
 
En el cas que s’utilitzin entenedores que no estiguin proveïdes d’una tremuja per a la descàrrega del 
material des dels camions, aquesta haurà de realitzar-se a través de dispositius de pre-extensió 
(carretons o similars) que garanteixin un repartiment homogeni i uniforme del material davant de 
l’equip d’extensió.  
 
Es comprovarà, si escau, que els ajustaments de la rasadora i de la mestra s’atenen a les toleràncies 
mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajusts no han estat afectats pel desgast.  
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Les amplàries mínima i màxima d’extensió es fixaran pel director de les Obres. Si a l’equip d’extensió 
poguessin acoblar-se peces per a augmentar la seva amplària, aquestes haurien de quedar 
alineades amb les existents en la estenedora. 
 
Equip de compactació 
Totes les compactadores hauran de ser autopropulsades i tenir inversors del sentit de la marxa 
d’acció suau.  
 
La composició de l’equip de compactació es determinarà en el tram de prova, i haurà d’estar compost 
com a mínim per una (1) compactadora vibratòria de corrons metàl·lics.  
 
El corró metàl·lic de la compactadora vibratòria tindrà una càrrega estàtica sobre la generatriu no 
inferior a tres-cents newtons per centímetre (300 N/cm) i serà capaç d’arribar a una massa de al 
menys quinze tones (15 t), amb amplituds i freqüències de vibració adequades.  
 
Si s’utilitzessin compactadores de pneumàtics, aquests haurien de ser capaços d’arribar a una massa 
de al menys trenta-cinc tones (35 t) i una càrrega per roda de cinc tones (5 t), amb una pressió d’inflat 
que pugui arribar a un valor no inferior a vuit desenes de megapascals (0,8 MPa).  
 
Les compactadores amb corrons metàl·lics no presentaran solcs ni irregularitats en elles. Les 
compactadores vibratòries tindran dispositius automàtics per a eliminar la vibració al invertir el sentit 
de la marxa. Els de pneumàtics tindran rodes llises, en nombre, grandària i configuració tals que 
permetin el solapament entre les petjades davanteres i les del darrere.  
 
El Director de les Obres aprovarà l’equip de compactació que es vagi a emprar, la seva composició 
i les característiques de cadascun dels seus elements, que seran els necessaris per a aconseguir 
una compacitat adequada i homogènia del tot-u en tot el seu espessor, sense produir trencaments 
del material granular ni enrotllaments.  
 
En els llocs inaccessibles per als equips de compactació convencionals, s’empraran altres de 
grandària i disseny adequats per a la labor que es pretengui realitzar. 
 
 
Preparació de la superfície existent 
 
El tot-ú artificial no s’estendrà fins que s’hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d’assentar-
se té les condicions de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies establertes.  
 
Es comprovarà la regularitat i l’estat de la superfície sobre la que s’hagi d’estendre el tot-u. El Director 
de les Obres, podrà ordenar el pas d’un camió carregat, per tal d’observar el seu efecte. Si en aquesta 
superfície existeixen defectes o irregularitats que excedeixin les toleràncies mencionades, es 
corregiran abans de la posta en obra del tot-ú artificial. El Director de les obres indicarà les mesures 
encaminades a restablir la regularitat superficial acceptable, i en el seu cas, reparar les zones 
deficients. 
 
Extensió d’una tongada 
 
Un cop comprovada la superfície d’assentament de la tongada, es procedirà a l’extensió d’aquesta. 
Els materials seran estesos, prenent les precaucions necessàries per evitar la seva segregació o 
contaminació, en tongades d’espessor no superior a trenta centímetres (30 cm). 
 
Les eventuals aportacions d’aigua s’efectuaran abans de la compactació. 
 
Després, l’única humectació admissible serà la destinada a aconseguir en superfície la humitat 
necessària per a l’execució de la capa següent. L’aigua es dosificarà adequadament procurant que, 
en cap cas, un excés d’aquesta renti el material. 
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Compactació de la tongada 
 
Una vegada aconseguida la humitat més convenient, que haurà de complir el que s’indica a l’article 
510.5.1 del PG3,  es procedirà a la compactació de la tongada, que es continuarà fins arribar al que 
s’especifica a l’apartat 510.7.1 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG3. La compactació 
es realitzarà segons el pla aprovat pel Director de les Obres en funció dels resultats del tram de 
prova.. 
 
Les zones que per la seva extensió, pendent o proximitat a obres de fàbrica de desaigua, murs o 
estructures, no permetin l’ús de l’equip que normalment s’estigui utilitzant, es compactaran amb els 
mitjans adequats, de forma que les densitats que assoleixin compleixin les especificacions exigides 
al tot-u artificial de la resta de la tongada. La compactació s’efectuarà longitudinalment, començant 
pels costats exteriors, progressant cap el centre i cavalcant-se a cada recorregut una amplada no 
inferior a un terç de l’element compactador. 
 
S’extrauran mostres per a comprovar la granulometria, i si aquesta es catalogués com no correcta, 
s’afegiran nous materials o es barrejaran les parts esteses fins que es compleixin els fusos exigits. 
 
Aquesta operació es realitzarà especialment als costats per a comprovar que una eventual 
acumulació de fins no redueixi la capacitat drenant del tot-u. 
 
No s’estendrà nova tongada si no s’ha realitzat l’anivellació i comprovació del grau de compactació 
de la precedent. 
 
 
Especificacions de la unitat acabada 
 
Densitat  
Per a les categories de tràfic pesat T00 a T2, la compactació del tot-u artificial haurà d’arribar a una 
densitat no inferior a la qual correspongui al cent per cent (100%) de la màxima de referència, 
obtinguda en l’assaig del Proctor modificat, segons la UNE 103501.  
 
En el cas del tot-u natural o quan el tot- ú  artificial es vagi a col·locar en calçades de carreteres amb 
categoria de tràfic pesat T3 i T4 o en vorals, es podrà admetre una densitat no inferior al noranta-vuit 
per cent (98%) de la màxima de referència obtinguda en l’assaig Proctor modificat, segons la UNE 
103501 . 
 
Capacitat de suport 
El valor del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb placa 
(Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents:  
 

Valor mínim del mòdul Ev2 (MPa) 

Tipus de tot-u 
Categoria de tràfic pesat 

T00 a T1 T2 T3 T4 i  vorals 
Artificial 180 150 100 80 
Natural - - 80 60 

 
El valor exigit a la superfície sobre la qual es dóna suport la capa de tot - ú multiplicat per un coma 
tres (1,3), quan es tracti de tot-u sobre coronació d’esplanades.  
 
A més del anterior, el valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a dues unitats i dues 
desenes (2,2). 
 
Rasant, espessor i amplada 
Disposats els sistemes de comprovació aprovats pel director de les Obres, la rasant de la superfície 
acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt ni quedar per sota d’aquesta en més de quinze 
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mil·límetres (15 mm) en calçades de carreteres amb categoria de tràfic pesat T00 a T2, ni en més 
de vint mil·límetres (20 mm) en la resta dels casos. El Director de les Obres podrà modificar els límits 
anteriors.  
 
En tots els semiperfils es comprovarà l’amplària de la capa estesa, que en cap cas haurà de ser 
inferior a la que s’estableix en els Plànols de seccions tipus. Així mateix l’espessor de la capa no 
haurà de ser inferior en cap punt al previst per a ella en els Plànols de seccions tipus; en cas contrari 
es procedirà segons l’apartat 510.10.3. del Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG3. 
 
L’índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330, haurà de complir en tot-u artificials el 
fixat en la següent taula, en funció de l’espessor total (i) de les capes que es vagin a estendre sobre 
ella.  
 

Índex de regularitat internacional IRI (dm/hm) 

Percentatge de 
hectòmetres 

Espessor total de les capes superiors cm 
e  20 10 < e <20  e  10 

50  < 3,0 < 2,5 < 2,5 
80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 
100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

 
Es comprovarà que no existeixen zones que retinguin aigua sobre la superfície, les quals, si 
existissin, haurien de corregir-se pel contractista al seu càrrec. 
 
 
Limitacions a l’execució 
 
El tot-u es podrà posar en obra sempre que les condicions meteorològiques no haguessin produït 
alteracions en la humitat del material, tals que se superessin les toleràncies especificades en l’apartat 
510.5.1 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG3.  
 
Sobre les capes acabades d’executar es procurarà evitar l’acció de tot tipus de tràfic. Si això no fos 
possible, sobre el tot-u artificial es disposarà un reg d’imprimació amb una protecció mitjançant 
l’extensió d’una capa d’àrid de cobertura, segons el que s’indica en l’article 530 del PG3. Aquesta 
protecció s’escombrarà abans d’executar altra unitat d’obra sobre el tot-u. En qualsevol 
circumstància, es procurarà una distribució uniforme del tràfic d’obra en tota l’amplària de la traça. El 
Contractista serà responsable dels danys originats, havent de procedir a la seva reparació 
conformement a les instruccions del Director de les Obres. 
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4.4.2. REGS D’EMPRIMACIÓ 
 
Equip necessari per a l’execució de les obres 
 
S’estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de 
transport referent als equips emprats en l’execució de les obres. 
 
Equip per a l’aplicació del lligant hidrocarbonat 
L’equip per a l’aplicació del lligant hidrocarbonat anirà sobre pneumàtics i haurà de ser capaç 
d’aplicar la dotació de lligant especificat, a la temperatura prescrita. El dispositiu de reg proporcionarà 
una uniformitat transversal suficient, a judici del Director de les Obres, i haurà de permetre la 
recirculació en buit del lligant. 
 
En punts inaccessibles a l’equip descrit en el paràgraf anterior, i per completar l’aplicació, es podrà 
emprar un equip portàtil, previst de llança de mà. 
 
Si fos necessari escalfar el lligant, l’equip haurà d’estar dotat d’un sistema de calefacció per 
serpentins submergits a la cisterna, que haurà de ser calorífica. En tot cas, la bomba d’impulsió de 
l’aglutinant haurà de ser accionada per un motor, i estar proveïda d’un indicador de pressió. Per altra 
banda, l’equip també estarà dotat d’un termòmetre pel lligant, amb un element sensor que no pot 
estar situat a les proximitats d’un element escalfador. 
 
Equip per a l’extensió de l’àrid de cobertura 
S’utilitzaran estenedores mecàniques, incorporades a un camió o autopropulsades. Quan es tracti 
de cobrir zones aïllades a les que hi hagi excés de lligant, podrà estendre’s l’àrid manualment. 
 
En qualsevol cas, l’equip utilitzat haurà de proporcionar una repartició homogènia de l’àrid. 
 
Execució de les obres 
 
Preparació de la superfície existent 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s’hagi d’efectuar el reg d’emprimació, compleixi les 
condicions especificades a la unitat d’obra corresponent, i no es trobi estovat per l’excés d’humitat. 
En cas contrari, haurà de ser corregida d’acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
referent a la unitat d’obra que es tracti o les instruccions del Director de les Obres. 
 
Immediatament abans de procedir a l’aplicació del lligant hidrocarbonat, la superfície a emprimar es 
netejarà de pols, brutícia, fang i materials despresos o perjudicials, utilitzant per això escombres 
mecàniques o màquines d’aire a pressió. En els llocs inaccessibles als equips mecànics s’utilitzaran 
escombres a mà. Es cuidarà especialment de netejar els costats de la zona a tractar. Una vegada la 
superfície estigui neta, es regarà lleugerament amb aigua, sense saturar-la. 
 
Aplicació del lligant 
Quan la superfície a emprimar mantingui encara certa humitat, s’aplicarà el lligant hidrocarbonat amb 
la dotació i a la temperatura aprovades pel Director de les Obres. L’aplicació del lligant hidrocarbonat 
s’efectuarà de manera uniforme, evitant duplicar-la a les juntes de treball transversals. Per aquest 
motiu, es col·locaran tires de paper o altre material, sota els difusors, en aquelles zones de la 
superfície on es comenci o s’interrompi el reg, amb objecte que el reg pugui iniciar-se o acabar-se 
sobre elles i els difusors funcionin amb normalitat sobre l’altra zona a tractar. 
 
La temperatura d’aplicació del lligant serà tal, que la seva viscositat estigui compresa entre vint i cent 
segons Saybolt Furol (20 a 100 sSF), segons la NLT-138, en el cas que s’empri un betum fluïdificat 
per a regs d’imprimació, o entre cinc i vint segons Saybolt Furol (5 a 20 sSF), segons la NLT-138, en 
el cas que s’empri una emulsió bituminosa. 
 
Quan la correcta execució del reg ho requereixi el Director podrà dividir la dotació prevista per la 
seva aplicació en dues vegades. 
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Quan per les condicions de l’obra sigui precís efectuar el reg d’emprimació per franges, es procurarà 
que l’extensió del lligant es sobreposi a la unió de les diferents bandes. 
 
Es protegiran, per evitar tacar-los de lligant, aquells elements –tals com: vorades, tanques, senyals, 
balises, arbres, etc.- que estiguin exposats. 
 
 
Extensió de l’àrid de cobertura 
L’eventual extensió de l’àrid de cobertura es realitzarà, per ordre del Director de les Obres, quan 
sigui precís fer circular vehicles sobre la emprimació o on s’observi que part d’ella està sense absorbir 
vint-i-quatre hores després de l’estesa del lligant. 
 
L’extensió de l’àrid de cobertura es realitzarà per mitjans mecànics de manera uniforme i amb la 
dotació aprovada pel director de les Obres. En el moment de la seva extensió, l’àrid no haurà de 
contenir més d’un dos per cent (2%) d’aigua lliure, aquest límit podrà elevar-se al quatre per cent 
(4%), si s’empra emulsió bituminosa. 
 
S’evitarà el contacte de les rodes de la estenedora amb el lligant sense cobrir. Si s’hagués d’estendre 
àrid en una franja emprimada, sense que ho hagués estat la franja adjacent, es deixarà sense cobrir 
una zona d’aquella d’uns vint centímetres (20 cm) d’amplada, juntament amb la superfície que encara 
no hagi estat tractada. 
 
 
Limitacions de l’execució 
 
El reg d’emprimació es podrà aplicar tan sols quan la temperatura ambient sigui superior a 10ºC i no 
hi hagi risc de precipitacions atmosfèriques. No obstant, si la temperatura ambient té tendència a 
augmentar, podrà fixar-se en 5ºC la temperatura límit inferior per a poder aplicar el reg. 
 
L’aplicació del reg de imprimació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa a aquell 
superposada, de manera que el lligant hidrocarbonat no hagi perdut la seva efectivitat com element 
d’unió. Quan el Director de les Obres ho estimi necessari, s’efectuarà altre reg d’emprimació, el qual 
no serà d’abonament si la pèrdua d’efectivitat del reg anterior fos imputable al Contractista. 
 
Es prohibirà tot tipus de circulació sobre el reg d’emprimació, mentre no s’hagi absorbit tot el lligant 
o, si s’hagués estès àrid de cobertura, durant les quatre hores següents a la extensió d’aquest àrid. 
En tot cas, la velocitat dels vehicles no haurà de sobrepassar els quaranta quilòmetres per hora (40 
km/h). 
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4.4.3. REGS D’ADHERÈNCIA 
 
Equip necessari per la execució de les obres 
 
L’equip per l’aplicació del lligant hidrocarbonat anirà muntat sobre pneumàtics i haurà de ser capaç 
d’aplicar la dotació del lligant especificat, a la temperatura prescrita. El dispositiu regador 
proporcionarà una uniformitat transversal suficient, a judici del Director de les Obres, i haurà de 
permetre la recirculació en buit del lligant. 
 
Quan el reg d’adherència s’apliqui abans de l’extensió d’una barreja bituminosa discontínua en 
calent, en obres de carreteres amb intensitats mitges diàries superiors a deu mil (10.000) vehicles/dia 
o quan l’extensió de l’aplicació sigui superior a setanta mil metres quadrats (70.000 m2), en les 
categories de tràfic pesat T00 a T1, el sistema d’aplicació del reg haurà d’anar incorporat al de 
l’extensió de la barreja, de tal manera que d’ambdós simultàniament es garanteixi una dotació 
contínua i uniforme. Anàlogament seran preceptius els requisits anteriors en capes de trànsit 
d’espessor igual o inferior a quatre centímetres (4 cm), especialment en les mescles bituminoses 
drenants i quan es tracti d’aplicacions per a rehabilitació superficial de carreteres en servei.  
 
La resta d’aplicacions per a categories de tràfic pesat superiors a T2 i en obres de més de setanta 
mil metres quadrats (70.000 m2) de superfície per a categories de tràfic pesat T3 i T4, l’equip per a 
l’aplicació de l’emulsió haurà de disposar de rampa de reg.  
 
En punts inaccessibles a l’equip descrit en el paràgraf anterior, i per a completar l’aplicació, es podrà 
emprar un equip portàtil, previst de llança de mà. 
 
Si fos necessari escalfar el lligant, l’equip haurà d’estar dotat d’un sistema de calefacció per 
serpentins submergits a la cisterna, que haurà de ser calorífica. En tot cas, la bomba d’impulsió de 
l’aglutinant haurà de ser accionada per un motor, i estar proveïda d’un indicador de pressió. Per altra 
banda, l’equip també estarà dotat d’un termòmetre pel lligant, l’element sensor del qual, no podrà 
estar situat a les proximitats d’un element escalfador. 
 
 
Execució de les obres 
 
Preparació de la superfície existent 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s’efectuï el reg d’adherència compleixi les condicions 
especificades a la unitat d’obra corresponents. En cas contrari, haurà de ser corregida d’acord amb 
el Plec de Prescripcions Tècniques Generals referent a la unitat d’obra que es tracti, aquest  Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars o les instruccions del Director de les Obres.  
 
Quan la superfície sobre la que s’efectuï el reg es consideri en condicions acceptables, 
immediatament abans de procedir a l’extensió de l’emulsió bituminosa, la superfície a tractar es 
netejarà de pols, brutícia, fang i materials solts o perjudicials. Per això s’utilitzaran escombradores 
mecàniques o màquines d’aire a pressió; en els llocs inaccessibles a aquests equips, s’empraran 
escombres de mà. Es cuidarà especialment netejar els costats de la zona a tractar. 
 
Si la superfície fora un paviment bituminós en servei, s’eliminaran, mitjançant fresat, els excessos 
d’emulsió bituminosa que hi hagués, i es repararan els desperfectes que poguessin impedir una 
correcta adherència. 
 
Si la superfície tingués un reg de guarit dels definits en l’article 532 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals, transcorregut el termini de guarit, s’eliminarà aquest per escombrat enèrgic, 
seguit de buf amb aire comprimit o altre mètode aprovat pel director de les Obres. 
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Aplicació de l’emulsió bituminosa 
L’emulsió bituminosa s’aplicarà amb la dotació i temperatura aprovades pel director de les Obres. La 
seva extensió s’efectuarà de manera uniforme, evitant duplicar-la en les juntes transversals de 
treball. Per a això, es col·locaran, sota els difusores, tires de paper o altre material en les zones on 
es comenci o interrompre el reg. On calgués regar per franges, es procurarà una lleugera 
superposició del reg en la unió de dues contigües. 
 
La temperatura d’aplicació de l’emulsió serà tal que la seva viscositat estigui compresa entre deu i 
quaranta segons Saybolt Furol (10 a 40 sSF), segons la NLT-138. 
 
Es protegiran, per evitar tacar-los de lligant, quants elements –tals com: vorades, tanques, senyals, 
balises, arbres, etc.- estiguin exposats. 
 
 
Limitacions de l’execució 
 
El reg d’adherència es podrà aplicar només quan la temperatura ambient sigui superior als deu graus 
Celsius (10ºC), i no existeixi fundat temor de precipitacions atmosfèriques. Aquest límit es podrà 
rebaixar segons el parer del Director de les Obres a cinc graus Celsius (5ºC), si la temperatura 
ambient tendeix a augmentar. 
 
L’aplicació del reg d’adherència es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa a aquell 
superposada, de manera que l’emulsió bituminosa hagi guarit o trencat, però sense que hagi perdut 
la seva efectivitat com element d’unió. Quan el Director de les Obres ho estimi necessari, s’efectuarà 
altre reg d’adherència, el qual no serà d’abonament si la pèrdua d’efectivitat del reg anterior fos 
imputable al Contractista.  
 
Es prohibirà tot tipus de circulació sobre el reg d’adherència, fins que hagi acabat el trencament de 
l’emulsió. 
 
4.4.4. MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS FORMIGÓ BITUMINÓS 
 
Equip necessari per a la execució de les obres 
 
Central de fabricació 
El que s’estableix en aquest apartat s’entendrà sense prejudici del que s’estableix a la noma UNE-
EN 13108-1 per al marcat CE. No obstant això, el Director de les Obres, podrà establir prescripcions 
addicionals, especialment en el supòsit de no ésser obligatori o no disposar de mamat CE.  
 
Les mescles bituminoses en calent es fabricaran per mitjà de centrals capaces de manejar 
simultàniament en fred el nombre de fraccions d’àrid que exigeixi la fórmula de treball  adoptada.  
 
El nombre mínim de tremuges per a àrids en fred serà funció del nombre de fraccions d’àrid que 
exigeixi la fórmula de treball adoptada, però en tot cas no serà inferior a quatre (4).  
 
En centrals de mescla contínua amb tambor assecador - mesclador, el sistema de dosificació serà 
ponderal, al menys per la sorra i pel conjunt dels àrids; i tindrà en compte la humitat d’aquests, per a 
corregir la dosificació en funció d’aquesta. En la resta de  tipus de central per a la fabricació de 
mescles per a les per les categories de tràfic pesat T00 a T2 també serà perceptiu disposar de 
sistemes ponderals de dosificació en fred.  
 
La central tindrà sistemes separats d’emmagatzematge i dosificació de pols mineral recuperat i 
d’aportació, els quals seran independents dels corresponents a la resta dels àrids i estaran protegits 
de la humitat.  
 
Les centrals que el seu assecador no sigui a la vegada mesclador estaran aprovisionades d’un 
sistema de classificació dels àrids en calent –de capacitat d’acord amb la producció- en nombre de 
fraccions no inferior a tres (3), i de sitges per emmagatzemar-los. 
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Les centrals de mescla discontínua estaran aprovisionades en qualsevol circumstància de 
dosificadors ponderals independents: al menys un (1) pels àrids calents, la precisió dels quals sigui 
superior al mig per cent ( 0,5%), i al menys un (1) per la pols mineral i un (1) pel lligant hidrocarbonat, 
la precisió del qual serà superior al tres per mil (0,3%). 
 
Si es preveuen la incorporació d’additius a la mescla, la central haurà de poder dosificar-los amb 
homogeneïtat i precisió suficient, a judici del Director de les Obres. 
 
Si la central estigués dotada de tremuges d’emmagatzematge de les mescles fabricades, haurà de 
garantir que en les quaranta-vuit hores (48h) següents a la fabricació, el material aplegat no ha perdut 
cap de les característiques, en especial la homogeneïtat del conjunt i les propietats del lligant. 
 
Quant s’utilitzin àrids provinents del fressat de mescles bituminoses, la central de fabricació 
disposarà d’elements necessaris per tal que es compleixin els requisits i especificacions recollides a 
l’apartat 542.5.4 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals. 
 
 
Elements de transport 
Consistiran amb camions de caixa llisa i estanca, perfectament neta, i que es tractarà amb productes, 
de composició i dotació aprovades pel Director de les Obres, per a evitar que la mescla bituminosa 
s'hi enganxi. 
 
La forma i alçada de la caixa haurà de ser tal que, durant el buidat de la mescla a l’estenedora, el 
camió només la toqui per mitjà dels corrons. 
 
Els camions hauran d’anar proveïts d’una lona o cobertor adequat per a protegir la mescla bituminosa 
en calent durant el seu transport. 
 
 
Estenedores 
Les estenedores seran autopropulsades i dotades amb els dispositius necessaris per estendre la 
mescla bituminosa en calent amb la geometria i la producció desitjades i un mínim de precompactació 
que serà fixat pel Director de les Obres. La capacitat de la tremuja, així com la potència seran 
adequades pel tipus de treball que s’ha de desenvolupar. 
 
Les estenedores hauran d’estar dotades d’un dispositiu automàtic d’anivellació i d’un element 
escalfador per a l’execució de la junta longitudinal. 
 
 
Equip de compactació 
Es podran utilitzar compactadores de corrons metàl·lics, estàtics o vibratoris, de pneumàtics o mixtes.  
 
Totes les compactadores hauran de ser autopropulsades, tenir inversors del sentit de la marxa 
d’acció suau, i estar dotats de dispositius per a netejar les llantes i pneumàtics i mantenir humits 
aquests últims, si s’escau, durant la compactació.  
 
Les compactadores de llanta metàl·lica no hauran de presentar regues ni irregularitats. Les 
compactadores vibratòries tindran dispositius automàtics per a eliminar la vibració al invertir el sentit 
de la marxa. Les de pneumàtics tindran rodes llises, en nombre, mida i configuració tals que permetin 
el cavalcament de les petges de les rodes del davant i del darrera, i faldons de lona protectors contra 
el refredament dels pneumàtics. 
 
Als llocs inaccessibles pels equips de compactació normals, se n’utilitzaran altres de tamany i disseny 
adequats per la tasca que es pretén realitzar i sempre hauran de ser autoritzades pel Director de les 
Obres. 
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Execució de les obres 
 
Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 
La fabricació i posada en obra de la mescla no podrà realitzar-se fins que s'hagi estudiat i aprovat la 
seva fórmula de treball pel Director de les Obres, estudiada en laboratori i verificada a la central de 
fabricació. 
 
La fórmula haurà d'indicar com a mínim les següents característiques: 
 
 La identificació i proporció de cada fracció d’àrid en l’alimentació i, en el seu cas, després de la 

seva classificació en calent. 
 La granulometria dels àrids combinats, inclosa la pols mineral. 
 Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat. 
 La dosificació del lligant hidrocarbonat i, si correspon, la de la pols mineral d’aportació, referida 

a la massa total d’àrids (inclosa la d’aquesta pols mineral), i la dels additius, referida a la massa 
del lligant hidrocarbonat. 

 Si correspon, el tipus i dotació de les addicions, referida a la massa total de l’àrid combinat. 
 La densitat mínima a assolir. 
 Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 
 La temperatura màxima i mínima d'escalfament prèvia dels àrid i del lligant. En cap cas 

s’introduirà en el mesclador àrid a una temperatura superior a la del lligant en més de quinze 
graus Celsius (15ºC). 

 La temperatura de mescla amb betums asfàltics es fixarà dins el rang corresponent a un 
viscositat del betum de cent cinquanta a tres-cents centistokes (150 – 300 cSt). A més en el cas 
de betums millorats amb cautxú o de betums modificats amb polímers, en la temperatura de 
mescla es tindrà en compte el rang recomanat pel fabricant. 

 La temperatura mínima de la mescla durant la descàrrega dels elements que la transporten. 
 La temperatura mínima de la mescla en començar-se i acabar-se la compactació. 
 En el cas que s’utilitzin addiccions s’inclouran les prescripcions necessàries sobre la seva forma 

d’incorporació i temps de barreja. 
 
En capes de trànsit, la fórmula de treball de la mescla bituminosa en calent haurà d’assegurar el 
compliment de les característiques d’unitat acabada en el referent a macrotextura superficial i a la 
resistència al lliscament, segons el que s’indica a l’apartat 542.7.4 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals. 
 
La dosificació del lligant hidrocarbonat en la fórmula de treball es fixarà seguint els criteris següents: 
 
CONTINGUT EN BUITS 
El contingut en buits determinat segons el mètode d’assaig UNE-EN 12697-8 indicat a l’Annex B de 
la UNE-EN 13108-20 haurà de complir el que s’estableix a la següent taula: 
 
 

Contingut en buits en mescla (UNE-EN 12697-8) en provetes UNE-EN 12697-30 (75 cops per 
cara)*** 

CARACTERÍSTICA 
CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT 

T00 i T0 T1 i T2 T3 i vorals T4 

Buits en mescla (%) 
Capa trànsit 4 - 6 3-5 
Capa mitjana 4 - 6 5 - 8* 4 - 8 4 - 8** 
Capa de base 5 - 8* 6 - 9* 5 - 9 - 

*  En les mescles bituminoses d’alt mòdul: 4 – 6 
**  En vies de servei 
***  Excepte en mescles amb D>22 mm, en les que les provetes es compactaran segons la UNE-EN 12697-

32 (120 segons per cara) 
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RESISTÈNCIA  A LA DEFORMACIÓ PERMANENT 
La resistència a deformacions plàstiques determinada segons assaig de pista de laboratori, haurà 
de complir el que s’estableix en les següents taules: 
 

Pendent mitjà de deformació en pista en el interval de 5.000 a 10.000 cicles per capa de 
trànsit i mitjana. UNE-EN 12697-22 (mm per 103 cicles de càrrega) * 

Zona tèrmica estival 
CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT 

T00 i T0 T1  T2 T3 i vorals T4 
Càlida 0,07 0,10 - 
Mitja 0,07 0,10 - 

Temperada 0,10 - 
* En mescles bituminoses d’alt mòdul en capa mitjana el pendent mitjà de deformació en pista serà de 0,07 
 
 

Pendent mitjà de deformació en pista en el interval de 5.000 a 10.000 cicles per 
capa de base. UNE-EN 12697-22 (mm per 103 cicles de càrrega)  

Zona tèrmica estival 
CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT 

T00 i T0 T1  T3 i vorals 
Càlida 

0,07 
0,07 0,10 

Mitja 0,10  
Temperada 0,10 - - 

 
 
SENSIBILITAT A L’AIGUA 
En qualsevol circumstància es comprovarà l’adhesivitat àrid lligant mitjançant la caracterització de 
l’acció de l’aigua. 
 
Es seguiran les instruccions marcades a l’apartat 542.5.1.4. del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals, PG3. 
 
Preparació de la superfície existent 
Es comprovarà la regularitat superficial i l’estat de la superfície sobre la que s’estendrà la mescla 
bituminosa en calent. Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat o tractada 
amb conglomerants hidràulics s’executarà un reg d’adherència; si aquest paviment és heterogeni 
s’hauran, a més, d’eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa 
permeables, segons les instruccions del Director de les Obres. Si la superfície fos granular, sense 
paviment hidrocarbonat, s’executarà prèviament un reg d’emprimació. 
 
Si abans s’haguessin aplicat regs d’emprimació o adherència, es comprovarà que no quedin restes 
de fluids o aigua a la superfície i que la capacitat d’unió d’aquests amb la mescla no hagi disminuït. 
 
Aprovisionament d’àrids 
Els àrids es produiran o subministraran en fraccions granulomètriques diferenciades, que s’aplegaran 
i manejaran per separat fins a la introducció a les tremuges en fred. Cada fracció serà suficientment 
homogènia i es podrà aplegar i manejar sense perills de segregació, observant les precaucions que 
es detallen a continuació: 
 
 Per mescles amb tamany màxim d’àrid de setze mil·límetres (16 mm) el nombre mínim de 

fraccions serà de tres (3); per a la resta de les mescles serà de quatre (4). El Director de les 
obres podrà exigir un major nombre de fraccions, si ho estima necessari, per complir les 
toleràncies exigides a la granulometria de la mescla. 

 Cada fracció s’aplegarà separada per a evitar intercontaminacions. 
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 Quan es detectin anomalies en el subministrament dels àrids, s’aplegaran per separat fins a 

confirmar la seva acceptabilitat. 
 
Fabricació de la mescla 
La càrrega de cada una de les tremuges d’àrids en fred es realitzarà de forma que el seu contingut 
estigui sempre comprès entre cinquanta i el cent per cent (50 a 100%) de la seva capacitat, sense 
sobreeixir. Per a mescles denses i semidenses l’alimentació de l’àrid fi, encara que aquest fos d’un 
únic tipus i granulometria, s’efectuarà dividint la càrrega entre dos (2) tremuges. 
 
Transport de la mescla 
La mescla es transportarà de la central de fabricació a l’estenedora en camions. Per evitar el 
refredament superficial de la mescla, haurà de protegir-se amb lones o altres cobertors adequats. En 
el moment de descarregar-la a l’estenedora no tindrà una temperatura inferior a l'especificada a la 
fórmula de treball. 
 
Extensió de la mescla 
A menys que el Director de les Obres ordeni el contrari, la extensió començarà pel costat inferior i es 
realitzarà per franges longitudinals. L’amplada de les franges es fixarà de manera que es realitzin el 
menor nombre de juntes possibles i s’aconsegueixi la major continuïtat de la extensió, tenint en 
compte l’amplada de la secció, l’eventual manteniment de la circulació, les característiques de 
l’estenedora i la producció de la central. 
 
En obres sense mantenir la circulació, per les categories de tràfic pesat T00 a T2 o amb superfícies 
a estendre en calçada superiors a setanta mil metres quadrats (70.000 m2), es realitzarà l’extensió 
de qualsevol capa bituminosa a amplada complerta, treballant, si fos necessari, amb dues (2) o més 
estenedores lleugerament desfasades, evitant juntes longitudinals. Per a la resta de casos, després 
d’haver estès i compactat una franja, s’estendrà la següent  quan encara l’aresta exterior de la 
primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en cas contrari, s’executarà una 
junta longitudinal.  
 
L’estenedora es regularà de forma que la superfície de la capa d’estesa resulti llisa i uniforme, sense 
segregacions ni arrossegaments, i amb un espessor tal que, una vegada compactada, s’ajusti a la 
rasant i secció transversal indicada en els plànols. 
 
La col·locació de la mescla es farà amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de 
l’estenedora a la producció de la central de forma que aquella no es pari. En cas de parada, es 
comprovarà que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a la tremuja de l’estenedora 
i sota aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l’inici de la compactació; en cas 
contrari es realitzarà una junta transversal. 
 
Compactació de la mescla 
La compactació es realitzarà segons el pla aprovat pel Director de les Obres en funció dels resultats 
del tram de prova; s’haurà de començar a la temperatura més alta possible, sense sobrepassar la 
màxima prescrita i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa; i es continuarà 
mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita i la mescla es trobi en condicions 
de ser compactada, fins que assoleixi la densitat especificada en l’apartat 542.7.1 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals. 
 
La compactació es realitzarà longitudinalment, de manera contínua i sistemàtica. Si l’extensió de la 
mescla es realitza per franges, al compactar-ne una s’ampliarà la zona de compactació per a què 
inclogui al menys 15 cm de l’anterior. 
 
Es vigilarà que tots els elements de compactació estiguin nets i humits. 
 
Juntes Transversals i Longitudinals 
Sempre que siguin inevitables, es procurarà que les juntes de les capes sobreposades guardin una 
separació mínima de 5 metres les transversals i de 15 cm les longitudinals. 
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Al estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc no fos 
superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, l’extrem d’aquesta franja 
es tallarà verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical en tot l’espessor. Se li 
aplicarà una capa uniforme i lleugera de reg d’adherència, deixant trencar suficienment la emulsió. 
A continuació, s’escalfarà la junta i s’extendrà la següent franja contra ella. 
 
Les juntes presentaran la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. A totes les 
superfícies de contacte amb la franja constituïda, s'aplicarà una capa uniforme i lleugera de lligant 
d'adherència abans de col·locar la mescla nova. 
 
Les juntes transversals en capes de trànsit es compactaran transversalment, disposant els 
recolzaments precisos per als elements de compactació. 
 
4.4.5. MESCLES BITUMINOSES PER CAPES DE TRÀNSIT. MESCLES DRENANTS I 
DISCONTÍNUES 
 
Equip necessari per a la execució de les obres 
 
Central de fabricació 
El que s’estableix en aquest apartat s’entendrà sense prejudici del que s’estableix a la noma UNE-
EN 13108-1 per al marcat CE. No obstant això, el Director de les Obres, podrà establir prescripcions 
addicionals, especialment en el supòsit de no ésser obligatori o no disposar de mamat CE.  
 
Les mescles bituminoses en calent es fabricaran per mitjà de centrals capaces de manejar 
simultàniament en fred el nombre de fraccions d’àrid que exigeixi la fórmula de treball  adoptada.  
 
El nombre mínim de tremuges per a àrids en fred serà funció del nombre de fraccions d’àrid que 
exigeixi la fórmula de treball adoptada, però en tot cas no serà inferior a tres (3).  
 
En centrals de mescla contínua amb tambor assecador - mesclador, el sistema de dosificació serà 
ponderal, al menys per la sorra i pel conjunt dels àrids; i tindrà en compte la humitat d’aquests, per a 
corregir la dosificació en funció d’aquesta. En la resta de  tipus de central per a la fabricació de 
mescles per a les per les categories de tràfic pesat T00 a T2 també serà perceptiu disposar de 
sistemes ponderals de dosificació en fred.  
 
La central tindrà sistemes separats d’emmagatzematge i dosificació de pols mineral recuperat i 
d’aportació, els quals seran independents dels corresponents a la resta dels àrids i estaran protegits 
de la humitat.  
 
Les centrals que el seu assecador no sigui a la vegada mesclador estaran aprovisionades d’un 
sistema de classificació dels àrids en calent –de capacitat d’acord amb la producció- en nombre de 
fraccions no inferior a tres (3), i de sitges per emmagatzemar-los. 
 
Les centrals de mescla discontínua estaran aprovisionades en qualsevol circumstància de 
dosificadors ponderals independents: al menys un (1) pels àrids calents, la precisió dels quals sigui 
superior al mig per cent ( 0,5%), i al menys un (1) per la pols mineral i un (1) pel lligant hidrocarbonat, 
la precisió del qual serà superior al tres per mil (0,3%). 
 
Si es preveuen la incorporació d’additius a la mescla, la central haurà de poder dosificar-los amb 
homogeneïtat i precisió suficient, a judici del Director de les Obres. 
 
Si la central estigués dotada de tremuges d’emmagatzematge de les mescles fabricades, haurà de 
garantir que en les quaranta-vuit hores (48h) següents a la fabricació, el material aplegat no ha perdut 
cap de les característiques, en especial la homogeneïtat del conjunt i les propietats del lligant. 
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Elements de transport 
Consistiran amb camions de caixa llisa i estanca, perfectament neta, i que es tractarà amb productes, 
de composició i dotació aprovades pel Director de les Obres, per a evitar que la mescla bituminosa 
s’hi enganxi. 
 
La forma i alçada de la caixa haurà de ser tal que, durant el buidat de la mescla a l’estenedora, el 
camió només la toqui per mitjà dels corrons. 
 
Els camions hauran d’anar proveïts d’una lona o cobertor adequat per a protegir la mescla bituminosa 
en calent durant el seu transport. 
 
Estenedores 
Les estenedores seran autopropulsades i dotades amb els dispositius necessaris per estendre la 
mescla bituminosa en calent amb la geometria i la producció desitjades i un mínim de pre-
compactació que serà fixat pel Director de les Obres. La capacitat de la tremuja, així com la potència 
seran adequades pel tipus de treball que s’ha de desenvolupar. 
 
Les estenedores hauran d’estar dotades d’un dispositiu automàtic d’anivellació i d’un element 
escalfador per a l’execució de la junta longitudinal. 
 
Equip de compactació 
S’utilitzaran preferentment, compactadores de corrons metàl·lics que hauran de ser 
autopropulsades, tenir inversors de sentit de marxa d’acció suau, i estar dotades de dispositius per 
la neteja de les seves llantes durant la compactació i per mantenir-los humits en cas necessari. Les 
llantes metàl·liques de les compactadores no presentaran regues ni irregularitats. 
 
Les pressions de contacte, estàtiques o dinàmiques, dels compactadores seran aprovades pel 
Director de les Obres  i hauran de ser les necessàries per aconseguir una compacitat adequada i 
homogènia de la mescla en tot el seu espessor, sense produir ruptures de l’àrid, ni arrossegaments 
de la mescla a la temperatura de compactació. 
 
Als llocs inaccessibles pels equips de compactació normals, se n’utilitzaran altres de tamany i disseny 
adequats per la tasca que es pretén realitzar i sempre hauran de ser autoritzades pel Director de les 
Obres. 
 
Execució de les obres 
 
Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 
La fabricació i posada en obra de la mescla no podrà realitzar-se fins que s’hagi estudiat i aprovat la 
seva fórmula de treball pel Director de les Obres, estudiada en laboratori i verificada a la central de 
fabricació. 
 
La fórmula haurà d’indicar com a mínim les següents característiques: 
 
 La identificació i proporció de cada fracció d’àrid en l’alimentació i, en el seu cas, després de la 

seva classificació en calent. 
 La granulometria dels àrids combinats, inclosa la pols mineral. 
 Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat. 
 Identificació i dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa total de la mescla  i la dels 

additius, referida a la massa del lligant hidrocarbonat. 
 Si correspon, el tipus i dotació de les addicions, referida a la massa de la mescla total. 
 La densitat mínima a assolir. 
 Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 
 La temperatura màxima i mínima d’escalfament prèvia dels àrid i del lligant. En cap cas 

s’introduirà en el mesclador àrid a una temperatura superior a la del lligant en més de quinze 
graus Celsius (15ºC). 
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 La temperatura de mescla amb betums asfàltics es fixarà dins el rang corresponent a un 

viscositat del betum de dos-cents cinquanta a quatre-cents cinquanta centistokes (250 – 450 cSt) 
en el cas de mescles bituminoses discontínues amb betums asfàltics, de quatre-cents  a set-
cents centistokes (400 – 700 cSt) en el cas de mescles bituminoses drenants amb betums 
asfàltics, i dins del rang recomanat pel fabricant, en el cas de mescles amb betums modificats 
amb polímers o amb betums millorats amb cautxú. 

 La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des de els elements de transport i a la 
sortida de l’estenedora, que en cap cas serà inferior a cent trenta-cinc graus Celsius (135ºC). 

 La temperatura mínima de la mescla en començar i acabar la compactació. 
 En el cas que s’utilitzin addiccions s’inclouran les prescripcions necessàries sobre la seva forma 

d’incorporació i temps de barreja. 
 
La fórmula de treball de la mescla bituminosa en calent haurà d’assegurar el compliment de les 
característiques d’unitat acabada en el referent a macrotextura superficial i a la resistència al 
lliscament, segons el indicat a l’apartat 543.7.4 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals. 
 
La dosificació del lligant hidrocarbonat en la fórmula de treball es fixarà seguint els criteris següents: 
 
CONTINGUT EN BUITS 
El contingut en buits determinat segons el mètode d’assaig UNE-EN 12697-8 indicat a l’Annex B de 
la UNE-EN 13108-20 haurà de complir el que s’estableix a la següent taula: 
 

Contingut en buits en mescla (UNE-EN 12697-8) en provetes UNE-EN 12697-30  
(50 cops per cara) 

Buits en mescla (%) 
BBTM A  4 
BBTM B  12 

Drenant (PA)  20 
 
 
RESISTÈNCIA  A LA DEFORMACIÓ PERMANENT 
La resistència a deformacions plàstiques determinada segons assaig de pista de laboratori, haurà 
de complir el que s’estableix en la següent taula: 
 

Pendent mitjà de deformació en pista en el interval de 5.000 a 10.000 cicles per capa de 
trànsit i mitjana. UNE-EN 12697-22 (mm per 103 cicles de càrrega)  

Zona tèrmica estival 
CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT 

T00 a T2 T3, T4 i vorals 
Càlida i mitjana 

0,07 
0,10 

Temperada - 
 
 
SENSIBILITAT A L’AIGUA 
En qualsevol circumstància es comprovarà l’adhesivitat àrid lligant mitjançant la caracterització de 
l’acció de l’aigua. 
 
Es seguiran les instruccions marcades a l’apartat 543.5.1.4. del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals, PG3. 
 
PÈRDUA DE PARTÍCULES 
En qualsevol circumstància es comprovarà la pèrdua de partícules a vint-i-cinc graus Celsius (25ºC) 
segons la norma UNE-EN 12967-17. 
 
Es seguiran les instruccions marcades a l’apartat 543.5.1.4. del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals, PG3. 
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ESCORRIMENT DEL LLIGANT 
Per les mescles drenants s’haurà de comprovar que no es produeixi escorriment del lligant, realitzant 
l’assaig segons la UNE-EN 12697-18. El Director de les Obres, podrà exigir també la comprovació 
sobre l’escorriment del lligant per les mescles discontínues tipus BBTM B. 
 
Preparació de la superfície existent 
Es comprovarà la regularitat superficial i l’estat de la superfície sobre la que s’estendrà la mescla 
bituminosa en calent. Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat o tractada 
amb conglomerants hidràulics s’executarà un reg d’adherència; si aquest paviment és heterogeni 
s’hauran, a més, d’eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa 
permeables, segons les instruccions del Director de les Obres. Si la superfície fos granular, sense 
paviment hidrocarbonat, s’executarà prèviament un reg d’emprimació. 
 
Si abans s’haguessin aplicat regs d’emprimació o adherència, es comprovarà que no quedin restes 
de fluids o aigua a la superfície i que la capacitat d’unió d’aquests amb la mescla no hagi disminuït. 
 
Aprovisionament d’àrids 
Els àrids es produiran o subministraran en fraccions granulomètriques diferenciades, que s’aplegaran 
i manejaran per separat fins a la introducció a les tremuges en fred. Cada fracció serà suficientment 
homogènia i es podrà aplegar i manejar sense perills de segregació, observant les precaucions que 
es detallen a continuació: 
 
 Ell nombre mínim de fraccions serà de tres (3) 
 Cada fracció s’aplegarà separada per a evitar intercontaminacions. 
 Quan es detectin anomalies en el subministrament dels àrids, s’aplegaran per separat fins a 

confirmar la seva acceptabilitat. 
 En el cas d’obres petites, amb volum total d’àrids inferior a cinc mil metres cúbics (5.000 m3), 

abans de començar la fabricació s’haurà d’haver aplegat la totalitat dels àrids. En tot cas, el 
volum mínim a exigir serà el trenta per cent (30%) o el corresponent a un (1) mes de producció 
màxima de l’equip de fabricació. 

 
Fabricació de la mescla 
La càrrega de cada una de les tremuges d’àrids en fred es realitzarà de forma que el seu contingut 
estigui sempre comprès entre cinquanta i el cent per cent (50 a 100%) de la seva capacitat, sense 
sobreeixir. Per a mescles denses i semidenses l’alimentació de l’àrid fi, encara que aquest fos d’un 
únic tipus i granulometria, s’efectuarà dividint la càrrega entre dos (2) tremuges. 
 
 
Transport de la mescla 
La mescla es transportarà de la central de fabricació a l’estenedora en camions. Per evitar el 
refredament superficial de la mescla, s’haurà de protegir amb lones o altres cobertors adequats. En 
el moment de descarregar-la a l’estenedora no tindrà una temperatura inferior a l'especificada a la 
fórmula de treball. 
 
Extensió de la mescla 
A menys que el Director de les Obres ordeni el contrari, la extensió començarà pel costat inferior i es 
realitzarà per franges longitudinals. L’amplada de les franges es fixarà de manera que es realitzin el 
menor nombre de juntes possibles i s’aconsegueixi la major continuïtat de la extensió, tenint en 
compte l’amplada de la secció, l’eventual manteniment de la circulació, les característiques de 
l’estenedora i la producció de la central. 
 
En obres sense mantenir la circulació, per les categories de tràfic pesat T00 a T2 o amb superfícies 
a estendre en calçada superiors a setanta mil metres quadrats (70.000 m2), es realitzarà l’extensió 
de qualsevol capa bituminosa a amplada complerta, treballant, si fos necessari, amb dues (2) o més 
estenedores lleugerament desfasades, evitant juntes longitudinals. Per a la resta de casos, després 
d’haver estès i compactat una franja, s’estendrà la següent  quan encara l’aresta exterior de la 
primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en cas contrari, s’executarà una 
junta longitudinal.  
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La mescla bituminosa s’estendrà sempre en una sola tongada. L’estenedora es regularà de forma 
que la superfície de la capa d’estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, 
i amb un espessor tal que, una vegada compactada, s’ajusti a la rasant i secció transversal indicada 
en els plànols. 
 
La col·locació de la mescla es farà amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de 
l’estenedora a la producció de la central de forma que aquella no es pari. En cas de parada, es 
comprovarà que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a la tremuja de l’estenedora 
i sota aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per al inici de la compactació; en cas 
contrari es realitzarà una junta transversal. 
 
Compactació de la mescla 
La compactació es realitzarà segons el pla aprovat pel Director de les Obres en funció dels resultats 
del tram de prova; s’haurà de començar a la temperatura més alta possible, sense sobrepassar la 
màxima prescrita i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa; i es continuarà 
mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita i la mescla es trobi en condicions 
de ser compactada, fins que assoleixi la densitat especificada en l’apartat 543.7.1 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals. 
 
La compactació es realitzarà longitudinalment, de manera contínua i sistemàtica. Si l’extensió de la 
mescla es realitza per franges, al compactar-ne una s’ampliarà la zona de compactació per a què 
inclogui al menys 15 cm de la anterior. 
 
Es vigilarà que tots els elements de compactació estiguin nets i humits. 
 
Juntes Transversals i Longitudinals 
Sempre que siguin inevitables, es procurarà que les juntes de les capes sobreposades guardin una 
separació mínima de 5 metres les transversals i de 15 cm les longitudinals. 
 
Al estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc no fos 
superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, l’extrem d’aquesta franja 
es tallarà verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical en tot l’espessor. Se li 
aplicarà una capa uniforme i lleugera de reg d’adherència, deixant trencar suficientment la emulsió. 
A continuació, s’escalfarà la junta i s’estendrà la següent franja contra ella. 
 
Les juntes presentaran la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. A totes les 
superfícies de contacte amb la franja constituïda, s’aplicarà una capa uniforme i lleugera de lligant 
d’adherència abans de col·locar la mescla nova. 
 
Les juntes transversals en capa de poc espessor es compactaran transversalment, disposant 
recolzaments precisos pel corró i es distanciaran en més de cinc metres (5 m) les juntes transversals 
de franges d’extensió adjacents. 
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4.4.6. VORADES 
 
Sobre el fonament de formigó, ajustat a les dimensions, alineació i rasants fixades en el projecte, 
s’estendrà una capa de morter de 3 cm. de gruix i del tipus M-450, com assentament dels encintats. 
 
Immediatament i amb morter del mateix tipus es procedirà al replè dels forats que la forma dels 
encintats puguin originar i al rejuntat de les peces contigües amb juntes que podran excedir de 5 
mm. d’amplada. 
 
Tot seguit es procedirà al reforç posterior de les vorades en la forma que determini el projecte. 
 
Les línies definides en l’aresta superior hauran d’ésser rectes, i les corbes respondre a les figures 
fixades, ajustant-se unes i altres a les rasants fixades. 
 
El control de les vorades es realitzarà mitjançant inspecció en l’obra, en la qual s’identificarà el 
material i s’apreciaran les condicions generals la forma i dimensions. 
 
En els casos que ho cregui convenient es realitzaran els assaigs que determini el Director de l’obra. 
 
 
4.5. ACER 
 
4.5.1. ARMADURES D’ACER  A UTILITZAR EN FORMIGÓ ARMAT 
 
Es defineixen com armadures a utilitzar en formigó armat el conjunt de barres d’acer que es 
col·loquen a l’interior de la massa de formigó per a ajudar a aquest a resistir els esforços als que 
està sotmès. 
 
Els materials a utilitzar són les barres corrugades del tipus B-500 S amb un límit elàstic no menor a  
500 N/mm2 del tipus soldable o B-400 S amb un límit elàstic no menor a 400 N/mm2 del tipus soldable. 
Els fils d’acer en malles i armadures electrosoldades seran del tipus B-500 T de límit elàstic no menor 
a 500 N/mm2. 
 
Series de diàmetres nominals per a armadures passives (en mm). 
 
Barres corrugades 
6 –8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 - 40 
 
Filferros corrugats en malles electrosoldades 
5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 – 10 – 10,5 – 11 – 11,5 – 12 - 14 
 
Filferros corrugats o llisos en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia 
5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 - 12 
 
La forma i dimensions de les armadures seran les assenyalades en els plànols del Projecte i en les 
llistes de ferros d’armadures. 
 
Les armadures es col·locaran netes exemptes d’òxid no adherent, pintura, grassa o qualsevol altra 
substància perjudicial. No s’acceptaran les barres que presentin esquerdes o bufats o mermes de 
secció superior al 5%. Es disposaran d’acord amb les indicacions del Projecte. 
 
Es subjectaran entre elles i a l’encofrat mitjançant separadors segons l’article 37.2.5. de la EHE de 
manera que no puguin experimentar moviments durant l’abocat ni compactació del formigó, i 
permetent a aquest embolicar-les  sense deixar coqueres. 
 
Es recomana col·locar les barres doblades a una distància lliure dels paràmetres no inferior a dos 
diàmetres. 
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Quan hi hagi perill de confondre’s unes barres amb les altres, es prohibeix la utilització simultània 
d’acers de característiques mecàniques diferents. Es podran utilitzar, però, en un mateix element, s 
diferents tipus d’acer, un per a armadura i l’altre pels estreps. 
 
Distància entre barres 
 
Les prescripcions que es detallen a continuació són aplicables a les obres ordinàries de formigó 
armat executades “in situ”. Quan es tracti d’obres provisionals, o en els casos especials d’execució 
particularment curada (per exemple, elements prefabricats amb rigorós control), es podran disminuir 
les distàncies mínimes que s’indiquen, prèvia justificació especial. 
 
a) La distància horitzontal lliure entre dos barres consecutives, excepte que estiguin en contacte, 

serà igual o superior al més gran dels tres valors següents: 
 
 Un centímetre 
 El diàmetre de la major 
 Els 6/5 de la mida, tal com que el 85% de l’àrid total sigui inferior a aquesta mida 
b) La distància vertical lliure entre dos barres consecutives, excepte que estiguin en contacte, serà 

igual o superior al més gran dels valors següents: 
 
 Un centímetre 
 0,75 vegades el diàmetre de la major 
 
c) En forjats, bigues i elements similars, es podran col·locar dos barres de l’armadura principal en 

contacte, una sobre l’altra, sempre que siguin corrugades. Es recomana que en aquests casos, 
totes aquelles parelles de barres vagin ben subjectades per estreps o armadures transversals 
anàlogues. 

 
Els recobriments mínims per a armadures es detallen en la següent taula 37.2.4. de la EHE: 
 

Resistè
ncia 

Tipus 
d’element 

RECOBRIMENT MÍNIM (mm) 
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc 

25 < fck 
<40 

General 20 25 30 35 35 40 35 40 (*) (*) 
Elements 
prefabricat
s i làmines 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
30 

 
35 

 
30 

 
35 

 
(*) 

 
(*) 

fck >40 General 15 20 25 30 30 35 30 35 (*) (*) 
Elements 
prefabricat
s i làmines 

 
15 

 
20 

 
25 

 
25 

 
25 

 
30 

 
25 

 
30 

 
(*) 

 
(*) 

 
Distància als paràmetres 
 
a) Quan es tracti d’armadures principals, la distància lliure entre qualsevol punt de la superfície 

lateral d’una barra i el paràmetre més proper de la peça, serà igual o superior al diàmetre de 
l’anomenada barra. 

 
b) En les estructures no exposades a ambients agressius, la distància serà a més igual o superior a: 
 
 Un centímetre, si els paraments de la peça van protegits 
 Dos centímetres, si els paraments de la peça estan exposats a la intempèrie, a condensacions 

o en contacte permanent amb l’aigua 
 Dos centímetres a les parts corbes de les barres 
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Unió de les armadures 
 
Si és possible, no es faran més unions que les indicades en els plànols. Aquestes unions hauran de 
quedar lluny de les zones en les que l’armadura treballi a la màxima tensió. 
 
Les unions es poden realitzar per solapament, soldadura o amb enllaç mecànic d’armadures exigint 
en aquest cas, que els dispositius utilitzats tinguin com a mínim la mateixa capacitat resistent que la 
menor de les barres que s’enllacin, i no han de presentar sota l’efecte de la tensió de servei 
desplaçaments relatius més grans de 0,1. També són admissibles altres tipus d’unió, de manera que 
els assaigs demostrin que aquestes unions tenen una resistència a la ruptura no inferior a la de 
qualsevol de les dues barres unides. 
 
Com a norma general, les unions de les diferents barres d’una peça es distanciaran de manera que 
els centres quedin separats, en la direcció de les armadures, a més de vint vegades el diàmetre de 
les barres més grans unides. 
 
Unions per solapament 
Aquest tipus d’unió es realitzarà col·locant les barres una sobre l’altra, o de qualsevol altra forma que 
faciliti l’execució d’un bon formigó i emmarcant les barres amb filferro en tota la longitud del 
solapament. 
 
Quan es tracti de barres d’alta adherència, la longitud del solapament no serà inferior a la indicada 
per a la longitud d’ancoratge esmentat a la “Instrucció de formigó estructural”. 
 
Unions per soldadures 
Sempre que la soldadura es realitzi d’acord amb les normes de bona pràctica d’aquest tècnica, i a 
reserva que l’acer de les barres utilitzades presenti les característiques correctes de soldadura, les 
unions d’aquest tipus es podran realitzar: 
 
 A topar, per resistència elèctrica, segons el mètode anomenat “per espurna”, que inclou en el 

seu cicle un període de forja. 
 A topar, a l’arc elèctric, aixamfrana els extrems de les barres. 
 Solapament amb cordons longitudinals, si les barres són de diàmetre no superior a 25 mm. 
 
A les unions a solapament per soldadura elèctrica s’haurà d’assegurar la penetració del cordó al llarg 
de la zona, en soldadura igual a la meitat del diàmetre com normalment ha de passar, la longitud 
eficaç del cordó de cada costat serà inferior a cinc diàmetres. En el cas que només sigui possible 
soldar per un costat, que no és aconsellable, la longitud eficaç d’aquest cordó serà com a mínim a 
deu diàmetres. 
 
Els separadors de les armadures i els encofrats compliran el que assenyala l’article 37.2.5 de la EHE. 
 
 
4.5.2  PERFILS I PLANXES D’ACER LAMINATS EN CALENT 
 
Es defineix com a perfils i planxes d’acer laminat en calent, a els productes laminats en calent 
d’espessor superior a tres mil·límetres de secció transversal constant.  
 
El contractista comunicarà per escrit al Director de les obres, abans de 30 dies des de la data de 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig, la relació completa de les empreses 
subministradores dels perfils i planxes laminats en calent així com la marca comercial o referència 
que aquestes empreses donen a la classe i qualitat dels perfils i planxes objecte del projecte 
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4.6. FORMIGONAT 
 
4.6.1. FORMIGONS 
 
Els formigons que aquí es defineixen compliran les especificacions indicades a la vigent “Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE)”, o normativa que la substitueixi, així com les especificacions 
addicionals contingudes a l’article 610 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG-3. 
 
Es defineix com a formigó la mescla amb proporcions adequades de  ciment, àrid gros, àrid fi i aigua, 
amb o sense la incorporació d’additius o adiccions, que desenvolupa les seves propietats per 
enduriment de la pasta de ciment (ciment i aigua) pel qual s'utilitzen en l'execució de fonaments, 
soleres, murs, bòvedes, ponts i altres obres de fàbrica. 
 
La seva execució inclou les següents operacions: 
 
- Estudi i composició de mescla i obtenció de la fòrmula de   treball. 
- Fabricació 
- Transport 
- Posada en obra 
- Compactació 
- Execució de juntes 
- Curat 
- Acabat 
 
Els formigons no fabricats en central només es podran utilitzar quan així ho autoritzi el Director de 
les Obres, esntant en qualsevol cas limitada la seva utilització a formigons de neteja o unitats d’obra 
no estructurals. 
 
La composició de la mescla haurà d’estudiar-se prèviament, amb la finalitat d’assegurar que el 
formigó resultant tingui les caracterítiques mecàniques i de durabilitat necessàries per satisfer les 
exigències del projecte. Aquests estudis es realitzaran tenint en compte, en tot el possible, les 
condicions de construcció previstes (diàmetres, característiques superficials i distribució 
d’armadures, mètode de compactació, dimensions de les peces, etc. Es prestarà especial atenció al 
cumpliment de la estratègia de durabilitat establerta en el capítol 7 de la vignet “Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)”. 
 
Tot això realitzat d'acord amb aquestes especificacions, amb les alineacions, cotes i dimensions 
indicades en els plànols, i amb el que indiqui la Direcció d'Obra. 
 
Estudi de la mescla i obtenció de la fòrmula de treball 
La fabricació del formigó no s'iniciarà fins que s'hagi estudiat i aprovat la corresponent fòrmula de 
treball, la qual serà acceptada per la Direcció d'Obra, veient les circumstàncies que concorreixen a 
l'obra. 
 
La fòrmula assenyalarà exactament: 
 
- Tipificació del formigó 
- La granulometria de cada fracció d’àrid i de la barreja, inclòs el ciment pels sedassos   

 ASTM  6”,  4”,  3”,  1  1/2”,  1”,  3/4”,  1/2”,  3/8”, ‡‡ 4, ‡‡ 8, ‡‡ 16, ‡‡ 30, ‡‡ 50, ‡‡ 100, ‡‡ 
200. 

- Proporció per metre cúbic de formigó fresc de cada àrid (kg/m3) 
- Proporció per metre cúbic de formigó fresc d’aigua 
- Dossificació d’adiccions 
- Dossificació d’additius 
- Tipus i classe de ciment 
- Consistència de la mescla, difinida per l’escorriment a la taula de sacsejades o per 

l’assentament en el 1r Abrams. 
- Procés de mescla i amassat 
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Els assajos hauran de repetir-se sempre que es produeixi alguna de les següents circumstàncies: 
 
- Canvi de procedència d’algun dels materials components 
- Canvi en la proporció de qualsevol dels elements de la mescla 
- Canvi en el tipus o classe de ciment utlitzat 
- Canvi en el tamany màxim de l’àrid 
- Variació en més de dues dècimes (0,2) del mòdul granolumètric de l’àrid fi 
- Variació del procediment de posta en obra 

 
 
Fabricació del formigó 
La fabricació del formigó es realitzarà d’acord amb les indicacions de l’article 71 de la Instrucció EHE 
08. 
 
Cada un dels materials components utlitzats per la fabricació del formigó haurà de suministrar-se a 
la central de formigó acompanyada de la documentació del subministre indicada a l’efecte a l’Annex 
21 de la Instrucció EHE-08 
 
Es dossificarà el formigó amb arreglo als mètodes que es considerin oportuns respectant sempre les 
limitacions següents: 
 
- La quantitat de ciment per metre cúbic de formigó serà la establerta en l’article 37.3.2. de la 

EHE-08. 
- La quantitat màxima de ciment per metre cúbic de formigó serà de 500 kg. En casos 

excepcionals, prèvia justificació experimental i autorització expressa de la Direcció d’Obra, 
es podrà superar aqeust límit. 

- No s’utilitzarà una relació aigua – ciment major que la màxima establerta en l’article 37.3.2. 
de la EHE 08. 

 
La consistència dels formigons frescs, serà la màxima compatible amb els mètodes de posada en 
obra, compactació i acabat que adoptin. 
 
En qualsevol cas, la dosificació escollida haurà d'ésser capaç de proporcionar un formigó que tingui 
la consistència i resistència característiques mínimes exigides. 
 
L’amassat del formigó es realitzarà mitjançant un dels procediments següents: 
 
- Totalment en amassadora fixe 
- Iniciat en amassadora fixe i acabat en amassadora mòbil, abans del seu transport 
- En amassadora mòbil abans del seu transport. 
 
El formigó fabricat en central podrà designar-se per propietats o, excepcionalment, per dossificacio. 
En tots dos caoss haurà d’especificar-se, com a mínim: 
 
- La consistència 
- El tamany màxim de l’àrid 
- El tipus d’ambient al que ha d’estar exposat el formigó 
- La resistència característica a compressió per formigons designats per propietats 
- El contingut de ciment, expressat en kilos per metre cúbic (kg/m3) per formigons designats 

per dossificació 
- La indicació de si el formigó va ser utlitzat en massa, armat o pretensat. 
En cap cas s’utilitzaran adiccions ni additius que no estiguin inclosos en la taula 29.2 de la EHE-08, 
sense el coneixement peticionari, ni l’autorització de la Direcció Facultativa. 
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Transport de formigó 
Pel transport del formigó s’utilitzaran procediments adequats per conseguir que les masses arribin al 
lloc  d’entrega en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les 
característiques que posseien recent amassades. 
 
El transport des de la formigonera es realitzarà tant ràpidament com sigui possible, utilitzant mètodes 
aprovats per la Direcció d'Obra, que impedeixin tota segregació i evaporació d'aigua o intrusió de 
cossos estranys a la massa. En cap cas es tolerarà la col.locació en obra de formigons que acusin 
un principi de presa o presentin qualsevol altra alteració. 
 
El temps transvorregut entre l’addicció d’agua de l’amassat al ciment i als àrids i la col.locació del 
formigó, no ha de ser major d’hora i mitja, tret que s’utilitzin additius retardadors de fraguat. Aqeust 
temps límit podrà disminuir-se, en el seu cas, quan el fabricant de fomigó consideri necessari establir 
a la seva fulla de subministrament un plaç inferior per la seva posta en obra. 
 
En el cas de formigonat en temps calurós, es posarà especial cura en que no es produeixi dessecació 
de les amassades durant el transport. A tal efecte, si aquest dura més de 30 minuts s’adoptarà les 
mesures oportunes, tals com reduir el soleiament dels elements de transport, o amassar amb aigua 
freda, per conseguir una consistència adequada en obra 
 
Quant el fomigó s’amassa completament en central i es transporta en amassadores mòbils, el volum 
de formigó transportat no hurà d’excedir el 80% del volum total del tambor. Quant el formigó s’amassa 
o s’acaba d’amassar en amassadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del 
tambor. 
 
Els equips de transport hauran d’estar exemptes de residus de formigó o morter endurit, per tant es 
netegeran adequadament abans de procedir ala càrrega d’una nova massa fresca de formigó. 
Tantmateix no hauran de presentar desperfectes o desgasts en les paletes o en la seva superfície 
interior que pugui afectar a la homogeneïtat del formigó i impedir que es compleixi l’estipulat a l’article 
71.2.4 de la EHE-08. 
 
El transport es podrà realitzar en amassadores mòbils, a la velocitat d’agitació, o en equips amb o 
sense agitadors, sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaós de 
mantenir la homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega. 
 
El rentat dels elements de transport s’efectuarà en basses de rentat específiques que permetin el 
reciclat de l’aigua. 
 
 
Suminstre del formigó 
Cada càrrega de camió fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal.lacions de l’obra, 
anirà acompanyada d’una fulla de suministre, el contingut del qual s’indica a l’Annex 21 de la 
Instrucció EHE-08. 
 
La Direccó Facultativa, o la persona en qui es delegui, es el responsable de que el control de recepció 
s’efectui prenent les mostres necessàries, realitzant els assajos de control precisos i seguint els 
procediments indicats al Capítol XV de la Instrrucció EHE-08 
 
 
Posta en obra 
Tret del cas de que les armadures elaborades estiguin enpossessió d’un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut i que el control d’execució sigui intens, no podrà procedir-se a la posta en obra 
del formigó fins disposar dels resultats dels corresponenets assaigs per comprovar la seva 
conformitat. 
 
En cap cas es tolelarà la col.locació en obra de masses que acusin un principi de fraguat. En l’abocat 
i col.locació de les masses, inclús quant aquestes operacions es realitzin d’un mode continu 
mitjançant conduccions apropiades, s’adoptaran les degudes precaucions per evitar la disgregació 
de la mescla. 
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No es col.locaran en obra capes o tongades de formigó que l’espessor sigui superior al que permeti 
una compactació completa de la massa. 
 
No s’efectuarà el formigonat en tant no s’obtingui la conformitat de la Direcció Facultativa, una 
vegada s’hagin revisat les armadures ja col.locades en la posició definitiva. 
 
L’abocat del formigó en caiguda lliure, si no es realitza des de petita alçada (inferior a 2 metres), 
produeix, inevitablement, la disgregació de la massa, i pot inclús danyar la superfície dels encofrats 
o desplaçar aquests i les armadures o conductes de pretensat, havant-se de prendre les mesures 
oportunes per evitar-ho. Queda prohibit tirar el formigó amb pales a gran distància, distribuir-lo amb 
rascles o fer-lo avançar més d'un metre (1 m) dins dels motllos.  
 
El compactat del formigó en obra es realitzarà mitjançant procediments adequats a la consistència 
de les barreges i de manera tal que s’eliminin els buits i s’obtingui un perfecte tancat de la massa, 
sense que arribi a produir-se segregació. El procés de compactació haurà de prolongar-se fins que 
refluixi pasta a la superfície i deixi de sortir aire. 
 
El compactat del formigó es farà sempre per vibració.  
Quant s’utilitzin vibradors de superfície l’espessor de la capa després de compactada no serà major 
de 20 centímetres. Els vibradors de superfície s’aplicaran movent-los lentament, de manera que la 
superfície del formigó quedi totalment humitejada. 
 
Si s’utilitzen vibradores subjectes als encofrats, es cuidarà especialment la rigidesa dels encofrats i 
els dispositius d’ancoratge dels vibradors. 
 
Si s'utilitzen vibradors interns, hauran de submergir-se verticalment en la tongada, de forma que la 
seva punta pnetri en la tongad adjacent ja vibrada, i es retiraran de forma inclinada.  L'agulla 
s'introduirà i retirarpa lentament i a velocitat constant i es recomanarà que no es superin els deu 
centímetres per segon (10 cm/seg). la freqüència de treball no serà inferior a sis mil revolucions per 
minut (6.000 r.p.m). 
 
La distància entre els punts d'immersió serà l'adequada per produir en tota la superfície de la massa 
vibrada la humectació brillant, essent preferible vibrar en molts punts per poc temps, que vibrar 
perllongadament en pocs punts. No s'introduirà el vibrador a menys de deu centímetres (10 cm) de 
la paret de l'encofrat. 
 
Els vibradors no han de tocar les armadures; la vibració sempre s'ha d'acabar de forma que els punts 
d'immersió progressin en sentit contrari al d'avanç del formigó. 
 
 
Juntes 
Les juntes podran ésser de formigonat, retracció o dilatació. Les de dilatació hauran de venir 
definides en els plànols. Les de contracció i formigonat es fixaran d’acord amb el planning d’obra i 
les condicions climatològiques però sempre amb antelació al formigonat. 
 
El Director de l’Obra aprobarà prèviament a la seva execució, la localització de les juntes que 
apareguin als plànols. 
 
Les juntes de formigonat, per construir punts dèbils de l'estructura s'hauran de considerat molt 
especialment, tenint en compte els següents punts: 
 
1. Les juntes creades per interrupcions del formigonat hauran de ser perpendiculars a la direcció 

dels màxims esforços de compressió i huran d’estar situades on els seus efectes siguin menys 
perjudicials. Si són molt esteses es vigilarà especialment la segregació de la massa durant el 
vibrat de les zones properes, i si resulta necessari, s’encofraran. 

 
2. Si el pla de junta resulta mal orientat, es demoldrà la part de formigó necessària per proporcionar 

a la superfície la direcció apropiada 
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3. Abans de reprendre el formigonat, es retirarà la capa superficial de morter, deixant els àrids al 

descubert i es netejarà la junta de tota la bruticia o àrid que hagi quedat solt i es picaran 
convenientment. A continuació, i amb la suficient antelació al formigonat, s’humitejarà la 
superfície del fomrigó endurit, sturant-lo sense entollar-lo. Seguidament es reprendrà el 
formigonat, cuidant especialment la compactació en les proximitats de la junta. 

 
4. El procediment de neteja utilitzat no haurà de produir alteracions apreciables en l’adherència de 

la pasta i l’àrid gruixut.  
 
5. Es prohibeix la utlització de productes corrosius en la neteja de juntes 
 
6. Es prohibeix formigonar directament sobre o contra superfícies de formigó que hagin sofert 

efectes en gebrades. En aquest cas huran d’eliminar-se prèviament les parts danyades pel gel. 
 
Les juntes de retracció s'han d'executar quan es tingui por dels defectes deguts a la retracció; el seu 
espaiament anirà entre cinc i dotze metres (5 i 12 m), en funció del tipus de formigó i circumstàncies 
ambientals. El sistema d'execució haurà d'ésser aprovat per la Direcció d'Obra. 
 
Les juntes de dilatació es col.locaran com ho fixen els plànols. Podran ésser de dos tipus: obertes o 
replenes. 
 
Les juntes replenes es construiran de forma similar a les obertes. 
 
El material de replè s'introduirà a la junta picant suaument i vigilant que aquesta quedi replena en la 
seva totalitat. Per a la protecció del material de replè les juntes es segellaran a la part superior amb 
asfalt. 
 
 
Curat del formigó 
Durant el fraguat i primer període d’enduriment del formigó, haurà d’assegurar-se el manteniment de 
la humitat mitjançant un adequat curat. Aquest es prolongarà durant el plaç necessari en funció del 
tipus i classe de ciment, de la temperatura i grau d’humitat de l’ambient, etc.. El curat es podrà 
realitzar mantenint humides les superfícies d’elements de formigó, mijantçant reg directe que no 
produeixi desrentat. L’aigua emprada en aquestes operacions haurà de tenir les qualitats exigides 
en l’article 27 de la Instrucció EHE-08. 
 
El curat per aportació d’humitat podrà substituir-se per la protecció de les superfícies mitjançant 
recobriments plàstics, agents filmogens o altres tractaments adeqüats, sempre que tals mètodes, 
especialment en el cas de masses seques, ofereixin les garnties que estimin necessàries per 
aconsseguir, durant el primer període d’enduriment, la retenció d’humitat inicial de la massa, i no  
continguin substàncies nocives pel formigó. 
 
Els principals mètodes pel curat del formigó són els següents : 
 
- Protecció amb làmines de plàstic 
- Protecció amb materials humitejats (sacs d’arpilleria , sorra, palla...) 
- Reg amb aigua 
- Aplicació de productes de curat que formin membranes de protecció. 
 
Per a l’estimació de la durada mínima del curat en dies pot aplicar-se  l’expressió de l’article 71.6 de 
la Instrucció EHE-08. 
 
Quan el formigonat s’efectui a tempertura superior a 40ªC haurà de curar-se el formigó per via 
humida. El procés de curat haurà de prolongar-se sense interrupció durant al menys 10 dies. 
 
La temperatura de l'aigua emprada en el reg no serà inferior en més de vint graus centígrads (20 º 
C) a la de formigó. 
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El Director de les Obres autoritzarà, en el seu cas, la utlització de tècniques especials de curat, que 
s’aplicaran d’acord a les normes de bona pràctica d’aquestes. 
 
 
Acabat del formigó 
Les superfícies vistes de les peces o estructures, una vegada desencofrades , no presentaran 
barraques (coquera) o irregularitas que perjudiquin el comportament de l’obra o del seu aspecte 
exterior i que tinguin la necessitat d’un enlluït posterior, el qual no s’ha d’aplicar en cap cas sense 
prèvia autorització de la Direcció d’Obra. 
 
 
Limitacions de l'execució 
El formigonat es suspendrà, com a norma general, sempre que es pugui preveure que dins de les 
48 hores (48 h), la temperatura ambient pugui baixar per sota dels zero graus centígrads (0º C). Per 
això el fet de la temperatura enregistrada a les 9 del matí, hora solar, sigui inferior a quatre graus 
centígrads (4º C), pot interpretar-se com a motiu suficient per preveure que el límit prescrit serà 
assolit en l'esmentat termini. 
 
 
Control de qualitat 
Durant l’execució de les obres, la Direcció Facultativa realitzarà els controls següents: 
 
- Control de conformitat dels productes que es subministren a la obra, d’acord amb el capítol 

XVI de la Instrucció EHE-08 
- Control de l’execució de l’estructura, d’acord amb l’article 92 de la Instrucció EHE-08 
- Control d’estructura acabada, d’acord amb l’article 100 de la Instrucció EHE-08 
 
 
Control de conformitat del formigó 
La conformitat d’un formigó amb l’establert enel projecte es comprobarà durant la seva recepció a 
obra, i inclourà el seu comportament en relació a la docilitat, la resistència i la durabilitat, 
El control de recepció s’aplicarà tant al formigó preparat, com al fabricat en central d’obra i inclourà 
una sèrie de comprobacions de caràcter documental i experimental. 
 
La presa de mostres es realitzarà d’acord amb l’indicat a la norma UNE EN 12350-1. El representant 
del laboratori aixecarà acta per cada presa de mostres, que haurà d’estar subscrita per totes les parts 
presents, quedant-se cadescú una còpia de la mateixa. La seva redacció oberirà a un model d’acta, 
aprovat per la Direcció Facultativa al començament de l’obra i amb contingut mínim recollit a l’Annex 
21 de la Instrucció EHE-08 
 
En general, la comprobació de les especificacions de docilitat i resistència es durà a terme mitjançant 
assaijos realitzats a l’edat de 28 dies. Els assajos a realitzar queden detallats als articles 86.3.1, 
86.3.2 i 86.3.3 de la Instrucció EHE-08 
 
El control de recepció previ al submistre inclou l’analisis de la documentació general a la que fa 
referència l’apartat 7933.1 de la Instrucció EHE-08 i en el cas de formigons que no estiguin en 
possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut segons l’Annes 19 de la Instrucció EHE-08, 
el subminstrador, o en el seu cas, el Constructor, haurà de presentar a la Direcció Facultativa una 
còpia compulsada per persona física amb representació suficient del certificat de dosificació al que 
fa referència l’Annex 22 de la Instrucció EHE-08, així com de la resta d’assaigs previs i característics, 
en el seu cas que sigui emès per un laboratori de control dels contemplats en l’article 78.2.2 de la 
Instrucció EHE-08, amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de 
control de qualitat, una visita d’inspecció de comprovació de les instal.lacions a la central de formigó. 
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Cada partida de formigó emprada a l’obra haurà d’anar acompanyada d’una fulla de subminstre, amb 
contingut mínim establert a l’Annex 21 de la Instrucció EHE-08. La Direcció Facultativa acceptarpa 
la documentació de la partida de formigó, després de comprovar que els valors reflectits en la fulla 
de subministre estàn conformes a les especifiacions de la Instrucció EHE-08 i no evidencien 
discrepàncies amb el certificat de dossificacio aportat prèviament. 
 
Consistència 
Els assaijos de docilitat del formigó fresc es realitzaràn mitjançant la determinació de la consistència 
pel mètode de l’assentament segons UNE EN 12350-2. En cas de formigons autocompactants, 
s’estarà en l’indicat a l’Annex 17 de la Instrucció EHE-08. 
Aquests assaigs es realitzaran quan es produeixi alguna de les següents circumstàncies: 
 
- Quan es fabriquin probetes per controlar la resistència 
- En totes les amassades que es col.loquin en obra amb un control indirecte de la resistència 
- Sempre que ho indiqui la Direcció Facultativa 
 
Es considerarà conforme quan l’assentament obtingut en els assaigs es trobin dins dels límits definits 
a les seguents taules : 
 

Consistència definida pel seu tipus 

Tipus de consistència Tolerància en cm Intèrval resultant 
Seca 0 0-2 
Plàstica 1 2-6 
Tova 1 5-10 
Fluida 2 8-17 
Líquida 2 14-22 

 
 
 

Consistència definida per l’assentament 

Assentament en cm Tolerància en cm Interval resultant 
Entre 0-2 1 A1 
Entre 3-7 2 A2 
Entre 8-12 3 A3 
Entre 13-18 3 A3 

 
Els criteris d’acceptació o rebuig queden defintis en l’article 86.5.2.2 de la Instrucció EHE-08 
 
 
Resistència 
La resistència del formigó es comprovarà mitjançant assaigs de resistència a compressió efectuats 
sobre probetes fabricades i curades segons UNE-EN 12390-2. 
 
Els assigs de resistència a compressió es realitzaran d’acord amb l’article 86.3.2 de la Instrucció 
EHE-08. La seva freqüència i els criteris d’acceptació aplicables seràn en funció de: 
 
- La possessió d’un distintiu de qualitat i el nivell de garantia pel que s’ha fet el reconeixement 

oficial 
- Modalitat de control que s’adopti en el projecte i que podrà ser: 

- Modalitat 1.     Control estadístic, segons article 86.5.4 EHE-08 
- Modalitat 2.     Control al 100 per  100, segons article 86.5.5. EHE-08 
- Modalitat 3.     Control indirecte, segons article 86.5.6 EHE-08 
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Els límits màxims per a l’establiment dels lots de control per a formigons sense distintiu de qualitat 
es fixen en relació a la següent taula: 
 

TIPUS ELEMENTS ESTRUCTURALS 

Límit superior 
Elements o grups d’elements que 

treballen fonamentalment a 
compressió (pilars, piles, murs 

portants, pilots, etc.) 

Elements o grups d’elements que 
funcionen fonamentalment a 

flexió (bibues, forjats de fomrigó, 
taulers de pont, murs de 

contenció, etc.) 

Massissos 
(sabates, 

estreps de 
ponts, blocs, 

etc). 

Volum de Formigó  
100 m3 

 
100 m3 

 
100 m3 

Temps de formigonat  
2 setmanes 

 
2 setmanes 

 
1 setmana 

Superfície construïda  
500 m3 

 
1.000 m2 

 
----- 

Número de plantes  
2 

 
2 

 
----- 

 
Durabilitat 
La durabilitat del formigó es comprovarà mitjançant assaig de la penetració de l’aigua en el formigó 
segons la lnorma UNE EN 12390-8 i d’acord amb l’article 86.3.3 de la Instrucció EHE-08 
 
Control d’execució de l’estructura 
 
El control de l’execució , establert com a preceptiu per la Instrucció EHE-08, té per objecte comprovar 
que els processos realitzats durant la construcció de l’estructura, s’organitzen i desenvolupen de 
forma que la Direcció Facultativa pugui assumir la seva conformitat respecte el projecte, d’acord amb 
el indicat en la Instrucció EHE-08. 
 
El Constructor elaborarà el Pla d’obra i el procediment d’autocontrol de la execució de l’estructura. 
Aquest últim, contemplarà les particularitats concretes de l’obra relatives a mitjans, processos i 
activitats i es desenvoluparà el seguiment de l’execució de manera que permeti a la Direcció 
Facultativa comprovar la conformitat amb les especificacions del projecte i el que s’estableix a la 
Instrucció EHE-08. Per tot això, els resultats de totes las comprovacions realitzades seran 
documentades pel Constructor, en els registres d’autocontrol. A  més, efectuarà una gestió dels 
acopis que li permeti mantenir i justificar la traçabilitat de les partides i remeses rebudes en l’obra, 
de acord amb el nivell de control establert pel projecte per  a l’estructura. 
 
Abans d’iniciar l’execució de l’estructura, la Direcció Facultativa, haurà d’aprovar el Programa de 
control, que desenvolupa el Pla de Control definit en el projecte, tenint en compte el pla d’obra 
presentat pel Contractista. La programació del control de la execució identificarà, entre altres 
aspectes, com a mínim els següents: 
 

- Nivells de control 
- Lots d’execució 
- Unitats d’inspecció 
- Freqüències de comprovació 

 
Tots aquests aspectes es regiran pels criteris definits a l’article 92 de la Instrucció EHE-08. 
 
Nivells d’execució  
Es contemplen dos nivells de control: 
 

- Control d’execució a nivell normal 
- Control d’execució a nivell intens 

 
El control a nivell intens només serà aplicable quan el Contractista estigui en possessió d’un sistema 
de qualitat certificat conforme a la UNE-EN ISO 9001. 
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Lots d’execució 
El Programa de control aprovat per la Direcció Facultativa contempla una divisió de l’obra en lots 
d’execució, coherents amb el desenvolupament previst en el Pla d’obra per l’execució d’aquesta i 
conformes amb els següents criteris: 
 

- Es correspondran amb parts successives en el procés d’execució de l’obra 
- No es barrejaran elements de tipologia estructural diferent, que pertanyin a columnes 

diferents de la taula 92.4 de la Instrucció EHE-08 
- El tamany del lot no serà superior al que s’indica, en funció del tipus d’element a la taula 

92.4 
 
Unitats d’inspecció 
Per cada lot d’execució, s’identificarà la totalitat dels processos i activitats susceptibles de ser 
inspeccionats, d’acord amb el previst a la Instrucció EHE-08. 
 
Per a cada procés o activitat es definiran les unitats d’inspecció corresponents que tindran la 
dimensió o tamany conforme amb el que s’indica a la taula 92.5 de la Instrucció EHE-08 
 
En cas d’obres d’enginyeria de petita importància, així com obres d’edificació sense especial 
complexitat estructural la Direcció Facultativa podrà optar per augmentar el doble els tamanys 
màxims de la unitat d’inspecció indicats a la taula 92.5 
 
Freqüències de comprovació 
La Direcció Facultativa realitzarà el control d’execució mitjançant: 
 

- La revisió de l’autocontrol del Contractista per a cada unitat d’inspecció 
- El control extern de l’execució de cada lot d’execució, mitjançant la realització 

d’inspeccions puntuals dels processos o activitats corresponents a algunes de les 
unitats d’inspecció de cada lot, segons el que s’indica a l’article 92.6 de la Instrucció 
EHE-08 

 
Per a cada procés o activitat inclosa en un lot, el Contractista desenvoluparà el seu autocontrol i la 
Direcció Facultativa procedirà a un control extern, mitjançant la realització d’un nombre d’inspeccions 
que varia en funció del nivell de control definit en el Programa de control i d’acord amb el que s’indica 
a la taula 92.6 de la Instrucció EHE-08. 
 
 
Control d’estructura acabada 
 
Una vegada acabada l’execució de cada fase de l’estructura, s’efectuarà una inspecció, a l’objecte 
de comprovar que es compleixen les especificacions dimensionals del projecte. 
 
En el cas que el projecte adopti en el càlcul uns coeficients de ponderació dels materials reduits, 
d’acord amb l’indicat en l’apartat 15.3 de la Instrucció EHE-08, s’haurà de comporovar que es 
compleixin específicament les toleràncies geomètriques establerter en el projecte, o per defecte, les 
indicades a l’Annex 11 de la Instrucció EHE-08 
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4.6.2. MORTERS DE CIMENT 
 
Es defineix com morter de ciment la massa constituïda per l’àrid fi, ciment i aigua. Eventualment 
poden tenir algun producte d’addició per millorar les seves propietats, que haurà d’estar aprovat per 
la Direcció d’obra. 
 
Fabricació del morter 
La mescla es podrà realitzar a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre un terra 
impermeable. 
 
El ciment i la sorra es mesclaran en sec, fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme. A 
continuació s’afegirà l’aigua estrictament necessària, per tal que un cop batuda la massa tingui la 
consistència adequada per a la seva aplicació a l’obra. 
 
Només es fabricarà el morter precís per al seu ús immediat, refusant-se aquell que hagi començat a 
adormir-se, i el que no hagi estat emprat dins dels quaranta-cinc minuts (45 m.) que segueixen a 
l’amasat. 
 
4.6.3. PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
Equip necessari per a la realització de les obres 
 
Central de fabricació 
La capacitat mínima d’aplegament de ciment correspondrà al consum d’una jornada i mitja (1,5) a 
rendiment normal, tret que la distància a l’instant d’aprovisionament fos inferior a cent quilòmetres 
(100 km), en aquest cas el límit es podrà rebaixar a una (1) jornada, prèvia autorització del Director 
de les Obres.  
 
El formigó es fabricarà en centrals de barreja discontínua, capaces de manejar, simultàniament, el 
nombre de fraccions de l’àrid que exigeixi la fórmula de treball adoptada. La producció horària de 
la central de fabricació haurà de ser capaç de subministrar el formigó sense que l’alimentació de 
la pavimentadora s’interrompi i, en qualsevol cas, no podrà ser inferior a la corresponent a una 
velocitat d’avanç de la pavimentadora de seixanta metres per hora (60 m/h).  
 
En paviments per a carreteres amb categories de tràfic pesat T00 a T1, la central de fabricació 
estarà dotada d’un higròmetre dosificador d’aigua i d’un sistema de registre i, si escau, amb 
visualització de la potència absorbida pels motors d’accionament dels mescladors, i de les pesades 
en els àrids, ciment, aigua i eventuals additius.  
 
Les tremuges per a àrids haurien de tenir parets resistents i estanques, boques d’amplària suficient 
perquè la seva alimentació s’efectuï correctament, i estaran proveïdes de dispositius per a evitar 
intercontaminacions; el seu nombre mínim serà funció del nombre de fraccions d’àrid que exigeixi 
la fórmula de treball adoptada.  
 
Per al ciment a granel s’utilitzarà una bàscula independent de la utilitzada per als àrids. El 
mecanisme de càrrega estarà enclavat contra un eventual tancament abans que la tremuja de 
pesada estigués adequadament carregada. El de descàrrega contra una eventual obertura abans 
que la càrrega del ciment en la tremuja de pesada hagués finalitzat, i que la massa del ciment en 
ella diferís en menys de l’u per cent (± 1%) de l'especificada; a més estarà dissenyat de manera 
que permeti la regulació de la sortida del ciment sobre els àrids.  
 
La dosificació dels àrids es podrà efectuar per pesades acumulades en una (1) sola tremuja o 
individualment amb una (1) tremuja de pesada independent per a cada fracció.  
 
En el primer cas, les descàrregues de les tremuges d’alimentació i la descàrrega de la tremuja de 
pesada estaran enclavades entre si, de manera que:  
 

- No podrà descarregar més d’un (1) sitja al mateix temps.  
- L’ordre de descàrrega no podrà ser distint al previst.  
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- La tremuja de pesada no es podrà descarregar fins que hagi estat dipositada en ella 
la quantitat requerida de cadascun dels àrids, i estiguin tancades totes les 
descàrregues de les tremuges.  

- La descàrrega de la tremuja de pesada haurà d’estar enclavada contra una eventual 
obertura abans que la massa d’àrid en la tremuja, difereixi en menys d’un u per cent 
(±1%) del acumulat de cada fracció.  

 
Si s’utilitzessin tremuges de pesada independents per a cada fracció, totes elles haurien de poder 
ser descarregades simultàniament. La descàrrega de cada tremuja de pesada haurà d’estar 
enclavada contra una eventual obertura abans que la massa d’àrid en ella difereixi en menys d’un 
dos per cent (± 2%) de l'especificada.  
 
L’enclavament no permetrà que es descarregui part alguna de la dosificació, fins que totes les 
tremuges dels àrids i la del ciment estiguessin correctament carregades, dintre dels límits 
especificats. Una vegada començada la descàrrega, quedaran enclavats els dispositius de 
dosificació, de tal forma que no es pugui començar una nova dosificació fins que les tremuges de 
pesada estiguin buides, les seves comportes de descàrrega tancades i els indicadors de massa 
de les balances a zero, amb una tolerància del tres per mil (± 0,3%) de la seva capacitat total.  
 
Els dosificadors ponderals haurien d’estar aïllats de vibracions i de moviments d’altres equips de 
la central, de manera que, quan aquesta funcioni, les seves lectures, després de desocupades les 
agulles, no difereixin de la massa designada en més de l’u per cent (± 1%) per al ciment, un i mig 
per cent (± 1,5%) per a cada fracció de l’àrid o un per cent (± 1%) per al total de les fraccions si la 
massa d’aquestes es determinés conjuntament. La seva precisió no haurà de ser inferior al cinc 
per mil (± 0,5%) per als àrids, ni al tres per mil (± 0,3%) per al ciment. L’aigua afegida s’amidarà 
en massa o volum, amb una precisió no inferior a l’u per cent (± 1%) de la quantitat total requerida.  
 
Una vegada fixades les proporcions dels components la única operació manual que es podrà 
efectuar per a dosificar els àrids i el ciment d’una pastada serà la d’accionament d’interruptors o 
commutadors. Els comandaments del dosificador haurien d’estar en un compartiment fàcilment 
accessible, que pugui ser tancat amb clau quan així es requereixi.  
 
Si es preveu la incorporació d’additius a la barreja, la central haurà de poder dosificar-los amb 
precisió suficient, segons el parer del Director de les Obres. Els additius en pols es dosificaran en 
massa i els additius en forma de líquid o de pasta en massa o en volum, amb una precisió no 
inferior al tres per cent (± 3%) de la quantitat especificada de producte.  
 
El temporitzador de l’amasat i el de la descàrrega del mesclador haurien d’estar enclavats de tal 
forma que, durant el funcionament del mesclador, no es pugui produir la descàrrega fins que hagi 
transcorregut el temps de pastat previst. 
 
Elements de transport 
El transport del formigó fresc, des de la central de fabricació fins a l’equip d’extensió, es realitzarà 
amb camions sense elements d’agitació, de manera que s’impedeixi tota segregació, exsudació, 
evaporació d’aigua o intrusió de cossos estranys en aquell. La seva caixa haurà de ser llisa i 
estanca, i estar perfectament neta, per a això s’haurà de disposar d’un equip adequat. Aquests 
camions haurien d’estar sempre proveïts d’una lona o cobertor per a protegir el formigó fresc durant 
el seu transport evitant l'excessiva evaporació de l’aigua o la intrusió d’elements estranys.  
 
Haurien de disposar-se els equips necessaris per a la neteja dels elements de transport abans de 
rebre una nova càrrega de formigó.  
 
La producció horària de l’equip de transport haurà de ser capaç de subministrar el formigó sense 
que l’alimentació de la pavimentadora s’interrompi a la velocitat d’avanç aprovada pel director de 
les Obres, considerada com a mínim de seixanta metres per hora (60 m/h). 
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Equips de posta en obra del formigó 
 
PAVIMENTADORES D’ENCOFRATS LLISCANTS 
L’equip de posta en obra del formigó estarà integrat com a mínim per les següents màquines:  

- Un equip per al repartiment previ del formigó fresc, amb un espessor uniforme i a tota 
l’amplària de pavimentació. En paviments de carreteres amb categories de tràfic 
pesat T00 a T2, s’emprarà una entenedora i en la resta dels casos el Director de les 
Obres podrà autoritzar l’ocupació d’una pala mecànica de cassó ample.  

- Una pavimentadora d’encofrats lliscants per cada capa de construcció, capaç 
d’estendre, vibrar i enrasar uniformement el formigó fresc. La qual s’empri en la capa 
superior haurà de realitzar, a més, un remolinat de manera que s’obtingui 
mecànicament una terminació regular i homogènia, que no necessiti retocs manuals.  

 
La pavimentadora haurà d’estar equipada amb un sistema de guia per cable, havent d’actuar els 
servomecanismes correctors tot just les desviacions de la pavimentadora depassin tres 
mil·límetres (3 mm) en alçat, o deu mil·límetres (10 mm) en planta.  
 
La pavimentadora estarà dotada d’encofrats mòbils de dimensions, forma i resistència suficients 
per a sostenir el formigó lateralment durant el temps necessari per a obtenir la secció transversal 
prevista, sense seient de la vora de la llosa. Tindrà els dispositius adequats acoblats per a mantenir 
nets els camins de trànsit del conjunt dels equips d’extensió i terminació.  
 
La pavimentadora haurà de poder compactar adequadament el formigó fresc en tota l’amplària del 
paviment, mitjançant vibració interna aplicada per elements la separació dels quals estarà 
compresa entre quaranta i seixanta centímetres (40 a 60 cm), amidats entre els seus centres. La 
separació entre el centre del vibrador extrem i la cara interna de l’encofrat corresponent no excedirà 
de quinze centímetres (15 cm). La freqüència de cada vibrador no serà inferior a vuitanta hertzs 
(80 Hz), i l’amplitud serà suficient per a ser perceptible en la superfície del formigó fresc a una 
distància de trenta centímetres (30 cm).  
 
Els elements vibratoris de les màquines no s’haurien de donar suport sobre paviments acabats, i 
deixaran de funcionar en l’instant que aquestes es detinguin.  
 
La longitud de la mestra enrasadora de la pavimentadora haurà de ser suficient perquè no 
s’apreciïn ondulacions en la superfície del formigó estès.  
 
Si els passadors o les barres d’unió s’insereixen en el formigó fresc per vibració, l’equip d’inserció 
no requerirà que la pavimentadora es detingui i, per als passadors, haurà d’estar dotat d’un 
dispositiu que assenyali automàticament la seva posició, a fi de garantir que les juntes quedin 
centrades en ells amb una tolerància màxima de cinquanta mil·límetres (50 mm) respecte de la 
posició real.  
 
Darrere de l’equip d’inserció dels passadors, o si el formigó s’estén en una única capa, la 
pavimentadora haurà d’anar proveïda d’un remolinador mecànic transversal oscil·lant, capaç de 
corregir tot tipus d’irregularitats; així mateix s’arrossegarà una arpillera mullada que esborri les 
petjades produïdes pel remolinador. L’arpillera consistirà en un drap de juta amb un pes mínim de 
tres-cents grams per metre quadrat (300 g/m2), que cobreixi tota la superfície d’acabat amb una 
longitud de seient a l'arrossegar mínima d’un metre i mig (1,5 m). A més de mantenir-se humida, 
s’haurà de canviar o rentar periòdicament.  
 
Per a les categories de tràfic pesat T2 a T4, si la junta longitudinal s’executa en fresc, la 
pavimentadora haurà d’anar proveïda dels dispositius automàtics necessaris per a aquesta 
operació. En paviments de carreteres amb categories de tràfic pesat T00 a T2, la pavimentadora 
per al formigó estès en una capa, o per a la capa superior si s’estén en dues capes, estarà dotada 
d’un remolinador mecànic longitudinal oscil·lant. Abans de l’execució de la teixidura superficial, 
s’arrossegarà una arpillera mullada i llastrada a tota l’amplària de la pavimentació, fins a esborrar 
les petjades deixades pel remolinador. 
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EQUIPS MANUALS D’EXTENSIÓ DEL FORMIGÓ 
En àrees petites o reparacions en les quals s’utilitzi formigó amb superplastificants (reductors d’aigua 
d’alta activitat), el Director de les Obres podrà autoritzar la seva extensió i compactació per mitjans 
manuals. En aquest cas, per a enrasar el formigó s’utilitzarà una regla vibrant lleugera.  
 
Si el Director de les Obres autoritzés el remolinat manual, , en aquells llocs que, per la seva forma o 
per la seva ubicació, no sigui possible l’ocupació de màquines, la superfície del formigó s’allisarà i 
anivellarà amb remolins de longitud no inferior a quatre metres (4 m) i una amplària no inferior a deu 
centímetres (10 cm), rigiditats amb costelles i dotats d’un mànec suficientment llarg per a ser 
manejats des de zones adjacents a la d’extensió.  
 
En carreteres amb categories de tràfic pesat T3 i T4, el Director de les Obres, podrà admetre el 
remolinat manual.  
 
SERRES  
Les serres per a l’execució de juntes en el formigó endurit haurien de tenir una potència mínima de 
divuit cavalls (18 CV) i el seu nombre haurà de ser suficient per a seguir el ritme de formigonat sense 
retardar-se, havent-n’hi d’haver sempre almenys una (1) de reserva. El nombre necessari de serres 
es determinarà mitjançant assajos de velocitat de tall del formigó en el tram de prova. El tipus de disc 
haurà de ser aprovat pel director de les Obres.  
 
Les serres per a juntes longitudinals haurien d’estar dotades d’una guia de referència per a assegurar 
que la distància a les vores del paviment es manté constant.  
 
DISTRIBUÏDOR DEL PRODUCTE FILMÓGEN DE GUARIT  
Els polaritzadors haurien d’assegurar un repartiment continu i uniforme en tota l’amplària de la llosa 
i en els seus costats descoberts, i anar proveïts de dispositius que proporcionin una adequada 
protecció del producte polvoritzat contra el vent i d’altre mecànic en el tanc d’emmagatzematge del 
producte, que ho mantindrà en contínua agitació durant la seva aplicació.  
 
En zones petites, irregulars o inaccessibles a dispositius mecànics, el Director de les Obres podrà 
autoritzar l’ocupació de polaritzadores manuals.  
 
 
Execució de les obres 
 
Estudi i obtenció de la fórmula de treball 
La producció del formigó no es podrà iniciar mentre que el Director de les Obres no hagi aprovat 
la corresponent fórmula de treball, estudiada en el laboratori i verificada en la central de fabricació 
i en el tram de prova, la qual haurà d’assenyalar, com a mínim:  

- La identificació i proporció ponderal en sec de cada fracció de l’àrid en l’amasada.  
- La granulometria dels àrids combinats pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 

8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm i 0,063 mm de la UNE-
EN 933-2 . La dosificació de ciment, la d’aigua i, eventualment, la de cada additiu, 
referides a l’amasada (en massa o en volum segons correspongui).  

- La resistència característica a flexotracció a set (7) i vint-i-vuit dies (28 d).  
- La consistència del formigó fresc i el contingut d’aire oclús.  

 
Serà preceptiva la realització d’assajos de resistència a flexotracció per a cada fórmula de treball, 
a fi de comprovar que els materials i mitjans disponibles en obra permeten obtenir un formigó amb 
les característiques exigides. Els assajos de resistència es portaran a terme sobre provetes 
procedents de sis (6) pastades diferents, confeccionant dues (2) sèries de dues (2) provetes per 
pastada, segons la UNE 83301, admetent-se per a això l’ocupació d’una taula vibrant. Aquestes 
provetes es conservaran en les condicions previstes en la citada norma, per a assajar a 
flexotracció, segons la UNE 83305, una (1) sèrie de cadascuna de les amassades a set dies (7 d) 
i l’altra a vint-i-vuit dies (28 d).  
 
La resistència de cada amassada a una certa edat es determinarà com mitjana de les provetes 
confeccionades amb formigó d’aquesta amassada i assajades a aquesta edat. La resistència 
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característica a una certa edat s’estimarà com el noranta-sis per cent (96%) de la mínima 
resistència obtinguda a aquesta edat, en qualsevol amassada.  
 
Si la resistència característica a set dies (7 d) resultés superior al vuitanta per cent (80%) de 
l'especificada a vint-i-vuit dies (28 d), i no s’haguessin obtingut resultats del contingut d’aire oclús 
i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova 
amb aquest formigó. En cas contrari, s’haurà d’esperar als vint-i-vuit dies (28 d) i, s’introduiran els 
ajusts necessaris en la dosificació i es repetiran els assajos de resistència.  
 
Si la marxa de les obres ho aconsellés, el Director de les mateixes podrà exigir la correcció de la 
fórmula de treball, que es justificarà mitjançant els assajos oportuns. En tot cas, s’estudiarà i 
aprovarà una nova fórmula sempre que variï la procedència d’algun dels components, o si, durant 
la producció, es depassessin les toleràncies establertes en aquest article. 
 
 
Preparació de la superfície d’assentament  
Es comprovarà la regularitat superficial i l’estat de la superfície sobre la qual vagi a estendre’s el 
formigó. El Director de les Obres haurà d’indicar les mesures necessàries per a obtenir aquesta 
regularitat superficial i si escau com resoldre les deficiències.  
 
Abans de la posada en obra del formigó, si la superfície de suport fora de formigó magre, es 
col·locarà una làmina de material plàstic com separació entre ambdues capes.  
 
Les làmines de plàstic es col·locaran amb solapaments no inferiors a quinze centímetres (15 cm). 
El solapament tindrà en compte el pendent longitudinal i transversal, per a assegurar la 
impermeabilitat.  
 
Es prohibirà circular sobre la superfície preparada, salvo el personal i equips que siguin 
imprescindibles per a l’execució del paviment. En aquest cas, es prendran totes les precaucions 
que exigís el Director de les Obres, l’autorització de les quals serà preceptiva.  
 
En època seca i calorosa, i sempre que sigui previsible una pèrdua d’humitat del formigó, el 
Director de les Obres podrà exigir que la superfície de suport es regui lleugerament amb aigua, 
immediatament abans de l’extensió, de manera que aquesta quedi humida però no entollada, i 
s’eliminin les acumulacions que haguessin pogut formar-se. 
 
Fabricació del formigó 
Els àrids es produiran o subministraran en fraccions granulomètriques diferenciades, que 
s’apilaran i manejaran per separat fins a la seva introducció en les tremuges d’àrids. Cada fracció 
serà suficientment homogènia i s’haurà de poder apilar i manejar sense perill de segregació, 
observant les precaucions que es detallen a continuació.  

- El nombre de fraccions no podrà ser inferior a tres (3). El Director de les Obres podrà exigir 
un major nombre de fraccions, si ho estimés necessari per a mantenir la composició i 
característiques del formigó.  

- Cada fracció de l’àrid s’apilarà separada de les altres per a evitar que es produeixin 
contaminacions entre elles. Si els aplegaments s’anessin a disposar sobre el terreny 
natural, es drenarà la plataforma i no s’utilitzaran els quinze centímetres (15 cm) inferiors 
dels mateixos, tret que es pavimenti la zona d’aplec. Els aplecs es construiran per capes 
d’espessor no superior a un metre i mig (1,5 m), i no per munts cònics. Les càrregues del 
material es col·locaran adjacents, prenent les mesures oportunes per a evitar la seva 
segregació.  

- Quan es detectin anomalies en el subministrament dels àrids, s’aplegaran per separat fins 
a confirmar la seva acceptació; aquesta mateixa mesura s’aplicarà quan s’autoritzi el canvi 
de procedència d’un àrid. No s’empraran mètodes de transport des dels aplecs a les 
tremuges de la central que poguessin causar segregació, degradació o barreja de 
fraccions de diferents grandàries.  

 
El volum mínim d’aplecs abans d’iniciar la producció de la barreja no haurà de ser inferior al 
cinquanta per cent (50%) en carreteres amb categoria de tràfic pesat T00 a T2.  
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El ciment se subministrarà i apilarà d’acord amb l’article 202 del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals. La massa mínima de ciment apilat en tot moment no haurà de ser inferior a la necessària 
per a la fabricació del formigó durant una jornada i mitja (1,5) a rendiment normal. El Director de 
les Obres podrà autoritzar la reducció d’aquest límit a una (1) jornada, si la distància entre la central 
de formigonat i la fàbrica de ciment fos inferior a cent quilòmetres (100 km).  
 
Els additius es protegiran convenientment de la intempèrie i de tota contaminació; els sacs de 
productes en pols s’emmagatzemaran en lloc ventilat i defensat, tant de la intempèrie com de la 
humitat del sòl i de les parets. Els additius subministrats en forma líquida, i els pulverulents diluïts 
en aigua, s’emmagatzemaran en dipòsits estancs i protegits de les gelades, equipats d’elements 
agitadors per a mantenir els sòlids en suspensió.  
 
La càrrega de cadascuna de les tremuges d’àrids es realitzarà de manera que el contingut estigui 
sempre comprès entre el cinquanta i el cent per cent (50 a 100%) de la seva capacitat, sense 
desbordar. En les operacions de càrrega es prendran les precaucions necessàries per a evitar 
segregacions o contaminacions. L’alimentació de l’àrid fi, tot i que aquesta anés d’un (1) únic tipus 
i granulometria, s’efectuarà dividint la càrrega entre dues (2) tremuges.  
 
L’amasat es realitzarà mitjançant dispositius capaços d’assegurar la completa homogeneïtzació 
de tots els components. La quantitat d’aigua afegida a la barreja serà la necessària per a arribar a 
la relació aigualeix/ciment fixada per la fórmula de treball; per a això, es tindrà en compte l’aigua 
aportada per la humitat dels àrids, especialment de l’àrid fi.  
 
Els additius en forma líquida o en pasta s’afegiran a l’aigua de pastat, mentre que els additius en 
pols s’haurien d’introduir en el mesclador juntament amb el ciment o els àrids.  
 
A la descàrrega del mesclador tot l’àrid haurà d’estar uniformement distribuït en el formigó fresc, i 
totes les seves partícules total i homogèniament cobertes de pasta de ciment. Els temps de barreja 
i pastat necessaris per a assolir una barreja homogènia i uniforme, sense segregació, així com la 
temperatura màxima del formigó al sortir del mesclador seran fixats durant la realització del tram 
de prova especificat en l’apartat 550.6. del Plec de Prescripcions Tècniques Generals. Si s’utilitzés 
gel per a refredar el formigó, la descàrrega no començarà fins que s’hagués fos en la seva totalitat, 
i es tindrà en compte per a la relació aigualeix/ciment (a/c).  
 
Abans de tornar a carregar el mesclador, es buidarà totalment el seu contingut. Si hagués estat 
desocupat més de trenta minuts (30 min), es netejarà perfectament abans de tornar a abocar 
materials en ell. De la mateixa manera es procedirà, abans de començar la fabricació de formigó 
amb un nou tipus de ciment. El Director de les Obres podrà autoritzar l’ocupació de formigó 
preparat i el seu transport en camions - formigonera exclusivament per a vorals i superfícies de 
pavimentació molt reduïdes.  
 
Transport 
El transport del formigó fresc des de la central de fabricació fins a la seva posada en obra es 
realitzarà tan ràpidament com sigui possible. No es barrejaran masses fresques fabricades amb 
diferents tipus de ciment. El formigó transportat en vehicle obert es protegirà amb cobertores contra 
la pluja o la dessecació.  
 
La màxima caiguda lliure vertical del formigó fresc en qualsevol punt del seu recorregut no excedirà 
d’un metre i mig (1,5 m) i, si la descàrrega es fes al sòl, es procurarà que es realitzi el més prop 
possible de la seva ubicació definitiva, reduint al mínim posteriors manipulacions.  
 
Col·locació dels elements de les juntes  
Els elements de les juntes s’atindran als Plànols. 
 
Els passadors es col·locaran paral·lels entre si i a l’eix de la calçada. La màxima desviació, tant en 
planta com en alçat, de la posició de l’eix d’un passador respecte a la teòrica serà de vint 
mil·límetres (20 mm). La màxima desviació angular respecte a la direcció teòrica de l’eix de cada 
passador, amidada per la posició dels seus extrems, serà de deu mil·límetres (10 mm) si 
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s’insereixen per vibració, o de cinc mil·límetres (5 mm), amidats abans de l’abocament del formigó, 
si es col·loquen prèviament al mateix.  
 
Si els passadors no s’insereixen per vibració en el formigó fresc, es disposaran sobre un bressol 
de varetes metàl·liques, suficientment sòlides i amb unions soldades, que es fixarà fermament a 
la superfície de suport. La rigidesa del bressol en la seva posició definitiva serà tal, que al aplicar 
a un extrem de qualsevol passador una força de cent vint newtons (120 N) en direcció horitzontal 
o vertical, el desplaçament de l’extrem del passador no serà superior a un cinc per mil (0,5%) de 
la seva longitud.  
 
Les barres d’unió haurien de quedar col·locades en el terç (1/3) central de l’espessor de la llosa.  
 
Posta en obra del formigó  
La posta en obra del formigó es realitzarà amb pavimentadores d’encofrats lliscants. La descàrrega 
i l’extensió prèvia del formigó en tota l’amplària de pavimentació es realitzaran de manera 
suficientment uniforme per a no desequilibrar l’avanç de la pavimentadora; aquesta precaució 
s’haurà d’extremar al formigonar en rampa.  
 
Es cuidarà que davant de la mestra enrasadora es mantingui en tot moment, i en tota l’amplària 
de pavimentació, un volum suficient de formigó fresc en forma de cordó d’uns deu centímetres (10 
cm) com a màxim d’alçada; davant dels remolinadors d’acabat es mantindrà un cordó continu de 
morter fresc, de la menor altura possible.  
 
On la calçada tingués dos (2) o més carrils en el mateix sentit de circulació, es formigonaran 
almenys dos (2) carrils al mateix temps, excepte indicació expressa en contrari, del Director de les 
Obres.  
 
Es disposaran passarel·les mòbils a fi de facilitar la circulació del personal i evitar danys al formigó 
fresc, i els talls de formigonat haurien de tenir tots els seus accessos bé senyalitzats i condicionats 
per a protegir el paviment recent construït.  
 
On el Director de les Obres autoritzés l’extensió i compactació del formigó per mitjans manuals, es 
mantindrà sempre un volum suficient de formigó davant de la regla vibrant, i es continuarà 
compactant fins que s’hagi aconseguit la forma prevista i el morter reflueixi lleugerament a la 
superfície. 
 
Col·locació d’armadures en paviment continu de formigó armat  
Les armadures es disposaran en les zones i en la forma que s’indiquin en els Plànols, paral·leles 
a la superfície del paviment, netes d’òxid no adherent, olis, grasses i altres matèries que puguin 
afectar l’adherència de l’acer amb el formigó. Si calgués, se subjectaran per a impedir tot moviment 
durant el formigonat. Quan es disposin sobre bressols o suports, aquests haurien de suportar una 
força puntual de dos i mig kilonewtons (2,5 kN) sense deformació visible.  
 
La tolerància màxima en l’espaiament entre armadures longitudinals serà de dos centímetres (2 
cm).  
 
Si es disposen armadures transversals, aquestes es col·locaran per sota de les longitudinals. El 
recobriment de les armadures longitudinals no serà inferior a cinc centímetres (5 cm), ni superior 
a set centímetres (7 cm).  
 
Si no s’unissin mitjançant soldadura a topar, les armadures longitudinals es solaparan en una 
longitud mínima de trenta (30) diàmetres. El nombre de solapaments en qualsevol secció 
transversal no excedirà del vint per cent (20%) del total d’armadures longitudinals contingudes en 
aquesta secció.  
 
Les armadures s’interrompran deu centímetres (10 cm) a cada costat de les juntes de dilatació.  
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Execució de juntes en fresc  
En la junta longitudinal de formigonat entre una franja i una altra ja construïda, abans de formigonar 
aquella s’aplicarà al cantell d’aquesta un producte que eviti l’adherència del formigó nou a l’antic. 
Es prestarà la major atenció i cura que el formigó que es col·loqui al llarg d’aquesta junta sigui 
homogeni i quedi perfectament compactat. Si s’observen desperfectes en la vora construïda, es 
corregiran abans d’aplicar el producte antiadherent.  
 
Les juntes transversals de formigonat en paviments de formigó en massa, aniran sempre proveïdes 
de passadors, i es disposaran al final de la jornada, o on s’hagués produït per qualsevol causa una 
interrupció en el formigonat que fes témer un començament d’enduriment, segons l’apartat 550.8.1. 
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals. Sempre que sigui possible es faran coincidir 
aquestes juntes amb una de contracció o de dilatació, modificant si calgués la situació d’aquelles; 
de no ser així, es disposaran a més d’un metre i mig (1,5 m) de distància de la junta més pròxima.  
 
En paviments de formigó armat continu s’evitarà la formació de juntes transversals de formigonat, 
emprant un retardador d’enduriment. En cas contrari es duplicarà l’armadura longitudinal fins a una 
distància d’un metre (1 m) a cada costat de la junta.  
 
Les juntes longitudinals es podran realitzar mitjançant la inserció en el formigó fresc d’una tira 
contínua de material plàstic o d’altre tipus aprovat pel director de les Obres. Es permetran 
entroncaments en aquesta tira sempre que es mantingui la continuïtat del material de la junta. 
Després de la seva col·locació, l’eix vertical de la tira formarà un angle mínim de vuitanta graus 
sexagesimals (80o) amb la superfície del paviment. La part superior de la tira no podrà quedar per 
sobre de la superfície del paviment, ni a més de cinc mil·límetres (5 mm) per sota d’aquesta. 
 
Acabats 
Es prohibirà el reg amb aigua o l’extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a 
facilitar el seu acabat. On fos necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s’emprarà 
formigó encara no estès. En tot cas, s’eliminarà la beurada de la superfície del formigó fresc.  
 
La superfície del paviment no haurà de ser retocada, tret en zones aïllades, comprovades amb 
regles de longitud no inferior a quatre metres (4 m). En aquest cas el Director de les Obres podrà 
autoritzar un remolinat manual, en la forma indicada en l’apartat 550.4.3.2. del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals. 
  
Acabades les operacions de remolinat, i mentre el formigó estigui encara fresc, s’arrodoniran 
curosament les vores de les lloses amb una llana corba de dotze mil·límetres (12 mm) de radi.  
 
Una vegada acabat el paviment i abans que comenci a fargar el formigó, es donarà a la seva 
superfície una textura homogènia, segons determini el Director de les Obres. Aquesta textura 
podrà consistir en un estriat o ranurat, longitudinal en la calçada i longitudinal o transversal en els 
vorals.  
 
La textura superficial per estriat s’obtindrà per l’aplicació manual o mecànica d’un raspall amb pues 
de plàstic, filferro, o altre material aprovat pel director de les Obres, que produeixi estries 
sensiblement paral·leles o perpendiculars a l’eix de la calçada, segons es tracti d’una textura 
longitudinal o transversal.  
 
La textura superficial per ranurat s’obtindrà mitjançant una pinta amb varetes de plàstic, acer, o 
altre material o dispositiu aprovat pel director de les Obres, que produeixi ranures relativament 
paral·leles entre si.  
 
Per a les carreteres amb categoria de tràfic pesat T00 a T1, el Director de les Obres podrà 
autoritzar, la substitució de les textures per estriat o ranurat per una denudació química de la 
superfície del formigó fresc, obtinguda mitjançant l’aplicació d’un retardador d’enduriment i la 
posterior eliminació per escombrat amb aigua del morter no adormit. També podrà preveure la 
incrustació de graveta en la superfície del formigó fresc combinada amb la denudació. En aquest 
cas la graveta haurà de complir l’especifica’t en l’apartat 550.2.3.1.3 del Plec de Prescripcions 
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Tècniques Particulars i, excepte justificació del contrari, la dotació serà de cinc quilograms per 
metre quadrat (5 kg/m2).  
 
L’aplicació del retardador d’enduriment tindrà lloc abans de transcorreguts quinze minuts (15 min) 
de la posta en obra, estenent a continuació una membrana impermeable, que es mantindrà fins a 
l’eliminació del morter. Aquesta operació es realitzarà abans de transcorregudes vint-i-quatre hores 
(24 h), tret que l’enduriment insuficient del formigó requereixi allargar aquest període. 
 
Protecció i curat del formigó fresc  
Durant el primer període d’enduriment, es protegirà el formigó fresc contra el rentat per pluja, contra 
la dessecació ràpida, especialment en condicions de baixa humitat relativa de l’aire, forta insolació 
o vent i contra refredaments bruscs o congelació.  
 
Si el Director de les Obres, ho exigeix, es col·locarà un tendal sobre les màquines de posada en 
obra o un tren de teuladets baixos de color clar, tancats i mòbils, que cobreixin una longitud de 
paviment igual, almenys, a cinquanta metres (50 m). Alternativament, el Director de les Obres 
podrà autoritzar la utilització d’una làmina de plàstic o un producte de guarit resistent a la pluja.  
 
El formigó es curarà amb un producte filmogen durant el termini que fixi el Director de les Obres, 
tret que aquest autoritzi l’ocupació d’altre sistema. Haurien de sotmetre’s a curat totes les 
superfícies exposades de la llosa, inclosos les seves vores, tot just quedin lliures.  
 
Durant un període que, excepte autorització expressa del Director de les Obres, no serà inferior a 
tres dies (3 d) a partir de la posada en obra del formigó, estarà prohibit tot tipus de circulació sobre 
el paviment recent executat, amb excepció de la imprescindible per a serrar juntes i comprovar la 
regularitat superficial.  
 
Si per al guarit s’utilitzessin productes filmògens, s’aplicaran tot just haguessin conclòs les 
operacions d’acabat i no quedés aigua lliure en la superfície del paviment.  
 
El producte de guarit serà aplicat, en tota la superfície del paviment, per mitjans mecànics que 
assegurin una polvorització del producte en una rosada fina, de forma contínua i uniforme, amb la 
dotació aprovada pel director de les Obres, que no podrà ser inferior a dos-cents cinquanta grams 
per metre quadrat (250 g/m2).  
 
Es tornarà a aplicar producte de curat sobre els llavis de les juntes recent serrades i sobre les 
zones mal cobertes o on, per qualsevol circumstància, la pel·lícula formada s’hagi espatllat durant 
el període de curat.  
 
En condicions ambientals adverses de baixa humitat relativa, altes temperatures, forts vents o 
pluja, el Director de les Obres podrà exigir que el producte de curat s’apliqui abans i amb major 
dotació.  
 
En les categories de tràfic pesat T3 i T4 el Director de les Obres podrà autoritzar el curat de la 
superfície per humitat, en aquest cas, es cobrirà amb arpilleres, estoretes o altres materials 
anàlegs d’alt poder de retenció d’humitat, que es mantindran saturats durant el període de curat, 
tot just el formigó hagués arribat a una resistència suficient per a no perjudicar a la textura 
superficial. Aquests materials no haurien d’estar impregnats ni contaminats per substàncies 
perjudicials per al formigó, o que poguessin tenyir o embrutar la seva superfície. 
 
Mentre que la superfície del formigó no es cobreixi amb els materials previstos, es mantindrà 
humida adoptant les precaucions necessàries perquè en cap circumstància es deteriori l’acabat 
superficial del formigó.  
 
Durant el període de curat, el formigó s’haurà de protegir contra l’acció de la gelada o d’un 
refredament ràpid. En el cas que es temi una possible gelada, es protegirà amb una membrana de 
plàstic llastrada contra el vent i aprovada pel director de les Obres, fins a l’endemà a la seva posada 
en obra.  
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Si fos probable el refredament brusc d’un formigó sotmès a elevades temperatures diürnes, com 
en cas de pluja després d’un assolellament intens o d’un descens de la temperatura ambient en 
més de quinze graus Celsius (15º C) entre el dia i la nit, s’haurà de protegir el paviment en la forma 
indicada en el paràgraf anterior, o s’anticiparà el serrat de les juntes, tant transversals com 
longitudinals, per a evitar la fisuració del paviment. 
 
Execució de juntes serrades  
En juntes transversals, el formigó endurit se serrarà de forma i en instant tals, que la vora de la 
ranura sigui net i no s’hagin produït anteriorment esquerdes de retracció en la seva superfície. En 
tot cas el serrat tindrà lloc abans de transcorregudes vint-i-quatre hores (24 h) des de la posada 
en obra.  
 
Les juntes longitudinals es podran serrar en qualsevol moment després de transcorregudes vint-i-
quatre hores (24 h), i abans de les setanta-dues hores (72 h) des de l’acabat del paviment, sempre 
que s’asseguri que no haurà circulació alguna, ni tan sols la d’obra, fins que s’hagi fet aquesta 
operació. No obstant això, quan s’esperi un descens de la temperatura ambient de més de quinze 
graus Celsius (15º C) entre el dia i la nit, les juntes longitudinals se serraran al mateix temps que 
les transversals.  
 
Si el segellat de les juntes ho requereix, i amb l’aprovació del Director de les Obres, el serrat es 
podrà realitzar en dos (2) fases: la primera fins a la profunditat definida en els Plànols, i practicant, 
en la segona, un eixample en la part superior de la ranura per a poder introduir el producte de 
segellat.  
 
Si a causa d’un serrat prematur s’estellessin els llavis de les juntes, es repararan amb un morter 
de resina epòxid aprovat pel director de les Obres.  
 
Fins al segellat de les juntes, o fins a l’obertura del paviment a la circulació si no s’anessin a 
segellar, aquelles s’obturaran provisionalment amb cordells o altres elements similars, de manera 
que s’eviti la introducció de cossos estranys en elles.  
 
Segellat de les juntes  
Acabat el període de curat del formigó i si està previst el segellat de les juntes, es netejaran 
enèrgica i curosament el fons i els llavis de la ranura, utilitzant per a això un raspall giratori de pues 
metàl·liques, discos de diamant o altre procediment que no produeixi danys en la junta, i donant 
una passada final amb aire comprimit. Finalitzada aquesta operació, s’emprimaran els llavis amb 
un producte adequat, si el tipus de material de segellat ho requereix.  
 
Posteriorment es col·locarà el material de segellat previst.  
 
Es cuidarà especialment la neteja de l’operació, i es recollirà qualsevol sobrant de material. El 
material de segellat haurà de quedar conforme als Plànols. 
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4.7. AIGUA POTABLE 
 
4.7.1. CANONADES 
 
Les canonades d’abastament d’aigua hauran de complir les condicions fixades en el vigent "Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas". 
 
Les canonades s’instal·laran al interior de les rases. Com a norma general sota les calçades o en 
terrenys de tràfic rodat possible, la fondària mínima serà tal que la generatriu superior de la canonada 
quedi almenys a un metre de la superfície, a les voreres o llocs sense tràfic rodat es pot disminuir 
aquest recobriment a seixanta centímetres. 
 
L’amplada mínima de la rasa no ha d’ésser inferior a 60 centímetres i s’ha de deixar un espai de 15 
a 30 cm. a cada costat del tub, segons el tipus de juntes. 
 
El fons de la rasa ha de tenir una rasant uniforme, el tub s’assentarà sobre una base de 10 cm. de 
sorra. 
 
Una vegada col·locada la canonada, el replè de les rases es farà amb tongades successives. Les 
primeres tongades fins a uns 30 cm. per sobre la generatriu superior del tub, es faran evitant col·locar 
pedres o graves amb diàmetres superiors a dos centímetres. La compactació del replè assolirà en 
tots els casos un grau de compactació del 95% del Proctor Normal. 
 
La superfície interior de qualsevol element de la canonada serà llisa, i no s’admetran altres defectes 
de regularitat que el caràcter accidental o local que quedin dels les toleràncies prescrites i no 
representin pèrdua de qualitat ni de la capacitat de desguàs. 
 
Els tubs i altres elements de conducció estaran ben acabats amb espessors uniformes i curosament 
treballats de manera que les parets exteriors i especialment les interiors quedin regulars i llises, amb 
arestes vives. 
 
Totes les peces composades de mecanismes (claus, vàlvules, juntes mecàniques, etc...) hauran 
d’ésser rigorosament intercanviables, per a un mateix diàmetre nominal i pressió normalitzada. 
 
Tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys tots els esforços que hagin de 
suportar en servei durant les proves i ser absolutament estancs. 
 
Abans de l’acceptació definitiva de tots els elements, aquests hauran d’haver passat 
satisfactòriament totes les proves a les quals estaran sotmesos, tant a la fàbrica com a la seva 
recepció a l’obra i una vegada instal·lats. 
 
Les proves a les quals es sotmetran les canonades per a la seva recepció a l’obra, són els següents: 
 
- Examen visual de l’aspecte general de tots els tubs i   comprovació de les dimensions, espessors 

i rectitud. 
- Prova d’estanqueïtat, col·locant-les en una màquina hidràulica   assegurant l’estanquitat en els 

seus extrems mitjançant   dispositius adequats. La pressió màxima de prova serà la 
normalitzada. 

- Proves de ruptura per pressió hidràulica interior, sotmetent-les   a una pressió creixent de forma 
gradual a arribar a la ruptura   o fisuració, segons els casos. 

 
Altres assaigs com poden ser les proves de flexió transversal i longitudinal o duresa desprenen del 
tipus de material de la canonada. 
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En les operacions de càrrega, transport i descàrrega dels tubs s’evitaran les topades, sempre 
perjudicials: es dipositaran sense moviments bruscs a terra, no deixant-los caure; s’evitarà fer-los 
rodar sobre pedres i en general es prendran les precaucions necessàries per al seu maneig, de forma 
que no pateixin trucs d’importància. 
 
El muntatge de la canonada haurà de realitzar-se amb personal experimentat, que també vigilarà el 
reblert de la rasa, i especialment la compactació dels tubs. 
 
Les canonades i rases es mantindran lliures d’aigua, esgotant-la amb bomba o deixant desguassar 
l’excavació. 
 
Per a l’elecció de les juntes es tindran en compte les sol·licitacions externes i internes a les quals 
s’ha de sotmetre la canonada (rigidesa de llit d’assentament, pressió hidràulica, etc...), així com 
l’agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els materials que constitueixen la junta. En 
qualsevol cas les juntes seran estanques a la pressió de prova, resistiran els esforços mecànics i no 
produiran alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
 
 
Proves a realitzar en els tubs instal·lats a la rasa 
Són preceptives les proves de pressió interior i les proves d’estanqueïtat. El Contractista haurà de 
proporcionar tots els elements necessaris per efectuar aquestes proves, així com el personal 
necessari. 
 
 
Prova de pressió interior 
A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedirà a proves parcials de pressió interna 
per trams de longitud fixada pel Tècnic Director. Com a norma general, es recomana que aquests 
trams tinguin una longitud aproximada a 50 m, però en el tram escollit la diferència de cotes entre el 
punt de la rasant més baixa i el punt de la rasant més alta no passarà del 10% de pressió de prova. 
 
 Abans de començar la prova, hauran d’estar col·locats en la posició definitiva tots els accessoris de 
la canalització, la rasa es pot reomplir parcialment, deixant com a mínim les juntes descobertes. 
 
Es començarà per emplenar lentament d’aigua el tram que sigui sotmès a prova, deixant oberts tots 
els elements que puguin donar sortida a l’aire, els quals s’aniran tancant després i successivament 
de baix cap amunt una vegada s’hagi comprovat que no hi ha aire en la conducció. Si és possible el 
tram facilitarà l’expulsió de l’aire per la part alta. Si això no fos possible, el procés d’emplenament es 
farà encara més lentament per evitar que quedi aire en la canonada. 
 
En el punt més alt es col·locarà una aixeta de purga per l’expulsió de l’aire i per comprovar que tot 
el interior del tram a provar es troba comunicat en la forma convenient. 
 
La bomba per a la pressió hidràulica podrà ésser manual o mecànica, però en aquest últim cas haurà 
d’estar proveïda de claus de descàrrega o elements apropiats per poder regular l’augment de pressió 
amb total lentitud. Es disposarà en el punt més baix de la canonada a assajar i anirà amb dos 
manòmetres, dels quals un d’ells serà proporcionat pel Tècnic Director, prèviament comprovat per 
ell. 
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Els punts extrems del tram a provar es tancaran convenientment amb peces especials que 
s’apuntalaran per evitar desplaçaments de les mateixes o fuites d’aigua, i han d’ésser fàcils de 
desmuntar per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà que les claus intermèdies 
que en tram en prova, si existeixen, que estiguin ben obertes. 
 
Els canvis de direcció, peces especials, etc. hauran d’ésser ancorades i les seves fàbriques haver 
adquirit la resistència suficient. 
 
La pressió interior de prova en rasa de la conducció serà la que assoleixi dues vegades la pressió 
màxima de treball, s’entendrà com a tal l’estàtica de la xarxa. 
 

La prova durarà 30 minuts i es considerarà satisfactòria quan durant aquest temps el manòmetre no 
acusi un descens superior a             essent "p" la pressió de prova en rasa en atmosferes.  
 
Quan el  descens del manòmetre sigui superior, es corregiran els defectes observats examinant i 
corregint les juntes que perden aigua, canviant si és necessari algun tub, de forma que al final 
s’aconsegueixi el descens de pressió perquè no sobrepassi allò que s’ha previst. 
 
 
Prova d’estanqueïtat 
Després que s’hagi completat satisfactòriament la prova de pressió, se n’haurà de fer una 
d’estanqueïtat. 
 
El Tècnic Director podrà subministrar els manòmetres o comprovar els que hagi subministrat el 
contractista. 
 
La pressió de prova d’estanqueïtat serà la màxima estàtica que existeixi a la canonada, a la qual 
pertany el tram en prova, amb idèntiques característiques. 
 
La pèrdua es defineix com la quantitat d’aigua que s’ha de subministrar amb un bombí tarat dins la 
canonada de forma que es mantingui la pressió de prova d’estanqueïtat, després d’haver emplenat 
la canonada d’aigua i d’haver expulsat l’aire. 
 
la durada de la prova serà de dues hores i la pèrdua en aquest temps serà inferior a 
 

V = K L D  
 
V = Pèrdua total de la prova en litres 
L = Longitud del tram en prova en metres 
D = Diàmetre interior en metres 
 
De totes maneres, si les pèrdues fixades són sobrepassades el Contractista a càrrec seu repassarà 
totes les juntes i tubs defectuosos, així mateix està obligat a repassar aquelles juntes que acusin 
pèrdues apreciables, encara que el total sigui inferior a d’admissible. En les conduccions de 
sanejament hi haurà prou amb emplenar els tubs d’aigua per trams i observar les juntes i la canonada 
descoberta. El contractista estarà obligat a substituir qualsevol tram de canonada o accessoris en el 
qual s’hagin observat defectes o esquerdes i pèrdues d’aigua. 
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Assaigs en tubs de polietilè 
S’assagen els tubs plens d’aigua a la pressió i temperatura que s’indica a la taula següent. La pressió 
interna de l’aigua ha d’originar una tensió tangencial de treball en tub, expressada a la tercera 
columna de la taula. 
 
 

Temperatura de l’aigua 
ºC 

Durada mínima de 
l’assaig 

Tensió tangencial en el 
tub (Kg/cm2) 

20 1 80 
70 100 30 

 
 
La tensió tangencial en la paret del tub, pressuposa una pressió interna de l’aigua determinada per 
la fórmula 

 
        2 e  
p = ------------ 
       De - e 

en la que: 
 
   = tensió tangencial de l’assaig (80 kg/cm2. o 30 kg/cm2) 
e   = gruix de la paret del tub, en mm. 
De  = diàmetre exterior del tub, en mm. 
p   = pressió de l’aigua durant l’assaig en kg/cm2. 
 
 
 
Polietilè d’alta densitat (HPDE) 
Estan normalitzats (UNE 53.113) els diàmetres exteriors, expressats en mm. 
 
Els gruixos es calculen per la fórmula indicada a l’apartat anterior 
 
 

        p  De 
e = ------------ 
      2 + P 
 

en la que. 
 
 = la tensió de treball admissible que val 50 kg/cm2. 
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Els gruixos i pesos per m.l. estan indicats a la següent taula 
 
 

Diàmetres 
exteriors 

Pressió nominal (Kg/cm2) 
4 6 10 

e 
(mm.) (mm.) (mm.) (mm.) 

16 - - 2,0 
20 - - 2,0 
25 - 2,0 2,3 
32 - 2,0 2,9 
40 2,0 2,3 3,6 
50 2,0 2,8 4,5 
63 2,4 3,6 6,7 
75 2,8 4,3 6,8 
90 3,5 5,1 8,2 
110 4,2 6,2 10,0 
125 4,8 7,1 11,4 
140 5,4 7,9 12,7 
160 6,2 9,1 14,6 
180 6,9 10,2 16,4 
200 7,7 11,4 18,2 
225 8,7 12,8 20,5 
250 9,6 14,2 22,8 
315 12,1 17,9 28,7 
400 15,4 22,7 36,4 

 
 
La pressió de treball coincideix amb la nominal quan es condueix aigua a 20º C, per a altres líquids 
i temperatures, s’han de tenir en compte les possibles limitacions d’ús. 
 
La tolerància en el diàmetre exterior ve expressada per la fórmula 

Tolerància = 0,0009  De  (mm) 
 
amb un valor mínim de 0,3 mm. i essent De el diàmetre exterior en mm. 
 
La tolerància en el gruix de la paret es determina per la fórmula 

Tolerància = 0,1  e  +  0,2  (mm) 
 
essent  e  el gruix de la paret en mm. 
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4.7.2. EXECUCIÓ DE TOPALLS A LES CORBES, CONS I DERIVACIONS 
 
Les corbes, cons i tes, s’ancoraran pel costat cap a on es dirigeix la resultant de les forces de pressió 
interna. 
 
S’excavarà fins a trobar un terreny consistent, es farà un encofrat procurant no englobar les unions i 
els cargols de les brides i s’omplirà de formigó 
en massa. 
 
Les dimensions dels topalls seran les que fixa la "Normativa per a xarxes de distribució d’aigua 
potable" de l'Associació Espanyola d'Abastament i Sanejament en el quadre núm. 4. 
 
Si no fos possible fer un topall a les mesures que figuren a la norma, es construirà seguint les 
instruccions del facultatiu responsable del servei. 
 
 
4.8. INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
4.8.1. XARXA , PUNTS DE LLUM I LÀMPADES 
 
Conduccions per a instal·lacions elèctriques 
 
Conduccions subterrànies 
Les rases no s’excavaran fins el moment de passar els cables o els tubs de protecció. El fons 
s’anivellarà evitant elements que puguin fer malbé i es dipositarà la capa de sorra per al seu 
assentament. 
 
El reblert de la rasa es farà amb material seleccionat (sense pedres, arrels i altres elements que 
puguin deixar forats), provinent de l’excavació o amb terres de préstec si el terreny és rocós. 
 
Després del reblert, es piconarà i es deixarà assentar, per evitar que es trenqui el paviment un cop 
reposat. 
 
El pas de les conduccions per a sota els vials estarà protegit amb 35 cm. de formigó pobre. 
 
Els conductors protectors del cable seran de PVC de 80 mm. i es col·locaran damunt d’una capa de 
sorra no inferior a 10 cm. 
 
La superfície exterior d’aquest tub quedarà com a mínim 40 cm. per sota terra o paviment acabat. 
 
Es tindrà cura en la col·locació dels tubs per no fer malbé la protecció del cable. 
 
Es deixaran registres convenientment disposats de manera que en punts singulars es puguin 
substituir, reposar o ampliar els conductors fàcilment. 
 
En tots els punts singulars, com són canvis de direcció i punts de creuament de carreteres es 
disposarà d’arquetes de registre de 0,40 x 0,40 x 0,60 amb marc i tapa de fosa. Aquestes arquetes 
seran de fàbrica de rajol remolinades i interiorment amb la disposició indicada en els plànols. 
 
Conduccions aèries 
Aniran engrapades per les parets, de forma discreta. Quan es travessi un carrer portaran un cable 
fiador. 
 
Posta a terra 
Per a bàculs i columnes es farà una línia de posta a terra que anirà fins als quadres de comandament. 
Es col·locarà una piqueta per a cada bàcul o columna i una per a cada quadre de comandament. 
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Control 
Per comprovar que la instal·lació d’enllumenat satisfà les exigències luminotècniques i elèctriques 
indispensables, s’efectuaran una sèrie de controls i amidaments que s’adjuntaran a les de recepció. 
 
El tècnic encarregat de l’obra pot realitzar, segons el seu criteri, tots els controls que cregui 
convenients per assegurar-se que tant la instal·lació com els materials emprats s’ajusten al Plec de 
Condicions i als Reglaments Elèctrics vigents. 
 
 
Materials i equips d’origen industrial 
Els materials d’origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat fixades a 
les corresponents normes i disposicions vigents relatives a la fabricació i el control industrials i si no 
és possible a les normes UNE que s’indiquen: 
 
Lluminària, Reactància          UNE 20.152 
Condensador                     UNE 20.010, 20.050, 20.531, 20.532 
Fusible                          UNE 20.532 
Bàcul                             36-080-73 
Columna                           36-080-73 
 
Quan el material arribi a l’obra amb el certificat d’origen industrial que acrediti el compliment 
d’aquestes condicions, normes i disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant únicament 
les seves característiques aparents. 
 
 
Control d’execució de bàculs i columnes 
Es comprovarà la verticalitat amb una tolerància de 0,5 cm. de desplom. 
 
Les dimensions de la fonamentació, no acceptant-la quan siguin diferents de les especificades o el 
perns no siguin de la mida indicada. 
 
Es comprovarà que l’existència de posta a terra, s’ajusti al que especifica la documentació tècnica. 
 
 
Control de la instal·lació d’enllumenat 
 
Caiguda de tensió 
En tots els punts de llum connectats es mesurarà la tensió a l’escomesa del centre de comandament 
i als caps dels diversos ramals. La caiguda de tensió, a cada ramal, no serà superior al tres per cent 
(3%) del existent al centre de comandament, si en aquest abasta el seu valor nominal. 
 
Aïllament 
L’assaig d’aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, posta a terra o 
entre conductors actius aïllats. La mesura d’aïllament s’efectuarà segons allò indicat a l’article del 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió corresponent. 
 
Proteccions 
Es comprovarà que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui igual o inferior a valor de la 
intensitat màxima de servei del conductor protegit. 
 
Línia de terra 
Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, que no haurà d’ésser superior a 10 Ohms. 
 
Equilibri entre fases 
Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases, havent d’existir l’equilibri màxim. 
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Identificació de fases 
S’ha de comprovar que al quadre de comandament i a tots aquells, als quals es realitzen 
conduccions, els conductors de diverses fases i el neutre, si n’hi ha, sigui fàcilment identificables per 
llur color. 
 
Il·luminació 
Es comprovarà amb luxímetre que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als previstos al 
Projecte. 
 
Prova de servei 
Pel funcionament de l’enllumenat es farà una prova accionant els interruptors de cada instal·lació, 
comprovant que cap dels llums està apagat. 
 
 
 
4.9. SEYALITZACIÓ I BALISAMENT 
 
4.9.1. MARQUES VIALS 
 
Es defineix com a marca vial, reflectoritzada o no, aquella guia òptica situada sobre la superfície 
de la calçada, formant línies o signes, amb la finalitat d’informar i regular el trànsit. 
 
Serà d’aplicació el que prescriu al corresponent article del Plec General. 
 
Control abans de l’aplicació 
Abans de l’aplicació de marques vials és necessari sotmetre els materials a utilitzar (pintura i 
microesferes) a assaigs per un laboratori oficial, per a determinar si compleixen les característiques 
especificades a la UNE 135200 (2), UNE-EN-1423 i UNE-EN-1424. 
 
Una vegada confirmat que els materials enviats compleixin els requisits, l’Enginyer Director podrà 
autoritzar l’inici de les obres. 
 
Preparació de la superfície d’aplicació 
Abans de procedir a l’aplicació de la marca vial es realitzarà una inspecció del paviment a fi de 
comprovar el seu estat superficial i possibles defectes existents. Quan sigui necessari, es portarà 
a terme una neteja de la superfície per a eliminar la brutícia o altres elements contaminants que 
poguessin influir negativament a la qualitat i durabilitat de la marca vial. 
 
La marca vial que s’apliqui serà, necessàriament, compatible amb el substrat (paviment o marca 
vial antiga); en cas contrari, haurà d’efectuar-se el tractament superficial més adequat (eliminació 
de la marca vial existent, aplicació d’una emprimació, etc.). 
 
Aplicació 
La pintura i microesferes s’aplicaran amb els rendiments necessaris en cada cas per a obtenir el 
resultat de duració i de retrorreflexió definits en el present plec. Els rendiments mai seran inferiors 
a 720 gr/m2 per a pintura i 480 gr/m2 per a microesferes. 
 
Pintura de marques 
Durant l’execució de les obres l’Enginyer Director de les obres podrà ordenar la presa de mostres 
de pintura i microesferes directament de la màquina o del paviment, per a realitzar els assaigs que 
disposi. 
 
Limitacions en l’execució 
L’aplicació d’una marca vial s’efectuarà, quan la temperatura del substrat (paviment o marca vial 
antiga) superi almenys en 3ºC el punt de rosada. Aquesta aplicació no podrà portar-se a  terme si 
el paviment està humit o la temperatura ambient no està compresa entre 5 i 40ºC, o si la velocitat 
del vent és superior als 25 Km/h. 
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Premarcat 
Prèviament a l’aplicació dels materials que conformen la marca vial, es portarà a terme un acurat 
replanteig de les obres que garanteixin el correcte acabament dels treballs. Per això, quan no 
existeixi cap tipus de referència adequada, es crearà una línia de referència, contínua o per punts. 
 
Eliminació de les marques vials 
Per a l’eliminació de les marques vials, ja sigui per facilitar la nova aplicació o en aquells trams en 
els que, a judici del Director de les Obres, la nova aplicació hagi estat deficient, queda 
expressament prohibit la utilització de decapants, així com els procediment tèrmics.  
 
 
 
Per això, haurà d’utilitzar-se algun dels següents procediments d’eliminació: 
 
 Aigua a pressió 
 Projecció d’abrasius 
 Fressatge, mitjançant a utilització de sistemes fixes rotatoris o flotants horitzontals. 
 
Control després de l’execució 
Consistirà en l’avaluació del grau de deteriorament i de la retrorreflexió. 
 
 
4.9.2. SENYALS I CARTELLS VERTICALS DE CIRCULACIÓ RETROREFLECTORS 
 
La totalitat de les plaques per a la senyalització vertical seran reflectors i de dimensions 
normalitzades (O.C. 8-1-C). Els cartells reflectors per a senyals seran del tipus alta intensitat. 
 
Tots els elements metàl·lics per a la senyalització seran galvanitzats. Els elements de sustentació 
i ancoratge seran d’acer galvanitzat i s’uniran a les plaques mitjançant cargols i abraçadores, sense 
que es permetin soldadures.  
 
Prèviament a l’inici de l’obra, es portarà a terme un rigorós replanteig que garanteixi un acabament 
dels treballs d’acord amb les especificacions del Projecte. 
 
Seguretat i senyalització de les obres 
 
Per a la col·locació de la senyalització vertical, les mesures de la senyalització d’obres i de seguretat 
i salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar. 
 
Senyals i pannells retrorreflectants sobre postes 
 
Aquests elements, per la seva col·locació, necessiten utilitzar: 
 
 Un vehicle tot-terreny amb presa de força i un hèlix excavadora, per obrir els forats de les 

fonamentacions. 
 Un camió de petit tonatge provist de grua per a transportar i presentar els postes i els senyals a 

les fonamentacions, així com les cunyes i tornapuntes per a ordenar i mantenir verticals les 
senyals col·locades mentre s’endureix el formigó. 

 Un camió – formigonera, o un minidúmper, per a repartir el formigó dels fonaments. 
 
Depenent de l’amplada del voral, s’haurà d’ocupar una llargada petita de carril ( uns vint metres 
(20m.)) per a disposar de vehicles. Per a tallar aquest espai es disposaran al voral en cada sentit, 
els senyals per a limitar la velocitat escalonadament de 20 en 20 km/h cada 50 m, els de estrenyiment 
de la calçada i el de perill d’obres. Dos-cents metres abans d’arribar al lloc on es treballa, es 
col·locaran a tots dos costats de carretera senyals de prohibició d’avançament. 
 
En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions. 
 
Senyals i pannells retrorreflectants sobre pòrtics i banderoles 
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Aquests elements, per la seva col·locació, necessiten utilitzar: 
 
 Una retroexcavadora mixta per a excavar els fonaments 
 Un camió per endur-se les terres excavades 
 Un camió formigonera per a omplir els fonaments 
 Un camió-grua de gran tonatge 
 
Normalment s’empren en carreteres de categories superiors, on les característiques geomètriques 
permeten fer tots els treballs d’excavació i formigonat dels fonaments sense ocupar part de la 
calçada. Llavors, per a aquests treballs, serà suficient col·locar un abalissament de cons amb una 
llargada d’uns trenta metres a la ratlla entre carril i voral i la senyal d’obres. 
 
Però per a col·locar la banderola o el pòrtic, el camió grua pesat necessitarà ocupar tota l’amplada 
de la calçada de manera que s’haurà de tallar el trànsit mentre duri la operació. Per això, aquestes 
operacions hauran de fer-se de nit, aprofitant les hores de mínim trànsit, posant-ho en coneixement 
del Servei de Trànsit (Guàrdia Civil o Mossos d’Esquadra). Si hi ha possibilitats d’un itinerari 
alternatiu, serà suficient tallar el trànsit on aquestes comencin, amb senyals de circulació prohibida 
a davant i obligatòria cap a la desviació. Si no hi ha possibilitat de desviament, llavors s’haurà de 
preparar un punt de detenció cinquanta metres abans del lloc de col·locació del pòrtic o banderola, 
amb tanques metàl·liques, cons reflexius i abalisament lluminós groc, un senyal de perill indefinit a 
150 m i un altre d’obres a la tanca, a tots dos costats de la calçada. 
 
Proteccions de personal 
 
El personal, a l’haver de tractar el formigó, planxes metàl·liques, cables d’acer, cadenes, etc, haurà 
d’estar provist de guants apretats o de pell girada i calçat de seguretat, i per a fer-se visibles, vestirà 
armilles reflectants de colors fluorescents (verd, groc o taronja).  
 
Per a la operació de descobrir o assegurar els pannells i senyals de les estructures de suport, 
s’utilitzaran cinturons de seguretat, encara que els pòrtics tinguin passarel·les amb baranes. 
 
 
4.9.3. BARRERES DE SEGURETAT 
 
L’execució d’aquesta unitat comprèn les següents operacions: 
 
 Replanteig 
 Fonaments 
 Instal·lació de pals 
 Col·locació de separadors 
 Fixació de tanques i  terminals  
 
Replanteig 
Es replantejarà la línia on es col·locarà la barrera amb estaques situades en els punts on 
s’instal·laran els pals. Les situacions a planta dels pals serà la definida en els plànols. 
 
La separació entre pals serà d’uns 4 m, distància que es disminuirà en punts més exposats a la 
possibilitat de xocs, com poden ser les corbes de radi inferior a 75 m. 
 
Fonaments 
Es procedirà a l’excavació dels forats, per a posteriorment realitzar els fonaments amb formigó. 
 
Amb pals ancorats a obra de fàbrica, les plaques d’assentament es fixaran al tauler de l’obra de 
fàbrica abans de formigonar-la. 
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Instal·lació de pals 
Els pals estaran completament verticals i tindran l’alçada fixada en els plànols 
 
En el cas que el pal s’ancori a una obra de fàbrica, aquest es soldarà a la placa d’assentament. 
 
Fixació de bandes i terminals  
Mentre la direcció no hagi aprovat la instal·lació dels pals no es procedirà a la instal·lació de les 
tanques. 
 
La unió de les tanques entre si, la fixació d’aquestes al pal i separadors, es farà per mitjà de cargols. 
 
A l’inici i al final de la barrera es situarà una zona de transició, que reemplaçarà la peça terminal. 
 
Aquestes zones de transició hauran de baixar-se i ancorar-se amb blocs de formigó que no 
sobrepassin la rasant del terreny. 
 
4.10. OBRES VÀRIES 
 
4.10.1. ENCOFRATS 
 
Es defineix com a encofrat l’element destinat a l’emmotllat in situ de formigó i morters. Pot ser 
recuperable o perdut, entenent-se per aquest últim, el que queda englobat dins del formigó. 
 
La seva execució inclou les operacions de construcció i muntatge i el desencofrat. 
 
Tot això es portarà a terme d’acord amb aquestes especificacions i el que disposi la Direcció de 
les Obres. 
 
Els encofrats podran ser de fusta, metàl·lics, de productes aglomerats, etc. Es comptarà sempre 
amb la prèvia aprovació de la Direcció de les Obres. 
 
En els encofrats de fusta, la fusta que s’utilitza haurà de complir les següents condicions: 
 
 Procedir de troncs sans 
 Haver estat dessecada perfectament a l’aire, protegida del sol i la pluja, durant un període 

superior a dos anys 
 No tenir cap signe de putrefacció o polls 
 No tenir esquerdes, forats, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la solidesa. En 

particular tindrà el més petit número de nusos possible, que tindran un gruix inferior a la setena 
part de la menor dimensió 

 Tenir fibres rectes i no tortes, paral·leles a la major dimensió de la peça 
 Presentar anells anuals d’aproximada regularitat 
 Donar un so clar de la percussió 
 
La forma i dimensions de la fusta que s’utilitzarà en els encofrats seran les indicades en els plànols, 
per als paraments de formigó tindran el gruix i la resistència necessaris per evitar qualsevol tipus 
d’accidents. 
 
Tipus d’encofrats 
Per a la utilització en obres de fàbrica, hi ha els següents tipus: 
 
TIPUS E-1. S’utilitzarà en els paraments de les obres de fàbrica que hagin de quedar amagats pel 
replè o algun revestiment. Es podrà utilitzar en la seva confecció taulons sense raspallar, unitats a 
testa. 
 
TIPUS E-2. S’utilitzarà en els paraments plans de formigó vist. 
 
TIPUS E-3. S’utilitzarà de forma anàloga en formigó vist, però en paraments de directrius corbes, 
radi de curvatura menor o igual a 20 m. 
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Per als encofrats tipus E-2 i E-3 s’utilitzaran fustes raspallades i encaixades. El gruix de les 
esmentades fustes no serà menor de 24 mm. L’amplada oscil·larà entre 10 i 14 cm, i les juntes 
hauran d’anar en sentit vertical o horitzontal sense discontinuïtat dintre de l’amplada de la fusta. 
 
Desencofrant 
La superfície dels encofrats que estiguin en contacte amb el formigó es pintarà amb un líquid 
desencofrant, el qual haurà de ser provat per la Direcció de les Obres. El desencofrant no deixarà 
taques o residus a la superfície del formigó, ni contindrà substàncies perjudicials per a ell. 
 
Construcció i muntatge 
Els encofrats hauran de reunir les condicions que prescriu l’article 65 de la EHE. 
S’autoritzarà la utilització de tipus i tècniques d’encofrats, els resultats dels quals estiguin 
sancionats per la pràctica i s’haurà de justificar l’eficàcia dels que es proposin i que per novetat no 
tinguin garantia, a judici de la Direcció de les Obres. 
 
Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonat, per a evitar l’absorció de l’aigua del 
formigó i es netejaran, especialment els fons, deixant-se obertures provisionals per a facilitar 
aquesta tasca. 
 
Els encofrats seran inspeccionats immediatament abans d’abocar el formigó. Les dimensions 
seran controlades i tot bombament serà corregit. 
 
Desencofrat i descintrament 
Els productes que s’utilitzin pel desencofrat hauran d’estar aprovats per la Direcció de les Obres. 
Com  a norma general, s’utilitzaran vernissos antiadherents composats per silicones o preparats a 
base d’olis solubles a l’aigua o grassa diluïda, evitant l’ús de gas-oil, greix corrent o qualsevol altre 
producte anàleg. En la seva aplicació haurà d’evitar-se que s’escorrin per les superfícies verticals 
o inclinades dels encofrats. 
 
Tots els elements que formen l’encofrat, així com els puntals i cintres, es retiraran sense produir 
sacsejades ni xocs amb l’estructura, i es recomana que quan els elements siguin d’una certa 
importància, s’utilitzin falques, caixes de sorra i altres dispositius semblants per a aconseguir un 
descens uniforme dels suports. 
 
Aquestes operacions no es faran fins que el formigó tingui la resistència necessària per a suportar 
amb seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que estarà sotmès durant i 
després de l’encofrat. 
 
Cap element de les obres, es pot desencofrar, sense prèvia autorització de la Direcció de les 
Obres. 
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4.10.2 MATERIALS DE CONDICIONS NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 
 
Els materials de condicions no especificades en aquest Plec, hauran de complir les condicions que 
l’ús ha incorporat a les bones normes de construcció. 
 
De tota manera hauran de ser sotmeses a la consideració del Tècnic Director, perquè decideixi sobre 
la conveniència d’autoritzar el seu ús o bé refusar-lo i si ho exigeix es realitzaran les proves i assaigs 
que estimi oportuns. 
 
 
4.10.3. MATERIALS QUE NO SATISFAN LES CONDICIONS EXIGIDES EN AQUEST PLEC 
 
 
Si el Contractista tingués materials que no acomplissin les prescripcions establertes en aquest 
Plec, el Tècnic Director donarà les ordres oportunament perquè sense perill de confusió, siguin 
separats dels que les compleixen i substituïts per altres adequats en la forma prescrita a la 
legislació vigent. 
 
 
4.11. CONTROL DE QUALITAT 
 
Tal com s’indica en l’apartat 2.3 d’aquest Plec de Condicions la Direcció d'Obra realitzarà o abonarà 
totes les proves o assaigs que estimi necessaris per a les comprovacions de les condicions que han 
d’exigir. Aquests assaigs al menys consistiran en Proctor i densitats dels terraplens, Proctor i 
densitats de la capa de subbase i assaigs de qualitat dels tractaments superficials. 
 
 
4.12. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Condicions a tenir en compte en la fase d’execució de les obres 
 
Actuacions d’àmbit general del replanteig de l’obra 
Abans de procedir a determinar algunes de les mesures concretes de la gestió de residus a aplicar 
al llarg de l’execució de les obres, cal considerar actuacions d’àmbit general que condicionen el 
correcte funcionament de les obres i, per aquest propòsit, cal dur-les a terme durant la fase de 
replanteig de les obres. Entre aquestes mesures com a mínim s’han de contemplar les següents: 

 Les instal·lacions mínimes necessàries que ha d’executar el contractista per a la gestió dels residus 
de les obres són les següents: 

- Punt Net de Residus Perillosos: 

Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS ESPECIALS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS 
SENSE TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (*) que requereixen seguiment per 
part de l’òrgan administratiu competent. 
 
Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 
Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de residus que 
es preveu que es generin, considerant que la generació dels tipus i quantitat de residus 
variaria al llarg de la durada de l’obra 
Els bidons han d’assegurar condicions d’estanqueïtat per al residu que albergui i han de 
disposar de tapa. 
Cada un dels bidons ha d’estar convenientment etiquetat (segons indica la normativa 
aplicable en matèria de residus), incloent la denominació del residu, la classe (II o III), el 
pictograma de perillositat corresponent, les dades del posseïdor del residu i la data d’inici 
de l’emmagatzematge. 
El conjunt de la instal·lació ha d’estar aïllat del sòl natural (per mitjà d’una llosa de formigó, 
capa de graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert. Igualment ha de disposar de 
senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra. 
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- Punt Net de Residus No Perillosos 

Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS INERTS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS AMB 
TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 
qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 
Procediments de Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 
34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya) que NO 
requereixen seguiment per part de l’òrgan administratiu competent. 
 
 
Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 
Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus de residus 
que es preveu que es generin al llarg de les obres (plàstic, ferralla, fusta, paper, cartró, etc). 
Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra. 

 
 Planificar amb detall les necessitats de moviments de terres amb la finalitat de reduir al màxim les 

superfícies de sòl alterades i les actuacions de restauració posterior. 

 S’haurà de disposar d’equips d’emergència (material absorbent, sacs i estris per a la retirada) per 
actuar en cas de vessaments incontrolats sobre el sòl d’olis, greixos, hidrocarburs i altres 
substàncies contaminants. 

 En cas que s’instal·lin sanitaris provisionals, les aigües sanitàries es connectaran a la xarxa pública, 
o bé s’abocaran en fosses sèptiques impermeabilitzades o en dipòsits químics. Els residus 
orgànics es gestionaran d’acord amb la normativa vigent. 

 
 
Execució de les obres. Medi físic 
 
Edafologia 
Es decaparà la terra vegetal i s’aplegarà el volum que es necessiti per operacions posteriors en una 
zona destinada a aquesta fi, per així ser emprada en els treballs de restauració i/o enjardinament. 

 Durant les citades operacions, s’haurà de supervisar que es decapa la profunditat correcta de terra 
vegetal i que no es barreja amb altres materials ni amb terres inerts. 

 Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot circular-hi per 
sobre. 

 Abans de la seva estesa en l’obra, s’aplicaran tractaments de millora de la terra vegetal i aquests 
han de contar, almenys, d’una cribatge (si s’escau) i d’una fertilització mineral i orgànica. 

 Es comprovarà l’ús de la terra vegetal aplegada en les tasques de restauració i/o enjardinament, 
d’acord com s’indiqui en el corresponent projecte d’enjardinament i/o pla de restauració. 

A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats físiques 
i químiques dels sòls siguin les idònies, es mantindran els sòls originals. 
 
 
Geologia i geomorfologia 
Els talussos de terra de nova construcció tindran un pendent inferior o igual a 3H:2V. 

Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es produeixin a les obres i no generar, en cap 
cas, abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia actual del terreny. 

Els abocadors (de nova creació o existents) per a les terres inerts i la runa procedents de les obres 
han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. Prèviament al inici dels abocaments s’ha 
de presentar a la direcció de les obres un pla específic on almenys hi consti el següent: 

 Situació actual de l’abocador 

 Volum d’abocament previst 
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 Restauració final (per als abocadors de nova creació i/o que no disposin d’un pla de restauració 

previ), 

- restitució de l’ús original del terreny 

- estabilització de talussos i integració paisatgística 

talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V 
restitució morfològica (conservant la dinàmica de la xarxa de drenatge) 
aportació de terra vegetal 
hidrosembra 
plantació arbustiva i arbòria (si s’escau) 

Els préstecs de terres inerts han d’estar convenientment legalitzats d’acord amb la normativa 
aplicable. En cas de crear-ne de nous han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. 
Prèviament al inici de l’extracció de préstecs s’ha de presentar a la direcció de les obres un pla 
específic on hi consti el següent: 

 Situació actual de l’àrea per emprar com a préstec. 

 Volum d’extracció previst 

 Restauració final, 

- restitució de l’ús original del terreny 

- talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V 

- estabilització de talussos i integració paisatgística 

aportació de terres per al reblert i la restauració morfològica (conservant la dinàmica de 
la xarxa de drenatge) 
aportació de terra vegetal 
hidrosembra (si s’escau) 
plantació arbustiva i arbòria (si s’escau) 

 
 
Execució de les obres. Medi antròpic 
 
Residus 
Segregació de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització estipulat 
(que requereixen seguiment per part de l’òrgan competent) a la zona habilitada com a Punt Net de 
Residus Perillosos i d’acord amb la normativa vigent. 

Segregació dels residus inerts i no especials amb tractament de valorització estipulat (que no 
requereixen seguiment) a la zona habilitada com a Punt Net de Residus No Perillosos. 

Gestió dels residus (especials, no especials i inerts), d’acord amb la normativa vigent. 

 Per al cas de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització estipulat 
(que requereixen seguiment part de l’òrgan competent), el Contractista ha de contractar un gestor 
i un transportista autoritzat per poder gestionar aquests residus. 

 En la gestió dels residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització 
estipulat i, també, per al cas de la runa quan es destina a valorització, es generen una sèrie de 
documents que han de ser entregats a la Direcció d’obra com a comprovants de la seva gestió 
(contracte amb el gestor de residus, albarans de recollida, fulls de seguiment de residus, etc.). 

 Cal recordar que no es pot abocar runa, restes vegetals i restes de capa asfàltica (paviment) als 
abocadors de terres inerts. 

Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l’obra i residus generats que es 
puguin tractar i valoritzar dins la mateixa obra, com ara terres inerts procedents d’excavació per a 
reblert, demolició de paviment de vies en desús i d’estructures de formigó en general per a subbases 
i paviments, etc. 
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Cal que es gestionin correctament els olis usats i altres greixos procedents de la reparació i el 
manteniment de la maquinària que participa en l’obra, incloent si aquesta pertany a una empresa 
subcontractada. 

Per aquest propòsit, caldrà que l’empresa Contractista entregui els comprovants de gestió dels olis 
a la Direcció d’Obra. 

 
Instal·lacions/mesures per a la gestió dels residus a les obres 
Es tracta de les instal·lacions necessàries en obra per que el contractista pugui dur a terme la gestió 
de residus 
. 
Punt Net de Residus Perillosos 
Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS ESPECIALS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS SENSE 
TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de 
Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, 
pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya*) que requereixen seguiment per part de 
l’òrgan administratiu competent. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de residus que es preveu 
que es generin, considerant que la generació dels tipus i quantitat de residus variaria al llarg de la 
durada de l’obra 
Els bidons han d’assegurar condicions d’estanqueïtat per al residu que albergui i han de disposar 
de tapa. 
Cada un dels bidons ha d’estar convenientment etiquetat (segons indica la normativa aplicable en 
matèria de residus), incloent la denominació del residu, la classe (II o III), el pictograma de perillositat 
corresponent, les dades del posseïdor del residu i la data d’inici de l’emmagatzematge. 
El conjunt de la instal·lació ha d’estar aïllat del sòl natural (per mitjà d’una llosa de formigó, capa de 
graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert. Igualment ha de disposar de senyalització 
general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra. 
 
 
Punt Net de Residus No Perillosos 
Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS INERTS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS AMB 
TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de 
Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, 
pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya) que NO requereixen seguiment per part de 
l’òrgan administratiu competent. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus de residus que es 
preveu que es generin al llarg de les obres (plàstic, ferralla, fusta, paper, cartró, etc) 
Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen 
a l’obra 
 
Gestió de residus 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de 
rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es 
dipositaran o es reutilitzaran. 
 
 
Gestió de residus generats durant l’obra 
S’han considerat els tipus següents: 
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 Separació en obra de restes de plàstic, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, 

transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

 Separació en obra de restes de fusta, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, 
transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

 Separació en obra de restes de runa, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, 
transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

 Separació en obra de restes de ferralla, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, 
transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

 Separació en obra de restes de paper i cartró, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

 Separació en obra de restes vegetals (fracció orgànica) provinent del desbrossament o 
manteniment, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició 
controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

 Separació en obra de residus especials, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, 
transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

 

Condicions d’execució 
Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

Residus especials: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 
en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

A centre de reciclatge o a centre de recollida i transferència: 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre 
on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

Disposició de residus: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 
adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 

Classificació de residus: 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de 
formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, 
els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.. 
 
 
Gestió de residus procedents de l’excavació 
 
S’han considerat els tipus següents: 

 Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per 
a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres), procedents d’excavació. 

 Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per 
a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes específic inferior a 
1.100 kg/m3), procedents d’excavació. 

 Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per 
a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes específic comprès 
entre 750 i 1.100 kg/m3), procedents d’excavació. 
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 Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per 

a la deposició controlada dels residus no especials: Classe II, procedents d’excavació. 

 Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per 
a la deposició controlada dels residus especials: Classe III, procedents d’excavació. 

Condicions d’execució 
Càrrega i transport de terres i residus: 

L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions perjudicials 
del material. 
El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent adequades 
a la maquinària que s’utilitzi. 
El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 

A l’obra: 

Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts 
de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi la Direcció de l’Obra. 
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d’estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions 
del seu plec de condicions i cal que tinguin l’aprovació de la Direcció de l’Obra. 

A monodipòsit o a abocador específic o a centre de recollida i transferència: 

S’han de transportar a l’abocador autoritzat tots els materials procedents de l’excavació que la 
Direcció de l’Obra no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre 
on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

Disposició de residus: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 
adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 



 

CAPÍTOL V 
 
Amidament i abonament de les obres 
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CAPÍTOL V - AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES  
 
5.1. GENERALITATS SOBRE L’AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
La Direcció de les Obres realitzarà mensualment l’amidament de les unitats d’obra executades durant 
l’anterior període de temps, i agafant com a base aquests amidaments i els preus contractats, 
redactarà mensualment la corresponent relació valorada a l’origen, excepte en el cas de que les 
circumstàncies aconsellin avançar-la o retardar-la. 
 
L’obra executada es valorarà segons els preus d’execució del material que figuren en lletra en el 
Quadre de Preus Unitaris del Projecte per a cada unitat d’obra i els preus de les noves unitats d’obra 
no previstes en el contracte que hagin estat degudament autoritzats. 
 
Al resultat de la valoració anterior se li augmentaran els percentatges adoptats per a formar el 
Pressupost del Contracte i la xifra que resulti es multiplicarà pel coeficient d’adjudicació, obtenint així 
la relació valorada o certificació mensual. 
 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat 
de qualsevol unitat d’obra es consideraran inclosos en el preu d’aquesta, tot i que no figurin tots ells 
especificats en la descomposició o descripció dels preus. En quant a les partides alçades, es 
consideraran mesurades en totes les seves parts en unitats d’obra amb els preus unitaris, i com 
partides alçades d’abonament íntegre, s’abonaran en la seva totalitat quan s’hagin acabat els treballs 
o obres a les que es refereixin, essent possible en casos justificats el seu abonament fraccionat, però 
sense poder fer cap augment per cap concepte. 
 
Per al abonament per compte d’instal·lacions, equips i aplecs, es tindrà en compte allò establert per 
l’Administració. 
 
5.2. MOVIMENT DE TERRES 
 
5.2.1. DESBROSSADA DEL TERRENY 
 
L’amidament es farà per metres quadrats (m2) realment executats i desbrossats mesurats sobre la 
projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l’arrencada d’arbres, arbusts, tiges i 
runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. 
 
En cas d’abocaments en abocador, el Contractista no podrà abocar material procedent de l’obra 
sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director de les Obres i per la Comissió de 
Seguiment Mediambiental, en el cas de que estigui constituïda. 
 
En aquesta unitat d’obra es considera inclosa l’obtenció dels permisos necessaris per a l’abocament 
de material procedent de desbrossada. 
 
Les mesures de protecció de la vegetació i béns i serveis considerats com a permanents, no seran 
objecte d’abonament independent. Tampoc s’abonarà la desbrossada de les zones de préstec. 
 
S’abonarà segons el preu establert en el Quadre de Preus. 
 
5.2.2. ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DEL FERM EXISTENT 
 
En cas que la unitat figuri expressament en el Quadre de Preus, aquesta haurà d’abonar-se per 
metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre el terreny. 
 
 
5.2.3. EXCAVACIÓ DE L’EXPLANACIÓ I PRÉSTECS 
 
En el cas d’explanacions, l’excavació s’abonarà per metres cúbics (m3) mesurats sobre plans de 
perfils transversals, un cop comprovat que aquests perfils són correctes. 
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Els preus inclouen la compactació de la superfície d’assentament del ferm, formació d’explanada 
millorada amb sòl seleccionat, l’excavació fins a les rasants definides en els plànols, o aquelles que 
indiqui la Direcció de les Obres, càrrega i transport dels productes resultants de l’abocador, lloc 
d’utilització, instal·lació o aplecs, allisat de talussos i quantes necessitats circumstancials facin falta 
per a una correcta execució de les obres. 
 
En el preu s’inclouen els processos de formació dels possibles cavallers, el pagament de cànons 
d’ocupació, i totes les operacions necessàries i costos associats per a la complerta execució de la 
unitat. 
 
El preu és únic per a qualsevol que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu 
a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació, considerat el preu a “risc i ventura”, 
independentment del percentatge real de roca  i voladura que aparegui en l’obra. 
 
Els préstecs no es mesuraran en origen, ja que la seva ubicació es deduirà dels corresponents perfils 
de terraplè, si és que existeix preu independent en el Quadre de Preus número 1 del Projecte per a 
aquest concepte. De no ser així, aquesta excavació es considerarà inclosa dintre de la unitat de 
terraplè. 
 
Les mesures especials per a la protecció superficial del talús es mesuraran i abonaran seguint el 
criteri establert en el Projecte per a les unitats respectives. 
 
No seran d’abonament els excessos d’excavació sobre les seccions definides en el Projecte, o les 
ordres escrites del Director de les Obres, ni els replens compactats que fossin precisos per a 
reconstruir la secció ordenada o projectada. 
El Director de les Obres podrà obligar al Contractista a replenar les sobreexcavacions realitzades, 
amb les especificacions que aquest estimi oportunes, no essent aquesta operació d’abonament. 
 
Totes les excavacions es mesuraran un cop realitzades i abans de que sobre aquestes s’efectuï cap 
tipus de replè. En el cas de que el Contractista tanqués l’excavació abans d’haver estat conformat 
l’amidament, s’entendrà  que s’avé a allò que unilateralment determini el Director de les Obres. 
 
5.2.4. EXCAVACIÓ EN RASES I POUS 
 
L’excavació en rases, pous i fonamentacions s’abonarà per metres cúbics (m3), obtinguts en 
l’excavació de rases i pous continus per a canalitzacions. Es mesuraran trobant el volum de prisma 
de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. 
En excavacions de fonamentacions d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares 
laterals verticals, la base inferior dels quals, situada a la cota de la fonamentació, és determinada 
per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (50cm) a cada costat 
de la sabata contra el terreny i la base superior de la qual és intersecció de les cares laterals amb 
una profunditat de desmunt, la cota d’explanació o, en cas d’obres situades fora del desmunt a 
realitzar, amb el terreny natural. 
 
El volum realment excavat per a talussos i sobreamples reals executats, es considera en tots els 
casos inclòs en l’amidament teòric definit en el paràgraf anterior. 
 
Si en obres situades sota d’un terraplè i dintre d’ell, l’Enginyer Director autoritzés l’excavació un cop 
executat el terraplè, l’excavació no seria d’abonament. 
 
El preu inclou els apuntalaments, esgotaments, transports de productes a l’abocador, possibles 
cànons, i el conjunt d’operacions i costos necessaris per a la complerta execució de la unitat. 
 
No seran d’abonament els excessos d’excavacions no autoritzats, ni el replè necessari per a 
reconstruir la secció tipus teòrica, per defectes imputables al Contractista, ni les excavacions i els 
moviments de terra considerats a d’altres unitats d’obra. 
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5.2.5. REPLENS DE RASES I POUS 
 
Quan s’empleni la rasa amb material addicional, si es replena amb material de prestació s’abonarà 
addicionalment el material i el seu transport, però no les operacions de replè i compactació. 
 
El replè en rases, pous i fonamentacions es mesurarà com el volum d’excavació en rasa (mesurat 
segons els criteris de l’apartat 4.2.4) al qual se li deduirà el volum de fonamentació, tub o altre replè 
que s’hagi efectuat dintre del volum excavat. 
 
5.2.6. TERRAPLENS 
 
Els replens tipus terraplè s’abonaran per metres cúbics (m3), mesurats sobre els plànols de perfils 
transversals, sempre que els assentaments mesurats del fonament, a causa de la seva 
compressibilitat siguin inferiors, segons els càlculs del Projecte, al dos per cent (2%) de l’alçada 
mitjana de replè tipus terraplè. 
 
En cas contrari podrà abonar-se el volum de replè corresponent a l’excés executat sobre el teòric, 
sempre que aquest assentament del fonament hagi estat comprovat mitjançant la instrumentació 
adequada, la instal·lació i cost de la qual, serà a càrrec del Contractista. 
 
No seran d’abonament els replens que fossin necessaris per a restituir l’explanació a les cotes 
projectades a causa d’un excés d’excavació o qualsevol altre cas d’execució incorrecta imputable al 
Contractista ni els creiximonis no previstos en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PG-
3), en el Projecte, o prèviament autoritzades pel Director de les Obres, estant el Contractista obligat 
a corregir a càrrec seu els esmentats defectes sense dret a cap percepció addicional. 
 
Excepte en cas que en aquest Projecte s’indiqui el contrari, s’aplicarà el mateix preu unitari a totes 
les zones del terraplè. 
 
5.2.7. TRANSPORT A L’ABOCADOR 
 
S’aplicarà als transports d’aquesta mena, no compresos en altres unitats. 
 
Dels llocs d’abocat se’n farà càrrec el Contractista. Es mesurarà per m3. partint dels volums extrets 
i dels aprofitats a la pròpia obra o inclosos en altres unitats. 
 
5.2.8. ESLLAVISSADES 
 
En general, s’abocaran les esllavissades, excepte en els casos que es pugui provar que han estat 
degudes a força major. No s’abocaran mai les que derivin de negligència del contractista o per no 
haver complert les ordres del Tècnic Director. 
 
5.2.9. MURS D’ESCULLERA 
 
L’escullera de pedres soltes s’abonarà per metres cúbics (m3) realment col·locats en obra, amidats 
sobre plànol d’obra executada.  
 
El material de filtre granular, s’abonarà per metres cúbics (m3) realment col·locats en obra, així mateix 
amidats sobre plànol d’obra executada.  
 
El material geotèxtil s’abonarà per metres quadrats (m2) de superfície coberta, conforme a 
l'especificat en el Projecte, no sent d’abonament la superfície corresponent a solapes o retallades. 
Quan el Projecte no inclogui la valoració de la capa filtre, aquesta unitat no serà d’abonament i es 
considerarà com una obligació subsidiària del Contractista. 
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5.3. MATERIAL PER FERMS 
 
5.3.1. TOT-U  
 
El tot-u s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb l’arranjament a les 
seccions tipus senyalades en els Plànols. 
 
No seran d’abonament els creiximonis laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació 
del minvament d’espessors de capes subjacents. 
 
 
5.3.2. MESCLES BITUMINOSES EN CALENT TIPUS FORMIGÓ BITUMINÓS 
 
Únicament quan la capa d’assentament no fos construïda sota el mateix Contracte, es podrà abonar 
la comprovació i , en el seu cas, reparació de  la superfície existent, per metres quadrats (m2) 
realment executats. 
 
La preparació de la superfície existent no és objecte d’abonament ni està inclosa en aquesta unitat 
d’obra. El reg d’adherència s’abonarà segons allò prescrit en l’article 5.3.5 del present Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
La fabricació i posada en obra de les barreges bituminoses en calent tipus formigó bituminós 
s’abonaran per tones (t) segons el seu tipus, mesurades multiplicant les amplades indicades per a 
cada capa en els Plànols, pels espessors mitjos i densitats mitges deduïdes dels assaigs de control 
de cada lot. En l’esmentat abonament es considerarà inclòs el dels àrids, inclòs el procedent de 
reciclat de barreges bituminoses, si és que n’hi ha, i de la pols mineral. No seran d’abonament els 
creiximonis laterals, ni els augments d’espessor per correcció de minvaments en capes subjacents. 
 
El lligant hidrocarbonat utilitzat en la fabricació de barreges bituminoses en calent s’abonarà per 
tones (t), obtingudes multiplicant l’amidament abonable de fabricació i posada en obra, per la dotació 
mitja de lligant, deduïda en els assaigs de control de cada lot. En cap cas, serà d’abonament l’ús 
d’activants o additius, així com tampoc el lligant residual del material reciclat de barreges 
bituminoses, si n’hi ha. 
 
La pols mineral d’aportació i les addicions, només  s’abonaran si ho preveiés explícitament aquest 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i el Quadre de Preus de present Projecte. El seu 
abonament es farà per tones (t), obtingudes multiplicant l’amidament abonable de fabricació i posada 
en obra de cada lot, per dotació mitja. 
 
 
5.3.3. MESCLES BITUMINOSES PER CAPES DE TRÀNSIT. MESCLES DRENANTS I 
DISCONTÍNUES 
 
Únicament quan la capa d’assentament no fos construïda sota el mateix Contracte, es podrà abonar 
la comprovació i , en el seu cas, reparació de  la superfície existent, per metres quadrats (m2) 
realment executats. 
 
Per a la resta de casos la preparació de la superfície existent no és objecte d’abonament ni està 
inclosa en aquesta unitat d’obra. El reg d’adherència s’abonarà segons allò prescrit en l’article 5.3.5 
del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
La fabricació i posada en obra de les d’una capa de trànsit de mescla bituminosa discontínua o 
drenant, amb l’espessor mínim previst en els plànols de projecte, s’abonaran per tones (m2) obtinguts 
multiplicant l’amplada senyalada per la capa dels Plànols del Projecte per la longitud realment 
executada. En l’esmentat abonament es considerarà inclòs el dels àrids, el de la pols mineral, les 
addiccions i totes les operacions d’aplec, preparació, fabricació, posta en obra i acabat.  
En cap cas, serà d’abonament els recreixements laterals no previstes en els Plànols de Projecte. 
 
El lligant hidrocarbonat utilitzat en la fabricació de barreges bituminoses en calent s’abonarà per 
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tones (t), obtingudes multiplicant l’amidament abonable de fabricació i posada en obra, per la dotació 
mitja de lligant, deduïda en els assaigs de control de cada lot. En cap cas, serà d’abonament l’ús 
d’activants o additius. 
 
La pols mineral d’aportació i les addicions, només  s’abonaran si ho preveiés explícitament aquest 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i el Quadre de Preus de present Projecte. El seu 
abonament es farà per tones (t), obtingudes multiplicant l’amidament abonable de fabricació i posada 
en obra de cada lot, per dotació mitja. 
 
 
5.3.4. REGS D’EMPRIMACIÓ 
 
El lligant hidrocarbonat utilitzat en regs d’emprimació s’abonarà per tones (t) realment utilitzades i 
pesades en una bàscula contrastada, o bé per superfícies regades  multiplicada per la dotació mitja 
del lot. L’abonament inclourà el de la preparació de la superfície existent i el de l’aplicació del lligant 
hidrocarbonat. 
 
L’àrid, eventualment utilitzat en regs d’emprimació, s’abonarà per tones (t) realment utilitzades i 
pesades directament en una bàscula contrastada. L’abonament inclourà l’extensió de l’àrid. 
 
 
5.3.5. REGS D’ADHERÈNCIA 
 
L’emulsió bituminosa utilitzada en regs d’adherència s’abonarà per tones (t) realment utilitzades i 
pesades en una bàscula contrastada, o bé per superfície regada multiplicada per la dotació mitja del 
lot. L’abonament inclourà el de la preparació de la superfície existent i el de l’aplicació de l’emulsió. 
 
 
5.4. BEURADES, MORTERS I FORMIGONS 
 
5.4.1. FORMIGONS 
 
El formigó s’abonarà per metres cúbics (m3) mesurats sobre els Plànols del Projecte, de les unitats 
d’obra realment executades. 
 
El ciment, àrids, aigua, additius i addicions, així com la fabricació, transport i abocament del formigó, 
queden inclosos en el preu unitari del formigó, així com la seva compactació, execució de juntes, 
curat i acabat. 
 
No s’abonaran les operacions que sigui precís efectuar per la reparació de defectes. 
 
El preu unitari inclou la fabricació, transport, i posta en obra, comprenent per tant, compactació, 
execució de juntes, curat i acabat. També queden inclosos els possibles additius a utilitzar per 
formigonar en temps fred. 
 
L’abonament d’aquesta partida es considera inclosa en el de les unitats d’obra de drenatge, i per 
tant, no serà objecte d’abonament independent. 
 
 
5.4.2. DRENATGES SUBTERRANIS 
 
Els drenatges subterranis consten de tub de formigó porós, excavació en rases, reblert amb material 
filtrant i un llit de formigó. 
 
S’amidaran de forma independent de la següent manera: 
 
 El tub de formigó porós i base de formigó es mesurarà per metre lineal (m) realment col·locat, 

mesurats en el terreny. Inclou la part proporcional de la base de formigó col·locada que no serà 
objecte d’abonament a part. 
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 L’excavació de rases i pous es mesurarà per metres cúbics (m3), igual que en l’apartat 5.2.4 

d’aquest Plec de Condicions. 
 
 El rebliment amb material filtrant  per a drens es realitzarà per metre cúbics (m3) teòrics segons 

la secció de cada dren. 
 
 
5.4.3. PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
Els amidaments es realitzaran sobre Plànols, i inclouran el tram de prova satisfactori.  
 
El paviment de formigó completament acabat, fins i tot la preparació de la superfície de suport, 
s’abonarà per metres cúbics (m3), amidats sobre Plànols.  
 
Es descomptaran les sancions imposades per resistència insuficient del formigó o per falta 
d’espessor del paviment. Es consideraran inclosos l’abonament de juntes, armadures i tot tipus 
d’additius. No s’abonaran les reparacions de juntes defectuoses, ni de lloses que acusin irregularitats 
superiors a les tolerables o que presentin teixidura o aspecte defectuosos 
 
 
5.4.4. ENLLUITS 
 
L'enlluït en mesurarà per m2. realment executats. El preu unitari inclou la preparació del morter i la 
seva aplicació i curat. 
 
 
5.5. ACERS 
 
5.5.1. ARAMDURES A EMPRAR EN FORMIGÓ ARMAT 
 
Les armadures d’acer emprades en formigó armat s’abonaran pel seu pes en quilograms (kg) deduït 
del Plànols, aplicant per a cada tipus d’acer els pesos unitaris corresponents a les longituds deduïdes 
d’aquests Plànols. 
 
L’abonament de les minves i escapçats es considerarà inclòs en el quilogram (kg) d’armadura. 
 
En el preu estan inclosos el subministrament, elaboració, doblegament, col·locació, separadors, 
lligants, soldadures, pèrdues per retalls, empalmaments per solapament encara que no estiguin 
previstos en plànols. 
 
L’acer utilitzat en elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte 
d’amidament i abonament per aquest concepte, ja que esta inclòs en el preu de la unitat 
corresponent. 
 
L’abonament d’aquesta partida es considera inclòs en el de les unitats d’obres de drenatge, i per tant 
no serà objecte d’abonament independent. 
 
 
5.5.2. PERFILS METÀL·LICS 
 
Les estructures d’acer es mesuraran per la seva longitud o per la seva superfície, segons es tracti 
d’elements lineals o superficials, mesurats sobre els plànols en m. o m2. respectivament. 
 
La longitud de les peces lineals de cada tipus de perfil es multiplicaran pel pes per m. i la superfície 
de les xapes d’un determinat gruix es multiplicarà pel preu unitari. 
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Al import que resulta hi queden compresos: subministrament, manipulació i utilització de tots els 
materials, maquinària i mà d’obra necessaris. També inclou els mitjans d’unió i d’altres auxiliars, així 
com els treballs de taller, transport, acopi, muntatge, acabat i pintura d’imprimació. 
 
 
5.6. DRENATGE 
 
5.6.1. ARMADURES A UTILITZAR EN FORMIGÓ ARMAT 
 
Les cunetes de formigó executades en Obra s’abonaran per metres (m) realment executats, 
mesurats sobre el terreny aplicant a cada mesura el preu corresponent que figura en el Quadre de 
Preus. 
 
El preu inclou l’ excavació, el refinament, el llit de recolzament, el revestiment de formigó, les juntes 
i tots els elements i tasques necessàries per a la correcta execució i funcionament. 
 
 
5.6.2. CANONADES DE FORMIGÓ 
 
Les canonades de formigó es mesuraran per metres de tub realment col·locats, mesurats sobre el 
terreny. 
 
L’abonament s’efectuarà segons el diàmetre amb els preus que a tal efecte figuren en el Quadre de 
Preus. El preu inclou el subministrament i col·locació del tub, la formació de la solera de formigó de 
resistència característica de 15 n/mm2 i el rebliment posterior amb el mateix tipus de formigó, totes 
aquelles operacions compreses en aquesta unitat d’obra, a excepció de l’excavació, i el rebliment de 
la rasa. 
 
 
5.6.3. ARQUETES I POUS DE REGISTRE 
 
Les arquetes i els pous de registre s’abonaran per unitats realment executades. 
 
Tret d’indicació en contra del Projecte, el preu inclourà la unitat d’obra completa i acabada incloent 
excavació, rebliment de l’extradós, elements complementaris (tapa, cèrcol, potes, etc.), aplicant els 
preus del Quadre de Preus. 
 
5.6.4. CANONADES 
 
Les canonades es mesuraran i abonaran per m.l. als preus que figuren en les partides. 
  
Les canonades que siguin objecte d’amidament als efectes del seu abonament hauran d’estar 
completament col·locades, amb les subjeccions i altres elements que les integren i haver estat 
sotmeses amb èxit a les proves que requereixin. 
 
 
5.7. SENYALITZACIÓ, ABALISSAMENT I DEFENSA DE LES CARRETERES 
 
5.7.1. MARQUES VIALS 
 
Les marques vials són d’ample constant, s’abonaran per metres (m) realment aplicats, mesurats per 
l’eix de les marques sobre el paviment. En cas contrari, les marques vials s’abonaran per metres 
quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre el paviment. 
 
No s’abonaran les operacions necessàries per la preparació de la superfície d’aplicació i 
premarcatge, que aniran incloses en l’abonament de la marca vial aplicada. 
 
L’eliminació de les marques vials d’ample constant, s’abonarà per metre lineal (m) realment eliminats, 
mesurats per l’eix del paviment. En cas contrari, l’eliminació de les marques vials s’abonarà per 
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metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre el paviment. 
 
 
5.7.2. SENYALS VERTICALS 
 
Les senyals verticals de circulació retrorreflectants, inclosos els seus elements de sustentació, 
ancoratges i fonamentació, s’abonaran exclusivament per unitats realment col·locades en obra. 
 
Els cartells verticals de circulació retrorreflectants, s’abonaran per metres quadrats (m2) realment 
col·locats en obra. Els elements de sustentació i ancoratges dels cartells verticals de circulació 
retrorreflectants, s’abonaran per unitats realment col·locades en obra. Les fonamentacions dels 
cartells verticals de circulació retrorreflectants, s’abonaran per metres cúbics (m3) de formigó, 
mesurats sobre Plànols. 
 
 
5.7.3. BARRERES DE SEGURETAT 
 
Les barreres de seguretat s’abonaran per metres lineals (m) realment col·locades en obra, incloent 
en el preu qualsevol element necessari per la seva col·locació i posta en obra. 
 
Els abatiments inicial i final dels extrems de les barreres s’abonaran per unitats (u) realment 
col·locades en obra, incloent en el preu tots els elements necessaris per a la seva col·locació, unió 
a la barrera i ancoratge al terreny. 
 
 
5.7.4. SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT 
 
Els element d’abalissament retrorreflectants, inclosos els elements de sustentació i ancoratges, 
s’abonaran exclusivament per unitats (u) realment col·locades en obra, incloent les operacions de 
preparació de la superfície d’aplicació i premarcatge. 
 
L’eliminació dels elements d’abalissament retrorreflectants instal·lats s’abonarà per nombre d’unitats 
(u) realment eliminades. 
 
 
5.8. MATERIALS DIVERSOS 
 
5.8.1. ENCOFRATS 
 
Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície de formigó mesurats sobre Plànols d'acord amb els 
corresponents preus unitaris que figuren en els Quadres de Preus. 
 
A aquest efecte els forjats es consideraran encofrats per la cara inferior i costats laterals, i les bigues 
pels laterals i fons. 
 
Els preus inclouen totes les operacions necessàries per a materialitzar formes especials com 
caixetins, vores singulars definides en plànols, etc. També inclou la col·locació i ancoratge de mitjans 
auxiliars de construcció de xapes, maneguets, puntals o qualsevol tipus d’estructura auxiliar 
necessària per al correcte aplom, anivellació i enrasat de superfícies. 
 
Aquesta partida es considera inclosa en les unitats d’obra de drenatge i per tant no serà objecte 
d’abonament independent. 
 
 
5.8.2. HIDROSEMBRA 
 
La sembra i cura de plantacions s’abonarà per metres quadrats (m2) realment executats. Aquesta 
unitat comprèn tots els treballs necessaris, rec inclòs, fins el lliurament definitiu de les obres. 
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5.8.3. PARTIDES ALÇADES 
 
Les partides alçades que figuren en els pressupostos s’abonaran aplicant a l’amidament de l’obra 
realitzada, els preus unitaris que figuren el Quadre de Preus Número 1. 
 
La partida alçada per a la conservació de les obres durant el període de garantia es considerarà 
d’abonament íntegra. 
 
 
5.8.4. APLECS 
 
S’abonaran d’acord amb el que s’estableix a la “Clàusula 54 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals”. 
 
 
5.8.5. ABONAMENT D’OBRES I INSTAL·LACIONS A COMPROVAR 
 
Quan les obres i instal·lacions executades formin un conjunt parcial que hagi de ser sotmès a prova, 
no s’abonarà el seu import total, dels preus que figuren en el Quadre de Preus Número 1, fins que 
no s’hagin executat proves suficients per a comprovar que aquestes instal·lacions, compleixen les 
condicions senyalades en aquest Plec. 
 
 
5.8.6  AMIDAMENT I ABONAMENT DE GESITÓ DE RESIDUS  
 
Residus de l’obra 
Es mesurarà i abonarà per m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la 
Direcció Facultativa de l’Obra. 
 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent. 
Es considera un increment per esponjament d’un 35%. 
 
 
Transport de terres o residus inerts no especials: 
La deposició controlada de residus de Classe I, II i III s’amidaran i abonaran per tona (t) segons el 
criteri de la Direcció Facultativa de l’Obra. 
La unitat d’obra inclou les despeses d’abocament, canons i despeses per a la deposició controlada 
dels residus. 
 
 
5.8.7. OBRES DIVERSES 
 
Les unitats d’obra per a les que no s’especifica la forma de mesurar-les, es mesuraran per unitats 
concretes, lineals, superficials o de volum segons figurin expressades en els Quadres de Preus i pel 
nombre real d’aquestes unitats executades, completament acabades i en condicions de rebut. 
 
 
Torroella de Montgrí, octubre de 2025. 
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AMIDAMENTS
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL A01 DEMOLICIONS I  MOVIMENT DE TERRES                                

E011108      ML  TALL DE PAV. ASFÀLTIC                                           

Tall de pav iment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.
Xarx a d'Aigua
Tub Ø200 Carrer del Freu 2 15,10 30,20
Tub Ø150 Carrer de la Dev esa 2 184,75 369,50

2 10,10 20,20
2 9,10 18,20

Escomesa Dev esa 2 9,10 18,20
Tub Ø125 Carrer de la Dev esa 2 9,30 18,60
Tub Ø90 Carrer de la Dev esa 2 6,90 13,80
Arqueta reductora 2 2,00 4,00

2 1,20 2,40
Tub Ø90 Carrer de la Selv a 2 1,00 2,00
Tub Ø125 Carrer de la Cerdany a 2 1,90 3,80
Tub Ø125 Carrer de Cípsela 2 7,90 15,80
Xarx a de Clav egueram
Tub Ø300 Carrer de la Dev esa 2 223,50 447,00
Pous 9 4,00 36,00

999,70

E011107      ML  TALL DE PAV. FORMIGÓ O PANOT                                    

Tall de pav iment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim i panot, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.
Xarx a d'Aigua
Tub Ø150 Carrer de la Dev esa 2 0,80 1,60

2 4,00 8,00
Tub Ø150 Pasatge del Sapatx ot 2 8,80 17,60
Tub Ø90 Pasatge del Sapatx ot 2 6,90 13,80
Tub Ø90 Carrer de la Dev esa 2 8,30 16,60
Tub Ø90 Carrer de la Selv a 2 4,50 9,00
Tub Ø125 Carrer de la Cerdany a 2 7,30 14,60
Hidrant 2 4,00 8,00

89,20

E010105      M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT ASFALTIC sense tall                       

Demolició de paviment asfàltic, fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador,
inclús part proporcional de retirada d'embornals, pous de registre, arquetes, reixes i tubs. Inclou càr-
rega sobre camió del material resultant, transport a abocador i despeses de gestió de residus.

Xarx a d'Aigua
Tub Ø200 Carrer del Freu 1 15,10 0,60 9,06
Tub Ø150 Carrer de la Dev esa 1 184,75 0,60 110,85

1 10,10 0,60 6,06
1 9,10 0,60 5,46

Escomesa Dev esa 1 9,10 0,60 5,46
Tub Ø125 Carrer de la Dev esa 1 9,30 0,60 5,58
Tub Ø90 Carrer de la Dev esa 1 6,90 0,60 4,14
Arqueta reductora 1 2,00 1,20 2,40
Tub Ø90 Carrer de la Selv a 1 1,00 0,60 0,60
Tub Ø125 Carrer de la Cerdany a 1 1,90 0,60 1,14
Tub Ø125 Carrer de Cípsela 1 7,90 0,60 4,74
Xarx a de Clav egueram
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RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

0,4 0,40
Pous 9 2,00 2,00 36,00

347,94

E010107      M2  DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ                                

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix , amb retroexcavadora amb martell tren-
cador. Inclòs tall de paviment amb disc si escau, Inclòs càrrega sobre camió del material resultant,
transport a abocador i despeses de gestió de residus.

Tub Ø150 Pasatge del Sapatx ot 1 6,20 0,60 3,72
Tub Ø90 Pasatge del Sapatx ot 1 5,60 0,60 3,36

7,08

E010108      M2  DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA DE PANOT                        

Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó fins a 15 cm de gruix , amb mitjans
mecànics, càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.

Xarx a d'Aigua
Tub Ø150 Carrer de la Dev esa 1 0,80 0,60 0,48

1 4,00 0,60 2,40
Tub Ø150 Pasatge del Sapatx ot 1 2,60 0,60 1,56
Tub Ø90 Pasatge del Sapatx ot 1 1,30 0,60 0,78
Tub Ø90 Carrer de la Dev esa 1 8,30 0,60 4,98
Tub Ø90 Carrer de la Selv a 1 4,50 0,60 2,70
Tub Ø125 Carrer de la Cerdany a 1 7,30 0,60 4,38
Hidrant 1 4,00 0,60 2,40

19,68

E020499      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY            

Excavació de rases i pous en qualsevol tipus de terreny , inclou part proporcional d'excavació de ro-
ca amb mitjans mecànics amb martell, inclou càrrega sobre camió i transport fins a aplec temporal
d'obra.
Xarx a d'Aigua
Tub Ø200 Carrer del Freu 1 15,10 0,60 1,00 9,06
Tub Ø150 Carrer de la Dev esa 1 184,75 0,60 1,00 110,85

1 10,10 0,60 1,00 6,06
1 9,10 0,60 1,00 5,46

Escomesa Dev esa 1 9,10 0,60 1,00 5,46
Tub Ø125 Carrer de la Dev esa 1 9,30 0,60 1,00 5,58
Tub Ø90 Carrer de la Dev esa 1 6,90 0,60 1,00 4,14
Tub Ø90 Carrer de la Selv a 1 1,00 0,60 1,00 0,60
Tub Ø125 Carrer de la Cerdany a 1 1,90 0,60 1,00 1,14
Tub Ø125 Carrer de Cípsela 1 7,90 0,60 1,00 4,74
Xarx a de Clav egueram
Tub Ø300 Carrer de la Dev esa 1 223,50 0,70 1,50 234,68
Pous 9 2,00 2,00 1,50 54,00
Pav iment
Tub Ø150 Pasatge del Sapatx ot 1 6,20 0,60 0,85 3,16
Tub Ø90 Pasatge del Sapatx ot 1 5,60 0,60 0,85 2,86
Panot
Xarx a d'Aigua
Tub Ø150 Carrer de la Dev esa 1 0,80 0,60 0,87 0,42

1 4,00 0,60 0,87 2,09
Tub Ø150 Pasatge del Sapatx ot 1 2,60 0,60 0,87 1,36
Tub Ø90 Pasatge del Sapatx ot 1 1,30 0,60 0,87 0,68
Tub Ø90 Carrer de la Dev esa 1 8,30 0,60 0,87 4,33
Tub Ø90 Carrer de la Selv a 1 4,50 0,60 0,87 2,35
Tub Ø125 Carrer de la Cerdany a 1 7,30 0,60 0,87 3,81
Hidrant 1 4,00 0,60 0,87 2,09
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RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

464,92

E020601      M3  SORRA COL.LOCADA                                                

Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.
Xarx a d'Aigua
Tub Ø200 Carrer del Freu 1 15,10 0,60 0,35 3,17
Tub Ø150 Carrer de la Dev esa 1 184,75 0,60 0,35 38,80

1 10,10 0,60 0,35 2,12
1 9,10 0,60 0,35 1,91

Escomesa Dev esa 1 9,10 0,60 0,35 1,91
Tub Ø125 Carrer de la Dev esa 1 9,30 0,60 0,35 1,95
Tub Ø90 Carrer de la Dev esa 1 6,90 0,60 0,35 1,45
Arqueta reductora 1 2,00 1,20 0,35 0,84
Tub Ø90 Carrer de la Selv a 1 1,00 0,60 0,35 0,21
Tub Ø125 Carrer de la Cerdany a 1 1,90 0,60 0,35 0,40
Tub Ø125 Carrer de Cípsela 1 7,90 0,60 0,35 1,66
Xarx a de Clav egueram
Tub Ø300 Carrer de la Dev esa 1 223,50 0,70 0,15 23,47
Pav iment
Tub Ø150 Pasatge del Sapatx ot 1 6,20 0,60 0,35 1,30
Tub Ø90 Pasatge del Sapatx ot 1 5,60 0,60 0,35 1,18
Panot
Xarx a d'Aigua
Tub Ø150 Carrer de la Dev esa 1 0,80 0,60 0,35 0,17

1 4,00 0,60 0,35 0,84
Tub Ø150 Pasatge del Sapatx ot 1 2,60 0,60 0,35 0,55
Tub Ø90 Pasatge del Sapatx ot 1 1,30 0,60 0,35 0,27
Tub Ø90 Carrer de la Dev esa 1 8,30 0,60 0,35 1,74
Tub Ø90 Carrer de la Selv a 1 4,50 0,60 0,35 0,95
Tub Ø125 Carrer de la Cerdany a 1 7,30 0,60 0,35 1,53
Hidrant 1 4,00 0,60 0,35 0,84

87,26

E020502      M3  REPLE RASES AMB TOT-Ú                                           

Replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98%  del P.M.
Xarx a d'Aigua
Tub Ø200 Carrer del Freu 1 15,10 0,60 0,49 4,44
Tub Ø150 Carrer de la Dev esa 1 184,75 0,60 0,49 54,32

1 10,10 0,60 0,49 2,97
1 9,10 0,60 0,49 2,68

Escomesa Dev esa 1 9,10 0,60 0,49 2,68
Tub Ø125 Carrer de la Dev esa 1 9,30 0,60 0,49 2,73
Tub Ø90 Carrer de la Dev esa 1 6,90 0,60 0,49 2,03
Tub Ø90 Carrer de la Selv a 1 1,00 0,60 0,49 0,29
Tub Ø125 Carrer de la Cerdany a 1 1,90 0,60 0,49 0,56
Tub Ø125 Carrer de Cípsela 1 7,90 0,60 0,49 2,32
Xarx a de Clav egueram
Tub Ø300 Carrer de la Dev esa 1 223,50 0,70 1,10 172,10
Pous 9 2,00 2,00 1,10 39,60
Pav iment
Tub Ø150 Pasatge del Sapatx ot 1 6,20 0,60 0,50 1,86
Tub Ø90 Pasatge del Sapatx ot 1 5,60 0,60 0,50 1,68
Panot
Xarx a d'Aigua
Tub Ø150 Carrer de la Dev esa 1 0,80 0,60 0,52 0,25

1 4,00 0,60 0,52 1,25
Tub Ø150 Pasatge del Sapatx ot 1 2,60 0,60 0,52 0,81
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AMIDAMENTS
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

0,4 0,40
Tub Ø90 Carrer de la Dev esa 1 8,30 0,60 0,52 2,59
Tub Ø90 Carrer de la Selv a 1 4,50 0,60 0,52 1,40
Tub Ø125 Carrer de la Cerdany a 1 7,30 0,60 0,52 2,28
Hidrant 1 4,00 0,60 0,52 1,25

300,50

E031004      M3  FORMIGÓ HM-20/P/20, COL·LOCAT RASES                             

Formigó HM-20/B/20 en massa, col.locat en rasa des de camió o puntualment amb bomba o cubilot
si escau
Xarx a d'Aigua
Tub Ø200 Carrer del Freu 1 15,10 0,60 0,26 2,36
Tub Ø150 Carrer de la Dev esa 1 184,75 0,60 0,26 28,82

1 10,10 0,60 0,26 1,58
1 9,10 0,60 0,26 1,42

Escomesa Dev esa 1 9,10 0,60 0,26 1,42
Tub Ø125 Carrer de la Dev esa 1 9,30 0,60 0,26 1,45
Tub Ø90 Carrer de la Dev esa 1 2,40 0,60 0,26 0,37

1 4,50 0,60 0,20 0,54
Tub Ø90 Carrer de la Selv a 1 1,00 0,60 0,26 0,16
Tub Ø125 Carrer de la Cerdany a 1 1,90 0,60 0,26 0,30
Tub Ø125 Carrer de Cípsela 1 7,90 0,60 0,20 0,95
Xarx a de Clav egueram
Tub Ø300 Carrer de la Dev esa 1 209,20 0,70 0,26 38,07

14,30 0,70 0,20
Pav iment
Tub Ø150 Pasatge del Sapatx ot 1 6,20 0,60 0,20 0,74
Tub Ø90 Pasatge del Sapatx ot 1 5,60 0,60 0,20 0,67
Panot
Xarx a d'Aigua
Tub Ø150 Carrer de la Dev esa 1 0,80 0,60 0,12 0,06

1 4,00 0,60 0,12 0,29
Tub Ø150 Pasatge del Sapatx ot 1 2,60 0,60 0,12 0,19
Tub Ø90 Pasatge del Sapatx ot 1 1,30 0,60 0,12 0,09
Tub Ø90 Carrer de la Dev esa 1 8,30 0,60 0,12 0,60
Tub Ø90 Carrer de la Selv a 1 4,50 0,60 0,12 0,32
Tub Ø125 Carrer de la Cerdany a 1 7,30 0,60 0,12 0,53
Hidrant 1 4,00 0,60 0,12 0,29

81,22

E010901      M3  TRANSPORT A ABOCADOR                                            

Transport a abocador de terres, amb camió de 6 t. amb recorregut màxim de 15 Km, inclou despe-
ses de gestió de residus.
Esponjament 20%
Ex cav ació rases 1,2 464,92 557,90

557,90

E010310      U   CATA LOCALITZACIÓ SERVEIS                                       

Realització de cala per localització de serveis ex istents, inclús ajuts manuals, inclou arrencada de
pav iment, excavació mecànica i manual, i posterior reblert amb material de la propia excavació.

12 12,00
.

12,00
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RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
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E040305      ML  ENDERROC POU REGISTRE CIRCULAR MAÓ                              

Demolició de pou de 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics, càrrega sobre ca-
mió, transport i despeses de gestió de residus.

Carrer de la Dev esa 9 1,55 13,95

13,95

E040306      ML  ENDERROC DE TUB CLAVEGUERÓ 30 MÀX S/SOLERA                      

Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màx im, sense solera,
amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.

Carrer de la Dev esa 1 223,50 223,50

223,50

E900005      U   AJUTS DE PALETA PER A L'ENDERROC I SUBSTITUCIÓ DE CLAVEGUERAM   

Ajuts de paleta en treballs auxiliars a realitzar des de les instal·lacions existents a la zona de la presa
per la dotació de serveis d'electricitat, aigua, drenatge i sanejament per la planta de neteja i desinfec-
ció, inclou part proporcional materials i mà d'obra.

1 1,00

1,00
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RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL A02 PAVIMENTACIÓ                                                    

E020501      M2  REG IMPRIMACIO ECI 1,5kG/M2                                     

Reg imprimació 1,5 Kg/m2. amb ECI, aplicat.

Tub Ø90 Carrer de la Dev esa 1 4,50 0,60 2,70
Tub Ø125 Carrer de Cípsela 1 7,90 0,60 4,74
Xarx a de Clav egueram
Tub Ø300 Carrer de la Dev esa 1 14,30 0,70 10,01

17,45

E020510      M2  REPOSICÓ MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)            

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent AC16 surf B50/70 D (D-12), estesa i com-
pactada manualment, de fins a 10 cm de gruix .
Tub Ø90 Carrer de la Dev esa 1 4,50 0,60 2,70
Tub Ø125 Carrer de Cípsela 1 7,90 0,60 4,74
Xarx a de Clav egueram
Tub Ø300 Carrer de la Dev esa 1 14,30 0,70 10,01

17,45

E020406      M2  PAVIMENT  DE TERRAZO 30X30                                      

Paviment de terrazo per a vorera exterior de color blanc i amb relleu estriat de 30x30x4 cm, classe
1a,col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta, inclou part proporcional de panot tàctil i de color per a senyalització de passos de v ianants.
Panot
Xarx a d'Aigua
Tub Ø150 Carrer de la Dev esa 1 0,80 0,60 0,48

1 4,00 0,60 2,40
Tub Ø150 Pasatge del Sapatx ot 1 2,60 0,60 1,56
Tub Ø90 Pasatge del Sapatx ot 1 1,30 0,60 0,78
Tub Ø90 Carrer de la Dev esa 1 8,30 0,60 4,98
Tub Ø90 Carrer de la Selv a 1 4,50 0,60 2,70
Tub Ø125 Carrer de la Cerdany a 1 7,30 0,60 4,38
Hidrant 1 4,00 0,60 2,40

19,68
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AMIDAMENTS
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL A03 XARXA D'AIGUA POTABLE                                           

E050501      ML  TUB DE FOSA DUCTIL D 200 C50                                    

Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal, classe de pressió C50 segons la norma
UNE-EN 545, amb unió amb unió de campana amb contrabrida d'estanquitat i anella elastomèrica
per a aigua i col·locat al fons de la rasa.
Xarx a d'Aigua
Tub Ø200 Carrer del Freu 1 15,10 15,10

15,10

E050503      ML  TUB DE FOSA DUCTIL D 150 C64                                    

Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, classe de pressió C64 segons la norma
UNE-EN 545, amb unió amb unió de campana amb contrabrida d'estanquitat i anella elastomèrica
per a aigua i col·locat al fons de la rasa.

Xarx a d'Aigua
Tub Ø150 Carrer de la Dev esa 1 199,65 199,65
Tub Ø150 Pasatge del Sapatx ot 1 18,15 18,15

217,80

E050502      ML  TUB DE FOSA DUCTIL D 125 C64                                    

Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal, classe de pressió C64 segons la norma
UNE-EN 545, amb unió amb unió de campana amb contrabrida d'estanquitat i anella elastomèrica
per a aigua i col·locat al fons de la rasa.
Xarx a d'Aigua
Tub Ø125 Carrer de Cipsela 1 18,10 18,10
Tub Ø125 Carrer de la Cerdany a 1 9,10 9,10
Hidrant 1 2,50 2,50

29,70

E050212      ML  TUB POLIETILÈ AD D 90 16 ATM                                    

Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, electrosoldada, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa, inclou pp
accessoris i peces especials, col.locat i provat.

Xarx a d'Aigua
Tub Ø90 Pasatge del Sapatx ot 1 7,20 7,20
Tub Ø90 Carrer de la Dev esa 1 15,50 15,50
Tub Ø90 Carrer de la Selv a 1 5,80 5,80

28,50

E050214      U   CLAU DE PAS DE D 80 16 ATM                                      

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular i tapa de fosa nodular, amb revestiment de resina epox i (250 micres), com-
porta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix  d'acer inox idable 1.4021 (AISI 420), inclús
accessoris de muntatge i mà d'obra.
Carrer Dev esa 1 1,00
Passatge del Salpatx ot 1 1,00
Carrer de la Selv a 1 1,00

3,00

E050215      U   CLAU DE PAS DE D 100 16 ATM                                     

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular i tapa de fosa nodular, amb revestiment de resina epox i (250 micres), com-
porta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix  d'acer inox idable 1.4021 (AISI 420), inclús
accessoris de muntatge i mà d'obra.

1 1,00
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RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1,00

E050216      U   CLAU DE PAS DE D 125 16 ATM                                     

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular i tapa de fosa nodular, amb revestiment de resina epox i (250 micres), com-
porta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix  d'acer inox idable 1.4021 (AISI 420), inclús
accessoris de muntatge i mà d'obra.

Carrer Dev esa 1 1,00
Carrer de la Cerdany a 1 1,00

2,00

E050217      U   CLAU DE PAS DE D 150 16 ATM                                     

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular i tapa de fosa nodular, amb revestiment de resina epox i (250 micres), com-
porta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix  d'acer inox idable 1.4021 (AISI 420), inclús
accessoris de muntatge i mà d'obra.

Carrer Dev esa 5 5,00
Passatge del Salpatx ot 1 1,00

6,00

E050227      U   TRAMPILLÓ XARXA                                                 

Trampilló AVK mod. Pera quadrat de polietilè per a instal·lacions de xarxa de 19x19 cm i 27 cm d'al-
çada, amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava, totalment col·locat.
Carrer Dev esa 7 7,00
Passatge del Salpatx ot 2 2,00
Carrer de la Selv a 1 1,00
Carrer de la Cerdany a 1 1,00
Hidrant 1 1,00

12,00

E050222      U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 150MM D RAMAL 125MM            

Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elasto-
mèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 125 mm de dià-
metre nominal i col·locada al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

Carrer de la Cerdany a 1 1,00
Carrer de Cy psela 1 1,00
Hidrant 1 1,00

3,00

E050230      U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 200MM D RAMAL 150MM            

Derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elasto-
mèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 150 mm de dià-
metre nominal i col·locada al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.
Tub Ø200 Carrer del Freu 1 1,00

1,00

E050231      U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 175MM D RAMAL 150MM            

Derivació de fosa de 175 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elasto-
mèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 150 mm de dià-
metre nominal i col·locada al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

Rotonda 1 1,00

1,00
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RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
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E050232      U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 150MM D RAMAL 150MM            

Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elasto-
mèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 150 mm de dià-
metre nominal i col·locada al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

Carrer de la Dev esa 2 2,00

2,00

E050233      U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 150MM D RAMAL 80MM             

Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elasto-
mèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de dià-
metre nominal i col·locada al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

Passatge del Salpatx ot 1 1,00
Carrer de la Selv a 1 1,00

2,00

E050250      U   DERIVACIÓ A 90º PE ELECTROSOLDADA D PR 90MM D RAMAL 90MM        

Derivació de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, electrosoldada, ramal a 90°, de 90 mm de dià-
metre nominal i col·locada al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.
Passatge del Salpatx ot 1 1,00

1,00

E050223      U   COLZE 11º FOSA 100 DN 150MM                                     

Colze de fosa de 11°15', amb dues unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contra-
brida d'estanquitat, de 150 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa, totalment instal.lat,
connectat i provat.
Carrer de la Dev esa 1 1,00

1,00

E031006      U   COLZE 90º FOSA 100 DN 150MM                                     

Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabri-
da d'estanquitat, de 150 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa, totalment instal.lat, con-
nectat i provat.

Carrer de la Dev esa 1 1,00

1,00

E050235      U   CON REDUCCIÓ DE D 150 A 125MM                                   

Con de reducció de fosa per a passar de 150 a 125 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa,
totalment instal.lat, connectat i provat.
Arqueta Comptador 2 2,00

2,00

E050251      U   VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ D125                               

Vàlvula reductora de pressió amb brides, Tipus CLA-VAL Sèrie NGE 90-01 DN.125, de 16 bar de
pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de ca-
nalització soterrada.
Arqueta Comptador 1 1,00

1,00

E050252      U   FILTRE CISTELLA D 125                                           

Filtre tipus cistella amb obertura superior, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat en pericó
de canalització soterrada.
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0,4 0,40

1,00

E050253      U   CARRET EXTENSIBLE D 125                                         

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb v irolla interior i exterior d'acer inox idable 1.4301
(AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epox i (150 micres), de
125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterra-
da.

Arqueta Comptador 2 2,00

2,00

E050254      U   COMPTADOR EMBRIDAT DN 125                                       

Comptador d'aigua de velocitat, de turbina ax ial, tipus woltmann, amb connex ions embridades se-
gons UNE-EN 1092-2, DN125 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, cabal permanent Q3
de 160 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment
epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, totalment instal.lat,
connectat i provat.

Arqueta Comptador 1 1,00

1,00

E050257      U   DESCONEXIÓ TAP JUNTA STOP 84-105                                

Tap Universal Junta Stop antitracció DN. 84-105-2", totalment instal.lat, connectat i provat. No inclou
Cata.
Rotonda 1 1,00

1,00

E050255      U   PLATINA CEGA D 150                                              

Platina cega a la vàlvula de 150 mm de diàmetre nominal, instal·lat, connectat i provat.

Passatge del salpatx ot 1 1,00

1,00

E050211      U   HIDRANT D'INCENDIS H-100                                        

Hidrant d'incendis de H-100 d'arqueta soterrada, amb vàlvula de comporta prèv ia de D125 mm,
trampilló, tub i accessoris, inclou placa de senyalització normalitzada i suport, si escau, totalment ins-
tal.lat, connectat i provat.
Carrer Dev esa 1 1,00

1,00

E050110      ML  CINTA SENYALITZACIÓ AIGUA                                       

Subministrament i col.locació de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua potable.

1 15,10 15,10
1 217,80 217,80
1 29,70 29,70
1 28,50 28,50

291,10

E063011      U   CONNEXIONS XARXA DN 200                                         

Connexió a la xarxa ex istent DN 200, accessoris, no inclou cata de localització servei, materials,
mà d'obra i maquinària d’ajudes, amb treballs de desinfecció i proves de tuberia nova amb certificats,
totalment acabada.

2 2,00

2,00
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RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
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E063012      U   CONNEXIONS XARXA DN 90/80                                       

Connexió a la xarxa ex istent DN 90/80, accessoris, no inclou cata de localització servei, materials,
mà d'obra i maquinària d’ajudes, amb treballs de desinfecció i proves de tuberia nova amb certificats,
totalment acabada.

6 6,00

6,00

E063013      U   CONNEXIONS XARXA DN 60                                          

Connexió a la xarxa ex istent DN 60, accessoris, no inclou cata de localització servei, materials, mà
d'obra i maquinària d’ajudes, amb treballs de desinfecció i proves de tuberia nova amb certificats, to-
talment acabada.

3 3,00

3,00

E063031      U   REPOSICIÓ ESCOMESA AIGUA 2"                                     

Escomesa d'aigua de reposició, composta per tub de polietilè d'alta densitat de diàmetre 64mm 16
atm fins a la xarxa principal, accessoris i peces especials per al tub, collarí de connexió, claus de
pas a l'armari, trampilló, moviments de terres, ajuts de paleta i part proporcional de reposició d'apla-
cats si s'escau,electrosoldada, totalment acabada i provada, sense incloure el comptador.
Carrer de la Dev esa 4 4,00

4,00

E050902      ML  RETIRADA DE CANONADA DE FB EXISTENT                             

Retirada de canonada de fibrociment ex istent i transport a un abocador de residus especials amb
sacs especials tipus "big-bag", inclou desmuntatge, càrrega sobre camió, transport, gestió i taxes
d'abocador segons normativa v igent per a materials que contenen amiant.

35 35,00

35,00

E031004      M3  FORMIGÓ HM-20/P/20, COL·LOCAT RASES                             

Formigó HM-20/B/20 en massa, col.locat en rasa des de camió o puntualment amb bomba o cubilot
si escau
Daus Formigó 1 10,00 10,00

10,00

E140111      M2  PARET BLOC FORMIGO MASSISSAT                                    

Paret de bloc de formigó, de 40x 20x  20, omplert amb formigó HA-25/P/20/IIa, armat amb un d.12
cada dos forats en sentit vertical i 1 d.12 cada dues filades en sentit horitzontal, arrebossat interior, to-
talment acabada.

Arqueta 2 2,00 4,00
2 1,20 2,40

6,40

E050275      U   BASTIMENT I TAPA QUADRADA D400 80X80                            

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter.

Arqueta 2 2,00

2,00
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CAPITOL A04 XARXA DE CLAVEGUERAM                                            

E040102      ML  TUB PEAD D315MM EXT CORRUGAT D.PARET SN8                        

Tub de polietilè d'alta densitat de DN300mm interior, classe SN 8 (rigideasa anular 8kN/m2), de do-
ble capa amb l'interior llis i l'ex terior corrugat, unió mitjançant maniguet ex truït i junt elastomèric d'es-
tanquitat. Col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15cm de gruix . Col·locat i provat.
Tub Ø300 Carrer de la Dev esa 1 223,50 223,50

223,50

E040903      U   CONNEXIÓ DE BAIXANTS                                            

Connexió dels baixants a la xarxa d'aigües pluv ials, connectats i provats, inclús tub de PE D 200
mm corrugat de doble paret SN8, moviment de terres i reblert de rasa amb formigó
HNE-20/B/20/X0. Inclou p.p. d'accessoris i colzats per al tub, tots els treballs i operacions necessà-
ries.

17 17,00

17,00

E040303      U   POU DE REGISTRE CIRCULAR 1M PREFABRICAT                         

Pou de registre de formigó prefabricat circular de D100 cm interior. Fins 1 m de fondària, amb solera
de formigó en massa HM-20/P/20 de 20 cm de gruix  amb mitja canya, i part proporcional de peces
especials de formigó prefabricat per a pous (con superior simètric/assimètric i paret), amb bastiment i
tapa circular de fosa dúctil de D60cm apta per a trànsit pesat classe D400 (400 Kp/cm2), amb junta
elastomèrica i tanca, col·locat amb morter i graons de polipropilè si escau. Totalment acabat i rejuntat.

9 9,00

9,00
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AMIDAMENTS
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL A05 OBRES ACCESSORIES                                               

E202020      PA  RESPOSICIÓ SERVEIS AFECTATS                                     

Partida alçada a justificar per a reposicó de serveis afectats.

1,00

E180003      PA  OBRES NO COMPRESES                                              

Partida alçada per imprev istos a justificar segons quadre de preus.

1,00

E0730103     U   INSTAL·LACIÓ XARXA D'AIGUA PROVISIONAL                          

Partida alçada d'abonament íntegre per la instal·lació de la xarxa d'aigua prov isional amb tub de po-
lietilè d'alta densitat de fins a DN63 mm, 10 atm, connex ió de les escomeses existents, connectada
a la xarxa  i provada.

1,00
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AMIDAMENTS
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL A06 SEGURETAT I  SALUT                                               

SEG01        U   SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES                

Seguretat i Salut durant l'execució de les obres

1,00
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2.- Justificació de Preus 



PRESSUPOST  

 
 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 
La justificació de preus que figuren en el Quadre núm. 1  núm. 2  d’aquest Pressupost, ha estat 
feta en l’Annex de la Memòria, en la qual es divideixen els costos en: 
 

I.-  Preus bàsics 
II.- Preus auxiliars 
III.- Preus de les unitats d’obra 
 

 
En els preus de les unitats d’obra s’hi apliquen els costos indirectes fixant-se en un 6% donada 
la repercussió que tenen els costos indirectes en obres d’aquesta mena, degut a la seva 
dispersió amb el corresponent increment de partides de direcció, inspecció, vigilància, 
emmagatzement, transport, etc.. 



 

3.- Quadres de Preus 



PRESSUPOST 

 
 
 

QUADRE NÚM. 1 
 

 
 
 
PREUS ASSIGNATS A LES UNITATS D’OBRA EN ELS DIFERENTS CONCEPTES QUE S’HA DIVIDIT 
EL PROJECTE 
 
 
 
Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la baixa que resulti de la subhasta, són els 
que serveixen de base al contracte i conforme amb el que prescriu l’article 43 de les condicions 
generals el contractista no podrà reclamar que s’introdueixi cap modificació, sota cap pretext 
d’error o omissió. 



QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL A01 DEMOLICIONS I  MOVIMENT DE TERRES                                
E011108      ML  TALL DE PAV. ASFÀLTIC                                           4,56

Tall de pav iment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina talla-
junts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.

QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

E011107      ML  TALL DE PAV. FORMIGÓ O PANOT                                    5,47
Tall de pav iment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim i panot, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.

CINC  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

E010105      M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT ASFALTIC sense tall                       6,47
Demolició de pav iment asfàltic, fins a 15 cm de gruix , amb retroexcavadora amb martell trenca-
dor, inclús part proporcional de retirada d'embornals, pous de registre, arquetes, reixes i tubs. In-
clou càrrega sobre camió del material resultant, transport a abocador i despeses de gestió de resi-
dus.

SIS  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

E010107      M2  DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ                                7,84
Demolició de pav iment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell
trencador. Inclòs tall de paviment amb disc si escau, Inclòs càrrega sobre camió del material re-
sultant, transport a abocador i despeses de gestió de residus.

SET  EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

E010108      M2  DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA DE PANOT                        8,78
Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó fins a 15 cm de gruix , amb mit-
jans mecànics, càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.

VUIT  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

E020499      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY            15,62
Excavació de rases i pous en qualsevol tipus de terreny , inclou part proporcional d'excavació de
roca amb mitjans mecànics amb martell, inclou càrrega sobre camió i transport fins a aplec tem-
poral d'obra.

QUINZE  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

E020601      M3  SORRA COL.LOCADA                                                29,72
Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

VINT-I-NOU  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

E020502      M3  REPLE RASES AMB TOT-Ú                                           30,86
Replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98%  del P.M.

TRENTA  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

E031004      M3  FORMIGÓ HM-20/P/20, COL·LOCAT RASES                             119,28
Formigó HM-20/B/20 en massa, col.locat en rasa des de camió o puntualment amb bomba o cu-
bilot si escau

CENT DINOU  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI UD RESUM PREU

E010901      M3  TRANSPORT A ABOCADOR                                            10,30
Transport a abocador de terres, amb camió de 6 t. amb recorregut màxim de 15 Km, inclou des-
peses de gestió de residus.

DEU  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

E010310      U   CATA LOCALITZACIÓ SERVEIS                                       123,10
Realització de cala per localització de serveis ex istents, inclús ajuts manuals, inclou arrencada
de pav iment, excavació mecànica i manual, i posterior reblert amb material de la propia excava-
ció.

CENT VINT-I-TRES  EUROS amb DEU CÈNTIMS

E040305      ML  ENDERROC POU REGISTRE CIRCULAR MAÓ                              66,22
Demolició de pou de 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics, càrrega sobre
camió, transport i despeses de gestió de residus.

SEIXANTA-SIS  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

E040306      ML  ENDERROC DE TUB CLAVEGUERÓ 30 MÀX S/SOLERA                      6,60
Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, sense so-
lera, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.

SIS  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

E900005      U   AJUTS DE PALETA PER A L'ENDERROC I SUBSTITUCIÓ DE CLAVEGUERAM   979,25
Ajuts de paleta en treballs auxiliars a realitzar des de les instal·lacions existents a la zona de la
presa per la dotació de serveis d'electricitat, aigua, drenatge i sanejament per la planta de neteja i
desinfecció, inclou part proporcional materials i mà d'obra.

NOU-CENTS SETANTA-NOU  EUROS amb VINT-I-CINC
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL A02 PAVIMENTACIÓ                                                    
E020501      M2  REG IMPRIMACIO ECI 1,5kG/M2                                     1,36

Reg imprimació 1,5 Kg/m2. amb ECI, aplicat.

UN  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

E020510      M2  REPOSICÓ MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)            34,03
Reposició de pav iment de mescla bituminosa en calent AC16 surf B50/70 D (D-12), estesa i
compactada manualment, de fins a 10 cm de gruix .

TRENTA-QUATRE  EUROS amb TRES CÈNTIMS

E020406      M2  PAVIMENT  DE TERRAZO 30X30                                      35,92
Pav iment de terrazo per a vorera ex terior de color blanc i amb relleu estriat de 30x30x4 cm,
classe 1a,col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc
de ram de paleta, inclou part proporcional de panot tàctil i de color per a senyalització de passos
de v ianants.

TRENTA-CINC  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL A03 XARXA D'AIGUA POTABLE                                           
E050501      ML  TUB DE FOSA DUCTIL D 200 C50                                    90,11

Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal, classe de pressió C50 segons la norma
UNE-EN 545, amb unió amb unió de campana amb contrabrida d'estanquitat i anella elastomèri-
ca per a aigua i col·locat al fons de la rasa.

NORANTA  EUROS amb ONZE CÈNTIMS

E050503      ML  TUB DE FOSA DUCTIL D 150 C64                                    71,04
Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, classe de pressió C64 segons la norma
UNE-EN 545, amb unió amb unió de campana amb contrabrida d'estanquitat i anella elastomèri-
ca per a aigua i col·locat al fons de la rasa.

SETANTA-UN  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

E050502      ML  TUB DE FOSA DUCTIL D 125 C64                                    67,94
Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal, classe de pressió C64 segons la norma
UNE-EN 545, amb unió amb unió de campana amb contrabrida d'estanquitat i anella elastomèri-
ca per a aigua i col·locat al fons de la rasa.

SEIXANTA-SET  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

E050212      ML  TUB POLIETILÈ AD D 90 16 ATM                                    13,95
Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, electrosoldada, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa, in-
clou pp accessoris i peces especials, col.locat i provat.

TRETZE  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

E050214      U   CLAU DE PAS DE D 80 16 ATM                                      156,55
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular i tapa de fosa nodular, amb revestiment de resina epoxi (250 mi-
cres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix  d'acer inox idable 1.4021 (AISI
420), inclús accessoris de muntatge i mà d'obra.

CENT CINQUANTA-SIS  EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

E050215      U   CLAU DE PAS DE D 100 16 ATM                                     263,71
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular i tapa de fosa nodular, amb revestiment de resina epoxi (250 mi-
cres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix  d'acer inox idable 1.4021 (AISI
420), inclús accessoris de muntatge i mà d'obra.

DOS-CENTS SEIXANTA-TRES  EUROS amb SETANTA-UN
CÈNTIMS

E050216      U   CLAU DE PAS DE D 125 16 ATM                                     274,31
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular i tapa de fosa nodular, amb revestiment de resina epoxi (250 mi-
cres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix  d'acer inox idable 1.4021 (AISI
420), inclús accessoris de muntatge i mà d'obra.

DOS-CENTS SETANTA-QUATRE  EUROS amb TRENTA-UN
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI UD RESUM PREU

E050217      U   CLAU DE PAS DE D 150 16 ATM                                     326,32
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular i tapa de fosa nodular, amb revestiment de resina epoxi (250 mi-
cres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix  d'acer inox idable 1.4021 (AISI
420), inclús accessoris de muntatge i mà d'obra.

TRES-CENTS VINT-I-SIS  EUROS amb TRENTA-DOS
CÈNTIMS

E050227      U   TRAMPILLÓ XARXA                                                 93,02
Trampilló AVK mod. Pera quadrat de polietilè per a instal·lacions de xarxa de 19x19 cm i 27 cm
d'alçada, amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava, totalment col·locat.

NORANTA-TRES  EUROS amb DOS CÈNTIMS

E050222      U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 150MM D RAMAL 125MM            180,15
Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 125
mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

CENT VUITANTA  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

E050230      U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 200MM D RAMAL 150MM            385,83
Derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 150
mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

TRES-CENTS VUITANTA-CINC  EUROS amb
VUITANTA-TRES CÈNTIMS

E050231      U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 175MM D RAMAL 150MM            173,83
Derivació de fosa de 175 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 150
mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

CENT SETANTA-TRES  EUROS amb VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

E050232      U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 150MM D RAMAL 150MM            260,80
Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 150
mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

DOS-CENTS SEIXANTA  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

E050233      U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 150MM D RAMAL 80MM             273,43
Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm
de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

DOS-CENTS SETANTA-TRES  EUROS amb
QUARANTA-TRES CÈNTIMS

E050250      U   DERIVACIÓ A 90º PE ELECTROSOLDADA D PR 90MM D RAMAL 90MM        32,92
Derivació de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, electrosoldada, ramal a 90°, de 90 mm de
diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

TRENTA-DOS  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI UD RESUM PREU

E050223      U   COLZE 11º FOSA 100 DN 150MM                                     203,42
Colze de fosa de 11°15', amb dues unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, de 150 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa, totalment
instal.lat, connectat i provat.

DOS-CENTS TRES  EUROS amb QUARANTA-DOS
CÈNTIMS

E031006      U   COLZE 90º FOSA 100 DN 150MM                                     251,23
Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i con-
trabrida d'estanquitat, de 150 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa, totalment ins-
tal.lat, connectat i provat.

DOS-CENTS CINQUANTA-UN  EUROS amb VINT-I-TRES
CÈNTIMS

E050235      U   CON REDUCCIÓ DE D 150 A 125MM                                   124,08
Con de reducció de fosa per a passar de 150 a 125 mm de diàmetre nominal, amb dues unions
de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la
rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

CENT VINT-I-QUATRE  EUROS amb VUIT CÈNTIMS

E050251      U   VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ D125                               3.632,12
Vàlvula reductora de pressió amb brides, Tipus CLA-VAL Sèrie NGE 90-01 DN.125, de 16 bar
de pressió màxima i amb un diferencial màx im de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó
de canalització soterrada.

TRES MIL SIS-CENTS TRENTA-DOS  EUROS amb DOTZE
CÈNTIMS

E050252      U   FILTRE CISTELLA D 125                                           778,01
Filtre tipus cistella amb obertura superior, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nomi-
nal, malla d'acer inox idable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat en
pericó de canalització soterrada.

SET-CENTS SETANTA-VUIT  EUROS amb UN CÈNTIMS

E050253      U   CARRET EXTENSIBLE D 125                                         484,62
Carret ex tensible de desmuntatge amb brides, amb v irolla interior i exterior d'acer inox idable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epox i (150
micres), de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de ca-
nalització soterrada.

QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE  EUROS amb
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

E050254      U   COMPTADOR EMBRIDAT DN 125                                       996,92
Comptador d'aigua de velocitat, de turbina ax ial, tipus woltmann, amb connexions embridades
segons UNE-EN 1092-2, DN125 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, cabal perma-
nent Q3 de 160 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb re-
vestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, total-
ment instal.lat, connectat i provat.

NOU-CENTS NORANTA-SIS  EUROS amb NORANTA-DOS
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI UD RESUM PREU

E050257      U   DESCONEXIÓ TAP JUNTA STOP 84-105                                350,00
Tap Universal Junta Stop antitracció DN. 84-105-2", totalment instal.lat, connectat i provat. No in-
clou Cata.

TRES-CENTS CINQUANTA  EUROS

E050255      U   PLATINA CEGA D 150                                              75,00
Platina cega a la vàlvula de 150 mm de diàmetre nominal, instal·lat, connectat i provat.

SETANTA-CINC  EUROS

E050211      U   HIDRANT D'INCENDIS H-100                                        780,70
Hidrant d'incendis de H-100 d'arqueta soterrada, amb vàlvula de comporta prèvia de D125 mm,
trampilló, tub i accessoris, inclou placa de senyalització normalitzada i suport, si escau, totalment
instal.lat, connectat i provat.

SET-CENTS VUITANTA  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

E050110      ML  CINTA SENYALITZACIÓ AIGUA                                       0,69
Subministrament i col.locació de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua potable.

ZERO  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

E063011      U   CONNEXIONS XARXA DN 200                                         500,00
Connexió a la xarxa ex istent DN 200, accessoris, no inclou cata de localització servei, mate-
rials, mà d'obra i maquinària d’ajudes, amb treballs de desinfecció i proves de tuberia nova amb
certificats, totalment acabada.

CINC-CENTS  EUROS

E063012      U   CONNEXIONS XARXA DN 90/80                                       350,00
Connexió a la xarxa existent DN 90/80, accessoris, no inclou cata de localització servei, mate-
rials, mà d'obra i maquinària d’ajudes, amb treballs de desinfecció i proves de tuberia nova amb
certificats, totalment acabada.

TRES-CENTS CINQUANTA  EUROS

E063013      U   CONNEXIONS XARXA DN 60                                          300,00
Connexió a la xarxa existent DN 60, accessoris, no inclou cata de localització servei, materials,
mà d'obra i maquinària d’ajudes, amb treballs de desinfecció i proves de tuberia nova amb certifi-
cats, totalment acabada.

TRES-CENTS  EUROS

E063031      U   REPOSICIÓ ESCOMESA AIGUA 2"                                     941,18
Escomesa d'aigua de reposició, composta per tub de polietilè d'alta densitat de diàmetre 64mm 16
atm fins a la xarxa principal, accessoris i peces especials per al tub, collarí de connexió, claus
de pas a l'armari, trampilló, moviments de terres, ajuts de paleta i part proporcional de reposició
d'aplacats si s'escau,electrosoldada, totalment acabada i provada, sense incloure el comptador.

NOU-CENTS QUARANTA-UN  EUROS amb DIVUIT
CÈNTIMS

E050902      ML  RETIRADA DE CANONADA DE FB EXISTENT                             48,80
Retirada de canonada de fibrociment existent i transport a un abocador de residus especials amb
sacs especials tipus "big-bag", inclou desmuntatge, càrrega sobre camió, transport, gestió i taxes
d'abocador segons normativa v igent per a materials que contenen amiant.

QUARANTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI UD RESUM PREU

E031004      M3  FORMIGÓ HM-20/P/20, COL·LOCAT RASES                             119,28
Formigó HM-20/B/20 en massa, col.locat en rasa des de camió o puntualment amb bomba o cu-
bilot si escau

CENT DINOU  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

E140111      M2  PARET BLOC FORMIGO MASSISSAT                                    102,01
Paret de bloc de formigó, de 40x 20x  20, omplert amb formigó HA-25/P/20/IIa, armat amb un
d.12 cada dos forats en sentit vertical i 1 d.12 cada dues filades en sentit horitzontal, arrebossat
interior, totalment acabada.

CENT DOS  EUROS amb UN CÈNTIMS

E050275      U   BASTIMENT I TAPA QUADRADA D400 80X80                            464,76
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
800x800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter.

QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb
SETANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL A04 XARXA DE CLAVEGUERAM                                            
E040102      ML  TUB PEAD D315MM EXT CORRUGAT D.PARET SN8                        32,20

Tub de polietilè d'alta densitat de DN300mm interior, classe SN 8 (rigideasa anular 8kN/m2), de
doble capa amb l'interior llis i l'ex terior corrugat, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat. Col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15cm de gruix . Col·locat i provat.

TRENTA-DOS  EUROS amb VINT CÈNTIMS

E040903      U   CONNEXIÓ DE BAIXANTS                                            164,31
Connexió dels baixants a la xarxa d'aigües pluvials, connectats i provats, inclús tub de PE D
200 mm corrugat de doble paret SN8, moviment de terres i reblert de rasa amb formigó
HNE-20/B/20/X0. Inclou p.p. d'accessoris i colzats per al tub, tots els treballs i operacions ne-
cessàries.

CENT SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb TRENTA-UN
CÈNTIMS

E040303      U   POU DE REGISTRE CIRCULAR 1M PREFABRICAT                         420,82
Pou de registre de formigó prefabricat circular de D100 cm interior. Fins 1 m de fondària, amb so-
lera de formigó en massa HM-20/P/20 de 20 cm de gruix  amb mitja canya, i part proporcional de
peces especials de formigó prefabricat per a pous (con superior simètric/assimètric i paret), amb
bastiment i tapa circular de fosa dúctil de D60cm apta per a trànsit pesat classe D400 (400
Kp/cm2), amb junta elastomèrica i tanca, col·locat amb morter i graons de polipropilè si escau.
Totalment acabat i rejuntat.

QUATRE-CENTS VINT  EUROS amb VUITANTA-DOS
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL A05 OBRES ACCESSORIES                                               
E202020      PA  RESPOSICIÓ SERVEIS AFECTATS                                     1.000,00

Partida alçada a justificar per a reposicó de serveis afectats.

MIL  EUROS

E180003      PA  OBRES NO COMPRESES                                              750,00
Partida alçada per imprev istos a justificar segons quadre de preus.

SET-CENTS CINQUANTA  EUROS

E0730103     U   INSTAL·LACIÓ XARXA D'AIGUA PROVISIONAL                          1.500,00
Partida alçada d'abonament íntegre per la instal·lació de la xarxa d'aigua prov isional amb tub de
polietilè d'alta densitat de fins a DN63 mm, 10 atm, connexió de les escomeses ex istents, con-
nectada a la xarxa  i provada.

MIL CINC-CENTS  EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL A06 SEGURETAT I  SALUT                                               
SEG01        U   SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES                2.230,00

Seguretat i Salut durant l'execució de les obres

DOS MIL DOS-CENTS TRENTA  EUROS

Torroella de Montgrí,  octubre de 2025.

 Pàgina 11



PRESSUPOST 

 
 
 

QUADRE NÚM. 2 
 

 
 
 
DETALLS DELS PREUS DEL QUADRE NÚM. 1 
 
 
 
Com disposa l’article 43 del Plec de Condicions Generals, el contractista no pot, sota cap 
pretext d’error o omissió en aquests treballs, reclamar cap modificació en els preus assenyalats 
en lletra al Quadre núm. 1, els quals són els que serveixen de base a l’adjudicació i els únics 
aplicables als treballs contractats, amb la baixa corresponent, segons la millora que s’hagi 
obtingut en la subhasta. Els preus d’aquest Quadre s’aplicaran única i exclusivament en els 
casos que calgui abonar obres incompletes, quan per rescissió o bé per altra causa no arribin a 
acabar-se les obres contractades, sense que es pugui fer una valoració de cada unitat d’obra 
fraccionada que no sigui l’establerta en aquest Quadre. 



QUADRE DE PREUS 2
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL A01 DEMOLICIONS I  MOVIMENT DE TERRES                                
E011108      ML  TALL DE PAV. ASFÀLTIC                                           

Tall de pav iment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina talla-
junts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.

Ma d'obra...................................................... 3,17
Maquinaria..................................................... 1,13
Materials........................................................ 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 4,56

E011107      ML  TALL DE PAV. FORMIGÓ O PANOT                                    
Tall de pav iment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim i panot, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.

Ma d'obra...................................................... 3,81
Maquinaria..................................................... 1,35
Materials........................................................ 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 5,47

E010105      M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT ASFALTIC sense tall                       
Demolició de pav iment asfàltic, fins a 15 cm de gruix , amb retroexcavadora amb martell trenca-
dor, inclús part proporcional de retirada d'embornals, pous de registre, arquetes, reixes i tubs. In-
clou càrrega sobre camió del material resultant, transport a abocador i despeses de gestió de resi-
dus.

Ma d'obra...................................................... 3,30
Maquinaria..................................................... 2,80
Materials........................................................ 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 6,47

E010107      M2  DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ                                
Demolició de pav iment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell
trencador. Inclòs tall de paviment amb disc si escau, Inclòs càrrega sobre camió del material re-
sultant, transport a abocador i despeses de gestió de residus.

Ma d'obra...................................................... 1,78
Maquinaria..................................................... 5,62
Materials........................................................ 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 7,84

E010108      M2  DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA DE PANOT                        
Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó fins a 15 cm de gruix , amb mit-
jans mecànics, càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.

Ma d'obra...................................................... 1,27
Maquinaria..................................................... 7,01
Materials........................................................ 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 8,78
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QUADRE DE PREUS 2
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI UD RESUM PREU

E020499      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY            
Excavació de rases i pous en qualsevol tipus de terreny , inclou part proporcional d'excavació de
roca amb mitjans mecànics amb martell, inclou càrrega sobre camió i transport fins a aplec tem-
poral d'obra.

Ma d'obra...................................................... 1,62
Maquinaria..................................................... 13,12
Materials........................................................ 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 15,62

E020601      M3  SORRA COL.LOCADA                                                
Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

Ma d'obra...................................................... 3,68
Materials........................................................ 26,04

TOTAL PARTIDA........................................... 29,72

E020502      M3  REPLE RASES AMB TOT-Ú                                           
Replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98%  del P.M.

Ma d'obra...................................................... 1,72
Maquinaria..................................................... 5,90
Materials........................................................ 23,24

TOTAL PARTIDA........................................... 30,86

E031004      M3  FORMIGÓ HM-20/P/20, COL·LOCAT RASES                             
Formigó HM-20/B/20 en massa, col.locat en rasa des de camió o puntualment amb bomba o cu-
bilot si escau

Ma d'obra...................................................... 2,54
Maquinaria..................................................... 16,81
Materials........................................................ 99,93

TOTAL PARTIDA........................................... 119,28

E010901      M3  TRANSPORT A ABOCADOR                                            
Transport a abocador de terres, amb camió de 6 t. amb recorregut màxim de 15 Km, inclou des-
peses de gestió de residus.

Maquinaria..................................................... 2,32
Materials........................................................ 7,98

TOTAL PARTIDA........................................... 10,30

E010310      U   CATA LOCALITZACIÓ SERVEIS                                       
Realització de cala per localització de serveis ex istents, inclús ajuts manuals, inclou arrencada
de pav iment, excavació mecànica i manual, i posterior reblert amb material de la propia excava-
ció.

Ma d'obra...................................................... 53,97
Maquinaria..................................................... 62,16
Materials........................................................ 6,97

TOTAL PARTIDA........................................... 123,10
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QUADRE DE PREUS 2
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI UD RESUM PREU

E040305      ML  ENDERROC POU REGISTRE CIRCULAR MAÓ                              
Demolició de pou de 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics, càrrega sobre
camió, transport i despeses de gestió de residus.

Maquinaria..................................................... 62,47
Materials........................................................ 3,75

TOTAL PARTIDA........................................... 66,22

E040306      ML  ENDERROC DE TUB CLAVEGUERÓ 30 MÀX S/SOLERA                      
Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, sense so-
lera, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.

Ma d'obra...................................................... 1,23
Maquinaria..................................................... 5,00
Materials........................................................ 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 6,60

E900005      U   AJUTS DE PALETA PER A L'ENDERROC I SUBSTITUCIÓ DE CLAVEGUERAM   
Ajuts de paleta en treballs auxiliars a realitzar des de les instal·lacions existents a la zona de la
presa per la dotació de serveis d'electricitat, aigua, drenatge i sanejament per la planta de neteja i
desinfecció, inclou part proporcional materials i mà d'obra.

Ma d'obra...................................................... 323,82
Materials........................................................ 655,43

TOTAL PARTIDA........................................... 979,25
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QUADRE DE PREUS 2
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL A02 PAVIMENTACIÓ                                                    
E020501      M2  REG IMPRIMACIO ECI 1,5kG/M2                                     

Reg imprimació 1,5 Kg/m2. amb ECI, aplicat.
Ma d'obra...................................................... 0,51
Maquinaria..................................................... 0,12
Materials........................................................ 0,73

TOTAL PARTIDA........................................... 1,36

E020510      M2  REPOSICÓ MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)            
Reposició de pav iment de mescla bituminosa en calent AC16 surf B50/70 D (D-12), estesa i
compactada manualment, de fins a 10 cm de gruix .

Ma d'obra...................................................... 15,83
Maquinaria..................................................... 1,26
Materials........................................................ 16,94

TOTAL PARTIDA........................................... 34,03

E020406      M2  PAVIMENT  DE TERRAZO 30X30                                      
Pav iment de terrazo per a vorera ex terior de color blanc i amb relleu estriat de 30x30x4 cm,
classe 1a,col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc
de ram de paleta, inclou part proporcional de panot tàctil i de color per a senyalització de passos
de v ianants.

Ma d'obra...................................................... 11,57
Materials........................................................ 24,35

TOTAL PARTIDA........................................... 35,92
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QUADRE DE PREUS 2
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL A03 XARXA D'AIGUA POTABLE                                           
E050501      ML  TUB DE FOSA DUCTIL D 200 C50                                    

Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal, classe de pressió C50 segons la norma
UNE-EN 545, amb unió amb unió de campana amb contrabrida d'estanquitat i anella elastomèri-
ca per a aigua i col·locat al fons de la rasa.

Ma d'obra...................................................... 10,79
Maquinaria..................................................... 12,56
Materials........................................................ 66,76

TOTAL PARTIDA........................................... 90,11

E050503      ML  TUB DE FOSA DUCTIL D 150 C64                                    
Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, classe de pressió C64 segons la norma
UNE-EN 545, amb unió amb unió de campana amb contrabrida d'estanquitat i anella elastomèri-
ca per a aigua i col·locat al fons de la rasa.

Ma d'obra...................................................... 10,79
Maquinaria..................................................... 12,56
Materials........................................................ 47,69

TOTAL PARTIDA........................................... 71,04

E050502      ML  TUB DE FOSA DUCTIL D 125 C64                                    
Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal, classe de pressió C64 segons la norma
UNE-EN 545, amb unió amb unió de campana amb contrabrida d'estanquitat i anella elastomèri-
ca per a aigua i col·locat al fons de la rasa.

Ma d'obra...................................................... 10,25
Maquinaria..................................................... 11,93
Materials........................................................ 45,76

TOTAL PARTIDA........................................... 67,94

E050212      ML  TUB POLIETILÈ AD D 90 16 ATM                                    
Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, electrosoldada, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa, in-
clou pp accessoris i peces especials, col.locat i provat.

Ma d'obra...................................................... 1,62
Maquinaria..................................................... 1,86
Materials........................................................ 10,47

TOTAL PARTIDA........................................... 13,95

E050214      U   CLAU DE PAS DE D 80 16 ATM                                      
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular i tapa de fosa nodular, amb revestiment de resina epoxi (250 mi-
cres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix  d'acer inox idable 1.4021 (AISI
420), inclús accessoris de muntatge i mà d'obra.

Ma d'obra...................................................... 19,97
Materials........................................................ 136,58

TOTAL PARTIDA........................................... 156,55
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QUADRE DE PREUS 2
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI UD RESUM PREU

E050215      U   CLAU DE PAS DE D 100 16 ATM                                     
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular i tapa de fosa nodular, amb revestiment de resina epoxi (250 mi-
cres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix  d'acer inox idable 1.4021 (AISI
420), inclús accessoris de muntatge i mà d'obra.

Ma d'obra...................................................... 35,08
Materials........................................................ 228,63

TOTAL PARTIDA........................................... 263,71

E050216      U   CLAU DE PAS DE D 125 16 ATM                                     
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular i tapa de fosa nodular, amb revestiment de resina epoxi (250 mi-
cres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix  d'acer inox idable 1.4021 (AISI
420), inclús accessoris de muntatge i mà d'obra.

Ma d'obra...................................................... 35,08
Materials........................................................ 239,23

TOTAL PARTIDA........................................... 274,31

E050217      U   CLAU DE PAS DE D 150 16 ATM                                     
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular i tapa de fosa nodular, amb revestiment de resina epoxi (250 mi-
cres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix  d'acer inox idable 1.4021 (AISI
420), inclús accessoris de muntatge i mà d'obra.

Ma d'obra...................................................... 41,55
Materials........................................................ 284,77

TOTAL PARTIDA........................................... 326,32

E050227      U   TRAMPILLÓ XARXA                                                 
Trampilló AVK mod. Pera quadrat de polietilè per a instal·lacions de xarxa de 19x19 cm i 27 cm
d'alçada, amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava, totalment col·locat.

Ma d'obra...................................................... 18,89
Materials........................................................ 74,13

TOTAL PARTIDA........................................... 93,02

E050222      U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 150MM D RAMAL 125MM            
Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 125
mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

Ma d'obra...................................................... 22,93
Materials........................................................ 157,22

TOTAL PARTIDA........................................... 180,15

E050230      U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 200MM D RAMAL 150MM            
Derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 150
mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

Ma d'obra...................................................... 49,03
Materials........................................................ 336,80

TOTAL PARTIDA........................................... 385,83

 Pàgina 6



QUADRE DE PREUS 2
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI UD RESUM PREU

E050231      U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 175MM D RAMAL 150MM            
Derivació de fosa de 175 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 150
mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

Ma d'obra...................................................... 49,03
Materials........................................................ 124,80

TOTAL PARTIDA........................................... 173,83

E050232      U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 150MM D RAMAL 150MM            
Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 150
mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

Ma d'obra...................................................... 46,61
Materials........................................................ 214,19

TOTAL PARTIDA........................................... 260,80

E050233      U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 150MM D RAMAL 80MM             
Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm
de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

Ma d'obra...................................................... 34,74
Materials........................................................ 238,69

TOTAL PARTIDA........................................... 273,43

E050250      U   DERIVACIÓ A 90º PE ELECTROSOLDADA D PR 90MM D RAMAL 90MM        
Derivació de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, electrosoldada, ramal a 90°, de 90 mm de
diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

Ma d'obra...................................................... 10,42
Maquinaria..................................................... 2,55
Materials........................................................ 19,95

TOTAL PARTIDA........................................... 32,92

E050223      U   COLZE 11º FOSA 100 DN 150MM                                     
Colze de fosa de 11°15', amb dues unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, de 150 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa, totalment
instal.lat, connectat i provat.

Ma d'obra...................................................... 25,90
Materials........................................................ 177,52

TOTAL PARTIDA........................................... 203,42

E031006      U   COLZE 90º FOSA 100 DN 150MM                                     
Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i con-
trabrida d'estanquitat, de 150 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa, totalment ins-
tal.lat, connectat i provat.

Ma d'obra...................................................... 146,04
Materials........................................................ 105,19

TOTAL PARTIDA........................................... 251,23
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QUADRE DE PREUS 2
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI UD RESUM PREU

E050235      U   CON REDUCCIÓ DE D 150 A 125MM                                   
Con de reducció de fosa per a passar de 150 a 125 mm de diàmetre nominal, amb dues unions
de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la
rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

Ma d'obra...................................................... 15,76
Materials........................................................ 108,32

TOTAL PARTIDA........................................... 124,08

E050251      U   VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ D125                               
Vàlvula reductora de pressió amb brides, Tipus CLA-VAL Sèrie NGE 90-01 DN.125, de 16 bar
de pressió màxima i amb un diferencial màx im de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó
de canalització soterrada.

Ma d'obra...................................................... 461,53
Materials........................................................ 3.170,59

TOTAL PARTIDA........................................... 3.632,12

E050252      U   FILTRE CISTELLA D 125                                           
Filtre tipus cistella amb obertura superior, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nomi-
nal, malla d'acer inox idable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat en
pericó de canalització soterrada.

Ma d'obra...................................................... 98,85
Materials........................................................ 679,16

TOTAL PARTIDA........................................... 778,01

E050253      U   CARRET EXTENSIBLE D 125                                         
Carret ex tensible de desmuntatge amb brides, amb v irolla interior i exterior d'acer inox idable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epox i (150
micres), de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de ca-
nalització soterrada.

Ma d'obra...................................................... 61,58
Materials........................................................ 423,04

TOTAL PARTIDA........................................... 484,62

E050254      U   COMPTADOR EMBRIDAT DN 125                                       
Comptador d'aigua de velocitat, de turbina ax ial, tipus woltmann, amb connexions embridades
segons UNE-EN 1092-2, DN125 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, cabal perma-
nent Q3 de 160 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb re-
vestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, total-
ment instal.lat, connectat i provat.

Ma d'obra...................................................... 126,67
Materials........................................................ 870,25

TOTAL PARTIDA........................................... 996,92

E050257      U   DESCONEXIÓ TAP JUNTA STOP 84-105                                
Tap Universal Junta Stop antitracció DN. 84-105-2", totalment instal.lat, connectat i provat. No in-
clou Cata.

Ma d'obra...................................................... 53,97
Materials........................................................ 296,03

TOTAL PARTIDA........................................... 350,00
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QUADRE DE PREUS 2
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI UD RESUM PREU

E050255      U   PLATINA CEGA D 150                                              
Platina cega a la vàlvula de 150 mm de diàmetre nominal, instal·lat, connectat i provat.

Ma d'obra...................................................... 22,51
Materials........................................................ 52,49

TOTAL PARTIDA........................................... 75,00

E050211      U   HIDRANT D'INCENDIS H-100                                        
Hidrant d'incendis de H-100 d'arqueta soterrada, amb vàlvula de comporta prèvia de D125 mm,
trampilló, tub i accessoris, inclou placa de senyalització normalitzada i suport, si escau, totalment
instal.lat, connectat i provat.

Materials........................................................ 780,70

TOTAL PARTIDA........................................... 780,70

E050110      ML  CINTA SENYALITZACIÓ AIGUA                                       
Subministrament i col.locació de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua potable.

Ma d'obra...................................................... 0,49
Materials........................................................ 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 0,69

E063011      U   CONNEXIONS XARXA DN 200                                         
Connexió a la xarxa ex istent DN 200, accessoris, no inclou cata de localització servei, mate-
rials, mà d'obra i maquinària d’ajudes, amb treballs de desinfecció i proves de tuberia nova amb
certificats, totalment acabada.

Ma d'obra...................................................... 54,85
Materials........................................................ 445,15

TOTAL PARTIDA........................................... 500,00

E063012      U   CONNEXIONS XARXA DN 90/80                                       
Connexió a la xarxa existent DN 90/80, accessoris, no inclou cata de localització servei, mate-
rials, mà d'obra i maquinària d’ajudes, amb treballs de desinfecció i proves de tuberia nova amb
certificats, totalment acabada.

Ma d'obra...................................................... 52,69
Materials........................................................ 297,31

TOTAL PARTIDA........................................... 350,00

E063013      U   CONNEXIONS XARXA DN 60                                          
Connexió a la xarxa existent DN 60, accessoris, no inclou cata de localització servei, materials,
mà d'obra i maquinària d’ajudes, amb treballs de desinfecció i proves de tuberia nova amb certifi-
cats, totalment acabada.

Ma d'obra...................................................... 50,82
Materials........................................................ 249,18

TOTAL PARTIDA........................................... 300,00

E063031      U   REPOSICIÓ ESCOMESA AIGUA 2"                                     
Escomesa d'aigua de reposició, composta per tub de polietilè d'alta densitat de diàmetre 64mm 16
atm fins a la xarxa principal, accessoris i peces especials per al tub, collarí de connexió, claus
de pas a l'armari, trampilló, moviments de terres, ajuts de paleta i part proporcional de reposició
d'aplacats si s'escau,electrosoldada, totalment acabada i provada, sense incloure el comptador.

Ma d'obra...................................................... 264,77
Maquinaria..................................................... 4,80
Materials........................................................ 671,60

TOTAL PARTIDA........................................... 941,18
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QUADRE DE PREUS 2
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI UD RESUM PREU

E050902      ML  RETIRADA DE CANONADA DE FB EXISTENT                             
Retirada de canonada de fibrociment existent i transport a un abocador de residus especials amb
sacs especials tipus "big-bag", inclou desmuntatge, càrrega sobre camió, transport, gestió i taxes
d'abocador segons normativa v igent per a materials que contenen amiant.

Ma d'obra...................................................... 41,76
Maquinaria..................................................... 4,28
Materials........................................................ 2,76

TOTAL PARTIDA........................................... 48,80

E031004      M3  FORMIGÓ HM-20/P/20, COL·LOCAT RASES                             
Formigó HM-20/B/20 en massa, col.locat en rasa des de camió o puntualment amb bomba o cu-
bilot si escau

Ma d'obra...................................................... 2,54
Maquinaria..................................................... 16,81
Materials........................................................ 99,93

TOTAL PARTIDA........................................... 119,28

E140111      M2  PARET BLOC FORMIGO MASSISSAT                                    
Paret de bloc de formigó, de 40x 20x  20, omplert amb formigó HA-25/P/20/IIa, armat amb un
d.12 cada dos forats en sentit vertical i 1 d.12 cada dues filades en sentit horitzontal, arrebossat
interior, totalment acabada.

Ma d'obra...................................................... 56,72
Materials........................................................ 45,29

TOTAL PARTIDA........................................... 102,01

E050275      U   BASTIMENT I TAPA QUADRADA D400 80X80                            
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
800x800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter.

Ma d'obra...................................................... 24,66
Materials........................................................ 440,10

TOTAL PARTIDA........................................... 464,76
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QUADRE DE PREUS 2
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL A04 XARXA DE CLAVEGUERAM                                            
E040102      ML  TUB PEAD D315MM EXT CORRUGAT D.PARET SN8                        

Tub de polietilè d'alta densitat de DN300mm interior, classe SN 8 (rigideasa anular 8kN/m2), de
doble capa amb l'interior llis i l'ex terior corrugat, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat. Col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15cm de gruix . Col·locat i provat.

Ma d'obra...................................................... 12,23
Maquinaria..................................................... 5,88
Materials........................................................ 14,09

TOTAL PARTIDA........................................... 32,20

E040903      U   CONNEXIÓ DE BAIXANTS                                            
Connexió dels baixants a la xarxa d'aigües pluvials, connectats i provats, inclús tub de PE D
200 mm corrugat de doble paret SN8, moviment de terres i reblert de rasa amb formigó
HNE-20/B/20/X0. Inclou p.p. d'accessoris i colzats per al tub, tots els treballs i operacions ne-
cessàries.

Ma d'obra...................................................... 14,85
Maquinaria..................................................... 23,93
Materials........................................................ 125,52

TOTAL PARTIDA........................................... 164,31

E040303      U   POU DE REGISTRE CIRCULAR 1M PREFABRICAT                         
Pou de registre de formigó prefabricat circular de D100 cm interior. Fins 1 m de fondària, amb so-
lera de formigó en massa HM-20/P/20 de 20 cm de gruix  amb mitja canya, i part proporcional de
peces especials de formigó prefabricat per a pous (con superior simètric/assimètric i paret), amb
bastiment i tapa circular de fosa dúctil de D60cm apta per a trànsit pesat classe D400 (400
Kp/cm2), amb junta elastomèrica i tanca, col·locat amb morter i graons de polipropilè si escau.
Totalment acabat i rejuntat.

Ma d'obra...................................................... 44,20
Maquinaria..................................................... 15,77
Materials........................................................ 360,85

TOTAL PARTIDA........................................... 420,82
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QUADRE DE PREUS 2
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL A05 OBRES ACCESSORIES                                               
E202020      PA  RESPOSICIÓ SERVEIS AFECTATS                                     

Partida alçada a justificar per a reposicó de serveis afectats.
TOTAL PARTIDA........................................... 1.000,00

E180003      PA  OBRES NO COMPRESES                                              
Partida alçada per imprev istos a justificar segons quadre de preus.

TOTAL PARTIDA........................................... 750,00

E0730103     U   INSTAL·LACIÓ XARXA D'AIGUA PROVISIONAL                          
Partida alçada d'abonament íntegre per la instal·lació de la xarxa d'aigua prov isional amb tub de
polietilè d'alta densitat de fins a DN63 mm, 10 atm, connexió de les escomeses ex istents, con-
nectada a la xarxa  i provada.

Materials........................................................ 1.500,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.500,00
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QUADRE DE PREUS 2
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL A06 SEGURETAT I  SALUT                                               
SEG01        U   SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES                

Seguretat i Salut durant l'execució de les obres
TOTAL PARTIDA........................................... 2.230,00

Torroella de Montgrí,  octubre de 2025.
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PRESSUPOST
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL A01 DEMOLICIONS I  MOVIMENT DE TERRES                                

E011108      ML  TALL DE PAV. ASFÀLTIC                                           

Tall de pav iment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.

999,70 4,56 4.558,63

E011107      ML  TALL DE PAV. FORMIGÓ O PANOT                                    

Tall de pav iment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim i panot, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.

89,20 5,47 487,92

E010105      M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT ASFALTIC sense tall                       

Demolició de paviment asfàltic, fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador,
inclús part proporcional de retirada d'embornals, pous de registre, arquetes, reixes i tubs. Inclou càr-
rega sobre camió del material resultant, transport a abocador i despeses de gestió de residus.

347,94 6,47 2.251,17

E010107      M2  DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ                                

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix , amb retroexcavadora amb martell tren-
cador. Inclòs tall de paviment amb disc si escau, Inclòs càrrega sobre camió del material resultant,
transport a abocador i despeses de gestió de residus.

7,08 7,84 55,51

E010108      M2  DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA DE PANOT                        

Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó fins a 15 cm de gruix , amb mitjans
mecànics, càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.

19,68 8,78 172,79

E020499      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY            

Excavació de rases i pous en qualsevol tipus de terreny , inclou part proporcional d'excavació de ro-
ca amb mitjans mecànics amb martell, inclou càrrega sobre camió i transport fins a aplec temporal
d'obra.

464,92 15,62 7.262,05

E020601      M3  SORRA COL.LOCADA                                                

Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

87,26 29,72 2.593,37

E020502      M3  REPLE RASES AMB TOT-Ú                                           

Replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98%  del P.M.

300,50 30,86 9.273,43

E031004      M3  FORMIGÓ HM-20/P/20, COL·LOCAT RASES                             

Formigó HM-20/B/20 en massa, col.locat en rasa des de camió o puntualment amb bomba o cubilot
si escau

81,22 119,28 9.687,92

E010901      M3  TRANSPORT A ABOCADOR                                            

Transport a abocador de terres, amb camió de 6 t. amb recorregut màxim de 15 Km, inclou despe-
ses de gestió de residus.

557,90 10,30 5.746,37
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PRESSUPOST
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E010310      U   CATA LOCALITZACIÓ SERVEIS                                       

Realització de cala per localització de serveis ex istents, inclús ajuts manuals, inclou arrencada de
pav iment, excavació mecànica i manual, i posterior reblert amb material de la propia excavació.

12,00 123,10 1.477,20

E040305      ML  ENDERROC POU REGISTRE CIRCULAR MAÓ                              

Demolició de pou de 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics, càrrega sobre ca-
mió, transport i despeses de gestió de residus.

13,95 66,22 923,77

E040306      ML  ENDERROC DE TUB CLAVEGUERÓ 30 MÀX S/SOLERA                      

Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màx im, sense solera,
amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.

223,50 6,60 1.475,10

E900005      U   AJUTS DE PALETA PER A L'ENDERROC I SUBSTITUCIÓ DE CLAVEGUERAM   

Ajuts de paleta en treballs auxiliars a realitzar des de les instal·lacions existents a la zona de la presa
per la dotació de serveis d'electricitat, aigua, drenatge i sanejament per la planta de neteja i desinfec-
ció, inclou part proporcional materials i mà d'obra.

1,00 979,25 979,25

TOTAL CAPITOL A01 DEMOLICIONS I  MOVIMENT DE TERRES ...................................................................... 46.944,48
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RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL A02 PAVIMENTACIÓ                                                    

E020501      M2  REG IMPRIMACIO ECI 1,5kG/M2                                     

Reg imprimació 1,5 Kg/m2. amb ECI, aplicat.

17,45 1,36 23,73

E020510      M2  REPOSICÓ MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)            

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent AC16 surf B50/70 D (D-12), estesa i com-
pactada manualment, de fins a 10 cm de gruix .

17,45 34,03 593,82

E020406      M2  PAVIMENT  DE TERRAZO 30X30                                      

Paviment de terrazo per a vorera exterior de color blanc i amb relleu estriat de 30x30x4 cm, classe
1a,col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta, inclou part proporcional de panot tàctil i de color per a senyalització de passos de v ianants.

19,68 35,92 706,91

TOTAL CAPITOL A02 PAVIMENTACIÓ.................................................................................................................. 1.324,46
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PRESSUPOST
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL A03 XARXA D'AIGUA POTABLE                                           

E050501      ML  TUB DE FOSA DUCTIL D 200 C50                                    

Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal, classe de pressió C50 segons la norma
UNE-EN 545, amb unió amb unió de campana amb contrabrida d'estanquitat i anella elastomèrica
per a aigua i col·locat al fons de la rasa.

15,10 90,11 1.360,66

E050503      ML  TUB DE FOSA DUCTIL D 150 C64                                    

Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, classe de pressió C64 segons la norma
UNE-EN 545, amb unió amb unió de campana amb contrabrida d'estanquitat i anella elastomèrica
per a aigua i col·locat al fons de la rasa.

217,80 71,04 15.472,51

E050502      ML  TUB DE FOSA DUCTIL D 125 C64                                    

Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal, classe de pressió C64 segons la norma
UNE-EN 545, amb unió amb unió de campana amb contrabrida d'estanquitat i anella elastomèrica
per a aigua i col·locat al fons de la rasa.

29,70 67,94 2.017,82

E050212      ML  TUB POLIETILÈ AD D 90 16 ATM                                    

Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, electrosoldada, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa, inclou pp
accessoris i peces especials, col.locat i provat.

28,50 13,95 397,58

E050214      U   CLAU DE PAS DE D 80 16 ATM                                      

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular i tapa de fosa nodular, amb revestiment de resina epox i (250 micres), com-
porta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix  d'acer inox idable 1.4021 (AISI 420), inclús
accessoris de muntatge i mà d'obra.

3,00 156,55 469,65

E050215      U   CLAU DE PAS DE D 100 16 ATM                                     

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular i tapa de fosa nodular, amb revestiment de resina epox i (250 micres), com-
porta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix  d'acer inox idable 1.4021 (AISI 420), inclús
accessoris de muntatge i mà d'obra.

1,00 263,71 263,71

E050216      U   CLAU DE PAS DE D 125 16 ATM                                     

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular i tapa de fosa nodular, amb revestiment de resina epox i (250 micres), com-
porta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix  d'acer inox idable 1.4021 (AISI 420), inclús
accessoris de muntatge i mà d'obra.

2,00 274,31 548,62

E050217      U   CLAU DE PAS DE D 150 16 ATM                                     

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular i tapa de fosa nodular, amb revestiment de resina epox i (250 micres), com-
porta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix  d'acer inox idable 1.4021 (AISI 420), inclús
accessoris de muntatge i mà d'obra.

6,00 326,32 1.957,92

E050227      U   TRAMPILLÓ XARXA                                                 

Trampilló AVK mod. Pera quadrat de polietilè per a instal·lacions de xarxa de 19x19 cm i 27 cm d'al-
çada, amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava, totalment col·locat.
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RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

12,00 93,02 1.116,24

E050222      U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 150MM D RAMAL 125MM            

Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elasto-
mèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 125 mm de dià-
metre nominal i col·locada al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

3,00 180,15 540,45

E050230      U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 200MM D RAMAL 150MM            

Derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elasto-
mèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 150 mm de dià-
metre nominal i col·locada al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

1,00 385,83 385,83

E050231      U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 175MM D RAMAL 150MM            

Derivació de fosa de 175 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elasto-
mèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 150 mm de dià-
metre nominal i col·locada al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

1,00 173,83 173,83

E050232      U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 150MM D RAMAL 150MM            

Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elasto-
mèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 150 mm de dià-
metre nominal i col·locada al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

2,00 260,80 521,60

E050233      U   DERIVACIÓ A 90º FOSA D PRINCIPAL 150MM D RAMAL 80MM             

Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elasto-
mèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de dià-
metre nominal i col·locada al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

2,00 273,43 546,86

E050250      U   DERIVACIÓ A 90º PE ELECTROSOLDADA D PR 90MM D RAMAL 90MM        

Derivació de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, electrosoldada, ramal a 90°, de 90 mm de dià-
metre nominal i col·locada al fons de la rasa, totalment instal.lat, connectat i provat.

1,00 32,92 32,92

E050223      U   COLZE 11º FOSA 100 DN 150MM                                     

Colze de fosa de 11°15', amb dues unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contra-
brida d'estanquitat, de 150 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa, totalment instal.lat,
connectat i provat.

1,00 203,42 203,42

E031006      U   COLZE 90º FOSA 100 DN 150MM                                     

Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabri-
da d'estanquitat, de 150 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa, totalment instal.lat, con-
nectat i provat.

1,00 251,23 251,23

E050235      U   CON REDUCCIÓ DE D 150 A 125MM                                   

Con de reducció de fosa per a passar de 150 a 125 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa,
totalment instal.lat, connectat i provat.

2,00 124,08 248,16
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RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
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E050251      U   VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ D125                               

Vàlvula reductora de pressió amb brides, Tipus CLA-VAL Sèrie NGE 90-01 DN.125, de 16 bar de
pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de ca-
nalització soterrada.

1,00 3.632,12 3.632,12

E050252      U   FILTRE CISTELLA D 125                                           

Filtre tipus cistella amb obertura superior, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat en pericó
de canalització soterrada.

1,00 778,01 778,01

E050253      U   CARRET EXTENSIBLE D 125                                         

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb v irolla interior i exterior d'acer inox idable 1.4301
(AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epox i (150 micres), de
125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterra-
da.

2,00 484,62 969,24

E050254      U   COMPTADOR EMBRIDAT DN 125                                       

Comptador d'aigua de velocitat, de turbina ax ial, tipus woltmann, amb connex ions embridades se-
gons UNE-EN 1092-2, DN125 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, cabal permanent Q3
de 160 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment
epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, totalment instal.lat,
connectat i provat.

1,00 996,92 996,92

E050257      U   DESCONEXIÓ TAP JUNTA STOP 84-105                                

Tap Universal Junta Stop antitracció DN. 84-105-2", totalment instal.lat, connectat i provat. No inclou
Cata.

1,00 350,00 350,00

E050255      U   PLATINA CEGA D 150                                              

Platina cega a la vàlvula de 150 mm de diàmetre nominal, instal·lat, connectat i provat.

1,00 75,00 75,00

E050211      U   HIDRANT D'INCENDIS H-100                                        

Hidrant d'incendis de H-100 d'arqueta soterrada, amb vàlvula de comporta prèv ia de D125 mm,
trampilló, tub i accessoris, inclou placa de senyalització normalitzada i suport, si escau, totalment ins-
tal.lat, connectat i provat.

1,00 780,70 780,70

E050110      ML  CINTA SENYALITZACIÓ AIGUA                                       

Subministrament i col.locació de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua potable.

291,10 0,69 200,86

E063011      U   CONNEXIONS XARXA DN 200                                         

Connexió a la xarxa ex istent DN 200, accessoris, no inclou cata de localització servei, materials,
mà d'obra i maquinària d’ajudes, amb treballs de desinfecció i proves de tuberia nova amb certificats,
totalment acabada.

2,00 500,00 1.000,00

E063012      U   CONNEXIONS XARXA DN 90/80                                       

Connexió a la xarxa ex istent DN 90/80, accessoris, no inclou cata de localització servei, materials,
mà d'obra i maquinària d’ajudes, amb treballs de desinfecció i proves de tuberia nova amb certificats,
totalment acabada.

6,00 350,00 2.100,00
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E063013      U   CONNEXIONS XARXA DN 60                                          

Connexió a la xarxa ex istent DN 60, accessoris, no inclou cata de localització servei, materials, mà
d'obra i maquinària d’ajudes, amb treballs de desinfecció i proves de tuberia nova amb certificats, to-
talment acabada.

3,00 300,00 900,00

E063031      U   REPOSICIÓ ESCOMESA AIGUA 2"                                     

Escomesa d'aigua de reposició, composta per tub de polietilè d'alta densitat de diàmetre 64mm 16
atm fins a la xarxa principal, accessoris i peces especials per al tub, collarí de connexió, claus de
pas a l'armari, trampilló, moviments de terres, ajuts de paleta i part proporcional de reposició d'apla-
cats si s'escau,electrosoldada, totalment acabada i provada, sense incloure el comptador.

4,00 941,18 3.764,72

E050902      ML  RETIRADA DE CANONADA DE FB EXISTENT                             

Retirada de canonada de fibrociment ex istent i transport a un abocador de residus especials amb
sacs especials tipus "big-bag", inclou desmuntatge, càrrega sobre camió, transport, gestió i taxes
d'abocador segons normativa v igent per a materials que contenen amiant.

35,00 48,80 1.708,00

E031004      M3  FORMIGÓ HM-20/P/20, COL·LOCAT RASES                             

Formigó HM-20/B/20 en massa, col.locat en rasa des de camió o puntualment amb bomba o cubilot
si escau

10,00 119,28 1.192,80

E140111      M2  PARET BLOC FORMIGO MASSISSAT                                    

Paret de bloc de formigó, de 40x 20x  20, omplert amb formigó HA-25/P/20/IIa, armat amb un d.12
cada dos forats en sentit vertical i 1 d.12 cada dues filades en sentit horitzontal, arrebossat interior, to-
talment acabada.

6,40 102,01 652,86

E050275      U   BASTIMENT I TAPA QUADRADA D400 80X80                            

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter.

2,00 464,76 929,52

TOTAL CAPITOL A03 XARXA D'AIGUA POTABLE............................................................................................... 46.539,76
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CAPITOL A04 XARXA DE CLAVEGUERAM                                            

E040102      ML  TUB PEAD D315MM EXT CORRUGAT D.PARET SN8                        

Tub de polietilè d'alta densitat de DN300mm interior, classe SN 8 (rigideasa anular 8kN/m2), de do-
ble capa amb l'interior llis i l'ex terior corrugat, unió mitjançant maniguet ex truït i junt elastomèric d'es-
tanquitat. Col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15cm de gruix . Col·locat i provat.

223,50 32,20 7.196,70

E040903      U   CONNEXIÓ DE BAIXANTS                                            

Connexió dels baixants a la xarxa d'aigües pluv ials, connectats i provats, inclús tub de PE D 200
mm corrugat de doble paret SN8, moviment de terres i reblert de rasa amb formigó
HNE-20/B/20/X0. Inclou p.p. d'accessoris i colzats per al tub, tots els treballs i operacions necessà-
ries.

17,00 164,31 2.793,27

E040303      U   POU DE REGISTRE CIRCULAR 1M PREFABRICAT                         

Pou de registre de formigó prefabricat circular de D100 cm interior. Fins 1 m de fondària, amb solera
de formigó en massa HM-20/P/20 de 20 cm de gruix  amb mitja canya, i part proporcional de peces
especials de formigó prefabricat per a pous (con superior simètric/assimètric i paret), amb bastiment i
tapa circular de fosa dúctil de D60cm apta per a trànsit pesat classe D400 (400 Kp/cm2), amb junta
elastomèrica i tanca, col·locat amb morter i graons de polipropilè si escau. Totalment acabat i rejuntat.

9,00 420,82 3.787,38

TOTAL CAPITOL A04 XARXA DE CLAVEGUERAM.............................................................................................. 13.777,35
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CAPITOL A05 OBRES ACCESSORIES                                               

E202020      PA  RESPOSICIÓ SERVEIS AFECTATS                                     

Partida alçada a justificar per a reposicó de serveis afectats.

1,00 1.000,00 1.000,00

E180003      PA  OBRES NO COMPRESES                                              

Partida alçada per imprev istos a justificar segons quadre de preus.

1,00 750,00 750,00

E0730103     U   INSTAL·LACIÓ XARXA D'AIGUA PROVISIONAL                          

Partida alçada d'abonament íntegre per la instal·lació de la xarxa d'aigua prov isional amb tub de po-
lietilè d'alta densitat de fins a DN63 mm, 10 atm, connex ió de les escomeses existents, connectada
a la xarxa  i provada.

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL CAPITOL A05 OBRES ACCESSORIES.................................................................................................... 3.250,00
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CAPITOL A06 SEGURETAT I  SALUT                                               

SEG01        U   SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES                

Seguretat i Salut durant l'execució de les obres

1,00 2.230,00 2.230,00

TOTAL CAPITOL A06 SEGURETAT I  SALUT........................................................................................................ 2.230,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 114.066,05
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5.- Resum del pressupost general 



RESUM DE PRESSUPOST
RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM CARRER DEVESA       
CAPITOL RESUM EUROS %

A01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES........................................................................................................ 46.944,48 41,16
A02 PAVIMENTACIÓ............................................................................................................................................ 1.324,46 1,16
A03 XARXA D'AIGUA POTABLE............................................................................................................................ 46.539,76 40,80
A04 XARXA DE CLAVEGUERAM........................................................................................................................... 13.777,35 12,08
A05 OBRES ACCESSORIES................................................................................................................................. 3.250,00 2,85
A06 SEGURETAT I SALUT................................................................................................................................... 2.230,00 1,96

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 114.066,05

13,00% Despeses Generals....................... 14.828,59
6,00% Benefici industrial.......................... 6.843,96

TOTAL 135.738,60

21,00% I.V.A........................................... 28.505,11

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 164.243,71

Puja el pressupost de contracta l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES  EUROS amb SETANTA-UN
CÈNTIMS

Torroella de Montgrí,  octubre de 2025.
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