
 

 

Exp. Electrònic 1457/2025 
 

CONTRACTE 
 
 
FORMALITZAT ENTRE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT I L’EMPRESA ROGASA SAU 
EN RELACIÓ A LES OBRES D’URBANITZACIÓ PENDENTS DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ UA26 
AIGUAVIVA  
 
A Arenys de Munt, a data de signatura electrònica, compareixen: 
 
 
REUNITS 
 
D’una part, el senyor alcalde president de l’Ajuntament, En JOSEP SÀNCHEZ I CAMPS, M 
Carmen Gómez Muñoz-Torrero, secretària  de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en 
representació de l’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT, amb CIF P-0800700-G i domicili a 
Rambla Francesc Macià 59 d’Arenys de Munt, 08358. 
 
I, d’altra part, el senyor Manuel Alejandro Zanui Maestre, en representació de l’empresa 
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU amb CIF A58425760, amb domicili al 
carrer Osona, 1, Parc de Negocis “Mas Blau”, del Prat de Llobregat 08820  
 
Considero als compareixents amb la capacitat legal necessària per a l’atorgament del 
present contracte. 
 
ANTECEDENTS 
 
I.- Per Decret d’alcaldia número 441/25, de data 13 d’octubre de 2025, es va aprovar 
l’expedient del contracte  de les obres d’urbanització de la Unitat d’Actuació UA-26 de la 
Urbanització Aiguaviva d’Arenys de Munt (Exp. 1457/2025) pel sistema de cooperació, 
així com els plecs de clàusules econòmiques administratives particulars de la licitació. 
 
II.- La Mesa única de contractació, reunida en data 13/11/25, va fer proposta 
d’adjudicació a favor de l’oferta presentada per l’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SAU. 
 
III.- Es va requerir la prestació de garantia per Decret 499/25 de data 14/11/25, per 
import de 28.204,08€. 
 
IV.- La  garantia ha estat presentada en termini i obra a l’expedient la carta de pagament 
de data 1/12/25. 
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V.- Mitjançant Decret 531/25 de data 3/12/25 s’ha aprovat l’adjudicació a favor de 
l’empresa, la disposició de la despesa que se’n deriva, així com la formalització del 
contracte, i la minuta del mateix. 
 
CLÀUSULES DEL CONTRACTE 
 
Primera.- L’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU amb CIF A58425760, 
es compromet a dur a terme les obres d’urbanització pendents de la UA26 Aiguaviva 
descrites en el Projecte modificat d’urbanització de la Unitat d’actuació UA-26, aprovat 
definitivament per resolució d’alcaldia 214/24, de data 20/05/2024 en el qual es va 
excloure la xarxa d’abastament d’aigua potable per estar recepcionada. 
 
S’obliga a desenvolupar el contracte amb estricta subjecció al Plec de clàusules 
administratives particulars, els quals s’incorporen al contracte i al projecte de la licitació, 
així com a la proposta de millores presentada pel licitador i aprovada en l’adjudicació, que 
també s’adjunta i també amb subjecció a les disposicions legals vigents i les que en 
endavant es dictin. 
 
Segona.- El preu del contracte és de 564.081,53 euros (cinc-cents seixanta-quatre mil 
vuitanta-un euros amb cinquanta-tres cèntims) IVA exclòs, amb un import d’IVA 
d’118.457,12 euros (cent divuit mil quatre-cents cinquanta-set euros amb dotze cèntims) 
i un import total de 682.538,65 euros (sis-cents vuitanta-dos mil cinc-cents trenta-vuit 
Euros amb seixanta-cinc cèntims) 
 
Tercera.- El termini d’execució del contracte és de 35 setmanes des de la signatura de 
l’acta de comprovació del replanteig. 
 
Quarta.- L’empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d’execució 
del contracte les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d’aplicació. 

 
Cinquena.- Per respondre al compliment d’aquest contracte ha estat constituïda a favor 
de l’Ajuntament una garantia per import de 28.204,08€ euros. 
 
Per la deguda constància d’allò pactat i en prova de conformitat, es signa aquest 
contracte  electrònicament. 
 
L’ALCALDE PRESIDENT,                                          Per part de L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA,  
Sr. Josep Sànchez i Camps      
       
     En dono fe, 
     LA SECRETÀRIA 
     Sra. M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero 
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PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIC ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA 
LICITACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA UA-26 
AIGUAVIVA D’ARENYS DE MUNT

Contractació d’obres per procediment obert simplificat
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QUADRE RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. OBJECTE

L’objecte del contracte és l’execució de les obres d’urbanització pendents, de la Unitat d’Actuació 
UA-26, Urbanització Aiguaviva, a executar pel sistema de reparcel.lació per cooperació, descrites 
en el Projecte modificat d’urbanització de la Unitat d’actuació UA-26, aprovat definitivament per 
resolució d’alcaldia 214/24, de data 20/05/2024 en el qual es va excloure la xarxa d’abastament 
d’aigua potable per estar recepcionada.

Aquesta divisió no modifica el projecte aprovat definitivament el 16 de gener de 2017, ni en les 
característiques, ni en els amidaments i preus.

L’objecte del contracte constitueix una sola actuació i el projecte és únic i no permet la divisió en 
LOTS de l’obra, ja que s’han de liquidar quotes als propietaris del sector, segons determina la 
normativa urbanística que obliga a l’Ajuntament a l’execució del planejament i als propietaris 
privats a costejar-la.

Codis CPV: 
45200000-9  Treballs de construcció completa o parcial i obres d’enginyeria civil

B. DADES ECONÒMIQUES

B.1  Preus: 
Justificació del preu segons projecte: 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ CONTRACTE 571.581,53 €
21% IVA 120.032,12 €
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE (IVA inclòs) 691.613,65 €

B.2 Valor estimat del contracte (VEC):
Segons projecte, aprovat definitivament en data 16 de gener de 2017 i segons Decret 214/24, de  
data 20 de maig de 2024, s’aprova definitivament la modificació del projecte aprovat, excloent 
la xarxa d’abastament d’aigua potable. La modificació del projecte es va publicar al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona en data 29/05/2024. 

Càlcul: Import
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO, IVA exclòs 571.581,53 €
PRÒRROGUES PREVISTES, IVA exclòs 0,00 €
MODIFICACIONS PREVISTES, IVA exclòs 0,00 €
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, IVA exclòs 571.581,53 €

CVE: 20250-06218-13250-15010
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C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

C.1. Aplicació pressupostària: 
Imputació pressupostària de la licitació:

Aplicació
Any

Org. Pro. Eco. Descripció Projecte
Import 

(sense IVA) (*)
2025 220 151 60900 OBRES D'URBANITZACIÓ 

AIGUAVIVA -IRC-
2023/2/INVER 4    571.581,53 €

(*)Al tractar-se d’una actuació de gestió urbanística, no s’imputa l’IVA al pressupost.

C.2. Expedient d’abast plurianual: No

C.3. Forma de pagament: 

CERTIFICACIÓ I FACTURA mensual i a través del registre E-FACT de l’Ajuntament.
L’obra es facturarà per mesos naturals per certificacions, a raó de les obres realitzades, 
presentant factura en el Registre de l’ajuntament o l’E-FACT, segons s’escaigui,  en els deu 
primers dies del mes següent a la prestació, i la mateixa serà abonada segons els terminis 
determinats a la llei de morositat.

Les factures electròniques es presentaran a través de la plataforma l’E-FACT, en les quals es 
detallarà la totalitat dels productes subministrats i entregats al preu ofert. La mateixa serà 
abonada segons els terminis determinats a la Llei de morositat.

Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat 
pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari que l’empresa contractista haurà de fer 
constar en les factures corresponents, són les següents: 

Ajuntament d’Arenys Munt, 
Rambla Francesc Macià 59, 08358 Arenys de Munt
NIF: P0800700-G

Codis DIR per a la facturació electrònica:
Oficina comptable: L01080076
Òrgan gestor: L01080076
Unitat tramitadora: L01080076

D. TERMINI D’EXECUCIÓ
Durada del contracte:  Termini d’execució de 9 mesos (39 setmanes) des de la signatura de l’acta 
de comprovació de replanteig. 
Data d’inici prevista: 01/12/2025
Pròrroga: No es contempla la possibilitat de pròrroga del contracte

CVE: 20250-06218-13250-15010
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E. VARIANTS
No

F. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
Forma de tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat
Presentació d’ofertes mitjançant eina de sobre Digital

G. SOLVÈNCIA I CLASSSIFICACIÓ EMPRESARIAL

Pel tipus de procediment emprat s’eximeix l’acreditació de la solvència econòmica-financera i 
tècnica-professional, si que caldrà la presentació de la següent documentació a la licitació:          

G.1 S’haurà de presentar:

- Declaració responsable: DEUC
En tots els casos caldrà emplenar completament la Part I,  Part II, Part III.
Respecte la Part IV corresponent als criteris de selecció, caldrà indicar les dades de la Secció A i 
apartat 5 i 10, secció B apartat 5 i Secció C apartat 1a

Les empreses de nova creació, hauran de presentar el DEUC, emplenar completament la Part I, 
Part II, Part III. I Respecte la Part IV corresponent als criteris de selecció, caldrà indicar les dades 
referents a la secció A, secció B apartats 1a i 5, secció C apartats 1a, 2, 6, 8 i 10.

- Inscripció RELIC o ROLECE
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors, acreditarà a tenor del que reflecteixi i excepte 
prova  en contrari, les condicions d’aptitud de l’empresari en quant  a la seva personalitat i 
capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional i demès circumstancies inscrites, així com la concurrència o no 
de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix.

G.2. Obligació d’acreditar la classificació
Per poder-ser presentar a la licitació, és requisit indispensable que l’empresa licitadora es trobi 
degudament classificada com contractista d’obres en el grup, subgrup i categoria indicat, atès 
que el valor estimat del contracte és igual o superior a 500.000€, d’acord amb l’article 77 de la 
LCSP.

Es proposa la següent classificació d’empreses contractistes, d’acord amb  RD 1098/2001, de 12 
d’octubre, Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

CVE: 20250-06218-13250-15010
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Grup Subgrups Categoria

G 6 3

- Document de concórrer en UTE, si s’escau (Model annex III)

En el cas de presentar-se com a Unió Temporal d’Empreses (UTE), totes les empreses que en 
formin part hauran d’estar classificades com a contractistes d’obres, de conformitat amb l’article 
52 del RD 1098/2001. La suma de les classificacions dels integrants de la UTE han de donar com 
resultat la classificació demanada en el plec

G.3. Mitjans d’acreditació de la solvència 
La classificació en el grup o subgrup que en funció de l’objecte del contracte, serà suficient per 
acreditar la solvència econòmica- financera i tècnica per contractar, sense requerir la presentació 
de la documentació acreditativa dels requisits de solvència. 

Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:

Sí, indicar al DEUC a la Secció C, apartats 8, 9 i 10 (aquest últim en el cas que es vulgui fer 
subcontractació)

H. CRITERIS DE VALORACIÓ

La selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa es realitzarà utilitzant una pluralitat de 
criteris d’adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu, d’acord amb l’article 
145 de la LCSP.
  
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA
Les ofertes presentades podran obtenir un màxim de 40 punts. La valoració dels documents 
aportats atendrà a la ponderació dels criteris indicats en els apartats següents. 

H.1. Ampliació del termini de garantia. Puntuació màxima de 15 punts (Model annex II)
El licitador podrà presentar una proposta d’ampliació del termini de garantia respecte el termini 
de garantia mínim de 12 mesos.  La proposta del termini es farà de manera explícita i clara, 
indicant els mesos que s’amplien de garantia.

Es valorarà l’ampliació del termini assignant 5 punts per cada 3 mesos d’ampliació fins  un màxim 
de 15 punts.

La justificació d’aquest criteri és la necessitat d’aconseguir el major temps de garantia possible, 
ja que els obres han de ser recepcionades per l’Ajuntament.

H.2. Reducció del termini d’execució de l’obra. Puntuació màxima de 10 punts (Model annex II)

CVE: 20250-06218-13250-15010
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Es valorarà la reducció del termini d’execució establert en 9 mesos (39 setmanes) i s’assignarà  
2,5 punts per cada setmana de reducció amb un màxim de 10 punts. La proposta del termini es 
farà de manera explícita i clara, indicant el termini en setmanes o mesos( l'equivalència serà de 
4 setmanes per 1 mes a efectes d'oferta)

La justificació d’aquest criteri és la necessitat de reduir les molèsties el veïns el menor temps 
possible.

H.3. Experiència en treballs d’urbanització, del personal adscrit: màxim 10 punts (Model annex 
II)
Es valorarà, amb un màxim de 10 punts, l’experiència de més de 5 anys d’algun dels integrants 
de l’equip responsable de l’obra (cap d’obra, encarregat/da de l’obra, tècnic especialista...) en 
obres similars a l’objecte del contracte: en que alguna d’aquestes persones ha participat  o (en 
que el personal adscrit al contracte ha participat).

S’aportarà la justificació d’haver participat en una obra d’aquestes característiques com a (cap 
d’obra, encarregat/da de l’obra, tècnic especialista...)  i es valorarà a raó de 2 punts per obra 
justificada. 

La justificació d’aquest criteri és la necessitat de tenir la garantia que la qualitat del personal 
adscrit a l’execució del contracte pot afectar de manera significativa la seva millor execució, de 
forma que la seva experiència garanteixi una bona execució. 

H.4 Oferta econòmica. Fins a un màxim de 5 punts. (Model annex I)

Es valorarà la oferta econòmica a raó de 1 punts per cada 1.500€ rebaixats amb un màxim de 5 
punts. 
La justificació de no donar molt pes a la rebaixa econòmica ve motivada per què el projecte 
d’urbanització aplicava correctament els preus del moment de la seva aprovació aquests, degut 
al temps transcorregut, poden haver quedat desfasats i es recomana que en la licitació no es doni 
pes a la valoració de la rebaixa de preus.

En el cas que les ofertes presentin errors materials per discrepància entre els imports consignats 
en números i els imports consignats en lletres, s’entendrà que l’import vàlid és, en qualsevol cas, 
el consignat en lletres.
Les ofertes presentades pels licitadors que superin els preus de licitació seran automàticament 
desestimades.

I. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT 
ANORMALS

Quan el licitador presenti una oferta que difereixi en un 20% de la mitjana de la valoració global 
de les ofertes.
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En cas que alguna de les ofertes sigui presumptament anormal o temerària de conformitat amb 
els criteris anteriors, es seguirà el procediment establert a l’article 149 de la LCSP.

J. ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES 

Assegurança de responsabilitat civil:  de forma prèvia a l’inici del contracte, l’empresa proposada 
com adjudicatària haurà de justificar tenir contractada i en vigor la pòlissa d’assegurança per un 
límit d’indemnització no inferior a 1.000.000€ per sinistre i any.

K. GARANTIA PROVISIONAL
No: Atenent a les particularitats del contracte i atès que és potestatiu per a l’òrgan de 
contractació l’exigència als licitadors de la constitució d’una garantia provisional, no es sol·licita 
aquesta, en virtut del que determina l’art. 106 de la LCSP.

L.  GARANTIA DEFINITIVA
Sí:  X             
Import: 5% del preu d’adjudicació del contracte, IVA exclòs. 
Forma de constitució: Qualsevol de les determinades en la normativa, excepte la retenció del 
preu.

M.  CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
S’haurà de donar compliment i garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball
i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.

L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles següents:
a) Observar els principis, normes i cànons ètics propis de l’activitat, els oficis i/o les professions 
corresponents a les prestacions objecte del contracte.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les actuacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació 
pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència.
e) Respectar els acords i normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment 
i/o avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector 
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració, sense perjudici de les obligacions 
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
g) Tenir política de protecció de dades.

Mediambientals: Adopció de bones pràctiques ambientals durant l’execució del contracte en la 
gestió dels residus de productes utilitzats i residus trobats abandonats en l’àmbit d’actuació; 
acompliment de la normativa de gestió de residus d’acord amb l’establert per l’Agència de 
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Residus de Catalunya, que s’acreditarà amb els certificats justificatius de recepció dels residus 
emesos per un gestor autoritzat.
Socials: Compromís de l’empresa adjudicatària, en les noves contractacions, baixes i 
substitucions que es produeixin durant l’execució del contracte, d’incorporar almenys un 
percentatge del 50% (de cada 2 persones, almenys 1) de persones desocupades inscrites en les 
oficines d’ocupació, prioritzant en la seva contractació les que pertanyin a col·lectius 
desafavorits, amb dificultats d’accés al món laboral o amb risc d’exclusió social

N. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA: 
No es preveu la modificació del contracte.

O. CESSIÓ DEL CONTRACTE
No es preveu la cessió del contracte.

P. SUBCONTRACTACIÓ
Si procedeix la subcontractació, de conformitat amb l’article 215 de la LCSP.
Els licitadors podran indicar a l’oferta quina part del contracte tenen previst de subcontractar, i 
en tot cas, després de l’adjudicació del contracte en el moment d’inici de l’execució, l’empresa 
adjudicatària ha de comunicar per escrit:

- La part de la prestació que se subcontracta, la identitat del subcontractista, les dades de 
contactes i el representant legal del subcontractista.

- Justificar que el subcontractista disposa d’elements tècnics i humans per dur a terme la 
prestació i acreditar que no està incurs en cap prohibició de contractar (art. 215.2.b).

- Qualsevol modificació de la subcontractació que es produeixi durant l’execució del 
contracte.

Si en el DEUC no s’ha manifestat que es farà subcontractació, aquesta no es podrà fer amb 
posterioritat i serà causa de resolució del contracte.

Q. REVISIÓ DE PREUS 
El preu del contracte NO estarà subjecte a revisió durant la seva execució, ni durant les seves 
pròrrogues, en el seu cas, en aplicació d’allò establert en l’article 103 de la LCSP.  

R. TERMINI DE GARANTIA 
Si, sense perjudici del que estableix la normativa sectorial, el termini de garantia de l’obra 
s’estableix en 1 any a comptar des de la data de l’acta de recepció.
Pel còmput total del termini caldrà tenir en compte el termini de garantia ofertat pel licitador.

S. PROGRAMA DE TREBALL
Si: A lliurar dins del termini màxim de 30 dies naturals comptats des de la data de notificació de 
l’adjudicació del contracte.
Característiques i extensió màxima del document: 2 pàgines amb un diagrama que especifiqui 
durada i fases de l’obra.
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T. RENÚNCIA DEL CONTRACTE
En cas que l’adjudicatari renunciï a l’execució del contracte s’imposarà una penalitat de 5.000 
euros sempre que sigui demostrable la despesa.

U. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: 
Als efectes de l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte és Laura Subirà Comas, 
arquitecta municipal.
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I.- DISPOSICIONS GENERALS

Primera.- Objecte del contracte 

1.1 L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres que es descriu en l’apartat A del 
quadre de característiques i el plec de prescripcions tècniques.

1.2 El codi de contractació CPV és el que consta a l’apartat A del quadre de característiques.

Segona.- Necessitats administratives a satisfer i idoneïtat del contracte 

El Pla General d’Ordenació d’Arenys de Munt de 2003 va delimitar la UA-26 Aiguaviva amb 
l’objectiu de executar les obres que manquen a la mateixa i que fos recepcionada per 
l’Ajuntament. El sistema d’actuació en la Unitat d’actuació UA-26, determinat pel planejament, 
és el de reparcel·lació per cooperació.

En un principi, l’Ajuntament va encarregar a la societat municipal GUSAM sa (acrònim de Gestió 
Urbanística i Serveis d’Arenys de Munt societat anònima), pel Ple de 24/07/2008, la gestió 
urbanística del polígon d’actuació i la Junta de Govern Local de data 23 de novembre de 2015 va 
acordar aprovar inicialment el Projecte d’urbanització promogut per l’empresa municipal que, en 
data 16 de gener de 2017, s’aprova definitivament. Així mateix, es va aprovar el projecte de 
reparcel.lació econòmica del sector.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 10/06/21, va aprovar la revocació de l’encàrrec de gestió de 
la unitat d’actuació Aiguaviva a GUSAM SA, per tant, la gestió urbanística torna a l’Ajuntament.
Per tal de complir amb les obligacions urbanístiques del planejament en el sistema de cooperació, 
per Decret 214/24 de data 20 de maig de 2024, s’aprova definitivament la modificació del 
projecte d’urbanització, per tal de dur a terme la divisió del mateix desglossat en dues parts: la 
instal·lació de la xarxa d’abastament d’aigua potable, que es considera recepcionada i les obres 
del Projecte d’Urbanització restant.

La divisió no va modificar el projecte aprovat definitivament el 16 de gener de 2017, tant en les 
característiques, com els amidaments i preus per tal de no modificar el projecte de reparcel·lació 
econòmica existent en el sector.

Als efectes del que disposa l’article 28 de la LCSP, la naturalesa i extensió de les necessitats que 
pretenen cobrir-se mitjançant aquest contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut 
per satisfer-les, estan definits en el projecte aprovat.

Les obres previstes en el projecte, per tal que siguin recepcionades per l’Ajuntament, són:

CVE: 20250-06218-13250-15010
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VIALITAT:
- Pavimentació de la calçada dels tres carrers de la urbanització i del carrer d’accés Josep Lluís 

Sert.
- Pavimentació de panot de les voreres de tota la urbanització i de la del carrer d’accés Josep 

Lluís Sert.
- Col·locació de senyalització viària a tota la urbanització

ESPAIS LLIURES:
- Instal·lació de mobiliari urbà.

SERVEIS:
- Substitució de la xarxa de gas natural i telefonia existent i realització dels trams necessaris 

per donar servei a totes les finques.
- Recol·locació de les CGP de la xarxa de B.T. per tal que quedin integrades a la façana de cada 

parcel·la i preinstal·lació d’armaris, a realitzar per la companyia, a totes les finques.
- Millora de la xarxa de sanejament d’aigües residuals i realització dels trams necessaris 

perquè totes les finques tinguin connexió. S’instal·laran pous de registre per tal de facilitar-
ne el manteniment.

L’Ajuntament no disposa de mitjans personals i materials suficients per a fer front a l’execució 
de les obres que es requereixen.

Informe normativa urbanística:
- En data 16 d’agost de 2017 es signa, per l’arquitecte municipal, l’Informe d’aprovació 

definitiva del projecte urbanització.

Tercera.- Dades econòmiques del contracte

3.1 Els sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B.1 del 
quadre de característiques.

3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que s’assenyalen en 
l’apartat B.2 del quadre de característiques.

3.3 El pressupost de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.1 del quadre de característiques. 
Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte pot 
comprometre l’òrgan de contractació i constitueix el preu màxim que poden ofertar les empreses 
que concorrin a la licitació.

3.4 El preu del contracte és el de l’adjudicació i ha d’incloure l’IVA com a partida independent. 
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin 
d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de totes les obligacions 
establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’exercici del contracte.
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3.5 L’aplicació pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta en l’apartat 
C.1 del quadre de característiques. Si es tracta d’una despesa plurianual, constarà a l’apartat C.2 
del quadre de característiques.
S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al pagament 
del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta en  
l’apartat C.1 del quadre de característiques. 

Quarta.- Termini d’execució del contracte

El termini d’execució del contracte és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de 
característiques.

Les pròrrogues són les previstes en el mateix apartat D; aquestes es podran acordar per l’òrgan 
de contractació, de forma justificada, i seran obligatòries per a l’empresa contractista, sempre 
que la preavisi, al menys, amb dos mesos d’antelació del termini de durada del contracte. 
La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts.

Cinquena.- Règim jurídic del contracte

5.1 El contracte a què es refereix aquest Plec té naturalesa administrativa i es qualifica de 
contracte d’obres en base al que determina l’art. 3.1 a) i 13 de la Llei 9/17, de contractes del 
sector públic.

5.2 El contracte es regirà per la següent normativa: 

- Llei 9/17, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/237UE i 
2014/24/UE, de 26 de febre de 2014. (LCSP)
- Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d’ara endavant 
RGLCAP), aprovat pel Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre, en allò que no hagi estat derogat 
pel Reglament de desenvolupament de la llei de Contractes del sector Públic, aprovat pel Reial 
Decret 817/2009, de 8 de maig. 
- Reglament de desenvolupament de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial 
Decret 817/2009, de 8 de maig, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 març. 
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme de 
Catalunya.
- Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’Obra pública de Catalunya
- La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures del Sector Públic, i resta de normes concordants. 
- El present plec de clàusules econòmic administratives i el plec de prescripcions tècniques. 
Ambdós tindran caràcter contractual. 
- Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local i la Llei 57/03, de 16 de desembre, de mesures 
per a la modernització del govern local, que la modifica. 
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- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/03, 
de 28 de abril.  
- Llei 3/04, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials. 
-Codi Tècnic de l’Edificació aprovada per RD 314/2006, de 17 de març.
- La resta de l’ordenament jurídic administratiu, en els casos en què sigui aplicable a causa de la 
falta d’una norma contractual específica i la normativa del dret privat, que ha d’actuar amb 
caràcter supletori, en els afers que no es poden resoldre amb l’aplicació directa de les 
disposicions sobre contractació administrativa o de les normes generals del dret administratiu. 

5.3 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les. 

Sisena.- Admissió de variants
S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques.

Setena.- Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els 
establerts en l’apartat F del quadre de característiques.

Vuitena.- Mitjans de comunicació electrònica
8.1 D’acord amb el que disposa la LCSP, la tramitació d’aquest expedient comporta la pràctica de 
les notificacions i comunicacions que se’n derivin, per mitjans exclusivament electrònics, a través 
del perfil del contractant i del sistema e-Notum. Hauran d’accedir-hi la/les persones designades. 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 
de notificació. 

8.2 Determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del 
procediment de licitació i adjudicació del present contracte, es realitzaran en el Perfil del 
Contractant.

8.3 D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/16, serà suficient l’ús de la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en 
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament europeu de 23 de juliol 
de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions 
electròniques en el mercat interior. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del 
certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta. 

8.4 Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran el qualificats a qualsevol país 
de la UE d’acord amb l’art. 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament europeu de 23 
de juliol de 2014.
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Novena. Aptitud per contractar
9.1 Estan facultats per participar en la licitació i subscriure, si s’escau, el contracte corresponent, 
les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que reuneixen les següents 
condicions:

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’art. 65 de la 
LCSP.
- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en l’art. 
71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’art. 85 de la 
LCSP.
- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena d’aquest plec.
- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme la 
prestació que constitueixi l’objecte del contracte.

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han 
de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del 
contracte.

9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant 
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible 
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acreditarà mitjançant document de 
constitució, estatuts, o acta fundacional, en què constin les normes que regulin l’activitat. També 
cal aportar NIF de l’empresa.

La capacitat d’obrar de les persones no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o 
signataris de l’Acord sobre Espai econòmic europeu, s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en 
els registres professionals o mercantils adients del seu estat, o amb la presentació d’una 
declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquin en l’annex XI de la Directiva 
2014/24/UE.

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’estats no membres de la Unió Europea, ni 
signataris de l’Acord sobre Espai econòmic europeu, s’acreditarà amb l’aportació d’un informe 
emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili 
de l’empresa, en el qual es farà constar que l’empresa està registrada en el registre local 
professional, comerç o anàleg, o en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins 
de l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També s’ha d’aportar informe de 
la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que 
acrediti que l’Estat del que són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de 
l’Organització Mundial del Comerç o l’informe de reciprocitat al que fa referència l’art. 80 de la 
LCSP.

9.3 Poden participar en la licitació les unions d’empreses que es constitueixin temporalment a 
aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no 
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s’hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades subsidiàriament davant 
l’administració i han de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders 
suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva 
extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments o 
pagaments d’una quantia significativa.

9.4 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en les 
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada 
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat 
“Perfil del licitador”.

9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte, o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la 
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es 
garanteixi que la seva participació no falseja la competència.

Desena. Solvència de les empreses licitadores
10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es 
detallen a l’apartat G del quadre de característiques tècniques, bé a través dels mitjans 
d’acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat G, o bé alternativament mitjançant la 
classificació equivalent a aquesta solvència, que s’assenyala al mateix quadre de característiques. 
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències 
sol·licitades en l’apartat per acreditar la solvència econòmica i financera, se’ls autoritzarà a 
acreditar-la per  mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri 
apropiat. 

10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G.3 del quadre 
de característiques.

10.3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats 
d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, 
per tal d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que 
aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores 
demostrin que durant la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels 
recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit. No obstant 
això, respecte a criteris relatius a títols d’estudis i professionals, i a experiència professional, les 
empreses només poden recórrer a les capacitats d’altres entitats si aquestes presten els serveis 
per als quals són necessàries les capacitats esmentades.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o 
d’altres entitats; en aquest cas, s’exigirà responsabilitat conjunta en l’execució del contracte.

CVE: 20250-06218-13250-15010

 

D
o
c
u
m
e
n
t
 
s
i
g
n
a
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
m
e
n
t
.
 
L
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
e
s
 
p
o
t
 
c
o
n
s
u
l
t
a
r
 
a
 
l
a
 
s
e
u
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
c
o
d
i
 
d
e
 
v
e
r
i
f
i
c
a
c
i
ó
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
(
C
V
E
)
.

 



 

17

10.4 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’art. 
97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de selecció 
qualitativa que figurin en aquests.

10.5 En les UTE, totes les empreses que en formin part han d’acreditar la seva solvència, en els 
termes indicats en l’apartat G.1 del quadre de característiques. Per tal de determinar la solvència 
de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.

II.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL 
CONTRACTE

Onzena.- Presentació de la documentació i de proposicions
11.1 Les empreses licitadores, quan així ho faci constar l’apartat F del quadre de característiques, 
han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en l’eina Sobre digital 
accessible a l’adreça web següent:

Perfils de contractant - Plataforma de Serveis de Contractació Pública (contractaciopublica.cat)

No s’exigirà ús de mitjans electrònics en els casos següents:

- Quan, a causa del caràcter especialitzat de la contractació, l’ús de mitjans electrònics 
requereixi d’eines, dispositius o formats d’arxius específics que no estan generalment 
disponibles.

- Quan les aplicacions que suporten formats d’arxiu adequats per descriure les ofertes 
utilitzin formats d’arxiu que no poden ser processats per altres programes oberts o 
generalment disponibles, o estan subjectes a un règim de llicències d’ús privatiu i l’òrgan 
de contractació no les pugui oferir per descarregar-les o per utilitzar-les a distància.

- Quan la utilització de mitjans electrònics requereixi d’equips ofimàtics especialitzats del 
quals no disposin generalment els òrgans de contractació.

- Quan els plecs de la contractació requereixin presentar models físics o a escala que no es 
poden transmetre utilitzant mitjans electrònics.

- Quan s’hagi de protegir informació especialment delicada que requereixi d’un nivell tan 
alt de protecció que no es pugi garantir adequadament.

Un cop accedeixin a través de l’enllaç a l’eina web del sobre Digital, les empreses licitadores 
hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, 
a/als correu/s electrònics indicat/s en aquest formulari d’alta d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció a 
l’eina Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús 
de l’eina, han de ser les mateixes que les que es designin en el seu DEUC per rebre els avisos de 
notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través de l’enllaç, les empreses hauran de 
preparar tota la documentació i adjuntar-la en format electrònic en els sobres corresponents. Les 
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empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans 
de fer la presentació de l’oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà als licitadors que introdueixin 
una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació (pel 
sobre A no es requereix paraula clau, atès que aquesta documentació no està xifrada). Amb 
aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. 
Així mateix, el desxifrat dels documents es farà mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de 
custodiar les empreses licitadores, ja que l’eina digital no guarda ni recorda les contrasenyes 
introduïdes i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per a l’accés al seu 
contingut.

L’administració demanarà a les empreses, mitjançant el correu electrònic designat en el formulari 
d’inscripció a l’oferta de l’eina Sobre Digital, que accedeixin a la mateixa per introduir les seves 
paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la 
documentació que es trobarà guardada en espai virtual securitzat que garanteixi la 
inaccessibilitat a la documentació abans de la constitució de la Mesa i de l’acte de l’obertura dels 
sobres, en la data i hora establertes.

Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després 
de finalitzar el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins el termini 
establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.

Si alguna empresa no introdueix la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat 
i no es podrà efectuar la valoració de l’oferta.

Si per una fallida tècnica es fa impossible l’ús de l’eina digital el darrer dia de presentació de les 
proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació que consideri 
imprescindible mitjançant la publicació d’anunci al Perfil de Contractant i ho comunicarà a les 
empreses que hagin presentat oferta.

11.2 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu i és obligació de les empreses passar els documents per un antivirus i, en 
cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que 
l’administració no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per un virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció 
de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació 
d’aquella empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accés al 
contingut d’algun document de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per 
conèixer o valorar l’oferta, la Mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
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Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics en 
suport físic electrònic, que serà sol·licitada per la Mesa en cas de necessitat, per tal de poder 
accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos i només en aquest cas. 

11.3 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es 
troben disponibles en l’apartat de Licitació electrònica, de la Plataforma de Serveis de 
contractació pública a l’adreça web: Licitació electrònica (contractaciopublica.cat)
Els formats de documents electrònics admissibles són: PDF 

11.4 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o castellà.

11.5 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de 
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el 
qual la facilitarà almenys cinc dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació 
d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys sis dies abans del transcurs del termini de 
presentació de les proposicions. En cas d’urgència, el termini de sis dies serà de quatre quan el 
contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada; en la resta de casos, els terminis es reduiran 
a la meitat. Aquesta informació es demanarà i es respondrà a través del perfil del contractant.

11.6 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap 
proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. 
La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi 
subscrit.

11.7 Contingut del Sobre digital 

- Sobre únic

a) Document europeu únic de contractació (DEUC). Aquest document es troba a disposició 
del licitador en la documentació inclosa al sobre digital en format PDF editable i al perfil del 
contractant de l’Ajuntament d’Arenys de Munt en la següent direcció d’internet, dins l’apartat 
d’altra documentació: https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/3041094/documents#altra-documentacio

Les empreses licitadores declaren, mitjançant el DEUC, el següent:
- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social 

es pot presentar a la licitació , així com que la persona signatària del DEUC té la deguda 
representació per presentar proposició i el DEUC.

- Que compleix els requisits de solvència tècnica, econòmica i financera i professional, de 
conformitat amb els requisits establerts en aquest Plec.

- Que no està incurs en prohibició de contractar.
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- Que compleix amb la resta de requisits establerts en aquest plec i que es poden acreditar 
mitjançant el DEUC.

Així mateix s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o persones 
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu 
electrònic per accedir a les notificacions i addicionalment els números de telèfon mòbils on rebre 
els avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena.  Per tal de garantir la recepció de 
les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-la. 
Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la 
Part II.A del DEUC.

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la 
persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha de 
presentar signat electrònicament per la persona o persones que tenen la deguda representació 
de l’empresa per presentar la proposició.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una UTE, si 
resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i 
solvència i presentar el DEUC per separat. A més, també s’ha d’aportar el document on consti el 
compromís de constituir-se formalment en una unió temporal en cas de resultar adjudicatàries 
del contracte.

En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat 
amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha 
d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna 
de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar.

Si el plec preveu lots amb requisits de solvència diferents per cada un, s’emplenarà un DEUC per 
cada lot o grup de lots als que s’apliquin els mateixos requisits de solvència.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades d’un Estat membre de la UE, d’accés 
gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC  la informació que no figuri en aquestes 
bases. Així, les empreses inscrites en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no 
figuri inscrita en aquests registres o que no consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes 
empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de 
contractació, si s’escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec 
el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui 
recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, 
amb caràcter previ a l’adjudicació.

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la Mesa, podran demanar a les empreses licitadores que 
presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits 
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previs, quan consideri que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan 
sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa 
licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic, o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de 
la UE d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova 
documental de les dades inscrites en aquests registres.

b) Documentació relativa a l’oferta econòmica i altres criteris avaluables mitjançant formules
Les empreses licitadores hauran d’aportar al sobre digital la documentació relativa als criteris 
d’adjudicació del contractista, segons la lletra H del quadre de característiques d’aquest plec.

La proposició econòmica s’ha de formular conforme al model que s’adjunta com a  annex al final 
del present Plec.
No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.

La proposició presentada en relació als criteris objectius d’adjudicació del contracte diferents 
del preu, d’aplicació automàtica que hagin de ser valorats mitjançant l’aplicació d’una fórmula, 
s’han de formular conforme el model que s’adjunta com a annex al final del present plec.

c) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals 
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb 
renúncia expressa al fur propi.

d) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals
Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte determinats 
mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi.

e) Altra documentació
Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en l’apartat J del quadre de característiques.

A través del  Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves 
ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb 
la signatura del qual s’entén signada tota l’oferta, atès que aquest document conté les 
empremtes electròniques de tots els documents que la composen.

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en el cas 
d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, 
s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La persona o persones 
que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants del DEUC.
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Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi 
assenyalat en l’eina Sobre Digital, que poden declarar que conté informació confidencial, si conté 
informació d’aquest tipus (secrets industrials, tècnics o comercials, drets de propietat 
intel·lectual). No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica, ni les dades incloses 
al DEUC.
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcionada a la 
finalitat o interès que es vulgui protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o dades facilitades que es considerin confidencials. No s’admeten declaracions 
genèriques o no justificades de caràcter confidencial.
En tot cas correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de 
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d’accés 
o de vista de dita documentació, prèvia l’audiència a l’empresa o les empreses licitadores 
afectades. 
Tal i com assenyala el punt quart d’aquest Plec, les empreses licitadores podran presentar una 
còpia de seguretat, en suport físic, dels documents de les seves ofertes incloses al Sobre Digital. 
Aquesta còpia s’haurà de lliurar a sol·licitud de la Mesa o de l’òrgan de contractació en cas que 
es requereixi, i haurà de contenir una  còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents, 
amb les mateixes empremtes digitals, que els aportats en el Sobre Digital.

Dotzena. Mesa de contractació
12.1 Composició
La composició és la de la mesa única que figura en la Plataforma de Contractació a l’apartat d’altra 
documentació.
Es designaran dos custodis que són les persones que permeten l’obertura dels sobres un cop 
apliquin les seves credencials.

12.2 La Mesa de contractació qualificarà la documentació del sobre A i, en cas d’observar 
defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè esmenin en el 
termini de tres dies naturals. Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació 
continguda en el sobre A, la mesa avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les 
excloses i les seves causes.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes 
circumstàncies mitjançant el perfil del contractant.
Així mateix, i segons determina l’art. 95 de la LCSP, la Mesa podrà demanar, a través de l’e-
NOTUM, a les empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents 
presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris, per la qual cosa, disposaran 
d’un termini de cinc dies naturals i sempre abans de declarar admeses les ofertes.

12.3 Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació a l’obertura del sobre A seran 
susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula trenta-novena.
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Tretzena.- Determinació de l’oferta més avantatjosa
13.1 Criteris d’adjudicació del contracte
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris 
d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques.

13.2 Pràctica de la valoració de les ofertes
Les proposicions s’obriran en el termini màxim de vint dies comptats des de la data de finalització 
del termini per presentar-les.

La Mesa podrà sol·licitar i admetre aclariments o esmena d’errors en les ofertes quan siguin de 
tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Les peticions 
d’esmenes i aclariments es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través 
de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena.

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les 
quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin el pressupost 
base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposicions establerts en aquest 
plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa 
licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva 
proposta d’adjudicació; també podrà demanar informes quan consideri necessari verificar que 
les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no 
compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.

13.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, 
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:
- La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació 
d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al 
que imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la 
proposició més avantatjosa acreditin tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un 
percentatge superior al que imposi la normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte 
l’empresa que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos, a temps complert, en la seva 
plantilla.
- La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/07, de 13 de 
desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els requisits 
que estableix aquesta norma.
- En els contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, la proposició presentada 
per entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat tingui 
relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals 
i figurin inscrites en el registre oficial corresponent.
- Les proposicions d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just per a l’adjudicació 
de contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi ha alternativa de comerç just.

CVE: 20250-06218-13250-15010

 

D
o
c
u
m
e
n
t
 
s
i
g
n
a
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
m
e
n
t
.
 
L
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
e
s
 
p
o
t
 
c
o
n
s
u
l
t
a
r
 
a
 
l
a
 
s
e
u
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
c
o
d
i
 
d
e
 
v
e
r
i
f
i
c
a
c
i
ó
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
(
C
V
E
)
.

 



 

24

- La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes, 
incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones.
- Les normes de l’art. 147.2 de la LCSP.
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en 
el moment en què es produeixi l’empat.

13.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció 
dels límits i paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de característiques.

En el supòsit que una o vàries empreses incorrin en presumpció d’anormalitat, la Mesa requerirà 
la/les empresa/es, per tal que justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell 
dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit l’oferta. 
L’empresa/es disposarà/n d’un termini de tres dies per presentar la informació i els documents 
que siguin pertinents a aquest efecte.
Aquests requeriments es faran a través de l’e- NOTUM als correus electrònics designats per les 
empreses.
Transcorregut el termini, si la Mesa no rep la informació i la documentació justificativa 
demanada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que l’empresa 
queda exclosa del procediment.
Si la Mesa rep la informació demanada i la documentació justificativa dins el termini, l’avaluarà i 
elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig, degudament motivada, a l’òrgan de 
contractació, pel tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic corresponent, o bé 
l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el 
seu rebuig.
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen 
en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica; 
també si vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables 
en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels 
convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’art, 201 de la LCAP.

Catorzena. Classificació de les ofertes
14.1 Un cop valorades les ofertes, la Mesa de contractació classificarà per ordre decreixent i, 
posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació.

Per realitzar aquesta classificació, la Mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats 
en l’apartat H del quadre de característiques i en l’anunci.

La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada 
com adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva 
decisió.
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14.2 Un cop acceptada la proposta de la Mesa per l’òrgan de contractació, es requerirà a 
l’empresa que hagi presentat la millor oferta per a què, dins del termini de deu dies hàbils a 
comptar des de la data següent a aquella en què hagués rebut el requeriment, presenti la 
documentació justificativa següent. Aquest requeriment es farà a través de l’E-NOTUM  als 
correus designats pel licitador.
- 14.2.1. Empreses que no figurin en una base de dades nacional d’un Estat Membre de la UT 
gratuïta.
- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica 
d’acord amb la clàusula novena.
- Documentació acreditativa de la representació i personalitat jurídica de les persones signants 
de les ofertes (poder per comparèixer o signar proposicions i NIF legitimat per Notari o compulsat 
per òrgan administratiu competent. Els poders han de reunir els requisits formals següents: ser 
escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrita en el Registre Mercantil o en el registre 
oficial corresponent).
- Qualsevol altra documentació que s’indiqui en l’apartat J del quadre de característiques.
- 14.2.2. Empreses inscrites en el RELI o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses classificades 
del Sector públic o que no figurin en una base de dades nacional d’un Estat Membre de la UT 
gratuïta.
- Qualsevol altra documentació que s’indiqui en l’apartat J del quadre de característiques.

Quinzena. Garantia definitiva
Segons indicacions de l’apartat L del quadre de característiques.

Setzena.- Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès 
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, 
abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a 
les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació 
del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
En ambdós casos, es compensarà les empreses licitadores per les despeses en què hagin 
incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació 
es publicaran al perfil del contractant.

Dissetena. Adjudicació del contracte
Un cop presentada, si s’escau la documentació a què fa referència la clàusula catorzena, l’òrgan 
de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com 
a adjudicatàries, dins el termini de cinc dies hàbils següents a la recepció d’aquesta 
documentació.
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La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició admissible d’acord amb els criteris 
que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat desert 
es publicarà al perfil del contractant.

Divuitena.- Formalització i perfecció del contracte.
19.1 Al tractar-se d’un procediment simplificat sumari, no és necessari formalitzar el contracte 
en document administratiu.

19.2.  En el cas que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empresaris haurà de presentar davant 
l’Òrgan de contractació,  l’escriptura pública de formalització de la unió temporal en la qual consti 
el nomenament de representant o de la persona apoderada única amb poders suficients per 
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Dinovena. Condicions especials d’execució.
Les condicions especials d’execució, d’obligat compliment per part de l’adjudicatari, i si s’escau, 
per les empreses subcontractistes, són les que s’estableixen a l’apartat M del quadre de 
característiques.

Vintena. Execució i supervisió del contracte
L'execució del contracte s'efectuarà a risc i ventura del contractista. L’execució s'haurà de fer 
d'acord al que estableix el Plec de clàusules i les instruccions que per a la seva interpretació es 
donin al contractista per part de la persona responsable del contracte a la qual es refereix la 
clàusula vint-i-tresena d’aquest plec.

Vint-i-unena. Programa de treball
L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de treball que 
haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini en l’apartat T del quadre de 
característiques i, en tot cas, en els subministraments de tracte successiu.

Vint-i-dosena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
22.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els 
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.

22.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total 
o parcials, per causes que li siguin imputables, l’administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició 
de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.
L’administració tindrà la mateixa facultat si el contractista incompleix parcialment l’execució de 
les prestacions objecte del contracte.
Si el retard en el compliment dels terminis fos produït per motius no imputables al  contractista, 
i aquest ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un termini, 
almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista demani altre més curt. 
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En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per 
part de l’Administració.

22.3 En el cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment 
dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions 
especials establertes es podrà acordar imposar una penalitat de 100 euros diaris, fins a un màxim 
del 20% del preu del contracte, IVA exclòs.
La mateixa penalitat s’imposarà en els casos de:

- Incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 
refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec.

- Incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en 
contractes de treball.

- Incompliment de l’obligació de remetre relació detallada de subcontractistes o 
subministradors i justificant de compliment dels pagaments.

22.4 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran afectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a les empreses 
contractistes o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es pugui deduir dels 
pagaments esmentats.

Vint-i-tresena. Persona responsable del contracte
La persona designada com a responsable del contracte exercirà les funcions següents:

- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les 
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.

- Adoptar la proposta sobre la implantació de penalitats.
- Emetre informe on es determini si el retard en l’execució és produït per motius 

imputables al contractista.
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions 
d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i plecs.

Vint-i-quatrena. Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre l’administració i l’empresa contractista en l’execució del 
contracte per diferències en la interpretació del que s’ha convingut, o bé per la necessitat de 
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que 
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’art. 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, 
la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.

Vint-i-cinquena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius.
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del 
contracte, es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant.
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IV.- DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

Vint-i-sisena. Abonaments a l’empresa contractista 
26.1 L’import dels subministraments s’acreditarà de conformitat amb el plec de prescripcions 
tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o parcial, si s’escau, del 
contracte. 
 
26.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida 
d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions 
establertes en l’article 198 de la LCSP i segons determina el punt C.3 del quadre de 
característiques.

D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de 
signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, 
necessàriament, el número d’expedient de contractació. 
 
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre 
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació 
de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat 
de Catalunya i el sector públic que en depèn. 
 
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic. 

Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat 
pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que l’empresa contractista haurà de fer 
constar en les factures corresponents, són les següents: 

Ajuntament d’Arenys Munt
NIF: P0800700-G
Número de factura
Número de document comptable 
 
26.3 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les 
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels 
costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
  
26.4 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions 
establerts en  l’article 200 de la LCSP. 
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Vint-i-setena. Responsabilitat de l’empresa contractista 
El contractista adjudicatari és responsable de la qualitat tècnica dels subministraments i treballs 
que realitzi i de les prestacions i serveis realitzats, de les conseqüències que es dedueixin per a 
l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l’execució del contracte.

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els 
danys i perjudicis que es causin a l’Ajuntament i a terceres persones com a conseqüència de les 
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin 
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.

Vint-i-vuitena. Altres obligacions de l’empresa contractista 
 L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les obligacions 
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, 
el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, 
social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.  
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones 
amb discapacitat i fiscals. 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en 
especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de 
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, 
donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec.
a) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de 
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. 
b) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del contracte 
les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 
c) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració 
derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si 
escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les 
publicacions, els  avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de 
l’execució de les prestacions objecte del contracte. Així mateix, l’empresa contractista assumeix 
l’obligació de destinar a l’execució del contracte els mitjans i el personal que resultin adients per 
assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del contracte en català. 
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en 
l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. 
d)  L’empresa contractista s’obliga a complir amb el que estableix el Reglament (UE) 
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. La documentació i la informació que es 
desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució de les prestacions objecte 
d’aquest contracte i que correspon a l’Administració contractant responsable del fitxer de dades 
personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap 
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mitjà o suport.  Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a 
tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 
f) L’empresa o les empreses contractistes han d’acreditar que el personal que adscriuen a 
l’execució del contracte compleix el previst en l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de 
gener, de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei 
d’enjudiciament civil. 
g) L’empresa contractista s’obliga a subrogar-se com a ocupadora en les relacions laborals 
de les persones treballadores adscrites a l’execució d’aquest contracte, d’acord amb la 
informació sobre les condicions dels contractes respectius que es faciliti per l’ajuntament, si 
s’escau. 
Així mateix, l’empresa contractista està obligada a proporcionar a l’òrgan de contractació la 
informació relativa a les condicions dels contractes de les persones treballadores que hagin de 
ser objecte de subrogació. En concret, com a part d’aquesta informació, s’obliga a aportar les 
llistes del personal objecte de subrogació indicant el conveni col·lectiu aplicable i els detalls de 
categoria, tipus de contracte, jornada, data d’antiguitat, venciment del contracte, salari brut 
anual de cada treballador, així com tots els pactes en vigor aplicables als treballadors als quals 
afecti la subrogació. L’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a la imposició de les 
penalitats establertes en la clàusula vint-i-dosena d’aquest plec. 
L’empresa contractista assumeix l’obligació de respondre dels salaris impagats als seus 
treballadors que hagin de ser objecte de subrogació i de les cotitzacions a la Seguretat Social 
meritades, fins i tot en el supòsit que aquest contracte es resolgui i els treballadors siguin 
subrogats per una nova empresa contractista.   

Vint-i-novena. Prerrogatives de l’Administració  
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi 
el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable 
a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva 
resolució i determinar-ne els efectes.  
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades 
per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que 
estableix la LCSP. 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP. 

Trentena. Modificació del contracte  
30.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma 
que s’especifiquen en el punt N del quadre de característiques i de conformitat amb el que es 
preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.  

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista. 
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En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no 
previstos en el contracte. 
 
30.2 Modificacions no previstes  
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es 
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de 
conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats 
previstes en l’article 207 de la LCSP.  

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial 
del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació 
amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es 
resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
30.3 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 
153 de la LCSP.
 
30.4 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de 
la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de 
contractació, es publicaran en el perfil de contractant.  
 
30.5 No tenen la consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de la 
prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les que 
preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin un 
increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte.

Trenta-unena. Suspensió del contracte  
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per 
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, 
comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació. 
 
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud 
de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP. 
 
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’haurà de signar una persona en 
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini 
màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.  
 
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li 
causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i 
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perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest 
precepte. 

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ 
DE PREUS DEL CONTRACTE
 
Trenta-dosena. Successió i Cessió del contracte 
32.1 Successió en la persona del contractista: 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà 
vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els 
drets i obligacions que en dimanen.  
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte 
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i 
les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de 
prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les 
societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual 
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de 
l’execució del contracte.  
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi 
produït.  
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la 
societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca 
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena 
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, 
la capacitat o classificació exigida. 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, 
atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva 
la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no 
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els 
efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 

32.2 Cessió del contracte:  
a) L’òrgan de contractació autoritzi en el punt  O del quadre de característiques. 
b) L’extinció de l’empresa contractada.
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Trenta-tresena. Subcontractació 
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació 
objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del quadre de 
característiques. 
Trenta-quatrena. Revisió de preus 
La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat Q del quadre de 
característiques. La revisió de preus només serà procedent quan el contracte s’hagi executat, 
almenys, en un 20% del seu import i hagin transcorregut dos anys des de la seva formalització. 
 
L’import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu, d’ofici, mitjançant l’abonament o 
el descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials.  

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Trenta-cinquena. Recepció i liquidació 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 
311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.  

L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les 
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la realització 
de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva 
recepció.  

Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o 
defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta 
de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet. 

A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clàusules 
contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència expressa en els 
certificats de recepció i de correcta execució. 

Trenta-sisena. Resolució del contracte 
Són causes de resolució del contracte les següents: 
 
- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat 

jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 relatiu a la 
successió del contractista. 

- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.  
- El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 
- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis mesos. 
- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les 

obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec. 
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- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui 
possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-
se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, 
aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, 
al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA. 

- El desistiment abans d’iniciar la prestació o la suspensió per causa imputable a l’òrgan de 
contractació de la iniciació del contracte per termini superior a quatre mesos a partir de la 
data assenyalada en el mateix per al seu començament. 

- El desistiment una vegada iniciada la prestació o la suspensió del contracte per termini 
superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació. 

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als 
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions 
establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l’execució 
del contracte. 

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 
212, 213 i 313 de la LCSP. 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en 
l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 

VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL 
  
Trenta-setena. Règim de recursos  
Degut a què el contracte no sobrepassa els 3.000.000 euros, els acords que adopti l’òrgan de 
contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració no són susceptibles de recurs 
especial en matèria de contractació, altrament es podrà interposar recurs potestatiu de 
reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment 
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Trenta-vuitena. Arbitratge 
Sens perjudici del que estableix la clàusula trenta-novena, es podrà acordar el sotmetiment a 
arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre 
l’administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matèries 
de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el compliment i l’extinció 
d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, 
d’Arbitratge.  

Trenta-novena. Règim d’invalidesa 
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP. 
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Quarantena. Jurisdicció competent 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions 
litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i 
l’extinció d’aquest contracte. 

Arenys de Munt (document signat electrònicament)

El/La regidor/a                 Conforme,                     El/la tècnic/a         
  La secretària
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ANNEX I  MODEL D’OFERTA ECONÒMICA 

El/la Sr./Sra. (nom i cognoms), amb NIF número (indiqueu el número de NIF), en nom propi o en 
representació de l’empresa (raó social de l’empresa licitadora), amb CIF (indiqueu el número de 
CIF), licitador en el procediment, declara que, assabentat/da de les condicions i els requisits que 
s’exigeixen per poder ser l’adjudicatari/ària del contracte de les obres d’urbanització de la Unitat 
d’Actuació urbanística UA-26 de la urbanització Aiguaviva d’Arenys de Munt, pel sistema de 
cooperació. (Exp. 1457/2025), es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i 
condicions estipulats, i presenta  la següent oferta econòmica:

Per la quantitat total de ........................... euros (xifra en lletres i en números) IVA inclòs, dels 
quals................. euros (xifra en lletres i en números) corresponen al preu del contracte sense IVA 
i ................... euros (xifra en lletres i en números) corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit 
(IVA). 

I per a què consti, signo aquesta oferta econòmica. 
Signatura  electrònica
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ANNEX II ALTRES CRITERIS AVALUABLES DE MANERA AUTOMÀTICA

El/la Sr./Sra. (nom i cognoms), amb NIF número (indiqueu el número de NIF), en nom propi o en 
representació de l’empresa (raó social de l’empresa licitadora), amb CIF (indiqueu el número de 
CIF), licitador en el procediment, declara que, assabentat/da de les condicions i els requisits que 
s’exigeixen per poder ser l’adjudicatari/ària del contracte de les obres d’urbanització de la Unitat 
d’Actuació urbanística UA-26 de la urbanització Aiguaviva d’Arenys de Munt, pel sistema de 
cooperació. (Exp. 1457/2025) i, DECLARA que es compromet a executar-lo amb estricta 
subjecció als requisits i condicions estipulats, i presenta les següents millores:

Reducció termini de l’obra

Es valorarà la reducció del termini d’execució establert en 9 mesos (39 
setmanes) i s’assignarà  2,5 punts per cada setmana de reducció amb 
un màxim de 10 punts.

(indicar el nombre de 

SETMANES de reducció)

- Nombre de setmanes reduïdes _________

Ampliació del termini de garantia

Es valorarà l’ampliació  del termini de garantia de l’obra establert en 
1 any, i s’assignarà 5 punts per cada 3 mesos d’ampliació fins  un 
màxim de 15 punts

(indicar el nombre de 

TRIMESTRES d’ampliació)

- Nombre de trimestres que s’amplia la garantia ____ trimestres
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Experiència en treballs d’urbanització, del personal adscrit

Es valorarà, amb un màxim de 10 punts, l’experiència de més de 5 
anys d’algun dels integrants de l’equip responsable de l’obra (cap 
d’obra, encarregat/da de l’obra, tècnic especialista...) 
** S’aportarà la justificació d’haver participat en una obra d’aquestes 
característiques com a cap d’obra, encarregat/da de l’obra, tècnic 
especialista, ...

( indicar el nombre 

d’ANYS d’experiència)

Encarregat/ada

Cap d’obra

Tècnic especialista (lampista, ...)

__ anys

___ anys

___ anys

Signatura  electrònica
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ANNEX III COMPROMÍS CONSTITUCIÓ UTE

En/Na (nom i cognoms) amb NIF número (indiqueu el número de NIF), en nom propi o en 
representació de l’empresa (raó social de l’empresa licitadora) amb CIF (indiqueu el número de 
CIF),  amb domicili fiscal en el carrer (indiqueu carrer i número) del municipi de (indiqueu municipi 
i codi postal)  que [SI] / [NO] compleix amb les condicions de PYME, assabentat de l’anunci 
publicat al perfil de contractant del día................. de.............. de............. de les obres 
D’URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA UA-26 AIGUAVIVA D’ARENYS DE 
MUNT i,

En/Na (nom i cognoms) amb NIF número (indiqueu el número de NIF), en nom propi o en 
representació de l’empresa (raó social de l’empresa licitadora) amb CIF (indiqueu el número de 
CIF),  amb domicili fiscal en el carrer (indiqueu carrer i número) del municipi de (indiqueu municipi 
i codi postal)  que [SI] / [NO] compleix amb les condicions de PYME, assabentat de l’anunci 
publicat al perfil de contractant del día................. de.............. de............. de les obres 
D’URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA UA-26 AIGUAVIVA D’ARENYS DE 
MUNT,  manifesten 

1.- La seva voluntat de constituir una Unió Temporal d’empreses (UTE), comprometent-se, en cas 
de resultar adjudicataris del contracte, a formalitzar la constitució de la UTE en  escriptura 
pública.
2.- Que la participació de cada empresa en la UT serà la següent (expressada en percentatge):

-   ___________(%)
-   ___________(%)

3.- Que als efectes esmentats, designen com a representant únic de l’esmentada UTE a (nom i 
cognoms) amb NIF número (indiqueu el número de NIF )
4.- Que designen com adreça electrònica per notificacions la següent:...............................

Signatura electrònica Signatura electrònica
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ANNEX II ALTRES CRITERIS AVALUABLES DE MANERA AUTOMÀTICA

El Sr. Manuel Alejandro Zanui Maestre, amb NIF número 43.519.173-E, en representació de
l’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U., amb CIF A-58425760, licitador
en el procediment, declara que, assabentat de les condicions i els requisits que s’exigeixen per
poder ser l’adjudicatari del contracte de les obres d’urbanització de la Unitat d’Actuació
urbanística UA-26 de la urbanització Aiguaviva d’Arenys de Munt, pel sistema de
cooperació. (Exp. 1457/2025) i, DECLARA que es compromet a executar-lo amb estricta
subjecció als requisits i condicions estipulats, i presenta les següents millores:

Reducció termini de l’obra

Es valorarà la reducció del termini d’execució establert en 9 mesos (39
setmanes) i s’assignarà  2,5 punts per cada setmana de reducció amb
un màxim de 10 punts.

(indicar el nombre de

SETMANES de reducció)

- Nombre de setmanes reduïdes 4 setmanes

Ampliació del termini de garantia

Es valorarà l’ampliació  del termini de garantia de l’obra establert en
1 any, i s’assignarà 5 punts per cada 3 mesos d’ampliació fins  un
màxim de 15 punts

(indicar el nombre de

TRIMESTRES d’ampliació)

- Nombre de trimestres que s’amplia la garanƟa 3 trimestres
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Aportem justificació del personal adscrit:

- Relació de les principals obres executades en el curs dels tres úlƟms anys.
- CV del personal adscrit (encarregat, cap d’obra i tècnic especialista).
- Declaració responsable adscripció del personal.
- Declaració responsable parƟcipació en les obres (cap d’obra i encarregat).

El Prat de Llobregat, a la data de la signatura electrònica.

Manuel Alejandro Zanui Maestre
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.

Experiència en treballs d’urbanització, del personal adscrit

Es valorarà, amb un màxim de 10 punts, l’experiència de més de 5
anys d’algun dels integrants de l’equip responsable de l’obra (cap
d’obra, encarregat/da de l’obra, tècnic especialista...)
** S’aportarà la justificació d’haver participat en una obra d’aquestes
característiques com a cap d’obra, encarregat/da de l’obra, tècnic
especialista, ...

( indicar el nombre

d’ANYS d’experiència)

Encarregat/ada

Cap d’obra

Tècnic especialista (lampista, ...)

10 anys

10 anys

10 anys
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DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS REQUISITS DE
SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL.

SOLVÈNCIA TÈCNICA

En Manuel Alejandro Zanui Maestre, amb DNI núm. 43.519.173-E, en representació de la societat ROGASA
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U., amb CIF núm. A-58425760, i domicili a El Prat de Llobregat (08820 de la
província de Barcelona), carrer Osona, núm. 1, Parc de Negocis “Mas Blau”, com a empresa licitadora del:

CONTRACTE DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA UA-
26 DE LA URBANITZACIÓ AIGUAVIVA D’ARENYS DE MUNT, PEL SISTEMA DE COOPERACIÓ.

Expedient: 1457/2025

DECLARA RESPONSABLEMENT

Que els principals serveis, obres i subministraments que l’empresa ROGASA CONSTRUCICONES Y
CONTRATAS, S.A.U. ha realitzat en el curs dels tres últims anys han estat els següents:

RELACIÓ OBRES EXECUTADES

PROJECTE POBLACIÓ PROVINCIA CLIENT DATES
EXECUCIÓ

IMPORTE(Eur.)
IVA exclòs

ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ I MILLORA DE
L'ESPAI PÙBLIC, EN CONCRET LA
REURBANITZACIÓ DE LA VORERA NORD DEL
CARRER A ENTRE L'ENLLAÇ 6C I EL CARRER 3,
LA RECONFIGURACIÓ DE LA ZONA VERDA DEL
CARRER 2 AL PARC URBÀ I L'EXECUCIÓ D'UNA
MITJANA AL CARRER 3, DES DE EL CARRE A
FINS EL CARRER E. EXP. 21/2021

Barcelona BARCELONA CONSORCI DE LA ZONA
FRANCA (CZF)

Març 22 a
Abril 24 1.661.742,71

OBRES DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE
D’OBRES ORDINÀRIES DEL SECTOR
BELLAMAR, AL TERME MUNICIPAL DE
CASTELLDEFELS (FASE I)

Castelldefels BARCELONA AJUNTAMENT DE
CASTELLDEFELS

Març 22 a
Març 24 6.007.411,60

OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE
REURBANITZACIÓ DELS VIALS LATERALS DE
LA GRAN VIA A L'ÀMBIT DE LA BOCA BESÒS
DELS TÚNELS VIARIS DE LA PLAÇA DE LES
GLÒRIES (ENTORN ESCOLA CASAS), ENTRE LA
RAMBLA DE POBLENOU I EL C. BILBAO.
DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA,
AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
SOSTENIBLE. NÚMERO D’EXPEDIENT:
124.2021.007

Barcelona BARCELONA
BARCELONA

D'INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS (BIMSA)

Abril 22 a
Març 23 2.147.119,59

OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL PASSEIG
CANAL DE SANT JOAN DESPÍ. EXPEDIENT
CO2021065ST

Sant Joan
Despí BARCELONA AJUNTAMENT DE SANT

JOAN DESPÍ
Març 22 a
Març 23 1.135.364,41

OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER SANTS
AL T.M. DE SANTA COLOMA DE GRAMENET BARCELONA BARCELONA ÀREA METROPOLITANA

DE BARCELONA
Juny 22 a
Agost 23 1.662.333,49

OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ A7:
SEGON TRAM DELS EIXOS 3B I G DEL SECTOR
PARC DE L’ALBA DE CERDANYOLA DEL
VALLÈS. EXP. CUCDCV-2022200009

Cerdanyola
del Vallès BARCELONA

CONSORCI URBANÍSTIC
DEL CENTRE

DIRECCIONAL DE
CERDANYOLA DEL
VALLÈS (CUCDCV)

Novembre
22 a

Octubre 23
1.259.790,31

CVE: 20250-06218-13250-15010
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DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS REQUISITS DE
SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL.

OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE
REURBANITZACIÓ DEL PASSEIG RAMON
CODINA

El Prat de
Llobregat BARCELONA AJUNTAMENT DEL PRAT

DE LLOBREGAT
Gener 23 a
Octubre 23 1.241.561,86

OBRES DEFINIDES AL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DE REGENERACIÓ URBANA
DE VIA BARCINO I ÀREA DE JOCS. DISTRICTE
DE SANT ANDREU. FASE A (CUA DEL VIARI).
23ju115 – CPO23020003

BARCELONA BARCELONA INSTITUT MUNICIPAL
D’URBANISME – (IMU)

Finalitzant
l'obra
Inici

Setembre
24

1.223.121,05

OBRES DEFINIDES AL PROJECTE  POMO DE
REURBANITZACIÓ DEL C/ JACINT VERDAGUER,
FASES 1A I 1B, DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Sant Boi de
Llobregat BARCELONA AJUNTAMENT DE SANT

BOI DE LLOBREGAT

Finalitzant
l'obra

Inici Agost
24

1.409.808,52

OBRES DEFINIDES AL TEXT REFÓS DEL
PROJECTE D’URBANITZACIÓ COMPLEMENTARI
FASE OC2 DEL PMU1 A L’ÀMBIT 1 DEL
PROJECTE D’OBRES BÀSIQUES
D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR DEL PMU1 AL
TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE
LLOBREGAT

CORNELLÀ BARCELONA JUNTA DE DELEGATSS
PMU1 SIEMENS

En
execució 1.301.514,35

OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DELS VIALS DEL BARRI DE
CAN FARIGOLA (CARRERS DE MARE DE DEU
DEL COLL, FARIGOLA, MEDES, CAMBRILS,
L’ARGENTERA I CALENDAU) -CPH24030003

BARCELONA BARCELONA INSTITUT MUNICIPAL
D’URBANISME – (IMU)

En
execució 5.045.747,44

OBRES DEFINIDES AL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DEL CARRER ZAMORA
ENTRE ELS CARRERS ALMOGÀVERS I SANCHO
DE ÁVILA, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, DE
BARCELONA, AMB MESURES DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. Nº
EXP: CPO24090002

Barcelona BARCELONA INSTITUT MUNICIPAL
D’URBANISME (IMU)

Finalitzant
l'obra
Inici

Novembre
24

1.005.765,99

EXECUCIÓ D'OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
DE FERMS ALS TRAMS DE CARRETERA
ADSCRITS ALS ÀMBITS DE CONSERVACIÓ
D'ARGENTONA I SABADELL. LOT 3.

Argentona i
Sabadell BARCELONA

DEPARTAMENT DE
TERRITORI I

SOSTENIBILITAT

Octubre 20
a Octubre

25
5.285.252,32

RENOVACIÓ DE CAPES DE RODAMENT A LES
VIES ADSCRITES ALS SECTORS DE
CONSERVACIÓ DE VIC ANY 2023. LOT 2

Vic BARCELONA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA

Setembre
23 a Gener

24
857.666,25

RENOVACIÓ DE CAPES DE RODAMENT A LES
VIES ADSCRITES ALS SECTORS DE
CONSERVACIÓ DE VIC ANY 2022. LOT 2

Vic BARCELONA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA

Març 23 a
Juny 23 789.670,97

OBRES DE REHABILITACIÓ DE FERMS I
MILLORA D'ACCESSIBILITAT A DIVERSES
CRUÏLLES, 2021. LOT 3.

Argentona BARCELONA AJUNTAMENT
D'ARGENTONA

Setembre
23 a Gener

24
218.937,10

OBRES D’ADEQUACIÓ, REPARACIÓ I MILLORA
DE LA URBANITZACIÓ LA GUÀRDIA (CARRER
PEGUERA)

Calders BARCELONA AJUNTAMENT DE
CALDERS

Octubre 24
a Febrer 25 219.140,36

SUBSTITUCIÓ DE LA CLAVEGUERA I ASFALTAT
DE LA CALÇADA DE L'AVINGUDA LLOREDA,
DES DE L'AVINGUDA CARITG FINS A LA
RAMBLA SANT JOAN

Badalona BARCELONA AJUNTAMENT DE
BADALONA

Abril a
Juny 25 721.566,78

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE
CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE
SABADELL. FASE 3. LOT 2: AVINGUDA LA PAU

Sabadell BARCELONA AJUNTAMENT DE
SABADELL

Novembre
24 a Març

25
539.243,46

OBRES PER A LA RENOVACIÓ DE
L'AGLOMERAT ASFÀLTIC A DIVERSOS
CARRERS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE
BESÒS

Sant Adrià de
Besòs BARCELONA AJUNTAMENT DE SANT

ADRIÀ DE BESÒS
Juny a

Desembre
22

645.587,80

REHABILITACIÓ DE FERMS I MILLORA DE
L'ORDENACIÓ VIÀRIA AL TERME MUNICIPAL DE
SANT JOAN DESPÍ

Sant Joan
Despí BARCELONA AJUNTAMENT DE SANT

JOAN DESPÍ
Novembre
22 a Abril

23
826.446,28

OBRES DE PAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS
CARRERS EN EL MUNICIPI DE SANTA COLOMA
DE GRAMENET - 2022

Santa
Coloma de
Gramenet

BARCELONA AJUNTAMENT DE SANTA
COLOMA DE GRAMENET

Setembre
22 a Gener

23
328.910,39

CVE: 20250-06218-13250-15010
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DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS REQUISITS DE
SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL.

OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL CARRER
MENORCA EN EL MUNICIPI DE SANTA COLOMA
DE GRAMENET

Santa
Coloma de
Gramenet

BARCELONA AJUNTAMENT DE SANTA
COLOMA DE GRAMENET

Febrer a
Juny 22 301.848,98

OBRES DE REMODELACIÓ I REDISTRIBUCIÓ DE
L'APARCAMENT DEL PORT DE MATARÓ Mataró BARCELONA CONSORCI DEL PORT DE

MATARÓ
Juny a

Novembre
23

307.240,52

El Prat de Llobregat, a 05 de novembre de 2025.

Manuel Alejandro Zanui Maestre
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.U.

CVE: 20250-06218-13250-15010
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SOLVÈNCIA PROFESSIONAL

DECLARACIÓ RESPONSABLE TÈCNIC

En Manuel Alejandro Zanui Maestre, amb DNI núm. 43.519.173-E, en representació de la societat ROGASA
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U., amb CIF núm. A-58425760, i domicili a El Prat de Llobregat (08820 de la
província de Barcelona), carrer Osona, núm. 1, Parc de Negocis “Mas Blau”, com a empresa licitadora del:

CONTRACTE DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA UA-
26 DE LA URBANITZACIÓ AIGUAVIVA D’ARENYS DE MUNT, PEL SISTEMA DE COOPERACIÓ.

Expedient: 1457/2025

DECLARA RESPONSABLEMENT

Que l’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. adscriurà com a Cap d’Obra, Tècnic
per ser l’interlocutor i responsable del contracte que s’encarregarà de la gestió tècnica i econòmica del
contracte, la programació i el control dels treballs abans i durant la seva execució, la coordinació de seguretat i
salut, al senyor:

José Luis Lago Santín (Enginyer de Camins, Canals i Ports)

El Prat de Llobregat, a 05 de novembre de 2025.

Manuel Alejandro Zanui Maestre
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.U.

CVE: 20250-06218-13250-15010
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CAP D’OBRA

www.rogasa.com

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

ROGASA Construcciones y Contratas S.A.U. (2009-actualitat)

OBRES REALITZADES (ROGASA)

Obra: SUBSTITUCIÓ DE LA CLAVEGUERA I ASFALTAT DE LA CALÇADA DE L’AVINGUDA LLOREDA, DES DE
L’AVINGUDA CARITG FINS A LA RAMBLA SANT JOAN (AJUNTAMENT DE BADALONA)

Import: 721.566,78 €

Període: Abril – Juny 2025

Ubicació: Badalona

Obra: OBRES D’ADEQUACIÓ, REPARACIÓ I MILLORA DE LA URBANITZACIÓ LA GUÀRDIA (C.PEGUERA)

Import: 219.140,36 €

Període: 2024 - 2025

Ubicació: Calders

Obra: RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 3,
LOT 2: LA PAU

Import: 539.243,46 €

Període: 2025

Ubicació: Sabadell

Obra: MILLORA URBANA DELS CARRERS D’EMILI I SANT ANTONI ABAT (AJUNT. DE MALGRAT DE MAR)

Import: 113.359,16 €

Període: 2/01/2023 – 13/03/2023

Ubicació: Malgrat de Mar

Obra: ADEQUACIÓ DEL CARRER DEL MEDITERRANI EN PLATAFORMA ÚNICA (FASES 1 i 2)

Import: 273.831,23 € + 91.122,69 €

Període: 2023 –2024

Ubicació: Sant Vicenç de Montalt

Obra: CONTRACTE D’OBRES DE REDISTRIBUCIÓ I REMODELAMENT DE L’APARCAMENT DEL PORT DE
MATARÓ

Import: 296148,73€ €

Període: 2023

Ubicació: Mataró

Nom: JOSÉ LUIS LAGO SANTÍN

Data de Naixement: 1980

Titulació: Enginyer de Camins, Canals i Ports - 2009

CVE: 20250-06218-13250-15010
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CAP D’OBRA

www.rogasa.com

Obra: OBRES DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE D'OBRES ORDINÁRIAS DEL SECTOR BELLAMAR, AL TERME
MUNICIPAL DE CASTELLDEFELS (FASE I) (AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS)

Import: 6.007.411,60 €

Període: 2022 - 2024

Ubicació: Castelldefels

Obra: OBRES DEL PROJECTE ASFALTATS 2022 – 2ª FASE DE CALELLA

Import: 202.809,22 €

Període: 2022

Ubicació: Calella

Obra: OBRES DEL REASFALTAT DE CARRERS AL MUNICIPI DE DOSRIUS

Import: 269.935,40 €

Període: 2021

Ubicació: Dosrius

Obra: CONJUNT D’OBRES DE MILLORA DEL CLAVEGUERAM I DEL FERM DE LA CALÇADA DE DIVERSOS
CARRERS DE BADALONA

Import: 379.262,83 €

Període: 2021

Ubicació: Badalona

Obra: AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSAT 3ª FASE. RETIRADA DE PRECARREGUES. D'EXPEDIENT: OB-GP-P-
0857/2020. SERVEI DE CONTRACTACIÓ: 2021-00328 (APB)

Import: 3.598.106,61 €

Període: 18/04/2022 - 29/11/2022

Ubicació: Barcelona

Obra: OBRES COMPRESES AL PROJECTE EXECUTIU REFÓS D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR PPU10 “AUTOVIA
DE REUS” (EN UTE AMB COMSA). (AJUNTAMENT DE TARRAGONA)

Import: 11.406.722,14 €

Període: 21/05/2020 - 11/03/2022

Ubicació: Tarragona

Obra: OBRES RELATIVES Al PROJECTE D'IMPLANTACIÓ D'UNES ESCALES MECÀNIQUES I ARRANJAMENT DE
L'ENTORN Al CARRER DE LES AGUDES ENTRE ELS NÚMEROS 124 I 142 EN CIUTAT MERIDIANA EN EL
DISTRICTE DE NOU BARRIS (BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. (BIMSA)

Import: 2.171.439,15 €

Període: 2021-ACT

Ubicació: BARCELONA

Obra: AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSAT 3ª FASE CONSOLIDACIÓ (PORT DE BARCELONA)

Import: 2.135.120,49 €

Període: 20/02/2020 - 19/04/2021

Ubicació: Barcelona

CVE: 20250-06218-13250-15010
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CAP D’OBRA

www.rogasa.com

Obra: MILLORA ACCESSIBILITAT VIÀRIA ZONA CREUERS. AMPLIACIÓ DE LA PORTA 2” (AUTORITAT
PORTUÀRIA DE BARCELONA)

Import: 1.221.582,13 €

Període: 26/10/2020 - 29/06/2021

Ubicació: Barcelona

Obra: OBRES ORDINÀRIES DE RENOVACIÓ INTEGRAL DEL CARRER CARLES BUIGAS DE SALOU I DELS TRAMS
DELS CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN EN AQUEST – FASE 1 . Nº EXP.: 18869/2019

Import: 2.344.612,12 €

Període: 15/09/2020 - 26/07/2021

Ubicació: Salou

Obra: POMO DE REMODELACIÓ DELS ESPAIS URBANS DEL BARRI CIUTAT COOPERATIVA SECTOR D
AJUNTAMENT DE SANT BOI

Import: 952.492,3€

Període: 25/10/2019 - 17/07/2020

Ubicació: Sant Boi de Llobregat

Obra: AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSAT 2a FASE B. CONSOLIDACIÓ. PORT DE BARCELONA

Import: 1.436.227,05 €

Període: 28/03/2019 - 27/05/2020

Ubicació: Barcelona

Obra: EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON DE ACTUACIÓ DEL PLAN DE MILLORA
URBANA DEL L’ÀMBIT COMPRÈS ENTRE ELS CARRERS GUIPÚSCOA, CA N’OLIVA, BINÈFAR I EL LÍMIT DE
TERME MUNICIPAL DE SANT ADRIÀ DE BESÒS, A BARCELONA. (J.C. GUIPUZCOA)

Import: 10.059.172,04 €

Període: 01/08/2019 -

Ubicació: Barcelona

Obra: OBRES RELATIVES Al PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL C. GRAN DE SANT ANDREU
TRAM 1 ENTRE RAMBLA FABRA I PUIG I EL C. DE JOAN TORRAS MOSSÈN CLAPÉS, AL BARRI DE SANT
ANDREU DEL PALOMAR, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU. (BIMSA)

Import: 3.034.549,82 €

Període: 2018-2019

Ubicació: Barcelona

Obra: EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA LOCAL. MILLORA DE LES CARACTERÍSTIQUES SUPERFICIALS
DEL FERM DE LA CARRETERA C-58 DEL PK 25+360 Al 30+635. TRAM: VILADECAVALLS – VACARISSES.
CLAVI MB-13010. (INFRAESTRUCTURES.CAT)

Import: 2.079.550,15 €

Ubicació: Viladecavalls

CVE: 20250-06218-13250-15010
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CAP D’OBRA

www.rogasa.com

Obra: OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR LES GUARDIOLES, FASE 1, Subfases 1.2 A MOLINS DE REI”

Import: 5.301.688,88 €

Període: 19/06/2020

Ubicació: Molins de Rei

Obra: OBRES D'URBANITZACIÓ FASE 1 SUBFASE 1.1. DEL SECTOR ELS GUARDIOLES (IMPSOL)

Import: 7.761.024,92 €

Període: 2015 – 19.06.2020

Ubicació: Molins de Rei

Obra: EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA LOCAL. MILLORA DE LA CARRETERA C-17, PK 20+900 AMB LA
CARRETERA BV-1432, PK 1+000. TRAM: LLIÇÀ D'AMUNT – GRANOLLERS. CLAU: MB-07108-A1

Import: 2.538.087,92 €

Ubicació: Lliçà d’Amunt

CVE: 20250-06218-13250-15010
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El senyor Manuel Alejandro Zanui Maestre amb NIF 43.519.173-E, Director de l’Àrea Industrial,

en nom i representació de l’empesa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.,
amb CIF A-58425760, de la qual actua en condició d’apoderat segons escriptura pública atorgada

davant el Notari de Barcelona, senyor Román Torres López, en data 1 de març de 2018 i núm.

de protocol 303, amb facultats suficients per al present acte,

FAIG CONSTAR:

1-. Que l’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. amb NIF A-

58425760, va fer les obres de SUBSTITUCIÓ DE LA CLAVEGUERA I ASFALTAT DE LA

CALÇADA DE L’AVINGUDA LLOREDA, DES DE L’AVINGUDA CARITG FINS A LA RAMBLA

SANT JOAN, assolint satisfactòriament la qualitat d’execució en el termini previst.

2-. Que el Sr. José Luis Lago Santín amb DNI 46.967.453-G, ha exercit les funcions de Cap
d’obra per part de l'empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. en les

obres de SUBSTITUCIÓ DE LA CLAVEGUERA I ASFALTAT DE LA CALÇADA DE L’AVINGUDA

LLOREDA, DES DE L’AVINGUDA CARITG FINAS A LA RAMBLA SANT JOAN per encàrrec de

l’AJUNTAMENT DE BADALONA i va ser finalitzada en data 20 de juny de 2025, i un pressupost

d’execució per contracte de 721.566,78 € (IVA exclòs).

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable a data de la signatura electrònica

CVE: 20250-06218-13250-15010
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El senyor Manuel Alejandro Zanui Maestre amb NIF 43.519.173-E, Director de l’Àrea Industrial,

en nom i representació de l’empesa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.,
amb CIF A-58425760, de la qual actua en condició d’apoderat segons escriptura pública atorgada

davant el Notari de Barcelona, senyor Román Torres López, en data 1 de març de 2018 i núm.

de protocol 303, amb facultats suficients per al present acte,

FAIG CONSTAR:

1-. Que l’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. amb NIF A-

58425760, va fer les obres de OBRES DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE D’OBRES

ORDINÀRIES DEL SECTOR BELLAMAR, AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLDEFELS

(FASE I), assolint satisfactòriament la qualitat d’execució en el termini previst.

2-. Que el Sr. José Luis Lago Santín amb DNI 46.967.453-G, ha exercit les funcions de Cap
d’obra per part de l'empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. en les

obres de OBRES DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE D’OBRES ORDINÀRIES DEL SECTOR

BELLAMAR, AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLDEFELS (FASE I) per encàrrec de

l’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS i va ser finalitzada en data 08/03/2024, i un pressupost

d’execució per contracte de 6.007.411,60 € (IVA exclòs).

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable a data de la signatura electrònica

CVE: 20250-06218-13250-15010

 

D
o
c
u
m
e
n
t
 
s
i
g
n
a
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
m
e
n
t
.
 
L
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
e
s
 
p
o
t
 
c
o
n
s
u
l
t
a
r
 
a
 
l
a
 
s
e
u
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
c
o
d
i
 
d
e
 
v
e
r
i
f
i
c
a
c
i
ó
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
(
C
V
E
)
.

 



El senyor Manuel Alejandro Zanui Maestre amb NIF 43.519.173-E, Director de l’Àrea Industrial,

en nom i representació de l’empesa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.,
amb CIF A-58425760, de la qual actua en condició d’apoderat segons escriptura pública atorgada

davant el Notari de Barcelona, senyor Román Torres López, en data 1 de març de 2018 i núm.

de protocol 303, amb facultats suficients per al present acte,

FAIG CONSTAR:

1-. Que l’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. amb NIF A-

58425760, va fer les obres de OBRES COMPRESES AL PROJECTE EXECUTIU REFÓS

D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR PPU10 “AUTOVIA DE REUS”, assolint satisfactòriament la

qualitat d’execució en el termini previst.

2-. Que el Sr. José Luis Lago Santín amb DNI 46.967.453-G, ha exercit les funcions de Cap
d’obra per part de l'empresa REHAC, S.A. en les OBRES COMPRESES AL PROJECTE

EXECUTIU REFÓS D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR PPU10 “AUTOVIA DE REUS” per

encàrrec de l’AJUNTAMENT DE TARRAGONA i va ser finalitzada en data 11/03/2023, i un

pressupost d’execució per contracte de 11.406.722,14 € (IVA exclòs).

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable a data de la signatura electrònica

CVE: 20250-06218-13250-15010
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El senyor Manuel Alejandro Zanui Maestre amb NIF 43.519.173-E, Director de l’Àrea Industrial,

en nom i representació de l’empesa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.,
amb CIF A-58425760, de la qual actua en condició d’apoderat segons escriptura pública atorgada

davant el Notari de Barcelona, senyor Román Torres López, en data 1 de març de 2018 i núm.

de protocol 303, amb facultats suficients per al present acte,

FAIG CONSTAR:

1-. Que l’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. amb NIF A-

58425760, va fer les obres de OBRES ORDINÀRIES DE RENOVACIÓ INTEGRAL DEL

CARRER CARLES BUIGAS DE SALOU I DELS TRAMS DELS CARRERS QUE HI

CONFLUEIXEN EN AQUEST – FASE 1, assolint satisfactòriament la qualitat d’execució en el

termini previst.

2-. Que el Sr. José Luis Lago Santín amb DNI 46.967.453-G, ha exercit les funcions de Cap
d’obra per part de l'empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. en les

OBRES ORDINÀRIES DE RENOVACIÓ INTEGRAL DEL CARRER CARLES BUIGAS DE

SALOU I DELS TRAMS DELS CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN EN AQUEST – FASE 1, per

encàrrec de l’AJUNTAMENT DE SALOU i va ser finalitzada en data 23/10/2023, i un pressupost

d’execució per contracte de 2.344.612,12 € (IVA exclòs).

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable a data de la signatura electrònica

CVE: 20250-06218-13250-15010
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El senyor Manuel Alejandro Zanui Maestre amb NIF 43.519.173-E, Director de l’Àrea Industrial,

en nom i representació de l’empesa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.,
amb CIF A-58425760, de la qual actua en condició d’apoderat segons escriptura pública atorgada

davant el Notari de Barcelona, senyor Román Torres López, en data 1 de març de 2018 i núm.

de protocol 303, amb facultats suficients per al present acte,

FAIG CONSTAR:

1-. Que l’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. amb NIF A-

58425760, va fer les OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL PASSEIG CANAL DE SANT JOAN

DESPÍ, assolint satisfactòriament la qualitat d’execució en el termini previst.

2-. Que el Sr. José Luis Lago Santín amb DNI 46.967.453-G, ha exercit les funcions de Cap
d’obra per part de l'empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. en les

OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL PASSEIG CANAL DE SANT JOAN DESPÍ per encàrrec de

l’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ i va ser finalitzada en data 11/08/2023, i un pressupost

d’execució per contracte de 1.662.333,49 € (IVA exclòs).

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable a data de la signatura electrònica

CVE: 20250-06218-13250-15010
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SOLVÈNCIA PROFESSIONAL

DECLARACIÓ RESPONSABLE ENCARREGAT

En Manuel Alejandro Zanui Maestre, amb DNI núm. 43.519.173-E, en representació de la societat ROGASA
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U., amb CIF núm. A-58425760, i domicili a El Prat de Llobregat (08820 de la
província de Barcelona), carrer Osona, núm. 1, Parc de Negocis “Mas Blau”, com a empresa licitadora del:

CONTRACTE DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA UA-
26 DE LA URBANITZACIÓ AIGUAVIVA D’ARENYS DE MUNT, PEL SISTEMA DE COOPERACIÓ.

Expedient: 1457/2025

DECLARA RESPONSABLEMENT

Que l’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. adscriurà com a Encarregat per el
seguiment i control de l’execució de les obres, al senyor:

Olicio Domingos de Godoi

El Prat de Llobregat, a 05 de novembre de 2025.

Manuel Alejandro Zanui Maestre
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.U.

CVE: 20250-06218-13250-15010
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ENCARREGAT

www.rogasa.com

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

ROGASA Construcciones y Contratas S.A.U. (2018-actualidad)

OBRES REALITZADES (ROGASA)

Obra: SUBSTITUCIÓ DE LA CLAVEGUERA I ASFALTAT DE LA CALÇADA DE L’AVINGUDA LLOREDA, DES DE
L’AVINGUDA CARITG FINS A LA RAMBLA SANT JOAN
Client: Ajuntament de Badalona

Obra: OBRES D’ADEQUACIÓ, REPARACIÓ I MILLORA DE LA URBANITZACIÓ LA GUÀRDIA (C.PEGUERA)
Client: Ajuntament de Calders

Obra: RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 3,
LOT 2: LA PAU
Client: Ajuntament de Sabadell

Obra: OBRES DE REPARACIÓ I MILLORA DE PAVIMENTS I ELEMENTS D’URBANITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
(2023)
Client: Ajuntament de Bigues i Riells

Obra: CONTRACTE D’OBRES DE REDISTRIBUCIÓ I REMODELAMENT DE L’APARCAMENT DEL PORT DE
MATARÓ
Client: Consorci Port Mataró

Obra: MILLORA URBANA DELS CARRERS D’EMILI I SANT ANTONI ABAT
Client: Ajuntament de Malgrat de Mar

Obra: OBRES DEL PROJECTE ASFALTATS 2022 – 2ª FASE DE CALELLA
Client: Ajuntament de Calella

Obra: OBRES DEL REASFALTAT DE CARRERS AL MUNICIPI DE DOSRIUS
Client: Ajuntament de Dosrius

Obra: CONJUNT D’OBRES DE MILLORA DEL CLAVEGUERAM I DEL FERM DE LA CALÇADA DE DIVERSOS
CARRERS DE BADALONA
Client: Ajuntament de Badalona

Obra: URBANIZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ INDUSTRIAL 4 "ARCH-LINDCOLOR"
Client: Ajuntament d’Olesa de Llobregat

Obra: REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL CENTRE. BARCELONA.
Client: BIMSA

Obra: OBRES DE REDISTRIBUCIÓ I REMODELAMENT DE L’APARCAMENT DEL PORT DE MATARÓ
Client: CONSORCI PORT MATARÓ

Nom: OLICIO DOMINGOS DE GODOI

Data de Naixement: 1972

CVE: 20250-06218-13250-15010
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ENCARREGAT

www.rogasa.com

Obra: URBANIZACIÓ DEL BARRI DE LA RIBERA EN MONTCADA I REIXAC
Client: Ajuntament Montcada i Reixac

Obra: URBANIZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL AMETLLA PARK (AMETLLA DEL VALLÉS)
Client: Ajuntament l’Ametlla del Vallés

Obra: URBANIZACIÓ FAÇANA MARÍTIMA SECTOR A1, BADALONA (BARCELONA).
Client: Ajuntament de Badalona

Obra: VIAL DE PROTECCIÓ DE VIANANTS CICLISTES EN LA CARRETERA BV-1248 (SABADELL)
Client: Infraestructures

Obra: REMODELACIÓ URBANA DEL BARRI DE “CAN CAMP” SECTORS 1 i 2 (AMETLLA DEL VALLÉS)
Client: Infraestructures

Obra: ACCÈS AL POLÍGON “CAL PINXO” DES DE CARRETERA BV-5001 (VILANOVA DEL VALLÉS)
Client: Infraestructures

Obra: OBRES RELATIVES Al PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL C. GRAN DE SANT ANDREU
TRAM 1 ENTRE RAMBLA FABRA I PUIG I EL C. DE JOAN TORRAS MOSSÈN CLAPÉS, AL BARRI DE SANT
ANDREU DEL PALOMAR, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU
Client: BIMSA

CVE: 20250-06218-13250-15010
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El senyor Manuel Alejandro Zanui Maestre amb NIF 43.519.173-E, Director de l’Àrea Industrial,

en nom i representació de l’empesa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.,
amb CIF A-58425760, de la qual actua en condició d’apoderat segons escriptura pública atorgada

davant el Notari de Barcelona, senyor Román Torres López, en data 1 de març de 2018 i núm.

de protocol 303, amb facultats suficients per al present acte,

FAIG CONSTAR:

1-. Que l’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. amb NIF A-

58425760, va fer les obres de SUBSTITUCIÓ DE LA CLAVEGUERA I ASFALTAT DE LA

CALÇADA DE L’AVINGUDA LLOREDA, DES DE L’AVINGUDA CARITG FINS A LA RAMBLA

SANT JOAN, assolint satisfactòriament la qualitat d’execució en el termini previst.

2-. Que el Sr. Olicio Domingos de Godoi amb DNI X8811156-V, ha exercit les funcions de

Encarregat per part de l'empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. en

les obres de SUBSTITUCIÓ DE LA CLAVEGUERA I ASFALTAT DE LA CALÇADA DE

L’AVINGUDA LLOREDA, DES DE L’AVINGUDA CARITG FINAS A LA RAMBLA SANT JOAN

per encàrrec de l’AJUNTAMENT DE BADALONA i va ser finalitzada en data 20 de juny de 2025,

i un pressupost d’execució per contracte de 721.566,78 € (IVA exclòs).

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable a data de la signatura electrònica

CVE: 20250-06218-13250-15010
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El senyor Manuel Alejandro Zanui Maestre amb NIF 43.519.173-E, Director de l’Àrea Industrial,

en nom i representació de l’empesa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.,
amb CIF A-58425760, de la qual actua en condició d’apoderat segons escriptura pública atorgada

davant el Notari de Barcelona, senyor Román Torres López, en data 1 de març de 2018 i núm.

de protocol 303, amb facultats suficients per al present acte,

FAIG CONSTAR:

1-. Que l’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. amb NIF A-

58425760, va fer les obres de OBRES DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE D’OBRES

ORDINÀRIES DEL SECTOR BELLAMAR, AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLDEFELS

(FASE I), assolint satisfactòriament la qualitat d’execució en el termini previst.

2-. Que el Sr. Olicio Domingos de Godoi amb DNI X8811156-V, ha exercit les funcions de

Encarregat per part de l'empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. en

les OBRES DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE D’OBRES ORDINÀRIES DEL SECTOR

BELLAMAR, AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLDEFELS (FASE I) per encàrrec de

l’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS i va ser finalitzada en data 08/03/2024, i un pressupost

d’execució per contracte de 6.007.411,60 € (IVA exclòs).

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable a data de la signatura electrònica

CVE: 20250-06218-13250-15010
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El senyor Manuel Alejandro Zanui Maestre amb NIF 43.519.173-E, Director de l’Àrea Industrial,

en nom i representació de l’empesa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.,
amb CIF A-58425760, de la qual actua en condició d’apoderat segons escriptura pública atorgada

davant el Notari de Barcelona, senyor Román Torres López, en data 1 de març de 2018 i núm.

de protocol 303, amb facultats suficients per al present acte,

FAIG CONSTAR:

1-. Que l’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. amb NIF A-

58425760, va fer les obres de OBRES COMPRESES AL PROJECTE EXECUTIU REFÓS

D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR PPU10 “AUTOVIA DE REUS”, assolint satisfactòriament la

qualitat d’execució en el termini previst.

2-. Que el Sr. Olicio Domingos de Godoi amb DNI X8811156-V, ha exercit les funcions de

Encarregat per part de l'empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. en

les OBRES COMPRESES AL PROJECTE EXECUTIU REFÓS D’URBANITZACIÓ DEL

SECTOR PPU10 “AUTOVIA DE REUS” per encàrrec de l’AJUNTAMENT DE TARRAGONA i va

ser finalitzada en data 11/03/2023, i un pressupost d’execució per contracte de 11.406.722,14 €
(IVA exclòs).

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable a data de la signatura electrònica

CVE: 20250-06218-13250-15010
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El senyor Manuel Alejandro Zanui Maestre amb NIF 43.519.173-E, Director de l’Àrea Industrial,

en nom i representació de l’empesa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.,
amb CIF A-58425760, de la qual actua en condició d’apoderat segons escriptura pública atorgada

davant el Notari de Barcelona, senyor Román Torres López, en data 1 de març de 2018 i núm.

de protocol 303, amb facultats suficients per al present acte,

FAIG CONSTAR:

1-. Que l’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. amb NIF A-

58425760, va fer les obres de OBRES ORDINÀRIES DE RENOVACIÓ INTEGRAL DEL

CARRER CARLES BUIGAS DE SALOU I DELS TRAMS DELS CARRERS QUE HI

CONFLUEIXEN EN AQUEST – FASE 1, assolint satisfactòriament la qualitat d’execució en el

termini previst.

2-. Que el Sr. Olicio Domingos de Godoi amb DNI X8811156-V, ha exercit les funcions de

Encarregat per part de l'empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. en

les OBRES ORDINÀRIES DE RENOVACIÓ INTEGRAL DEL CARRER CARLES BUIGAS DE

SALOU I DELS TRAMS DELS CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN EN AQUEST – FASE 1, per

encàrrec de l’AJUNTAMENT DE SALOU i va ser finalitzada en data 23/10/2023, i un pressupost

d’execució per contracte de 2.344.612,12 € (IVA exclòs).

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable a data de la signatura electrònica

CVE: 20250-06218-13250-15010
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El senyor Manuel Alejandro Zanui Maestre amb NIF 43.519.173-E, Director de l’Àrea Industrial,

en nom i representació de l’empesa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.,
amb CIF A-58425760, de la qual actua en condició d’apoderat segons escriptura pública atorgada

davant el Notari de Barcelona, senyor Román Torres López, en data 1 de març de 2018 i núm.

de protocol 303, amb facultats suficients per al present acte,

FAIG CONSTAR:

1-. Que l’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. amb NIF A-

58425760, va fer les OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL PASSEIG CANAL DE SANT JOAN

DESPÍ, assolint satisfactòriament la qualitat d’execució en el termini previst.

2-. Que el Sr. Olicio Domingos de Godoi amb DNI X8811156-V, ha exercit les funcions de

Encarregat per part de l'empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. en

les OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL PASSEIG CANAL DE SANT JOAN DESPÍ per encàrrec

de l’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ i va ser finalitzada en data 11/08/2023, i un

pressupost d’execució per contracte de 1.662.333,49 € (IVA exclòs).

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable a data de la signatura electrònica

CVE: 20250-06218-13250-15010
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SOLVÈNCIA PROFESSIONAL

DECLARACIÓ RESPONSABLE TÈCNIC ESPECIALISTA

En Manuel Alejandro Zanui Maestre, amb DNI núm. 43.519.173-E, en representació de la societat ROGASA
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U., amb CIF núm. A-58425760, i domicili a El Prat de Llobregat (08820 de la
província de Barcelona), carrer Osona, núm. 1, Parc de Negocis “Mas Blau”, com a empresa licitadora del:

CONTRACTE DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA UA-
26 DE LA URBANITZACIÓ AIGUAVIVA D’ARENYS DE MUNT, PEL SISTEMA DE COOPERACIÓ.

Expedient: 1457/2025

DECLARA RESPONSABLEMENT

Que l’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. adscriurà com a Tècnic Especialista
per el seguiment i control de la producció i de l’execució de les obres, al senyor:

Victor Gordún Quiles (F.P.II Tècnic Especialista Branca Construcció i Obres)

El Prat de Llobregat, a 05 de novembre de 2025.

Manuel Alejandro Zanui Maestre
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.U.

CVE: 20250-06218-13250-15010
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TÈCNIC ESPECIALITA

www.rogasa.com

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

ROGASA Construcciones y Contratas S.A.U. (2001-actualidad)

OBRES REALITZADES (ROGASA)

Obra: SUBSTITUCIÓ DE LA CLAVEGUERA I ASFALTAT DE LA CALÇADA DE L’AVINGUDA LLOREDA, DES DE
L’AVINGUDA CARITG FINS A LA RAMBLA SANT JOAN
Client: Ajuntament de Badalona

Obra: OBRES D’ADEQUACIÓ, REPARACIÓ I MILLORA DE LA URBANITZACIÓ LA GUÀRDIA (C.PEGUERA)
Client: Ajuntament de Calders

Obra: RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 3,
LOT 2: LA PAU
Client: Ajuntament de Sabadell

Obra: OBRES DE REPARACIÓ I MILLORA DE PAVIMENTS I ELEMENTS D’URBANITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
(2023)
Client: Ajuntament de Bigues i Riells

Obra: ADEQUACIÓ DEL CARRER DEL MEDITERRANI EN PLATAFORMA ÚNICA (FASES 1 i 2)
Client: Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Obra: CONTRACTE D’OBRES DE REDISTRIBUCIÓ I REMODELAMENT DE L’APARCAMENT DEL PORT DE
MATARÓ
Client: Consorci Port Mataró

Obra: PLA DE XOC DE VORERES, CALÇADES I ACCESSIBILITAT DE DIVERSOS CARRERS DEL NUCLI URBÀ
DEL MASNOU
Client: Ajuntament de Masnou

Obra: MILLORA URBANA DELS CARRERS D’EMILI I SANT ANTONI ABAT
Client: Ajuntament de Malgrat de Mar

Obra: OBRES DEL PROJECTE ASFALTATS 2022 – 2ª FASE DE CALELLA
Client: Ajuntament de Calella

Obra: OBRES DEL REASFALTAT DE CARRERS AL MUNICIPI DE DOSRIUS
Client: Ajuntament de Dosrius

Obra: CONJUNT D’OBRES DE MILLORA DEL CLAVEGUERAM I DEL FERM DE LA CALÇADA DE DIVERSOS
CARRERS DE BADALONA
Client: Ajuntament de Badalona

Obra: URBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA DE LA RIERA DE LA SALUT I DEL CARRER SAGRAMENT
Client: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Nom: VICTOR GORDÚN QUILES

Data de Naixement: 1969

Titulació: F.P.II Tècnic Especialista Branca Construcció i Obres (1995)

CVE: 20250-06218-13250-15010
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TÈCNIC ESPECIALITA

www.rogasa.com

Obra: URBANIZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ INDUSTRIAL 4 "ARCH-LINDCOLOR"
Client: Ajuntament d’Olesa de Llobregat

Obra: REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL CENTRE. BARCELONA.
Client: BIMSA

Obra: OBRES DE REDISTRIBUCIÓ I REMODELAMENT DE L’APARCAMENT DEL PORT DE MATARÓ
Client: CONSORCI PORT MATARÓ

Obra: AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSAT 3ª FASE. RETIRADA DE PRECARREGUES. (APB)
Client: APB

Obra: URBANIZACIÓ DE LA CARRETERA DE MONTCADA EN TERRASSA
Client: Ajuntament de Terrassa

Obra: URBANIZACIÓ DEL NOU MERCADAL DE TERRASSA FASES 1 i 2
Client: Ajuntament de Terrassa

Obra: URBANIZACIÓ DEL BARRI DE LA RIBERA EN MONTCADA I REIXAC
Client: Ajuntament Montcada i Reixac

Obra: OBRES D’URBANIZACIÓ DEL SECTOR TORRE VILETA 2 EN CERVELLÓ
Client: IMPSOL

Obra: REPARACIÓ MITJANÇANT ASFALTAT DE 12 CARRERS A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Client: Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat

Obra: URBANIZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL AMETLLA PARK (AMETLLA DEL VALLÉS)
Client: Ajuntament l’Ametlla del Vallés

Obra: URBANIZACIÓ FAÇANA MARÍTIMA SECTOR A1, BADALONA (BARCELONA).
Client: Ajuntament de Badalona

Obra: VIAL DE PROTECCIÓ DE VIANANTS CICLISTES EN LA CARRETERA BV-1248 (SABADELL)
Client: Infraestructures

Obra: REMODELACIÓ URBANA DEL BARRI DE “CAN CAMP” SECTORS 1 i 2 (AMETLLA DEL VALLÉS)
Client: Infraestructures

Obra: ACCÈS AL POLÍGON “CAL PINXO” DES DE CARRETERA BV-5001 (VILANOVA DEL VALLÉS)
Client: Infraestructures

Obra: OBRES RELATIVES Al PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL C. GRAN DE SANT ANDREU
TRAM 1 ENTRE RAMBLA FABRA I PUIG I EL C. DE JOAN TORRAS MOSSÈN CLAPÉS, AL BARRI DE SANT
ANDREU DEL PALOMAR, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU
Client: BIMSA

Obra: URBANIZACIÓ POLÍGON INDUSTRIAL SANT ERMENGOL II (ABRERA)
Client: Ajuntament d’Abrera

Obra: URBANIZACIÓ PLANTA SIEMENS A CORNELLÁ
Client: SIEMENS

Obra: URBANIZACIÓ DELS CARRERS TORTOSA I IGUALADA A ST. VICENÇ DEL HORTS
Client: Ajuntament de St. Vicens dels Horts

Obra: URBANIZACIÓ HOTEL SAN JUST.
Client: Ajuntament St. Just Desvern

CVE: 20250-06218-13250-15010
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TÈCNIC ESPECIALITA

www.rogasa.com

Obra: EXECUCIÓ D’URBANIZACIÓ i MUR PREFABRICAT A ST. VICENÇ DE MONTALT
Client: Sant Vicenç de Montalt

Obra: URBANIZACIÓN DE LA PLANTA DE ENAGÁS EN EL PUERTO DE BARCELONA
Client: Barcelona

OBRES REALITZADES (FIRTEC)

EXECUCIÓ D’AGLOMERAT A DIFERENTS CLIENTS

OBRES REALITZADES (CORVIAM)

PAVIMENTACIÓ i CLAVEGUERAM DELS CARRERS BRAILLE, SIMÓ, OLLER I PLATA DE BARCELONA.

PAVIMENTACIÓ DEL CARRER OCATA i SUPRESIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUESS DELS CARRERS
DUANA, MARQUESA I GENERAL CASTANYOS.

OBRES REALITZADES (AEPO)

ACONDICIONAMIENTO DE LA N-260, SENTERADA - XERALLO

OBRES REALITZADES (PAYMASA)

REFUERZO Y MEJORAS DE LA N-260, XERALLO - MALPAS

IMPERMEABILZACIÓN Y ALUMBRADO DEL TUNEL DE VIELHA EN LA N-230

AGLOMERADO DEL TUNEL DE VIELHA EN LA N-230

OBRES REALITZADES (PROSEÑAL)

REFUERZO I NUEVO TRAZADO DE LA N-230 SENET – BOZA SUR TUNEL VIELHA PARA EL MINISTERIO DE
FOMENTO

OBRES REALITZADES (ICBSA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA)

DIGITALITZACIÓ CARTOGRAFIQUES DE LES CIUTATS DE ZARAGOZA, LLEIDA I GIRONA

CVE: 20250-06218-13250-15010
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El senyor Manuel Alejandro Zanui Maestre amb NIF 43.519.173-E, Director de l’Àrea Industrial,

en nom i representació de l’empesa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.,
amb CIF A-58425760, de la qual actua en condició d’apoderat segons escriptura pública atorgada

davant el Notari de Barcelona, senyor Román Torres López, en data 1 de març de 2018 i núm.

de protocol 303, amb facultats suficients per al present acte,

FAIG CONSTAR:

1-. Que l’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. amb NIF A-

58425760, va fer les obres de SUBSTITUCIÓ DE LA CLAVEGUERA I ASFALTAT DE LA

CALÇADA DE L’AVINGUDA LLOREDA, DES DE L’AVINGUDA CARITG FINS A LA RAMBLA

SANT JOAN, assolint satisfactòriament la qualitat d’execució en el termini previst.

2-. Que el Sr. Victor Gordún Quiles amb DNI 41.096.116-S, ha exercit les funcions de Tècnic
Especialista per part de l'empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. en

les obres de SUBSTITUCIÓ DE LA CLAVEGUERA I ASFALTAT DE LA CALÇADA DE

L’AVINGUDA LLOREDA, DES DE L’AVINGUDA CARITG FINAS A LA RAMBLA SANT JOAN

per encàrrec de l’AJUNTAMENT DE BADALONA i va ser finalitzada en data 20 de juny de 2025,

i un pressupost d’execució per contracte de 721.566,78 € (IVA exclòs).

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable a data de la signatura electrònica

CVE: 20250-06218-13250-15010
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El senyor Manuel Alejandro Zanui Maestre amb NIF 43.519.173-E, Director de l’Àrea Industrial,

en nom i representació de l’empesa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.,
amb CIF A-58425760, de la qual actua en condició d’apoderat segons escriptura pública atorgada

davant el Notari de Barcelona, senyor Román Torres López, en data 1 de març de 2018 i núm.

de protocol 303, amb facultats suficients per al present acte,

FAIG CONSTAR:

1-. Que l’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. amb NIF A-

58425760, va fer les obres de OBRES DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE D’OBRES

ORDINÀRIES DEL SECTOR BELLAMAR, AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLDEFELS

(FASE I), assolint satisfactòriament la qualitat d’execució en el termini previst.

2-. Que el Sr. Victor Gordún Quiles amb DNI 41.096.116-S, ha exercit les funcions de Tècnic
Especialista per part de l'empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. en

les OBRES DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE D’OBRES ORDINÀRIES DEL SECTOR

BELLAMAR, AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLDEFELS (FASE I) per encàrrec de

l’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS i va ser finalitzada en data 08/03/2024, i un pressupost

d’execució per contracte de 6.007.411,60 € (IVA exclòs).

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable a data de la signatura electrònica

CVE: 20250-06218-13250-15010
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El senyor Manuel Alejandro Zanui Maestre amb NIF 43.519.173-E, Director de l’Àrea Industrial,

en nom i representació de l’empesa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.,
amb CIF A-58425760, de la qual actua en condició d’apoderat segons escriptura pública atorgada

davant el Notari de Barcelona, senyor Román Torres López, en data 1 de març de 2018 i núm.

de protocol 303, amb facultats suficients per al present acte,

FAIG CONSTAR:

1-. Que l’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. amb NIF A-

58425760, va fer les obres de OBRES COMPRESES AL PROJECTE EXECUTIU REFÓS

D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR PPU10 “AUTOVIA DE REUS”, assolint satisfactòriament la

qualitat d’execució en el termini previst.

2-. Que el Sr. Victor Gordún Quiles amb DNI 41.096.116-S, ha exercit les funcions de Tècnic
Especialista per part de l'empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. en

les OBRES COMPRESES AL PROJECTE EXECUTIU REFÓS D’URBANITZACIÓ DEL

SECTOR PPU10 “AUTOVIA DE REUS” per encàrrec de l’AJUNTAMENT DE TARRAGONA i va

ser finalitzada en data 11/03/2023, i un pressupost d’execució per contracte de 11.406.722,14 €
(IVA exclòs).

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable a data de la signatura electrònica

CVE: 20250-06218-13250-15010
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El senyor Manuel Alejandro Zanui Maestre amb NIF 43.519.173-E, Director de l’Àrea Industrial,

en nom i representació de l’empesa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.,
amb CIF A-58425760, de la qual actua en condició d’apoderat segons escriptura pública atorgada

davant el Notari de Barcelona, senyor Román Torres López, en data 1 de març de 2018 i núm.

de protocol 303, amb facultats suficients per al present acte,

FAIG CONSTAR:

1-. Que l’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. amb NIF A-

58425760, va fer les obres de OBRES ORDINÀRIES DE RENOVACIÓ INTEGRAL DEL

CARRER CARLES BUIGAS DE SALOU I DELS TRAMS DELS CARRERS QUE HI

CONFLUEIXEN EN AQUEST – FASE 1, assolint satisfactòriament la qualitat d’execució en el

termini previst.

2-. Que el Sr. Victor Gordún Quiles amb DNI 41.096.116-S, ha exercit les funcions de Tècnic
Especialista per part de l'empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. en

les OBRES ORDINÀRIES DE RENOVACIÓ INTEGRAL DEL CARRER CARLES BUIGAS DE

SALOU I DELS TRAMS DELS CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN EN AQUEST – FASE 1, per

encàrrec de l’AJUNTAMENT DE SALOU i va ser finalitzada en data 23/10/2023, i un pressupost

d’execució per contracte de 2.344.612,12 € (IVA exclòs).

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable a data de la signatura electrònica

CVE: 20250-06218-13250-15010
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El senyor Manuel Alejandro Zanui Maestre amb NIF 43.519.173-E, Director de l’Àrea Industrial,

en nom i representació de l’empesa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.,
amb CIF A-58425760, de la qual actua en condició d’apoderat segons escriptura pública atorgada

davant el Notari de Barcelona, senyor Román Torres López, en data 1 de març de 2018 i núm.

de protocol 303, amb facultats suficients per al present acte,

FAIG CONSTAR:

1-. Que l’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. amb NIF A-

58425760, va fer les OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL PASSEIG CANAL DE SANT JOAN

DESPÍ, assolint satisfactòriament la qualitat d’execució en el termini previst.

2-. Que el Sr. Victor Gordún Quiles amb DNI 41.096.116-S, ha exercit les funcions de Tècnic
Especialista per part de l'empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. en

les OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL PASSEIG CANAL DE SANT JOAN DESPÍ per encàrrec

de l’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ i va ser finalitzada en data 11/08/2023, i un

pressupost d’execució per contracte de 1.662.333,49 € (IVA exclòs).

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable a data de la signatura electrònica

CVE: 20250-06218-13250-15010
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