Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera

PLEC DE BASES TECNIQUES QUE HA DE REGIR L’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE DE
SERVEIS PER LA REDACCIO DEL PROJECTE, REDACCIO DE L’ESTUDI DE SEGURETAT |
SALUT, LA DIRECCIO D'OBRA, LA DIRECCIO D’EXECUCIO DE L'OBRA | LA
COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT PER A LA TERCERA FASE | ULTIMA DE
REHABILITACIO | POSADA EN FUNCIONAMENT DEL CENTRE CiVIC CASA DE LES
MONGES, PASSEIG DE LES MONGES, NUM. 1. SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA (Exp.
190/2026)
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Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera

1. INTRODUCCIO

1.1. Objecte del contracte

La contractacio té per objecte la redaccio del projecte, de I'estudi de seguretat i salut, la direccio
d’'obra, la direccio d’execucio de I'obra i la coordinacio de seguretat i salut de la 3a fase i Ultima de
rehabilitacié i posta en funcionament de la Casa de les Monges d'acord al pla d’'usos establert.

1.2. Objecte del concurs

L'objectiu del present concurs és obtenir la millor proposta de redaccié de projecte basic i
executiu, redaccio de l'estudi de seguretat i salut i direccid d’obra en base al compliment dels
criteris i requisits establerts en el present Plec de Clausules Técniques.

2. DEFINICIO DE L’ACTUACIO

2.1. Caracteristiques generals

Tipologia: Edificacié — Rehabilitacié

Us actual: En desus

Us requerit: Segons pla d’'usos

Emplacament: Passeig de les Monges, num. 1

Proteccié: Bé Cultural d’Interés Local (BCIL)
Referéncia Cadastral: 3371003DG5137S0001JT

Organs Promotors: Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera

Superficie d’actuacié total:  Edifici principal
Construccions auxiliars

1073 m? (totals construits segons cadastre) sobre una parcel-la de
superficie 1998m2

PEM de les obres: 393.933,67 €
PEC de les obres: 468.781,07€

2.2. Antecedents

L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera va adquirir en data de febrer de 2020, I'edifici de
“La Casa de les Monges”, antiga Escola de les Monges Filipenses i actualment en desus, per tal
d’incloure dintre de la seva relacié d’equipaments municipals.

En data de setembre de 2021, I'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, trasllada al Consell
Comarcal del Vallés Oriental, la sol-licitud de declaracié de I'Edifici de La Casa de Les Monges
com a BCIL (Bé Cultural d’Interés Local)

El Juliol de 2023 es redacta i adjudica la 1a Fase de I'actuacié consistent en el refor¢ Estructural
de I'edificacio i millora de I'accessibilitat

El desembre de 2024 s’'adjudica la 2a Fase de l'actuacié consistent en la rehabilitacié de les
facanes, tenint en compte el seu caracter de BCIL, també s’inclouen en aquesta fase un seguit
d'actuacions per a ladequacido de la planta baixa, relacionades amb paviments, envans,
extradossats i acabats.

A la present fase, la 3a i Ultima, consisteix en la realitzacio dels treballs pendents per a la seva
finalitzacid i posta en funcionament d’acord al pla d'usos establert.

Cal tenir en compte que el fet que I'edifici hagi estat declarat BCIL implica I'exempcié de I'aplicacio
de certs criteris normatius en pro de no alterar la imatge de I'edifici ni d'aquells elements que el
facin mereixedor d’aquesta condicio.

La finalitat d'aquest nou equipament es I'adequacié de la Casa de les Monges com a Centre
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Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera

Sociocultural, dotant al nostre Municipi d'un lloc central on es puguin desenvolupar les diferents
activitats culturals, exposicions, xerrades, ..., aixi com un nou centre de reunid, i de creaci6é d'un
espais de tallers per el foment de la formacié.

Aquesta transformacio de l'edifici de La Casa de Les Monges com a Centre Civic Municipal es
considera una peca fonamental com a vertebrador de la nostra ciutadania.

2.3. Emplacament

Passeig de les Monges, nim. 1, 08461 Sant Esteve de Palautordera

Font: Institut Cartografic de Catalunya
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Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera

2.4. Dades urbanistiques

Per a la redaccié del Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut, es tindra en compte la normativa aixi
com les ordenances vigents que li puguin ésser d'aplicacio.

Planejament vigent d’aplicacio:

e Normes Subsidiaries i de Planejament del Terme Municipal de Sant Esteve de Palautordera,
aprovat per la CTU de Barcelona en data de 6 de desembre de 1982

e Text Refés de la Modificacié Puntual de les NN.SS. i de Planejament, aprovat per la CTUB en
21 de juliol de 1999

Régim del sol: SOL URBA CONSOLIDAT

Qualificacié urbanistica: E Equipament
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2.5. Fitxa cadastral
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Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera

2.6. Estat actual i caracteristiques de I'edifici

La parcel-la que acull la Casa de les Monges en si esta delimitada per una tanca que conté el
jardi associat a la casa, aquesta disposicio de I'edificacid, el pati i la tanca respon a la seva
anterior condicio d'escola. A banda de I'edificacié principal, la parcel-la presenta una série
d’edificacions auxiliars adossades a la tanca nord.

El mur que delimita la finca i tanca el jardi esta construit amb magoneria combinat amb remats i
detalls ceramics. Com a punts singulars en el mur destacarien els accessos principal i secundari
al limit de la propietat.

Es tracta d'un edifici aillat amb 4 fagcanes. El volum esta clarament definit per dos eixos de
simetria que es creuen al centre de la planta, que es de geometria practicament quadrada.
L'estructura de I'edifici configura tres franges clarament marcades en la direccié nord-sud entre
les facanes frontal i posterior. A la franja central s’hi disposa el nucli de comunicacié vertical,
compost d’escala i ascensor, que ocupa el centre de la planta, unint cadascuna de les plantes i
sobresortint per damunt del pla de coberta en forma de “mirador’. En aquesta mateixa franja
central, es col-loca I'accés principal, des de la fagana principal (sud). Aquest accés queda
emmarcat per una escalinata que salva els 60 cm de desnivell respecte el paviment exterior i
cobert per I'tnic balcé que presenta I'edifici, amb accés des de la planta primera. Actualment
I'accés principal ja disposa de rampa accessible.

L'edifici té 3 accessos en planta baixa. A part de I'accés principal, hi ha dos accessos secundaris
que es situen a la fagana posterior, un vinculat a cada una de les dues franges restants i de
manera simeétrica, i amb un caracter clarament secundari.

L'interior és diafan, trobant-se distribuits els serveis higiénics de la planta baixa.

L'estructura és de parets de carrega i forjats unidireccionals, els quals van ser objecte de
rehabilitacié a la fase 1 2.

La coberta és inclinada amb acabat de teula, s’hi han fet reparacions puntuals i es troba en bones
condicions.

Les fagcanes han estat objecte de rehabilitacio corresponent a la fase 2.
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Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera
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2.7. Planols de I'estat actual

Planta baixa
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Planta segona
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Planta coberta
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Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera

Alcat Oest

2.8. Proposta de distribucié d’acord al programa d’usos

La distribucié que es proposi ha de ser d'acord al pla d’'usos adjunt com a Annex 02:

Planta baixa

Es conserva I'accés actual tot i que caldra realitzar una porta interior en un vestibul previ, similar a
I'original, de manera que es tracti termicament com una fagana ja que la porta existent haura de
quedar permanentment oberta en horari de funcionament de I'equipament, per poder donar
compliment a la normativa actual en matéria d’incendis i accessibilitat.

El vestibul de I'edifici conserva I'aspecte original, on caldra restaurar I'aspecte original de I'escala.
Aquest vestibul és on s’ha instal-lat I'ascensor, ocupant I'ull d’escala, que resol la comunicacio
vertical entre plantes.

Des d’aquest vestibul es donaria accés a tres espais:

1. A ma esquerra hi hauria una sala polivalent equipada amb un projector que
comprendria la totalitat de I'espai disponible entre murs estructurals. Aquesta sala, mantenint la
sortida a través de la fagana posterior, disposaria d’'un segon acceés que li donaria la possibilitat de
poder-se utilitzar de manera independent a la resta de I'edifici, aixi com de disposar d'una segona
via d’evacuacio en cas d'incendi.

2. A la franja dreta, es plantejaria una Unica sala diafana, que també disposaria d’'un
accés secundari a través de la fagcana posterior. Podent-se usar també de manera independent a
la resta de l'edifici. Es preveuria que part d’aquesta sala es pugui segregar en un futur com a
office per als usuaris de I'edifici.

3. Al fons del vestibul, amb accés per sota de I'escala i per les sales diafanes laterals,
s'ubiquen els serveis higieénics, dimensionats per la totalitat de I'edifici. La distribucié dels banys
agrupa els rentamans, que son compartits, i individualitza cadascun dels inodors de manera que
puguin ser mixtes o discriminar-los individualment per sexes en funcié de les necessitats
derivades de I'Gs i usuaris de I'edifici. Aquest conjunt de serveis higiénics inclou també un lavabo
adaptat, que seria la Unica que disposaria de rentamans propi i de unes dimensions molt
superiors a la resta per poder ser utilitzat convenientment per persones amb discapacitats de
diferents tipus.

A part dels espais descrits en planta baixa, es conserven els dos cossos annexos als accessos
posteriors, en previsié de magatzems auxiliars de cadascuna de les sales diafanes.

Planta primera

En planta primera la franja esquerra es deixaria completament diafana, permetent la seva
utilitzacié com a espai de treball compartit, mentre que la franja dreta si que es compartimentaria
generant un passadis que donaria accés a diverses sales d’estudi, despatx o sales de reunions.

A través d’'aquest passadis s'accediria a la sala ubicada darrere I'escala, just damunt dels banys
de planta baixa. Es tracta d’'una sala de doble alcada, que es deixa intacte entenent que la seva
alcada li confereix un tret diferencial en quant a possibilitats d'utilitzacio. Aquest espai disposa de
doble accés, un accés independent des del nou passadis generat a la franja dreta i un accés
directe des de la sala diafana, permetent una relacié directa entre els dos espais, que pugui
generar sinergies en moments determinats.

Planta segona

A la planta segona es deixarien diafanes les dues franges, permetent disposar de tota I'alcada
disponible sota les cobertes inclinades. Des de la sala ubicada a la franja dreta hi hauria un accés
a la tribuna que presideix la sala a doble algada, anteriorment descrita.

Al extrem nord de cadascuna de les dues franges laterals es crearia un tancament que serviria

15
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Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera

per ubicar-hi els equips de les instal-lacions de renovacié d’aire.

Construccions auxiliars al pati de parcel-la

Caldria redistribuir la construccié auxiliar adossada a la tanca nord per ubicar I'espai jove, uns
serveis higiénics que permetin donar servei a les activitats que es desenvolupin a la zona exterior
de I'equipament. També caldria reservar espai d’aquesta construccié auxiliar per a magatzem i
sala d'instal-lacions.

2.9. Descripci6 de les actuacions

2.9.1. Treballs previs i enderrocs

Al tractar-se d’'una parcel-la completament delimitada amb una tanca, no es precis la instal-lacid
de tanques ni altres mesures de control d’'accessos més enlla del control dels accessos existents.
Es retirara la totalitat de les instal-lacions existents i es verificara I'estat de totes les escomeses.
Caldra protegir tots aquells elements a restaurar aixi com tots els elements ja executats en fases
anteriors per tal de que no pateixin desperfectes durant el transcurs de les obres.

Al pati de parcel-la cal adequacio dels espais exteriors, condicionar el pati per al seu Us i valorar la
retirada puntual d’arbrat existent un cop valorat el seu estat de seguretat actual.

2.9.2. Sistema de compartimentacié

Nou tancament d’accés al vestibul

Es preveu la construccié d’'un nou tancament a l'accés en planta baixa que, en horari de
funcionament de I'edifici, actuara com a accés principal.

Divisories interiors cegues

A definir a la proposta, estudiar la possibilitat de divisories mobils a sales polivalents, sempre que
les circulacions permetin accessos independents.

Mampares per creacio de despatxos

A definir a la proposta

Serveis higiénics a construccio auxiliar ubicada a la tanca nord

Es preveu ubicar serveis higiénics a la construccio auxiliar existent a la tanca nord, per donar
servei a les activitats que es desenvolupin a I'espai exterior de I'equipament.

2.9.3. Fusteries interiors

Portes existents

Les portes existents retirades en la primera fase i acopiades a un dels edificis annexos es
restauraran i es reaprofitaran per als passos entre els vestibuls de planta i les naus diafanes
laterals.

Nova porta d’accés a I'edifici

A definir a la proposta

Noves obertures de pas interiors

A definir a la proposta

2.9.4. Sistema d’acabats

A definir a la proposta els acabats d’acord al programa d’usos dels diferents espais.

Coberta

Cal arranjament de la coberta del volum central “mirador”, doncs s’han detectat algunes teules
trencades.

Restauracié d’elements existents

Es conservara i reposara el paviment interior de I'escala igual que l'original. Cal mantenir I'aspecte

de I'escala pel que fa a paviment, franja de fusta a I'inici de cada grad i peca ceramica vitrificada
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present a totes les contrapetges. Cal valorar la possibilitat d’haver d’encarregar répliques de les
peces originals si no es troben al mercat. També caldra restaurar la barana que delimita la tribuna
sobre I'espai a doble alcada a la franja nord.

2.9.5. Sistema d’acondicionament, instal-lacions i serveis

2.9.5.1. Instal-lacions d’aigua

Caldra refer 'escomesa i portar aigua fins a I'agrupacié de banys de planta baixa, tant banys
executats en fases anteriors com els nous a executar a la construccié auxiliar, aixi com fins a la
previsié de la zona office i al seu magatzem posterior. Es valorara refer armari i col-locar nou
comptador d’acord a la normativa vigent en el moment de realitzacié de les obres.

Aquesta nova instal-laci6 general d’aigua haura de permetre una derivacié prévia a I'entrada a
I'edifici per tal de donar servei als volums annexos i també al sistema de reg de la parcel-la. No es
preveu refer cap d’aquestes instal-lacions existents.

2.9.5.2. Evacuaci6 d’aigua

Els serveis higiénics en planta baixa ja disposen d’'una nova xarxa de sanejament que discorre
directament cap a I'exterior de I'edifici.

Caldra realitzar la connexié per a I'evacuacié de les aigiies residuals dels nous banys ubicats a la
construccio auxiliar.

Caldra realitzar la previsio per evacuar les aiglies d’'un possible office en planta baixa aixi com del
petit magatzem associat a aquest espai.

2.9.5.3. Instal-lacions téermiques

Generaci6 d’ACS

Cal ampliar I'equip de generacié d’ACS per als nous serveis higienics.

Es preveu la instal-lacio de sistema de climatitzacié6 amb fancoils suspesos al sostre. Aquests
equips, per necessitats de I'equipament i els espais seran individualitzats per cadascuna de les
sales existents de manera que puguin funcionar de manera independent de la resta de I'edifici.
Caldra preveure la instal-laci6 de les unitats exteriors fora de I'edifici principal.

Renovacié d’aire amb recuperacié de calor

Es preveu un sistema de renovacié d'aire mecanica, per donar compliment al RITE. Per les
caracteristiques del projecte i dimensions dels espais, aquest sistema de renovacié d'aire ha de
ser completament mecanic i amb recuperadors de calor.

Els equips s'instal-laran a la planta sota coberta en recintes exclusius per a aquests equips.

2.9.5.4. Instal-lacié eléctrica i de telecomunicacions

Cal fer la instal-laci6 eléctrica i de telecomunicacions en la seva totalitat, des de I'escomesa fins a
I'interior de I'edifici i les construccions auxiliars existents, inclos la peticié d'informe a companyia.
La instal-laci6 interior es planteja completament vista i la seva distribuci6 interior es amb canals de
distribucié suspeses tipus rejivan i derivacions en vertical fins a cada mecanisme.

2.9.5.5. Instal-lacions de proteccié contra incendis
El projecte haura d'incloure les instal-lacions i senyalitzacié exigibles en matéria de prevencié
d’'incendis, que caldra adequar a I'is definitiu de I'edifici.

2.9.5.6. Sistemes de proteccié contra el llamp
Substitucié de la totalitat de la instal-lacié del parallamps per una nova instal-lacié d’acord amb la
normativa actual.

2.9.5.7. Nucli de comunicacio vertical, ascensor
17
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Cal ajustar les parades de I'ascensor instal-lat en fase 1 als paviments de terres executats en fase
2, els quals no estaven previstos inicialment

2.10. Superficies de I'actuacié

La superficie d'actuacio sera la totalitat de I'espai interior util, d’acord a la documentacio grafica adjunta.

2.11. Import de les obres a realitzar

Es molt important el control de I'economia general de la proposta, caldra adaptar les solucions
constructives respecte dels recursos disponibles, és a dir, el Pressupost d’Execucié Material.

S’ha determinat el cost de les obres en un pressupost de:

Pressupost d’Execucié Material (PEM) 393.933,67 €
Despeses generals 13% 51.211,38 €
Benefici industrial 6% 23.636,02 €
Pressupost d’execucié per Contracte (PEC) 468.781,07 €
IVA 21% 98.444,02 €
TOTAL 567.225,09 €

L'import de les obres d’aquest projecte no pot superar aquest import.

3. DOCUMENTACIO TECNICA QUE ES FACILITA ALS CONCURSANTS

Per la present licitacio es posa a disposicio dels licitadors la segiient documentacio:
- El Plec de Bases Administratives i Annexos

- El present Plec de Clausules Tecniques i Annexos

- Planols de I'edifici en format .dwg




Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera

4. CONTRACTE

L'adjudicatari estara obligat a la presentacié dels segiients documents en els terminis fixats a
'apartat 5, i en les fases expressades a continuacid, a partir de la formalitzacié del contracte
administratiu.

4.1. Fase primera: Redaccié de I'avantprojecte

4.1.1. Fase prévia a la redaccio del projecte
Previ a l'inici de la redaccié del projecte definitiu, I'adjudicatari facilitara un avantprojecte als

técnics designats per I'drgan contractant el qual caldra ser aprovat per a seguir amb la redaccio
del projecte definitiu.

4.2. Fase segona: Redaccio del projecte i redaccio de I’estudi de seguretat i salut
4.2.1. Prescripcions per a la redaccié del projecte

4.2.1.1. Gesti6 dels Treballs

La gestid, el seguiment, el control i 'acceptacié dels treballs de redaccié del projecte corresponen
a I'organ de contractacio. Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i revisid, I'adjudicatari
facilitara els treballs en curs als técnics designats per I'drgan contractant, quan aquest ho sol-liciti
per a les tasques esmentades.

4.2.1.2. Autoria dels treballs
L'autoria dels treballs recau en I'Adjudicatari.

4.2.1.3. Desenvolupament, seguiment i control dels treballs

La supervisié i acceptacio de la documentacié de cadascuna de les fases del projecte, per part de
I'érgan contractant, és condicié obligada perqué I'Adjudicatari pugui desenvolupar les seguents
fases de treball.

4.2.1.4. Normativa aplicable
Per a la realitzacié del projecte, I'Adjudicatari tindra en compte la normativa vigent que li sigui

d'aplicacio en el moment de la seva redaccié.

4.2.1.5. Verificacions previes
Es consideraran inclosos dins els treballs que composen I'encarrec, els replantejaments i les

verificacions previes necessaries per tal de comprovar “in situ” les previsions fetes en el projecte
en allo que pertoca a punts d’interés o singulars.

4.2.1.6. Assegurament de la qualitat del projecte
El projectista, sota la seva responsabilitat, durant la redaccio del projecte, ha de prendre les

mesures que consideri necessaries per tal de garantir que el Projecte objecte d'aquest encarrec
compleix amb els requisits i les especificacions exigides. El control intern que el Projectista ha
d’efectuar és independent de la supervisié de I'Organ Contractant. Aixi doncs, el Projectista ha
d’'assegurar-se que la documentacioé presentada és coherent, amb el contingut i format demanat,
compleix amb la normativa d’aplicacié i és lliure d’errades de tota mena.
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4.2.2. Documentacio a lliurar per I’0rgan contractant a ’adjudicatari

A l'inici dels treballs, I'drgan contractant posara a disposicié de I'adjudicatari la documentacié que
consideri necessaria per a que aquest pugui comencar a desenvolupar/redactar el projecte.

4.2.3. Contingut documental del Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut

L'adjudicatari del contracte estara obligat a entregar la documentacié preceptiva legalment de
conformitat amb el previst a la Llei 38/1999 d'Ordenacié de I'Edificacio i el Real Decret 314/2006
pel que s’aprova el Codi Técnic de I'Edificacié i també, especialment els documents recollits als
articles 24 i seguents del Decret 179/1995 pel que s’aprova el Reglament d'Activitats, Obres i
Serveis, i en qualsevol cas els documents descrits a continuacio.

La documentacid que correspongui haura d'estar visada pel Col-legi Oficial corresponent (la
licitadora ha d'assumir les taxes col-legials dins el seu preu de contracte).

El projecte redactat haura de garantir la concordanca entre memoria, planols, amidaments i
plec de condicions per tal de garantir una licitacié optima amb la constructora i evitar, d'aquesta
manera, contradictoris.

A continuacié s’exposa el contingut documental resumit del projecte basic i executiu i de I'estudi
de seguretat i salut.

Veure Annex 01 amb un index desenvolupat del contingut documental del projecte basic i del
projecte executiu.

Contingut del projecte basic

I. MEMORIA

IN. index de la memoria
MG. Dades generals
MD. Memoria
descriptiva MN.
Normativa aplicable

Il. DOCUMENTACIO GRAFICA

DG In index de la documentacié grafica
DG U Definicié urbanistica i d'implantacié
DG A Definicié arquitectonica de I'edifici
DG Sl Seguretat en cas d'incendi

V. PRESSUPOST

VI. DOCUMENTS | PROJECTES COMPLEMENTARIS

Contingut del projecte executiu

I. MEMORIA

IN. index de la memoria
MG. Dades generals

MD. Memoria

descriptiva

MC. Memoria constructiva
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MN. Normativa aplicable
MA. Annexos a la memoria

Il. DOCUMENTACIO GRAFICA

DG In index de la documentacié grafica
DG U Definicié urbanistica i d'implantacio
DG A Definicio arquitectonica de I'edifici
DG Sl Seguretat en cas d'incendi

DG E Sistema estructural

DG C Sistemes constructius

DG | Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis
DG Eq Equipament
DG Ee Urbanitzacio dels espais exteriors

Ill. PLEC DE CONDICIONS

PCA Plec de condicions administratives
PCT Plec de condicions técniques particulars

IV. AMIDAMENTS
V. PRESSUPOST

VI. DOCUMENTS | PROJECTES COMPLEMENTARIS

Contingut de I’Estudi de Seguretat i Salut

Contingut minim;
l. Memoria descriptiva que inclogui :
- Identificacié dels riscos que puguin ser evitats indicant les mesures técniques per fer-ho.

- Relacié dels riscos que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions técniques
per reduir aquests riscos i valorant-ne I'eficacia.

- Previsions i informacions per efectuar quan s’escaigui i en les degudes condicions de seguretat els
previsibles treballs posteriors.

- La descripcié dels serveis sanitaris i comuns amb que s’haura de dotar I'obra.

- La tipologia i les caracteristiques dels elements constructius que es vagin a utilitzar i del procés
constructiu dels treballs a desenvolupar.

- Les previsions i informacions per efectuar quan s’escaigui i en les degudes condicions de seguretat els
previsibles treballs posteriors

Il Normativa d'aplicacio
1. Plec de condicions particulars especific dels elements de seguretat i salut.

Iv. Planols per a la millor definicié dels processos i mesures preventives expressades a memoria.
V. Amidaments i Pressupost dels elements de seguretat que hagin estat definits i projectats.
VL. Annexos, si s’escauen
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4.3.1. Treballs i tramits abans d’iniciar ’obra

L’equip redactor del projecte haura d’assessorar técnicament a I'érgan contractant en la fase de
contractacié de les obres.

4.3.2. Seguiment i direcci6 de les obres

a. Llibre d'ordres / actes de visites i seguiment d’obra

- Visites i desplacaments per a dur a terme el seguiment i control efectiu de I'obra.

- Elaboraci6 i seguiment d’ordres a consignar al Llibre d’Ordres.

- Coordinacid de les visites d'obres amb els altres agents de la direcci6 facultativa.

- Reunions de treball amb els altres agents de la direccié facultativa, els contractistes i els
industrials.

- Coordinacié dels diferents agents complementaris al procés d'obra (externs a I'edificacio:
sostenibilitat, paisatge, mobilitat, urbanitzacio, etc.)

- Coordinacié de visites amb les entitats de control de I'obra, en funcié dels temps d’execucié de
les partides i capitols a controlar.

- Seguiment del Llibre d'incidéncies.

- Seguiment i analisi de les propostes de contractistes i subcontractistes per acomplir amb els
control del llibre subcontractacio.

- Seguiment de la gestié de residus.

b. Elaboraci6 de documentacié d'obra

- Acta de replanteig

- Elaboraci6 dels planols de replanteig

- Elaboracié de planols d'obra

- Elaboraci6 d’actes d'obra i apunts al llibre d'ordres

- Recull i elaboracié de documentacié de les modificacions derivades d'ajustos i canvis durant
'obra que no pressuposin canvis i elaboraci6 de nova documentacié que difereixi
substancialment de l'original.

- Recull i documentacio de seguiment de garantia de compliment dels parametres de sostenibilitat
i economia circular.

- Certificat de I'estat constructiu de I'obra

- Certificacions d'obra

- Actes del llibre d'incidéncies

- Acta de liquidacio final d'obra

c. Gestions amb entitats de control d’obra
- Organitzacio de visites coincidents amb els moments favorables a les inspeccions en les
diferents fases.

4.3.3. Documentacio final d’Obra

En aquesta fase es desenvoluparan els treballs necessaris entre el fi efectiu de les obres i el
lliurament de I'edifici a I'drgan contractant.

4.3.3.1. Certificat final d'obres
El Certificat Final d'Obra formara part de la documentacié obligatoria de final de I'obra en el que
cadascun dels tecnics que hi intervé certificara:
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a. El Director d’'obra caldra que certifiqui que l'edificacié haura estat realitzada sota la seva
direccio, conforme al Projecte aprovat i la documentacié técnica que el complementa, si és el
cas, i que l'edificaci6 es troba en condicions de ser utilitzada per al seu Us seguint les
Instruccions d’ds i manteniment.

b. El Director d’execucio d'obra caldra que certifiqui haver dirigit I'execucié material de les obres i
haver controlat quantitativa i qualitativament la construccio del que s'haura edificat, d'acord
amb el Projecte, la documentacié técnica que el desenvolupa i les normes de la bona
construccio.

4.3.3.2. Projecte d'obra executada (Projecte As-Built)

Aquest document haura de reflectir el projecte final especificant totes aquelles modificacions
efectuades en I'obra, amb conformitat amb I'd0rgan contractant, i fent constar la seva compatibilitat
amb les condicions aprovades. S’haura d’elaborar amb el mateix detall i escales grafiques que les
utilitzades en el Projecte.

4.3.3.3. Pla d'is i manteniment

Elaboracié de les instruccions d’is, manteniment i conservacié dels elements comuns de tot
edifici, tenint especial cura en els seus elements singulars i especials. S’establiran les operacions
de control i manteniment que caldra efectuar i se'n fixara la periodicitat de les mateixes.

4.3.3.4. Certificacié energética de I'edifici acabat

Documentaci6 final de la certificaci6 energética. En el cas que es produeixin modificacions en
obra de les condicions amb les quals s’hagi realitzar el Certificat d’Eficiéncia Energética en fase
de projecte, caldra refer el Certificat Energétic del Projecte.

4.3.3.5. Llibre de I'edifici

a. El quadern de registre de dades incloura les dades inicials de I'edifici, el registre d’'incidéncies i
el registre d’operacions de manteniment i reparacio.

b. Documents d’'especificacions técniques, que incloura la documentacié d’'obra executada, les
instruccions d'Gs i manteniment amb la seva periodicitat i les recomanacions de seguretat i
d’'actuacio en els casos de fuites, incendis, etc.

c. L'arxiu dels documents que incloura de forma sistematitzada i endregada tots els documents
esmentats que integrin el Llibre.

4.3.3.6. Legalitzaci6 de les instal-lacions
Cal disposar de partida per la redaccio de projecte i legalitzacié de les instal-lacions, tot inclos.

Un cop finalitzada I'obra, I'adjudicatari haura de realitzar el tramit necessari per a la posta en
marxa de les instal-lacions incloses les taxes.

4.3.3.7. Cetrtificat final del gestor de residus
Un cop finalitzada I'obra I'adjudicatari haura d’entregar el certificat de gestié de residus de I'obra.

4.4. Fase tercera: Direccié d’Execucié de I’Obra

4.5. Fase tercera: Coordinacié de Seguretat i Salut

4.6. Desenvolupament dels treballs

Responsable del contracte per part de I'Organ Contractant

Durant la realitzacié dels treballs, I'equip redactor es mantindra en contacte amb els serveis
23
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técnics de I'drgan contractant i en concret, amb el responsable del projecte per part de I'drgan
contractant atenent qualsevol requeriment que se li dirigeixi.

Régim de seguiment
Abans d'iniciar el treball, per cada fase es fixara el nombre de reunions necessaries i es podran
sol-licitar altres reunions amb els técnics especialistes requerits.

A les reunions de seguiment caldra que hi assisteixin tots els agents implicats i en concret, a les
reunions on es tractin temes en els quals intervinguin els col-laboradors d'instal-lacions o d’altres
especialitats designats pels tecnics redactors, aquests hauran de ser-hi presents. Les reunions
podran ser telematiques sempre i quan, els serveis técnics de I'drgan contractant, aixi ho estimin
oporta.

4.7. Exemplars a presentar

Avantprojecte .
- Avantprojecte en format PDF, lliurat de la manera que I'Organ Contractant consideri convenient.

La necessitat de lliurament en format editable i en format paper s’acordara en cada cas amb
I'Organ Contractant.

Projecte basic

- Projecte basic en format PDF, lliurat de la manera que I'Organ Contractant consideri convenient.
La necessitat de lliurament en format editable i en format paper s’acordara en cada cas amb
I'Organ Contractant.

- Arxius del projecte en formats editables (dwg, .dxf 6 .dgn) per al dibuix, (TCQ 6 bc3) pel
pressupost, i (.doc i .xIs) per a la memoria, i la resta de formats que s’escaiguin pels annexes,
degudament indexats.

- Un (1) joc en paper en format DIN A3, horitzontal i enquadernat.

Projecte d’execucio

- Projecte d’execucié en format PDF, lliurat de la manera que I'Organ Contractant consideri
convenient.

- Arxius del projecte en formats editables (dwg, .dxf 6 .dgn) per al dibuix, (TCQ 6 bc3) pel
pressupost, i (.doc i .xls) per a la memoria, i la resta de formats que s’escaiguin pels annexes,
degudament indexats.

- Un (1) joc en paper en format DIN A3, horitzontal i enquadernats.

Projecte d’obra executada
- Projecte d’obra executada (as built) en format PDF, signat digitalment.

- Arxius del projecte en formats editables (dwg, .dxf 6 .dgn) degudament indexats.
- Un (1) joc en paper en format DIN A3, horitzontal i enquadernats.

Estudi de Seguretat i Salut
- Estudi de Seguretat i Salut en format PDF, lliurat de la manera que I'Organ Contractant
c onsideri convenient.
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5. DURADA DEL CONTRACTE

Concepte Termini

Redaccié avantprojecte Un (1) mes a comptar des de la data de
formalitzacio del contracte administratiu

Redaccio del projecte Quatre (4) mesos a comptar des de 'endema
de la notificacié de I'aprovacio de I'avantprojecte

Direcci6 de I'obra, Direcci6 de I'execuci6 de En funcié del calendari establert al
I'obra i Coordinacié Seguretat i Salut projecte i aprovat per I'drgan promotor

Ates a la naturalesa del contracte, els terminis poden no ser consecutius. Aixd no implicara cap
cost ni despesa addicional per I'organ promotor. El termini de durada del contracte comencara a
comptar a partir del segiient dia habil al de formalitzacié del contracte.

La durada de la DO, DEO | CSS quedaran condicionades per aquell termini que el guanyador del
concurs i posteriorment, adjudicatari del contracte de redacci6 del projecte de referéncia estableixi
al calendari, sempre a amb aprovacié prévia de I'érgan promotor.

Pels motius exposats es motiven suficientment els elements técnics rellevants per tal de procedir
a la contractacio de les obres de referéncia, i a tal efecte, correspon iniciar el present expedient de
contractacio.
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ANNEX 01 - CONTINGUT DOCUMENTAL EXTES DEL PROJECTE

CONTINGUT DOCUMENTAL EXTES DEL PROJECTE BASIC (esquema tipus)

. MEMORIA
IN. index de la memoria

MG. Dades generals

- MG 1 Identificacié i objecte del projecte

- MG 2 Agents del projecte

- MG 3 Relacié de documents complementaris i projectes parcials

MD. Memoria descriptiva

- MD 1 Informacié prévia: antecedents i condicionants de partida

- MD 2 Descripci6 del projecte

- MD 2.1 Descripci6 gral. del projecte i dels espais exteriors adscrits

- MD 2.2 Justificacié del compliment de la normativa urbanistica, ordenances municipals i
d’altres normes

- MD 2.3 Descripci6 de I'edifici. Programa Funcional. Descripcié general dels sistemes

- MD 2.4 Relaci6 de superficies (tils i construides

- MD 2.5 Estrategies de circularitat i sostenibilitat

- MD 2.6 Estratégies de salut i confort

- MD 2.7 Estrategies de gestid i valoritzacio de residus

- MD 3 Prestacions de I'edifici: exigéncies a garantir en funcié de les caracteristiques
de 'edifici

- MD 3.1 Condicions de funcionalitat de I'edifici

- MD 3.2 Seguretat estructural

- MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi

- MD 3.4 Seguretat d'utilitzacio i accessibilitat

- MD 3.5 Salubritat

- MD 3.6 Proteccié contra el soroll

- MD 3.7 Estalvi d’energia

- MD 3.8 Materialitat

- MD 3.9 Altres requisits de I'edifici
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Il. DOCUMENTACIO GRAFICA

El projecte basic contindra tants planols com calguin per a la definicioé de les caracteristiques
generals de l'edifici. En els planols s'indicara I'escala utilitzada i es considera recomanable que
continguin escala grafica. En els planols s’indicara el nom del promotor i del projectista.

DG In index de la documentacié grafica

DG U Definicié urbanistica i d'implantacié
- Situacié
- Emplacament
- Condicions urbanistiques

DG A Definicié arquitectonica de I'edifici
Definicié grafica, constructiva i dimensional necessaria per a la comprensié arquitectonica del
projecte i la justificacié de normatives.
- Plantes generals: distribucié, Us, programa funcional i cotes
- Alcats i seccions generals

DG S| Seguretat en cas d'incendi
Poden ser incorporats en la Documentacio Grafica corresponent a la definicié arquitectonica de

l'edifici (DG A)

- Intervencié de bombers i evacuacio exterior de I'edifici

- Compartimentacio de I'edifici i resistencia al foc de I'estructura
- Evacuacio

- Dotaci6 d'instal-lacions de proteccioé contra incendi

Ill. PRESSUPOST
- Pressupost aproximat

Valoracié aproximada de I'execucié material de l'obra projectada per capitols. (Incloent I'Estudi de Seguretat
i Salut i el de Gestié de Residus)

IV. DOCUMENTS | PROJECTES COMPLEMENTARIS

Documents i/o projectes necessaris —identificats en I'apartat MG3 de la Memoria— per a
l'obtenci6 de les autoritzacions necessaries per dur-les a terme.
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CONTINGUT DOCUMENTAL EXTES DEL PROJECTE EXECUTIU (esquema tipus)

(*) Correspon a fases anteriors
R (**) Documentaci6 ja requerida al projecte basic
l. MEMORIA

IN. index de la meméria (**)

MG. Dades generals
- MG 1 Identificacié i objecte del projecte (**)

- MG 2 Agents del projecte (**)
- MG 3 Relacié de documents complementaris i projectes parcials (**)
S’adjuntaran al punt VI. DOCUMENTS | PROJECTES COMPLEMENTARIS

MD. Memoria descriptiva
- MD 1 Informacié prévia: antecedents i condicionants de partida (**)

- MD 2 Descripci6 del projecte (**)

- MD 2.1 Descripci6 gral. del projecte i dels espais exteriors adscrits

- MD 2.2 Justificacié del compliment de la normativa urbanistica, ordenances municipals i
d’altres normes

- MD 2.3 Descripci6 de I'edifici. Programa Funcional. Descripcié general dels sistemes

- MD 2.4 Relacié de superficies utils i construides

- MD 2.5 Estratégies d’economia circular i salut i confort

- MD 2.6 Altres estratégies de sostenibilitat.

- MD 3 Prestacions de I'edifici: exigéncies a garantir en funcié de les caracteristiques
de I'edifici (**)

- MD 3.1 Condicions de funcionalitat de I'edifici

- MD 3.2 Seguretat estructural

- MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi

- MD 3.4 Seguretat d'utilitzacio i accessibilitat

- MD 3.5 Salubritat

- MD 3.6 Protecci6 contra el soroll

- MD 3.7 Estalvi d’energia

- MD 3.8 Materialitat i economia circular

- MD 3.9 Altres requisits de I'edifici

MC. Memodria constructiva
- MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequacié del terreny (*)
- MC 1 Sustentacié de I'edifici (*)
- MC 2 Sistema estructural (*)
* MC 2.1 Fonaments i contencio de terres
* MC 2.2 Estructura
- MC 3 Sistemes envolupant i d'acabats exteriors (¥)
Per a cada punt des de MC 3.1 fins MC 3.7: Descripcié de les solucions, Definicié de les
prestacions de cada solucid i I'identificacié dels punts singulars.
* MC 3.1 Terres en contacte amb el terreny
* MC 3.2 Murs en contacte amb el terreny
* MC 3.3 Faganes
* MC 3.4 Mitgeres
* MC 3.5 Cobertes

* MC 3.6 Terres en contacte amb l'exterior
28
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« MC 3.7 Escales i rampes exteriors

- MC 4 Sistemes de compartimentacié i acabats interiors
Per a cada punt des de MC 4.1 fins MC 4.4: Descripcid de les solucions, Definicio de les
prestacions de cada solucié i I'identificacio dels punts singulars.
- MC 4.1 Compartimentacio interior vertical
- MC 4.2 Compartimentacio interior horitzontal
- MC 4.3 Escales i rampes interiors
- MC 4.4 Locals tecnics i altres recintes especifics

- MC 5 Sistema d'acabats
Definicié dels acabats i revestiments que no s'hagin concretat en les solucions constructives dels
apartats anteriors

- MC 6 Sistema de condicionament, instal-lacions i serveis
Per a cada punt des de MC 6.1 fins MC 6.14: Normativa d’aplicacio, Definicié de les exigéncies,
Dades de partida, Prestacions, Disseny i Dimensionat.
- MC 6.1 Sistemes de transport
- MC 6.2 Recaollida, evacuacié i tractament de residus (instal-laci6 i/o sistema de tractament)
- MC 6.3 Instal-lacions d'aigua
- MC 6.4 Evacuacio d'aigiies
- MC 6.5 Instal-lacions térmiques
- MC 6.6 Sistemes de ventilacié (no vinculades a les instal-lacions termiques)
- MC 6.7 Instal-lacions de protecci6 contra el radé
- MC 6.8 Subministrament de combustible
- MC 6.9 Instal-lacions eléctriques
- MC 6.10 Instal-lacions d'il-luminacio
- MC 6.11 Telecomunicacions, seguretat i intrusio
- MC 6.12 Instal-lacions de protecci6 contra incendi
- MC 6.13 Sistemes de proteccié contra el llamp
- MC 6.14 Altres

- MC 7 Equipament

- MC 8 Urbanitzacié dels espais exteriors adscrits a lI'edifici

- MC 8.1 Treballs previs, moviment de terres i adequacié del terreny
- MC 8.2 Zones d'estada, de jocs i altres

- MC 8.3 Instal-lacions i serveis

- MC 8.4 Jardineria

- MC 8.5 Mobiliari urba i elements d'urbanitzacié

MN. Normativa aplicable

- MN 1 Edificacié

- Codi Técnic de I'Edificacié i altres reglaments i disposicions d'ambit estatal
- Normatives d'ambit autonomic

- Normatives d'ambit local

- MN 2 Altres
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MA. Annexos a la memoria
- MA HR Justificacié del compliment “HR Protecci6 contra el soroll”
- MA HE 0 Justificacié del compliment “HE 0 Limitacié del consum energétic”
- MA HE 1 Justificacié del compliment “HE 1 Condicions per al control de la demanda energética” de 'edifici
- MA UM Instruccions d'Us i manteniment
- MA CN Justificacio especifica d’'ordenances, normatives o instruccions a requeriment d'algun organisme.
- MA MC.2 Calculs d'estructura. Complementa l'apartat MC 2 de la Memaria Constructiva.
- MA MC.6 Calculs d'instal-lacions Complementa I'apartat MC 6 Memoria Constructiva.
- Altres

Il. DOCUMENTACIO GRAFICA

DG In index de la documentacié grafica (**)

DG U Definicié urbanistica i d'implantacié (**)
- Situacio
- Emplacament
- Condicions urbanistiques

DG A Definicié arquitectonica de I'edifici (**)
Definicio grafica, constructiva i dimensional necessaria per a la comprensio arquitectonica del
projecte i la justificacié de normatives.
- Plantes generals: distribucié, Us, programa funcional i cotes
- Alcats i seccions generals

DG Sl Seguretat en cas d'incendi (**)
Poden ser incorporats en la Documentacio Grafica corresponent a la definicié arquitectonica de
l'edifici (DG A)
- Intervencid de bombers i evacuacio exterior de I'edifici
- Compartimentacio de l'edifici i resisténcia al foc de l'estructura
- Evacuacio
- Dotaci6 d'instal-lacions de proteccioé contra incendi

DG E Sistema estructural (*)

Definicio grafica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades del sistema estructural en
plantes i seccions segons es consideri necessari. Hauran de ser prou precisos per a l'exacta
realitzacio de I'obra
- Treballs previs, replanteig general i adequacio del terreny
- Fonamentaci6 i contencio de terres
- Estructura

DG C Sistemes constructius
Definicid grafica, constructiva i dimensional de les solucions constructives organitzades en seccions
complementades amb detalls constructius dels punts singulars.
- Sistemes envolupant i d'acabats exteriors (*)
- Sistemes de compartimentacio i acabats interiors
- Compartimentaci6 vertical interior
- Compartimentacié horitzontal interior (*)
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DG | Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis
Definici6 grafica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades, esquemes generals
explicatius del seu funcionament, en plantes, seccions i detalls, si s’escau, amb les cotes
necessaries i la simbologia utilitzada.
- Sistemes de transport. Ascensors i altres
- Recollida, evacuacio i tractament de residus
- Instal-lacié de subministrament d'aigua
- Instal-laci6 per a la produccioé d’ACS sanitaria
- Evacuacié d'aigies
- Instal-lacions teérmiques
- Sistemes de ventilacio (no vinculats a les instal-lacions termiques)
- Subministrament de combustible
- Instal-lacions eléctriques
- Telecomunicacions, seguretat i intrusio
- Instal-lacions de proteccié contra incendi
- Instal-lacions de proteccié contra el llamp

DG Eq Equipament
Definicid grafica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades.

DG Ee Urbanitzacié dels espais exteriors
Definicié grafica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades.

1Il. PLEC DE CONDICIONS
PCA Plec de condicions administratives
PCT Plec de condicions técniques particulars

IV. AMIDAMENTS
Desenvolupament per partides amb elements simples preferiblement, agrupades en capitols.

V. PRESSUPOST (**)
- Pressupost

Quadre de preus agrupat per capitols. Resum per capitols amb expressio del valor final d'execucié
(PEM i contracta en el cas d’obra publica).Inclou el Pressupost de l'estudi de seguretat i salut, el
de Gestio de residus i el de control de qualitat.

V1. DOCUMENTS | PROJECTES COMPLEMENTARIS (**)

Documents i/o projectes necessaris —identificats en l'apartat MG3 de la Memoria— per a la
completa definicié de les obres a executar i, quan s’escaigui, per a l'obtencié de les autoritzacions
necessaries per dur-les a terme.
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