
                                                                                           

DIRIGIT A LA UNITAT DE CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ ESTRATÈGICA
DATA Novembre 2025
INFORME JUSTIFICATIU CONTRACTE D’OBRES PER ALGUNES ACTUACIONS 
DEL PROJECTE DE DIVERSES ACTUACIONS ALS POLÍGONS INDUSTRIALS DE 
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte de la contractació son les obres d´algunes actuacions del PROJECTE 
EXECUTIU DE DIVERSES ACTUACIONS ALS POLÍGONS INDUSTRIALS DE 
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA, redactats per ASTEC, gestió, projecte i obra bcn, 
SL, per un import de les actuacions objectes del present contracte de 1.049.867,90 € 
(IVA inclòs), aprovat definitivament el 6 de març de 2025. Expedient: 2024/00014027C.

L´objecte del projecte de diverses actuacions als Polígons Industrials de Santa Perpètua 
de Mogoda és la incorporació dels tòtems identificatius de polígon PAERC; millora de la 
senyalització viària (vertical i horitzontal) i ordenació de la secció viària als carrers del 
Polígon de Can Bernades, de la Torre del Rector, de Ca n'Oller i de la Creueta; la 
reparació de les juntes del pont de Can n'Oller; el reasfaltat del carrer de la Mar 
Mediterrània, al polígon de Can Bernades i la incorporació de la senyalització 
corporativa. Les actuacions objectes d´aquesta licitació son: la incorporació dels 
tòtems identificatius de polígon PAERC; millora de la senyalització viària (vertical 
i horitzontal) i ordenació de la secció viària als carrers del Polígon de Can 
Bernades, de la Torre del Rector, de Ca n'Oller i de la Creueta.

El contracte definit té la qualificació de contracte d’obres, d’acord amb l’article 13 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.

45233294-6    Instalación de señalización viaria
34928470-3    Señalización

Classificació contractistes:

Grup G de vials i pistes - Subgrup 5, Senyalitzacions i abalisaments vials: categoria: 4.

Tramitació de l’expedient: 

- Forma de tramitació: Ordinària 
- Procediment d’adjudicació: Obert Simplificat, Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic.
- Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí



                                                                                           

2. EXPOSICIÓ DE NECESSITATS I JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ.

L’objecte del projecte de diverses actuacions de millora als Polígons Industrials de Santa 
Perpètua de Mogoda son les següents actuacions:

- Incorporació dels tòtems identificatius de polígon PAERC a tots els polígons industrials 
del municipi.
- Millora de la senyalització viària (vertical i horitzontal) i ordenació de la secció viària als 
carrers del Polígon de Can Bernades, de la Torre del Rector, de Ca n'Oller i de la 
Creueta, incloent la reordenació de les cruïlles, de grans dimensions, com la de Ripollès-
Osona-Penedès, únic punt on es preveu també el reasfaltat.
- La reparació de les juntes del pont de Can n'Oller
- El reasfaltat del carrer de la Mar Mediterrània, al polígon de Can Bernades.
- Incorporació de la senyalització corporativa identificativa dels polígons dels municipis 
de l'Eix de la Riera de Caldes als polígons de Can Bernades, de La Torre del Rector, de 
Ca n'Oller i de la Creueta: tòtem identificatiu del polígon, senyalització orientativa i 
senyalització de carrers.

De les cinc actuacions previstes en aquest projecte, son objecte d´aquesta licitació 
d´aquest projecte les tres següents:
- Incorporació dels tòtems identificatius de polígon PAERC a tots els polígons 
industrials del municipi.
- Millora de la senyalització viària (vertical i horitzontal) i ordenació de la secció 
viària als carrers del Polígon de Can Bernades, de la Torre del Rector, de Ca n'Oller 
i de la Creueta, incloent la reordenació de les cruïlles, de grans dimensions, com 
la de Ripollès-Osona-Penedès, únic punt on es preveu també el reasfaltat.
- Incorporació de la senyalització corporativa identificativa dels polígons dels 
municipis de l'Eix de la Riera de Caldes als polígons de Can Bernades, de La Torre 
del Rector, de Ca n'Oller i de la Creueta: tòtem identificatiu del polígon, 
senyalització orientativa i senyalització de carrers.

L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda no disposa dels mitjans humans ni 
materials ni logístics ni auxiliars per a portar a terme l´execució de les obres objecte del 
contracte, quedant justificada la insuficiència de mitjans.

És un projecte d'inversió, que recau principalment sobre una despesa del capítol VI del 
pressupost. Per tant no es tracta en cap cas d'unes despeses corrents relacionades amb 
un servei que per mandat de la legislació s'hagi de portar a terme a partir d'un determinat 
moment. S'incideix de nou en tot cas en el caràcter puntual i extraordinari del projecte.

Per tot plegat l’Ajuntament de Santa Perpètua no té prou estructura ni capacitat, ni pot 
desenvolupar una estructura suficient atès el seu caràcter puntual i extraordinari, per a 
executar des del punt de vista tècnic i constructiu l’actuació, motiu pel qual es manifesta 
una insuficiència de medis que recomana recórrer a l'externalització dels serveis, 
subministraments i obres, com és el cas, que comprenen l'operació. Tot plegat d’acord 
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, i amb total respecte 



                                                                                           

als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de 
tracte.

D’acord amb els antecedents exposats, es considera adient procedir a l’aprovació de 
l’expedient de contractació i assegurar la millor relació qualitat preu per a la prestació de 
l’obra indicada. 

L’estalvi que comporta per l’Ajuntament serà la corresponent a la baixa econòmica,  
segons la  oferta guanyadora del concurs. 

No s’han fet consultes preliminars de mercat ni a tercers independents.

3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
D’acord amb el que disposa l’article 145 i 148 LCSP, els criteris d’adjudicació es basaran 
en la millor relació qualitat preu, i és necessari establir les fases del cicle productiu de 
l’objecte del contracte que són les següents:

 Producció dels materials

 Execució del contracte

Els mitjans oferts pels licitadors en aquests criteris d’adjudicació tenen la consideració 
de condicions especials d’execució i poden comportar la resolució del contracte el seu 
incompliment.

4. JUSTIFICACIÓ DE DIVISIÓ EN LOTS
No procedeix la divisió en lots del contracte, s´han agrupat tots els carrers en una únic 
lot per raons d’idoneïtat tècnica en els treballs d’execució de les obres, d’acord amb els 
Projectes tècnics. La possibilitat d’excepcionar la divisió en lots consta expressament 
prevista en l’article 99.3 LCSP, d’acord amb el qual: 

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta.
No obstante, lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en 
lotes del objeto del contrato, los siguientes: (…) b) El hecho de que, la realización 
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del 
contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista 
técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la 
naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución 
de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su 
división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos 
extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente.”

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ



                                                                                           

El pressupost base de licitació es calcula a partir dels costos directes i indirectes 
imputables a l’objecte del contracte. En els costos directes s’han de determinar 
necessàriament els costos de personal que s’estima necessari per a la prestació de 
l’objecte del contracte, d’acord ambles retribucions que disposa el conveni col·lectiu 
d’aplicació del sector de la Construcció.

Aquest pressupost inclou la totalitat de l’objecte que integra el contracte i els costos que 
li són imputables.

Per tant, en el contracte d'obra que es proposa, el pressupost s’ha determinat d’acord 
amb els següents costos:

El PEM de les actuacions objectes de la present licitació del Projecte de diverses 
actuacions de millora als Polígons Industrials de Santa Perpètua de Mogoda, son els 
següents:

    Sent el quadre resum:

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 729.125,57 €
6% Benefici Industrial 43.747,53 €
13% Despeses Indirectes 94.786,32 €
TOTAL pressupost Execució per Contracte 867.659,42 €
IVA 21% 182.208,48 €

TOTAL PRESSUPOST 
1.049.867,90 

€

    

La quantitat indicada en el quadre anterior com a pressupost d’execució per contracte 
constitueix la xifra màxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si 
s’excedeix la quantia d’aquest pressupost, l’oferta serà exclosa.

Les ofertes que es presentin hauran de desglossar el preu total del contracte i l’Impost 
sobre el valor afegit, que serà consignat com a partida independent. Cas de no constar, 
se sumarà d’ofici a l’import ofert el percentatge corresponent en concepte d’IVA.



                                                                                           

6. APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA
La despesa corresponent a l’exercici 2026 per import de 867.659,42 € més l’IVA (21%) 
182.208,48 €, que comporta un total de 1.049.867,90 € i que cobreix tot el pressupost 
base de licitació és farà amb càrrec a la partida pressupostària 0501/1532/61906 
Programa sectorial Millora polígons industrials i el nº de projecte es el 2025 2 IV 35.

7. DURADA DEL CONTRACTE I POSSIBLES PRÒRROGUES
La durada del contracte serà com a màxim de 4 mesos o la que resulti de la seva oferta 
a comptar des de l’endemà de la formalització del contracte.

S’estableix un termini de 5 dies des de la formalització del contracte per a la signatura 
de l’acta de comprovació del replanteig i l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball elaborat pel contractista.

No es preveuen pròrrogues del contracte.

8. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
Considerant el pressupost base de licitació, així com les seves possibles modificacions 
i pròrrogues, aquestes determinen el valor estimat del contracte sense incloure l'IVA.

Aquest import total és necessari als efectes de determinar el procediment d’adjudicació 
i la publicitat

En el present expedient el valor estimat del contracte és de 867.659,42 €.

9. CONDICIONS D’APTITUD I DE SOLVÈNCIA TÈCNICA, ECONÒMICA I 
FINANCERA DE LES EMPRESES
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no 
discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les 
condicions d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per participar en aquest 
procediment d’adjudicació del contracte, es realitzarà mitjançant la inscripció en el RELI, 
ROLECE o Registre oficial de la corresponent CCAA on consti la solvència requerida a 
continuació.

1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social 
prestacions que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es 
trobin en supòsits de prohibició de contractar.

Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent 
solvència:

1.- Solvència econòmica i financera:

a) Volum anual de negocis del licitador, relatiu al millor exercici dins dels tres últims 
anys disponibles, sigui superior al pressupost de licitació més IVA amb un import 
mínim de 867.659,42 €



                                                                                           

La solvència econòmica mínima requerida als apartats anteriors, es podrà acreditar, 
addicionalment, amb la classificació empresarial en els grups, subgrups i categories que 
tot seguit es detallen:

Grup G de vials i pistes - Subgrup 5, Senyalitzacions i abalisaments vials: categoria: 4.

10. PROPOSTA DE CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
Els licitadors presentaran les seves ofertes de forma ordenada i clara, seguint l´ordre i 
nomenclatura establerta.

Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor 
relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art. 145 LCSP, criteris que versaran 
sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte. 

Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació atribuïda 
i que determinaran la selecció de la proposició econòmicament més avantatjosa, són els 
següents, amb un màxim total per a tots ells de 100 punts:

Criteris de valoració automàtica (màxim 100 punts):

 Millora del preu de licitació màx. 70 punts

 Garantia de les obres màx. 20 punts

 ISO 14001 medi ambient                                                                       màx. 10 punts

La valoració és farà d’acord amb la documentació i justificació aportada pel licitador.

En el cas que les propostes presentades comportin dubtes d’interpretació i, per tant, de 
valoració, la Mesa pot acordar-ne la seva exclusió.

a) Millor oferta econòmica. Fins 70 punts.
Es valorarà amb un màxim de 70 punts l’oferta més econòmica (baixa sobre el preu 
de licitació, sense incloure l’IVA), d’acord amb l’aplicació de la fórmula* següent:

On:
P = Puntuació màxima del criteri de preu = 10
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Om = Millor oferta
Ov = Oferta a valorar
IL = Pressupost de licitació
M = Factor de Modulació = 1

Les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses.



                                                                                           

En cas que les ofertes presentin errors materials per discrepància entre els imports 
consignats en números i els imports consignats en lletres, s’entendrà que l’import 
vàlid és, en qualsevol cas, el consignat en lletres.

b) Garantia de les obres. Fins a 20 punts.
Per tal de valorar la qualitat de l´obra, el licitador haurà d'especificar el temps 
d'ampliació de la garantia que proposa.

Per puntuar aquest apartat, es valorarà a raó de 5 punts per any d´increment de 
garantia respecte al mínim exigit d'un any. 

c) Certificat ISO 14001. Fins 10 punts.

Es valorarà amb un màxim de 10 punts disposar del Certificat ISO 14001 de medi 
ambient. El no disposar d´ell es valorarà amb zero punts.

En tot cas, l´Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda es reserva la facultat d´adjudicar 
el contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament i tècnicament 
més avantatjoses d´acord amb els criteris assenyalats.

11. VARIANTS

Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes.

12. GARANTIES

Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No obstant, 
el contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva 
equivalent al 5% del preu d’adjudicació IVA exclòs. 

13. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i
la normativa aplicable.

13.1 OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

A) Obligacions generals
a) Complir rigorosament amb les obligacions laborals, fiscals, socials, de prevenció de 

riscos, de protecció mediambiental, d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones i de 
tota altra índole envers els empleats i empleades que l’adjudicatari posi a disposició 
del servei. En cap cas la realització de les activitats no suposarà cap relació laboral 
entre l’Ajuntament i el col·lectiu de professionals contractats per l’empresa 
adjudicatària.



                                                                                           

b) Prestar de forma directa l'obra, amb prohibició absoluta de cedir-la o sotsarrendar-
la, salvat de l'autorització expressa de l'Ajuntament, la qual només podrà ser 
atorgada per causes extraordinàries justificades degudament.

c) Sotmetre’s en tot moment a les ordres, observacions o indicacions que, respecte de 
l'obra, dicti l’Ajuntament a través dels responsables tècnics.

d) Comunicar per escrit a l'Ajuntament qualsevol incidència que pugui lesionar, perjudicar 
o entorpir el servei prestat.

e) Els treballs que es desenvolupin per a la gestió de les diferents accions a portar a 
terme s’han de regir per allò que vingui especificat en aquest plec, en l’apartat 
corresponent i, en el seu defecte, han d’obtenir en tot moment el vist-i-plau de 
l’Ajuntament.

f) Executar les obres segons les especificacions del Projecte executiu.

g) Complir amb allò que estableix el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació.

h) L’adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que la realització d’activitats 
poguessin ocasionar per l’execució de l’obra. A aquests efectes, subscriurà una 
pòlissa de responsabilitat civil per un import mínim de 900.000,00 €. 

i) Qualsevol altre obligació que estableixi la legislació vigent.

j) L’Ajuntament es reserva el dret de revisar en qualsevol moment la documentació 
acreditativa del compliment per part de l’adjudicatari de les obligacions fiscals i 
socials. L’adjudicatari presentarà trimestralment, al responsable del contracte el TC1 
i el TC2 de la Seguretat Social on consti tot el personal contractat.

B) Obligacions essencials:
a) En el supòsit que hi hagi cessió de dades, l’adjudicatari haurà de presentar 

declaració indicant on estan ubicats els servidors.

b) L’adjudicatari haurà de comunicar qualsevol canvi que es produís en relació a la 
cessió de dades.

c) En el supòsit que es subcontracti servidors pel tractament de les dades cedides, 
l’adjudicatari ho haurà de comunicar a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

13.2 DRETS I OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT

A) Drets de l'Ajuntament
L'Ajuntament te les potestats següents en relació a aquest contracte d’obres:
a) Quan prevalgui el interès públic, pot ordenar modificacions del servei prestat.

b) Modificar si correspon els indicadors de seguiment acordats al inici de l’execució de 
l’obra.

c) Exercir el control permanent de l'execució de l’obra.

d) Efectuar les tasques de supervisió i seguiment del compliment del contracte mitjançant 
el tècnic responsable del contracte.



                                                                                           

e) Sol·licitar a l'empresa adjudicatària els informes, documentació o resultats que 
consideri adients.

f) Obtenir informació rellevant sobre les obligacions relatives a tributació, protecció del 
medi ambient i les disposicions existents en matèria de protecció del treball, igualtat 
de gènere, condicions de treball i prevenció de riscos laborals i Inserció socio-laboral 
de persones amb discapacitat, i l'obligació de contractar un determinat nombre o 
percentatge de persones amb discapacitat que resultin d'aplicació al treball realitzat 
en el treball o als serveis prestats durant l'execució del contracte.

g) Qualsevol altre dret que estableixi la legislació vigent.

B ) L'Ajuntament s'obliga a:
a) Facilitar les coordinacions amb els treballadors de l’Ajuntament, empreses de 

manteniment o altres administracions sempre que es consideri oportú. 

b) Abonar al contractista el preu adjudicat establert quan s'acompleixi amb l’obra 
contractada.

14. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Són condicions especials d’execució aquelles que es consideren necessàries i 
substancials per a l’acompliment de l’objecte del contracte i el seu incompliment pot 
comportar la resolució del contracte.

 El compliment de la normativa en matèria de protecció de dades personals

 La vigència d’una pòlissa de responsabilitat civil amb les cobertures mínimes 
exigides en el present plec

 El compliment de contracte dins del termini fixat per a la seva realització

 Les millores proposades pel licitador que s’incorporaran al contracte un cop aquest 
hagi estat adjudicat per l’òrgan de contractació

 L’adjudicatari resta sotmès a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades personals i garantia del drets digitals i a la normativa de desenvolupament, 
en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte 
i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es 
deroga la Directiva 95/46/CE.

 El contractista estarà obligat al compliment dels principis ètics i regles de conductes 
de l’Annex 6 del Plec de Clàusules administratives.

 El contractista estarà obligat a implantar les mesures preventives adequades per a 
la realització de l’obra que portin a minimitzar els impactes mediambientals derivats 
de la mateixa i específicament:

 Col·locació dels contenidors adequats pels residus generats de l’activitat, 
per tal de donar compliment al decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual 
es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis i 



                                                                                           

en especial al seu article 7.2 i així mateix donar compliment al decret 
105/2008 de 1 de febrer i decret 210/2018 de 6 d’abril. L’objectiu és 
fomentar la reutilització i correcte reciclatge i tractament dels residus 
generats per l’obra urbanitzadora

 El contractista estarà obligat a implantar les següents mesures preventives per la 
protecció del sòl:

 Durant l´excavació de la caixa de paviments, s´haurà de retirar la terra 
orgànica i acopiar-la en llocs no contaminats, per poder optimitzar el seu 
ús i la seva reutilització amb posterioritat.

 Per evitar qualsevol tipus de contaminació del sòl, s´haurà de disposar 
els residus produïts en funció de la seva naturalesa.

 L´ús del sòl en la zona d´obres serà el mínim possible i no s´ocuparà més 
superfície de la que defineixi la Direcció d´Obra. 

 El contractista estarà obligat a implantar les següents mesures preventives per la 
qualitat de l´aire:

 En temporada seca i de fort vent, es procedirà al rec d´estabilització amb 
aigua de les pistes d´accés i dels acopis de terra, per minimitzar les 
generacions de partícules.

 En el transport de terra es cobrirà la càrrega dels camions amb lones i es 
rentaran les rodes dels vehicles i de la maquinària que circulin per pistes 
de terra un cop hagin de sortir de l´àrea d´actuació, amb la finalitat 
d´evitar l´emissió de partícules a l´aire.

 El contractista estarà obligat a implantar les següents mesures preventives per la 
qualitat de l´aigua:

 S´establiran zones definides pel rentat de les cubes de formigó. Aquestes 
zones no estaran situades en les proximitats d´una llera.

El compliment de les condicions especials d’execució establertes en aquesta clàusula 
tindrà caràcter d’obligació contractual essencial. El incompliment de les obligacions 
essencials poden ser causa de resolució del contracte d’acord amb l’art. 211.1 f) de la 
LCSP.

15. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el 
contracte, si concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017 de 9 
de novembre de 2017.

En cap cas s’entén com a modificació l’excés d’amidaments d’unitats previstes en el 
projecte fins un màxim del 10% d’import d’adjudicació del contracte, ni tampoc la 
substitució d’unitats previstes per unes no previstes sempre i quan no sigui superior a 
un 3% del preu d’adjudicació i aquesta incorporació no comporti cap augment del preu 
d’adjudicació.



                                                                                           

16. PROGRAMA DE TREBALL

El contractista presentarà a la signatura del contracte, un programa de treball que 
inclourà les dades que s’indiquen a l’article 144.3 del RGLCAP i que reflectirà els 
compromisos establerts en la seva oferta.

17. RÈGIM DE PAGAMENT

Es podran certificar mensualment els treballs realitzats, a compte de la certificació final.

L’emissió de la certificació d’obra haurà de fer-se en els termes de l’article 240 LCSP. 
L’obra certificada vindrà, respecte al projecte, amb la reducció corresponent a la baixa, 
si s’hagués produït.

El pagament es farà efectiu, prèvia presentació de la factura i una vegada hagi estat 
degudament conformada pel servei.

En compliment del previst a la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic, els proveïdors 
o contractistes de les Entitats Locals, hauran d’emetre factures electròniques en els 
termes i condicions previstos a la llei.

18. RÈGIM DE PENALITATS

18.1. Les penalitats en que pugui incórrer l'adjudicatari en el compliment de l'objecte 
del contracte es qualificaran de molt greus, greus i lleus.
A). Incompliments molt greus:
1) Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte definides en 

aquest plec, les quals també poden comportar la resolució del contracte.

2) Les actuacions que, per acció o omissió, generin riscos greus sobre el medi 
ambient d’acord amb la legislació vigent.

3) La prestació manifestament defectuosa o irregular de l’execució de l’obra, amb 
incompliment de les condicions establertes.

4) IncomplimentdelesobligacionslaboralsideSeguretatSocialambelseupersonal.

5) La cessió, sotsarrendament o traspàs, total o parcial, del contracte, o cessament de 
la prestació del subministrament sense que concorrin les circumstàncies legals que 
la legitimin.

6) La desobediència reiterada, més de dues vegades, a les ordres escrites de 
l'Ajuntament, relatives a l'execució del contracte.

7) La no utilització dels mitjans humans o tècnics oferts.

8) La omissió del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.

9) Reiteració en la comissió de faltes greus.

10)No complir amb els compromisos de pagament amb els subcontractistes

11) Incompliment del termini d’execució de les obres

B) Incompliments greus:



                                                                                           

1) Tractes incorrectes amb els usuaris.

2) Incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les 
prestacions.

3) Incompliment d'acords o decisions de l'Ajuntament sobre variacions de detall que no 
impliquin despeses per a l'empresa adjudicatària.

4) Irregularitats inadmissibles en la prestació del servei, d'acord amb les condicions 
fixades en els plecs de condicions.

5) La sistemàtica prestació defectuosa o irregular.

6) El fet de no estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de 
Seguretat Social.

7) Incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 
sobre prevenció de riscos laborals.

8) Incompliment dels terminis previstos en el plec de condicions per a la realització de 
l’obra o les reparacions durant el període de garantia.

9) Facturació incorrecta.

10)Reiteració en la comissió de faltes lleus.

C) Incompliments lleus
Tindran caràcter d'incompliments lleus, sempre que siguin en perjudici lleu del  servei:

1) Efectuar actuacions que suposin molèsties, queixes, sorolls o brutícia, per falta de 
coordinació o execució deficient.

2) Utilitzar material no adequat o no autoritzat pel tècnic municipal.

3) Irregularitatsenlaprestaciódelservei,d'acordamblescondicionsfixades en els plecs 
de condicions.

4) Incompliment dels terminis parcials en la programació d'obra acordada.

5) No presentar la documentació requerida pel contracte o pel tècnic municipal, en el 
termini que determina el plec de prescripcions tècniques.

6) Altres no previstos anteriorment i que infringeixen d'alguna manera les condicions 
establertes en els plecs de condicions o els compromisos contractuals.

18.2. Penalitats.
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes 
són les següents:

Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu 
d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia.

Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu 
d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia.

Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 50% com a màxim del preu 
d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia és incompatible amb la 
imposició d’altres penalitats amb independència de la tipologia que sigui.

Per demora en el compliment de les obres per culpa del contractista, s’imposarà una 
multa diària proporcional de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte (IVA exclòs).



                                                                                           

Si aquesta demora suposa una pèrdua de la subvenció, es penalitzarà en la part 
proporcional del import perdut.

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de 3 mesos 
a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.

En el supòsit que s’imposin penalitats, aquesta podrà fer-se efectiva en l’última 
certificació d’obra.

19. REVISIÓ DE PREUS

En virtut del que estableix l’article 203 de la LCSP, aquest contracte no preveu la revisió 
de preus.

20. CESSIÓ DEL CONTRACTE

Ateses les característiques del contracte no es permet la seva cessió.

21. SUBCONTRACTACIÓ

Si que es permet la subcontractació sempre i quan no sigui l’objecte principal del 
contracte. El contractista només podrà subcontractar vàlidament la realització del 
contracte, fins al 40% del import d’adjudicació, mitjançant comunicació prèvia i per escrit 
a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda del subcontracte a celebrar, i de 
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 de la LCSP. L’empresa haurà 
d’especificar a l’annex 1 el percentatge subcontractat. 

Els subcontractistes resten sotmesos a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia del drets digitals i a la normativa de 
desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb 
ocasió del contracte i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

22.- PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Els riscos a cobrir, són els derivats d’accidents de les màquines amb diversos elements 
dels equipaments municipals, la via pública o tercers. També poden haver accidents 
derivats de la instal·lació elèctrica.
S’estableix una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 
900.000,00 €. 

23.- LLOC DE PRESTACIÓ DE L'OBRA A LICITAR

El lloc fixat per a la realització de l’obra objecte del contracte son tots els Polígons 
Industrials de Santa Perpètua de Mogoda.

24. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

De conformitat amb l’article 62.2 de la LCSP el Responsable del contracte serà el 
Director Facultatiu de les obres.



                                                                                           

25. SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE

El preu del contracte s’ha determinat en base al projecte executiu redactat per ASTEC, 
gestió, projecte i obra bcn, SL, que segons indica, per a l’obtenció de jornals s’ha aplicat 
el Conveni Col·lectiu Sindical de la Construcció d’Obres Públiques de la Província de 
Barcelona, els quadres de preus de la maquinària i materials a peu d’obra són els que 
resulten de consultar a les empreses del ram de la construcció a la comarca. Per a 
l’obtenció dels Preus Unitaris s’ha aplicat l’article 130 del Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques El percentatge dels costos indirectes 
resulta ésser del 13%

No s’ha realitzat consulta específica de mercat.

26.- LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

Les instal·lacions existents dins d’aquest contracte estan degudament legalitzades 
mitjançant la respectiva Entitat d’inspecció i Control (EIC), de manera que a causa de 
les modificacions de la instal·lació que suposen la realització del treballs inclosos en 
aquest contracte, una vegada finalitzats aquest treballs, l’empresa adjudicatària 
elaborarà la documentació necessària i tramitarà amb la EIC corresponent la 
comunicació d’aquestes modificacions de la instal·lació, i gestió d’inspecció 
corresponent, els imports d’aquests gestions i documentació necessària queda inclòs 
en el present contracte.

L’empresa adjudicatària d’aquest contracte, haurà de realitzar sense cost per 
l’ajuntament, la redacció i presentació de la justificació documental final d'obra de la 
instal·lació executada, consistent en:

- Certificat de la instal·lació finalitzada d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, signat per instal·lador autoritzat i registrat pel Departament d'indústria o entitat 
col·laboradora de l'administració.

- Projecte Tècnic o Memòria Tècnica de Disseny de la instal·lació, signat per tècnic o 
instal·lador autoritzat segons correspongui a la categoria de la instal·lació realitzada, 
segons el contingut especificat per la instrucció tècnica ITC-EA-05 del REEIAE.

Etiqueta energètica de la instal·lació segons ITC-EA-01 del REEIAE.

Prèviament a la signatura de l'acta de recepció, es presentarà a l'Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda copia de la documentació registrada en l'Entitat d'Inspecció i 
Control (EIC) corresponent, per donar compliment al tràmit de comunicació de 
modificació de les instal·lacions es presentarà en paper i format digital PDF i 
documentació gràfica en format editable, compatible amb ACAD.

27.- DELEGACIÓ I PERSONAL D’OBRA DEL CONTRACTISTA

El Delegat d’obra designat pel contractista, en compliment d’allò que preveu el Plec 
General, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, que es concreta en Enginyeria 
Tècnica de Obres Públiques o equivalent o superior.



                                                                                           

Si escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques.

28. ANÀLISI DE MATERIALS I UNITATS D’OBRA

El director de les obres ordenarà els controls de qualitat necessaris per a l’acceptació dels 
materials i unitats d’obra executades. Les despeses que s’originin seran a càrrec del 
contractista, inclòs en el preu de contracte.

29.PLA DE SEGURETAT I SALUT

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en 
aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes 
que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant l’execució 
dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals aplicables 
durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat 
Reial Decret i obligacions concordants.

El contractista haurà de presentar 2 exemplars, en el moment de la signatura del 
contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el  de ser informat pel tècnic competent en matèria 
de seguretat i salut i pel tècnic del Servei promotor de les obres, i elevat a l’Òrgan de 
Contractació competent per a la seva aprovació. 

Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del servei 
promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 3 dies hàbils realitzi les 
esmenes que se li indiquin. 

30.ACTA DE COMPROVACIÓ DE REPLANTEIG I D’INICI D’OBRES

Dins un termini no superior a 5 dies des de la data de formalització del contracte es 
procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i 
s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció 
facultativa de l’obra.

Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa 
autoritzarà expressament el començament de les obres en la mateixa acta, sempre que 
s’hagi notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

En cas de no notificar, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació del 
replanteig, i el contractista i l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda signaran un acta 
d’inici de les obres en un termini màxim de 5 dies naturals comptats a partir de l’endemà 
d’aquesta notificació.

31. PERMISOS I LLICÈNCIES

No és procedent.

32. GESTIÓ DE RESIDUS

Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions 
que es fixin pels tècnics municipals sobre la gestió dels residus que generi durant 
l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, 



                                                                                           

si escau, els costos de gestió, d’acord amb el que disposa el Decret 89/2010, de 29 de 
juny, pel qual s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i 
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

33. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 

El contractista instal·larà els senyals que marqui el Pla de Seguretat i Salut o bé el que 
indiqui el Coordinador de Seguretat i Salut.

34. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ
La recepció de les obres es durà a terme conforme preveu l’article 243 de la LCSP. Pel 
que fa a la liquidació de les obres, es regularà conforme al que disposa l’article 169 del 
RGLCAP.

El contractista, una vegada acabada l’obra i abans de la seva recepció, haurà de dur a 
terme les repassos que siguin indicats per l’Administració en el termini que es fixi, que 
en cap cas serà superior a quinze dies. En el cas que el contractista no efectuï els 
repassos en el termini fixat, l’Administració procedirà a encarregar-los pell seu compte i 
deduirà el seu import de la darrera certificació d’obra.

A la recepció de les prestacions del contracte hi haurà present un funcionari/a del 
Departament d’Intervenció que actuarà per delegació de l’Interventor Municipal.

35. TERMINI DE GARANTIA I CONSERVACIÓ DE L’OBRA

El termini de garantia serà d’un any o el que estableixi el contracte segons la seva oferta, 
a comptar del dia següent al de l’acta de recepció d’acord amb l’article 245.3 de la LCSP.

36. RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS

Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults 
de la construcció, a causa d’incompliment del contracte per part del contractista, aquest 
ha de respondre dels dany i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze 
anys a comptat de la recepció d eles bores.

Santa Perpètua de Mogoda, a data de la signatura electrònic.
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