DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

Obra: OBRES RAM PER L’ADEQUACIO DE LES INSTAL-LACIONS DE MITJA TENSIO
EN EL CENTRE PENITENCIARI DE PONENT DE LLEIDA

Clau: JVP-22368

L'execucio de les obres es desenvolupara seguint el Sistema Integrat de Gestié Qualitat-Medi
Ambient (SIG) d’Infraestructures.cat.

En conseqiiéncia, caldra elaborar el Pla de Qualitat i Medi Ambient (PAQMA) establert pel SIG,
malgrat que no es disposi, al projecte, d'annex de Qualitat i Medi Ambient.

El PAQMA sera elaborat en base a I'establert al Plec de Prescripcions per a I'elaboracié del Pla
de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla de Qualitat i Medi Ambient de I'obra (PLP-55).

A efectes de I'estudi i la contractacié de I'obra, el licitador haura de considerar el contingut d’aquest
annex com a integrant del Plec de Clausules Administratives per a I'adjudicacié de I'obra; i la seglient
documentacié que s’adjunta, que substitueix o complementa a la del Projecte original:

- Pressupost en suport informatic.
- Pressupost de seguretat i salut en suport informatic.

En cas de discrepancia entre 'esmentat en el present annex i qualsevol document del Projecte original,
es fara prevaler l'indicat en el present annex.

RESUM DE DADES PRESSUPOSTARIES

PRESSUPOST PROJECTE — SUPORT INFORMATIC
Pressupost Exec. Material (PEM) que inclou I'import del
pressupost de Seguretat i Salut........... 262.074,03 €
Despeses Generals (13%) .....cccceevuenen. 34.069,62 €
Benefici Industrial (6%) ..........ccoevernnneen. 15.724,44 €
Subtotal ... 311.868,09 €
IVA (21% ) oo 65.492,30 €
Press. Exec. Contracte (PEC) ........... 377.360,39 €

NOTA: el termini d’execuci6 de les obres sera de 6 mesos.

1.- PRESSUPOST

1.1.- En cas que el licitador modifiqui el contingut del pressupost de detall de Seguretat i Salut de
I'obra, sempre en les condicions que s’indiquen a 'apartat 1.5, haura de traslladar I'import resultant al



preu de la partida inclosa al pressupost d’obra. Sera causa d’exclusio el fet que els dos imports no
siguin coincidents.

1.2.- El suport informatic lliurat per a la presentacioé de les ofertes (extensié LCT, compatible amb la
versio 4.2 i superiors del TCQ-2000), permet verificar el compliment dels requeriments establerts al Plec
de Clausules Administratives i el present annex. Un cop verificada l'oferta, cal llistar I'anomenat
"certificat de validesa", que un cop signat, s’adjuntara al sobre Unic, juntament al suport informatic
corresponent, amb el pressupost de I'obra i el de Seguretat i Salut, i a la resta dels documents indicats
al Plec de Clausules Administratives. No adjuntar el certificat de validesa és motiu d’exclusio.

Els imports que figuren a la proposta economica, el certificat de validesa i I'ultim full han de ser
coincidents. No complir aquest requeriment és motiu d’exclusié. En consequiéncia, queda sense efecte
el paragraf “En cas de que l'import que figura a I'oferta econdmica no coincideixi amb I'indicat aqui,
s'entendra que els preus unitaris ofertats resulten de I'aplicacié d'un coeficient lineal d'ajust entre els dos
imports, respectant les condicions particulars de les partides alcades a justificar i altres criteris especials”;
que surt a la part final del certificat de validesa.

Tot i haver passat correctament la comprovacio del certificat de validesa, sempre s’haura de comprovar
que limport del pressupost de detall de Seguretat i Salut i I'import de la partida corresponent del
pressupost de I'obra sén coincidents. El procés d’homogeneitzacié i el certificat de validesa tant sols
asseguren que I'import de la partida de Seguretat i Salut del pressupost de I'obra sigui major o igual al
de licitacid, perd no controla que coincideixi amb el del pressupost de detall.

1.3.- Aclariments a les unitats d’obra del suport informatic

En cas d’haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informatic, es faran
prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol discrepancia entre els
elements del pressupost de projecte i els que formen el suport informatic, es fara prevaler aquest ultim.
1.4.- Marques comercials i models concrets

En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que sén referéncies del nivell
de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes afectats poden ser substituits
per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de prestacions dels quals sigui equivalent
O superior.

1.5.- Suport informatic. Instruccions

Referides al pressupost de I'obra:

No es podran modificar ni els amidaments, ni els codis, ni les descripcions, ni els materials de les
justificacions de preus, ni I'estructura del pressupost.

- Ellicitador tampoc podra modificar en cap cas els imports de les partides al¢ades a justificar. Per
altra banda les partides al¢ades a justificar no seran d’abonament si préviament no han estat
autoritzades les unitats d’obra corresponents per la Direccié Facultativa; fent-se I'abonament per
I'aplicacié als amidaments dels preus unitaris que corresponguin.

- Limport de la partida de Seguretat i Salut ha de coincidir amb el total del pressupost independent
de detall d’aquest concepte.

- S’ha de retornar omplert el suport informatic del pressupost de I'obra (en format TCQ 2000) dins
del sobre unic juntament amb el llistat del resum de pressupost, de l'ultim full i del certificat de
validesa, tots ells signats.

- Limport del llistat i 'oferta econdmica feta estaran d’acord amb el suport informatic.

- Els preus unitaris inclouran I'autocontrol de qualitat del contractista, per la qual cosa no figurara a
I'oferta cap partida per aquest concepte.



- Quan es tingui el pressupost d’execucido material de I'obra, s’afegira el 13% en concepte de
despeses generals i el 6% en concepte de benefici industrial com tradicionalment es fa. Al resultat
se li afegira el 21% en concepte d’'IVA per obtenir el pressupost d’execucio per contracta.

- Tot el suport informatic estara perfectament identificat (“Pressupost de I'Obra”, nom de I'empresa
ofertant, clau de 'obra, etc.)

Referides al pressupost de detall de seguretat i salut

No es podran introduir modificacions en cap dels capitols que integren el pressupost que s’adjunta.

- Si el licitador vol modificar el contingut del pressupost de Seguretat i Salut, ho fara sempre en un
capitol anomenat “Mesures de seguretat addicionals”. En aquest capitol pot incloure unitats
existents al pressupost base de seguretat i salut mantenint el preu unitari inicial, o noves partides
no considerades inicialment, amb el preu que vulgui ofertar per a la unitat. Quan hagi acabat
d’ajustar el pressupost detallat, haura de traslladar I'import d’execucié material a la partida algada
inclosa al pressupost de I'obra, per tal de mantenir la coheréncia. Com a resultat d’aquest
procediment, no és possible ofertar un import de SiS inferior al de la base de licitacio.

- S’ha de retornar omplert el suport informatic del pressupost (en format TCQ 2000) dins del sobre
unic, juntament amb el llistat del resum del pressupost signat.

- Tot el suport informatic estara perfectament identificat (“Pressupost de SiS”, nom de I'empresa
ofertant, clau de I'obra, etc.)

1.6.- Pressupost de Seguretat i Salut: s'han recodificat els seglients elements:

CODI PROJECTE  CODI “SUPORT INFORMATIC”
A012MO000 A012MO00X

1.7.- Capitol 01.0R.SS. : s’han eliminat tots els subcapitols i en el seu lloc s’ha posat una partida
amb codi HO0000SS, descripcié “Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a I'obra.” i preu directe de
4.772,86 €.

1.8.-  S’han recodificat les segiients partides:

CODI PROJECTE  CODI “SUPORT INFORMATIC”
BO6D-0L9K D06D-0L9K

1.9.- S’han modificat els preus de tots els elements de ma d’obra segulents:

ELEMENT PREU MODIFICAT

Manobre especialista: AO150000 i AOE-000A 21,40
Aquests canvis de preus implica la modificacio de tots els preus de les parides on participen.

1.10.- Partida K219KFCO: s’ha modificat el factor de rendiment de 1,000 a 0,999, amb la qual cosa
el preu de la partida s’ha modificat de 12,15 € a 12,16 €.

1.11.- Partida PG2J-BA01 i PG2J-BA02: s’ha modificat la unitat d’'amidament de “m” a “u”.

1.12.- Partida ZD11BAO01: s’ha modificat la unitat d’'amidament de “m” a “u” i s’ha modificat el concepte
de “PARTIDA ALCADA A JUSTIFICAR” a “PARTIDA D'OBRA”.

2.- CONDICIONS ADDICIONALS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES, QUADRES DE
PREUS | PREUS DEL PROJECTE

A continuacio es recullen les prescripcions que substitueixen, modifiquen parcialment o completen els
corresponents articles dels diferents capitols del Plec de Condicions del Projecte.



Totes les prescripcions addicionals que a continuacié es palesen s’hauran de considerar incloses en
els preus ofertats.

2.1.- Replanteig

Tots els replanteigs que calguin per tal d’assegurar la correcta execucié de les unitats d’obra es
consideraran inclosos als preus corresponents i, per tant, no seran objecte d’'abonament independent.

2.2.- Transports

Tots els transports interns i externs, les carregues i descarregues necessaries (inclos els produits per
aplecs) del material de tot tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o transportar a I'abocador estan
inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no seran objecte d’'abonament independent.

Els preus d’excavacio i terraplé inclouen el lloguer dels terrenys per al seu abassegament, si s’escau, i
tots els seus transports, carregues i descarregues, aixi com la restitucié dels terrenys d’abassegament
a la seva situacié inicial.

Tots els desplagaments de maquinaria es consideraran inclosos en els preus unitaris, expressament
els necessaris per a la realitzacié de les diverses fases d’obra.

2.3.- Abocadors

El Contractista adjudicatari no podra abocar material procedent de I'obra sense que préviament estigui
aprovat I'abocador per la Direccié Facultativa de 'obra, i per la comissié de seguiment mediambiental,
en el cas que estigui constituida.

2.4.- Neteja

Al finalitzar I'obra, es realitzara una neteja acurada que es considerara inclosa en els preus unitaris i
per tant no sera objecte d’'abonament independent.

2.5.- Plec de Condicions

Sera d'aplicaci¢ el Plec del Condicions Tecniques propi del Projecte juntament amb el Banc BEDEC de
Plecs de Condicions Tecniques de I'INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIO DE
CATALUNYA-ITeC; considerant-se, en particular, els criteris d’'ambdos Plecs que resultin més
restrictius.

De la mateixa manera, la legislacié aplicable sera la vigent en cada moment.

2.6.- Partides algades a justificar

Per a 'abonament de factures relatives a les Partides Alcades a Justificar, es considerara I'import
corresponent de la factura, presentada i aprovada per la Direccié d’Execucié de I'Obra, exclos 'IVA
com a import d’Execucié Material. Aquestes actuacions i corresponents factures, hauran d’estar
autoritzades per Infraestructures.cat.

També poden justificar-se aquestes partides algades per aplicacié dels preus contractuals als
amidaments que corresponguin.

2.7.- Control de qualitat.

Els preus unitaris inclouen tots els treballs de senyalitzacid i ajuts de mitjans necessaris per a I'execucié
de les tasques de control de qualitat per part del laboratori homologat, i fins a la recepcio de I'obra.

3.- SEGURETAT I SALUT

3.1.- Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessio del carnet de gruista, segons la 'Instruccio
Teécnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003, expedit pel organ competent; o en



el seu defecte certificat de formacié com a operador de grua de I'Institut Gaudi de la Construccié o
entitat similar; tot aixd per garantir el total coneixement dels equips de treballs, de forma que es pugui
garantir el maxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en possessio del
carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix haura de certificar que totes
les grues mobils que s'utilitzin a I'obra compleixen totes i cadascunes de les especificacions establertes
al'lTC "MIE-AEM-4".

3.2.- Es obligacio6 del contractista el compliment de tota la normativa que faci referéncia a la prevencio
de riscos laborals i a la Seguretat i Salut en la construccid, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de
gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).

D’acord amb l'article 7 de 'esmentat Reial Decret el Contractista haura d’elaborar un “Pla de Seguretat
i Salut” en el qual desenvolupi i adapti “L’Estudi de Seguretat i Salut” contingut al projecte, a les
circumstancies fisiques, de mitjans i métodes en que desenvolupi els treballs.

Aquest Pla haura de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut abans de I'inici de les obres.

3.3.- El licitador haura d’ofertar el capitol de seguretat i salut seguint les prescripcions detallades en
el Plec de Clausules Administratives.

L’import total de l'apartat de Seguretat i Salut ofertat pel licitador no pot ser inferior a I'import del
pressupost de I'Estudi del projecte i que coincideix amb el capitol de Seguretat i Salut que hi figura en
el suport informatic.

3.4.- Podra suspendre’s 'abonament de la partida de Seguretat i Salut en cas d'incompliment del Pla
de Seguretat i Salut, previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut/Direccié Facultativa.

3.5.- En relaci6 a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment de les
proteccions col-lectives, la formacié dels treballadors, la implantacié i manteniment del control
d’accessos a l'obra, aixi com el personal necessari per al control d’accessos a l'obra. El control
d’accessos haura de garantir que en tot moment es tingui coneixement del nombre de persones
(treballadors propis, aliens o tercers (visites, etc.) que hi a dins el recinte de I'obra.



