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CONTRACTE DE LES OBRES DE MILLORES AL DESBAST PREVI 

EXPEDIENT 20250019 

 
 
 
Girona, a la data de la signatura electrònica 
 
 

 
REUNITS 

 
D’una banda, el senyor Àlex Gamell Baone, amb DNI 40315613-V, en qualitat de director gerent 

de Tractament de Residus i d’Aigües Residuals del Sistema de Girona, SA, en endavant 

TRARGISA, i que actua en nom i representació de la societat, amb domicili a Girona (17461), al 

disseminat de Campdorà, 27-28 i CIF A-17068511, de conformitat amb els poders atorgats davant 

el Notari de Girona, senyor José Maria Estropá Torre, el dia 23 d’abril de 2025, amb número de 

protocol 791. 

 
Per altra banda, el Senyor Joan Hernando Guitart, amb DNI 77742279W, en qualitat 

d’Administrador solidari de l’empresa EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS, S.L, amb 

domicili social a Sant Joan de Vilatorrada (08250) al carrer de l’Energia, 52, P.I. Pla dels Vinyats 

II, i NIF B64639875, segons acredita mitjançant escriptura de poders del notari Francisco de Borja 

Morgades de Olivar amb número de protocol 2565, de data 18 d’octubre de 2013. 

 
 
 

 
MANIFESTEN 
 
 
1. Antecedents administratius 

 
En data 19 de novembre de 2025 es va iniciar l’expedient per contractar les obres de millores al 

desbast previ. 

 
D’acord amb l’informe tècnic, de data 14 de juliol de 2025 emès pel cap d’Inspeccions i Col·lectors 

i el responsable d’Operació, que proposaven la contractació i per les raons que s’hi exposaven, 

s’havien de seguir els tràmits dels articles 156 i següents de la LCSP. 
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La publicació de l’anunci de licitació es va dur a terme el dia 19 de novembre de 2025 en el perfil 

del contractant de TRARGISA. El termini de presentació d’ofertes era fins el dia 16 de desembre 

de 2025. Acabat el termini per presentar proposicions havien presentat propostes dins de termini 

les empreses següents: 

 
1. EXCAVACIONS J.PERAFERRER SLU 

2. EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS, SL 
 
 
El 18 de desembre de 2025 la Mesa de Contractació va dur a terme l'obertura dels sobres amb les 

proposicions, es va comprovar que les dues empreses complien els requeriments del PCAP i es 

va fer la valoració de la documentació econòmica, resultant la puntuació següent: 

 
- EXCAVACIONS J.PERAFERRER SLU 91,58 punts 

- EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS, SL 95,00 punts 

 
El 15 de gener de 2026 la Mesa de contractació, un cop valorat l’informe del tècnic, acorda 

l’adjudicació del contracte a l’empresa EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS, SL. En base a 

aquest resultat, es va comprovar la documentació corresponent i la constitució de la garantia a 

l’empresa - EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS, SL, que es va dur a terme en data 27 de 

gener de 2026. 

 
En data 10 de febrer de 2026 es va dictar resolució per la qual s’adjudicava el contracte de les 

obres de millores del desbast previ. 

 
2. Voluntat de les parts de formalitzar el contracte de serveis 

 
A tenor dels antecedents administratius i de conformitat amb l’article 153 i concordants de la LCSP 

i l’article 71 i concordants del RGLCAP, aprovat per Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, els 

signants manifesten la seva voluntat de formalitzar aquest contracte d’obres que es regirà de 

conformitat amb els següents: 

 
 
 
PACTES 
 
 

 
PRIMER. Definició de les obres a executar 

 
L’objecte del present contracte és l’obra de millores al desbast previ. 



3 

 

 

L’abast de les obres objecte d’aquest contracte és fer una rehabilitació al desbast previ, al tram 

final just abans de creuar el riu Ter del col·lector Onyar Central i per poder-ho fer s’ha de construir 

un by-pass per desviar l’aigua i treballar en sec. El by-pass ja quedaria de forma permanent per 

poder utilitzar per fer un manteniment preventiu i periòdic i una possible millora de les instal·lacions 

 
Les previsions del plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques 

i l’oferta de l’adjudicatària, tindran caràcter contractual i seran d’obligat compliment per a les dues 

parts. 

 
SEGON. Naturalesa del contracte 

 
Aquest contracte té caràcter privat de conformitat amb l’article 26 de la LCSP i es tipifica com a 

contracte d’obres , d’acord amb l’article 13 de la LCSP. 

 
La classificació del contracte, segons la nomenclatura CPV de la Comissió Europea té el codi 

següent: 

45232410-9 Obres de sanejament 

 
TERCER. Preu a abonar per TRARGISA i forma de pagament 
 
 
El contracte s’executarà pel preu total de de set-cents noranta-set mil tres-cents noranta euros 

(797.390,00 €), dels quals sis-cents cinquanta-nou mil euros (659.000,00 €) es corresponen a 

l’import base i cent trenta-vuit mil tres-cents noranta (138.390,00 €) es corresponen a l’IVA calculat 

a un tipus del 21%.. 

 
D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest contracte, el preu 

inclou totes les despeses que el contractista hagi de dur a terme per al compliment de les 

prestacions contractades. 

 
El pagament s’efectuarà de conformitat amb la clàusula 18 del plec de clàusules administratives 

particulars. 

 
QUART. Termini contractual 
 

D’acord amb el que es desprèn de l’informe emès pel responsable del contracte, que s’incorpora 

a l’expedient i del qual es desprenen les circumstàncies tècniques i ambientals concurrents, 

l’execució del present contracte quedarà demorada per motius ambientals derivats de les 

limitacions temporals imposades per la normativa de protecció del medi natural aplicable a l’àmbit 

d’actuació. En concret, tal com s’acredita en l’esmentat informe tècnic, les actuacions previstes 

afecten un entorn natural en el qual, durant determinats períodes de l’any, es troben vigents 

restriccions destinades a preservar els hàbitats i la fauna presents a la zona, especialment durant 
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els períodes sensibles de nidificació, circumstància que comporta la prohibició de dur a terme 

treballs que puguin alterar o afectar aquests valors ambientals.  

 

Aquesta situació constitueix una causa aliena a la voluntat de les parts i no és imputable ni al 

contractista ni a TRARGISA, sinó que deriva directament de les limitacions legals i ambientals 

aplicables al lloc d’execució de les obres. 

 

En conseqüència, l’inici del còmput del termini d’execució del contracte s’estableix a partir del dia 

15 de juliol, data a partir de la qual deixen de ser aplicables les esmentades restriccions ambientals 

i es permet l’inici material de les obres. A partir d’aquesta data, el termini màxim d’execució del 

contracte serà de vint (20) setmanes. El contracte no podrà ser objecte de pròrroga. 

 
 

 
CINQUÈ. Garantia prestada 
 
 
Per respondre del compliment d’aquest contracte s’ha constituït una garantia definitiva, mitjançant 

aval bancari, a favor de TRARGISA per un import de 32.950,00 € a nom de l’empresa adjudicatària. 
 
 
La garantia estarà vigent fins que TRARGISA autoritzi la seva cancel·lació, una vegada s’hagi dut 

a terme la liquidació del contracte, d’acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives 

particulars. 

 
 
 
SISÈ. Conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 

prescripcions tècniques 

 
La contractista presta la seva conformitat al plec de clàusules administratives particulars i al plec 

de prescripcions tècniques particulars que regeixen aquest contracte i se sotmet, en tot allò que 

no estigui previst expressament en els esmentats plecs de clàusules i projecte, a la LCSP, al Reial 

decret 817/2009, de 8 de maig, al RGLCAP, i demés normes de dret administratiu que siguin 

d’aplicació i en el seu defecte les normes de dret privat. 

 
 
 
I, en prova de conformitat, signen el present document 
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Per TRARGISA Per EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS, SL 

 
El director gerent l’Administrador solidari 
 
 
 
 
 

 
Àlex Gamell Baone Joan Hernando Guitart 


