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EXPEDIENT: 2026/299

ASSUMPTE: PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES OBRES FASE 01, 
D’ADEQUACIÓ I RENATURALITZACIÓ DELS PATIS DE LES 5 ESCOLES 
PÚBLIQUES DE PRIMÀRIA DE CARDEDEU.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

Que s’emet de conformitat amb els articles 28 i 116 de la Llei de contractes del 
sector públic 9/2017, de 8 de novembre (d’ara endavant LCSP) 

Josep Peralta Sánchez, Responsable de la unitat espai públic de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament de Cardedeu, redacto la següent memòria 
justificativa:

1. ANTECEDENTS, NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

a) Antecedents

El 19 d’octubre de 2024, per decret de la Regidoria d’Obres i Serveis, va acordar 
aprovar inicialment el PROJECTE EXECUTIU FASE 01, D’ADEQUACIÓ I 
RENATURALITZACIÓ DELS PATIS DE LES 5 ESCOLES PÚBLIQUES DE PRIMÀRIA DE 
CARDEDEU. (Exp. 2024/2818), amb un pressupost d’execució per contracte (PEC) 
previst de l’obra de 248.074,08 € (21% d’IVA inclòs), i es va sotmetre l’expedient 
a exposició pública durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant anuncis 
corresponents publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i a 
l’e-tauler el 24 d’octubre de 2024.

Atès que no es van presentar al·legacions dins el termini d’exposició pública, 
l’acord inicial va esdevenir definitiu i es va publicar al BOP en data 6 de maig de 
2025, i al DOGC en data 26 de maig de 2025. 

b) Necessitat

L’Ajuntament de Cardedeu, mitjançant la regidoria d’Obres i Serveis , vol impulsar 
la primera Fase de l’adequació i renaturalització dels espais exteriors dels cinc 
centres educatius públics de Cardedeu. El projecte preveu actuacions en les 
diverses escoles per tal d’adequar l’espai d’esbarjo actual fent-lo coherent amb el 
projecte educatiu dels centres i alhora tenint en compte la voluntat d’esdevenir un 
espai públic de coaprenentage social i ecològic obert a l’ús de la ciutadania en 
horari extraescolar. En termes generals el projecte global pretén transformar, 
adequar i desnaturalitzar gran part dels patis de les cinc escoles. 

Per tal d’arribar en aquest objectiu, és necessària la realització de les obres 
adequar i renaturalitzar els patis de les cinc escoles de Cardedeu.
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c) Idoneïtat del contracte

Es planteja solucions crucials d’adaptació i mitigació als efectes presents del canvi 
climàtic als nuclis urbans, aplicant estratègies com ara l’augment de la cobertura 
vegetal en diferents estrats per afavorir la biodiversitat; la gestió de l’aigua 
mitjançant recollida i emmagatzematge de pluvials; l’augment de les superfícies 
permeables; la implementació de sistemes urbans de drenatge sostenible; la 
recuperació de les superfícies permeables per evitar aigües torrencials i afavorir la 
infiltració. A la vegada, l’objectiu del projecte és millorar les zones de joc i crear 
espais protegits del sol i del vent i condicionats amb mobiliari, imprescindibles per 
dur a terme activitats educatives amb els infants a l’exterior. Les cinc escoles 
públiques de Cardedeu han dut a terme un procés de reflexió sobre l’estat actual i 
potencial dels espais exteriors del centre. Així, sota l’oportunitat dels pressupostos 
participatius de l’Ajuntament de Cardedeu. 

D’acord amb article 236 de la LCSP, aprovat el projecte i prèviament de l’expedient 
de contractació de l’obra es farà l’acta de replanteig d’aquest. Està previst signar 
aquesta acta abans de l’aprovació de la licitació l’expedient de contractació.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE. 

L’objecte del contracte són les obres del projecte d'adequació i renaturalització dels 
patis de les 5 escoles públiques de primària de Cardedeu.

El document tècnic de referència:
PROJECTE EXECUTIU Fase 01 LES OBRES FASE 01, D’ADEQUACIÓ I 
RENATURALITZACIÓ DELS PATIS DE LES 5 ESCOLES PÚBLIQUES DE PRIMÀRIA DE 
CARDEDEU.

Tot seguit s’especifiquen un resum de les actuacions que es realitzaran:

Pati escola Dolor Granés:
La franja Nord del recinte, que proposa la transformació de l’actual aparcament de 
bicicletes en una aula a l’aire lliure/espai d’espera per a famílies, i la definició de la 
zona de rotllanes, el sorral, la zona de lectura i la zona d’infiltració. 
 El pati central del recinte, que correspon a la fase 1 del projecte executiu descrit 
en aquest document i que contempla l’àgora, la zona de bosc, la zona d’infiltració i 
el joc de cal·listènia. Els tendals representats al plànol no s’inclouen al present 
projecte executiu. 
 La franja central enfront de la façana Sud de l’edifici d’educació infantil, que 
preveu una gran superfície permeable de sauló i la definició de la zona de 
manualitats, d’experimentació i les zones de joc simbòlic, de joc d’aigua, el sorral, 
les pèrgoles verdes i la zona de trobada. 
 Els patis a Sud que delimiten amb el carrer Dolors Granés contemplen dues zones 
d’enjardinament amb l’aportació d’espècies vegetals que es complementen amb les 
existents, la modificació suau de la topografia per a la zona de la muntanyeta i la 
definició dels horts. 
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 Es recomana la instal·lació de dipòsits d’aigua pluvial de les teulades dels dos 
edificis com representat a la documentació gràfica general.

Pati escola Mil·lenari:
La cantonada Nord-Est del recinte, que correspon a la fase 1 del projecte descrit en 
aquest document. Contempla un bosquet, la zona de descans i lectura, l’aula a 
l’aire lliure, la zona d’infiltració i l’àgora. 
 La franja que delimita amb la gran pista esportiva a Nord. Planteja una zona 
d’infiltració, una aula a l’aire lliure i la zona de joc de cal·listènia. 
 L’illa d’enjardinament central. Contempla diverses subzones com ara el túnel 
verd, el tipi, l’espai de contes i la caseta de fusta existent. 
 La superfície permeable de sauló al voltant de la pista esportiva. Preveu diverses 
àrees de jocs, així com una franja d’infiltració i una aula a l’aire lliure. 
 Les illetes d’hort i bosc comestible situades als límits Est i Sud del recinte. 
 Es recomana la instal·lació de dipòsits d’aigua pluvial de les teulades dels dos 
edificis com representat a la documentació gràfica genera.

Pati escola Les Aigües:
La franja Est del recinte. Contempla una gran superfície d’enjardinament que inclou 
moviment de terres i diversos espais que acullen diferents usos com ara la caseta 
natura, l’aula a l’aire lliure, l’hort, el bosc comestible. 
 Les dues illes centrals que corresponen a la fase 1 del projecte descrit en aquest 
document. Contemplen zones d’enjardinament amb la plantació de diverses 
espècies arbustives i arbòries i la definició de diferents sub-espais de joc que 
responen a diferents paviments permeables. 
 La zona central d’infiltració a la façana Sud de l’edifici. 
 L’adequació del porxo existent a l’Est de la pista esportiva mitjançant la 
instal·lació de mobiliari i tarimes per a la zona de descans i lectura. 
 L’adequació dels marges Est i Sud de la pista esportiva amb mobiliari de fusta 
versàtil que permeti l’estada. 
 Es recomana la instal·lació de dipòsits d’aigua pluvial de les teulades dels dos 
edificis com representat a la documentació gràfica general.

Pati escola Can Manent:
 La franja Sud del recinte. Contempla una àrea d’enjardinament amb la plantació 
de noves espècies arbustives i arbòries que es complementen amb les actuals, així 
com diferents subzones que es vinculen a diferents usos com ara: els diferents jocs 
existents, la caseta natura, l’espai de contes, la muntanyeta, el bosc comestible, 
l’àgora i el sorral. 
 La transformació de la façana Sud de l’edifici en una zona d’estar amb la 
col·locació de tarimes i de taules d’exterior per a l’aula a l’aire lliure. 
 L’adequació de la cantonada Sud-Est del recinte. 
 La construcció de la illeta a la cantonada Nord-Est, amb diferents subzones com 
ara el sorral, l’espai de rotllanes, la zona d’infiltració. 
 La transformació de la zona de la pista central, que correspon a la fase 1 del 
projecte descrit en aquest document, mitjançant la permeabilització del sòl, 
l’enjardinament i la construcció de l’àgora. 
 L’adequació de la franja Oest de la pista esportiva mitjançant la plantació 
d’arbres i la col·locació d’una pèrgola. 
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 La transformació de la franja Nord del recinte mitjançant la permeabilització del 
sòl, l’enjardinament i la definició dels horts, l’espai de mikado i la caseta natura. 
 Es recomana la instal·lació de dipòsits d’aigua pluvial de les teulades dels dos 
edificis com representat a la documentació gràfica general.

Pati escola Germans Corbella:
 L’enjardinament de les franges límit Sud i Oest mitjançant la plantació d’espècies 
arbustives i arbòries, la construcció de jardins de rocalla i la definició de diferents 
subespais que es vinculen a diferents usos com ara: el túnel vegetal, la zona de 
contes, el riu de pedres, les cabanyes, els horts, les pèrgoles i el bosc comestible.  
La transformació de l’àrea central amb l’aula a l’aire lliure, la zona d’infiltració i les 
grades de fusta per a la pista esportiva. 
 La definició de la illeta central que contempla el dipòsit d’aigües pluvials soterrat i 
diverses subzones com ara el sorral, la font-riu i l’àgora. 
 La construcció de tarimes de fusta per a propiciar l’estada entre els mòduls de 
l’edifici Sud. 
 Es recomana la instal·lació de dipòsits d’aigua pluvial de les teulades dels dos 
edificis com representat a la documentació gràfica general.

 Obra civil:
- Moviments de terres.
- Enderroc paviments exteriors.
- Aportacions de graves i àrids en general.
- Ram de paleta.
- Paviments de formigó.
- Paviments de panots.
- Paviments terra estabilitzada.
- Manyeria (portes i tanques).
- Rocalles.
- Rases i canalitzacions.
- Treballs de fusta per exteriors (tarimes, jardineres, porxos, etc.).

 Instal·lacions:
- Instal·lació d’aigua.
- Instal·lació elèctrica.
- Instal·lació de reg.
- Instal·lació de dipòsits de recollida d’aigua pluvial.

 Jardineria:
- Aportacions terres vegetal. 
- Plantació arbustives, aromàtiques, enfiladisses.
- Plantació arbòries
- Enjardinaments de rocalla.
-

 Mobiliari:
- Taules de pícnic.
- Aparcament de bicicletes.
- Jocs de cal·listènia.
- Tipi.
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- Casetes de fusta.
- Troncs de fusta.
- Armaris.
- Equipament esportiu.
- Pèrgoles.

Codi CPV: 45112500-0. Moviments de terres.
Codi CPV: 45200000-9. Treballs generals de construcció.
Codi CPV: 45112712-9. Treballs de paisatgisme en jardins
Codi CPV: 45310000-3. Treballs de instal·lació elèctrica
Codi CPV: 45330000-9. Treballs de fontaneria.
Codi CPV: 45233250-6. Treballs de paviments.
Codi CPV: 45422100-2. Treballs en Fusta. 
Codi CPV: 45262670-8. Treballs de manya

3. ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ.

La tramitació es farà pel procediment obert simplificat, atès que el valor estimat 
del contracte de 205.019,90 € (IVA no inclòs) no és igual o superior a 2.000.000 
d’euros (en tractar-se d’un contracte d’obres) i no hi ha criteris sotmesos a judici 
de valor.

4. LOTS.

L’objecte de la contractació no es divideix en lots, ja que la realització independent 
de les diverses prestacions compreses a l’objecte del contracte dificultaria des del 
punt de vista tècnic la seva correcta execució. La divisió en lots del contracte 
implicaria la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions per una 
pluralitat de contractistes diferents, cosa que suposaria un risc per a la seva 
correcta execució, ja que:

- Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es perd l’optimització del 
control de l’execució global del contracte, atès que les obres han de ser 
executada per un sol industrial responsable.

- Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es fa difícil poder coordinar 
l’execució, els treballs s’han d’executar en una única fase i dins del termini 
màxim de dos mesos, per causar el mínim d’incidències en el funcionament de 
les escoles.
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5. DADES ECONÒMIQUES I DURADA DEL CONTRACTE.
6.

Concepte Quantia (en euros)
Pressupost d’execució material 172.285,63
Despeses generals 13% 22.397,13
Benefici industrial 6% 10.337,14

SUBTOTAL 205.019,90
Import sobre el valor afegit 21% 43.054,18

TOTAL 248.074,08

Pressupost base de licitació (segons l’art. 100 LCSP): 205.019,90 € + 43.054,18 
€ (IVA al 21%) = 248.074,08€ (IVA inclòs).

Valor estimat del contracte (VEC), segons l’art. 101 LCSP és de 205.019,90 € 
(IVA exclòs).

Finançament amb càrrec a l’aplicació per l’exercici 2026 partida pressupostària 33 
32300 62301.

Aquest contracte es finançarà d’acord el que estableix la disposició addicional 

tercera de la LCSP, en el seu apartat 2, "Es poden tramitar anticipadament els 

contractes l’execució material dels quals hagi de començar en l’exercici següent o 

els contractes el finançament dels quals depengui d’un préstec, un crèdit o una 

subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o privada, i s’ha de sotmetre 

l’adjudicació a la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que 

han de finançar el contracte corresponent."

El termini d’execució de les obres és de 2 mesos, i començarà l’endemà de la 
signatura de conformitat de l’acta de comprovació del replanteig o segons la data 
d’inici que es pugui assenyalar o determinar en l’esmentada acta.

7. JUSTIFICACIÓ QUE NO EXISTEIX FRACCIONAMENT

Les obres del projecte executiu  Fase 01 de les obres del projecte d'adequació i 
renaturalització dels patis de les 5 escoles públiques de primària de Cardedeu 
s’executaran d’acord amb el projecte aprovat per l’Ajuntament de Cardedeu de 
manera complerta. Per tant, no s’ha fraccionat irregularment l’objecte del contracte 
per evitar el procediment, publicitat i/o concurrència que per quantia 
correspondria.
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7. SOLVÈNCIA/CLASSIFICACIÓ

Els mitjans per acreditar la solvència, s’ha realitzat d’acord amb allò establert a 
l’art 86.1 de la LCSP. “La solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
per un contracte s’acreditarà mitjançant l’aportació dels documents que es 
determinen per l’òrgan de contractació d’entre els previstos en els articles 87 a 91 
de la llei”.

7.1. Solvència econòmica i financera

Per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera de l’empresari, s’ha optat 
per l’acreditació mitjançat l’apartat 1.a) de l’article 87. Queda justificat pel 
nivell de dificultat dels treballs i l’import de l’obra a licitar.

La solvència econòmica i financera de l’empresari s’ha d’acreditar amb el volum 
anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, d’un import igual o 
superior del valor estimat del contracte (205.019,90 €), l’import serà de 
205.019,90 € anuals referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en 
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de 
presentació de les ofertes.

Per tal de garantir la solvència econòmica i financera sense limitar la concurrència 
a aquest contracte i atesa la duració de l’obra i el seu cost, es considera que no és 
necessari arribar a demanar 1,5 vegades el valor estimat del contracte (VEC), fent 
ús de la facultat de ponderació de l’article 92 LCSP.

El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus comptes 
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hagués de 
trobar-se inscrit en aquest registre, i, en cas contrari, per les dipositades en el 
registre oficial en que hagi d’estar inscrit. 

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu 
volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil.

7.2 Solvència tècnica o professional
Per l’acreditació de la solvència tècnica o professional, per un contracte d’obres, 
s’ha optat pel mitjà que s’estableix l’apartat 1 de l’article 88. Queda justificat 
pel nivell de dificultat dels treballs.
En aquest cas, la solvència tècnica s’acreditarà, amb la relació de les obres 
executades d’obres similars a la renaturalització d’espais (obres de renaturalització 
d’espais escolars, intervencions en espais verds o jardins públics o privats, etc.)
en el curs dels cinc darrers anys, avalada per certificats de bona execució; 
aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i 
s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la 
professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats 
esmentats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat 
competent.
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S’hauran d’aportar un mínim de 3 certificats de bona execució d’obres similars 
a l’objecte del contracte, renaturalització d’espais  escolars, intervencions en espais 
verds o jardins públics o privats, etc, executades en el curs dels darrers cinc anys i 
per un import mínim de 150.000,00 € IVA inclòs cadascuna d’elles.

7.3. Classificació.
En tractar-se d’un contracte d’obres amb un import inferior a 500.000€, d’acord 
amb l’article 77.1.a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, la classificació no és exigible. Tot i així, per aquelles licitadores que 
hagin obtingut classificació i vulguin acreditar la solvència mitjançant aquest mitjà, 
la classificació necessària serà qualsevol de les següents:

Grup K - Especials
Subgrup: Subgrup 6. Jardineria i plantacions.
Categoria: Categoria 2, si la seva quantia és superior a 150.000 euros i inferior o 
igual a 360.000 euros.

Grup G – Vials i pistes
Subgrup 6 – Obres vials sense qualificació específica

7.4. Empreses de nova creació

D’acord amb l’article 88.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, quan el contractista sigui una empresa de nova creació (antiguitat 
inferior a cinc anys), la seva solvència tècnica s’acreditarà pels mitjans següents:

1. Mitjans personals.
Declaració indicant el personal tècnic del qual es disposarà per a l’execució del 
contracte, acompanyada del compromís d’adscripció corresponent signat pel 
licitador.

L’equip tècnic mínim estarà integrat per:
Un/a tècnic/a responsable o director/a tècnic/a del contracte, amb alguna de les 
següents titulacions o equivalent que habiliti per a la direcció d’obres:

 Grau en Arquitectura.
 Grau en Arquitectura Tècnica / Enginyeria d’Edificació.
 Enginyeria Agrònoma.
 Enginyeria Civil o equivalent.

Amb una experiència mínima de tres anys en direcció o gestió d’obres de 
naturalesa similar (urbanització, adequació d’espais exteriors, jardineria o 
renaturalització).

Aquest tècnic actuarà com a interlocutor amb l’Ajuntament i la Direcció Facultativa.
L’acreditació documental d’aquests requisits només serà requerida al licitador 
proposat com a adjudicatari.

L’acreditació documental d’aquests requisits només serà requerida al licitador 
proposat com a adjudicatari.
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2. Mitjans materials.

Declaració responsable relativa als mitjans materials disponibles per a l’execució 
del contracte, ja siguin en propietat o mitjançant compromís de lloguer o posada a 
disposició.

Com a mínim:

a) Maquinària d’obra
 Maquinària de moviment de terres de petites dimensions (miniexcavadora o 

equivalent).
 Mitjans de transport de materials.
 Compactadora o mitjans equivalents per a paviments.

b) Equipaments específics
 Eines i maquinària per a treballs de jardineria i plantació.
 Equipament per a execució de sistemes de drenatge.
 Mitjans per a la col·locació de paviments tous o drenants.

En cas de mitjans no propis, s’haurà d’aportar compromís de posada a disposició 
signat pel tercer corresponent.

La documentació acreditativa serà requerida únicament a l’empresa proposada com 
a adjudicatària.

8. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES I DOCUMENTACIÓ A 
PRESENTAR

Les ofertes es valoraran segons els següents criteris, d’acord amb la ponderació que 
es detalla per a cadascun d’ells (fins a 100 punts):

a)Criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules (fins a 
100 punts)

a.1) Criteris econòmics: millor preu (fins a 90 punts)
A l’oferta econòmica més baixa respecte del pressupost base de licitació s’atorgarà 
la màxima puntuació de 90 punts. Per la resta d’ofertes, la puntuació s’obtindrà 
aplicant la següent fórmula: 

Puntuació = (oferta econòmica més baixa / oferta valorada) x 90

Es tindran en compte dos decimals.

La puntuació que es dona a la oferta econòmica es fa d’acord a una fórmula lineal 
(proporcional inversa ponderada), que garanteix el principi de proporcionalitat i no 
estableix llindars de sacietat.
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a.2) Criteris qualitatius: ampliació garantia respecte els 12 mesos marcats 
en el projecte tècnic (fins a 10 punts)
El termini de garantia de l’obra serà d’un any mínim establert a l’article 243.3 de la 
LCSP.
Tenint en compte les característiques de l’obra, es creu convenient valorar 
l’augment del termini de garantia per assegurar una millor execució d’obra i 
allargar la possibilitat de poder detectar i esmenar els possibles vicis ocults de 
l’obra executada, mes allà del període establert d’un 1 any.

Es valorarà de la següent forma:
1 any addicional d’ampliació garantia =    2 punts 
2 anys addicionals d’ampliació garantia = 4 punts
3 anys addicionals d’ampliació garantia = 6 punts
4 anys addicionals d’ampliació garantia = 8 punts
5 anys addicionals d’ampliació garantia = 10 punts
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9. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

CRITERIS I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA 
AUTOMÀTICA

a) Proposició econòmica.

Es presentarà conforme al següent model:

« , amb domicili a l'efecte de notificacions a 
, , núm.  , amb NIF núm. , en representació de l'Entitat 
, amb  NIF  núm. , assabentat de l'expedient per a la 

contractació de les obres instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum compartit al 
pavelló d’esports municipal de Cardedeu, Exp. 2026/299 per procediment obert 
simplificat, anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec que 
serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i 
comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte per l'import de

Import sense IVA IVA % IVA en euros Import IVA inclòs

A , a de de 20 .

Signatura del candidat, Signat: .»

b) Criteris qualitatius.

Es presentarà conforme al següent model:

«_________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a _____________, 
____________ núm. , amb NIF núm. ____________, en representació de l'Entitat 
_______________, amb  NIF  núm. ___________, assabenta/da de l'expedient 
per a la contractació de les obres instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum 
compartit al pavelló d’esports municipal de Cardedeu, Exp. 2024/928 per 
procediment obert simplificat anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que 
conec els Plecs i el projecte que serveixen de base al contracte i els accepto 
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íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a terme l’objecte 
del contracte presentant la següent oferta per que fa als criteris d’adjudicació 
diferents del preu:

CRITERI OFERTA PUNTS  

AMPLIACIÓ GARANTIA 

  1 any
  2 anys
  3 anys
  4 anys
  5 anys (a omplir per l’administració)
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10. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

S’estableix la següent condició especial d’execució del contracte segons l’article 202 
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre (LCSP):

- Com a mesura per prevenir la sinistralitat laboral, s’exigeix que l’empresa presenti 
una declaració responsable conforme tot el personal que executarà l’obra te una 
formació de prevenció de riscos laborals de 20 hores de durada mínima.

Amb caràcter previ a l’inici de l’execució de l’obra l’empresa adjudicatària presentarà 
la documentació acreditativa corresponent d’haver realitzat aquesta formació. En cas 
de substitució del personal, el nou personal de disposar com a mínim de la mateixa 
formació que la persona que ha estat substituïda.

11.  CAUSES DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE NO PREVISTES
No es preveuen modificacions respecte al projecte constructiu, excepte per causes 
de força major o cas fortuït a causa d’errors o omissions en la redacció del 
projecte, o millores tècniques segons el criteri del Director de les Obres o 
imprevistos derivats de la companyia distribuïdora.

12. SUBCONTRACTACIÓ
No es permet la subcontractació del cap d’obra ni de l’encarregat general, que 
hauran de ser personal propi de plantilla de l’empresa adjudicatària. Atesa la 
complexitat de les obres objecte del contracte, es consideren justificades aquestes 
condicions per tal de tenir millor garantia que les obres s’executin correctament. 

El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un 
termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de 
desembre, que estableix les mesures de lluita contra la morositat. El responsable 
del contracte podrà requerir durant l’execució del contracte la verificació del 
pagament del preu als subcontractistes. No s’admet el pagament directe al 
subcontractista

13.- PAGAMENT DE LES FACTURES
A l'efecte del pagament, l'Administració expedirà mensualment en els primers deu 
dies següents al mes al qual corresponguin, certificacions que comprenguin l'obra 
executada conforme al projecte durant aquest període de temps, que tindran el 
concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es 
produeixin en el mesurament final. Aquestes certificacions mensuals en cap cas 
suposaran l'aprovació i la recepció de les obres.

El contractista, una vegada expedida la certificació mensual d'obra, haurà de 
presentar la factura en un registre administratiu. La factura haurà de presentar-se 
en format electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 
d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures del 
Sector Públic, en aquests casos la presentació de la factura en el Punt General 
d'Accés equival a la presentació en un registre administratiu.
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14.- TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia serà d’un (1) any des de la signatura de l’acta de recepció de 
les obres (afegint el termini de garantia ofert en la licitació si és ofert per l’empresa 
adjudicatària).

15.- CONSEQÜÈNCIES INCOMPLIMENT: causes de resolució i règim de 
penalitats

L’empresa contractista està subjecta a les responsabilitats i penalitats establertes 
amb caràcter general en la LCSP i, especialment, les prescrites en l’article 201 en 
quant a les obligacions socials, mediambientals i laborals.

L’incompliment de qualsevol de les prestacions que segons el PPT i clàusules del 
PCAP s’estableixen com obligatòries comportarà que per part del responsable del 
contracte s’estableixi un advertiment per escrit a l’adjudicatària per tal de que porti 
a terme la prestació establerta en els plecs en el termini que segons la mateixa 
notificació sigui escaient. 

Si en el termini previst de l’advertiment no es complissin les prestacions, 
s’aplicaran les penalitats previstes. 

Tindran consideració D’INCOMPLIMENTS MOLT GREUS, que comportaran una 
PENALITAT del 10% del preu del contracte: 

- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions.
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte 
quan produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte.
- La paralització en l'execució de les prestacions per causes imputables a l’empresa 
contractista.
- La resistència als requeriments efectuats per l’Administració, o la seva 
inobservança, quan produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment 
l’execució del contracte.
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa 
contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a l'execució del contracte.
- El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de 
l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el 
falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document 
cobrador.
- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació.
- L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que 
es derivin per l'execució del contracte quan produeixi un perjudici substancial en 
l’execució del contracte i especialment en les seves condicions de seguretat.
- L'incompliment de les obligacions contractuals.
- L'incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental.
- La reiteració en la comissió de dos o més incompliments greus.
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- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista.
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en 
les obres públiques.
- L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en 
especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi 
ambient d’acord amb la legislació vigent.
- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el 
termini indicat pel responsable del contracte.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat del PCAP o els 
PCTP.

Tindran consideració D’INCOMPLIMENTS GREUS, que comportaran una 
PENALITAT del 5% del preu del contracte: 

- La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva 
inobservança, que perjudiqui l’execució del contracte.
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte 
que no constitueixi incompliment molt greu.
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta del contractista, si 
escau.
- L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social 
que es derivin per l'execució del contracte.
- La reiteració en la comissió de dos o més incompliments lleus.
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 
d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 
tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu.
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres.
- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions. 
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial 
decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i 
salut en les obres.
- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions 
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat del PCAP o els 
PCTP.

Tindran consideració D’INCOMPLIMENTS LLEUS, que comportaran una 
PENALITAT del 3% del preu del contracte: 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte 
que no constitueixi incompliment greu.
- L'ocupació indeguda d'espais de domini públic.
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- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 
d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 
tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu o greu.
- L’incompliment de les prescripcions que no comporti riscos per a les persones i/o 
els béns.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals.
- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui 
fora de l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el PCAP o els PCTP.

Al efectes dels paràgrafs anteriors, s’entén per reiteració la comissió d'un 
incompliment del mateix caràcter sancionat per resolució administrativa ferma.

En cap cas la suma dels imports que corresponguin pel conjunt de les penalitats 
imposades no podrà superar el 50 % del preu del contracte.

16. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’execució del contracte requereix la cessió de dades de caràcter personal al 
contractista: 

 SÍ  NO

17. SEGUIMENT DEL CONTRACTE.
Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: 
Àrea de Territori i Sostenibilitat – Gabinet Tècnic de Gestió Territorial de 
l’Ajuntament de Cardedeu

En compliment de l’article 62 de la LCSP, la persona responsable del seguiment del 
contracte, a qui correspon la comprovació, coordinació i la vigilància de la correcta 
realització dels serveis contractats, i haurà de supervisar les prestacions i dictar les 
instruccions necessàries per assegurar-se la seva correcta realització, serà el tècnic 
competent que es designi com a Director Facultatiu de les Obres. 

D’acord amb la legislació vigent, s’haurà de nomenar el Director Facultatiu i el 
coordinador de seguretat i salut prèviament a l’inici de les obres. Està prevista la 
contractació aquestes tasques mitjançant el corresponent expedient de 
contractació.

No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi convenient.

                                                                             
Responsable d’Espai Públic /arquitecte tècnic municipal
Josep Peralta Sánchez 

(signat electrònicament a peu de pàgina)
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