
Ajuntament de Castelló de Farfanya

Expedient núm.: 51/2026
Memòria / Informe de necessitat
Procediment: Contracte d'Obres
Data d'iniciació: 21/02/2026

 

MEMÒRIA / INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL 
CONTRACTE

(Articles 28, 99.3 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic – LCSP)

Expedient: 51/2026
Contracte: Contracte administratiu d’obres
Objecte: “Actuacions Xarxa en baixa per millora de rendiments al municipi de Castelló de Farfanya. 
Canonada Camí Ós de Balaguer”
Procediment d’adjudicació: Procediment obert ordinari (NO SARA)
Òrgan de contractació: Ple de l’Ajuntament de Castelló de Farfanya
Unitat promotora: Ajuntament de Castelló de Farfanya
Redactor del document: Omar Noumri Coca – Alcalde
Data: 28/02/2026

1. Antecedents i situació actual

1. Consta  a  l’expedient  tècnic  que  la  canonada  d’abastament  d’aigua  del  camí  d’Ós  de 
Balaguer presenta incidències i/o fuites molt recurrents que afecten el rendiment de la xarxa 
en  baixa,  amb  pèrdues  d’aigua  i  afectació  potencial  a  l’eficiència  del  servei  municipal  
d’abastament.

2. Per donar resposta a aquesta problemàtica, s’ha redactat el  Projecte/PPTP corresponent a 
les “Actuacions Xarxa en baixa per millora de rendiments al municipi de Castelló de Farfanya. 
Canonada  Camí  Ós  de  Balaguer”,  que  defineix  les  unitats  d’obra  necessàries  per  a  la 
substitució de la conducció i actuacions associades.

3. El projecte ha estat aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia número 2025-319 en data 24 
de desembre de 2025.

2. Necessitat del contracte (art. 28 LCSP)

1. L’Ajuntament té l’obligació de garantir el funcionament adequat dels serveis municipals i, en 
particular, el correcte estat de la infraestructura vinculada al servei d’abastament d’aigua, ja  
que a més a més n’és el prestador del servei de forma directa, sense prejudici  d’atendre 
també criteris d’eficiència, continuïtat del servei, seguretat i sostenibilitat.

2. En aquest sentit, la situació descrita al punt 1 fa necessària l’execució de les obres per reduir  
fuites, millorar el rendiment hidràulic de la xarxa, disminuir incidències i contribuir a un ús 
eficient del recurs hídric.

3. Aquesta actuació s’emmarca en les polítiques municipals de millora i  manteniment de les 
infraestructures bàsiques i  pot  estar vinculada a línies de finançament específiques per a 
millores de rendiment de xarxes d’aigua.

Ajuntament de Castelló de Farfanya
PLAÇA Major 1, CASTELLÓ DE FARFANYA. 25136 (Lleida). Tel. 973428007. Fax: 973428150

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

M
G

FY
Q

H
FH

6E
Q

T2
KE

43
PC

43
AZ

P 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

as
te

llo
de

fa
rfa

ny
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
 d

e 
3 



Ajuntament de Castelló de Farfanya

3. Idoneïtat de la solució i justificació del contracte d’obres

1. La solució definida al projecte (substitució de la canonada i actuacions associades) és idònia 
perquè aborda l’origen de les fuites i millora estructuralment el tram afectat, reduint el risc de 
noves incidències i assegurant una prestació adequada del servei.

2. S’han  considerat  com  a  alternatives  actuacions  de  reparació  puntual;  no  obstant  això, 
aquestes poden resultar insuficients i  menys eficients en el  temps quan la infraestructura 
presenta un nivell d’afectació que aconsella una renovació integral del tram.

3. Per  la  naturalesa  de  les  prestacions  (execució  d’unitats  d’obra  definides  al  projecte),  el 
contracte s’ha de qualificar com a contracte administratiu d’obres.

4. No divisió en lots (art. 99.3 LCSP)

1. D’acord  amb  el  que  preveu  l’article  99.3  LCSP,  es  justifica  la  no  divisió  en  lots  perquè 
l’actuació constitueix una unitat  funcional i  tècnica indivisible, amb execució contínua d’un 
mateix tram de conducció i actuacions associades.

2. L’execució requereix una implantació d’obra única, coordinació unitària de seguretat i salut, i 
una gestió integrada d’afeccions, reposicions i posada en servei.

3. La divisió en lots incrementaria riscos d’interferències i solapaments, dificultaria la coordinació 
i  podria  comprometre  el  termini  i  la  qualitat  final,  sense que això comporti  una restricció 
indeguda de la competència.

5. Pressupost, valor estimat i finançament

1. Valor estimat del contracte (VEC): 199.043,55 € (IVA exclòs).

2. Pressupost base de licitació (PBL): 240.842,70 € (IVA inclòs).

3. Aplicació pressupostària: 161/63308.

4. Finançament: Subvenció  de  l’ACA  (millora  de  rendiments  de  la  xarxa  d’aigua),  sense 
perjudici  del  cofinançament  municipal  si  escau  i  del  compliment  de  les  condicions  de 
justificació que puguin ser aplicables.

5. D’acord amb el VEC, el contracte no està subjecte a regulació harmonitzada (NO SARA).

6. Procediment d’adjudicació i justificació

1. Es proposa la tramitació mitjançant procediment obert ordinari (NO simplificat), garantint 
els principis de publicitat, concurrència, transparència, igualtat i no discriminació.

2. La presentació d’ofertes es farà per mitjans electrònics (Sobre Digital/PSCP).

3. El termini de presentació d’ofertes respectarà el mínim aplicable als contractes d’obres NO 
SARA (26 dies naturals des de l’endemà de la publicació de l’anunci al perfil del contractant), 
sense perjudici del que determini l’anunci.
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Ajuntament de Castelló de Farfanya

7. Criteris d’adjudicació i coherència amb l’objecte

1. Els criteris d’adjudicació previstos al PCAP combinen criteris avaluables mitjançant fórmula 
(oferta econòmica, reducció de termini, ampliació de garantia, certificacions ISO/equivalents, 
mobilització  en incidències)  amb criteris  de judici  de valor  (planificació  i  gestió  de l’obra,  
coordinació amb Ajuntament i Direcció Facultativa, minimització d’impactes i comunicació, i 
millores tècniques/ambientals delimitades).

2. Aquesta configuració és idònia per garantir l’obtenció de la millor relació qualitat-preu i per 
assegurar una execució ordenada i minimitzar afectacions a serveis i usuaris.

8. Absència de consultes preliminars de mercat

No es considera necessari realitzar consultes preliminars de mercat, atès que l’objecte del contracte 
correspon a obres habituals del sector, definides amb suficient detall al projecte i als plecs, sense  
perjudici que els licitadors puguin formular consultes i sol·licitar aclariments dins el termini habilitat.

9. Conclusions i proposta

Per tot l’exposat:

1. Queda acreditada la necessitat del contracte i la idoneïtat de la prestació prevista, d’acord 
amb l’article 28 LCSP.

2. Queda justificada la no divisió en lots segons l’article 99.3 LCSP.

3. Es  proposa  a  l’òrgan  de  contractació  l’aprovació  dels  plecs  (PCAP  i  PPTP/Projecte), 
l’aprovació de l’expedient de contractació i l’inici de la licitació pel procediment obert ordinari 
NO SARA, amb tramitació electrònica.

4. Es  fa  constar  que  aquesta  memòria/informe  esmentada  forma  part  de  la  documentació 
preparatòria i es publicarà al perfil del contractant en els termes legalment exigibles.

Castelló de Farfanya, a data de signatura electrònica.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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