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Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació per procediment 
obert simplificat abreujat del contracte “Mixt d’obres i serveis del projecte de millora 
de la infraestructura verda del aigua-barreig Siurana-Ebre millora dels hàbitats i 
espècies amenaçades. Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i entorns 
fluvials” 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – 
NextGenerationEU 
Convocatòria extraordinària de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació 

Subprojecte: Pla de Sostenibilitat turística en destinació Espais Naturals de la Reserva de la 
Biosfera de les Terres de l’Ebre 

Codi de subprojecte: C14.I01.P06.S02. SI01 

Entitat executora: Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 

Expedient: Exp. 193/2025 

Divisió en lots:  Si 
Lots: 

Lot 1: Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies amenaçades 

Lot 2: Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a l’accés al conjunt  

Valor estimat del contracte:  € (sense IVA) 
Lot 1: 14.098,35 € 
Lot 2: 40.998,34 € 

Valor total:  € (IVA inclòs)  
Lot 1: 17.059,00 € 
Lot 2:  49.607,99 € 

Partida pressupostària: 

Lot 1: 45900.76200.PSTD 

Lot 2: 45900.76200.PSTD 

Termini:  

Lot 1: 2 mesos 

Lot 2: 2 mesos 

Responsable Contracte: Àrea de la Reserva de la Biosfera 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A PROCEDIMENT 

OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT D’UN CONTRACTE D’OBRA 

 

 

CLÀUSULA 1. FINANÇAMENT 

El contracte es finança en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i 

està subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal 

de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la 

informació sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació de la 

documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament financer. 

Partida pressupostària:  45900.76200.PSTD 

El  projecte en què s’integra aquest contracte és el C14.I01.P06.S02 - Pla Territorial 2022 

Catalunya, Pla de Sostenibilitat turística a la destinació del Consorci de Polítiques 

Ambientals Terres de l'Ebre, que pertany al projecte C14.I01.P02 – Plans de Sostenibilitat 

Turística PRTR el qual forma part de la mesura C14.I01 – Transformació del model turístic 

cap a la sostenibilitat, la qual s'integra al Component C14 – Pla de modernització i 

competitivitat del sector turístic. 

En aquest component, es troben les reformes i inversions següents: 
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• C14.R1 Reial decret pel qual es desenvolupa el Fons Financer de l'Estat per a la 

competitivitat turística. 

• C14.I1 Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat. 

• C14.I2 Programa de digitalització i intel·ligència per a destinacions i sector turístic. 

• C14.I3 Estratègies de resiliència turística per a territoris extrapeninsulars. 

• C14.I4 Actuacions especials a l'àmbit de la competitivitat. 

 

                               CODI DESCRIPCIÓ 

SUBPROJECTE C14.I01.P06.S02.SI01 
PSTD Espacios naturales de la Reserva 

de la Biosfera de Terres de l'Ebre 

ENTITAT 

EXECUTORA 
I00000647 

Consorci de Polítiques Ambientals de les 

Terres de l’Ebre (COPATE) 

COMPONENT C14 
Plan de modernización y competitividad 

del sector turístico 

MESURA C14.I01 
Transformación del modelo turístico hacia 

la sostenibilidad 

ENTITAT DECISORA E05024301 
Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo 

PROJECTE EN QUÈ 

S’INTEGRA 
C14.I01.P02 Planes de Sostenibilidad Turística PRTR 

 

 

CLÀUSULA 2. DADES DE L’ENS CONTRACTANT 

• Òrgan de contractació: Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 

(COPATE)  

• Responsable del contracte: personal tècnic del COPATE adscrit a l’àrea de la 

Reserva de la Biosfera i al PSTD. 

• Perfil del contractant: https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-

contractant/detall/27716924?categoria=0  

 

 

 

CLÀUSULA 3. TIPUS DE CONTRACTE 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

44
L4

M
PF

Q
PZ

Z3
N

SQ
JK

7F
D

M
H

5C
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
op

at
e.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 4
 d

e 
99

 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/27716924?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/27716924?categoria=0


 

 

 

5 

 

Tipus de contracte: El contracte mixt d’obres i serveis del projecte de millora de la 

infraestructura verda del aigua-barreig Siurana-Ebre millora dels hàbitats i espècies 

amenaçades. Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i entorns fluvials, té la 

qualificació de contracte mixt d’obres i serveis, d'acord amb l'article 18 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 

l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).  

S’entén per contracte mixt aquell que contingui prestacions corresponents a un altre o 

altres d’una classe diferent. Quan un contracte mixt comprengui prestacions pròpies de 

dos o més contractes d’obres, subministraments o serveis, cal atenir-se al caràcter de 

la prestació principal. 

L’apartat 8 “Dades econòmiques del contracte” d’aquesta memòria, detalla el 

desglossament del pressupost d’execució material de cadascun dels Lots que figuren al 

projecte executiu, com també detalla el percentatge que ocupa cada capítol respecte el 

pressupost total de l’actuació i es detalla que la prestació principal és la pròpia del LOT 

2 basat amb el contracte d’obres. 

 

Les actuacions que s’engloben dintre del Lot 1, tenen un import de 17.059,00 € i  les 

actuacions que s’engloben dintre del Lot 2 ascendeixen a 49.607,99 € d’acord amb l’art. 

18 LCSP, la prestació principal passa a ser la del contracte d’obres per ser l’objecte 

principal de la licitació i tenir un import superior al 74% de l’import total. 

 

 

Insuficiència de mitjans: Tot i que el contracte mixt de d’obres i serveis del “projecte de 

millora de la infraestructura verda del aigua-barreig Siurana-Ebre millora dels hàbitats i espècies 

amenaçades. Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i entorns fluvials”, es basa amb la 

normativa que regeix els contracte d’obra per ser aquesta la prestació principal, es trasllada que 

el COPATE no disposa en la seva plantilla de personal de cap tècnic amb les capacitats necessàries 

per la realització dels serveis previstos al Lot 1 d’aquest contracte: “Contracte de serveis per la  

millora d’hàbitats i espècies amenaçades”, d’acord amb el que s’estableix a l’article 28 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.  

En aquest sentit, és indispensable disposar del suport d’una empresa externa per a 

l’execució del contracte mixt d’obra i serveis del “projecte de millora de la infraestructura 

verda del aigua-barreig Siurana-Ebre millora dels hàbitats i espècies amenaçades. 

Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i entorns fluvials”. 
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CLÀUSULA 4. OBJECTE DEL CONTRACTE 

Descripció: La finalitat principal del contracte, és una de les actuacions incloses dintre 

de l’actuació número 1: “Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i entorns fluvials”, 

de Eix 1: Transició verda i sostenible. Aquesta primera actuació planteja millorar els 

hàbitats i entorns ecosistèmics en espais naturals d’especial interès i rellevància per a 

la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, aconseguint a la vegada una millor i 

major resiliència davant del canvi climàtic. 

D’acord amb la divisió dels lots anteriors els objectes del contracte són: 

• LOT 1: Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies amenaçades 

L'objectiu del projecte consisteix en millorar la integritat biològica de l’aiguabarreig 

Siurana-Ebre i dotar l’espai de diferents elements  per potenciar el seus serveis 

ambientals i turístics a l’itinerari pel seu marge dret. 

Com a objectius d’aquesta actuació podem enumerar: 

o L’eliminació de diversos impactes impropis al marge esquerre de l’aiguabarreig 

Siurana-Ebre 

o Millorar la capacitat de desaiguar i realització d’un sanejament de la vegetació 

de ribera 

o Millorar els hàbitats i espècies amenaçades presents a l’espai protegit 

o Crear un itinerari ambiental al marge dret de l’aiguabarreig Siurana-Ebre 

o Construcció d’una passera de fusta que permetrà l’accés al contingut 

arqueològic de forma segura, i de retruc, potenciarà el valor turístic de l’espai. 

Quan al control i gestió de la fauna i vegetació exòtica invasora, es proposen les 

següents actuacions: 

o Gestió de la canya asiàtica (Arundo donax) d’acord figura al projecte tècnic 

o Eliminació de 10 peus de DAP (diàmetre a l’alçada del pit) de Arrecader (Acer 

negundo) seguint el protocol del projecte LIFE Riparia Ter: 

o Eliminar la presència de Bardana borda (Xanthium orientale) realitzant una 

georeferenciació d’aquests punts de proliferació i dispersió, retirar els peus 

d’aquesta planta en estat vegetatiu. 

Quan a la millora d’hàbitats d’interès comunitari (HIC) i espècies amenaçades: 
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o Plantació de 10 peus de freixes i 5 peus d’àlber d’acord es descriu al projecte 

tècnic 

o Instal·lació de caixes niu 

 

Quan a la Construcció d’una passera de fusta:  

o Facilitarà l’accés dels vianants a la zona on hi ha les reques arqueològiques, 

potenciant l’espai dedicat al lleure familiar i esportiu del municipi i aconseguint 

una imatge unitària en tot lo front fluvial. 

o Senyalitzar l’espai en vertical amb banderoles direccionals, un cartell de 

sensibilització ambiental i la maquetació i edició d’un cartell informatius amb els 

valors naturals. 

 

• LOT 2: Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a l’accés 

al conjunt arquitectònic 

 

La proposta d’aquest lot es basa amb la construcció d’una passera de fusta, tant la 

estructura com l’entarimat i les baranes. Les rampes d’accés a la passera que es 

disposen a les dues bandes de la mateixa, es realitzaran de manera que es possibiliti 

l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda, 

 

Els objectius d’aquesta obra són: 

o Facilitar l’accés dels vianants a la zona on hi ha les restes arqueològiques de 

forma segura i accessible, i aconseguir que la gent gaudeixi de passejades al 

costat del riu. 

o Potenciar l’espai dedicat al lleure familiar i esportiu del municipi, completant 

l’oferta de les piscines municipals, les zones de pícnic i acampada controlada, i 

l’embarcador del riu Ebre al seu pas per Garcia. 

o Aconseguir una imatge unitària en tot el front fluvial, utilitzant tècniques i 

materials 

o respectuosos amb l’entorn, i d’acord amb el ús per al que s’han previst. 

Aquesta licitació està subjecta a l’autorització per part de la Conca Hidrogràfica de l’Ebre 

(CHE) i de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) la qual accepta la realització del serveis 

i obres del contracte sotmeses a unes condicions particulars que serà necessari complir. 

Per tal de que l’empresa licitadora tingui coneixement d’aquestes condicions s’annexen 

a aquests plecs les dues resolucions (ANNEX 9) 

Fites i objectius: D’una banda, la fita i objectiu crític del projecte en el qual s’emmarca 

aquest contracte és la que es detalla a continuació:  
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Localitzador Nom 

C14.I01.P06.S02.SI01.HTC02 
Finalització del projecte de promoció de la 

sostenibilitat turística en destins 

 

El grau de compliment d’aquesta fita s’anirà analitzant als informes de seguiment 

mensual i trimestral, als informes de previsions, i als informes de gestió semestrals. 

D’altra banda, amb aquesta actuació es contribuirà al compliment dels següents 

objectius vinculats al Pla de Sostenibilitat Turística ‘Espais Naturals de la Reserva de la 

Biosfera de les Terres de l’Ebre’:  

Prenent com a referència els objectius específics indicats a la memòria del PSTD, amb 

aquesta actuació es contribuirà al compliment dels següents objectius:  

Obj. Definició 

1 Contribuir a la preservació mediambiental 

2 Dissenyar models d’ús públic d’espais naturals protegits per compatibilitzar 

la seva conservació amb ús turístic responsable i sostenible 

3 Implicar a tots els actors del sistema turístic en la protecció dels recursos, 

conservació de la biodiversitat i en la capacitat d’acollida dels destins 

4 Propiciar la cooperació entre les administracions públiques, el sector privat i 

els programes de desenvolupament rural per a treballar en la connectivitat, 

l’accés i l’accessibilitat d’aquests destins 

 

Número d’expedient: 193/2025 

El codi CPV d’aquest contracte d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, 

de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del 

Parlament europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes 

públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el 

Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió 

del CPV, és: 

LOT 1: Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies amenaçades 

CPV 
77310000-6 Serveis de plantació i manteniment de zones verdes 

77312000-0 Serveis de desbrossada 

LOT 2: Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a l’accés al 

conjunt arquitectònic 

CPV 45221113-7 Treball construcció passarel·les per a vianants 
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45223100-7 Muntatge d’estructures metàl·liques o de fusta 

 

Justificació dividir el contracte en lots:  

D’acord amb l’art.99 de la LCSP, sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho 

permetin, s’ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts 

mitjançant la seva divisió en lots.  

 

Aquesta licitació té dues parts molt diferenciades que permeten fer efectiva aquesta 

divisió en lots i la seva execució pot realitzar-se de forma simultània sense que hi hagi 

afectació en la correcta evolució de l’execució de cadascun d’ells. El lots amb que es 

divideix aquesta licitació són: 

Lot 1 Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies amenaçades 

Lot 2 
Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a l’accés al 

conjunt arquitectònic 

 

D'acord amb el que s'estableix a l'article 3 del RD 3/2025, els licitadors només podran 

presentar oferta a un dels dos lots del present contracte, essent aquests excloents.  

Conseqüentment, cada licitador només podrà ser adjudicatari d’un lot.  

La valoració es realitzarà de forma independent per a cadascun dels lots. 

 

CLÀUSULA 5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

• LOT 1: Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies amenaçades 

El Valor estimat del contracte (VEC) ascendeix a 14.098,35 € (IVA exclòs): 

CONCEPTE IMPORT 

Eliminació i control de fauna i vegetació exòtica 7.830,10 € 

Millora espai fluvial i espècies fauna amenaçada 3.259,90 € 

Regulació d’usos i construcció infraestructures 3.008,35 € 

VALOR EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 14.098,35 € 
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El Valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l’integren i de 

conformitat amb el que disposa l’article 101 de LCSP,  és 14.098,35 € (IVA exclòs). 

D’acord amb la durada del contracte, que es preveu que sigui màxim de 2 mesos 

El valor estimat del contracte s’ha determinat de la manera següent:  

- No inclou l’impost sobre el valor afegit. 

- No es contempla la possibilitat de revisar preus  

- No s’han tingut en compte pròrrogues ni la possibilitat de modificacions ja que no se’n 

preveuen. 

 

• LOT 2: Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a l’accés 

al conjunt arquitectònic 

El Valor estimat del contracte (VEC) ascendeix a 40.998,34 € (IVA exclòs): 

 

CONCEPTE IMPORT VEC 

Costos directes:  

01. Treballs previs i moviments de terres 644,78 € 

02. Fonaments i estructura 32.731,73 € 

03. Gestió de residus 264,08 € 

04. Control de qualitat 91,80 € 

05. Seguretat i salut 720,00 € 

TOTAL PEM 34.452,39 € 

Costos indirectes:  

Despeses generals (13%) 4.478,81 € 

Benefici industrial (6%) 2.067,17 € 

VALOR EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 40.998,34 € 

 

D’acord amb la durada del contracte, que es preveu que sigui màxim de 2 mesos 

El valor estimat del contracte s’ha determinat de la manera següent:  

- No inclou l’impost sobre el valor afegit. 

- No es contempla la possibilitat de revisar preus  

- No s’han tingut en compte pròrrogues ni la possibilitat de modificacions ja que no se’n 

preveuen. 
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CLÀUSULA 6. PREU BASE DE LICITACIÓ 

 

• LOT 1: Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies amenaçades 

El Pressupost base de licitació (PBL) és de 17.059,00 € (amb l’IVA inclòs).  

CONCEPTE IMPORT 

Eliminació i control de fauna i vegetació exòtica 7.830,10 € 

Millora espai fluvial i espècies fauna amenaçada 3.259,90 € 

Regulació d’usos i construcció infraestructures 3.008,35 € 

TOTAL 14.098,35 € 

21% IVA 2.960,65 € 

PREU BASE DE LICITIACIÓ 17.059,00 € 

 

Aquest preu, incloent també el 21% corresponent a l’IVA, constitueix el preu base de 

licitació de l’esmentat contracte de serveis , de 17.059,00 € el qual podrà ser millorat a 

la baixa pel licitador.  

Les quanties indicades a la taula anterior, constitueixen la xifra màxima per sobre de la 

qual es desestimaran les ofertes dels licitadors. A tots els efectes s’entendrà que en el 

preu estan incloses totes les despeses que el contractista hagi de realitzar per complir 

les prestacions contractades. 

D’acord amb la durada del contracte, que es preveu que sigui màxim de 2 mesos, no es 

contempla la possibilitat de revisar preus ni d’assignació de pròrrogues en el mateix 

contracte. 

 

• LOT 2: Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a l’accés 

al conjunt arquitectònic 

El Pressupost base de licitació (PBL) és de 49.607,99 € (amb l’IVA inclòs): 

CONCEPTE IMPORT   PBL 

Costos directes:  

02. Treballs previs i moviments de terres 644,78 € 

02. Fonaments i estructura 32.731,73 € 
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03. Gestió de residus 264,08 € 

04. Control de qualitat 91,80 € 

05. Seguretat i salut 720,00 € 

TOTAL PEM 34.452,39 € 

Costos indirectes:  

Despeses generals (13%) 4.478,81 € 

Benefici industrial (6%) 2.067,17 € 

TOTAL 40.998,34 € 

IVA 21% 8.609,65 € 

PREU BASE DE LICITACIÓ 49.607,99 € 

 

Aquest preu, incloent també el 21% corresponent a l’IVA, constitueix el preu base de licitació de 

l’esmentat contracte d’obra, de 49.607,99  € el qual podrà ser millorat a la baixa pel licitador.  

Les quanties indicades a la taula anterior, constitueixen la xifra màxima per sobre de la 

qual es desestimaran les ofertes dels licitadors. A tots els efectes s’entendrà que en el 

preu estan incloses totes les despeses que el contractista hagi de realitzar per complir 

les prestacions contractades. 

D’acord amb la durada del contracte, que es preveu que sigui màxim de 2 mesos, no es 

contempla la possibilitat de revisar preus ni d’assignació de pròrrogues en el mateix 

contracte. 

 

 

CLÀUSULA 7. PREU 

Sistema de determinació del preu:  

Per al càlcul del pressupost base de licitació s’han tingut en compte diferents partides 

de subministraments, de serveis i dels costos referents a la contractació dels recursos 

humans  i materials necessaris per desenvolupar l’obra i el servei, d’acord els preus 

unitaris que consten al projecte executiu contracte mixt d’obres i serveis del projecte de 

millora de la infraestructura verda del aigua-barreig Siurana-Ebre millora dels hàbitats i 

espècies amenaçades. Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i entorns fluvials. 

El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, 

l’Impost sobre el Valor Afegit. 
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En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus 

que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència 

de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del 

contracte. En qualsevol cas es troben incloses dins del preu les despeses referents: 

- aquelles procedents de l’obligació d’indicar mitjançant cartellera i d’acord les 

directrius incloses en aquests plecs administratius, informació sobre l’obra  i el 

servei que es realitzaran i la procedència del finançament de la mateixa 

- la gestió i control dels residus. 

Revisió de preus:  

Per a la realització de les obres no es preveu fórmula de revisió de preus, ja que la 
durada prevista d’aquestes és inferior als 12 mesos. 
 

 

CLÀUSULA 8. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 

 

• LOT 1: Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies amenaçades 

El termini màxim previst per l’execució dels serveis inclosos en aquest lot és de 2 

mesos, començant a comptar des de l’endemà de la formalització del contracte. 

El contracte avançarà d’acord s’indiqui al projecte executiu. 

L’incompliment del termini comportarà l’aplicació de les corresponents penalitzacions 

previstes a aquest plec. 

Pròrrogues: no es preveuen pròrrogues del contracte 

 

• LOT 2: Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a l’accés 

al conjunt arquitectònic 

El termini màxim previst d’execució dels treballs és de 2 mesos, començant a comptar 

des de la data d’aprovació de l’acta de comprovació de replantejament i fins la 

finalització de les actuacions (certificat final de l’obra) en els termes establerts en 

aquests plecs.  
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El termini per fer efectiva l’acta de comprovació del replanteig s’ha de consignar al 

contracte però no pot ser superior a un mes a comptar des de que es formalitzi, excepte 

casos excepcionals justificats . En el cas que l’empresa accepti el criteri de valoració de 

l’oferta de reducció del termini d’execució de l’obra, aquest haurà de ser l’acceptat a la 

proposta. 

L’incompliment del termini comportarà l’aplicació de les corresponents penalitzacions 

previstes a aquest plec. 

Pròrrogues: No es preveuen pròrrogues del contracte. 

 

 

CLÀUSULA 9. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

 

Forma de tramitació: ordinària  

 

Procediment d’adjudicació del contracte: és obert simplificat abreujat, atès que el cost 

estimat del contracte d’obres és inferior a 200.000 €, d’acord amb els arts. 159.6 de la 

LCSP, amb les especificitats que consten a l’art.51 del Reial Decret Llei 36/2020 de 30 

de desembre, pel qual es fixen especialitats en els procediments de contractació amb 

fons provinents del mecanisme de recuperació i resiliència del PRTR, i el Decret llei 

5/2021, de 2 de febrer. 

 

El fet de tramitar-se per procediment obert, tot i tractar-se d’un procediment simplificat 

abreujat, facilita que tot empresari i interessat pot presentar una proposició, i queda 

exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors. 

 

 

 

CLÀUSULA 10. APTITUD PER CONTRACTAR 

Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 

corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin 

plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en alguna de les prohibicions de contractar 

establertes a l’article 71 de la LCSP. 
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Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de les prestacions 

objecte del contracte: No 

 

 

CLÀUSULA 11. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES 

La inscripció al Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic 

(ROLECE) o al Registre electrònic d’empreses licitadores i classificades (RELI) 

acrediten enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, segons el que s’hi 

reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra, les condicions d’aptitud de l’empresari 

quant a: 

• la seva personalitat 

• la seva capacitat d’obrar 

• la representació 

• l’habilitació professional o empresarial 

• la solvència econòmica i financera i tècnica o professional 

• la classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no 

concurrència de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar. 

 

 

• LOT 1: Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies amenaçades 

Tal com estableix l’article 77 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP), 

per als contractes de serveis no és exigible la classificació de l’empresari. En l’anunci 

de licitació i en el plecs del contracte s’han d’establir els criteris i requisits mínims de 

solvència econòmica i financera i de solvència tècnica o professional d’acord estableix 

la normativa (articles 87 i 90 LCSP), com en termes de grup o subgrup de classificació i 

categoria mínima exigible tenint en compte el codi CPV del contracte. 

D’acord amb el resum de pressupost desglossat amb totes les parts objecte de 

contracte, segons el projecte executiu en referència al Lot 1 “Contracte de serveis per la  

millora d’hàbitats i espècies amenaçades”, l’empresa pot acreditar la seva solvència 

indistintament mitjançant: 

1) O bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència que s’exigeixen 

a continuació: 
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2) O bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència que s’exigeixen 

a següent punt. 

 

• LOT 2: Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a l’accés 

al conjunt arquitectònic 

La classificació de l’empresa, és un requisit indispensable per als contractes d’obres 

amb un valors estimat igual o superior a 500.000 €, però tal com estableix l’article 77 de 

la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP) la classificació per part del 

contractista no és exigible quan els contractes d’obres tenen un valor estimat inferior 

ala 500.000 €. 

 

Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a l’accés al conjunt 

arquitectònic 

VEC 40.998,34 € 

 

D’acord amb el resum del pressupost desglossat amb totes les parts objecte de 

contracte, segons el projecte executiu d’aquesta licitació, l’empresa pot acreditar la seva 

solvència indistintament mitjançant: 

1) La seva classificació, si acredita estar classificada com a contractista d’obres a: 

CONCEPTE GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

Ponts, viaductes i grans estructures B  1 

Edificacions (passera) C 8 1 

Vials i pistes G 6 1 

 

2) O bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència que 

s’exigeixen al següent punt. 

 

 

CONCEPTE GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

Conservació i manteniment de 

muntanyes i jardins 

O 6 1 
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11.1 Solvència econòmica i financera 

Els criteris de solvència econòmica i financera permeten verificar que l’empresa disposa 

d’una capacitat econòmica mínima per a prestar els treballs objecte del contracte en les 

condicions esperades.  

• LOT 1: Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies amenaçades 

Per als contractes de serveis, les empreses licitadores hauran d’acreditar la solvència 

d’acord els requisits que a continuació es detallen a l’apartat de solvència econòmica i 

financera i l’apartat de solvència tècnica o professional. 

Per poder participar en aquesta licitació, cal: 

1) Tenir un volum anual de negoci igual o superior a una vegada i mitja el valor 

estimat del contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles 

en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de 

presentació de les ofertes:  

 

 
Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies amenaçades 

VEC 14.098,35 € 

150% del VEC 21.147,52 € 

 
 

Acreditació documental: 

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels 

seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari 

està inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en 

què hagi d’estar inscrit.  

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el 

seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes 

anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

2) Si es tracta d’una empresa de nova creació, per poder participar en aquesta 

licitació cal tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per riscos 

professionals equivalent, o per quantia superior, al valor estimat del contracte 

que és de 21.147,52 € (article 87.1.b de la LCSP). 

 

Acreditació documental: 
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Mitjançant un certificat expedit per l’assegurador de l’assegurança de 

responsabilitat civil per riscos professionals on consti: 

 

o L’import que ha de ser igual o superior a 21.147,52 €,  

o el detall dels riscos assegurats,  

o la data de venciment de l’assegurança, la qual ha de tenir vigència fins a la fi 

del termini d’execució del contracte i 

o un document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació 

de l’assegurança en els casos en què sigui procedent, amb la finalitat de 

garantir el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del 

contracte.  

 

• LOT 2: Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a l’accés 

al conjunt arquitectònic 

Per poder participar en aquesta licitació, cal: 

 

1) Tenir un volum anual de negoci igual o superior a una vegada i mitja el valor 

estimat del contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles 

en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de 

presentació de les ofertes:  

 
Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a l’accés al 

conjunt arquitectònic 

VEC 40.998,34 € 

150% del VEC 61.497,51 € 

 
 

Acreditació documental: 

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels 

seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari 

està inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en 

què hagi d’estar inscrit.  

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el 

seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes 

anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
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2) Si es tracta d’una empresa de nova creació, per poder participar en aquesta 

licitació cal tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per 

riscos professionals equivalent, o per quantia superior, al valor estimat del 

contracte que és de 61.497,51 € (article 87.1.b de la LCSP). 

 

Acreditació documental: 

 

Mitjançant un certificat expedit per l’assegurador de l’assegurança de 

responsabilitat civil per riscos professionals on consti: 

 

o L’import que ha de ser igual o superior a 61.497,51 €,  

o el detall dels riscos assegurats,  

o la data de venciment de l’assegurança, la qual ha de tenir vigència fins a la fi 

del termini d’execució del contracte i 

o un document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació 

de l’assegurança en els casos en què sigui procedent, amb la finalitat de 

garantir el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del 

contracte.  

 

11.2 Solvència tècnica i professional 

Els criteris de solvència indicats permeten verificar que l’empresa disposa de capacitat per a 

prestar els treballs objecte del contracte en unes condicions mínimes de destresa i qualitat 

esperades.  

• LOT 1: Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies amenaçades 

Per poder participar en aquesta licitació, cal: 

1) Relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar 

naturalesa al que correspon l’objecte del contracte en el curs dels tres últims 

anys. 

 

S’avalarà per certificats de bona execució; aquests certificats indicaran l'import, 

les data i el destinatari, públic o privat. Quan sigui necessari per garantir un nivell 

adequat de competència, els poders adjudicadors poden indicar que es tenen en 

compte les proves dels serveis pertinents efectuats més de tres anys abans. 
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Per determinar que un treball o servei és de la mateixa o similar naturalesa que 

el que constitueix l’objecte del contracte, el plec de clàusules administratives 

particulars pot acudir, a més del CPV, a altres sistemes de classificació 

d’activitats o productes com el Codi normalitzat de productes i serveis de les 

Nacions Unides (UNSPSC), la Classificació central de productes (CPC) o la 

Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), que en tot cas ha de 

garantir la competència efectiva per a l’adjudicació del contracte. 

Acreditació documental: 

o Quan els serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar 

certificats expedits o visats per l’òrgan competent.  

o Quan els serveis s’hagin dut a terme en entitats del sector privat, 

mitjançant un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests 

serveis o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel 

representant legal de l’empresa licitadora.  

o Quan el licitador sigui una empresa de nova creació, amb una antiguitat 

inferior a 5 anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà mitjançant una 

declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que 

disposarà per l’execució dels treballs o prestació. Si es tracta d’empreses 

de nova creació, no se li exigirà aquesta solvència tècnica. 

 

 

2) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà 

per a l'execució de les obres, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa 

pertinent. 

 

Acreditació documental: 

Mitjançant una declaració on s’acrediti, es justifiqui i es detalli tot allò referent 

com a necessari quan a maquinària, material i equip tècnic segons el projecte 

executiu per poder desenvolupar el servei i l’obra de manera correcta. 

 

• LOT 2: Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a l’accés 

al conjunt arquitectònic 
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Els criteris de solvència indicats permeten verificar que l’empresa disposa de capacitat 

per a prestar els treballs objecte del contracte en unes condicions mínimes de destresa 

i qualitat esperades.  

 

Així doncs, per poder participar en aquesta licitació, cal:  

 

1) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, corresponents 

al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte. 

  

Acreditació documental:  

 

S’avalarà per certificats de bona execució; aquests certificats indicaran l'import, 

les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons 

les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon 

terme. Si s’escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de 

contractació per l'autoritat competent. L’import anual dels quals l’acumulat de 

l’any de major execució sigui igual o superior al 100% del valor estimat del 

contracte: 

 

Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a l’accés al 
conjunt arquitectònic 

VEC 40.998,34 € 
 

2) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà 

per a l'execució de les obres, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa 

pertinent. 

Acreditació documental: 

Mitjançant una declaració on s’acrediti, es justifiqui i es detalli tot allò referent 

com a necessari quan a maquinària, material i equip tècnic segons el projecte 

executiu per poder desenvolupar el servei i l’obra de manera correcta. 

 

Als criteris d’adjudicació no es valorarà allò que s’aporta per acreditar la solvència 

tècnica. En tot cas, es valorarà el que excedeixi d’aquest requisit mínim.  

D’acord a l’article 159.6 de la LCSP, al tramitar-se per procediment obert simplificat 

abreujat, l’empresa adjudicatària no haurà d’acreditar el compliment d’aquests 

requisits, llevat que li ho requereixi l’òrgan de contractació. 
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CLÀUSULA 12. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

El termini de presentació de les ofertes serà de 10 dies hàbils a comptar des del dia 

següent a la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del contractant allotjat a la 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 

 

 

CLÀUSULA 13. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I DE LES PROPOSICIONS 

Aquesta licitació serà electrònica i es tramitarà mitjançant l’eina Sobre digital 2.0 o l’eina 

de presentació telemàtica d’ofertes integrades amb la Plataforma de serveis de 

contractació pública. 

Podeu obtenir informació sobre aquestes eines en l’enllaç següent al web de 

Contractació Pública: 

Sobre digital. Contractació pública (gencat.cat) 

Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho 

vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en 

aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de 

licitació que a tal efecte es posa a disposició, un cop s’accedeix a l’anunci de licitació 

publicat en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible des de la 

Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat: 

Perfils de contractant - Plataforma de Serveis de Contractació Pública 

(contractaciopublica.cat) 

Les propostes es presentaran en un únic sobre electrònic, el contingut del qual ha de 

ser el següent: 

 

1. Declaració responsable (DEUC) 
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Les empreses licitadores han de presentar un model de declaració responsable que ha 

de seguir el formulari de document europeu únic de contractació (DEUC) aprovat en el 

si de la Unió Europea.  

A aquest efecte, el formulari normalitzat del DEUC, ANNEX 1, es troba a la disposició 

dels licitadors al Perfil del Contractant del COPATE: 

Document europeu únic de contractació (DEUC). Contractació pública 

DEUC 

Així mateix, s’ha d’incloure el nom, cognom i NIF de la persona autoritzada per accedir 

a les notificacions electròniques, així com l’adreça de correu electrònic i, addicionalment, 

si es considera es pot fer constar els números de telèfon mòbil per rebre els avisos de 

les notificacions. 

– En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se 

en unió temporal d’empreses si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna 

ha de presentar la declaració responsable. A més de les declaracions 

responsables, han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-

se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 

 

– En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres 

empreses de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, ha d’indicar 

aquesta circumstància en la declaració responsable i s’ha de pronunciar sobre 

l’existència del compromís de disposar d’aquests mitjans. 

 

– Les empreses estrangeres han d’indicar en la declaració responsable la 

submissió als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les 

incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur 

propi. 

 

– Les empreses inscrites en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) 

de la Generalitat de Catalunya o en el Registre oficial de licitadors i empreses 

classificades de l’Estat (ROLECE), només estan obligades a indicar la informació 

que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada.  

 

En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en la dita declaració responsable la 

informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir 

als documents o certificats justificatius corresponents. 
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2. Oferta 

– Proposta econòmica segons el model que s’adjunta com ANNEX 2 d’aquest plec 

i que es pot trobar com a plantilla a l’eina del Sobre digital. 

 

– Proposta tècnica en relació amb els criteris d’adjudicació de valoració automàtica 

(d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 2). 

 

Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació ha d’iniciar, a 

través de l’eina informàtica amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària 

(AEAT), el procediment d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès consistent en la 

introducció de les dades de les persones físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans 

decisors de l’operació. 

En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa 

objecte de consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a 

l’òrgan de contractació, aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació 

de la seva titularitat real, que li han d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la 

sol·licitud. En cas que no s’entregui la informació sol·licitada en aquest termini, 

l’empresa licitadora serà exclosa del procediment. 

 

 

CLÀUSULA 14. OBERTURA DEL SOBRE ÚNIC 

D’acord amb el que preveu l’article 159.6.d) de la LCSP, l’obertura del sobre únic no se 

celebrarà en acte públic, i es durà a terme a través de l’eina electrònica del Sobre digital 

2.0 o l’eina de presentació telemàtica d’ofertes amb la finalitat de garantir que no es 

realitzi fins que hagi finalitzat el termini de presentació d’ofertes.  

La valoració de les ofertes s’efectuarà: Automàticament per mitjans electrònics 

 

 

CLÀUSULA 15. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  
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Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor 

relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art.145 LCSP, criteris que versaran 

sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte. 

D’acord amb l’art.16 del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven les mesures 

urgents per la implementació i gestió de fons procedents del MRR i del fons REACT-EU 

es prioritzaran els criteris de valoració avaluable mitjançant fórmules, i com a màxim el 

35% de la valoració total correspondrà al preu per als que es tramitin per procediment 

obert simplificat.  

 

La valoració és farà d’acord amb la documentació i justificació aportada pel licitador, 

segons el contingut dels plecs. En el cas que les propostes presentades comportin 

dubtes d’interpretació i, per tant, de valoració, l’òrgan de contractació podrà acordar-ne 

la seva exclusió. 

 

Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació atribuïda 

a cadascun d’ells i que determinaran la selecció de la proposició econòmicament més 

avantatjosa per cada un dels lots, són els següents: 

 

 

• LOT 1: Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies amenaçades 

RESUM DE PUNTUACIÓ 

 

Criteris de valoració automàtica - màxim 100 punts: 

 

1. Oferta econòmica – màx. 35 punts 

2. Incorporació d’un codi QR a la senyalització interpretativa – màx. 5 punts 

3. Criteris tècnics addicionals -màx. 60 punts 

 3.1. Increment de m2 de neteja de la canya asiàtica- màx. 16 punts 

 3.2. Gestió i control de més peus d’Arracader – màx. 7 punts 

 3.3. Increment de m2 de gestió i control de Badana borda – màx. 6 punts 

 3.4. Noves jornades de gestió i control d’iciofauna exòtica – màx.14 punts 

 3.5. Instal·lació de caixes nius addicionals per altres aus – màx. 10 punts 

 3.6. Jornada addicional de rescat de peixos autòctons – màx.  7 punts 

 

 

Descripció dels criteris de valoració automàtica (màxim 100 punts) 
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1. Oferta econòmica- màxim 35 punts 

D’acord amb l’art.16 del Decret Llei 5/82021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures 

urgents per la implementació i gestió de fons procedents del MRR i del fons REACT-EU 

es prioritzaran els criteris de valoració avaluables mitjançant fórmules, i com a màxim, 

en un procediment obert simplificat abreujat, un 35% de la valoració total correspondrà 

al preu. 

 

Es valorarà amb un màxim de 35 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa sobre el 

pressupost base de licitació sense incloure l’IVA, d’acord amb els següents criteris: 

 

a) Obtindrà la màxima puntuació (35 punts) l’oferta que presenti la baixa més 

econòmica sobre el preu de licitació total, sense comptar aquelles que, d’acord 

amb els criteris establerts en els plecs, es considerin com a baixes anormals. 

 

b) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord 

amb un criteri de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula: 

 

 

 
 

On: 

P= Puntuació màxima del criteri de preu = 35 

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar 

Om = Millor oferta 

Ov = Oferta a valorar 

IL = Pressupost de licitació 

M = Factor de Modulació = 1,35* 

 

*Fórmula segons “INFORME SOBRE L’ANÀLISI DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ 

PROPORCIONALS PER A LES OFERTES ECONÒMIQUES I LES PROPOSTES TÈCNIQUES”, de 23 de 

juny de 2017, redactat per Albert Olives Estruch, responsable d’anàlisi econòmica de la Direcció General 

de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

 

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses.  

 

2. Incorporació d’un codi QR a la senyalització interpretativa – màx. 5 punts 
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Respecte la partida de regulació d’usos on hi ha contemplada la senyalització de l’espai, 

hi ha previst la instal·lació d’un cartell informatiu sobre els valors naturals de l’espai i 

consultable pels visitants mitjançant un QR. 

 

Es proposa com a criteri de valoració de les ofertes que aquest cartell incorpori un segon 

QR que faciliti informació sobre al Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre en 

relació als valors mediambientals i la importància d’espais naturals com el que es pretén 

millorar d’acord amb els principis de la Reserva de la Biosfera i tot el que es defensa 

amb aquesta acreditació. 

 

En el cas que aquesta empresa accepti la incorporació d’aquest criteri, aquest es 

valorarà amb 5 punts. 

 

3. Altres criteris tècnics – màxim 60 punts 

Dintre d’aquest criteri es valoren criteris tècnics addicionals que ja estan valorats 

econòmicament al projecte tècnic, aquests criteris tècnics addicionals es reparteixen 

amb els següents conceptes:  

 

 

3.1. Increment de m2 de neteja de la canya asiàtica- màx. 16 punts 
3.2. Gestió i control de més peus d’Arracader – màx. 7 punts 
3.3. Increment de m2 de gestió i control de Badana borda – màx. 6 punts 
3.4. Noves jornades de gestió i control d’iciofauna exòtica – màx.14 punts 
3.5. Instal·lació de caixes nius addicionals per altres aus – màx. 10 punts 
3.6. Jornada addicional de rescat de peixos autòctons – màx.  7 punts 

 

 

 

3.1. Increment de m2 de neteja de la canya asiàtica- màx. 16 punts 

 

El projecte tècnic es contempla gestionar l’existència de canya asiàtica, aquesta és una 

espècie exòtica que es planteja eliminar amb la desbrossada de 570 m2 de canya 

asiàtica i l’aplicació de lona biodegradable i malla de coco per a controlar la rizoma. 

 

D’acord amb la voluntat de millorar la eficiència quan a la eliminació de espècies 

exòtiques i invasores, es proposa incrementar els metres quadrats d’eliminació de canya 

asiàtica. Es puntuarà aquest criteri de valoració de la següent manera: 
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CONCEPTE PUNTUACIÓ 

Increment de 65 m2 addicionals de neteja de canya 8 punts 

Increment de 130 m2 addicionals de neteja de canya 16 punts 

 

D’acord amb la proposta tècnica, aquest criteri de valoració està quantificat 
econòmicament d’acord el següent quadre: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Gestió  i control de més peus d’Arracader- màxim 7 punts. 

 

L’Arracader és una espècie exòtica invasora que ha colonitzat àmpliament el marge 

esquerre del riu Ebre. El projecte tècnic contempla eliminar 10 peus d’aquests 

exemplars, però com a criteri tècnic addicional es proposar incrementar l’eliminació de 
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més exemplars de manera que es puntuarà aquest criteri de valoració de la següent 

manera: 

 

 

CONCEPTE PUNTUACIÓ 

Eliminació de 10 peus addicionals d’Arracader 7 punts 

 

D’acord amb la proposta tècnica, aquest criteri de valoració està quantificat 
econòmicament d’acord el següent quadre: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Increment de m2 de gestió i control de Badana borda- màxim 6 punts. 

La proliferació d’aquesta espècie de planta invasora procedent d’Amèrica, el tram final 

de l’Ebre, està reduint la superfície de la vegetació arbustiva de ribera autòctona. El 

projecte inclou la seva retirada mitjançant procediments mecànics manuals i gestió de 

les restes vegetals en una superfície de 300 m2.  
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Com a criteri tècnic addicional de valoració de les ofertes es proposa augmentar els 

metres quadrats d’eliminació d’aqueta planta invasora amb la següent puntuació: 

 

CONCEPTE PUNTUACIÓ 

Retirada mitjançant procediments mecànics manuals i 

gestió de les restes vegetals a 50 m2 addicionals 

6 punts 

 
D’acord amb la proposta tècnica, aquest criteri de valoració està quantificat 
econòmicament d’acord el següent quadre: 
 

 

 

3.4. Noves jornades de gestió i control d’iciofauna exòtica – màx.14 punts 

 

El projecte contempla dues jornades de pesca elèctrica per a caracteritzar la ictiofauna 

present a l’aigua-barreig Siurana-Ebre i gestionar segons la normativa vigent les 

espècies exòtiques potencialment nocives per a la ictiofauna autòctona amenaçada. 

 

• Una de les jornades es realitzarà a la primavera coincidint amb la reproducció de 

les espècies 

• La segona jornada es realitzarà al juny per capturar i gestionar els alevins i adults 

de les espècies exòtiques. 

 

Com a conseqüència del gran nombre d’espècies exòtiques nocives per a la ictiofauna 

autòctona, es considera valorar com a criteri tècnic addicional augmentar el nombre de 

jornades de gestió i control, les quals es puntuaran de la següent manera: 

 

CONCEPTE PUNTUACIÓ 

Realització d’una nova jornada de pesca addicional a la 

primavera 
7 punts 
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Realització de dues jornades de pesca addicionals: una a la 

primavera i l’altra al juny 
14 punts 

 

D’acord amb la proposta tècnica, aquest criteri de valoració està quantificat 
econòmicament d’acord el següent quadre: 
 

 

 

 
 

 

 

3.5. Instal·lació de caixes nius addicionals per altres aus – màx. 10 punts 

 

El projecte contempla  la instal·lació de 5 caixes niu per a xots amb la finalitat de facilitar 

un espai per a la nidificació.  

Com a criteri tècnic addicional es proposa incrementar la instal·lació de caixes niu i 

ampliar aquests espais de nidificació a altres espècies. D’aquesta manera es proposa: 

CONCEPTE PUNTUACIÓ 

Instal·lació de 3 caixes de nius per a ratpenats 6 punts 

Instal·lació de 2 caixes de nius per a parits 4 punts 

 

D’acord amb la proposta tècnica, aquest criteri de valoració està quantificat 
econòmicament d’acord el següent quadre, tot i que les espècies a protegir siguin unes 
altres: 
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3.6. Jornada addicional de rescat de peixos autòctons – màx.  7 punts 

 

El projecte contempla una jornada per rescatar exemplars que puguin quedar atrapats 

en basses temporals al llarg del curs del riu Siurana. Com a criteri tècnic de valoració 

addicional es contempla valorar la realització d’una jornada addicional de rescat de 

peixos autòctons amb la següent valoració: 

CONCEPTE PUNTUACIÓ 

Jornada addicional de recat de peixos autòctons 7 punts 

 

D’acord amb la proposta tècnica, aquest criteri de valoració està quantificat 
econòmicament d’acord el següent quadre: 
 
 

 

 

• LOT 2: Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a l’accés 

al conjunt arquitectònic 

 

RESUM DE PUNTUACIÓ 

 

Criteris de valoració automàtica - màxim 100 punts: 
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1. Oferta econòmica – màx. 35 punts 

2. Reducció del termini d’inici de l’obra -màxim 15 punts 

3. Ampliació del termini de garantia- màx. 18 punts 

4. Altres criteris tècnics addicionals- màx. 32 punts 

 4.1. Instal·lació d’un banc de fusta – màx. 16 punts 

 4.2. Instal·lació d’un cartell amb la descripció de l’espai – màx. 16 punts 

 

1. Oferta econòmica 

Es valorarà amb un màxim de 35 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa sobre el 

pressupost base de licitació sense incloure l’IVA, d’acord amb els següents criteris: 

 

a) Obtindrà la màxima puntuació (35 punts) l’oferta que presenti la baixa més 

econòmica sobre el preu de licitació total, sense comptar aquelles que, d’acord 

amb els criteris establerts en els plecs, es considerin com a baixes anormals. 

 

b) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord 

amb un criteri de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula: 

 

 
On: 

P= Puntuació màxima del criteri de preu = 35 

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar 

Om = Millor oferta 

Ov = Oferta a valorar 

IL = Pressupost de licitació 

M = Factor de Modulació = 1,35* 

 

*Fórmula segons “INFORME SOBRE L’ANÀLISI DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I 

PUNTUACIÓ PROPORCIONALS PER A LES OFERTES ECONÒMIQUES I LES 

PROPOSTES TÈCNIQUES”, de 23 de juny de 2017, redactat per Albert Olives Estruch, 

responsable d’anàlisi econòmica de la Direcció General de Contractació Pública de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses.  
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2. Reducció del termini d’inici d’obra- màxim 15 punts  

 

L’execució del contracte d’obres comença amb l’acta de comprovació del 

replantejament. A aquests efectes, dins del termini que es consigni en el contracte que 

no pot ser superior a un mes des de la data de la formalització.  

 

El COPATE és l’encarregat d’estendre acta del resultat de la comprovació del 

replantejament fet prèviament a la licitació. Aquesta acta ha d’estar signada per les dues 

parts interessades i permet iniciar el còmput del termini d’execució de l’obra que d’acord 

amb el projecte executiu és de 2 mesos.  

 

El contracte d’obres està finançat per la Unió Europea –Next GenerationEU a través del 

Pla de de Sostenibilitat Turística en Destinació – convocatòria extraordinària 2022. Es 

considera com a inici del projecte el mes de maig del 2023 i com a data de finalització 

el maig del 2026. Al finalitzar el primer trimestre de l’any 2026 tenim l’obligació d’haver 

executat al menys un 100% del total del pla, per tant, els 3.000.000 €. 

  

D’acord amb el compliment d’aquesta fita (fita 221) assignada pel projecte de Plans de 

Sostenibilitat Turística en Destinació (PSDT), es considera adient proposar com a criteri 

d’adjudicació la reducció del termini per fer efectiva la signatura de l’acta de comprovació 

de replantejament que dona inici al termini d’execució de l’obra. 

  

S’entén que el termini d’execució del projecte es considera necessari per poder executar 

l’obra de la forma adequada, per tant, no es considera la possibilitat de reduir el termini 

d’execució. Per altra banda, i amb la finalitat de complir amb la fita 221, si que es veu 

possible la reducció de fins un màxim de 30 dies de l’inici de l’obra, el qual és possible 

agilitzar i permetre d’aquesta manera guanyar temps avançant el calendari d’inici de 

l’obra i en definitiva el calendari de finalització de la seva execució.  

 

D’acord amb aquesta justificació és proposa l’assignació de puntuació amb un interval 

de 0,5 punts/dia fins a 15 punts:  

 

• Per cada dia que es proposi rebaixar aquest termini de signatura de l’acta de 

replantejament i per tant inici de les obres, s’assignaran 0,5 punts fins arribar al 

topall de 15 punts, és a dir, es donaran 0,5 punt si es redueix un dia el termini i 

aquesta puntuació augmentarà en funció dels dies proposats fins a la màxima 

reducció del termini que pot ser proposada que és de 30 dies que permetrà 

aconseguir la puntuació màxima de 15 punts per aquest criteri d’adjudicació.  
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3. Ampliació del termini de garantia- màxim 18 punts 
 
El projecte executiu de l’obra contempla una garantia d’1 any. 
 
D’acord amb el projecte d’obra, l’execució de l’actuació contempla la instal·lació d’una 

passera  amb una estructura a base de bigues de fusta laminada, amb aparença de 

fusta natural, anti-lliscant i d’alta durabilitat i molt resistent a l’impacte. Amb aquesta 

nova infraestructura es posa en valor que l’accessibilitat a l’espai sigui màxima i per tant, 

es considera proposar una ampliació del termini de la garantia que cobreixi aquesta 

accessibilitat d’acord es marca el projecte per més temps, de manera que hi pugui haver 

un seguiment a posteriori de la finalització de l’obra que permeti acreditar el mantenint i 

el perfecte estat de la passera d’acord les indicacions del propi projecte executiu durant 

un termini de temps més elevat, sense deterioraments sobrevinguts dintre d’una cert 

calendari. 

 

L’ampliació del termini de la garantia permetrà un correcte i més perllongat control en el 

temps i seguiment del resultat de l’obra executada. 

 
Per tot això, es proposa com a criteri puntuar l’increment del temps de garantia prevista 
al projecte tècnic segons aquesta valoració: 

 
Assignació de puntuació amb un interval de 1 punt fins a 18 punts: 

 

TERMINI D’AMPLIACIÓ DE LA GARANTIA PUNTUACIÓ 

Augment d’1 semestre (+ 6 mesos) 3 punts 

Augment de 2 semestres (+ 1 any) 6 punts 

Augment de 3 semestres (+ 18 mesos) 9 punts 

Augment de 4 semestres (+ 2 anys) 12 punts 

Augment de 5 semestres (+ 30 mesos) 15 punts 

Augment de 6 semestres (+ 3 anys) 18 punts 

 
 

4. Criteris tècnics addicionals- màxim 32 punts 
 
4.1. Instal·lació d’un banc de fusta – màx. 16 punts 

 
Per poder gaudir de l’espai que s’obrirà amb la instal·lació de la passera de fusta fins a 

veure les restes arqueològiques, es considera apropiat valorar com a criteri tècnic 

addicional la instal·lació a l’espai d’un banc de fusta. 
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Les característiques que ha de tenir el banc i el seu valor econòmic està detallat a 

l’ANNEX 9 d’aquests plecs. 

 

La ubicació del banc es decidirà sobre l’espai conjuntament amb la direcció d’obra i la 

valoració que tindrà aquest criteri tècnic addicional és de 16 punts si l’empresa 

accepta instal·lar el banc. 

 

 

 4.2. Instal·lació d’un cartell amb la descripció de l’espai – màx. 16 punts 

 

Per donar continuïtat a la funció divulgativa i informativa de l’espai que ja es contempla 

al Lot 1 respecte tot el tema mediambiental i referent a la fauna i flora que habita a 

l’espai, es considera apropiat complementar aquesta informació amb un cartell 

divulgatiu sobre les restes arqueològiques. 

 

Les característiques d’aquests cartell explicatiu i el seu valor econòmic està detallat a 

l’ANNEX 9 d’aquests plecs. 

 

Respecte el contingut del cartell es facilitarà per part del COPATE a l’empresa 

adjudicatària del contracte, la qual haurà de realitzar la seva maquetació i presentar una 

proposta prèviament a la seva fabricació per a que pugui ser validada pel COPATE i la 

direcció d’obra. 

  

La ubicació del cartell es decidirà sobre l’espai conjuntament amb la direcció d’obra i la 

valoració que tindrà aquest criteri tècnic addicional és de 16 punts si l’empresa 

accepta instal·lar el banc. 

 

 

 

 

CLÀUSULA 16. DETERMINACIÓ DE LA MILLOR OFERTA. ADJUDICACIÓ I 

FORMALITZACIÓ 

L’adjudicació del contracte es farà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació, tots 

ells de valoració automàtica, basats en el principi de millor relació qualitat-preu, en què 

s’haurà d’avaluar segons els criteris definits a l’anterior clàusula. 

L’òrgan de contractació ha d’acordar l’adjudicació del contracte a l’empresa que hagi 

formulat l’oferta amb una millor relació qualitat-preu, dins del termini dels 5 dies hàbils 

següents a la recepció de l’informe proposta. 
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La licitació només es podrà declarar deserta quan no hi hagi cap oferta o proposició 

admissible, d’acord amb els criteris dels plecs. Aquesta declaració s’ha de publicar en el 

perfil del contractant. 

La resolució d’adjudicació, que ha de ser motivada, s’ha de notificar a les empreses 

licitadores mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb el que 

disposa la disposició addicional quinzena de la LCSP. També es publicarà en el perfil del 

contractant. 

El contracte es formalitzarà en el termini dels 5 dies hàbils següents a la notificació de 

l’adjudicació mitjançant la signatura d’acceptació per part de l’empresa contractista de 

la resolució d’adjudicació del contracte. 

La formalització del contracte es publicarà en un termini no superior a 15 dies naturals 

en el perfil del contractant i es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 

Generalitat de Catalunya, per la seva inscripció. 

En el supòsit que l’empresa adjudicatària sigui una unió temporal d’empreses (UTE), 

aquesta haurà d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 

 

 

CLÀUSULA 17. OBLIGACIONS DE LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES 

 

Les obligacions de les empreses adjudicatàries es mostres de forma global a tota la 

licitació essent les mateixes per cadascun dels lots en que es divideix aquest contracte. 

 

Obligacions derivades dels seu finançament amb fons del MRR 

a) L’empresa contractista ha de facilitar la informació que li requereixi l’òrgan de 

contractació per acreditar el compliment puntual de les fites i objectius descrits 

en el plec de prescripcions tècniques. 

 

b) L’empresa contractista ha de complir les obligacions en matèria mediambiental i 

sobre etiquetatge verd i etiquetatge digital. Els mecanismes per al control 

d’aquestes obligacions són els següents: 
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S'entén per etiquetatge el reconeixement del pes relatiu dels recursos previstos 

per a la transició ecològica i digital, que es concreta a nivell agregat 

respectivament al 39,7% i al 28,2% de la dotació total del Pla. El Reglament del 

MRR inclou una llista de Camps d'Intervenció a què es poden assignar, en tot o 

en part, les dotacions financeres de les mesures del Pla, concretant al annex VI 

i a el annex VII de l’esmentat Reglament els corresponents percentatges pel 

Clima i Digital, que poden ser a tots dos casos del 0 %, 40 % o 100 %. 

L’òrgan de contractació ha d’assegurar el compliment de l’etiquetatge verd i 

digital, per això, amb la finalitat de facilitar el seguiment i avaluació del 

compliment del compromís d’etiquetatge verd i digital, s’indiquen a continuació 

els mecanismes de verificació del camp d’intervenció de cada etiqueta, que 

s'exigeixen al contractista (i, si escau, subcontractistes) al llarg de la seva 

execució i/o finalització. 

 

Etiquetatge verd: 

La millora de la infraestructura verda de l’aigua-barreig dels rius Siurana i Ebre. 

Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i entorns fluvials, implica 

intrínsecament afavorir una actuació de neteja, eliminació d’espècies invasores i 

la conservació i protecció de les espècies autòctones d’un espai natural  

d’especial rellevància. A la vegada es pretén crear un accés a la zona on hi ha 

restes arquitectòniques que actualment no es poden amb l’objectiu de mantenir 

el patrimoni existent i impulsar un espai restaurat i adreçat a protegir la 

naturalesa, les espècies autòctones  i posant en valor una part cultural fins ara 

oblidada. 

 

Aquest espai rehabilitat afavorirà l’impuls d’un turisme sostenible, respectuós 

amb el medi ambient i molt sensibilitzat amb visitar zones que protegeixin la 

biodiversitat, el patrimoni els recursos naturals. 

 

Codi del camp d’intervenció 050 
Descripció etiqueta Protecció de la naturalesa i la biodiversitat, 

patrimoni i recursos naturals, infraestructura 
verda i blava 

 
 

X Climàtic  Coeficient  100% X 40%  0% 

          

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

44
L4

M
PF

Q
PZ

Z3
N

SQ
JK

7F
D

M
H

5C
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
op

at
e.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 3
8 

de
 9

9 



 

 

 

39 

 

X Mediambiental  Coeficient X 100%  40%  0% 

 
 
Tot seguit, es descriuen els mecanismes que asseguren el compliment de 
l'etiqueta verda i que s'utilitzaran com a instrument de verificació per part de 
l’administració. Aquestes acreditacions podrà exigir-les l’òrgan de contractació al 
llarg de la seva execució i/o a la seva finalització: 

 

 

 
Codi 

d’intervenció 
Mecanisme/s de verificació 

050 

 
1. Compliment de la normativa mediambiental i de gestió 
de residus durant l’execució de l’obra, reflectida al 
Projecte “marc d’actuacions per la millora de la 
infraestructura verda del aigua-barreig siurana-ebre 
millora d’hàbitats i espècies amenaçades projecte 
executiu en el marc dels next generation . Restauració 
dels hàbitats del bosc de ribera i entorns fluvials”. 
 
2. Gestió de residus de l’obra. Durant l’execució de l’obra 
s’ha de garantir la correcta gestió dels residus. Almenys 
el 70% en pes dels residus de construcció i demolició 
generats durant l’execució de l’obra, exceptuant els 
residus amb codi LER 17 05 04, es prepararan per a la 
seva reutilització, reciclatge i revalorització d’altres 
materials, incloent les operacions de reomplert utilitzant 
residus per a substituir altres materials. 
 
3. D’acord a la Resolució emesa per la CHE de 
l’expedient amb referència 2025-O-1824, s’autoritza a 
l’execució de l’obra de millora de la infraestructura verda 
de l’aigua-barreig entre els rius Ebre i Siurana, amb el 
detall d’una sèrie de condicions particulars detallades a 
l’ANNEX 10 d’aquests plecs, les quals s’hauran de 
complir per les empreses adjudicatàries dels dos lots 
amb els que es divideix aquest projecte. 
 
Si s’escau, s’hauran de presentar a la finalització de 
l’obra, tots els justificants corresponents de l’abocament 
de residus especials a centres de recollida o a gestors 
autoritzats. 
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Conseqüències 
d’incompliment 
d’aquesta 
obligació 

 
D’acord amb el projecte executiu el contractista ha de 
realitzar la gestió de residus d’acord la normativa vigent 
i el propi plec. Si la direcció facultativa considera que no 
compleix les condicions se li exigirà complir-les sense 
cap abonament respecte l’increment de preu que hi 
pugui haver. 
 

 
Etiquetatge digital: 

 
Aquesta actuació no té assignat cap camp d’intervenció d’etiquetatge digital 
perquè no contempla cap tipus d’intervenció de les citades a l’annex VII del 
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer 
de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència 

     

X Digital  Coeficient  100%  40% X 0% 

 

 
c) L’empresa contractista ha de complir les obligacions derivades del principi de no 

causar un dany significatiu als sis objectius mediambientals definits al Reglament 

(UE) núm.2020/852 del Parlament Europeu, de 18 de juny de 2020, relatiu a 

l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel que es 

modifica el Reglament (UE) 2019/2088. A aquest efecte, ha de trametre a l’òrgan 

de contractació, degudament complimentada i signada, la declaració que consta 

com a ANNEX 3, en el moment de la formalització del contracte.  

 

L’incompliment d’algun dels requisits que estableix la declaració tindrà com a 

conseqüències: 

Conseqüències 

d’incompliment  

L’obligació de retornar les quantitats percebudes i els 

interessos de demora corresponents 

 

d) L’empresa contractista ha de complir els compromisos en matèria de 

comunicació, encapçalaments i logotips que estableix l’article 9 de l’Ordre 

HPF/1030/2021, de 29 de setembre, pel qual es configura el sistema de gestió 

del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
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Les empreses contractistes i subcontractistes de contractes finançats amb els 

Fons Next Generation, en les comunicacions i la documentació relativa als 

projectes, subprojectes i actuacions que es desenvolupin en l’execució del Pla, 

han d’exhibir de forma correcta i destacada l’emblema de la UE amb una 

declaració de finançament adequada que digui: “ Finançat per la UE- Next 

Generation EU”, juntament amb el logotip oficial del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència. 

 

Així mateix, les empreses contractistes hauran d’instal·lar els cartells relatius a 

aquesta obligació de comunicació d’acord amb allò establert a la normativa de 

referència i amb els criteris indicats en aquest enllaç: 

 

Obligaciones de comunicación, publicidad y difusión de los beneficiarios y gestores del 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | Ministerio de Transportes y Movilidad 

Sostenible 

 

En aquest sentit  

 

• LOT 1: Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies 

amenaçades, s’haurà de: 

a) Senyalitzar els serveis, durant tot el període l’execució de la mateixa, 

mitjançant un rètol ubicat al mateix lloc on es realitza l’obra, a un espai visible 

per al públic. Les dimensions del rètol seran de 100 cm x 115cm. 

En aquest rètol hi ha d’haver:  

- Identificació de l’òrgan beneficiari: Consorci de Polítiques Ambientals 

de les Terres de l’Ebre (COPATE)  

- Títol de l’obra en construcció: Millora d’hàbitats i espècies amenaçades 

- Objectiu de l’obra: Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i entorns 

fluvials. 

- Informació relativa al projecte: Projecte Plans de sostenibilitat turística 

en destinació (PSDT): Espais Naturals de la Reserva de la Biosfera de 

les Terres de l’Ebre. 

Pressupost: import d’acord contracte d’adjudicació 

Termini d’execució: d’acord contracte d’adjudicació 

- Logotips de les entitats promotores: logotips del Consell Comarcal de 

la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Garcia 

- Logotip de l’executor de l’obra: logotip de l’empresa adjudicatària 
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- El conjunt de logotips referents al finançament de l’obra: 

 

 

 

• LOT 2: Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a 

l’accés al conjunt arquitectònic, s’haurà de: 

a) Senyalitzar les obres, durant tot el període l’execució de la mateixa, 

mitjançant un rètol ubicat al mateix lloc on es realitza l’obra, a un espai visible 

per al públic. Les dimensions del rètol seran de 100 cm x 115cm.  

 

En aquest rètol hi ha d’haver:  

- Identificació de l’òrgan beneficiari: Consorci de Polítiques Ambientals 

de les Terres de l’Ebre (COPATE)  

- Títol de l’obra en construcció: Construcció d’una passera de fusta per 

a l’accés al conjunt arquitectònic 

- Objectiu de l’obra: Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i entorns 

fluvials. 

- Informació relativa al projecte: Projecte Plans de sostenibilitat turística 

en destinació (PSDT): Espais Naturals de la Reserva de la Biosfera de 

les Terres de l’Ebre. 

Pressupost: import d’acord contracte d’adjudicació 

Termini d’execució: d’acord contracte d’adjudicació 

- Logotips de les entitats promotores: logotips del Consell Comarcal de 

la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Garcia 

- Logotip de l’executor de l’obra: logotip de l’empresa adjudicatària 

- El conjunt de logotips referents al finançament de l’obra: 

 

 

 

 

L’ANNEX  8: Comunicació. Senyalització d’obres i serveis  d’aquest plec de 

clàusules, contempla el format de les dues senyalitzacions obligatòries: 

 

1. Senyalització provisional: a l’annex hi ha un exemple gràfic de com ha de 

ser el cartell provisional que ha d’informar de les obres i dels serveis que 

s’executen d’acord amb les indicacions específiques detallades en 
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aquest punt i segons les dimensions i el disseny que hi figura al propi 

annex.  

 

2. Senyalització permanent: per informar sobre el finançament rebut per 

l’execució de l’obra i l’execució del servei en concret, un cop finalitzada 

aquesta, l’empresa adjudicatària haurà de posar una placa permanent, a 

un lloc visible i acordat amb el director d’obra. El format i disseny  i 

dimensions d’aquesta placa, com també el contingut de la mateixa, 

consta amb un exemple gràfic al mateix ANNEX 8. 

 

b) Incorporar el logotip oficial dels Next Generation Catalunya a tota la 

documentació generada, d’acord amb les seves pautes gràfiques indicades 

a continuació: 

   

 

Les conseqüència d’incompliment de les obligacions de comunicació i 

publicitat d’acord amb l’art.37 del RDL 36/2020, podrien ser: 

Conseqüències 
d’incompliment  

El reintegrament del de les quantitats percebudes i els 
interessos de demora si no es compleix 

 

 

Normativa laboral 

L’empresa adjudicatària ha de complir amb les condicions salarials dels treballadors, 

d’acord amb el conveni col·lectiu sectorial que sigui aplicable, i amb totes les mencions 

que requereix la LCSP i les seves normes de desenvolupament. 

 

Protecció de dades 

L’empresa adjudicatària ha de complir amb l’obligació expressa de respectar la 

normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

44
L4

M
PF

Q
PZ

Z3
N

SQ
JK

7F
D

M
H

5C
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
op

at
e.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 4
3 

de
 9

9 



 

 

 

44 

 

Les empreses licitadores hauran d’indicar en la seva oferta si tenen previst subcontractar 

els servidors o els serveis associats als mateixos, el nom o el perfil empresarial, definit 

per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes 

als quals es pretengui encomanar la seva realització. 

L’empresa adjudicatària haurà de presentar una declaració sobre on estaran els 

servidors i on es prestaran els serveis associats abans de la formalització del contracte. 

Així mateix, haurà de comunicar qualsevol canvi que es produeixi al llarg de la vigència 

del contracte de la informació facilitada en aquesta declaració 

 

Igualtat de gènere 

L’empresa contractista ha d’aplicar les mesures destinades a promoure la igualtat 

d’oportunitats entre homes i dones, d’acord amb les previsions de les condicions 

especials d’execució. 

Al mateix temps, les empreses licitadores han de disposar d’un pla d’igualtat en els 

supòsits següents: 

– Si l’empresa té 50 o més persones treballadores. 

– Amb independència del nombre de persones treballadores que tingui l’empresa, 

quan així s’estableixi en el conveni col·lectiu que sigui aplicable i en els termes 

previstos en aquest. 

– Quan, en un procediment sancionador, l’autoritat laboral acordi la substitució de 

les sancions accessòries per l’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat, en els 

termes que es fixin en el dit acord. 

 

Obligacions lingüístiques 

1. L’empresa contractista ha d’emprar el català en les relacions amb l’Administració 

de la  Generalitat i el seu sector públic derivades de l’execució de l’objecte d’aquest 

contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses 

subcontractistes, han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, 

els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin de 

l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
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2. En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica 

requerida per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua 

catalana. 

 

3. Així mateix, quan l’execució del contracte comporta que hi hagi personal amb 

tasques d’atenció al públic, l’empresa contractista ha d’assumir l’obligació que 

aquest personal tingui suficient coneixement de la llengua catalana per a dur a 

terme tasques d’atenció, d’informació i de comunicació en aquesta llengua. 

 

4. En tot cas, l’empresa contractista i, si s’escau, les empreses subcontractistes  

 

5. queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 

1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la 

desenvolupen. 

 

6. L’empresa contractista ha d’utilitzar, almenys, la llengua catalana en l’etiquetatge, 

l’embalatge, la documentació tècnica, els manuals d’instrucció i en la descripció 

d’altres característiques singulars dels béns i productes, d’acord amb el que es 

determina en el plec de prescripcions tècniques particulars. Per tant, conjuntament 

amb el lliurament dels béns objecte d’aquest contracte, l’empresa contractista ha 

de lliurar els manuals corresponents, així com tota la documentació tècnica 

necessària perquè funcioni, almenys, en llengua catalana. 

 

 

CLÀUSULA 18. OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I 

CORRECIÓ DEL FRAU, LA CORRUPCIÓ I ELS CONFLICTES D’INTERESSOS. 

CLÀUSULA ÈTICA 

 

1. A aquest contracte li és aplicable el Pla de mesures antifrau en l’execució d’actuacions 

finançades pels fons Next Generation UE, aprovat per l’Acord de govern 19/2022, d’1 

de febrer, que s’adjunta a l’ ANNEX 4. 

2. L’òrgan de contractació unipersonal, els membres de l’òrgan de contractació 

col·legiat, el responsable de l’òrgan de contractació, el personal que redacti els 

documents de licitació, així com els membres de l’òrgan col·legiat d’assistència a l’òrgan 

de contractació que participen en el procediment de contractació en les fases de 
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valoració d’ofertes, proposta d’adjudicació i adjudicació del contracte tenen l’obligació 

de signar electrònicament una declaració d’absència de conflicte d’interès, d’acord amb 

el model que consta com ANNEX 5.   

Així mateix, l’empresa contractista i, si s’escau, els subcontractistes, han de presentar 

la declaració d’absència de conflictes d’interès en el moment de la formalització del 

contracte, d’acord amb l’ANNEX 6. 

3. Els alts càrrecs, el personal directiu, el càrrecs de comandament, els càrrecs 

administratius i el personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic que 

intervenen, directament o indirectament, en aquest procediment de contractació estan 

subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública, i 

se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part 

de qualsevol fase del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de 

responsabilitat en els procediments contractuals. La presentació de l’oferta per part dels 

licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i conductes recomanables en la 

contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i d’integritat que formen part de 

la relació contractual. 

4. Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 

oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o 

de les prestacions per licitar. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o que puguin produir 

l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els 

comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 

eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació 

de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, 

o alguna relació equivalent respecte d’això amb parts interessades en el projecte. 

Si durant l’execució del contracte es produeix una situació d’aquestes 

característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en 

coneixement de l’òrgan de contractació. 

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les 

actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 

contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 
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aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes 

del sector públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o 

administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions 

de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

5. Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 

comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social 

i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en 

països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos 

fiscals per la Unió Europea. 

Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials 

d’execució del contracte. 

Les conseqüències o penalitats per l’incompliment de les obligacions anteriors són les 

següents: 

Conseqüències d’incompliment  

En cas d’incompliment de 
l’apartat 1.2 i els epígrafs 
a), b), c), f) i g) de l’apartat 
1.4 

S’estableix una penalitat mínima de 0,60 euros per 
cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, 
que es podrà incrementar de forma justificada i 
proporcional en funció de la gravetat dels fets.  

La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici 
causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o 
l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. 

En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no 
podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA 
exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% 
del preu del contracte 

En cas d’incompliment de 
la lletra d) de l’apartat 1.4 

L’òrgan de contractació ha de posar els fets en 

coneixement de les autoritats competents en matèria de 

competència. 

En cas d’incompliment de 
l’apartat 1.2 i/o la lletra e) 
de l’apartat 1.4 

L’òrgan de contractació ha de posar els fets en 

coneixement del grup transversal d’experts —com a 

unitat encarregada d’examinar les alertes i proposar les 

mesures respecte als fons provinents del MRR a la 

Generalitat de Catalunya en el marc del Pla de mesures 
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antifrau—, perquè emeti l’informe pertinent, sens 

perjudici d’altres penalitats que es puguin establir. 

 

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els ha de posar 

en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització 

que siguin competents per raó de la matèria. 

 

 

CLÀUSULA 19. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

Els licitadors i els contractistes assumeixen les següents obligacions: 

 

1) L’empresa adjudicatària està obligada a afavorir l’estabilitat d’ocupació, la 

igualtat d’oportunitats entre homes i dones i la integració social dels col·lectius 

més desfavorits, i ha de disposar de mitjans propis per al desenvolupament de 

la prestació objecte del contracte. 

 

En qualsevol moment l’òrgan de contractació podrà requerir al contractista que 

acrediti el compliment d’aquesta condició, així com la seva política en matèria 

d’igualtat, integració i estabilitat laboral. 

L’incompliment parcial o el compliment defectuós de les condicions especials d’execució 

previstes en aquest plec podrà comportar la imposició a l’empresa contractista de 

penalitats de conformitat amb l’article 192.1 de la LCSP. 

En tot cas, l’empresa contractista –i també, si escau, les empreses subcontractistes– 

han de complir les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del 

Pla de recuperació, transformació i resiliència, així com l’obligació d’aportar la informació 

relativa al titular real del beneficiari final dels fons prevista a l’article 10 de l’Ordre 

HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la 

informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per 

al seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable 

de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència. A 

aquests efectes, l’empresa contractista i les subcontractistes han de trametre a l’òrgan 
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de contractació, degudament emplenada i signada, la declaració responsable de 

l’ANNEX 7, en el moment de la formalització del contracte. 

 

 

CLÀUSULA 20. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DE CARÀCTER 

ESSENCIAL 

En el marc de l’execució de la prestació objecte d’aquest plec, l’empresa adjudicatària 

haurà de donar compliment a la condició essencial següent / les condicions essencials 

següents: 

1) L’empresa adjudicatària resta obligada a atendre el que estableix la clàusula 

ètica prevista a l’apartat “Obligacions de l’empresa adjudicatària” d’aquest plec i 

d’acord l’ANNEX 4. 

 

2) L’empresa adjudicatària s’ha de comprometre a adscriure a l’execució del 

contracte els mitjans personals o materials suficients a aquests efectes 

L’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució, a les quals s’atorga 

expressament el caràcter de condicions essencials, pot comportar la resolució del 

contracte, d’acord amb l’article 211.1.f) de la LCSP. 

 

 

CLÀUSULA 21. MODIFICACIONS DE CONTRACTE 

No. Sens perjudici de la possibilitat de recórrer a les modificacions contractuals no 

previstes en els plecs de conformitat amb el règim establert a l’article 205 de la LCSP, 

en aquest contracte no es preveuen altres modificacions. 

CLÀUSULA 22. CESSIÓ DEL CONTRACTE 

Els drets i obligacions del contracte poden ser cedits per l’empresa contractista a un 

tercer prèvia autorització expressa de l'òrgan de contractació, sempre que: 

• les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat la raó determinant 

de l’adjudicació del contracte; 

• de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat; 
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• la cessió no suposi una alteració substancial de les característiques de l’empresa 

contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte, i 

• la cessió es realitzi d’acord amb els requisits i exigències del 214.2 de la LCSP. 

 

CLÀUSULA 23. SUBCONTRACTACIÓ 

SI. S’admet subcontractació, si és procedent en ambdós lots de la licitació.   

D’acord amb l’article 16.1.g) del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, en els supòsits 

previstos en l’art. 215 de la LCSP, es pot limitar la subcontractació de la prestació 

principal, atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la 

pandèmia dels crèdits que financen aquests contractes. No obstant, l’empresa pot 

concertar amb altres empreses la realització parcial dels elements objecte d’aquest 

contracte. 

A aquests efectes, l’empresa contractista pot subcontractar amb tercers la realització de 

qualsevol dels capítols a executar detallats i inclosos als plecs tècnics.  

En cas de subcontractació, l’empresa contractista ha d’indicar i identificar a la 

declaració responsable (DEUC) presentada per mitjà de sobre únic, si té previst 

subcontractar algun element inclòs als capítols a executar, així com l’import, el nom o 

el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o 

tècnica, dels subcontractistes a qui tinguin intenció d’encomanar-ne la realització 

L’empresa, així com també les empreses subcontractistes (si n’hi ha) han de presentar 

el compromís de compliment dels: 

• Principi de no causar perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el 

sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852. ANNEX 3 

• Declaració d’absència de conflicte d’interès. ANNEX 6 

• Principis transversals previstos en l’ANNEX 7. 

La infracció de les condicions establertes en aquests plecs i a l’article 215.2 de la LCSP 

en relació amb la subcontractació, així com la manca d’acreditació de l’aptitud de 

l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 

d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, tindrà, en funció de la 

repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents: 

• La imposició al contractista d’una penalitat de fins a un 50% de l’import del 

subcontracte. 
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Les empreses contractistes adjudicatàries han de complir amb l’obligació de pagament 

a les empreses subcontractistes, tal com estableix l’article 217.1 de la LCSP, essent 

aquestes obligacions condicions especials d’execució, l’incompliment de les quals 

permet la imposició de penalitats que ,d’acord amb l’apartat tercer d’aquest mateix 

article,  poden assolir fins al 5% del preu del contracte, i es pot reiterar cada mes mentre 

persisteixi l’impagament fina a assolir el límit conjunt del 50% del preu esmentat. 

 

 

CLÀUSULA 24. CONFIDENCIALITAT 

Els documents i les dades presentats per les empreses licitadores es poden considerar 

de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de 

propietat intel·lectual, i la seva difusió a terceres persones pot ser contrària als seus 

interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses del 

sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa 

en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

Si escau, les empreses licitadores han de presentar una declaració de confidencialitat 

que ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de 

determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que 

considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del 

caràcter confidencial. 

Sens perjudici de la declaració de confidencialitat de les empreses licitadores, davant 

d’una sol·licitud d’informació correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta 

qualificació és correcta, d’acord amb els principis de publicitat i de transparència que 

regeixen l’actuació administrativa, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència de les 

empreses licitadores. 

En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica i les dades que consten 

en registres públics. 

 

 

CLÀUSULA 25. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECUAL 
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En el marc de l’execució d’aquest contracte, no s’exigeix la transferència de drets de 

propietat industrial o intel·lectual. 

 

 

CLÀUSULA 26. ABONAMENTS A L’EMPRESA CONTRACTISTA 

• LOT 1: Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies amenaçades 

L’import del servei executat s’acreditarà de conformitat amb el plec de prescripcions 

tècniques, per mitjà de la presentació d’una factura expedida d’acord amb la normativa 

vigent sobre factura electrònica. 

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà, en el termini màxim de 30 dies 

següents a la data d’aprovació de la factura que acredita la  prestació de serveis i 

l’execució de l’obra. L’entitat contractant ha d’aprovar la factura o els documents que 

acreditin la prestació dels serveis i execució de les obres els 30 dies següents a l’entrega 

efectiva dels béns i serveis. 

La factura ha d’incloure els logotips oficials del finançament de l’actuació d’acord 

es marca a la clàusula 17 d’aquest plec i establir clarament el concepte que genera el 

pagament. També s’ha de fer constar també el següent text: 

 

 

• LOT 2: Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a l’accés 

al conjunt arquitectònic 

L’import de l’obra executada s’acreditarà de conformitat amb el plec de prescripcions 

tècniques, per mitjà de les certificacions d’obra o els documents que acreditin la 

realització total o parcial, de la mateixa. 

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà, en el termini màxim de 30 dies 

següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels certificats que acreditin 

“L’objecte d’aquest contracte està finançat  pels Fons Next Generation EU, a través 

de la convocatòria de subvenció extraordinària del Programa de Plans de 

Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSDT) corresponen a l’exercici 2022, en el 

marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, gestionat pel COPATE” 
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la recepció de béns lliurats o la prestació de serveis. L’entitat contractant ha d’aprovar 

les certificacions d’obra o els documents que acreditin la recepció dels béns o la 

prestació dels serveis els 30 dies següents a l’entrega efectiva dels béns i serveis. 

Les certificacions d’obra han d’incloure els logotips oficials d’acord es marca a la 

clàusula 17 d’aquest plec i establir clarament el concepte que genera el pagament. 

També s’ha de fer constar també el següent text: 

 

“L’objecte d’aquest contracte està finançat  pels Fons Next Generation EU, a través 

de la convocatòria de subvenció extraordinària del Programa de Plans de 

Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSDT) corresponen a l’exercici 2022, en el 

marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, gestionat pel COPATE” 

 

El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de 

l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de 

tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de 

l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.  

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic. 

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les 

condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització 

corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 

de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 

operacions. 

 

 

CLÀUSULA 27. RÈGIM DE PENALITATS  

L’òrgan de contractació podrà imposar a l’empresa o empreses adjudicatàries les 

penalitats següents quan concorrin els supòsits que es relacionen a continuació: 

– Per incompliment de terminis i demora en l’execució imputable a l’empresa o 

empreses adjudicatàries, l’òrgan de contractació podrà optar per la resolució del 

contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros 
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per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, d’acord amb el que 

preveu l’article 193.3 de la LCSP. 

 

– Per incompliment de les condicions especials d’execució del contracte (art. 202.3 

LCSP). En aquest supòsit es podrà imposar una penalitat d'entre el 5 % i el 10 % 

del preu del contracte, en funció del seu major o menor gravetat. 

 

– Per compliment defectuós o parcial de la prestació objecte del contracte (192.1 

LCSP): L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevols altra de les seves 

obligacions contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment 

l’aplicació d’una penalitat d'entre el 5 % i el 10 % del preu del contracte, en funció 

del seu major o menor gravetat i reincidència. 

 

 

 

CLÀUSULA 28. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

Són causes de resolució del contracte les previstes a l’article 211 de la Llei 9/2017, de 

8 de novembre, de contractes del sector públic. 

L’incompliment de les fites i els objectius imputable a les empreses contractistes pot ser 

causa de resolució del contracte d’acord amb les lletres d) i f) de l’article 211 de la LCSP. 

 

 

CLÀUSULA 29. RÈGIM DE RECURSOS I JURISDICCIÓ COMPETENT  

Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la 

modificació i l’extinció d’aquest contracte, i els acords que adopti l’òrgan de contractació 

són susceptibles del recurs administratiu ordinari que correspongui, d’acord amb el que 

estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós 

administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
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Jurisdicció competent 

La jurisdicció competent per a la resolució de les qüestions litigioses que es plantegin 

en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i l’extinció del 

contracte és la contenciosa administrativa. 

 

 

CLÀUSULA 30. RÈGIM D’INVALIDESA 

Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la 

LCSP. 

 

 

CLÀUSULA 31. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 

El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules 

administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es 

consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria de 

contractació pública que contenen, principalment, les disposicions següents: 

a) Real decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents 

per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de 

recuperació, transformació i resiliència. 

 

b) Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 

implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 

Resiliència i dels fons REACT-EU per a l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya i el seu sector públic. 

 

c) Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de 

gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

 

d) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment 

i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, 

autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i 
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d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla 

de recuperació, transformació i resiliència. 

 

e) Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de 

conflicte d’interès en els procediments que executen el Pla de recuperació, 

transformació i resiliència. 

 

f) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu 

i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 

g) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 

817/2009). 

 

h) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 

aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot el que no hagin 

modificat ni derogat les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, 

RGLCAP). 

 

i) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals. 

 

j) Llei orgànica 2/2024, d’1 d’agost, de representació paritària i presència 

equilibrada de dones i homes. 

 

k) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 

2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 

dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la 

Directiva 95/46/CE. 

 

l) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de 

notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del 

seu sector públic. 

 

m) Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del 

sector públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que sigui 

aplicable. 
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Supletòriament, són aplicables al contracte les normes de dret administratiu i, si no, les 

normes de dret privat. 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 

altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 

normes que siguin aplicables en l’execució de la cosa pactada no eximeix l’empresa 

adjudicatària de l'obligació de complir-los. 

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT AL MARGE 
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ANNEX 1: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’objecte d’aquest contracte està finançat pel Fons Europeu Next Generation EU, a 

través del programa extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació 

gestionat pel COPATE.  

 

Les propostes es presentaran en un únic sobre electrònic, el contingut del qual, 

d’acord la Clàusula 13a d’aquest plec, ha de ser el següent: 

 

CONCEPTE DOCUMENT 

  

DEUC: 
Model de Declaració 
Responsable (*) 

  

ACREDITACIÓ REPRESENTACIÓ: 

• Empresa inscrita ROLECE / RELI (**) No s’escau 

• Persona Jurídica no inscrita ROLECE / RELI 
Poder que acrediti la 
representació 

• Persona física DNI 

  

OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL: 

• Empresa inscrita ROLECE / RELI (**) No s’escau 

• Persona Jurídica no inscrita ROLECE / RELI Acreditació d’estar al corrent 
del compliment d’aquestes 
obligacions • Persona física 

  

OFERTA ECONÒMICA Annex 2 d’aquest plec 

OFERTA TÈCNICA Annex 2 d’aquest plec  

(*) El model de declaració responsable que s’ha de presentar ha de seguir el formulari de document europeu 

únic de contractació (DEUC), aprovat en el sí de la Unió Europea (enllaç a aquest mateix annex). 

(**) Si l’empresa està inscrita al ROLECE o RELI, l’òrgan de contractació comprovarà que hi figurin les 

dades requerides. Si hi figuren ja es consideren acreditades amb la inscripció al registre. En cas que no hi 

figurin les dades necessàries a qualsevol dels dos registres, es farà un requeriment 

 

A aquest efecte, el formulari normalitzat del DEUC es troba a la disposició dels licitadors 

al Perfil del Contractant del COPATE. Podeu accedir de forma directa al DEUC a través 

dels següent enllaç: 

Document europeu únic de contractació (DEUC). Contractació pública 
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ANNEX 2. PROPOSICIÓ ECONÒMICA I TÈCNICA 

L’objecte d’aquest contracte està finançat pel Fons Europeu Next Generation EU, a 

través del programa extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació 

gestionat pel COPATE. 

 

 Nom i cognoms   NIF  

en nom i representació de l’empresa 

 Empresa   CIF  

amb adreça fiscal de l’empresa i adreça electrònica a efecte de notificacions 

 Adreça fiscal  

 Adreça electrònica*  

*adreça valida per a rebre notificacions electròniques 

 

DECLARA que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per 

poder ser l’empresa adjudicatària del: 

 

Sol es podrà optar a presentar una proposició econòmica per un únic lot. En cas 

que es presenti una mateixa empresa als dos lots, la seva oferta quedarà exclosa 

de la licitació. 

Contracte mixt d’obres i serveis del projecte de millora de la infraestructura verda de 

l’aigua-barreig Siurana- Ebre, millora dels hàbitats i espècies amenaçades. Restauració 

dels hàbitats del bosc de ribera i entrons fluvials, expedient 193/2025 anomenat: 

     LOT 1: Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies amenaçades 

 

Contracte mixt d’obres i serveis del projecte de millora de la infraestructura verda de 

l’aigua-barreig Siurana- Ebre, millora dels hàbitats i espècies amenaçades. Restauració 

dels hàbitats del bosc de ribera i entrons fluvials, expedient 193/2025 anomenat: 

     
LOT 2: Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a 

l’accés al conjunt arquitectònic 
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CRITERIS DE VALORACIÓ - SOBRE 100 PUNTS 

1. OFERTA ECONÒMICA – MÀXIM 35 PUNTS 

Detallar a la següent taula l’oferta econòmica que es proposa desglossada segons els 

següents conceptes: 

CONCEPTE IMPORT EN € 

Import base  

IVA  

Import TOTAL (IVA inclòs)*  

(*) En cas de produir-se un error en el càlcul per a l’obtenció del preu ofert del contracte amb l’IVA inclòs, el 

valor que prevaldrà serà el del preu ofert sense IVA. 

 

2. INCORPORACIÓ D’UN CODI QR A LA SENYALITZACIÓ INTERPRETATIVA – 

MÀX. 5 PUNTS 

 

Respecte la partida de regulació d’usos on hi ha contemplada la senyalització de l’espai, 

hi ha previst la instal·lació d’un cartell informatiu sobre els valors naturals de l’espai i 

consultable pels visitants mitjançant un QR. 

Proposta: 

Que aquest cartell incorpori un segon QR que faciliti informació sobre al Reserva de la 

Biosfera de les Terres de l’Ebre en relació als valors mediambientals i la importància 

d’espais naturals 

 

CRITERIS  DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA DEL LOT 1: 

Contracte mixt d’obres i serveis del projecte de millora de la infraestructura verda de 

l’aigua-barreig Siurana- Ebre, millora dels hàbitats i espècies amenaçades. 

Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i entorns fluvials 

LOT 1: Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies amenaçades 
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SELECCIÓ* INCORPORACIÓ D’UN QR RBTE PUNTUACIÓ 

 
No s’accepta incorporar un QR al cartell informatiu 

amb informació sobre la RBTE 
0 punts 

 
SI que s’accepta incorporar un QR al cartell 

informatiu amb informació sobre la RBTE 
5 punts 

(*) Obligatòriament, en aquesta columna, ha d’haver una casella marcada. 

 

3. CRITERIS TÈCNICS ADDICIONALS-  MÀXIM 60 PUNTS 

 

 

Aquest criteri de valoració es divideix en 6 subapartats, cadascun d’ells amb una 

puntuació assignada i valorats tècnicament i econòmicament d’acord consta al projecte 

executiu.  

 

3.1. Increment de m2 de neteja de la canya asiàtica- màxim 16 punts. 

 

El projecte tècnic indica la desbrossada de 570 m2 de canya asiàtica. 

Proposta:  

Incrementar els metres quadrats de neteja de canya asiàtica amb la voluntat d’eliminar 

el màxim possible aquesta espècies invasora: 

SELECCIÓ* CRITERI TÈCNIC ADDICIONAL PUNTUACIÓ 

 
NO s’accepta netejar 65 m2 addicionals de 

canya asiàtica 
0 punts 

 
SI que s’accepta netejar 65 m2 addicionals de 

canya asiàtica 

8 punts 

 
SI que s’accepta netejar 65 m2 addicionals de 

canya asiàtica 

16 punts 

(*) Obligatòriament, en aquesta columna, ha d’haver una casella marcada. 

 

3.2 . Gestió  i control de més peus d’Arracader- màxim 7 punts. 

El projecte tècnic contempla eliminar 10 peus d’aquests exemplars per ser una 

espècies invasora no autòctona. 

Proposta:  

Incrementar l’eliminació de més exemplars 
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SELECCIÓ* CRITERI TÈCNIC ADDICIONAL PUNTUACIÓ 

 
NO s’accepta eliminar 10 peus addicionals 

d’Arracader 
0 punts 

 
SI que s’accepta netejar 65 m2 addicionals 

de canya asiàtica 
7 punts 

(*) Obligatòriament, en aquesta columna, ha d’haver una casella marcada. 

 

3.3. Increment de m2 de gestió i control de Badana borda- màxim 6 punts. 

El projecte inclou la seva retirada mitjançant procediments mecànics manuals i gestió 

de les restes vegetals en una superfície de 300 m2.  

Proposta:  

Augmentar en 50 m2 addicionals la Retirada mitjançant procediments mecànics manuals 

i gestió de les restes vegetals a 50 m2 addicionals 

 

SELECCIÓ* CRITERI TÈCNIC ADDICIONAL PUNTUACIÓ 

 
NO s’accepta l’increment de 50 m2 

d’eliminació de Badana borda 

0 punts 

 
SI s’accepta l’increment de 50 m2 

d’eliminació de Badana borda 

6 punts 

(*) Obligatòriament, en aquesta columna, ha d’haver una casella marcada. 

 

3.4. Noves jornades de gestió i control d’iciofauna exòtica – màx.14 punts 

El projecte contempla dues jornades de pesca elèctrica per a caracteritzar la ictiofauna 

present a l’aigua-barreig Siurana-Ebre i gestionar  les espècies exòtiques potencialment 

nocives per a la ictiofauna autòctona amenaçada. 

Proposta:  

Augmentar el nombre de jornades de gestió i control 

SELECCIÓ* CRITERI TÈCNIC ADDICIONAL PUNTUACIÓ 

 
NO s’accepta realitzar cap jornada de gestió i 

control addicional 
0 punts 

 
SI que s’accepta  realitzar una jornada addicional 

de pesca a la primavera 
7 punts 

 
SI que s’accepta realitzar dues jornades 

addicionals de pesca (a la primavera i al juny) 
14 punts 

(*) Obligatòriament, en aquesta columna, ha d’haver una casella marcada 
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3.5. Instal·lació de caixes nius addicionals per altres aus – màx. 10 punts 

El projecte contempla  la instal·lació de 5 caixes niu per a xots amb la finalitat de facilitar 

un espai per a la nidificació.  

Proposta:  

Incrementar la instal·lació de caixes niu i ampliar aquests espais de nidificació a altres 

espècies 

SELECCIÓ* CRITERI TÈCNIC ADDICIONAL PUNTUACIÓ 

 
NO s’accepta la col·locació de cap caixa niu 

addicional a les del projecte executiu 
0 punts 

 
SI que s’accepta  la instal·lació  de 3 caixes niu 

per a ratpenats 
6 punts 

 
SI que s’accepta la instal·lació  de 2 caixes niu 

per a parits 
4 punts 

(*) En aquesta columna es poden marcar més de dues caselles en el cas que s’accepti el criteri tècnic, de 

manera que es puguin sumar els punts de les caixes niu de ratpenats i les caixes niu dels parits. En cas de 

no acceptar el criteri de valoració, únicament s’ha de marcar la casella que ho indica amb un NO. 

 

3.6. Jornada addicional de rescat de peixos autòctons – màx.  7 punts 

El projecte contempla una jornada per rescatar exemplars que puguin quedar atrapats 

en basses temporals al llarg del curs del riu Siurana. 

Proposta:  

La realització d’una jornada addicional de rescat de peixos autòctons 

SELECCIÓ* CRITERI TÈCNIC ADDICIONAL PUNTUACIÓ 

 NO s’accepta realitzar la jornada 0 punts 

 SI s’accepta realitzar la jornada 7 punts 

(*) Obligatòriament, en aquesta columna, ha d’haver una casella marcada 

 

I, per què així consti i tingui els efectes contractuals oportuns, signo aquesta oferta amb 

SIGNATURA ELECTRÒNICA. 

 

 

Espai reservat per a la signatura electrònica 
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CRITERIS DE VALORACIÓ - SOBRE 100 PUNTS 

1. OFERTA ECONÒMICA – MÀXIM 35 PUNTS 

Detallar a la següent taula l’oferta econòmica que es proposa desglossada segons els 

següents conceptes: 

CONCEPTE IMPORT EN € 

Import base  

IVA  

Import TOTAL (IVA inclòs)*  

(*) En cas de produir-se un error en el càlcul per a l’obtenció del preu ofert del contracte amb l’IVA inclòs, 

el valor que prevaldrà serà el del preu ofert sense IVA. 

 

2. REDUCCIÓ DEL TERMINI D’INICI DE L’OBRA -MÀXIM 15 PUNTS 

Termini màxim per poder iniciar l’obra: 1 mes 

Proposta:  

Reduir el termini d’inici d’execució de l’obra assignant 0,4 punts per cada dia que es 

proposa de reducció: 

Dies que es redueix el termini Puntuació Puntuació total
(indicar aquí el número) 0,5 #VALOR!  

 

CRITERIS  DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA DEL LOT 2: 

Contracte mixt d’obres i serveis del projecte de millora de la infraestructura verda de 

l’aigua-barreig Siurana- Ebre, millora dels hàbitats i espècies amenaçades. 

Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i entorns fluvials 

LOT 2: Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a l’accés 

al conjunt arquitectònic 
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En el cas que no s’accepti la reducció del termini a la casella on s’ha d’indicar el 

número s’haurà de posar 0. 

El màxim de número de dies que es pot reduir és 30 que per 0,5 punts donarà la 

màxima puntuació d’aquest criteri que són 15 punts. 

 

3. AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANITA – MÀXIM 18 PUNTS 

El projecte executiu de l’obra contempla una garantia de 12 mesos. 

Proposta:  

Ampliació de la garantia 

SELECCIÓ* AMPLIACIÓ TERMINI DE GARANTIA PUNTUACIÓ 

 NO s’accepta cap ampliació 0 punts 

 SI s’accepta augmentar 6 mesos més 3 punts 

 SI s’accepta augmentar 1 any més 6 punts 

 SI s’accepta augmentar 18 mesos més 9 punts 

 SI s’accepta augmentar 2 anys més 12 punts 

 SI s’accepta augmentar 30 mesos més 15punts 

 SI s’accepta augmentar 3 anys més 18 punts 

(*) Obligatòriament, en aquesta columna, ha d’haver una casella marcada 

 

4. CRITERIS TÈCNICS ADDICIONALS – MÀXIM 32 PUNTS 

Aquest criteri de valoració es divideix en 6 subapartats, cadascun d’ells amb una 

puntuació assignada i valorats tècnicament i econòmicament d’acord consta a 

l’ANNEX 9 d’aquests plecs. 

 

4.1. Instal·lació d’un banc de fusta – màx. 16 punts 

El projecte executiu no contempla cap tipus de mobiliari urbà. 

Proposta: 

La instal·lació a l’espai d’un banc de fusta d’acord les característiques indicades a 

l’ANNEX 9 d’aquests plecs 

SELECCIÓ* AMPLIACIÓ TERMINI DE GARANTIA PUNTUACIÓ 

 NO s’accepta instal·lar el banc de fusta 0 punts 

 SI que s’accepta la instal·lació del banc de fusta 16 punts 

(*) Obligatòriament, en aquesta columna, ha d’haver una casella marcada 
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4.2 Instal·lació d’un cartell amb la descripció de l’espai – màx. 16 punts 

El projecte executiu no contempla la instal·lació de cap cartell que doni informació 

sobre l’espai. 

Proposta: 

La instal·lació a l’espai d’un cartell explicatiu d’acord les característiques indicades a 

l’ANNEX 9 d’aquests plecs 

SELECCIÓ* AMPLIACIÓ TERMINI DE GARANTIA PUNTUACIÓ 

 NO s’accepta instal·lar el cartell 0 punts 

 SI que s’accepta la instal·lació del cartell 16 punts 

(*) Obligatòriament, en aquesta columna, ha d’haver una casella marca 

 

I, per què així consti i tingui els efectes contractuals oportuns, signo aquesta oferta amb 

SIGNATURA ELECTRÒNICA. 

 

 

 

  

Espai reservat per la signatura electrònica 
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ANNEX 3. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI 

DE NO CAUSAR PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS 

MEDIAMBIENTALS EN EL SENTIT DE L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 

2020/852 

 

• Expedient de contractació: 193/2025 

• Identificació de l’actuació: Contracte mixt d’obres i serveis del projecte de millora 

de la infraestructura verda del aigua-barreig Siurana-Ebre millora dels hàbitats i 

espècies amenaçades. Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i entorns 

fluvials 

• Component del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) al qual 

pertany l’activitat: Component 14 

• Mesura del component PRTR al qual pertany l’activitat indicant, si escau, la 

submesura: C14.I01a.ii 

• Etiquetatge climàtic i mediambiental assignat a la mesura o a la submesura del 

PRTR: Etiqueta 50. Protecció de la naturalesa i la biodiversitat, patrimoni i 

recursos naturals, infraestructura verda i blava. 

 

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], [en nom propi / en 

representació de l’entitat ...], amb NIF [núm. NIF] en qualitat de [càrrec], com a 

participant en el procediment d’adjudicació del contracte indicat, sota la meva 

responsabilitat, en matèria mediambiental declaro que: 

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als 

següents objectius mediambientals: 

 

• Mitigació del canvi climàtic. 

• Adaptació al canvi climàtic. 

• Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 

• Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 

• Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 

• Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 

b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura 

i submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació 

i resiliència. 

 

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 

mediambiental vigent que sigui aplicable. 
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d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla 

de recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la Guia tècnica sobre 

l’aplicació del principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament 

relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta 

de Decisió d’execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de 

recuperació i resiliència d’Espanya21 i al seu annex. 

 

• Construcció de refineries de cru, centrals tèrmiques de carbó i projectes 

que impliquin l'extracció de petroli o gas natural, a causa del perjudici a 

l’objectiu de mitigació del canvi climàtic. 

 

• Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, inclosa la utilització 

ulterior d’aquests, excepte els projectes relacionats amb la generació 

d'electricitat i/o calor utilitzant gas natural, així com amb la infraestructura 

de transport i distribució connexa, que compleixin les condicions 

establertes a l'annex III de la Guia tècnica de la Comissió Europea. 

 

• Activitats i actius en el marc del règim de comerç de drets d'emissió de la 

UE (RCDE) en relació amb les quals es prevegi que les emissions de gasos 

amb efecte d’hivernacle que provocaran no se situaran per sota dels 

paràmetres de referència pertinents. Quan es prevegi que les emissions de 

gasos amb efecte d’hivernacle provocades per l'activitat subvencionada no 

seran significativament inferiors als paràmetres de referència, cal facilitar 

una explicació motivada al respecte. 

 

• Compensació dels costos indirectes del RCDE. 

 

• Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta 

exclusió no s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al 

tractament de residus perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, 

quan aquestes accions tinguin per objecte augmentar l'eficiència 

energètica, capturar els gasos d'escapament per emmagatzematge o 

utilització, o recuperar materials de les cendres d'incineració, sempre que 

aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament 

de residus de les plantes o a una prolongació de la seva vida útil. Aquests 

detalls s'hauran de justificar documentalment per a cada planta. 
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• Activitats relacionades amb plantes de tractament mecànic-biològic. 

Aquesta exclusió no s'aplica a les accions en plantes de tractament 

mecànic-biològic existents, quan aquestes accions tinguin per objecte 

augmentar l'eficiència energètica o el recondicionament per a operacions 

de reciclatge de residus separats, com el compostatge i la digestió 

anaeròbia de bioresidus, sempre que aquestes accions no comportin un 

augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o una 

prolongació de la vida útil. Aquests detalls s'hauran de justificar 

documentalment per a cada planta. 

 

• Activitats en què l'eliminació a llarg termini de residus pugui causar danys 

al medi ambient. 

 

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi 

ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com 

a tals els que es puguin materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 

 

f) Tinc coneixement que l’incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta 

declaració dona lloc a l’obligació de retornar les quantitats percebudes i els 

interessos de demora corresponents. 

 

 

I per què així consti i tingui els efectes contractuals oportuns, signo aquest document 

amb signatura electrònica. 

 

  

 

 

 

 

Espai reservat a signatura electrònica 
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ANNEX 4. OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I CORRECCIÓ 

DEL FRAU, LA CORRUPCIÓ I ELS CONFLICTES D’INTERESSOS. CLÀUSULA 

ÈTICA 

 

Podeu consultar el Pla de mesures antifrau en l’execució d’actuacions finançades pels 

fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya, al web 

Fons europeus de Catalunya  

https://fonseuropeus.gencat.cat/ca/detalls/article/art-pla-antifrau-mmr-catalunya  

 

Podeu consultar el Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública 

al web de contractació pública 

Fent clic aquí 

 

Podeu consultar el Pla de mesures antifrau en l’execució d’actuacions finançades pel 

fons Next Generation UE, aprovat per Acord de govern 19/22, d’1 de febrer del COPATE: 

https://www.copate.cat/sites/default/files/2022-10/20221004_PLA%20ANTIFRAU.pdf 
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ANNEX 5. DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS DE LES 

PERSONES PARTICIPANTS EN EL PROCEDIMENT DE PREPARACIÓ I 

TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 

 

• Expedient de contractació: 193/2025 

• Identificació de l’actuació: Contracte mixt d’obres i serveis del projecte de millora 

de la infraestructura verda del aigua-barreig Siurana-Ebre millora dels hàbitats i 

espècies amenaçades. Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i entorns 

fluvials 

• Component del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) al qual 

pertany l’activitat: Component 14 

• Mesura del component PRTR al qual pertany l’activitat indicant, si escau, la 

submesura: C14.I01a.ii 

• Etiquetatge climàtic i mediambiental assignat a la mesura o a la submesura del 

PRTR: Etiqueta 50. Protecció de la naturalesa i la biodiversitat, patrimoni i 

recursos naturals, infraestructura verda i blava. 

 

A l’objecte de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació a dalt 

referenciat, el/la sota signant, com a participant en el procés de preparació i tramitació 

de l’expedient, declara: 

Primer. 

Estar informat/s del següent: 

1. Que l’article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 

del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) 

estableix que «existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de 

les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o 

nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès 

personal». 

 

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos» 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer, defineix el conflicte 

d’interessos com «qualsevol situació en la que el personal al servei de l’òrgan de 

contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació 

o pugui influir en el resultat del mateix, tingui directa o indirectament un interès  

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

44
L4

M
PF

Q
PZ

Z3
N

SQ
JK

7F
D

M
H

5C
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
op

at
e.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 7
1 

de
 9

9 



 

72 

 

 

 

financer, econòmic o personal que pogués semblar que compromet la seva 

imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació». 

 

3. Que l’apartat 3 de la Disposició Addicional cent dotzena de la Llei 31/2022, de 23 

de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2023, estableix que 

«L’anàlisi sistemàtic i automatitzat del risc de conflicte d’interès resulta d’aplicació 

als empleats públics i a la resta de personal al servei d’entitats decisores, 

executores i instrumentals que participen, de forma individual o mitjançant la seva 

pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments descrits d’adjudicació de 

contractes o de concessió de subvencions». 

 

4. Que l’apartat 4 de la citada disposició addicional cent dotzena estableix que: 

 

• «A través de l’eina informàtica s’analitzaran les possibles relacions familiars 

o vinculacions societàries, directes o indirectes, en les que es pugui donar un 

interès personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d’interès, 

entre les persones a les que es refereix l’apartat anterior i els participants en 

cada procediment». 

• «Per a la identificació de les relacions o vinculacions l’eina contindrà, entre 

altres, les dades de titularitat real de les persones jurídiques a les que es 

refereix l’article 22.2.d.iii) del Reglament (UE) 241/2021, de 12 de febrer, que 

consten en les bases de dades de l’Agència Estatal de l’Administració 

Tributària i les obtingudes a través dels convenis subscrits amb els Col·legis 

de Notaris i Registradors». 

 

5. Que l’article 23, “Abstenció”, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic, estableix que s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment “les 

autoritats i el personal al servei de les administracions en què es donin algunes de 

les circumstàncies assenyalades a l’apartat següent”, que són aquestes: 

 

a) Tenir interès personal en l’afer de què es tracti o en un altre en la resolució del 

qual pugui influir la d’aquell; ser administrador d’una societat o entitat 

interessada, o tenir una qüestió litigiosa pendent amb algun interessat. 

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i un parentiu de 

consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon amb qualsevol dels 

interessats, amb els administradors d’entitats o societats interessades i també 

amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el 

procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat per a 

l’assessorament, la representació o el mandat. 
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c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones 

esmentades a l’apartat anterior. 

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es 

tracti. 

e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada 

directament en l’afer, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis 

professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc”. 

Segon. 

Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i a la llum de la informació obrant 

en el seu poder, no es troba/en incurs/os en cap situació que pugui qualificar-se de 

conflicte d’interès, en els termes previstos a l’apartat quart de la disposició addicional 

cent dotzena, que pugui afectar al procediment de licitació ni en els termes previstos a 

l’article 63.1 del Reglament financer de la UE i que no concorre en la seva persona o 

persones cap causa d’abstenció de l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 

Règim jurídic del sector públic. 

Tercer. 

Que es comprometi/n a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, sense dilació, 

qualsevol situació de conflicte d’interès que pogués conèixer i produir-se en qualsevol 

moment del procediment en curs. 

Quart. 

Que coneix que una declaració d’absència de conflicte d’interès que es demostri que 

sigui falsa, comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que 

estableixi la normativa d’aplicació. 
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ANNEX 6. DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTES D’INTERÈS DE 

L’EMPRESA CONTRACTISTA I SUBCONTRACTISTES 

 

• Expedient de contractació: 193/2025 

• Identificació de l’actuació: Contracte mixt d’obres i serveis del projecte de millora 

de la infraestructura verda del aigua-barreig Siurana-Ebre millora dels hàbitats i 

espècies amenaçades. Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i entorns 

fluvials 

• Component del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) al qual 

pertany l’activitat: Component 14 

• Mesura del component PRTR al qual pertany l’activitat indicant, si escau, la 

submesura: C14.I01a.ii 

• Etiquetatge climàtic i mediambiental assignat a la mesura o a la submesura del 

PRTR: Etiqueta 50. Protecció de la naturalesa i la biodiversitat, patrimoni i 

recursos naturals, infraestructura verda i blava. 

 

Jo, el sotasignat/ada [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a 

delegat/ada o gerent de l’entitat [nom complet entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb 

domicili fiscal a [domicili entitat], amb la condició d’adjudicatària d’un contracte finançat 

amb fons europeus, en el desenvolupament de les actuacions necessàries per a 

l’acompliment dels objectius definits al component indicats, manifesto el compromís de 

l’entitat que represento amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment 

de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptaré les mesures necessàries per 

prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d’interès, i comunicaré si escau a 

les autoritats procedents els incompliments observats. 

Addicionalment, atenent al contingut del Pla de recuperació, transformació i resiliència 

(PRTR), em comprometo a respectar els principis d’economia circular i evitar impactes 

negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les sigles en anglès Do No 

Significant Harm) en l’execució de les actuacions dutes a terme en el marc del Pla de 

recuperació, transformació i resiliència, i manifesto que no hi ha doble finançament i que, 

en cas d’haver- n’hi, no em consta cap risc d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts d’estat. 

[Lloc i data] 
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ANNEX 7. ACREDITACIÓ DE LES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

RELATIVES ALS FONS NEXT GENERATION EU 

 

• Expedient de contractació: 193/2025 

• Identificació de l’actuació: Contracte mixt d’obres i serveis del projecte de millora 

de la infraestructura verda del aigua-barreig Siurana-Ebre millora dels hàbitats i 

espècies amenaçades. Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i entorns 

fluvials 

• Component del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) al qual 

pertany l’activitat: Component 14 

• Mesura del component PRTR al qual pertany l’activitat indicant, si escau, la 

submesura: C14.I01a.ii 

• Etiquetatge climàtic i mediambiental assignat a la mesura o a la submesura del 

PRTR: Etiqueta 50. Protecció de la naturalesa i la biodiversitat, patrimoni i 

recursos naturals, infraestructura verda i blava. 

 

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a, 

delegat/ada, gerent o representant legal de l’empresa [nom complet entitat], amb NIF 

[NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat], que participa com a empresa 

[contractista/subcontractista] en la licitació del contracte mixt d’obres i serveis del 

projecte de millora de la infraestructura verda del aigua-barreig Siurana-Ebre millora dels 

hàbitats i espècies amenaçades. Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i entorns 

fluvials, convocat en el desenvolupament de les actuacions necessàries per a la 

consecució dels objectius definits en el component i el projecte o subprojecte indicats, 

declaro, sota la meva responsabilitat: 

 

a) Que el titular real de l’empresa [contractista/subcontractista] és el Sr./Sra.          

[ Nom i cognoms], nascut/uda en data [xx/xx/xxxx]. 

 

b) Que accepto cedir les dades entre les administracions públiques implicades per 

donar compliment al que preveu la normativa europea aplicable, de conformitat 

amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals 

i garantia dels drets digitals. A aquests efectes, declaro que conec la normativa 

aplicable, en particular els apartats següents de l’article 22, del Reglament (UE) 

2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, pel qual 

s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 
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• La lletra d) de l’apartat 2: “demanar, a efectes d’auditoria i control de l’ús 

de fons en relació amb les mesures destinades a l’execució de reformes 

i projectes d’inversió en el marc del pla de recuperació i resiliència, en un  

 

format electrònic que permeti realitzar cerques i en una base de dades 

única, categories harmonitzades de les dades següents: 

 

i. El nom del perceptor final dels fons 

ii. El nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor 

final dels fons sigui un poder adjudicador de conformitat amb el 

dret de la Unió o nacional en matèria de contractació pública 

iii. Els noms, cognoms i dates de naixements dels titulars reals del 

perceptor dels fons o del contractista, segons es defineix a l’article 

3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i 

del Consell (no vigent) 

iv. Una llista de mesures per a l’execució de reformes i projectes 

d’inversió en el marc del pla de recuperació i resiliència, juntament 

amb l’import total del finançament públic d’aquestes mesures i 

que indiqui la quantitat dels fons desemborsats en el marc del 

Mecanisme i d’altres fons de la Unió.” 

 

• L’apartat 3 “Les dades personals esmentades a l’apartat anterior només 

seran tractades pels estats membres i per la Comissió als efectes i al llarg 

de la corresponent auditoria de l’aprovació de la gestió pressupostària i 

dels procediments de control relacionats amb l’ús dels fons relacionats 

amb l’aplicació dels acords a què es refereixen els articles 15, apartat 2, 

i 23, apartat 1. En el marc del procediment d’aprovació de la gestió de la 

Comissió, de conformitat amb l’article 319 del TFUE, el Mecanisme 

estarà subjecte a la presentació d’informes en el marc de la informació 

financera i de rendició de comptes integrada a la qual es refereix l’article 

247 del Reglament financer i, en particular, per separat, en l’informe anual 

de gestió i rendiment.” 

D’acord amb el marc jurídic exposat, accedeixo a la cessió i al tractament de les 

dades amb les finalitats expressament relacionades amb els articles esmentats. 

c) Que, com a representant legal de l’empresa esmentada, manifesto el compromís 

d’aquesta per complir els principis transversals establerts al Pla de recuperació, 

transformació i resiliència que puguin afectar l’àmbit objectiu de gestió. A aquests 

efectes, manifesto el compromís de la persona/entitat que represento amb els  
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estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, 

ètiques i morals, que s’adoptaran les mesures necessàries per prevenir i detectar 

el frau, la corrupció i els conflictes d’interès, i que, si escau, es comunicaran a 

les autoritats procedents els incompliments observats. 

 

d) Addicionalment, atenent al contingut del Pla de recuperació, transformació i 

resiliència (PRTR), em comprometo a respectar els principis d’economia circular 

i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les sigles 

en anglès do no significant harm) en l’execució de les actuacions dutes a terme 

en el marc del PRTR, i manifesto que no hi ha doble finançament i que, en cas 

d’haver-n’hi, no em consta cap risc d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts d’estat. 

 

e) Que la persona/entitat que represento està inscrita en el cens d’empresaris, 

professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària que 

ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada en la data de participació 

en el procediment de licitació, i que aporto el certificat corresponent. 

 

[Lloc i data] 
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ANNEX 8.  COMUNICACIÓ. SENYALITZACÓ D’OBRES. 
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Les dades que a continuació es detallen han de constar al cartell d’acord amb la posició 

que hi figura a la imatge de rètol d’obres d’aquest annex: 

 

• LOT 1: Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies 

amenaçades, s’haurà de: 

 

b) Senyalitzar els serveis, durant tot el període l’execució de la mateixa, 

mitjançant un rètol ubicat al mateix lloc on es realitza l’obra, a un espai visible 

per al públic. Les dimensions del rètol seran de 100 cm x 115cm. 

En aquest rètol hi ha d’haver:  

- Identificació de l’òrgan beneficiari: Consorci de Polítiques Ambientals 

de les Terres de l’Ebre (COPATE)  

- Títol de l’obra en construcció: Millora d’hàbitats i espècies amenaçades 

- Objectiu de l’obra: Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i entorns 

fluvials. 

- Informació relativa al projecte: Projecte Plans de sostenibilitat turística 

en destinació (PSDT): Espais Naturals de la Reserva de la Biosfera de 

les Terres de l’Ebre. 

Pressupost: import d’acord contracte d’adjudicació 

Termini d’execució: d’acord contracte d’adjudicació 

- Logotips de les entitats promotores: logotips del Consell Comarcal de 

la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Garcia 

- Logotip de l’executor del servei: logotip de l’empresa adjudicatària 

- El conjunt de logotips referents al finançament del servei: 

 

 

 

• LOT 2: Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a 

l’accés al conjunt arquitectònic, s’haurà de: 

 

c) Senyalitzar les obres, durant tot el període l’execució de la mateixa, 

mitjançant un rètol ubicat al mateix lloc on es realitza l’obra, a un espai visible 

per al públic. Les dimensions del rètol seran de 100 cm x 115cm.  

En aquest rètol hi ha d’haver:  
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- Identificació de l’òrgan beneficiari: Consorci de Polítiques Ambientals 

de les Terres de l’Ebre (COPATE)  

- Títol de l’obra en construcció: Construcció d’una passera de fusta per 

a l’accés al conjunt arquitectònic 

- Objectiu de l’obra: Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i entorns 

fluvials. 

- Informació relativa al projecte: Projecte Plans de sostenibilitat turística 

en destinació (PSDT): Espais Naturals de la Reserva de la Biosfera de 

les Terres de l’Ebre. 

Pressupost: import d’acord contracte d’adjudicació 

Termini d’execució: d’acord contracte d’adjudicació 

- Logotips de les entitats promotores: logotips del Consell Comarcal de 

la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Garcia 

- Logotip de l’executor de l’obra: logotip de l’empresa adjudicatària 

- El conjunt de logotips referents al finançament de l’obra: 

 

 

 

 

 
PLACA PERMANENT 

 

L’obligació de comunicació del projecte d’obra també es contempla un cop finalitzada.  

 

És per això, que un cop executat el projecte d’obra i servei i finalitzat, s’ha de posar una 

placa permanent, en un lloc visible el qual es determinarà per part del responsable de 

cada contracte, la qual ha d’incloure els  elements que a continuació s’indiquen per cada 

lot: 

 
La mida de la placa ha de ser com a mínim 250 x 250 mm. En el cas que es necessiti 
una mida més gran per qüestions de visibilitat la mida pot ser de 458 x 458 mm, 
mantenint les mateixes proporcions que apareixen a l’exemple. 
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D’acord amb aquesta imatge es reparteix l’espai de la placa en quatre parts iguals, un 

25% per cadascun dels conceptes que hi han de figurar: 

 

• LOT 1: Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies amenaçades  

 

Identificació de l’òrgan beneficiari: els logotips del COPATE, del Consell 

Comarcal de la Ribera d’Ebre i el de l’Ajuntament de Garcia. 

 

Nom de l’actuació: Millora d’hàbitats i espècies amenaçades de la 

infraestructura verda del aigua-barreig Siurana-Ebre 

 

Objectiu principal de l’operació: Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i 

entorns fluvials dintre del Projecte Plans de Sostenibilitat turística en destinació 

(PSDT): Espais Naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre. 

 

Els logotips que fan referencia al finançament:  
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• LOT 2: Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a l’accés 

al conjunt arquitectònic, 

 

Identificació de l’òrgan beneficiari: els logotips del COPATE, del Consell 

Comarcal de la Ribera d’Ebre i el de l’Ajuntament de Garcia. 

 

Nom de l’actuació: Construcció d’una passera de fusta per a l’accés al conjunt 

arquitectònic 

 

Objectiu principal de l’operació: Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i 

entorns fluvials dintre del Projecte Plans de Sostenibilitat turística en destinació 

(PSDT): Espais Naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre. 

 

Els logotips que fan referencia al finançament:  
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ANNEX 9.  CRITERIS TÈCNICS ADDICIONALS PER LA VALORACIÓ DE LES 

OFERTES  DEL  LOT 2 

Dintre del Lot 2 a l’apartat dels criteris tècnics addicionals de la valoració de les ofertes 
es contemplen dues propostes, la valoració tècnica i econòmica de les quals és la 
següent: 

 
 
4.1. Instal·lació d’un banc de fusta – màx. 16 punts 

 
Per poder gaudir de l’espai que s’obrirà amb la instal·lació de la passera de fusta fins a 

veure les restes arqueològiques, es considera apropiat valorar com a criteri tècnic 

addicional la instal·lació a l’espai d’un banc de fusta. 

 

Característiques tècniques: 

 

Descripció Banc de fusta per a 4 places 

Dimensions 175 cm de llarg  x 56/57 cm d’ample x 84/85 cm d’alt 

Qualitat de la fusta Fusta de pi bàltic certificada i tractada per classe d’ús 3. Taulons 

de 4cm de gruix 

Pes aproximat 34 kg 
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Dades econòmiques: 

 

QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU  SUBTOTAL 

1 hora Manobre muntatge 17,50 € 17,50 € 

1 u Ancoratge universal en J de ferro 

galvanitzat 

11,91 € 11,91 € 

25 u Cargols per fusta punta broca, 

Trox INOX M4x40mm 

0,20 € 5 € 

1 u Banc de fusta de pi bàltic 

certificada i tractada per classe 

d’ús 3. Taulons de 4cm de gruix 

231,51 € 231,51 € 

Suma Partida 265,92 € 

Costos indirectes 19 % 50,52 € 

TOTAL 316,44 € 

 

A l’import del banc es preveu afegir-hi l’import de 150 € corresponent al transport del 

banc de fusta desmuntat fins al lloc d’instal·lació. 

 

Aquest import s’ha calculat conforme a tarifes mitjanes de transportista per a mercaderia 

lleugera (entre 0,80 i 1,10 €/km segons mercat), incloent càrrega, descàrrega i gestions 

logístiques. 

 

El preu del criteri tècnic addicional proposat per valorar les ofertes prposades per les 

empreses és: 

 

CONCEPTE IMPORT 

Banc de fusta d’acord característiques indicades 316,44 € 

Transport del banc desmuntat 150,00 € 

TOTAL 466,44€ 

 

 

 

 4.2. Instal·lació d’un cartell amb la descripció de l’espai – màx. 16 punts 

 

Per donar continuïtat a la funció divulgativa i informativa de l’espai que ja es contempla 

al Lot 1 respecte tot el tema mediambiental i referent a la fauna i flora que habita a 

l’espai, es considera apropiat complementar aquesta informació amb un cartell divulgatiu 

sobre les restes arqueològiques. 
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Característiques tècniques i dades econòmiques 

 

QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU  SUBTOTAL 

0,3 hora Manobre 17,50 € 5,25 € 

0,06 m3 Formigó rasa/pou fonament HM-

20/P/20/l 

64,60 € 3,88 € 

0,06 m3 Excavació amb mitjans manuals, carrega 

sobre camió i transport aboc. 

21,24 € 1,27 € 

1 u Senyal explicatiu de planxa d'acer de 900 

x 900 mm 

340,00 € 340,00 € 

2 u Pal de fusta pretractada de 300 x 300 12,00 € 24,00 € 

1 % Mitjans auxiliars 5,30 € 0,05 € 

Suma Partida 374,45 € 

Costos indirectes 19 % 71,14 € 

TOTAL 445,59 € 
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ANNEX 10.  AUTORITZACIONS PER PODER FER EFECTIVA LA REALITZACIÓ DE 

L’ACTUACIÓ 

 

En aquest annex s’adjunta la resolució que ha emès la Conca Hidrogràfica del Ebro 

(CHE) sobre la petició d’autorització de millora de la infraestructura verda a l’aigua-

barreig entre els rius Ebre i Siurana. 

Aquesta resolució AUTORITZA a la realització de les actuacions incloses dintre del 

projecte executiu: “Millora de la infraestructura verda del aigua-barreig Siurana-Ebre 

millora dels hàbitats i espècies amenaçades”. 

Aquesta resolució te efecte sobre les actuacions que s’inclouen en ambdós lots: 

Lot 1 Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies amenaçades 

Lot 2 
Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a l’accés al 

conjunt arquitectònic 

 

Aquesta resolució comporta un seguit de condicions particulars detallades, les quals 

seran acceptades per part de les empreses adjudicatàries de cadascun dels dos lots de 

forma intrínseca en el moment de la signatura del contracte, de manera que les 

empreses hauran de complir amb les indicacions, limitacions i condicions 

mediambientals que s’indiquen a aquesta resolució i que estan directament relacionades 

amb el compliment de la clàusula 17a d’aquests plecs. 

 

 

 

 

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

44
L4

M
PF

Q
PZ

Z3
N

SQ
JK

7F
D

M
H

5C
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
op

at
e.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 8
6 

de
 9

9 



 

 Pº DE SAGASTA, 24-28 

50071 ZARAGOZA 
TEL.: 976 71 10 00 
FAX: 976 21 45 96 

 

 

  O F I C I O     
 
SR. PRESIDENTE DE ESTA CONFEDERACIÓN 

 
      
  S/REF FUE-2025-04738870    

  N/REF 2025-O-1824 

JH 

   

  ASUNTO    

 

RESOLUCIÓN SOBRE PETICIÓN DE AUTORIZACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA 
VERDE DE CONFLUENCIA SIURANA 

Examinado el expediente cuyas circunstancias se reseñan a continuación: 

CIRCUNSTANCIAS: 

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE GARCÍA 

Objeto: MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE DE CONFLUENCIA SIURANA 

Cauce: RÍO CIURANA, RÍO EBRO 

Paraje: AIGUABARREIG SIURANA-EBRE 

Municipio: GARCIA (TARRAGONA)  

 

ANTECEDENTES: 

I.- Con fecha de registro de entrada en esta Confederación Hidrográfica del Ebro 11 de febrero 

de 2022 y posteriormente con fecha 6 de mayo de 2024, la Agencia Catalana del Agua de la 

Generalitat de Cataluña remite los expedientes de referencia FUE-2021-02230277 y FUE-2023-

03471346 junto con las propuestas de resolución de carácter favorable a las actuaciones solicitadas, 

proponiendo un plazo de DOCE (12) MESES para cada una de las peticiones. Si bien se abrieron 

expedientes diferentes en este Organismo, dada la entidad sustancial de lo solicitado, desde esta 

Confederación se consideró oportuno el aplicar lo contemplado en el artículo 73 de la ley 30/1992 de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, procediendo a resolver ambos expedientes de forma conjunta en el 

expediente 2024-O-925, autorizando las actuaciones proyectadas con fecha de Resolución 22 de 

agosto de 2024. 

Las obras incluidas en dichas solicitudes se correspondían a trabajos de mejora ambiental del 

espacio ‘Aiguabarreig Siruana – Ebro’, con la eliminación de vegetación exótica y basura, además de 

llevar a cabo actuaciones que fomentaban el desarrollo de las especies de ribera autóctonas de 

vegetación y fauna. 

CSV: MA0031B9B215717E8BC564999A1770116300
Verificación en https://sede.miteco.gob.es

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
 La Comisaria de Aguas - Miriam Pardos Duque. Sello de tiempo: 03/02/2026 18:14:04
 El Presidente - Carlos Arrazola Martinez. Sello de tiempo: 03/02/2026 18:53:41
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HECHOS: 

I.- Con fecha de registro de entrada en esta Confederación Hidrográfica del Ebro 10 de 

noviembre de 2025, la Agencia Catalana del Agua de la Generalitat de Cataluña remite el expediente 

de referencia FUE-2025-04738870 junto con la propuesta de resolución del mismo de carácter 

favorable a las actuaciones solicitadas, proponiendo un plazo de DOCE (12) MESES para la 

realización de las mismas. La solicitud de autorización se presenta ante la Agencia Catalana del 

Agua con fecha 18 de agosto de 2025. 

II.- Las obras consisten en las actuaciones de mejora ambiental en el entorno del DOMINIO 

PUBLICO HIDRAULICO de la confluencia del río Siurana con el río Ebro, a su paso por la localidad 

de Garcia, en el término municipal del mismo nombre en la provincia de Tarragona, con el objeto de 

dar continuidad a la gestión del espacio protegido ‘Aiguabarreig Siurana-Ebro’, y con el fin de 

alcanzar los objetivos ambientales de la Estrategia del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de 

Cataluña (ESNATURA 2030), que están dirigidos a la mejora y conservación de las especies 

autóctonas, ecosistemas y geodiversidad, la planificación e integración de la infraestructura verde, y 

el concienciar a los usuarios sobre el patrimonio natural y la biodiversidad existente. 

Según se indica en la propuesta remitida, las actuaciones pueden englobarse en varios 

grandes bloques: 

1) Control y gestión de la fauna y la vegetación exótica e invasora, con la eliminación de 

varias especies que han colonizado los hábitats de ribera, y que además reducen la capacidad 

de desagüe del río Siruana. En el caso de la caña americana se realizará mediante la 

disposición de mallas antihierbas de polipropileno fijadas al terreno con varillas de acero con 

zanjas perimetrales donde se enterrarán los extremos, previo al desbroce de la zona en unos 

1.527 m2. Por otra parte, se eliminarán un total de 20 pies de ‘Acer Negundo’, con 

perforaciones alrededor del árbol con la inyección de una dilución que evita su rebrote, se 

retirarán también plantas y semillas de la ‘Xanthium orientale’, y por último se llevará a cabo la 

realización en primavera y verano de jornadas de pesca eléctrica para la captura de la fauna 

exótica (época de reproducción, y captura de alevines y adultos). 

2) Mejora de hábitats de interés comunitario (HIC) y especies amenazadas, con la 

plantación de clones de olmo (10ud), fresno y álamo (25ud cada una) con el fin de incrementar 

su cobertura y potenciar su presencia en la llanura de inundación, plantando también 

tamarindos y sauzgatillo (30ud cada uno) en la zona donde se ha eliminado la caña para dar 

estabilidad al terreno, evitar el rebrote y aumentar la cobertura vegetal; se llevará a cabo la 

poda y eliminación de ramas y arboles muertos en una longitud de 660 m del recorrido del 

espacio protegido, así como la retirada y trituración de acumulación de vegetación. Se indica 

que los restos se dejarán ‘in situ’ como materia orgánica. 

CSV: MA0031B9B215717E8BC564999A1770116300
Verificación en https://sede.miteco.gob.es
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3) Actuaciones para favorecer la fauna amenazada, con la instalación de cajas nido (10ud) 

que ayudarán a la nidificación, y el rescate por medio de pesca eléctrica de ejemplares de 

especies autóctonas atrapados durante las maniobras del pantano de Siruana, para 

devolverlos a tramos del río con agua permanente. 

4) Regulación de usos y señalización del espacio protegido, con la instalación de dos 

banderolas que señalizarán el itinerario principal del espacio protegido, así como dos carteles 

de sensibilización ambiental sobre los riesgos de inundación, y un cartel informativo con los 

valores del espacio. 

Según se indica en la misma propuesta se proyecta la instalación de una pasarela de madera 

de 10 m de longitud con el objetivo de conectar el espacio protegido con varios elementos históricos 

de la guerra civil. Si bien se indica que la pasarela se ubicará en zona de servidumbre, no se indican 

más detalles de la misma. 

III.- Tal y como se indicó en el expediente precitado en los antecedentes de este informe, 

consultado el Sistema de Información Geográfica de este Organismo, disponible en su página Web 

(www.chebro.es, SITEbro), se comprueba que, según los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de la 

demarcación hidrográfica del Ebro, elaborados en cumplimiento del Real Decreto 903/2010, de 9 de 

julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación por esta Confederación, las actuaciones se 

ubicarán en Dominio Público Hidráulico Cartográfico de la desembocadura del río Siruana en el 

río Ebro, con unos caudales para el primero de 380 m3/s, 1.057 m3/s y de 1.723 m3/s para las 

avenidas de periodo de retorno de 10, 100 y 500 años, y valores para el río Ebro de 4.461 m3/s, 

9.124 m3/s y 14.138 m3/s respectivamente, encontrándose el total de las actuaciones en Zona de 

Flujo Preferente de ambos ríos así como en la Zona Inundable para las avenidas mencionadas, 

incluida la ubicación de la pasarela proyectada. 

Dado el carácter de las actuaciones, deberán de estar a lo recogido en el artículo 9 bis del 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y es por ello que el promotor deberá de presentar en 

este Organismo previo al comienzo de las obras, Declaración Responsable para Actuaciones en 

Zonas con Riesgo de Inundación correctamente rellenada y firmada por el solicitante en la que 

exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil 

aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados, con 

independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su protección 

respecto a la ejecución de las actuaciones dentro de estas zonas. 

IV.- Con fecha 2 de febrero de 2026, el Área de Control del Dominio Público Hidráulico de esta 

Confederación Hidrográfica, tras examinar el informe del Área de Control del Dominio Público 

Hidráulico, eleva al Presidente de este Organismo la propuesta de resolución remitida por la Agencia 

Catalana del Agua de la Generalitat de Cataluña, considerándola adecuada. 
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V.- Si bien, dada su importancia, se considera oportuno añadir a las condiciones particulares 

que se incluyen en la propuesta remitida desde la Agencia Catalana del Agua, varias de las 

condiciones de la misma que se incluyen como generales, recogidas en las condiciones siguientes 8ª 

a 17ª. Además, se incluyen las condiciones 18ª a 22ª en relación a las medidas a tener en cuenta a 

la hora de ejecutar las actuaciones, controlando los caudales que pudieran sobrevenir, y la 

disposición de los elementos como los carteles y otros. 

Indicar también la necesidad de presentar en este Organismo por parte del promotor de 

Declaración Responsable en el que exprese su conocimiento de los riesgos existentes en la 

ejecución de las actuaciones descritas y del uso de la zona al estar dentro de zona inundable, lo que 

queda recogido en el punto B de este informe. 

VI.- Por otro lado, señalar que, si bien no se indica nada en la propuesta remitida desde la 

Agencia Catalana del Agua sobre la pasarela proyectada, dicho elemento se ubicará en Zona de 

Flujo Preferente de la confluencia de ambos ríos. Si bien en el artículo 9 bis del Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico no se incluye dicho elemento como limitación en los usos, si se considera 

que podría ser un elemento negativo en el caso de que fuera arrastrado por las corrientes sobre todo 

en periodos de avenidas, por lo que sería necesario que dicha pasarela fuera lo más permeable 

posible y estuviera debidamente anclada al terreno para evitar su arrastre por el agua. 

 

VISTOS el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/2.001, de 20 de julio, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 

849/1.986, de 11 de abril, el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación 

Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/1.988, de 29 de julio,  la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Real Decreto 

2.646/1985, de 27 de diciembre, de traspaso de funciones de la Administración del Estado a la 

Generalitat de Cataluña en materia de obras hidráulicas y demás disposiciones concordantes. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

I.- El expediente se ha tramitado correctamente, siguiendo las prescripciones reglamentarias. 

II.- La propuesta de resolución remitida por la Agencia Catalana del Agua de la Generalitat de 

Cataluña, enjuicia adecuadamente la cuestión planteada, por lo que se acepta y de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 88.6 de la Ley 39/2015, sirve de base a esta resolución. 

III.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, 

en relación con el artículo 33 del Real Decreto 927/1.988, de 29 de julio, del Reglamento de la 

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, le corresponde al Presidente de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro otorgar la presente autorización.  
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En consecuencia, 

La COMISARIA DE AGUAS que suscribe, propone lo siguiente: 

 

A. AUTORIZAR, a los efectos de la protección del dominio público hidráulico y del régimen de 

las corrientes, al AYUNTAMIENTO DE GARCÍA a llevar a cabo los trabajos de MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA VERDE DE LA CONFLUENCIA DEL SIURANA entre el RÍO SIURANA y el 

RÍO EBRO a su paso por la localidad de GARCIA, en el término municipal del mismo nombre en la 

provincia de TARRAGONA, de acuerdo con la propuesta remitida desde la Agencia Catalana del 

Agua y suscrita por la Demarcación de Terres de l’Ebre con fecha 2 de noviembre de 2025 de 

acuerdo a la documentación aportada por el peticionario, cuya ubicación se corresponde con los 

siguientes datos de situación: 

 

- PUNTO ACTUACION AMBIENTAL (aprox.): Coordenadas UTM:   X=  302468   Y=  4555975 

- PUNTO PASARELA (aprox.): Coordenadas UTM:   X=  302542   Y=  4556501 

- Huso 31 Zona T Datum ETRS89 

 

La autorización queda condicionada al cumplimiento de las condiciones generales habituales 

que sean de aplicación y las particulares siguientes: 

 

CONDICIONES PARTICULARES: 

1ª.- Las obras se llevarán a cabo en el plazo máximo de DOCE (12) MESES, plazo que 

coincide con el de vigencia de la autorización, contados a partir de la fecha de notificación de la 

presente. Deberá darse cuenta a la Confederación Hidrográfica del Ebro de la finalización de los 

trabajos para, si se estima oportuno, realizar la inspección de los mismos. 

2ª.- Del mismo modo el interesado deberá notificar a la Demarcación Territorial de Terres de 

l’Ebre del ACA las fechas de inicio y final de los trabajos. 

3ª.- La masa vegetal eliminada no podrá acumularse dentro de la zona inundada por la máxima 

crecida ordinaria, ni en el talud del margen del cauce, para evitar que estos materiales puedan 

acabar accidentalmente dentro del cauce del barranco. Finalizados los trabajos los residuos 

generados se trasladarán a un gestor autorizado. 

4ª.- Atendiendo a que en este tramo final del río Siurana se concentrarán en un futuro próximo 

varias actuaciones de las diferentes administraciones, los trabajos deberán coordinarse 

temporalmente para conseguir una mayor mejora sobre los hábitats. 

CSV: MA0031B9B215717E8BC564999A1770116300
Verificación en https://sede.miteco.gob.es

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
 La Comisaria de Aguas - Miriam Pardos Duque. Sello de tiempo: 03/02/2026 18:14:04
 El Presidente - Carlos Arrazola Martinez. Sello de tiempo: 03/02/2026 18:53:41

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

44
L4

M
PF

Q
PZ

Z3
N

SQ
JK

7F
D

M
H

5C
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
op

at
e.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 9
1 

de
 9

9 



 
 
 
 
 
 
 

2025-O-1824  
[1S0005340059] 

Pág. 6 de 13 

  

 
 

5ª.- El acceso deberá realizarse por caminos o pasos existentes. Si hubiera que habilitar un 

camino provisional, éste deberá eliminarse una vez finalizados los trabajos y restituir el entorno 

afectado a su estado original. 

6ª.- Deberá señalizarse adecuadamente el carácter inundable de la zona a efectos de gestionar 

adecuadamente este riesgo, impidiendo su acceso en caso de alerta hidrológica. 

7ª.- Se dará cumplimiento a las medidas propuestas por la Oficina de Medio Ambiente de les 

Terres de l’Ebre de los servicios territoriales del Departament de Territori, Habitatge i Transició 

Hídrica que remitió el propio promotor de las obras con fecha 2 de octubre de 2025, siendo éstas las 

siguientes: 

1. En la eliminación mediante control químico de las hembras de Acer negundo: 

- Se recomienda realizar la aplicación del herbicida en época vegetativa. 

- En caso de no eliminar por completo al individuo, se deberá programar un seguimiento para detectar 

posibles rebrotes. 

- Se deberá priorizar la eliminación de pies más cercanos al cauce del río para minimizar el transporte de 

semillas río abajo. 

- Como medida de recuperación de hábitats, se recomienda acumular los troncos resultantes de la 

gestión, de diferentes medidas y formas. Es obligatoria la poda y gestión de las ramas de estos troncos 

(transportándolos a vertedero de residuos vegetales o bien triturándolos con trituradoras de jardinería), 

para eliminar la posibilidad de dispersión de semillas y la de rebrote. Esta medida de bajo coste favorece 

a las especies saproxílicas (invertebrados, hongos, briófitos, líquenes, reptiles, insectos, anfibios, aves y 

pequeños mamíferos), mejora la estructura del suelo y aumenta la retención de agua y nutrientes. 

- También se recomienda dejar árboles muertos en pie, en forma de estaca, siempre que no representen 

un riesgo para las personas, bienes o para la estructura del bosque de ribera. Estos elementos pueden 

ser utilizados como lugares de cría para aves y para la instalación de colonias de murciélagos. 

Previamente, se debe asegurar que no haya rebrotes activos. 

- Si se opta por la opción de la tala sin tratamiento químico, estas se deben eliminar con la raíz incluida, 

debido a su capacidad de rebrote. En caso de que no se realice así, o no se pueda asegurar su retirada 

total, se debe aplicar un tratamiento de herbicida a la raíz justo después de ser cortado y programar un 

seguimiento para detectar posibles rebrotes. 

- Para el uso de productos fitosanitarios para el control de esta especie, se deberá cumplir con el Real 

Decreto 1311/2012, sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios, que exige formación reglada a 

los aplicadores, documento de asesoramiento, plan de trabajo y registro de los tratamientos efectuados. 

2. En la eliminación de Arundo donax: 

- El desbroce de zonas colonizadas por esta especie que estén próximas a vegetación autóctona se 

realizará manualmente para evitar dañarla. 
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- Las actuaciones de eliminación de Arundo donax y la gestión de los restos vegetales se deberán de 

llevar a cabo de acuerdo con el procedimiento descrito en la memoria del proyecto. 

3. La retirada de Xanthium orientale se realizará con medios mecánicos, evitando la dispersión de 

semillas y asegurando la gestión controlada de los restos vegetales. 

4. En cuanto a las especies exóticas invasoras, en el marco del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, 

mediante el cual se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, y el Reglamento (UE) 

1143/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre, se deberá solicitar autorización al 

Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica para intervenir sobre las especies incluidas en 

el catálogo. Esto incluye las actuaciones previstas sobre Arundo donax, Acer negundo i Xanthium 

orientale. 

5. Se deberá realizar un seguimiento periódico del éxito del enraizado de las especies de vegetación de 

ribera plantado, evaluando la supervivencia y el desarrollo para garantizar la efectividad de la 

restauración. 

6. Se recomienda, en caso de que sea necesario, que el tutorado de los árboles se realice con postes de 

madera, sin hilados metálicos, para evitar afectaciones por colisión de las aves. En este sentido, se 

recomienda utilizar sistemas alternativos a los hilados metálicos, como cintas tutoras semirrígidas que 

permiten cierta flexibilidad en caso de colisión y evitan amputaciones. Estas cintas deben ser de colores 

poco vistosos, marrón e integradas en el paisaje. 

7. Para garantizar la conservación de los hábitats de interés comunitario indicados en el punto 3.3 del 

informe, las actuaciones de retirada de pies arbóreos tumbados sobre el cauce, muertos, o con riesgo 

evidente de caída, consistirán en la eliminación de aquellos elementos secos o muertos que dificulten la 

capacidad de desagüe, tratando que sean los mínimos imprescindibles. No se actuará de forma general 

sobre la vegetación ribereña autóctona viva o enraizada. 

8. Previo al inicio de los trabajos, se deberán delimitar las zonas de actuación para evitar la afectación de 

la vegetación y de los hábitats presentes. El paso de maquinaria quedará restringido a los caminos del 

entorno, y queda prohibido abrir nuevos accesos o modificar la vegetación autóctona. En caso de que se 

deban habilitar zonas de almacenamiento de materiales o parque de maquinaria, esta deberán ubicarse 

fuera de las áreas con vegetación natural y alejadas del curso del río, evitando cualquier riesgo de 

contaminación de las aguas. 

9. Durante las obras se deberán incorporar medidas para evitar el arrastre de materiales o la 

contaminación del agua. 

10. Se deberán instalar barreras flotantes de contención de restos vegetales durante las tareas de 

gestión de la vegetación. 

11. Para evitar molestias durante el periodo reproductor de las especies de paseriformes, se recomienda 

no desarrollar trabajos entre el 21 de marzo y el 31 de julio. 
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12. Se deberá respetar el horario de actividad y descanso de las especies faunísticas presentes. Por 

este motivo, no se podrán llevar a cabo las actuaciones desde una hora antes de la puesta de sol hasta 

una hora después de la salida del sol. 

13. Dada la presentada de un cormorán grande (Phalacrocorax carbo) en la zona donde se actuará 

sobre ejemplares de Acer negundo, y la construcción de la pasarela, y considerando que la época de 

máxima concentración es en invierno, se deberán evitar actuaciones en esta área entre el 15 de 

noviembre y el 15 de febrero. 

14. En las jornadas de pesca eléctrica, se deberá disponer o bien tramitar, si no se dispone, de la 

autorización para la captura de ejemplares de fauna salvaje por motivos de gestión, correspondiente al 

año en curso. Debido a que las actuaciones se llevarán a cabo dentro de un espacio incluido en el Plan 

de Espacios de Interés Natural de Cataluña, se deberá solicitar autorización para la realización de 

actividades en espacios naturales protegidos, ante el organismo correspondiente. 

15. Las cajas nido para el autillo se limpiarán y revisarán, como mínimo, una vez al año, preferentemente 

fuera de la época de cría. 

16. Se deberán incorporar medidas de prevención de incendios de acuerdo con la normativa sectorial 

vigente. 

17. Se clasificarán los residuos que se generen y se asegurará el tratamiento posterior, de acuerdo con 

el Decreto legislativo 1/2009, de 1 de julio, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora 

de los residuos. 

8ª.- El beneficiario queda obligado a respetar a lo largo de la margen, que ha de quedar apta y 

practicable, la servidumbre de paso de 5 m establecida prescrita en el texto refundido de la Ley de 

Aguas. Se respetará en todo momento la anchura libre de 5 m, a fin de preservar la servidumbre de 

paso establecida en el RDPH (la zona de servidumbre de paso establecida en los artículos 6 y 7 del 

RDPH). Para ello, se evitará la instalación de vallados, depósitos materiales, etc, en dicha franja. 

9ª.- La maquinaria y equipos trabajarán en una zona potencialmente inundable, por lo que se 

recuerda al peticionario la conveniencia de analizar los riesgos y adoptar las medidas adecuadas 

frente a éstos; no siendo responsable este Organismo de cuenca de futuras afecciones a causa de 

esta circunstancia. 

10ª.- Queda expresamente prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las 

aguas y acumular residuos o sustancias que pueden constituir un peligro de contaminación de las 

aguas o degradación de su entorno. 

11ª.- Esta autorización no exime al beneficiario de la obligación de obtener, para la ejecución 

de las obras, las oportunas autorizaciones que pudiesen ser necesarias de otros Organismos de la 

Administración General del Estado, Autonómica o Local, aun cuando se tratase de Órganos de esta 

misma Confederación. 
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12ª.- Al amparo de la presente no podrán efectuarse la captación de aguas del cauce ni el 

aprovechamiento de los bienes situados en los cauces, que requerirán la correspondiente 

autorización. 

13ª.- Será responsable el beneficiario de cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse en el 

interés público o privado como consecuencia de las obras realizadas, quedando obligado a su 

indemnización y a la ejecución, a su costa, de las obras complementarias que se consideren 

necesarias para evitar que se produzcan. En cualquier caso, la titular de la infraestructura autorizada 

será responsable subsidiaria de cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse, tanto durante su 

ejecución como en un futuro. 

14ª.- Las obras autorizadas se ubicarán en zona previsiblemente inundable, por lo que se 

recuerda al peticionario la conveniencia de analizar los riesgos y, en consecuencia, adoptar las 

medidas adecuadas, con arreglo a lo previsto en la legislación de Protección Civil al efecto. 

15ª.- La Administración no responderá de los daños que se produzcan en la obra autorizada 

por efecto de las corrientes. Este Organismo de cuenca declina cualquier responsabilidad por las 

afecciones que se pudieran producir o derivar como consecuencia de las obras realizadas ante una 

situación de inundación del ámbito en el que se ubica. 

16ª.- Toda modificación de la presente autorización requerirá la previa aprobación de esta 

Confederación Hidrográfica del Ebro, y habrá de tramitarse ante la Agencia Catalana del Agua de la 

Generalitat de Cataluña. 

17ª.- La Agencia Catalana del Agua de la Generalitat de Cataluña, en ejecución de las 

actuaciones que tiene encomendadas, podrá realizar las inspecciones que estime procedentes, tanto 

durante el período de construcción como de explotación de las obras que se autorizan. El autorizado, 

una vez finalizadas las obras, enviará certificado de finalización que acredite que los trabajos se han 

realizado de acuerdo con la documentación aportada. 

18ª.- Dada la ubicación de las actuaciones en cauce, y ante la posibilidad de un incremento de 

caudal por encima de los valores ordinarios durante la época de ejecución, que podrían conllevar el 

arrastre de equipos de trabajo, el peticionario deberá controlar de forma periódica los caudales del 

río Siruana y del río Ebro a través de los datos proporcionados por estaciones de aforo próximas 

(que puede consultarse en la página web de este Organismo, www.chebro.es), de manera que se 

puedan retirar estos equipos evitando de este modo las afecciones que podrían suceder aguas abajo 

como consecuencia de su desplazamiento por la corriente. 

Además, como medidas complementarias a éstas, y en caso de fuertes lluvias, sería 

conveniente que el peticionario consultará el servicio meteorológico correspondiente, en la previsión 

de posibles avenidas. 

19ª.- Respecto a la disposición de banderolas y carteles, se respetará en todo momento, y en 

la medida de lo posible, la anchura libre de 5 metros, a fin de preservar la servidumbre de paso 
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establecida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Lo mismo se cumplirá con la pasarela 

proyectada. 

La instalación de dichos carteles y banderolas, la pasarela dado que su objetivo no es de 

paso sobre cauce, así como cualquier otro elemento proyectado, se ubicarán fuera de 

Dominio Público Hidráulico. Lo mismo pasará si las cajas nido se ubican sobre poste y no 

sobre la vegetación arbórea existente. 

20ª.- Ya sea en el caso de los carteles, banderolas o pasarela, deberá de asegurarse su 

anclaje para evitar que estos sean arrastrados por las aguas ante una situación de avenida, lo que 

podría causar nuevas afecciones si llega a ocasionar un obstáculo aguas abajo. 

21ª.- Dichos elementos serán mantenidos con el fin de evitar que se acumulen objetos sobre él 

que entorpezcan la correcta evacuación de los cauces de avenida. 

22ª.- Por otro lado, con el objeto de no ser obstáculo a las corrientes, este tipo de elementos 

(carteles, banderolas, otros) se dispondrán de forma paralela a la corriente con un tablero de poco 

espesor y bien anclados para evitar ser arrastrados como ya se ha indicado. 

 

CONDICIONES GENERALES:  

1ª.- Se concede esta autorización a título precario, dejando a salvo el derecho de propiedad y 

sin perjuicio de tercero, quedando obligado el beneficiario, a su costa, a eliminar parcial o totalmente 

las obras, dejando parte o toda la zona afectada del cauce y márgenes en su primitiva situación 

cuando la Administración lo ordene por causa que estima justificada. 

2ª.- El beneficiario queda obligado a respetar a lo largo de la margen, que ha de quedar apta y 

practicable, la servidumbre de paso de 5 m. establecida en el texto refundido de la Ley de Aguas. 

Para ello, se evitará la instalación de vallados, depósitos de materiales, etc., en dicha franja. 

3ª.- Se concede autorización para la utilización de los terrenos de Dominio Público Hidráulico 

necesarios para las obras, con la obligación de respetar la servidumbre existente y las que pudieran 

ser decretadas por la autoridad competente. Los terrenos mantendrán en todo caso su carácter 

demanial, sin que puedan ser destinados a usos distintos del autorizado, ni establecerse sobre ellos 

otras construcciones, ni ser objeto de cesión, permuta, etc., sin previa autorización. 

4ª.- La maquinaria y equipos trabajarán en una zona potencialmente inundable, por lo que se 

recuerda al peticionario la conveniencia de analizar los riesgos y adoptar las medidas adecuadas 

frente a éstos; no siendo responsable este Organismo de cuenca de futuras afecciones a causa de 

esta circunstancia. 

5ª.- Queda expresamente prohibido el vertido de escombros en los cauces, que deberán ser 

transportados a vertedero controlado, quedando expresamente prohibido depositarlos en forma de 
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cordones o en cualquier otra forma a lo largo de las márgenes, siendo responsable el peticionario de 

los daños y perjuicios que por dicho motivo pudieran ocasionarse, debiendo realizar por su cuenta los 

trabajos que, en evitación de ellos, se ordenasen por la Administración. 

6ª.- Queda expresamente prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las 

aguas y acumular residuos o sustancias que puedan constituir un peligro de contaminación de las 

aguas o degradación de su entorno. 

7ª.- Esta autorización no exime al beneficiario de la obligación de obtener las oportunas 

licencias municipales para la ejecución de las obras, así como las autorizaciones que pudiesen ser 

necesarias de otros Organismos de la Administración General del Estado, Autonómica o Local, aun 

cuando se tratase de Órganos de esta misma Confederación. 

8ª.- Al amparo de la presente no podrán efectuarse la captación de aguas del cauce ni el 

aprovechamiento de los bienes situados en los cauces, que requerirán la correspondiente 

autorización. 

9ª.- Los plazos fijados en el condicionado particular de la autorización se computan desde que 

el titular acuse recibo de su notificación y, en su defecto, desde la publicación del correspondiente 

edicto en el Boletín Oficial del Estado. 

10ª.- Las obras quedarán sometidas a la inspección y vigilancia de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro, siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por dichos 

conceptos puedan originarse. 

11ª.- El beneficiario queda obligado a cumplir las disposiciones de la normativa medioambiental 

vigente para la conservación de las especies acuícolas y, en general, las normas de carácter 

industrial, laboral, administrativo y fiscal que sean aplicables a esta autorización. 

12ª.- Podrá revocarse esta autorización por incumplimiento de cualquiera de estas condiciones 

y en los casos previstos en las disposiciones vigentes. 

13ª.- El titular de la autorización quedará obligado, incluso en caso de revocación de la misma, 

a dejar el cauce en condiciones normales de desagüe, pudiéndose adoptar las medidas necesarias 

para asegurar el cumplimiento de esta obligación. 

14ª.- Será responsable el beneficiario de cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse en el 

interés público o privado como consecuencia de las obras realizadas, quedando obligado a su 

indemnización y a la ejecución, a su costa, de las obras complementarias que se consideren 

necesarias para evitar que se produzcan. En cualquier caso, la titular de la infraestructura autorizada 

será responsable subsidiaria de cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse, tanto durante su 

ejecución como en un futuro. 
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15ª.- Si como consecuencia de variaciones del régimen hidráulico por causas naturales o por la 

ejecución de obras de conservación o protección del cauce ejecutadas por la Confederación 

Hidrográfica del Ebro o previstas en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, hubiera necesidad de 

realizar modificaciones en las obras que se autorizan, o incluso retirarlas, éstas serían por cuenta del 

solicitante. 

16ª.- Las obras autorizadas se ubicarán en zona previsiblemente inundable, por lo que se 

recuerda al peticionario la conveniencia de analizar los riesgos y, en consecuencia, adoptar las 

medidas adecuadas, con arreglo a lo previsto en la legislación de Protección Civil al efecto. 

17ª.- La Administración no responderá de los daños que se produzcan en la obra autorizada 

por efecto de las corrientes. Este Organismo de cuenca declina cualquier responsabilidad por las 

afecciones que se pudieran producir o derivar como consecuencia de las obras realizadas ante una 

situación de inundación del ámbito en el que se ubica. 

18ª.- El beneficiario queda obligado a informase sobre el estado de la masa de agua en la que 

va a actuar en referencia a la presencia de larvas o adultos de mejillón cebra. Si las aguas se 

encuentran infectadas por la plaga deberá: 

- Aplicar, tanto en la maquinaria de trabajo como en los elementos que entren en contacto con 

aguas infectadas, los protocolos de desinfección elaborados explícitamente por la Confederación 

Hidrográfica del Ebro para evitar la propagación de larvas o adultos de mejillón cebra a aguas no 

infectadas. 

- Así mismo se tendrá presente al planear cualquier actuación en cauces, la prohibición de 

mover aguas previsiblemente infectadas a otras masas de aguas libres de mejillón cebra. 

19ª.- Toda modificación de la presente autorización requerirá la previa aprobación de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro. 

20ª.- Las presentes condiciones generales podrán ser modificadas por las condiciones 

particulares de la autorización. 

21ª.- Toda modificación de la presente autorización requerirá la previa aprobación de esta 

Confederación Hidrográfica del Ebro, y habrá de tramitarse ante la Agencia Catalana del Agua de la 

Generalitat de Cataluña. 

22ª.- La Agencia Catalana del Agua de la Generalitat de Cataluña, en ejecución de las 

actuaciones que tiene encomendadas, podrá realizar las inspecciones que estime procedentes, tanto 

durante el período de construcción como de explotación de las obras que se autorizan. El autorizado, 

una vez finalizadas las obras, enviará certificado de finalización que acredite que los trabajos se han 

realizado de acuerdo con la documentación aportada. 
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B. REQUERIR al solicitante, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 bis del Real 

Decreto 638/2016 de 9 de diciembre, la presentación en este Organismo de Cuenca de una 

Declaración Responsable, en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo de 

inundación existente, y las medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a 

trasladar esa información a los posibles afectados por la realización de las actuaciones proyectadas 

así como el uso de la zona ambiental, con independencia de las medidas complementarias que 

estime oportuno adoptar para su protección, o sean incluidas en el presente condicionado. 

 

C. COMUNICAR la Resolución que se dicte a la Agencia Catalana del Agua de la Generalitat 

de Cataluña, para su notificación al solicitante, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 del 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

 

Y EL PRESIDENTE, de acuerdo con la propuesta, resuelve según la misma. 
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