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Memòria justificativa per a procedir a la contractació per procediment obert simplificat 
abreujat del contracte mixt d’obres i serveis del projecte de millora de la infraestructura 
verda del aigua-barreig Siurana-Ebre millora dels hàbitats i espècies amenaçades. 
Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i entorns fluvials 
 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation-

EU. Convocatòria extraordinària de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació 

Subprojecte: Pla de Sostenibilitat turística en destinació Espais Naturals de la Reserva de la 

Biosfera de les Terres de l’Ebre 

Codi de subprojecte: C14.I01.P06. S02.SI01 

Entitat executora: Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 

Expedient: 193/2025 

Divisió en lots: si 

Lots: 

Lot 1: Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies amenaçades 

Lot 2: Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a l’accés al conjunt 

arquitectònic. 

Valor estimat del contracte:  € (sense IVA) 

Lot 1: 14.098,33 € 

Lot 2: 40.998,34 € 

Valor total:  € (IVA inclòs) 

Lot 1: 17.059,00 € 

Lot 2: 49.607,99 € 

Partida pressupostària:  

Lot 1: 45900.76200.PSTD 

Lot 2: 45900.76200.PSTD 

Termini:  

Lot 1: 2 mesos 

Lot 2: 2 mesos 

Responsable Contracte: Àrea de la Reserva de la Biosfera 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquesta memòria tècnica justifica la contractació de l’execució de les actuacions a 

realitzar en la millora de la infraestructura verda de l’aigua-barreig Siurana-Ebre. Millora 

d’hàbitats i espècies amenaçades, habilitant-la com un espai d’oci accessible i adreçat 

a un públic familiar posant en valor els espais naturals conservant el bosc de ribera 

autòcton i eliminant les espècies florals invasores. 

Aquest procediment de contractació s’emmarca en el Pla de Sostenibilitat Turística en 

Destinació ‘Espais naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre’, concedit 

al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre i finançat amb els Fons Next 

Generation EU. 

 

2. ANTECEDENTS 

En aquesta secció es dona a conèixer el Programa de Plans de Sostenibilitat Turística 

en Destinacions Impulsat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme de l’Estat espanyol 

i s’exposen els fets que doten de context a aquesta memòria justificativa. 

 

2.1. El Programa Ordinari i Extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística 

en Destinacions 

El Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions representa el principal 

instrument d’intervenció de l’administració turística espanyola en el procés de 

transformació del sector. A més, es tracta d’un mecanisme de col·laboració destacat 

entre l’Administració General de l’Estat, les comunitats i ciutats autònomes i les entitats 

locals . 

L'objectiu del Programa és avançar en la transformació de les destinacions turístiques 

cap a un model basat en la sostenibilitat; això és, seguint la definició de turisme 

sostenible de l'Organització Mundial del Turisme (OMT), “un model que té plenament en 

compte els seus efectes econòmics, socials i ambientals, actuals i futurs, i que respon a 

les necessitats dels visitants, de la indústria, el medi ambient i les comunitats d'acollida”. 

La sostenibilitat s'integra al Programa com una forma de gestionar totes les destinacions 
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i productes turístics d'acord amb una triple dimensió socioeconòmica, mediambiental i 

territorial. 

El Programa s'articula a través de la convocatòria, la valoració i l'aprovació anual de 

Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD) ordinaris i, el context de 

postpandèmia de la COVID-19 es van habilitar tres convocatòries extraordinàries per a 

les anualitats 2021, 2022 i 2023.  

Les convocatòries ordinàries i extraordinàries permeten a les entitats locals formular 

propostes de PSTD i, les comunitats/ciutats autònomes i l’administració general de 

l’Estat les avaluen per decidir la seva viabilitat i adequació.  

Aquells PSTD avaluats favorablement s’integren als Plans Territorials que cada 

comunitat autònoma configura. Aquests plans territorials permeten configurar a cada 

territori una resposta davant dels reptes de la sostenibilitat turística, en l'exercici de les 

seves competències en matèria d'ordenació del turisme i en els àmbits de la transició 

verda, la transició digital, i la competitivitat de les destinacions. 

 

2.2. Alineament del programa amb estratègies nacionals i internacionals 

El Programa s'inscriu en el marc de l'eix estratègic de “Governança col·laborativa” de 

les Directrius Generals per a l'Estratègia de Turisme Sostenible d'Espanya 2030, en línia 

amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les 

Nacions Unides.  

Es troba igualment en coherència amb els documents estratègics nacionals i autonòmics 

en matèria de repte demogràfic, lluita contra el canvi climàtic, infraestructures verdes i 

economia circular. 

Alhora, el Programa s'emmarca al Pla d'Impuls del sector turístic: cap a un turisme segur 

i sostenible post-COVID-19, dins del tercer pilar relatiu a la “Millora de la competitivitat 

de la destinació turística”. 

El Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la 

reactivació de l'economia i l'ocupació, regula a l'article 10 els Plans de Sostenibilitat 

Turística en Destinacions, com a instruments per a la prestació, per part de la Secretaria 

d'Estat de Turisme, de suport a la inversió en actuacions d'impuls, adequació i millora 

de les destinacions turístiques per tal d'augmentar-ne la sostenibilitat, constituint per tant 

un instrument essencial per a la reactivació del sector després del COVID-19. 
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2.3. Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació ‘Espais naturals de la 

Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre’ 

El 17 de maig de 2022 el COPATE, en representació dels 4 consells comarcals de l’Ebre, 

va sol·licitar un PSTD, anomenat ‘Espais naturals de la Reserva de la Biosfera de les 

Terres de l’Ebre’,  a la Convocatòria Extraordinària de PSTD corresponent a l'exercici 

2022. Aquesta convocatòria, com la resta de convocatòries extraordinàries són 

finançades al 100% amb recursos provinents dels Fons Europeus Next Generation i 

s’emmarquen al Component 14 Inversió 1 del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència.  

El 19 de desembre de 2022 la Secretaria d’Estat de Turisme va publicar l’acord 

d’atorgament de 3.000.000,00€ al COPATE per a l’impuls del Pla, que inclou les 

actuacions especificades a la següent taula on s’hi fa constar també l’import (IVA inclòs) 

repartit per les quatre comarques de les Terres de l’Ebre. 

Eix   Actuacions Total Baix Ebre Montsià 
Ribera 
d’Ebre 

Terra Alta 

Eix 1. 
Transició 

verda i 
sostenible 

1 
Restauració dels hàbitats del 
bosc de ribera i entorns fluvials 

383.334 € 0 € 0 € 383.334 € 0 € 

2 
Rehabilitació sostenible de les 
estacions de la Via Verda per a 
nous usos turístics 

500.000 € 0 € 0 € 0 € 500.000 € 

3 

Millora d'equipaments d'ús 
turístic i la seva eficiència 
energètica a la Reserva Natural 
de Sebes 

50.000 € 0 € 0 € 50.000 € 0 € 

  Total EJE 1 933.334 € 0 € 0 € 433.334 € 500.000 € 

Eix 2. Millora 
de l'eficiència 

energètica 

4 Interconnexió d’espais ciclables 1.225.000 € 535.194 € 416.262 € 80.279 € 193.265 € 

5 
Art luminescent: millora de la 
il·luminació nocturna i 
l'atractivitat turística 

120.000 € 60.000 € 0 € 0 € 60.000 € 

6 
Millora de l'eficiència energètica 
dels espais turístics 

40.000 € 0 € 0 € 0 € 40.000 € 

  Total EJE  2 1.385.000 € 595.194 € 416.262 € 80.279 € 293.265 € 

Eix 3. 
Transició 

digital 

7 

EbreLumen, festival de 
videomapping i natura: 
dinamització rural i 
desestacionalització turística 

80.000 € 10.000 € 10.000 € 50.000 € 10.000 € 

8 Creació d’un estand immersiu 94.000 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 

9 
Màrqueting inbound i de 
continguts per a la Reserva de la 
Biosfera 

94.000 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 

10 
Programari accessibilitat 
turística 

32.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 
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Eix   Actuacions Total Baix Ebre Montsià 
Ribera 
d’Ebre 

Terra Alta 

10bis 
Digitalització dels punts 
d’informació i oficines de turisme 
de la RBTE 

66.666 € 16.666,5 € 16.666,5 € 16.666,5 € 16.666,5 € 

  Total EJE  3 366.666 € 81.666,5 € 81.666,5 € 121.666,5€ 81.666,5 € 

Eix 4. 
Competitivitat 

11 
Oficina tècnica "Espais naturals 
de la Reserva de la Biosfera de 
Terres de l'Ebre" 

98.612,37€ 24653,10€ 24653,09€ 24653.09€ 24653.09€ 

12 
Recuperació i valoració dels 
espais de la Batalla de l'Ebre a 
l'entorn de l'RB 

35.799,25 € 0 € 0 € 35.799,25€ 0 € 

13 
Estímul de la mobilitat sostenible 
entre Mora la Nova i la zona 
fluvial: millora d'accessibilitat 

60.588,38 € 0 € 0 € 60588,38€ 0 € 

14 
Millores d'infraestructures 
turístiques en entorns urbans 

120.000 € 0 € 0 € 120.000 € 0 € 

  Total EJE 4 315.000 € 24653.1  24653.09 241040,72 24653.09 

TOTAL      3.000.000 € 701.513,6€ 522.581,59€ 876.320,22€ 899.584,59€ 

 

2.4. Projecte de millora de la infraestructura verda de l’aigua-barreig 

Siurana-Ebre. Millora d’hàbitats i espècies amenaçades. Restauració 

dels hàbitats del bosc de ribera i entorns fluvials. 

La millora de la infraestructura verda de l’aigua-barreig Siurana-Ebre. Millora d’hàbitats 

i espècies amenaçades, és una de les actuacions incloses dintre de l’actuació número 

1: “Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i entorns fluvials”, de l’Eix 1. Transició 

verda i sostenible. Aquesta primera actuació planteja millorar els hàbitats i entorns 

ecosistèmics en espais naturals d’especial interès i rellevància per a la Reserva de la 

Biosfera de les Terres de l’Ebre, aconseguint a la vegada una millora i major resiliència 

davant del canvi climàtic. 

L’espai on es pretén actuar, l’aiguabarreig del riu Siurana i l’Ebre es troba inclòs dins el 

catàleg de zones humides de Catalunya i en dos espais de la Xarxa Natura 2000. Aquest 

espai destaca per la seva funcionalitat com a dormitori d’aus i s’hi poden trobar espècies 

de peixos en perill d’extinció, per tant, és un paratge amb un clara biodiversitat que cal 

preservar. 

Es proposar actuar en aquest espai per desenvolupar un marc d’actuacions que 

permetran assolir els objectius mediambientals de la Estratègia del Patrimoni Natural i 

la Biodiversitat de Catalunya (ESNATURA 2030), per això es proposen actuacions que 

posin en valor paratges naturals d’aquestes característiques obrint-los a un ús turístic 
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respectuós amb el medi ambient, vinculat directament amb els valors de la sostenibilitat 

i el respecte cap als espais naturals protegits. 

Prenent com a referència els objectius específics indicats en la memòria del PSTD, amb 

aquesta actuació es contribuirà al compliment dels següents objectius:  

Obj. Definició 

1 Contribuir a la preservació mediambiental 

2 Dissenyar models d’ús públic d’espais naturals protegits per compatibilitzar 

la seva conservació amb ús turístic responsable i sostenible 

3 Implicar a tots els actors del sistema turístic en la protecció dels recursos, 

conservació de la biodiversitat i en la capacitat d’acollida dels destins 

4 Propiciar la cooperació entre les administracions públiques, el sector privat i 

els programes de desenvolupament rural per a treballar en la connectivitat, 

l’accés i l’accessibilitat d’aquests destins 

 

Els resultats que s’espera obtenir amb el desenvolupament d’aquesta intervenció, 

s’assenyalen també a la següent taula: 

Res. Definició 

1 Millorar el capital natural del sistema turístic, garantint la seva perennitat 

mitjançant la protecció, restauració i aprofitament turístic dels ecosistemes, la 

renaturalització dels mateixos i la introducció d’actuacions de prevenció o 

mitigació dels efectes del canvi climàtic 

2 Incorporar de manera efectiva la sostenibilitat en la gestió dels recursos, 

infraestructures i productes turístics dels destins 

3 Millorar els equipaments públics, que possibiliten que sigui compatible el 

gaudir d’espais naturals sense perjudici dels mateixos. 

4 Augmentar la percepció positiva de la població local en relació al turisme 

 

Els indicadors que s’utilitzaran per monitoritzar l’impacte d’aquesta intervenció són els 

que es detallen en la següent taula. 

Ind. Definició 

1 Número d’accions realitzades en l’espai natural 

2 Superfície d’espai natural amb millores ecosistèmiques 

3 El número d’accions de preservació d’espais naturals 
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4 El número d’accions on es posa en valor l’espai per a l’ús turístic 

5 El número d’actuacions sobre la restauració paisatgística de l’entorn 

immediat 

 

3. DADES GENERALS DEL CONTRACTE 

 

3.1 Idoneïtat de la divisió en lots de l’objecte del contracte 

D’acord amb l’art. 99 de la LCSP, sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho 

permetin, s’ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts 

mitjançant la seva divisió en lots.  

 

Aquesta licitació té dues parts molt diferenciades que permeten fer efectiva aquesta 

divisió en lots i la seva execució pot realitzar-se de forma simultània sense que hi hagi 

afectació en la correcta evolució de l’execució de cadascun d’ells. El lots amb que es 

divideix aquesta licitació són: 

Lot 1 Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies amenaçades 

Lot 2 
Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a l’accés 

al conjunt arquitectònic 

 

 

3.2 Objecte del contracte. 

D’acord amb la divisió dels lots anteriors els objectes del contracte són: 

• LOT 1: Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies amenaçades 

L'objectiu del projecte consisteix en millorar la integritat biològica de l’aiguabarreig 

Siurana-Ebre i dotar l’espai de diferents elements  per potenciar el seus serveis 

ambientals i turístics a l’itinerari pel seu marge dret. 

Com a objectius d’aquesta actuació podem enumerar: 
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o L’eliminació de diversos impactes impropis al marge esquerre de l’aiguabarreig 

Siurana-Ebre 

o Millorar la capacitat de desaiguar i realització d’un sanejament de la vegetació 

de ribera 

o Millorar els hàbitats i espècies amenaçades presents a l’espai protegit 

o Crear un itinerari ambiental al marge dret de l’aiguabarreig Siurana-Ebre 

o Construcció d’una passera de fusta que permetrà l’accés al contingut 

arqueològic de forma segura, i de retruc, potenciarà el valor turístic de l’espai. 

Quan al control i gestió de la fauna i vegetació exòtica invasora, es proposen les 

següents actuacions: 

o Gestió de la canya asiàtica (Arundo donax) d’acord figura al projecte tècnic 

o Eliminació de 10 peus de DAP (diàmetre a l’alçada del pit) de Arrecader (Acer 

negundo) seguint el protocol del projecte LIFE Riparia Ter: 

o Eliminar la presència de Bardana borda (Xanthium orientale) realitzant una 

georeferenciació d’aquests punts de proliferació i dispersió, retirar els peus 

d’aquesta planta en estat vegetatiu. 

Quan a la millora d’hàbitats d’interès comunitari (HIC) i espècies amenaçades: 

o Plantació de 10 peus de freixes i 5 peus d’àlber d’acord es descriu al projecte 

tècnic 

 

Quan a la regulació d’usos i senyalització de l’espai protegit: 

o Instal·lació d’una banderola direccional 

o Instal·lació d’un cartell de sensibilització ambiental 

o Maquetació i edició d’un cartell informatiu 

 

CPV 77310000-6 Serveis de plantació i manteniment de zones verdes 

CPV 77312000-0 Serveis de desbrossada 

 

• LOT 2: Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a l’accés 

al conjunt arquitectònic 

 

La proposta d’aquest lot es basa amb la construcció d’una passera de fusta, tant la 

estructura com l’entarimat i les baranes. Les rampes d’accés a la passera que es 
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disposen a les dues bandes de la mateixa, es realitzaran de manera que es possibiliti 

l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda, 

 

Els objectius d’aquesta obra són: 

 

o Facilitar l’accés dels vianants a la zona on hi ha les restes arqueològiques de 

forma segura i accessible, i aconseguir que la gent gaudeixi de passejades al 

costat del riu. 

o Potenciar l’espai dedicat al lleure familiar i esportiu del municipi, completant 

l’oferta de les piscines municipals, les zones de pícnic i acampada controlada, i 

l’embarcador del riu Ebre al seu pas per Garcia. 

o  Aconseguir una imatge unitària en tot el front fluvial, utilitzant tècniques i 

materials respectuosos amb l’entorn, i d’acord amb el ús per al que s’han previst. 

CPV 45221113-7 Treball construcció passarel·les per a vianants 

CPV 45223100-7 Muntatge d’estructures metàl·liques o de fusta 

 

 

4 ANÀLISI DEL PROCEDIMENT 

 

4.1 Qualificació del contracte i justificació del procediment 

El contracte de millora de la infraestructura verda del aigua-barreig Siurana-Ebre. 

Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i entorns fluvials, té la qualificació de 

contracte mixt d’obra i servei, d’acord amb l’art.18 LCSP. S’entén per contracte mixt 

aquell que contingui prestacions corresponents a un altre o altres d’una classe diferent. 

Quan un contracte mixt comprengui prestacions pròpies de dos o més contractes 

d’obres, subministraments o serveis, cal atenir-se al caràcter de la prestació principal. 

 

L’apartat 8 “Dades econòmiques del contracte” d’aquesta memòria, detalla el 

desglossament del pressupost d’execució material de cadascun dels Lots que figuren al 

projecte executiu, com també detalla el percentatge que ocupa cada capítol respecte el 

pressupost total de l’actuació. 

 

Les actuacions que s’engloben dintre del Lot 1, tenen un import de 17.059,00 € i  les 
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actuacions que s’engloben dintre del Lot 2 ascendeixen a 49.607,99 € d’acord amb l’art. 

18 LCSP, la prestació principal passa a ser la del contracte d’obres per ser l’objecte 

principal de la licitació i tenir un import superior al 74% de l’import total. 

 

La forma de tramitació de l’expedient és ordinària i el procediment d’adjudicació del 

contracte és l’obert simplificat abreujat, atès que el valor estimat del contracte és 

inferior a 200.000,00€, import límit per als contractes d’obra. Aquesta contractació està 

finançada amb fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència, 

d’acord amb els arts. 159.6 de la LCSP, amb les especificitats del Reial Decret Llei 

36/2020 de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització 

de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació, transformació i 

resiliència, i es fixen especialitats en els procediments de contractació amb fons 

provinents del mecanisme de recuperació i resiliència del PRTR, i el Decret llei 5/2021, 

de 2 de febrer. 

 

La sol·licitud i l’avaluació de les ofertes es farà de conformitat a la normativa contractual 

que es preveu per als contractes oberts per tal d’assegurar la lliure concurrència 

competitiva entre empreses licitadores. 

 

 

4.2 Insuficiència de mitjans 

Tot i que el contracte mixt de d’obres i serveis del “projecte de millora de la infraestructura 

verda del aigua-barreig Siurana-Ebre millora dels hàbitats i espècies amenaçades. 

Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i entorns fluvials”, es basa amb la normativa 

que regeix els contracte d’obra per ser aquesta la prestació principal, es trasllada que el 

COPATE no disposa en la seva plantilla de personal de cap tècnic amb les capacitats 

necessàries per la realització dels serveis previstos al Lot 1 d’aquest contracte: 

“Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies amenaçades”, d’acord amb el 

que s’estableix a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

Sector Públic.  

En aquest sentit, és indispensable disposar del suport d’una empresa externa per a 

l’execució del contracte mixt d’obra i serveis del “projecte de millora de la infraestructura 

verda del aigua-barreig Siurana-Ebre millora dels hàbitats i espècies amenaçades. 

Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i entorns fluvials”. 
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4.3 Durada del contracte 

El termini màxim previst d’execució dels treballs és de 

• LOT 1: Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies amenaçades 

 

 2 mesos: començant a comptar de de de l’endemà de la formalització del 

 contracte i avançarà adaptant-se a allò que marca el Projecte executiu 

 

• LOT 2: Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a l’accés 

al conjunt arquitectònic 

 2 mesos: començant a comptar des de l’endemà de la signatura de l’acta de 

 comprovació de replanteig i inici d’obres, fins la seva execució total amb la 

 certificació final d’obra. 

L’execució d’ambdós Lots no es incompatible per ser realitzada de forma simultània. 

 

5 SELECCIÓ D’EMPRESES 

Les empreses licitadores hauran de presentar una proposta que inclogui, a més de 

l’oferta econòmica i una relació dels mèrits que s’avaluïn (d’acord als criteris 

d’adjudicació), l’acceptació de totes les condicions establertes en els plecs de 

prescripcions tècniques i administratives particulars del contacte.  

 

6 CLASSIFICACIÓ EXIGIDA ALS PARTICIPANTS 

 

• LOT 1: Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies amenaçades 

Tal com estableix l’article 77.1b) de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic 

(LCSP) la classificació per a contractes de serveis no és exigible. Per aquest contracte, 

les empreses licitadores hauran de complir els requisits de solvència que es detallen al 
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següent apartat d’aquesta memòria i d’acord amb allò que exigeixin els plecs de 

clàusules administratives particulars d’aquest contracte. 

 

• LOT 2: Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a l’accés 

al conjunt arquitectònic 

Tal com estableix l’article 77 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP) la 

classificació per part del contractista no és exigible quan els contractes d’obres tenen 

un valor estimat inferior als 500.000 €. 

Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a l’accés al conjunt 

arquitectònic 

VEC 40.998,34 € 

 

D’acord amb el resum de pressupost desglossat amb totes les parts objecte de 

contracte, segons el projecte executiu d’aquesta licitació, la classificació de les 

empreses participants que potestativament es pot justificar és la següent: 

CONCEPTE GRUP SUBGURP CATEGORIA 

Ponts, viaductes i grans estructures B  1 

Edificacions (passera) C 8 1 

Vials i pistes G 6 1 

 

 

7 REQUISITS DE SOLVÈNCIA 

D’acord la LCSP per poder subscriure un contracte amb el sector públic els empresaris 

han d’acreditar que compleixen les condicions mínimes de solvència econòmica i 

financera, i tècnica i professional que determina l’òrgan de contractació.  

 

7.1Solvència econòmica i financera  
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Els criteris de solvència econòmica i financera permeten verificar que l’empresa disposa 

d’una capacitat econòmica mínima per a prestar els treballs objecte del contracte en les 

condicions esperades.  

• LOT 1: Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies amenaçades 

Per als contractes de serveis, les empreses licitadores hauran d’acreditar la solvència 

d’acord els requisits que a continuació es detallen a l’apartat de solvència econòmica i 

financera i l’apartat de solvència tècnica o professional. 

Per poder participar en aquesta licitació, cal: 

1) Tenir un volum anual de negoci igual o superior a una vegada i mitja el valor 

estimat del contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles 

en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de 

presentació de les ofertes:  

 
Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies amenaçades 

VEC 14.098,35 € 

150% del VEC 21.147,52 € 

 
 

Acreditació documental: 

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels 

seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari 

està inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en 

què hagi d’estar inscrit.  

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el 

seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes 

anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

2) Si es tracta d’una empresa de nova creació, per poder participar en aquesta 

licitació cal tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per riscos 

professionals equivalent, o per quantia superior, al valor estimat del contracte 

que és de 21.147,52 € (article 87.1.b de la LCSP). 

 

Acreditació documental: 
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Mitjançant un certificat expedit per l’assegurador de l’assegurança de 

responsabilitat civil per riscos professionals on consti: 

 

o L’import que ha de ser igual o superior a 21.147,52 €,  

o el detall dels riscos assegurats,  

o la data de venciment de l’assegurança, la qual ha de tenir vigència fins a la fi 

del termini d’execució del contracte i 

o un document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació 

de l’assegurança en els casos en què sigui procedent, amb la finalitat de 

garantir el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del 

contracte.  

 

 

• LOT 2: Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a l’accés 

al conjunt arquitectònic 

Per poder participar en aquesta licitació, cal: 

1) Tenir un volum anual de negoci igual o superior a una vegada i mitja el valor 

estimat del contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles 

en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de 

presentació de les ofertes:  

 
Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a l’accés al 

conjunt arquitectònic 

VEC 40.998,34 € 

150% del VEC 61.497,51 € 

 
 

Acreditació documental: 

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels 

seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari 

està inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en 

què hagi d’estar inscrit.  

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el 

seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes 

anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
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2) Si es tracta d’una empresa de nova creació, per poder participar en aquesta 

licitació cal tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per 

riscos professionals equivalent, o per quantia superior, al valor estimat del 

contracte que és de 61.497,51 € (article 87.1.b de la LCSP). 

 

Acreditació documental: 

 

Mitjançant un certificat expedit per l’assegurador de l’assegurança de 

responsabilitat civil per riscos professionals on consti: 

 

o L’import que ha de ser igual o superior a 61.497,51 €,  

o el detall dels riscos assegurats,  

o la data de venciment de l’assegurança, la qual ha de tenir vigència fins a la fi 

del termini d’execució del contracte i 

o un document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació 

de l’assegurança en els casos en què sigui procedent, amb la finalitat de 

garantir el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del 

contracte.  

 

7.2. Solvència tècnica i professional  

Els criteris de solvència indicats permeten verificar que l’empresa disposa de capacitat 

per a prestar els treballs objecte del contracte en unes condicions mínimes de destresa 

i qualitat esperades.  

 

• LOT 1: Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies 

amenaçades 

Per poder participar en aquesta licitació, cal: 

1) Relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar 

naturalesa al que correspon l’objecte del contracte en el curs dels tres últims 

anys. 

 

S’avalarà per certificats de bona execució; aquests certificats indicaran l'import, 

les data i el destinatari, públic o privat. Quan sigui necessari per garantir un nivell 
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adequat de competència, els poders adjudicadors poden indicar que es tenen en 

compte les proves dels serveis pertinents efectuats més de tres anys abans. 

 

Per determinar que un treball o servei és de la mateixa o similar naturalesa que 

el que constitueix l’objecte del contracte, el plec de clàusules administratives 

particulars pot acudir, a més del CPV, a altres sistemes de classificació 

d’activitats o productes com el Codi normalitzat de productes i serveis de les 

Nacions Unides (UNSPSC), la Classificació central de productes (CPC) o la 

Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), que en tot cas ha de 

garantir la competència efectiva per a l’adjudicació del contracte 

 

Acreditació documental: 

o Quan els serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar 

certificats expedits o visats per l’òrgan competent.  

 

o Quan els serveis s’hagin dut a terme en entitats del sector privat, 

mitjançant un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests 

serveis o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel 

representant legal de l’empresa licitadora.  

 

o Quan el licitador sigui una empresa de nova creació, amb una antiguitat 

inferior a 5 anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà mitjançant una 

declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que 

disposarà per l’execució dels treballs o prestació. Si es tracta d’empreses 

de nova creació, no se li exigirà aquesta solvència tècnica. 

 

 

2) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà 

per a l'execució de les obres, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa 

pertinent. 

Acreditació documental: 

Mitjançant una declaració on s’acrediti, es justifiqui i es detalli tot allò referent 

com a necessari quan a maquinària, material i equip tècnic segons el projecte 

executiu per poder desenvolupar el servei i l’obra de manera correcta. 
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• LOT 2: Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a 

l’accés al conjunt arquitectònic 

 

Els criteris de solvència indicats permeten verificar que l’empresa disposa de capacitat 

per a prestar els treballs objecte del contracte en unes condicions mínimes de destresa 

i qualitat esperades.  

 

Així doncs, per poder participar en aquesta licitació, cal:  

 

1) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, corresponents 

al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte. 

  

Acreditació documental:  

 

S’avalarà per certificats de bona execució; aquests certificats indicaran l'import, 

les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons 

les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon 

terme. Si s’escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de 

contractació per l'autoritat competent. L’import anual dels quals l’acumulat de 

l’any de major execució sigui igual o superior al 100% del valor estimat del 

contracte: 

 

Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a l’accés al 
conjunt arquitectònic 

VEC 40.998,34 € 
 

2) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà 

per a l'execució de les obres, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa 

pertinent. 

Acreditació documental: 

Mitjançant una declaració on s’acrediti, es justifiqui i es detalli tot allò referent 

com a necessari quan a maquinària, material i equip tècnic segons el projecte 

executiu per poder desenvolupar el servei i l’obra de manera correcta. 
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En tot cas, es valorarà el que excedeixi d’aquest requisit mínim. D’acord a l’article 159.6 

de la LCSP, al tramitar-se per procediment obert simplificat abreujat, l’empresa 

adjudicatària no haurà d’acreditar el compliment d’aquests requisits, llevat que li 

ho requereixi l’òrgan de contractació. 

 

8 DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 

8.1 Valor estimat del contracte i pressupost de licitació 

• LOT 1: Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies 

amenaçades 

El Valor estimat del contracte (VEC) ascendeix a 14098,35 € (IVA exclòs) i el Pressupost 

base de licitació (PBL) és de 17.059,00 € (amb l’IVA inclòs). No es preveuen pròrrogues 

ni modificacions contractuals: 

CONCEPTE IMPORT VEC IMPORT   PBL 

Eliminació i control de fauna i vegetació exòtica 7.830,10 € 7.830,10 € 

Millora espai fluvial i espècies fauna amenaçada 3.259,90 € 3.259,90 € 

Regulació d’usos i construcció infraestructures 3.008,35 € 3.008,35 € 

TOTAL  14.098,35 € 14.098,35 € 

IVA 21%  2.960,65 € 

TOTAL 14.098,35 € 17.059,00 € 

 

El valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l’integren i de 

conformitat amb el que disposa l’article 101 de LCSP,  és de 14.098,35 € (IVA exclòs). 

Aquest preu, incloent també el 21% corresponent a l’IVA, constitueix el preu base de 

licitació de l’esmentat contracte de serveis , de 17.059,00 € el qual podrà ser millorat a 

la baixa pel licitador.  

Les quanties indicades a la taula anterior, constitueixen la xifra màxima per sobre de la 

qual es desestimaran les ofertes dels licitadors. A tots els efectes s’entendrà que en el 

preu estan incloses totes les despeses que el contractista hagi de realitzar per complir 

les prestacions contractades. 
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D’acord amb la durada del contracte, que es preveu que sigui màxim de 2 mesos, no es 

contempla la possibilitat de revisar preus ni d’assignació de pròrrogues en el mateix 

contracte. 

 

• LOT 2: Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a 

l’accés al conjunt arquitectònic 

El Valor estimat del contracte (VEC) ascendeix a 40.998,34 € (IVA exclòs) i el Pressupost 

base de licitació (PBL) és de 49.607,99 € (amb l’IVA inclòs). No es preveuen pròrrogues 

ni modificacions contractuals: 

CONCEPTE IMPORT VEC IMPORT   PBL 

Costos directes:   

01. Treballs previs i moviments de terres 644,78 € 644,78 € 

02. Fonaments i estructura 32.731,73 € 32.731,73 € 

03. Gestió de residus 264,08 € 264,08 € 

04. Control de qualitat 91,80 € 91,80 € 

05. Seguretat i salut 720,00 € 720,00 € 

TOTAL PEM 34.452,39 € 34.452,39 € 

Costos indirectes:   

Despeses generals (13%) 4.478,81 € 4.478,81 € 

Benefici industrial (6%) 2.067,17 € 2.067,17 € 

TOTAL 40.998,34 € 40.998,34 € 

IVA 21%  8.609,65 € 

TOTAL 40.998,34 € 49.607,99 € 

 

El valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l’integren i de 

conformitat amb el que disposa l’article 101 de LCSP,  és de 40.998,34 € (IVA exclòs). 

Aquest preu, incloent també el 21% corresponent a l’IVA, constitueix el preu base de 

licitació de l’esmentat contracte d’obra, de 49.607,99  € el qual podrà ser millorat a la 

baixa pel licitador.  

Les quanties indicades a la taula anterior, constitueixen la xifra màxima per sobre de la 

qual es desestimaran les ofertes dels licitadors. A tots els efectes s’entendrà que en el 

preu estan incloses totes les despeses que el contractista hagi de realitzar per complir 

les prestacions contractades. 
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D’acord amb la durada del contracte, que es preveu que sigui màxim de 2 mesos, no es 

contempla la possibilitat de revisar preus ni d’assignació de pròrrogues en el mateix 

contracte. 

 

8.2 Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

El present contracte s’emmarca en el PSTD “Espais Naturals de la Reserva de la 

Biosfera de les Terres de l’Ebre”, finançat al 100% pel Programa Extraordinari de PSTD, 

corresponent a l’exercici 2022, amb recursos provinents dels Fons Europeus Next 

Generation, emmarcats dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 

El contracte s’assigna a la següent partida pressupostària del COPATE:  

Infraestructures PSTD 

PSTD 45900.76200 

 

 

9 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor 

relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art.145 LCSP, criteris que versaran 

sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte.  

 

D’acord amb l’art.16 del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven les mesures 

urgents per la implementació i gestió de fons procedents del MRR i del fons REACT-EU 

es prioritzaran els criteris de valoració avaluable mitjançant fórmules, i com a màxim el 

35% de la valoració total correspondrà al preu per als que es tramitin per procediment 

obert simplificat.  

 

La valoració és farà d’acord amb la documentació i justificació aportada pel licitador, 

segons el contingut dels plecs. En el cas que les propostes presentades comportin 

dubtes d’interpretació i, per tant, de valoració, l’òrgan de contractació podrà acordar-ne 

la seva exclusió. 
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Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació atribuïda 

a cadascun d’ells i que determinaran la selecció de la proposició econòmicament més 

avantatjosa per cada un dels lots, són els següents: 

 

• LOT 1: Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies 

amenaçades 

 

RESUM DE PUNTUACIÓ 

 

Criteris de valoració automàtica - màxim 100 punts: 

 

1. Oferta econòmica – màx. 35 punts 

2. Incorporació d’un codi QR a la senyalització interpretativa – màx. 5 punts 

3. Criteris tècnics addicionals -màx. 60 punts 

 3.1. Increment de m2 de neteja de la canya asiàtica- màx. 16 punts 

 3.2. Gestió i control de més peus d’Arracader – màx. 7 punts 

 3.3. Increment de m2 de gestió i control de Badana borda – màx. 6 punts 

 3.4. Noves jornades de gestió i control d’iciofauna exòtica – màx.14 punts 

 3.5. Instal·lació de caixes nius addicionals per altres aus – màx. 10 punts 

 3.6. Jornada addicional de rescat de peixos autòctons – màx.  7 punts 

 

 

Descripció dels criteris de valoració automàtica (màxim 100 punts) 

 

 

1. Oferta econòmica 

Es valorarà amb un màxim de 35 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa sobre el 

pressupost base de licitació sense incloure l’IVA, d’acord amb els següents criteris: 

 

a) Obtindrà la màxima puntuació (35 punts) l’oferta que presenti la baixa més 

econòmica sobre el preu de licitació total, sense comptar aquelles que, d’acord 

amb els criteris establerts en els plecs, es considerin com a baixes anormals. 

 

b) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord 

amb un criteri de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula: 
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On: 

P= Puntuació màxima del criteri de preu = 35 

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar 

Om = Millor oferta 

Ov = Oferta a valorar 

IL = Pressupost de licitació 

M = Factor de Modulació = 1,35* 

 

*Fórmula segons “INFORME SOBRE L’ANÀLISI DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ 

PROPORCIONALS PER A LES OFERTES ECONÒMIQUES I LES PROPOSTES TÈCNIQUES”, de 23 de 

juny de 2017, redactat per Albert Olives Estruch, responsable d’anàlisi econòmica de la Direcció General 

de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

 

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses.  

 

 

2. Incorporació d’un codi QR a la senyalització interpretativa – màx. 5 punts 

 

Respecte la partida de regulació d’usos on hi ha contemplada la senyalització de l’espai, 

hi ha previst la instal·lació d’un cartell informatiu sobre els valors naturals de l’espai i 

consultable pels visitants mitjançant un QR. 

 

Es proposa com a criteri de valoració de les ofertes que aquest cartell incorpori un segon 

QR que faciliti informació sobre al Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre en 

relació als valors mediambientals i la importància d’espais naturals com el que es pretén 

millorar d’acord amb els principis de la Reserva de la Biosfera i tot el que es defensa 

amb aquesta acreditació. 

 

En el cas que aquesta empresa accepti la incorporació d’aquest criteri, aquest es 

valorarà amb 5 punts. 

 

3. Criteris tècnics addicionals- màxim 60 punts. 

 

Dintre d’aquest criteri es valoren criteris tècnics addicionals que ja estan valorats 

econòmicament al projecte tècnic, aquests criteris tècnics addicionals es reparteixen 

amb els següents conceptes:  
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3.1. Increment de m2 de neteja de la canya asiàtica- màxim 16 punts. 

 

D’acord amb el projecte tècnic es contempla gestionar l’existència de canya asiàtica, 

aquesta és una espècie exòtica que es planteja eliminar. El projecte tècnic indica la 

desbrossada de 570 m2 de canya asiàtica. 

 

D’acord amb la voluntat de millorar la eficiència quan a la eliminació de espècies 

exòtiques i invasores, es proposa incrementar els metres quadrats d’eliminació de canya 

asiàtica. Es puntuarà aquest criteri de valoració de la següent manera: 

 

CONCEPTE PUNTUACIÓ 

Increment de 65 m2 addicionals de neteja de canya 8 punts 

Increment de 130 m2 addicionals de neteja de canya 16 punts 

 

3.2. Gestió  i control de més peus d’Arracader- màxim 7 punts. 

 

L’Arracader és una espècie exòtica invasora que ha colonitzat àmpliament el marge 

esquerre del riu Ebre. El projecte tècnic contempla eliminar 10 peus d’aquests 

exemplars, però com a criteri tècnic addicional es proposar incrementar l’eliminació de 

més exemplars de manera que es puntuarà aquest criteri de valoració de la següent 

manera: 

  

CONCEPTE PUNTUACIÓ 

Eliminació de 10 peus addicionals d’Arracader 7 punts 

 

3.3. Increment de m2 de gestió i control de Badana borda- màxim 6 punts. 

La proliferació d’aquesta espècie de planta invasora procedent d’Amèrica, el tram final 

de l’Ebre, està reduint la superfície de la vegetació arbustiva de ribera autòctona. El 

projecte inclou la seva retirada mitjançant procediments mecànics manuals i gestió de 

les restes vegetals en una superfície de 300 m2.  

 

Com a criteri tècnic addicional de valoració de les ofertes es proposa augmentar els 

metres quadrats d’eliminació d’aqueta planta invasora amb la següent puntuació: 

 

CONCEPTE PUNTUACIÓ 

Retirada mitjançant procediments mecànics manuals i 

gestió de les restes vegetals a 50 m2 addicionals 

6 punts 
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3.4. Noves jornades de gestió i control d’iciofauna exòtica – màx.14 punts 

El projecte contempla dues jornades de pesca elèctrica per a caracteritzar la ictiofauna 

present a l’aigua-barreig Siurana-Ebre i gestionar segons la normativa vigent les 

espècies exòtiques potencialment nocives per a la ictiofauna autòctona amenaçada. 

• Una de les jornades es realitzarà a la primavera coincidint amb la reproducció de 

les espècies 

• La segona jornada es realitzarà al juny per capturar i gestionar els alevins i adults 

de les espècies exòtiques. 

 

Com a conseqüència del gran nombre d’espècies exòtiques nocives per a la ictiofauna 

autòctona, es considera valorar com a criteri tècnic addicional augmentar el nombre de 

jornades de gestió i control, les quals es puntuaran de la següent manera: 

 

CONCEPTE PUNTUACIÓ 

Realització d’una nova jornada de pesca addicional a la 

primavera 
7 punts 

Realització de dues jornades de pesca addicionals: una a la 

primavera i l’altra al juny 
14 punts 

 

3.5. Instal·lació de caixes nius addicionals per altres aus – màx. 10 punts 

El projecte contempla  la instal·lació de 5 caixes niu per a xots amb la finalitat de facilitar 

un espai per a la nidificació.  

Com a criteri tècnic addicional es proposa incrementar la instal·lació de caixes niu i 

ampliar aquests espais de nidificació a altres espècies. D’aquesta manera es proposa: 

CONCEPTE PUNTUACIÓ 

Instal·lació de 3 caixes de nius per a ratpenats 6 punts 

Instal·lació de 2 caixes de nius per a parits 4 punts 

 

3.6. Jornada addicional de rescat de peixos autòctons – màx.  7 punts 

El projecte contempla una jornada per rescatar exemplars que puguin quedar atrapats 

en basses temporals al llarg del curs del riu Siruana. Com a criteri tècnic de valoració 
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addicional es contempla valorar la realització d’una jornada addicional de rescat de 

peixos autòctons amb la següent valoració: 

CONCEPTE PUNTUACIÓ 

Jornada addicional de recat de peixos autòctons 7 punts 

 

 

• LOT 2: Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a 

l’accés al conjunt arquitectònic 

 

RESUM DE PUNTUACIÓ 

 

Criteris de valoració automàtica - màxim 100 punts: 

 

1. Oferta econòmica – màx. 35 punts 

2. Reducció del termini d’inici de l’obra -màxim 15 punts 

3. Ampliació del termini de garantia- màx. 18 punts 

4. Altres criteris tècnics addicionals- màx. 32 punts 

 4.1. Instal·lació d’un banc de fusta – màx. 16 punts 

 4.2. Instal·lació d’un cartell amb la descripció de l’espai – màx. 16 punts 

 

 

 

1. Oferta econòmica 

Es valorarà amb un màxim de 35 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa sobre el 

pressupost base de licitació sense incloure l’IVA, d’acord amb els següents criteris: 

 

a) Obtindrà la màxima puntuació (35 punts) l’oferta que presenti la baixa més 

econòmica sobre el preu de licitació total, sense comptar aquelles que, d’acord 

amb els criteris establerts en els plecs, es considerin com a baixes anormals. 

 

b) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord 

amb un criteri de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula: 
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On: 

P= Puntuació màxima del criteri de preu = 35 

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar 

Om = Millor oferta 

Ov = Oferta a valorar 

IL = Pressupost de licitació 

M = Factor de Modulació = 1,35* 

 

*Fórmula segons “INFORME SOBRE L’ANÀLISI DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ 

PROPORCIONALS PER A LES OFERTES ECONÒMIQUES I LES PROPOSTES TÈCNIQUES”, de 23 de 

juny de 2017, redactat per Albert Olives Estruch, responsable d’anàlisi econòmica de la Direcció General 

de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

 

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses.  

 

 

2. Reducció del termini d’inici d’obra- màxim 15 punts  

 

L’execució del contracte d’obres comença amb l’acta de comprovació del 

replantejament. A aquests efectes, dins del termini que es consigni en el contracte que 

no pot ser superior a un mes des de la data de la formalització.  

 

El COPATE és l’encarregat d’estendre acta del resultat de la comprovació del 

replantejament fet prèviament a la licitació. Aquesta acta ha d’estar signada per les dues 

parts interessades i permet iniciar el còmput del termini d’execució de l’obra que d’acord 

amb el projecte executiu és de 2 mesos.  

 

El contracte d’obres està finançat per la Unió Europea –Next GenerationEU a través del 

Pla de de Sostenibilitat Turística en Destinació – convocatòria extraordinària 2022. Es 

considera com a inici del projecte el mes de maig del 2023 i com a data de finalització 

el maig del 2026. Al finalitzar el primer trimestre de l’any 2026 tenim l’obligació d’haver 

executat al menys un 100% del total del pla, per tant, els 3.000.000 €. 

  

D’acord amb el compliment d’aquesta fita (fita 221) assignada pel projecte de Plans de 

Sostenibilitat Turística en Destinació (PSDT), es considera adient proposar com a criteri 
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d’adjudicació la reducció del termini per fer efectiva la signatura de l’acta de comprovació 

de replantejament que dona inici al termini d’execució de l’obra. 

  

S’entén que el termini d’execució del projecte es considera necessari per poder executar 

l’obra de la forma adequada, per tant, no es considera la possibilitat de reduir el termini 

d’execució. Per altra banda, i amb la finalitat de complir amb la fita 221, si que es veu 

possible la reducció de fins un màxim de 30 dies de l’inici de l’obra, el qual és possible 

agilitzar i permetre d’aquesta manera guanyar temps avançant el calendari d’inici de 

l’obra i en definitiva el calendari de finalització de la seva execució.  

 

D’acord amb aquesta justificació és proposa l’assignació de puntuació amb un interval 

de 0,5 punts/dia fins a 15 punts:  

 

• Per cada dia que es proposi rebaixar aquest termini de signatura de l’acta de 

replantejament i per tant inici de les obres, s’assignaran 0,5 punts fins arribar al 

topall de 15 punts, és a dir, es donaran 0,5 punt si es redueix un dia el termini i 

aquesta puntuació augmentarà en funció dels dies proposats fins a la màxima 

reducció del termini que pot ser proposada que és de 30 dies que permetrà 

aconseguir la puntuació màxima de 15 punts per aquest criteri d’adjudicació.  

 

 

3. Ampliació del termini de garantia- màxim 18 punts 
 
El projecte executiu de l’obra contempla una garantia d’1 any. 
 
D’acord amb el projecte d’obra, l’execució de l’actuació contempla la instal·lació d’una 

passera  amb una estructura a base de bigues de fusta laminada, amb aparença de 

fusta natural, anti-lliscant i d’alta durabilitat i molt resistent a l’impacte. Amb aquesta 

nova infraestructura es posa en valor que l’accessibilitat a l’espai sigui màxima i per tant, 

es considera proposar una ampliació del termini de la garantia que cobreixi aquesta 

accessibilitat d’acord es marca el projecte per més temps, de manera que hi pugui haver 

un seguiment a posteriori de la finalització de l’obra que permeti acreditar el mantenint i 

el perfecte estat de la passera d’acord les indicacions del propi projecte executiu durant 

un termini de temps més elevat, sense deterioraments sobrevinguts dintre d’una cert 

calendari. 

 

L’ampliació del termini de la garantia permetrà un correcte i més perllongat control en el 

temps i seguiment del resultat de l’obra executada. 
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Per tot això, es proposa com a criteri puntuar l’increment del temps de garantia prevista 
al projecte tècnic segons aquesta valoració: 

 
Assignació de puntuació amb un interval de 1 punt fins a 18 punts: 

 

TERMINI D’AMPLIACIÓ DE LA GARANTIA PUNTUACIÓ 

Augment d’1 semestre (+ 6 mesos) 3 punts 

Augment de 2 semestres (+ 1 any) 6 punts 

Augment de 3 semestres (+ 18 mesos) 9 punts 

Augment de 4 semestres (+ 2 anys) 12 punts 

Augment de 5 semestres (+ 30 mesos) 15 punts 

Augment de 6 semestres (+ 3 anys) 18 punts 

 
 

4. Criteris tècnics addicionals- màxim 32 punts 
 
4.1. Instal·lació d’un banc de fusta – màx. 16 punts 

 
Per poder gaudir de l’espai que s’obrirà amb la instal·lació de la passera de fusta fins a 

veure les restes arqueològiques, es considera apropiat valorar com a criteri tècnic 

addicional la instal·lació a l’espai d’un banc de fusta. 

 

Les característiques que ha de tenir el banc i el seu valor econòmic està detallat a 

l’ANNEX d’aquesta memòria. 

 

La ubicació del banc es decidirà sobre l’espai conjuntament amb la direcció d’obra i la 

valoració que tindrà aquest criteri tècnic addicional és de 16 punts si l’empresa 

accepta instal·lar el banc. 

 

 4.2. Instal·lació d’un cartell amb la descripció de l’espai – màx. 16 punts 

 

Per donar continuïtat a la funció divulgativa i informativa de l’espai que ja es contempla 

al Lot 1 respecte tot el tema mediambiental i referent a la fauna i flora que habita a 

l’espai, es considera apropiat complementar aquesta informació amb un cartell 

divulgatiu sobre les restes arqueològiques. 

 

Les característiques d’aquests cartell explicatiu i el seu valor econòmic està detallat a 

l’ANNEX d’aquesta memòria. 
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Respecte el contingut del cartell es facilitarà per part del COPATE a l’empresa 

adjudicatària del contracte, la qual haurà de realitzar la seva maquetació i presentar una 

proposta prèviament a la seva fabricació per a que pugui ser validada pel COPATE i la 

direcció d’obra. 

  

La ubicació del cartell es decidirà sobre l’espai conjuntament amb la direcció d’obra i la 

valoració que tindrà aquest criteri tècnic addicional és de 16 punts si l’empresa 

accepta instal·lar el banc. 

 

 

 

15 RESULTATS A LLIURAR 

El resultat a lliurar per cada lot serà: 

•  LOT 1: Contracte de serveis per la  millora d’hàbitats i espècies 

amenaçades 

 

- La eliminació de la fauna i la vegetació exòtica i invasora, realitzant les diferents 

actuacions que es contemplen al projecte executiu  per fer efectiu el seu control 

i la seva gestió, així com aquelles actuacions englobades en aquest concepte 

que l’empresa licitadora hagi acceptat a la proposta de la seva oferta econòmica 

i tècnica. 

 

- Millora d’hàbitats d’interès comunitari (HIC) i espècies amenaçades, realitzant la 

plantació d’arbres de ribera amenaçats, arbres de ribera i arbustos per millorar 

HIC i el sanejament de la vegetació de ribera a l’itinerari principal de 

l’aiguabarreig Siurana-Ebre per evitar tampons de vegetació que suposin un 

obstacle, així com aquelles actuacions englobades en aquest concepte que 

l’empresa licitadora hagi acceptat a la proposta de la seva oferta econòmica i 

tècnica. 

 

- Actuacions per afavorir la fauna amenaçada consistents en la instal·lació de 

caixes nius per afavorir el Xot i la realització de jornades de pesca elèctrica per 

realitzar rescats d’espècies autòctones que es queden atrapats en basses 

temporals al llarg del riu Siurana, així com aquelles actuacions englobades en 

aquest concepte que l’empresa licitadora hagi acceptat a la proposta de la seva 

oferta econòmica i tècnica. 
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- La instal·lació de la senyalització vertical indicada al projecte executiu, així com 

dels cartells interpretatius i de sensibilització ambiental que s’indiquen al projecte 

i d’acord a aquells conceptes que l’empresa licitadora hagi acceptat a la proposta 

de la seva oferta econòmica i tècnica . 

 

- Entrega d’aquells criteris de valoració que l’empresa licitadora hagi acceptat a la 

proposta de la seva oferta econòmica i tècnica. 

 

 

• LOT 2: Contracte d’obra per la construcció d’una passera de fusta per a 

l’accés al conjunt arquitectònic 

 

- Construcció i instal·lació d’una passera de fusta per poder accedir a la zona de 

les restes arqueològiques. 

- Habilitació del pas per poder potenciar la zona de la façana fluvial com una zona 

d’esbarjo. 

- Realització d’aquells criteris de valoració que l’empresa licitadora hagi acceptat 

a la proposta de la seva oferta econòmica i tècnica. 

 

 

16 PAGAMENT 

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació d’una factura per la 

totalitat de l’import del contracte expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura 

electrònica. 

La direcció d’obra designada per l’Ajuntament de Garcia, així com també la unitat 

encarregada del seguiment i execució del mateix per part del COPATE, han de 

determinar si la prestació efectuada pel contractista i justificada amb la presentació de 

la factura s’ajusta a les prescripcions que s’han establert per a la seva execució i 

compliment, i ha de requerir, si s’escau, la realització de les prestacions contractades i 

l’esmena dels defectes observats en ocasió de la seva recepció.  

Si els treballs realitzats i justificats amb la factura no s’adeqüen a la prestació 

contractada, com a conseqüència de vicis i defectes imputables al contractista, es 

rebutjarà la factura, quedant exempt de l’obligació de pagament, fins que es faci entrega 

del subministrament i muntatge d’acord el que es marca als plecs. 
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Dins del termini d’un mes a partir de la recepció del subministrament, l’òrgan de 

contractació ha d’aprovar la factura, que ha de ser abonada al contractista a compte de 

la liquidació del contracte en el termini que preveu la LCSP. 

A les factures cal establir clarament el concepte que genera el pagament i s’haurà de 

fer constar també el següent text: 

 

“L’objecte d’aquest contracte està finançat al 100% pel Fons Europeu Next Generation 

EU, a través del programa extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística en 

Destinació gestionat pel COPATE”. 

 

 

 

17 RESPONSABLE DEL CONTRACTE I DIRECCIÓ FACULTATIVA 

Independentment de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del 

contracte que figuri en els plecs, els òrgans de contractació han de designar un 

responsable del contracte. 

En el cas de contractes d’obres, la LCSP indica que aquesta direcció facultativa 

s’exercirà a través la figura del director facultatiu, que anirà a càrrec del tècnic assignat 

per l’Ajuntament de Garcia, el qual s’encarregarà de dirigir l’execució de l’obra en els 

aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, d’acord amb el projecte que la 

defineix i altres autoritzacions perceptives i les condicions del contracte, per assegurar-

ne l’adequació proposada finalment i segons el que disposen els articles 237 a 246 de 

la LCSP. 

 

 

18 ESPECIALITATS RELATIVES ALS PRINCIPIS 

TRANSVERSALS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA  

El projecte compleix amb els principis transversals del pla de recuperació, transformació 

i resiliència (PRTR) que es llisten a continuació:  

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

93
2E

PG
A6

W
TR

4W
7T

9F
4L

FQ
FS

L 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

op
at

e.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 3

2 
de

 3
6 



 

 

 

 

  

33 

 

• Aquest contracte s’emmarca en el subprojecte ‘C14.I01.P06.S02.SI01’. Tant les 

obligacions en matèria d’etiquetatge verd i digital, com les fites i objectius, estan 

vinculats a aquest subprojecte. 

 

• S’han atès als requeriments en quant a l’anàlisi de riscos en relació amb 

possibles impactes negatius al medi ambient (DNSH), seguiment i verificació de 

resultats sobre l’avaluació inicial.  

 

• Es procedirà a l’adequada identificació de l’adjudicatari del contracte i del 

subcontractista, si s’escau. 

 

• Es procedirà a la comprovació d’absència de frau, corrupció i/o conflicte 

d’interès, tant de les persones participants en el procediment de preparació i 

tramitació de l’expedient de contractació, com també de l’empresa contractista, i 

subconstractistes si n’hi ha. 

 

• No existeix doble finançament 

 

• En tot el procediment s’atendran les diferents obligacions relatives a la publicitat 

la comunicació, encapçalaments i logotips que estableix l’Ordre HPF/1030/2021, 

de 29 de setembre, pel qual es configura el sistema de gestió del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

 

 

19 INTERPRETACIÓ DE CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL 

PLEC 

L’adjudicatari tindrà l’obligació de posar de manifest qualsevol omissió o contradicció 

que figuri al plec. En cap cas podrà substituir la falta unilateralment i sense autorització 

expressa.  

 

D’acord amb l’article 261 de la LCSP la interpretació del contracte i la resolució de dubtes 

és una prerrogativa de l’òrgan de contractació. 

 

 

Tortosa, data de la signatura electrònica 
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ANNEX .  CRITERIS TÈCNICS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES- LOT 2 

 

 
Dintre del Lot 2 a l’apartat dels criteris tècnics addicionals de la valoració de les ofertes 
es contemplen dues propostes, la valoració tècnica i econòmica de les quals és la 
següent: 

 
 
4.1. Instal·lació d’un banc de fusta – màx. 16 punts 

 
Per poder gaudir de l’espai que s’obrirà amb la instal·lació de la passera de fusta fins a 

veure les restes arqueològiques, es considera apropiat valorar com a criteri tècnic 

addicional la instal·lació a l’espai d’un banc de fusta. 

 

Característiques tècniques: 

 

Descripció Banc de fusta per a 4 places 

Dimensions 175 cm de llarg  x 56/57 cm d’ample x 84/85 cm d’alt 

Qualitat de la fusta Fusta de pi bàltic certificada i tractada per classe d’ús 3. Taulons 

de 4cm de gruix 

Pes aproximat 34 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

93
2E

PG
A6

W
TR

4W
7T

9F
4L

FQ
FS

L 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

op
at

e.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 3

4 
de

 3
6 



 

 

 

 

  

35 

 

 

Dades econòmiques: 

 

QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU  SUBTOTAL 

1 hora Manobre muntatge 17,50 € 17,50 € 

1 u Ancoratge universal en J de ferro 

galvanitzat 

11,91 € 11,91 € 

25 u Cargols per fusta punta broca, Trox 

INOX M4x40mm 

0,20 € 5 € 

1 u Banc de fusta de pi bàltic certificada i 

tractada per classe d’ús 3. Taulons de 

4cm de gruix 

231,51 € 231,51 € 

Suma Partida 265,92 € 

Costos indirectes 19 % 50,52 € 

TOTAL 316,44 € 

 

A l’import del banc es preveu afegir-hi l’import de 150 € corresponent al transport del 

banc de fusta desmuntat fins al lloc d’instal·lació. 

 

Aquest import s’ha calculat conforme a tarifes mitjanes de transportista per a mercaderia 

lleugera (entre 0,80 i 1,10 €/km segons mercat), incloent càrrega, descàrrega i gestions 

logístiques. 

 

El preu del criteri tècnic addicional proposat per valorar les ofertes prposades per les 

empreses és: 

 

CONCEPTE IMPORT 

Banc de fusta d’acord característiques indicades 316,44 € 

Transport del banc desmuntat 150,00 € 

TOTAL 466,44€ 

 

 

 

 4.2. Instal·lació d’un cartell amb la descripció de l’espai – màx. 16 punts 

 

Per donar continuïtat a la funció divulgativa i informativa de l’espai que ja es contempla 

al Lot 1 respecte tot el tema mediambiental i referent a la fauna i flora que habita a 

l’espai, es considera apropiat complementar aquesta informació amb un cartell 

divulgatiu sobre les restes arqueològiques. 
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Característiques tècniques i dades econòmiques 

 

QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ PREU  SUBTOTAL 

0,3 hora Manobre 17,50 € 5,25 € 

0,06 m3 Formigó rasa/pou fonament HM-

20/P/20/l 

64,60 € 3,88 € 

0,06 m3 Excavació amb mitjans manuals, 

carrega sobre camió i transport aboc. 

21,24 € 1,27 € 

1 u Senyal explicatiu de planxa d'acer de 

900 x 900 mm 

340,00 € 340,00 € 

2 u Pal de fusta pretractada de 300 x 300 12,00 € 24,00 € 

1 % Mitjans auxiliars 5,30 € 0,05 € 

Suma Partida 374,45 € 

Costos indirectes 19 % 71,14 € 

TOTAL 445,59 € 
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