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1 DADES GENERALS 1.3 Superficies

Superficie construida 140°00 m?2.

1.1Contingut de I'encarrec 1.4 Tipus
La convocatoria del procediment d’adjudicacié i de I'encarrec el constitueix els serveis de redacci6 del L'obra que s'estudia s troba classificada amb el codi CPV 45110000 (demolicié i enderroc d'edificis i
projecte executiu d'enderroc de Cal Salarich del municipi d'Urds. altres estructures) de I'annex | del Text refés de la Llei de contractes del sector public.
1.2 ldentificacié i agents del projecte MD2 Emplagament

Projecte: Situat al Nucli Historic de Urus, La Cerdanya. Entre els carrers de Sant Climent, Coll de Jou i cami de la

Rota.
Titol del projecte:  Enderroc de Cal Salarich
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2o = OF HACKNOA e Referencia catastral: 5596803DG0859NO0OHF
Expedient: X2025000149 [ _DatOspescriPTivosDELINMuEBLE I PARCELA

Superficie grifica: 1.515m2
Participacion del inmueble: 100,00 %
Tipo: Parcela construida sin division honzontal

Localizacion:
CL ST CLIMENT 4
17538 URUS [GIRONA]

Promotor: T I /A
Clase: URBANO [/  —— (A3
Uso principal: Residencial _‘_ _|‘ ’ _."’. P .\'ji-- % f
Departament — Ajuntament d'Urus NIF P1722000E T e / | &
CONSTRUCCION : / o ’ 1," # 3k
. stin scalera/Planta/Puerta erficie m? N S 5 / cma) 8 2
Adreca c./ Sant Climent nam. 3 eson i i + A } D s /i
VIVIENDA 124 > Y Vo £3
VIVIENDA 88 | ! — T S L N |
VIVIENDA m ! J / B ! ' ) /
Municipi Urus Codi Postal 17538 MDA " [ / Sl R P §
£ f Y \ & / / il
S ; I} “‘ 7 T : g
w o | \ B V|34
Projectista: —_— % %] £ 3
Empresa EDDAB arquitectura SLP NIF B65622458 @& L ]
Representat per: Eduard Rodero i Lépez i David Agustin Pardo | S L S —
poes | ) [
Col-legiat B65622458 Correu electronic gddab@eddab.com  Telefon 666073258 = | \ o) * it
- L1 o~ - i mento n n ificacién ral, per: n ser verifi
Adrega Rambla Girada nim. 93 PleENERe T S p e
Miércoles | 12 de Noviembre de 2025
Municipi Vilafranca del Penedés Codi Postal 08720
1.5 Termini d’execucié
4 setmanes.
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1.5 Sistema d’enderroc

Préviament a I'inici de les demolicions es retirara el mobiliari i elements aprofitables, i s'inutilitzaran les
instal-lacions existents d’electricitat, fontaneria i telefonia i enllumenat public, deixant-les, en tot cas i si

és possible, tallades a nivell de facana o escomesa, per tal de poder-les reutilitzar posteriorment.

Els treballs d’enderroc es realitzaran amb molta cura, per tal d’evitar qualsevol risc per a les persones i
les edificacions veines i, en general es fara amb mitjans manuals, especialment quan es tracti d’elements

i situacions compromeses, i ocasionalment, amb mitjans mecanics quan sigui possible.

L’enderroc comengara amb la demolicié d’envans i fals sostres. Seguidament es desmuntaran els sostres

i coberta, i després es continuara per la paret des de la seva part superior i en sentit descendent.

Es disposara del sistema de bastida a tota I'alcada que permeti la correcta i segura accessibilitat del
personal a tots els elements a enderrocar, aixi com les proteccions de lona o teixits continus que evitin

la pols i la caiguda descontrolada de materials.

Els treballs d’enderroc es comencgaran des de la part més propera a I'accés del recinte cap al seu interior,
i de dalt cap baix, procurant deixar sempre espais lliures prop de I'entrada a fi de permetre I'evacuacio
progressiva de les runes, les quals es dipositaran sempre que es pugui a I'interior de la finca fins que no
siguin evacuades a planta gestora de residus de la construccié i enderrocs. Es traura la runa fins el nivell

de vorera.

El moviment del personal i maquinaria es fara sempre a l'interior del recinte sense necessitat ocupar la
via publica. Quan no sigui possible es delimitara, senyalitzara i advertira convenientment la zona a ocupar

a més de coordinar aquesta ocupacié amb la policia local.

Es delimitaran clarament les zones de perill i caiguda de runa mitjangant la senyalitzaci6 i vigilancia

adequada, evitant I'aproximacio de persones alienes als treballs d’enderroc.

L’entrada i sortida de vehicles i maquinaria sera controlada per personal de I'empresa adjudicataria,

adoptant les mesures de seguretat necessaries per als vianants i per al propi personal de I'obra.

Quan sigui convenient adoptar modificacions al procés que s’indica en aquest projecte, o davant
qualsevol dubte o imprevist, s’haura de consultar de forma immediata, amb la Direccié Facultativa de les

obres.
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En tot moment se seguiran les indicacions de la Direccié Facultativa, i s'observaran escrupolosament les
prescripcions del Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball, aixi com les recomanacions
contingudes a la Norma Tecnologica ADD - DEMOLICIONS.
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2 MEMORIA TECNICA

2.1 Definicio

Es defineix com enderroc I'operacio d’enderroc de tots els elements aeris o enterrats que obstaculitzin la
construccié d'una obra o sigui necessari fer desapareixer, segons Projecte o ordres de la Direccio

Facultativa.

Abans de l'execucié material, un técnic facultatiu, redactara un projecte d'enderroc amb indicacié
expressa de les normes de seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de I'enderroc, I'aprofitament

o no dels materials resultants i la seva retirada.
L’execuci6 de I'enderroc inclou les operacions seglents:
- Enderroc o excavacio dels elements a eliminar.

- Retirada dels materials resultants i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la

disposici6 de rebuig.

Les operacions d'enderroc s'efectuaran amb les precaucions necessaries a fi d'obtenir unes condicions
de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions, a les edificacions

existents veines i a tercers.

Sera la Direccié Facultativa de les obres qui designara i marcara els elements que s'hagin de conservar

intactes, aixi com els llocs de diposit i la forma de transport.

L'execucio material es realitzara sota la supervisio i control de la Direccié Facultativa.

2.2 Amidament

Les obres d’enderroc no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida algada d'abonament
integre. La partida algada incloura els honoraris de projecte i de direcci6 facultativa de I'enderroc, els
costos i la neteja, la carrega i transport a I'abocador o indret indicat, per gestor autoritzat, a qualsevol
distancia, aixi com tots els treballs, materials, operacions necessaries per a deixar el solar i el seu entorn

immediat net de tot element que pugui obstaculitzar I'execucio de les obres.

Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte de la possible existéncia de fonaments
soterrats, o que les dades siguin inexactes, s'entén que el contractista i/o constructor ho ha de comprovar

a I'nora de calcular l'import de la proposici® economica. La Direccid Facultativa interpretara les
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incidéncies sobre elements enterrats des del punt de vista del principi de risc i ventura que regeix sobre

el Contracte.

El Contractista i/o constructor té I'obligacio de dipositar els materials procedents d'enderrocaments que
la Direccié Facultativa consideri de possible utilitzacié o d'algun valor, en els llocs que els assigni la

mateixa.

Si durant els enderrocs fos necessaria la reconstruccid d'elements constructius, que s'haguessin
enderrocat per I'execucio de les obres, seran d'igual qualitat, textura, color i acabat que els elements

constructius originals, segons instruccions de la Direccioé Facultativa.

2.3 Condicions per a I'execucio de les unitats d’obra

Condicions prévies

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixera, mitjangant inspeccié i investigacio, les

caracteristiques constructives de I'edifici a enderrocar, intentant conéixer el segient:

- L'antiguitat de I'edifici i les técniques amb qué va ser construit.
- Les caracteristiques de I'estructura inicial.

- Les variacions que ha sofert amb el pas del temps, com poden ser reformes, obertura de nous
buits, etc.

- Estat actual que presenten els elements estructurals, la seva estabilitat, esquerdes, etc.
- Estat actual de les diverses instal-lacions.

Aquest reconeixement s'estendra a les edificacions confrontants, el seu estat de conservacio i les seves
mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaucié com son I'anul-lacio d'instal-lacions, apuntalament

d'alguna part dels edificis veins, separacié d'elements units a edificis que no s'han d’enderrocar, etc.

S’estendra també als vials i xarxes de serveis de I'entorn de I'edifici a enderrocar que puguin ser afectades

pel procés d’enderroc o la desaparicio de I'edifici.

Tot aquest procés d'inspeccié servira per al necessari disseny de les solucions de consolidacio,
estintolament i protecci6 relatives tant a I'edifici com a zones del mateix a enderrocar com a edificis veins

i elements de servei public que puguin resultar afectats.

En aquest sentit, deuran ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els seglents:
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Desinfeccié i desinsectacio dels locals de I'edifici que hagin pogut albergar productes toxics,
quimics o animals susceptibles de ser portadors de parasits; també els edificis destinats a
hospitals clinics, etc..., fins i tot els soterranis on puguin albergar-se rosegadors o les cobertes

en les quals es detectin nius de vespes o altres insectes en grans quantitats.

Anul-lacié i neutralitzacié per part de les Companyies subministradores de les escomeses
d'electricitat, gas, teléfon, etc. aixi com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles diposits
de combustible. Es podra mantenir I'escomesa d'aigua per a regar els enderrocs amb la finalitat
d'evitar la formacié de pols durant I'execucié dels treballs d’enderroc. L'escomesa d'electricitat

s’anul-lara sempre, sol-licitant en cas necessari una presa independent per al servei d'obra.

Estintolament i apuntalament dels elements de construccid que poguessin ocasionar algun
esfondrament. Aquest estintolament s’haura de realitzar sempre de baix cap dalt, contrariament
a com es desenvolupen els treballs d’enderroc, sense alterar la solidesa i estabilitat de les zones
que es trobin en bon estat. A mesura que es realitzi 'enderroc de I'edifici, sera necessari apuntalar

les construccions veines que es puguin veure amenagades.

Instal-lacié de bastides, totalment exemptes de la construccié a enderrocar, si bé es podran
riostrar a aquesta en les parts no enderrocades; s'instal-laran en totes les faganes de I'edifici per
a servir de plataforma de treball en els treballs d’enderroc manual de murs; compliran tota la
normativa que les afecti tant en la seva instal-laci6 com en les mesures de proteccié col-lectiva,

baranes, etc.

Instal-lacié de mesures de proteccio col-lectives tant en relacié amb els operaris encarregats de

I'enderroc com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar:

+ Consolidacié d'edificis confrontants.

* Proteccio d'aquests mateixos edificis si s6n més baixos que el que s’ha d’enderrocar,
mitjangant la instal-lacié de viseres de proteccio.

* Protecci6 de la via publica o zones confrontants i la seva senyalitzacio.

» Instal-lacié de xarxes o viseres de proteccid per a vianants i lones de proteccié per impedir
la caiguda d'enderrocs.

* Manteniment d'elements propis de I'edifici com ampits, baranes, escales, etc.

* Proteccié dels accessos a I'edifici mitjangant passadissos coberts.
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* Anul-lacio d'instal-lacions ja comentades en apartat anterior.

- Instal-lacié de mitjans d'evacuacié d'enderrocs, préviament estudiats, que reuniran les seglents
condicions:

+ Dimensions adequades de canals o conductes verticals en funcié dels enderrocs a
manejar.

» Perfecte ancoratge, si escau, de tremuges instal-lades per a I'emmagatzematge
d'enderrocs.

» Reforg de les plantes sota la rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta
baixa per a treure'l després amb mitjans mecanics.

+ Evitar mitjancant lones a I'exterior i regat a l'interior la creacioé de grans quantitats de pols.

* No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits
d'evacuacio realitzats en aquests forjats es protegiran amb baranes.

- Adopcio de mesures de proteccié personal dotant als operaris del preceptiu i especific
- Material de seguretat (cinturons, cascos, botes, mascares, etc.).

Es comprovara que els mitjans auxiliars a utilitzar, tant mecanics com manuals, reuneixen les condicions
de quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs

de l'activitat.

En el cas de procediment d’enderroc mecanic, s'haura enderrocat préviament, element a element, la part
d'edifici que esta en contacte amb les mitgeres, deixant aillat el tall de la maquina. Quan existeixin plans

inclinats, com rafecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la maquina, s’enderrocaran préviament.

En el pla d’enderroc s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats a fi de fer-ho de forma
manual abans que s'inicii 'enderroc per mitjans mecanics. Aquesta condicié no tindra efecte si amb aixo

es modifiquessin les constants d'estabilitat de I'edifici o d'algun element estructural.
2.4 Execuci6 de I'enderroc element a element

Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construccié.

Es descendira planta a planta comencant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simétrica,

excepte indicacié en contra.
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Es procedira a retirar la carrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap
cas es permetra acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en I'estudi previ,
tot i que I'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumulara enderroc ni es suportaran elements

contra tanques, murs i suports, propis o mitgers mentre aquests hagin romandre en peus.

Es contrarestaran o suprimiran les components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els
elements la resisténcia dels quals i estabilitat es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte

d'especial atencié i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos.

Es mantindran tot el temps possible els atirantaments existents, introduint-ne de nous, en la seva

abséncia, quan resultin necessaris.

En estructures hiperestatiques es controlara que I'enderroc d'elements resistents origina els menors girs,
fletxes i transmissiod de tensions possibles. Referent a aixd, no s’enderrocaran elements estructurals o
d’atirantament mentre no es suprimeixin o contrarestin eficagment les tensions que puguin estar incidint
sobre ells. Es tindra, aixi mateix, present el possible efecte pendular d'elements metal-lics que es tallin o

dels quals sobtadament se’n suprimeixen les tensions.

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitaria, etc. Es desmuntaran
sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables
per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una
sola persona, es realitzara mantenint-lo suspés o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin
caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resisténcia dels forjats o plataformes
de treball.

L'abatiment d'un element es dura a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al
desplagament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants

perque el seu descens sigui lent.

La bolcada lliure només es permetra en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en
planta baixa o, com a maxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de faganes
i la direccié de la bolcada sigui cap a I'exterior. La caiguda es produira sobre soOl consistent i amb espai

lliure suficient per a evitar efectes no desitjats.

No es permetran fogueres dintre de I'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran continuament
controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzara el foc

amb propagacio de flama com a mitja d’enderroc; és més, en edificis amb estructura de fusta o en aquells
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que existeixi abundancia de material combustible es disposara, com a minim, d'un extintor manual contra

incendis.

La utilitzaci6 de compressors, martells pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja auxiliar que produeixi

vibracions haura de ser préviament autoritzat per la Direccio Facultativa.

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforgos que no siguin exclusivament verticals o per atirantar,
apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a I'evacuacio
d'enderrocs, les carregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran

ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les carregues amb el control tnic del fre.

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontania o per
I'accié d'agents atmosféerics lesius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjancant lones o plastics,

les zones de I'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes.

Al comengament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc, s'inspeccionara l'estat
dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors tant en I'edifici que
s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de I'entorn; també s'estudiara
I'evolucié de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de

seguretat i proteccio dels talls.

2.1.1 Enderroc de cobertes
Sempre es comencara des del carener i cap als rafecs, de forma simétrica per vessants, de manera que

s'evitin sobrecarregues descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevists.

Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes en el Projecte i sota les ordres

de la Direccio Facultativa:

- Enderroc d'elements singulars de coberta: 'enderroc de xemeneies, conductes de ventilacié..., es
dura a terme, en general, abans de I'enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant

de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta.

- Quan s'aboquin els materials procedents de I'enderroc a través de la mateixa xemeneia es
procurara evitar I'acumulacié d'enderrocs sobre el forjat, traient periddicament I'enderroc
emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es
suspendran préviament, s'anul-lara el seu ancoratge i/o fixacié i, després de controlar qualsevol

oscil-lacio, es baixaran.
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- Enderroc de material de cobertura: s’enderrocara, en general, per zones simétriques de vessants
oposades, comengant pel carener. Les plaques de fibrociment o similars es carregaran i es
baixaran de la coberta tal com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A més a més
les plaques de fibrociment, en ser considerat un material potencialment perillds per el seu
contingut en amiant, haura de ser manipulat per personal que provingui d’'una empresa

autoritzada per a la realitzacié d’aquesta mena de treballs.

- Enderroc de tauler de coberta: s’enderrocara, en general, per zones simétriques de vessants
oposades, comencgant pel carener. Quan el tauler de coberta estigui suportat a sobre d’uns

envanets de sostre - mort s’hauran d’enderrocar aquests en primer lloc.

- Enderroc d’envanets de sostre - mort o conillers: s’enderrocaran, en general, per zones
simeétriques de vessants oposades, comencant pel carener i després d’haver aixecat el tauler
ceramic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s’enderrocaran els envanets

i els envanets de tirant.

- Enderroc de I'element de formacié de pendents amb material de farciment: s’enderrocara, en
general, per zones simétriques de vessants oposades, comengant pels careners més aixecats i
equilibrant les carregues. En aquesta operacié no s’enderrocara la capa de compressio dels
forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, préviament a I'enderroc dels

pendents de coberta, els albellons i les buneres de recollida d'aigties pluvials.

- Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavallades: s’ enderrocara, en general, per
zones simeétriques de vessants oposades, comengant pel carener. Quan no existeixi cap altre
tirant entre les encavallades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests no

s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades.

No es suprimiran els elements de tirant mentre no es retirin els elements estructurals que incideixen sobre
ells. Si les encavallades han de ser baixades senceres, es suspendran préviament al seu descens; la
fixacio dels cables de suspensio es realitzara per sobre del centre de gravetat de I'encavallada. Si, d’altra

banda s’han de desmuntar a peces, s’apuntalaran i es trossejaran comencant, en general, pels cavalls.

Si per sobre de les encavallades hi gravitessin sostres, aquests s’eliminaran de forma prévia, amb

independéncia del sistema d’enderroc a utilitzar.
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2.1.2 Enderroc de murs de carrega i tancament

L’ordre i els mitjans necessaris a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes en el Projecte i sota

les ordres de la Direccid Facultativa.

L’enderroc per mitjans manuals s'efectuara planta a planta, és a dir, sense deixar més d'una
alcada de pis amb estructura horitzontal desmuntada i murs a I'aire. Com a norma practica es pot

aplicar que l'algada d'un mur no haura de ser mai superior a 20 vegades el seu gruix.

S'alleugerira simétricament la carrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans
d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran sense

tallar els tirants existents fins a la seva enderroc.

A mesura que s’avanci I'enderroc del mur s'aniran aixecant els cércols, ampits i impostes. En
murs compostos de diversos fulls es poden suprimir alguns d'ells (revestiments, enrajolats, etc.)
en tot I'edifici, i sempre que no afecti ni a la resisténcia i estabilitat del mateix ni a les del propi
mur. En murs d'entramat de fusta, com a norma general, es desmuntaran els dorments de fusta

abans de d’enderrocar el material de farciment.

Quan es tracti d'un mur de formigd armat s’enderrocara, en general, com si es tractés de diversos
elements, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres
respectivament. Es permetra abatre la pega quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures
verticals d'una de les seves cares mantenint sense tallar les de I'altra a fi que actuin d'eix de gir i

que es tallaran una vegada abatuda.

No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una algada superior a 7 vegades

el seu gruix.

Es podra desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements

estructurals.

L’enderroc d'aquests elements constructius es podra dur a terme per mitjans mecanics sempre
que es donin les circumstancies que condicionen la utilitzacié dels mateixos i que s'assenyalen

en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.
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2.1.3 Enderroc d’envans interiors

L’ordre, la forma d'execucio i els mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes en el

Projecte i sota les ordres de la Direccio Facultativa. En defecte d'aixd, es tindran en compte les seglients

premisses:

25019

L’enderroc dels envans de cada planta es dura a terme abans d’enderrocar el forjat superior per
tal d’evitar que, amb la retirada d'aquest, puguin desplomar-se; també perqué I'enderroc del forjat

no es vegi afectada per la preséncia d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests envans.

Quan el forjat presenti una fletxa considerable no s’enretiraran els envans que hi graviten a sobre

sense haver-lo apuntalat préviament.

El sentit de I'enderroc dels envans sera de dalt cap baix. A mesura que avanci I'’enderroc dels
envans s'aniran enretirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb
revestiments de tipus ceramic (enrajolats, ...) es podra dur a terme I'enderroc de tot I'element en

conjunt.

Segons les circumstancies, la Direccié Facultativa indicara que es trossegin els paraments
mitjangant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuara per embranzida, tenint cura que el punt
d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la

seva caiguda cap al costat contrari.

No es deixaran envans sense atirantar en zones exposades a l'accié de forts vents quan superin

una algada superior a vint vegades el seu gruix.

2.1.4 Enderroc de cels rasos i falsos sostres
Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prévia a I'enderroc dels forjats

o elements resistents dels quals pengen.

En els suposits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan aixi s'estableixi en

Projecte, es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior.

2.1.5 Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats
Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui enva o mur, llevat que es pretengui
el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de

I'enderroc de I'edifici 0 abans de I'aplicacié d’'un nou revestiment al suport.
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Per al repicat de revestiments i d’aplacats de faganes o paraments exteriors de tancament
s'instal-laran bastides homologades segons la legislacié vigent, perfectament ancorades i
atirantades a I'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i
compliran tota la normativa vigent en matéria d’instal-lacié com en totes les mesures de proteccio

col-lectiva aplicables com sén: baranes, marxapeus, escales,...

El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que
participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix planol vertical

per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs.

2.1.6 Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres

L'ordre, forma d'execucid i els mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes en el Projecte
i a les ordres de la Direccié Facultativa. En defecte d'aixd, es tindran en compte les seglents

consideracions:

L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es dura a terme, en general, abans de
I'enderroc de l'element resistent que els déna suport. El tram d'escala entre dos pisos
s’enderrocara abans que el forjat superior on es recolza i s'executara des d'una bastida que

cobreixi el forat de la mateixa.

Inicialment es retiraran els esglaons, comengant per I'esgladé més alt i desmuntant ordenadament
fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de ma6 o element estructural sobre el qual es

recolzen.

S'inspeccionara detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals
descansen els paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, fletxes,

etc., s'apuntalaran abans del comengament dels treballs.

L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haura de comptar amb
I'aprovacio explicita de la Direccié Facultativa, en aquest cas s’assenyalara la forma d'executar

els treballs.

La utilitzaci6 de compressors, martells pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja auxiliar que

produeixi vibracions haura de ser préeviament autoritzat per la Direccié Facultativa.
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- Per a I'enderroc de soleres o paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la
maga, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resisténcia. Realitzada

aquesta operacio, s'avangara progressivament trencant amb el tascé i la maga.

- La utilitzaci6 de maquines en I'enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda
condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessaria amplitud de

moviment.

- Les zones proximes o en contacte amb mitgeres o facanes es enderrocaran de forma manual o
hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actui amb elements mecanics,
el front de treball de la maquina sigui sempre paral-lel a elles i mai puguin quedar afectades per

la forca de l'arrencada i del trencament no controlat.

2.1.7 Arrencada de fusteries i elements varis
- Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar I'element estructural en el

qual estiguin situats.

- Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la qual s'esta demolint, no s'afeblira

I'element estructural que estiguin situades.

- En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com
vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzara per peces la grandaria de les

quals permeti el seu maneig per una sola persona.

2.1.8 Obertura de regates, forats o trepants
L'ordre, forma d'execucio i els mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes en el Projecte
i sota les ordres de la Direcci6 Facultativa. En defecte d'aixo, es tindran en compte les seglients

consideracions:

- Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigd en massa o armat amb missié
estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors.
Si resulta necessari tallar armadures o pot quedar afectada I'estabilitat de I'element, hauran de
realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la Direccié Facultativa; i aquests no es

retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior refor¢ del buit o buits practicats.

- La utilitzaci6 de compressors, martells pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja auxiliar que

produeixi vibracions haura de ser préviament autoritzat per la Direccié Facultativa.
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2.1.9 Enderroc d'elements estructurals
L'ordre, forma d'execucid i els mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes en el Projecte
i sota les ordres de la Direccié Facultativa. En defecte d'aixd, es tindran en compte les seglents

consideracions:

- L’enderroc per mitjans manuals s'efectuara, en general, planta a planta de dalt cap baix de manera
que es treballi sempre en el mateix nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa

vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada.
- S’apuntalaran els elements en voladis abans de retirar els que els serveixen de contrapés.

- L’enderroc per col-lapse no s'utilitzara en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi

predomini la fusta o elements facilment combustibles.

2.1.10 Enderroc de murs i pilars de carrega
Com a norma general, haura d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una algada de planta
amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Préviament s'hauran enretirat

d’altres elements estructurals que es recolzin en aquests elements (cindris, forjats, voltes,..).

S'alleugerira simétricament la carrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans d’enderrocar-
los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants

existents fins que siguin enderrocats.

A mesura que avanci I'enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs
d'entramat de fusta es desmuntaran els dorments, en general, abans d’enderrocar el material de

farciment.

Quan es tracti d'un mur de formigé armat es enderrocara, en general, com si es tractés de diversos
suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres
respectivament. Es permetra abatre la pe¢a quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures
verticals d'una de les seves cares mantenint sense tallar les de I'altra a fi que actuin d'eix de gir i que es
tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedara penjant, siné que descansara sobre ferm

horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejara o descendira per mitjans mecanics.

No es deixaran murs cecs sense atirantar o apuntalar quan superin una algada superior a 7 vegades el

seu gruix.
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L’enderroc d'aquests elements constructius es podra dur a terme:

- A ma: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzara des de la bastida
- préviament instal-lada per I'exterior i treballant sobre la seva plataforma.

- Pertracci6: mitjangant maquinaria o eines adequades, allunyant al personal de la zona de bolcada
i efectuant el tir a una distancia no superior a un vegada i mitja I'algada del mur a enderrocar.

- Per embranzida: fregant inferiorment I'element i aplicant la forga per sobre del centre de gravetat,
amb les precaucions que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.
2.1.11 Enderroc de volta

S’apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregara tot el farciment o carrega

superior.

Previ estintolament de la volta, es comencara el seu enderroc per la clau, continuant simétricament cap

a les arrencades en les voltes de cand i en espiral per a les voltes a la catalana.
Enderroc de bigues i jasseres

En general, s'hauran enderrocat de forma previa tots els elements de la planta superior, fins i tot murs,

pilars i forjats.

Es suspendra o apuntalara previament la biga o la porcié de boga a enderrocar i es tallaran després els

seus extrems.

No es deixaran mai bigues en voladis sense apuntalar. En bigues de formigd armat és convenient
controlar, si és possible, la trajectoria de la direccié de les armadures per a evitar moments o torsions no

previstes.

2.1.12 Enderroc de suports
En general, s'hauran enderrocat de forma prévia tots els elements que arribin a ells per la seva part

superior, com per exemple bigues, forjats reticulars, etc.

Es suspendra o apuntalara el suport i, posteriorment, es tallara o desmuntara inferiorment. Si és de
formigé armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida
o traccio, farem caure el pilar, tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall

de la base i el mateix sistema anterior.
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No es permetra bolcar-los bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindra cura que la zona de bolcada
estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de

caure.

2.1.13 Enderroc de forjats
S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu

nivell, fins i tot suports i murs.

Els elements en voladis s'hauran apuntalat préviament, aixi com els trams de forjat en els que s’hi
observin fletxes. Els voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes

exteriors respecte de I'element resistent sobre el que es recolzen.

Els talls del forjat no deixaran elements en voladis sense apuntalar convenientment. Les carregues que
suporti tot estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en

bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecarrega admissible per a la qual es van edificar.
Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocara tot el conjunt simultaniament.

2.1.14 Forjats de biguetes
Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observara l'estat dels seus caps per si
estiguessin en mal estat, sobretot en les zones proximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin

en contacte amb xemeneies.

S’enderrocara I'entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense

trencar la seva capa de compressio.

Les biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen,
sind sempre per tall en els extrems estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes son

d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa precauci6 anterior.

Si la bigueta és continua, abans del tall es procedira a estintolar I'obertura de les crugies o trams que

queden pendents de ser tallats.

2.1.15 Lloses de formigo
Les lloses de formigd armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral-leles a I'armadura
principal de manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitja previst a aquest efecte. Si

I'evacuacio es realitza mitjangant grua o per un altre mitja mecanic, una vegada suspesa la franja es
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tallaran els seus suports. Si lI'evacuacié es realitzés per mitjans manuals, a més del major trossejat de

peces, s’apuntalara tot element abans de procedir al tall de les armadures.

En suports continus, amb prolongacié d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedira a

apuntalar I'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats.

Les lloses de formigd armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres comencgant pel centre
i seguint en espiral, deixant per al final les franges que uneixen els abacs o capitells entre suports.

Préviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres contigus.
Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els abacs.

2.1.16 Enderroc de fonaments
Depenent del material que estiguin formats, pot portar-se a terme I'enderroc o bé amb la utilitzacié de
martells pneumatics de maneig manual, o bé mitjangant martell picador mecanic (o retroexcavadora quan
la macgoneria -generalment en edificis molt vells- es troba escassament travada pels morters que

I'aglomeren) o bé mitjangant un sistema explosiu.

Si es realitza per mitja d'explosio controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures especifiques
que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprara dinamita i explosius de seguretat, situant al personal

laboral i a tercers a cobert de I'explosi6.

Si I'enderroc es realitza amb martell pneumatic compressor, s'anira enretirant I'enderroc a mesura que

es va demolint el fonament.

2.1.17 Enderroc de sanejament
Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectara I'entroncament de la canal o canonada al

col-lector general i s’obturara I'orifici resultant.

Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el claveguero, seguidament es
desmuntara la conduccié. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi
impediment fisic, es pot portar a terme I'enderroc per mitjans mecanics, una vegada duta a terme la

separacio claveguero - col-lector general.

S'indicara si han de ser recuperades les tapes, reixetes o elements analegs d'arquetes i albellons.
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2.1.18 Enderroc d'instal-lacions
Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a I'hora

d'instal-lar-los, sense afectar a I'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units.

En els supdsits que no es pretengui recuperar cap element dels que es van utilitzar en la formacio de
conduccions i canalitzacions, i quan aixi s'estableixi en Projecte, podran enderrocar-se de forma conjunta

amb I'element constructiu en el que se situin.

2.5 Execucio de I'enderroc per col-lapse per embranzida de maquina

L’alcada de I'edifici o restes del mateix a enderrocar per embranzida de maquina no superara els 2/3 de

I'alcada assolible per aquesta.
La maquina treballara sempre sobre sol solid i consistent i en condicions de gir lliure de 360°.

Mai s'empenyeran elements d'acer o de formigé armat que préviament no hagin estat tallats o separats

dels seus ancoratges estructurals.

Es podra utilitzar la maquina com a element de traccidé per a enderrocar certs elements mitjancant la
utilitzacio de cables o tirants d'acer, extremant les mesures de precaucio relatives als espais de bolcada,
a la propia estabilitat de I'element després de les regates i obertures dutes a terme en ell i a la seguretat

dels operaris i maquinista.

Les zones proximes o en contacte amb mitgeres s’enderrocaran element a element de manera que el
front de treball de la maquina sigui sempre paral-lel a aquestes mitgeres i deixant aillat d'elles tot element

a enderrocar.

Els elements verticals es comencaran a enderrocar empenyent-los per la part més elevada i sempre per

sobre del seu centre de gravetat per a evitar la seva caiguda cap al costat contrari.

Sobre aquests no quedaran, en el moment de l'inici dels treballs, elements o plans inclinats que puguin

lliscar i caure sobre la maquina.

2.6 Execucio de I'enderroc per col-lapse AMB impacte de bola de gran massa

La utilitzacié de bola de gran massa necessitara disposar del mecanisme d'actuacié adequat i d'espai

lliure suficient perqué l'efectivitat i la seguretat estiguin garantides en tot moment.

Desembre 2025 eddob



Només es podra utilitzar quan I'edifici es trobi aillat o prenent estrictes mesures de seguretat respecte als
confrontants, en cas que hi siguin, donat el gran volum que assoleixen les peces que aquest tipus

d’enderroc genera.

2.7 Execucio de I'enderroc per col-lapse mitjancant la utilitzacié d'explosius

Aquest procediment requerira un Projecte de voladures previ, autoritzat per la Direccié general de Mines

del Ministeri d'Industria.

No s'utilitzaran els explosius en I'enderroc d'edificis amb estructura d'acer o quan en ells predomini la

fusta o elements facilment combustibles.

Tant I'empresa encarregada de dur a terme aquests treballs com el personal al seu carrec seran

especialment qualificats i autoritzats.

2.8 Execucio d’enderroc combinat

Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i I'altra part per qualsevol altre procediment

de col-lapse s'establiran clarament les zones on s'utilitzara cada modalitat.

Excepte casos puntuals molt concrets i definits en la memoria del Projecte d'Enderroc, I'enderroc de la
zona per col-lapse es realitzara després d'haver enderrocat la zona que s'hagi assenyalat per a
enderrocar element a element. D'aquesta ultima no quedara cap element en equilibri inestable

susceptible de caure en el moment de dur a terme I'enderroc de la zona assenyalada per col-lapse.

2.9 Utilitzacio de bastides i estintolaments

S'utilitzaran en I'enderroc d'elements especifics, en demolicions manuals, element a element, i sempre

en construccions que no presentin simptomes de ruina imminent.

Es comprovara préviament que les seccions i I'estat fisic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels
cossos de bastida, etc. sén els adequats per a complir a la perfeccio la missié que se'ls exigira un cop
muntats. S'estudiara, en cada cas, la situacio, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resisténcia
del terreny si recolza en ell, la resisténcia de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions
necessaries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat,

puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar.
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Quan existeixin linies eléctriques nues s'aillaran amb el dieléctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m.

de la zona d'influéncia dels treballs o, en altre cas, es tallara la tensié eléctrica mentre durin els treballs.

2.9.1 Bastides de Servei

S'utilitzen com a element auxiliar per al treball en algada i per al pas del personal d'obra:

- Bastides de cavallets: estan composades per un tauler horitzontal de taulons sobre dos peus en
forma de "V" invertida que formen una forquilla esbiaixada. Ja siguin sobre cavallets fixos o sobre
cavallets armats, hauran de tenir sempre dues baranes, una a un metre d’alcada i l'altra a una

distancia de 47 centimetres, i un marxapeu de 15 cm d’algada.

- Bastides de fusta: compostos de taulons recolzats en els seus extrems i els punts mitjos, per
fustes que sobresurten d'una obra de fabrica, tenint en I'extrem una plataforma composta per

taulons horitzontals que s'usa com plataforma de treball.

- Bastides de ponts volats: formats per plataformes recolzades, preferentment, sobre perfils
laminats de ferro o bigues de fusta. Si s'utilitza fusta, estara sana i no tindra nusos o defectes que
puguin alterar la seva resisténcia, tindran la escairada corresponent per tal que el coeficient de

seguretat no sigui mai inferior a 1/5 de la carrega de trencament.

- Bastides de permodols o volades: estan compostes de plataformes recolzades en armadures de

tres peces, en forma de triangle rectangle, que serveix a manera de mensula.

- Bastides dempeus amb fustes escairades: sén plataformes de treball recolzades en dues séries
d'animes o elements verticals, unides amb unes altres per travesses o atirantaments i que estan
encastades o clavades a taulons horitzontals. Han de tenir les dues baranes i el marxapeu per a

evitar caigudes.

- Bastides transportables o giratories: compostes per una plataforma de taulons horitzontals unida

a un bastidor moébil. Han de tenir les dues baranes i el marxapeu.

- Bastides penjades: formades per una plataforma horitzontal fixa que penja dels pescants
realitzats amb perfils laminats d'acer o de fusta sense nusos. Hauran de tenir les dues baranes i

el marxapeu.

- Bastides penjades mobils: constituides per plataformes horitzontals, suspeses per mitja de cables
o0 entenimentades, que posseeixen mecanisme de moviment que els permet desplagar-se

verticalment.
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- Els cabrestants de les bastides penjades ha de tenir un mecanisme de descens autofrenant i el
corresponent dispositiu de desocupacio; hauran de dur també una placa en la qué s’assenyali la
capacitat i contaran amb llibretes de matriculacié amb les seves corresponents verificacions. Els
cables hauran de ser flexibles, amb fils d'acer i carrega de trencament entre 120-160 Kg/mm?,

amb un coeficient de seguretat de 10.

- Bastides metal-liques: Son les que actualment tenen major acceptacié i Us a causa de la seva
rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra,
exactitud en el calcul de carregues per conéixer les caracteristiques dels acers emprats,
possibilitat de desplagcament sempre que es tracti de petites bastides i major seguretat; es
distingeixen dos tipus: els formats per moduls tipificats o bastidors i aquells altres compostos per
estructures metal-liques subjectes entre si per grapes ortogonals. En la seva col-locacié es tindran

en compte les segients condicions:

+ Els elements metal-lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical.
+ La separacio entre els travessers o ponts no sera superior a 2,50 metres.

+ L'entroncament dels travessers es fara a una quarta part de la seva llum, on el moment
flector sigui minim.

* Enles abragadores que uneixen els elements tubulars es controlara I'esfor¢ de cargolada
per no sobrepassar el limit elastic dels frens de les rosques.

» Els atirantaments o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables
en el pla format pels suports i ponts, a forca de diagonals o creus de Sant Andreu;
s'ancoraran, a més, a les faganes que no hagin de ser enderrocades o no immediatament,
requisit imprescindible si la bastida no esta ancorada en els seus extrems; s’han de
preveure com a minim quatre ancoratges i un per cada 20 m2.

* No se superara la carrega maxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin
a una bastida.

» Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveits de baranes normalitzades i
marxapeu.
2.9.2 Bastides de Carrega
Utilitzades com a element auxiliar per a sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construccié
en tant no es puguin sostenir per si mateixos, s'empren com armadures provisionals per a I'execucié de

voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construits de manera que permetin
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un descens i desmuntatge progressius. A causa del seu Us, es calcularan per a aguantar esforgos

d'importancia, aixi com forces dinamiques.

2.10 Retirada d’enderrocs

L'empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurara, si s’escau, la documentacié completa relativa
als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilitzacio; aquests materials es netejaran i

traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la Direccié Facultativa.

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilitzacid de materials, tota la runa resultant de
'enderroc es traslladara al corresponent abocador municipal o a I'abocador que indiqui el Gestor
Autoritzat de Residus encarregat de la gestid de les runes provinents de I'enderroc. El mitja de transport,
aixi com la disposicié de la carrega, s'adequaran a cada necessitat, i s’adoptaran les mesures que
convinguin per tal d’evitar que la carrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu

trasllat.
L'evacuacié d'enderrocs es pot realitzar de les seguents formes:

- Mitjangant transport manual amb sacs o carreté fins al lloc d’acopi dels enderrocs o fins a les

canals o conductes disposats per a aquesta funcio.

- Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb I'ample d'un entrebigat longitud compresa entre
11 1,50 metres, distribuits de manera estratégica a fi de facilitar la rapida evacuaci6. Aquest
sistema només podra ésser emprat, excepte indicacio contraria, en edificis o restes d'ells amb un
maxim de 3 plantes i quan el producte de I'enderroc sigui de grandaria manejable per una sola

persona.

- Llancant lliurement I'enderroc des d'una algada maxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que

es disposi d'un espai lliure minim de 6 x 6 metres.

- Mitjangant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal-lacié i zona acotada per a descarrega

de I'enderroc.

- Mitjangant canals o conductes el tram final dels quals quedara inclinat de manera que es redueixi
la velocitat de sortida dels enderrocs i de manera que el seu extrem inferior quedi aproximadament

a 2 metres del sol, contenidor o plataforma de camid. La seva embocadura superior quedara
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protegida contra caigudes accidentals; la seccié util de les canals no sera major de 50 x 50

centimetres i la dels conductes de 40 centimetres de diametre.

- Per desenrunat mecanitzat, en aquest cas la maquina es situara davant del conjunt d'enderroc a
enretirar, i procedira a I'enderroc i I'acopi dels d'enderrocs en un lloc senyalat, si escau, o ho
carregara directament sobre camié. No es permetra que la maquina s'aproximi als edificis veins
més del que s'assenyali en la Documentacié Técnica, sense que aquesta sigui mai inferior a 1

metre, i treballant en direccié no perpendicular a les mitgeres.
La carrega d'enderrocs pot portar-se a terme:

- Per mitjans manuals sobre camié o contenidor; la carrega s'efectua en el mateix moment de
realitzar I'evacuacié d'enderrocs utilitzant algun o varis dels mitjans citats per a aquesta tasca; si
I'enderroc ha estat acumulat en una zona assenyalada a aquest efecte, la carrega es dura a terme

de forma manual o mecanica sobre la plataforma del camié.

- Per mitjans mecanics, generalment amb utilitzacié de pala carregadora, en aquest cas s'omplira
la pala en el lloc d'apilament d'enderrocs o atacant sobre I'edifici que s'esta demolint i, després

de les maniobres pertinents, es dipositara sobre la plataforma del camio.

Si I'evacuacié d'enderrocs es porta a terme mitjangant la utilitzacié de grua i tremuges o catufols, la

descarrega pot fer-se directament des d'aquestes al contenidor o plataforma del camio.

El transport a abocador, com a norma universal, es realitzara per mitjans mecanics mitjancant la utilitzacio
de camié o dumper. En el transport amb camié basculant o dumper la carrega es disposara sobre la
propia plataforma del mitja mecanic. En el cas d'utilitzar contenidor, un camié ho recollira quan estigui

ple i deixara altre contenidor buit.

2.11Manteniment

En la superficie del solar resultant es mantindra el desguas necessari per a impedir I'acumulacié d'aigua

pluvial que pugui, si escau, afectar als locals o fonaments dels edificis confrontants.

Suposada I'existéncia d'aquests i mentre no es dugui a terme la consolidacio definitiva dels seus elements
danyats, es conservaran els apuntalaments i estintolaments realitzats a tal finalitat, aixi com les tanques
i tancaments. Qualsevol anomalia que es detecti es posara en coneixement de la Direccié Facultativa,

que avaluara la importancia de la mateixa i proposara les reparacions que s’hagin d’efectuar.
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2.12Mesura

Els criteris a seguir per a la mesura i valoracié d'aquestes activitats seran els que apareixen en els
enunciats de les partides corresponents, en els quals queden definides tant la unitat geométrica de
I'element a enderrocar, les caracteristiques del mateix, els mitjans mecanics que s'han d'utilitzar, les
inclusions o exclusions i el criteri per amidar, aspectes que influeixen de forma conjunta en el calcul del

preu descompost.

Si en alguna de les unitats d’enderroc no esta inclosa la corresponent evacuacié d'enderrocs, la seva

mesura i valoracio es realitzara per metre cubic (m?) comptabilitzat sobre el mitja de transport a abocador.

2.13 Precaucions a adoptar

Les precaucions a adoptar durant la construccid de l'obra seran les previstes per I'Ordenanca de
Seguretat i Higiene en el treball aprovada per O.M. de 9 de marg de 1971 i RD 1627/97 de 24 d'octubre.

Donada la quantitat d'elements susceptibles de ser enderrocats, la diversitat d'enclavaments per a
elements similars, la varietat d'atacs que pot patir una edificacié al llarg de la seva vida util, les diferéncies
sobre els efectes que aquests danys poden ocasionar en estructures de diversa indole, els mitjans i
procediment seguits en els treballs d’enderroc, etc., etc., els riscos que queden sotmesos els operaris
que porten a terme els treballs sén molt variats (cops, talls, descarregues eléctriques, caigudes,

atrapaments per maquines o enderrocs, aspiracié de pols,...).

Igualment, moltes de les circumstancies assenyalades incideixen també sobre l'estat i condicions
d'edificacions confrontants o proximes pel que, en nombroses ocasions, queden afectats en major o

menor mesura després de I'enderroc efectuat.

Quan els operaris treballin a una algada igual o superior als 3 metres hauran d’utilitzar cinturons de
seguretat, ancorats a punts fixos; s'instal-laran bastides quan no existeixin suports que ofereixin garantia
d'estabilitat.

Sempre que s'efectui un buit a nivell de planta, generalment destinat a evacuacié d'enderrocs, sera
protegit mitjancant baranes de 90 centimetres d'altura i 175 kg/ml. que no s’enretiraran fins al moment
de I'enderroc del forjat que correspongui. En aquest sentit, no es retiraran fins al moment de I'enderroc
del tros de mur corresponent els ampits o baranes que disposi l'edificacio o, en cas imprescindible, seran

substituits per uns altres de les mateixes caracteristiques que I'anterior.
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No es dipositara enderroc sobre les bastides ni sobre les plataformes de seguretat; quan s'aboqui
enderroc a través de buits efectuats en els forjats s'evitara que la carrega superi els 100 kg/m?. fins i tot
encara que l'estat dels mateixos sigui excel-lent. L'espai on es realitzin les caigudes d'enderroc estara
sempre acotat i vigilat, evitant en tot moment, la permanéncia o transit d'operaris per aquestes zones,

aixi com sota carregues suspeses.

Els operaris que han de dur a terme I'enderroc se situaran en el mateix nivell de la planta que se
suprimeix. S'evitara que diverses quadrilles puguin treballar en nivells diferents de la mateixa vertical o

en les proximitats d'elements que s'han d'abatre o bolcar.

Quan la construccié a enderrocar se situi en el nucli urba tot el recinte de I'obra que limiti amb vies
publiques o llocs privats on pugui existir risc per a persones o béns haura ser barrat amb un tancat de 2
metres d'algada, realitzat amb material consistent i separat de la fagana almenys 1,50 metres (excepte
definicid en contra de les Ordenances Municipals). Aquesta tanca haura de dur, en cas d'obstaculitzar el
pas de vehicles, la seva corresponent il-luminacio en totes els seus cantons i cada 10 metres en la seva
longitud. Es preveuran dos accessos a l'obra totalment independents, un per a vehicles i altre per a
persones; la resta de buits de planta baixa hauran de ser condemnats per a evitar el seu accés a través
d'ells. Aquests accessos, realitzats amb material consistent, constituiran un perfecte tancament del

recinte al finalitzar la jornada de treball.

En les facanes que donin sobre la via publica es disposaran proteccions com xarxes o lones, aixi com
una plataforma de fusta d'una amplaria no inferior a 1,50 metres, capag¢ de suportar una carrega de 600
kg/m2. Aquesta plataforma protegira de la caiguda d'enderrocs o eines i podra ésser col-locada aprofitant
la part inferior de la bastida de fagana, o bé instal-lant-la, volada respecte a la linia de fagana, en el nivell

de la primera planta.

La distancia de la maquina a I'element a enderrocar per embranzida sera igual o major que l'altura del
mateix. En I'enderroc de fabriques per embranzida la cabina del conductor anira degudament protegida

contra la projecci6 o caiguda de materials.
Les zones de caiguda de materials estaran senyalitzades i vigilades.

En I'enderroc per traccié es prendran les mesures necessaries per a evitar la possible fuetada derivada

del trencament del cable d'arrossegament, col-locant un segon cable de reserva.

Mai s'utilitzaran grues per a efectuar I'arrossegament pel gran risc que presenten de bolcar.
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Excepte casos puntuals molt concrets i definits, I'enderroc de la zona per col-lapse es realitzara després

d'haver enderrocat la zona que s'hagi assenyalat per a enderrocar element a element.

D'aquesta ultima no quedara cap element inestable que pugui caure en el moment de portar a terme

'enderroc mecanic de les zones encara en peus.

Arribat al nivell inferior de I'edifici suprimit, s'efectuara una inspeccié general de les edificacions veines
per a observar el seu estat i les lesions que hagin pogut sorgir. Les tanques, arquetes, estintolaments i

instal-lacions auxiliars quedaran en perfecte estat de servei.

2.14Mesures de seguretat a adoptar en I'evacuacié d’enderrocs

S'evitara mitjangant lones a l'exterior i regat a l'interior la formacié de grans masses de polsiila
seva expansié cap a la via publica.
S’acotara i vigilara I'espai on cau l'enderroc i, sobretot, el despreniment de parts d'aquest enderroc.

No s'acumulara enderroc sobre els forjats en quantia de carrega superior a 150 Kg/m2., encara que

aquests es trobin en bon estat.

No es dipositaran enderrocs sobre les bastides. Si s'instal-len tremuges d'emmagatzematge, assegurar

bé la seva instal-lacio per a evitar desploms laterals i possibles ensulsiades.

Assegurar les plantes per sota de la rasant, si existissin, si es pensa emmagatzemar enderroc en planta

baixa; estintolar suficientment la planta baixa si s’ha de treure I'enderroc amb maquina.

Sempre que s'utilitzin grues o altres mitjans d'elevacid, es vigilara que els cables no realitzin mai esforgcos
inclinats. Els materials a elevar es mantindran lleugerament suspesos per a comprovar que el pes de

I'element no és superior a la poténcia de la maquina i per a evitar caigudes o despreniments bruscs.

El conductor del camié no romandra dintre de la cabina quan la pala carregadora dipositi I'enderroc,

operacié que sempre es dura per la part posterior del camioé o per un lateral.

Tota bastida, abans d'ésser utilitzada, haura de sotmetre's a una prova de carrega, repetint-se sempre

aquesta prova davant qualsevol canvi o dubte en la seguretat que ofereix.

Es vigilara que les bastides de ponts volats no es contrapesin amb elements de carrega que es puguin

deslligar, siné que es s’apuntalaran convenientment mitjangcant puntals clavats i encunyats a sostres.
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Si en les bastides penjades mobils s'usen bigues en volada, seran a base de perfils d'acer i
convenientment calculades o0 amb un coeficient de seguretat no inferior a 6; la prolongacio cap a l'interior
de I'edifici no sera inferior del doble del sortint lliure. No s’han d’ancorar o contrapesar mai amb elements
mobils o peses, sind a forga d'estreps, apuntalaments, perforacions en els forjats o altres sistemes

semblants de suficient seguretat.

Si no es poden aplicar baranes de proteccié, sera necessari que els operaris utilitzin cinturons de

seguretat subjectats a elements de la bastida.

Es imprescindible I'anivellacio i correcte aplom de la bastida, el perfecte bloqueig de les rodes d'aquest
pels dos costats amb tascons i I'ancoratge a la construccio existent, evitant que aquesta es desplaci quan

hagi sobre ella persones o sobrecarregues.

Mereixen especial atencio les escales de comunicacié en bastides a causa de la inseguretat i inestabilitat
que solen oferir. Si aquesta és de fusta, els travessers seran d'una sola peca i els esglaons estaran
encadellats. La longitud de les escales ha de permetre sobrepassara en un metre el suport superior,
tenint la seva base ancorada o amb suports antilliscants i tenint sempre un angle d'inclinacié de 70°.

L'ascens i descens es fara sempre enfronta a ella i amb carregues inferiors a 25 Kg.

2.15Control de I'enderroc

Mentre durin els treballs d’enderroc se seguira un exhaustiu control, especific per a cadascuna de les
activitats a desenvolupar. Amb la freqiiéncia que s'assenyali per a cada element constructiu a enderrocar,
la Direccio facultativa anotara en el llibre d’ordres preparat a aquest efecte el compliment o incompliment
de totes i cadascuna de les mesures i especificacions assenyalades en el present Plec en els aspectes
relatiu a:

- Execucio de mesures prévies a I'enderroc.

- Mesures de proteccié col-lectiva.

- Mesures de proteccié personal.

- Organitzacié i forma d'executar els treballs.

- Altres mitjans de seguretat a vigilar

Quan es detecti alguna anomalia o incompliment d’alguna de les prescripcions, la Direcci6 facultativa

deixara constancia expressa de les mateixes i tragara, a continuacid, les pautes de correccid necessaries.
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Es portara a terme un control per cadascuna de les plataformes o bastides instal-lades i, almenys, cada

vegada que la bastida canvia de lloc o posicio.

Per cada mitja d'evacuacié instal-lat, amb la periodicitat que s'assenyali en el pla d’enderroc, a manera
general, un control per cada 200 m2. de planta i, almenys, un per planta. Es prestara especial mencio

sobre els seguents punts critics:

- Proteccio de la via publica en trams de fagana.

- Acumulacié d'enderrocs sobre forjats.

- Suport de cindris, voltes, forjats,...

- Atirantament de cindris durant I'enderrocament.

- Deformacions i oscil-lacions durant la suspensio d'elements.

- Fixacio de corretges i cindris abans de tallar-les.

- Embranzides laterals en arcs; atirantat d'arcs.

- Murs de diferents gruixos i capes i revestiments que poden ocultar defectes dels mateixos.
- Proteccio de buits o panys sencers que donin al buit.

- Esretirara la fusteria recuperable a mesura que se separa dels murs o envans on es troba rebuda.
- Debilitament del suport del que es retira el revestiment.

- Debilitament de forjats per quedar afectada la seva capa de compressié després de retirar els
paviments.

- Ancoratge de cables en I'enderroc per traccio i sense efectuar estirades brusques.
- Fletxes, girs i desplagaments en estructures hiperestatiques.

- Utilitzacio, si escau, de dinamita i explosius de seguretat. Es controlara la distancia minima a
immobles habitats que no sera inferior a 500 metres.

- Proteccio de buits de forjat o panys de mur enderrocats que donin al buit.

- Peces metal'liques deformades, el desmuntatge de les quals o seccionament pot provocar
accidents.

- Caiguda brusca d'enderrocs procedents del tall sobre les bastides i plataformes de treball.

- Debilitament de I'element sobre el qual es realitza la regata o buit.
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3 NORMATIVA APLICABLE

- Decret 201/1994, de 26 de juliol “Regulacié dels enderrocs i altres residus de la construccid”.

- Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificaci6 del Decret 201/1994.

- Decret 89/2010, de 29 de juny, del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC num. 5664, de

6 de juliol). S'aprova el Programa de gestioé de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es
regula la produccié i gestié dels residus de la construccié i demolicio, i el canon sobre la deposicio

controlada dels residus de la construccio.

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, del Departament de la Presidéncia (DOGC num. 5430, de

28 de juliol). S'aprova el Text refés de la Llei reguladora dels residus.

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, del Departament de la Presidéncia (DOGC num. 5524, d’11 de

desembre). Prevencié i control ambiental de les activitats.

- Decret 136/1999, de 18 de maig, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2894, de 21 de
maig).
S'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervencié
integral de I'administracié ambiental, i s'adapten els seus annexos.

+ *Modificacio. Decret 143/2003, de 10 de juny, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 3911,
de 25 de juny). Modificacié del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general
de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervencid integral de I'administracié ambiental,
i se n'adapten els annexos.

- Reial decret 105/2008, d’'1 de febrer, del Ministeri de la Presidéncia (BOE nam. 38, de 13 de febrer).

Es regula la produccié i gestié dels residus de construccio i demolicio.
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- Decret 21/2006, de 14 de febrer, del Departament de la Presidéncia (DOGC num. 4574, de 16 de

febrer). Regula I'adopci6 de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis.

- Decret 152/2007, de 10 de juliol, del Departament de la Presidéncia (DOGC num. 4924, de 12 de

juliol).
Aprovacio del Pla d'actuacio per a la millora de la qualitat de I'aire als municipis declarats zones de

proteccié especial de I'ambient atmosféeric mitjangant el Decret 226/2006, de 23 de maig.

+ *Modificacio. Decret 203/2009, de 22 de desembre, del Departament de la Presidéncia (DOGC num.

5533, de 24 de desembre). Es prorroga el Pla d'actuacié per a la millora de la qualitat de l'aire als
municipis declarats zones de proteccié especial de I'ambient atmosféric, aprovat pel Decret 152/2007, de
10 de juliol.

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, del Departament de la Presidéncia (DOGC num. 5175, de 17 de juliol).

Finangament de les infraestructures de gestié dels residus i dels canons sobre la disposicié del rebuig

dels residus.
- Decret 115/1994, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 1904, de 30 de juny).

Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.

- Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2166, de 9 de febrer).

Cataleg de residus de Catalunya.

+ *Modificacié. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865, de

12 d’abril). Modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de residus de

Catalunya.

- Decret 1/1997, de 7 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2307, de 13 de gener).

Rebuig dels residus en diposits controlats.
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+ *Modificacio. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865, de

12 d’abril). Modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de residus de

Catalunya.

- *Deroga l'article 4, 7 i annex | del decret 1/1997. Decret 69/2009, de 28 d’abril, del Departament de

Medi Ambient i Habitatge (DOGC num. 5370, de 30 d’abril).

S'estableixen els criteris i els procediments d’admissio de residus en els dipodsits controlats.

* Resolucié de 20 de gener de 2009, del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Medi Mari (BOE nuam.

49, de 26 de febrer). Es publica I'Acord del Consell de Ministres amb el que s’aprova el Pla Nacional

Integrat de Residus per el periode 2008-2015.

- Llei 10/1998, de 21 d’abril, del cap de I'Estat, (BOE num. 96, de 22 d’'abril). Residus.

NTE-ADD “Acondicionamiento del terreno, desmontes y demoliciones”.
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4 PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

4.1 Plec de condicions particulars

Ordre de prioritat dels treballs

L’ordre de prioritat dels treballs a fer es l'invers al de la construccid logica d’'un edifici. Els treballs

d’execucio obligatoria i amb aquest ordre son els seguents:

* Anul-lacié de les instal-lacions existents.

* Apuntalaments.

» Col'locacio de bastides.

+ Instal-lacié de mitjans de proteccio col-lectius.

» Col'locacio de mitjans per la evacuacio de runa.
* Retirada dels elements d’enderroc aprofitables.

» Treballs especifics de I'enderroc.

Manera de fer la demolicio

Es fara element per element, enderrocant-los per ordre invers al de la construccié i amb mitjans

preferiblement manuals i poc mecanitzats.
Equip d’enderroc

Per evitar les vibracions dels edificis colindants, es faran servir amb preferéncia estris manuals com pics,

picoles, palanques, barres, punxons, escarpes, etc..., abans que les eines de percussio.

En general es procurara que les eines de treball siguin manejables per una sola persona, lleugeres i

curtes de manec com a mesura de seguretat.

En cas de que es faci servir una pala excavadora, no s’enderrocaran parts de la construccioé que estiguin

mes altes que la seva algada i caldra preveure una zona de 8 metres al seu voltant.
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1.1.1Execucio de mesures previes a I'enderroc

Anul-lacié de les instal-lacions existents

No es comencara lI'enderroc si les companyies subministradores no eliminen les corresponents
escomeses de subministrament d’aigua, electricitat o gas s’hi ni ha. Si es necessari el seu us per la
demolicié es mantindra 'escomesa d’aigua. En tot cas, es faran servir manegues independents de la

instal-lacié de I'edifici per a evitar riscos de segament de canonades amb inundacions.

També sera convenient tancar 'escomesa de clavegueram general entre la casa i el carrer, per a evitar
possibles emanacions de gasos i olors procedents del xarxat public de sanejament. L’escomesa
d’electricitat sempre s’anul-lara i es demanara, si es necessari, una escocesa independent pel servei de
I'obra. De cap manera s’aprofitara la existent pel perill que suposa el tall o contacte amb els cables de la
instal-lacié durant les operacions d’enderroc. En cas de que hi hagi antenes acoblades amb l'edificacio,

es desmuntaran i es procedira amb correccié.
Apuntalament necessaris

Abans de comencar I'enderroc, s’asseguraran mitjancant apuntalament, tots els elements de la
construccié que tinguin probabilitat d’ensorrar-se en el seu interior. Aquests apuntalaments es faran de

baix cap dalt, contrariament a com es facin els treballs de demolicio.

L’apuntalament es pel sosteniment de I'edifici o part d’ell, per a sustentar-lo de manera provisional mentre
dura lI'enderroc. Els puntals es col-locaran de manera que suportin les parts en mal estat de la
construccio, sense alterar la solidesa i la estabilitat de la resta de I'edifici. La seleccio i disposicio

d’elements la faran operaris qualificats per aquestes tasques.
Materials per dur a terme els apuntalaments

El material mes comu que es pot fer servir en aquests casos es la fusta. Caldra que sigui sana i a ser

possible nova. Es triara la seccio quadrejada abans que la de formes irregulars o arrodonides.
Tipus d’apuntalaments

Apuntalament de buits de mur, tant de fagana com d’interior.

Apuntalament d’elements estructurals horitzontals: bigues, jasseres o sostres en general.

Apuntalament de murs per preveure de caigudes abans de temps.
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Apuntalament de mitgeres d’edificis contigus.
Execucio dels apuntalaments

Apuntalaments de buits: sempre que es vegin esquerdes que surtin dels forats o hi hagi possibilitat de

moviments de deformacié del buit, apuntalarem amb creus de Sant Andreu previ encerclament del forat.

Apuntalaments de murs: Quan es puguin produir desplagaments laterals del mur es fara servir un
apuntalament amb tornapuntes recolzats al mur i encaixats a soles sobre el terreny amb taulons
horitzontals en ambdods extrems. Els caps dels tornapuntes encaixaran amb un escorrentiu el tauld

horitzontal.

Apuntalaments de pisos: Es col-locaran soles als terres de cada planta i damunt els puntals. Als caps

dels puntals rebran els sotaponts en sentit perpendicular a les bigues o cairats del sostre.
L’estintolament es fara ascendent i a totes les plantes.

Instal-lacio de bastides

Les bastides serviran de plataformes de treball a diferents alcades i a I'hora seran el lloc de
subjeccio dels diferents métodes de proteccié col-lectiva, tenint que complir amb els seglents

requisits:

» Es col-locaran amb total independéncia de la construccié a enderrocar, encara que es
puguin lligar a les parts de la edificacié que no s’enderroquin.

» El sistema de bastida que s’installi a la fagana de I'edifici servira de plataforma de treball
per la demolicié dels murs.

» Es compliran totes les especificacions de la normativa vigent sobre bastides, especialment
les que manin les Ordenances Municipals, tan per la instal-lacié com per les mesures de

proteccié col-lectiva: baranes, xarxats, lones, efc...

* El muntatge i desmuntatge s’haura de fer amb personal qualificat per aquestes tasques.
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1.1.2 Instal-lacié de mesures de proteccio col-lectives

Abans dels treballs d’enderroc es prendran totes les mesures de proteccio col-lectives necessaries, tan
pels operaris i treballadors que intervenen directament, com pels vianants, veins i terceres persones en

general.

Si es necessari es tindra en compte:

» Consolidacié dels edificis contigus.

* Proteccié d’edificis annexos mes baixos amb viseres protectores.
+ Instal-lacié de viseres protectores de vianants.

* Instal-lacié de lones protectores antipols i de la caiguda de runa.
* Protecci6 i senyalitzacio de la via publica.

* Proteccio dels accessos a I'edifici amb passadissos coberts.

1.1.3 Evacuacio6 de runa

Abans de I'enderroc es senyalitzaran els mitjans d’evacuacio de runa, per a evitar imprevistos durant la

execucio. La evacuacié es pot fer de les seglients maneres:

* Amb obertura de forats als sostres de 1 metre a 1,5 metres de longitud, distribuits de tal
manera que permetin la rapida evacuacio de les runes. Aquest sistema només es fara
servir en edificis o restes d’edificis com a maxim de dues plantes i amb runes de mida
manejable per una sola persona.

* Per mitja de canals, amb I'Gltim tram inclinat per a reduir la velocitat de sortida del material.
L’altura des de I'tltim tram fins el terra o la plataforma del camid que faci el transport, no
sera superior als 2 metres d’alcada. El canal no es situara a I'exterior de la fagana que
dona a la via publica, a excepcié de I'Ultim tram i la seva seccio util no superara els 50 x
50 cmz. La embocadura superior estara protegida contra caigudes accidentals.

Desembre 2025 eddob



» Abocant directament sobre el terreny, si es disposa d’un espai interior lliure com a minim
de 6 x 6 m2 i des de una altura maxima de dues plantes. En general els sostres no es
sobrecarregaran amb excés de pes de les runes sense evacuar, sense passar mai dels
100 Kg/mz (encara que el sostre estigui en bon estat) i tots els forats fets per la evacuacio
es protegiran amb baranes. Tampoc s’acumularan runes ni s’aguantaran elements contra
tanques, murs i suports propis o de mitgera, mentre tinguin que estar drets.

Per a evitar I'excés de pols es posaran lones a I'exterior i es regara I'interior amb certa continuitat.

1.1.4 Mesures de proteccié personal

S’equipara a tot el personal que intervingui en I'obra del material de seguretat necessari: cascs, botes,
cinturons, etc... Si es necessari, en situacions especials de pols o similar, es prendran mesures

especifiques, com I'Us de caretes.

1.1.5 Desenvolupament de la execucio de demolicid

Desmantellat de cobertes

Es comencara des del carener avangant cap els rafecs, de manera simétrica i per vessants, evitant que

es produeixin sobrecarregues descompensades que puguin provocar ensorraments imprevistos.

L’enderroc de xemeneies es fara un cop retirat el material de cobriment (teules), abans de continuar amb

la resta de la coberta.
Demolicioé d’elements a nivell de cada planta

La demolicid dels envans interiors es fara planta per planta i en sentit descendent, apuntalant
convenientment els sostres inferiors s’hi estan en mal estat. Es desmuntaran en el mateix sentit i

preferiblement a ma.

Quan la demolicio es faci per empenta, s’hi faran talls verticals en sentit descendent i es provocara la
caiguda. Es tindra cura de que el punt d’empenta estigui pel damunt del centre de gravetat de I'element

a bolcar, per evitar que la caiguda es produeixi al costat contrari.

Pels murs de tancament, com a norma general, la demolicié es fara pis per pis, es a dir, sense deixar
mes d’una algada amb estructura horitzontal desmuntada i murs a I'aire. Es recomana que I'algada del

mur no sigui superior a 20 vegades el seu gruix.
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La demolicié de murs es pot fer:

* A ma: Ho farem treballant des de la bastida, col-locada préviament per I'exterior.

» Per traccio: Mitjangant maquinaria o les eines apropiades, allunyant el personal de la zona
de bolcada i estirant des de una distancia no superior a una vegada i mitja I'alcada del mur
a enderrocar.

+ Per empenta: Amb la mateixa técnica que s’ha descrit pels envans.

No més es permetra treballar sobre els murs quan tinguin I'estabilitat suficient i I'algada no sigui superior
a dos metres del nivell del sol, en cas contrari, es treballara des de bastides amb plataformes per I'exterior

i per l'interior si 'algada es superior a sis metres.

En els casos de demolicid per traccio, es tindra cura especial de I'ancoratge dels cables i de la zona
inferior en el moment de I'execucid. No es faran estrebades fortes i sempre sobre elements independents

de la resta de la edificacio.

La demolicid de revestiments de sols i escales es fara abans de comencar I'enderroc dels elements

estructurals i sense perjudicar-los.
Demolicioé d’elements estructurals

Abans d’enderrocar qualsevol element estructural es procedira al seu estintolament i es previndran els
riscos de torsions, desploms o moviments no controlats. Es mirara I'estat dels recolzaments dels
elements horitzontals que puguin estar deteriorats, en especial tots els de fusta amb possibilitat de

corcons, humitats o altre.

Enderroc de sostres: Quan el sostre sigui de fusta, un cop descoberts els cairats, mirar si els caps estan

en mal estat, sobretot en els llocs mes proxims a les humitats i les xemeneies.

Primerament s’enderrocara I'entrebigat sense repercutir esforgos a les biguetes o cairats. Els cairats no
es desmuntaran mai fen palanca en els seus recolzaments, es trauran previ tallat als seus extrems i estan
la biga principal estintolada amb les parets mitgeres. Els voladissos s’enderrocaran abans que el sostre

corresponent o en cas contrari s’apuntalaran.

 Enderroc d’arcs, voltes i escales:

Per a desmuntar arcs i voltes, préviament els descarregarem de qualsevol tipus de carrega, estintolant

la resta de I'element. La demolicié es comencara per la clau i es fara en sentit descendent. Les escales
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de volta es desmuntaran en espiral i en el mateix sentit, prévia retirada del material que conformen els

esglaons i replans.

* Enderroc de bigues i jasseres:

El procediment per a desmuntar les bigues i jasseres, sera el mateix que el fet servir pels cairats, tallant

els extrems, previ estintolament de I'element. No es deixara cap voladis sense apuntalar.

* Enderrocs de pilars:

Per a enderrocar pilars, primer caldra treure qualsevol element que hi pugui carregar i després el tallarem.

El farem caure per empenta o traccio.

1.1.6 Mesures de proteccié col-lectiva

Respecte a tercers que no intervenen en 'obra

Caldra protegir dels possibles riscos provocats pels treballs d’enderroc, en general, a tots els vianants i

persones properes a l'edifici.

S’instal-lara una plataforma volada de la linia de fagana sobre la via publica, que tindra un ample minim
de 1,5 metres. Podra estar feta de fusta, amb taulers o taulons, o altre material, sempre que cobreixi

perfectament la via a tot el llarg i suporti una carrega minima de 600 Kg/ma.

Aquesta plataforma s’instal-lara per a evitar la caiguda de runa a la via publica i es podra col-locar

aprofitant la part inferior de la bastida del carrer.

En cas de que no es faci es prohibira la circulacié de vianants al llarg de la fagcana, amb personal de la
empresa situat als extrems de l'edifici. S’avisara a la guardia urbana per si cal complementar les mesures

de precaucio pel trafic rodat.

Tot el recinte de I'obra que toqui amb les vies publiques es protegira amb tanques de 2 metres d’algada
fetes amb material consistent i separades de la fagana, al menys, 1,5 metres. Aquesta tanca caldra que
porti la seva il-luminacio a tots els cantons i cada 10 metres de longitud, en cas d’obstaculitzar el pas de
vehicles. Les portes de la tanca per a vehicles seran independents de les de persones i es faran amb

material resistent que permeti tancar perfectament I'obra a I'acaba la jornada laboral.
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Es protegiran els serveis publics i les instal-lacions que passin per la finca a enderrocar, com son els
elements d’enllumenat, la senyalitzacio, les boques de reg, les tapes dels pous de sanejament, les

conduccions eléctriques o de teléfon que passin per la facana, etc...

Es protegira de la pols produida per la demolici6 i la retirada de runes de la via publica, mitjan la
col-locacié de lones al llarg de tota la bastida instal-lada al carrer, desmuntant-les amb la bastida i

mantenint-les sempre dues plantes per damunt de la que estem enderrocant.

Al final de la jornada de treball, no es deixaran parets, murs o altres elements en perill de caiguda,

apuntalant-los convenientment fins que es reprenguin les tasques al dia segtient.
Respecte a edificis colindants o proxims

Es protegiran les edificacions properes o colindants, en cas de que la seva algada sigui inferior a la
nostra, amb la instal-lacié de plataformes iguals a les especificades abans per les faganes, instal-lades

sempre des de I'edifici a enderrocar i no sobre la coberta del que protegim.

A l'enderroca mitgeres, assegurar-se de que no son mancomunades, per a evitar que I'edifici vei es quedi

al descobert o faci fallida.

Al llarg de tot I'enderroc es vigilara I'aparicié d’esquerdes en les edificacions mes properes i en especial

a les paret mitgeres i faganes, col-locant-hi testimonis per a seguir la seva evolucié.

Préviament es comprovara I'existéncia d’aquestes i s’hi col-locaran testimonis. En cas de que sigui
necessari consolidar les mitgeres, es deixaran sense enderrocar els murs transversals que s’hi recolzen

a la manera de contraforts i s’hi es necessari es faran apuntalaments.
Respecte al personal que intervé en I'obra

A part de les precaucions especifiques per a cada tipus d’element a enderrocar assenyalades

anteriorment, seran d’obligada observacio les seguents:

+ Tots els forats que es facin a nivell de planta, per la evacuacié de runes, aniran protegits
amb baranes de 90 cm. d’algada i una resisténcia de 175 Kg/ml. No es podran treure fins
que no s’enderroqui el sostre corresponent.

* Les baranes i ampits propis de la edificacié no es podran treure fins el moment de la

demolicié del tros de mur corresponent i en cas imprescindible es substituiran per altres
de caracteristiques similars.

Desembre 2025 eddob



Es obligatori que I'enderroc de faganes es faci des de una bastida paral-lela a les mateixes
i independent, amb plataformes a les algades necessaries. Aquestes plataformes no
estaran mai 25 cm. per damunt del mur que estem enderrocant, ni per sota de 1,5 metres
de dit nivell i la seva amplada no sera inferior a 80 cm, disposant sempre de baranes de
90 cm. d’algada.

Els accessos a I'obra per a vehicles i personal seran independents i estaran protegits amb
un sostre de material capag de resistir 600 Kg/m2. Es tapiaran la resta de forats per on es
pogués accedir a nivell de planta baixa.

L’apuntalament de sostres i altres elements de I'edifici constitueix part de les mesures de
proteccié col-lectiva.

1.1.7 Mesures generals de proteccio personal

Les mesures generals de proteccié personal son les mateixes que en qualsevol obra de construccio.

Mesures generals al llarg de I'obra de demolicio

Casc de proteccié homologat especific per a cada tipus de treball.

Cinturé de seguretat homologat, sempre que el treballador no estigui en una posicioé
estable o un lloc sdlid, 0 no es puguin complir les mesures de proteccié col-lectives.

Ulleres homologades, sempre que siguin necessaries.

Guants de cuiro o de lona, si es fan servir eines perilloses o s’estan retirant runes i
elements de I'enderroc.

Sabates de seguretat homologades contra la caiguda d’objectes, amb plantilles reforcades
contra la penetracio de claus o altres elements punxents.

Granota de treball, en qualsevol cas ajustat i completat si cal, amb polaines de cuiro.

Mesures especifiques per a determinats treballs

Pels treballs amb martell pneumatic, per la demolicié de murs gruixuts, fonaments, voltes, etc... o amb

pistola eléctrica per a bigues, talls de sostres, etc... es faran servir orelleres i ulleres de plastic neutre

homologades. També s’utilitzaran guants de lona, cinturé especific i davantal de cuiro.

En moments en que 'ambient tingui molta pols, es faran servir mascares antipols o caretes amb mascara

incorporada. Sempre es netejaran i esterilitzaran abans de que les faci servir un altra persona.
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1.1.8Riscos mes frequents per a tenir en compte i evitar

En la demolicié de determinats elements

En la demolicié d’elements estructurals de fusta, risc de podriment per humitat o insectes.
Caiguda d’elements verticals, per excés d’algada i sense traves horitzontals.
Balanceig i caiguda d’elements contrapesats amb altres.

Caiguda d’algada de persones

En treballs de cobertes per esllavissament o caiguda a traves de forats.

Caigudes, en general, pels forats d’evacuacio de la runa sense protegir.

Caigudes en treballs de demolicié de murs sense proteccié col-lectiva d’algada superior a
una planta.

Caiguda d’algada de runes.
Quan s’evacuen lliurement sense conductes verticals adequats o forats especifics.

Caiguda cap a I'exterior de I'edifici s’hi no s’han pres les mesures adequades, amb el risc
afegit per les persones alienes a I'obra.

Muntatge defectuds dels elements d’evacuacié vertical, que produeixen despreniments i
grans quantitats de pols.

Ensorraments no controlats

De parts del mateix edifici, per excessiva acumulacié de runa als costats dels forats a les
plantes sense apuntalar o per col-lapse dels elements estructurals no apuntalats.

D’edificis contigus si no s’han pres les mesures de seguretat convenients, especialment a
les parets mitgeres.
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1.1.9 Després de I'enderroc

Un cop acabats els treballs de I'enderroc es retiraran i netejara el terreny de qualsevol tipus de runa i es

deixaran en perfecte estat de servei els serveis publics i les instal-lacions afectades.

4.2 Plec de condicions generals

Les condicions Técniques generals del present Plec tindran vigéncia mentre no siguin modificats per les

Prescripcions Técniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's I'esmentat document.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

Aquest Plec de Condicions Técniques Generals comprén el conjunt de caracteristiques que hauran
d'acomplir els materials emprats a la construccio, aixi com les técniques de la seva col-locacio a l'obra i

les que hauran de manar I'execucié de qualsevol tipus d'instal-lacions i d'obres accessories i dependents.

Per a qualsevol tipus d'especificacid, no inclosa en aquest Plec, es tindra en compte el que indiqui el

"Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura" (Actualitzat).

1.1.10 Documents del projecte

El present Projecte consta dels seglients documents: Document no. 1: Memoria i Annexos;
Document no. 2: Planols; Document no. 3: Plec de Condicions Facultatives; i Document no. 4:
Pressupost. El contingut d'aquests documents esta detallat a la Memoria.

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que sén d'obligat
compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitacio
sota pressupost, sén: Planols, Plec de Condicions (amb els dos capitols de Prescripcions Técniques

Generals i Prescripcions Técniques Particulars), Quadre de Preus no. 1 i Pressupost total.

La resta de documents o dades del Projecte sén documents informatius i estan constituits per la Memoria
amb tots els seus Annexos, els mesuraments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus no. 2. Els
esmentats documents informatius representen unicament una opinié fonamentada de la Propietat, sense

que aixo suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades
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han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informacié que el Contractista ha d'adquirir

directament i amb els seus propis mitjans.

Solament els documents contractuals, definits a I'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte,
per tant, el Contractista no podra al-legar modificacié de les condicions de Contracte en base a les dades
contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinaria i
materials, fixacié de lloseres, préstecs o abocadors, distancies aquestes dades apareguin en algun

document contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient

informacié directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte.

En cas de contradiccié entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars, contingudes en el

Capitol Il del present Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes ultimes.

En qualsevol cas, ambdds documents prevalen sobre les Prescripcions Técniques Generals contingudes

en el Capitol | del present Plec.

Allb que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omés als Planols o viceversa, haura de ser executat
com si hagués estat exposat en ambdds documents, sempre que a judici del Director quedin

suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte.

1.1.11 Obligacions del contractista

El Contractista designara un "Delegat d'Obra", en les condicions que determinen les Clausules 5i 6 del

Plec de clausules Administratives Generals, per a la contractacio d'obres de I'Estat.

En relacié a "L'Oficina d'Obra" i "Llibre d'Obres", hom es regira pel que disposen les clausules 7,8 i 9 de
I'esmentat "Plec de Clausules Administratives Generals". El Contractista esta obligat a dedicar a les obres
el personal técnic que es va comprometre en la licitacié. El personal del Contractista col-laborara amb el

Director i la Direccid, pel normal compliment de les seves funcions.

1.1.12 Compliment de les disposicions vigents

Hom es regira pel que s'estipula a les Clausules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clausules Administratives

Generals".
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Aixd mateix, acomplira amb els requisits vigents per a emmagatzematge i utilitzacié d'explosius,

carburants, prevencio d'incendis, etc. i s'ajustara a alld assenyalat en el Codi de Circulacio,

Reglament de la Policia i conservacio de carreteres, Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio i a totes
les disposicions vigents que siguin d'aplicacié als treballs que, directament o indirectament, siguin

necessaris per a I'acompliment del Contracte.

1.1.13 Indemnitzacions per compte del Contractista

Hom es regira pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractacio de I'Estat i la clausula

12 del "Plec de Clausules Administratives Generals".

Particularment el Contractista haura de reparar, al seu carrec, els serveis publics o privats fets malbé,
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptara les mesures
necessaries per tal d'evitar la contaminacié de rius, llacs i diposits d'aigua, aixi com del medi ambient,
per l'accié de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i sera responsable dels danys i perjudicis que es

puguin causar.

El Contractista haura de mantenir durant I'execucié de l'obra i refer al seu acabament les servituds
afectades, conforme estableix la clausula 20 de I'esmentat "Plec de Clausules Administratives Generals",

sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi.

1.1.14 Despeses a carrec del Contractista

A més de les despeses i taxes que se citen a les clausules 13 i 38 del "Plec de Clausules Administratives
Generals", aniran a carrec del Contractista, si en el Capitol Il d'aquest Plec o en el Contracte no es preveu

explicitament el contrari, les seglients despeses:

- Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.

- Despeses de construccié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal-lacions,
ferramentes, etc.

- Despeses de llogaters o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccié de materials arreplegats i de la propia obra, contra tot deteriorament.

25019 Projecte Executiu X2025000149 Enderroc de Cal Salarich del municipi d’'Urus

- Despeses de muntatge, conservacio i retirada d'instal-lacions per subministrament d'aigua i
energia electrica, necessaris per a I'execucio de les obres, aixi com els drets, taxes o impostos
de presa. comptadors, etc.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals.
- Despeses d'explotacio i utilitzacié de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de I'obra i zones
confrontades, afectades per les obres, etc.

- Despeses de permisos o llicencies necessaries per a l'execucid, excepte dels corresponents a
Expropiacions i Serveis afectats.

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa en els preus unitaris
Contractats.

- Sera obligatoria la col-locacio, a carrec del Contractista, d'una tanca perimetral provisional de
proteccié de caracteristiques a definir per la Direccié Facultativa, que hi romandra fins que la
Propietat ordeni la seva retirada.

1.1.15 Replanteig de les obres

El Contractista realitzara tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta
execucio de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direccié. Haura de materialitzar, també, sobre
el terreny, tots els punts de detall que la Direccié consideri necessari per a I'acabament exacte de les
diferents unitats. Tots els materials, equips i ma d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a carrec

del Contractista.

1.1.16 Materials

A més del que es disposa a les clausules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clausules Administratives

Generals", hauran d'observar-se les seglents prescripcions:

Si les procedéncies de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el Contractista haura
d'utilitzar obligatériament les esmentades procedéncies, llevat de I'autoritzacié expressa del Director de
I'Obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedéncia, hom es regira

pel que es disposa a la clausula 60 del "Plec de Clausules Administratives Generals".
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Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a
utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindra I'obligacié d'aportar altres materials

que acompleixin les prescripcions, sense que per aixo tingui dret a un nou preu unitari.

El Contractista obtindra a carrec seu l'autoritzacio per a la utilitzacioé de préstecs, i es fara carrec, a més,

al seu compte de totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin.

El Contractista notificara a la Direccié de I'Obra, amb suficient antelacid, les procedéncies dels materials
que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessaries, tant pel que es refereix a la

quantitat com a la qualitat.

En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a I'obra materials si la seva procedéncia no ha estat

aprovada pel Director.

Tots els materials que s'utilitzaran a I'obra hauran de ser, a judici del Director de les Obres, de qualitat
suficient, malgrat que no s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La qualitat considerada

com a suficient, sera la més completa de les definides a la normativa d'obligat compliment.

1.1.17 Obres provisionals

El Contractista executara o condicionara en el moment oportd les carreteres, camins i accessos
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relacié amb el trafic general i amb els accessos
dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la Direccio.
Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les

prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capitol Il es digui expressament el contrari, amb
carrec a les partides algades que per tal motiu figurin en el Pressupost 0, en cas que no hi siguin, valorats

als preus del Contracte.

Si les obres provisionals no fossin estrictament necessaries per a I'execucidé normal de les obres, a judici
de la Direccid, sent, per tant, conveniéncia del Contractista per a facilitar o accelerar I'execucié de les

obres, no seran d'abonament.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc.,
necessaris per a la circulacié interior de I'obra o pel transport de materials a I'obra, o per accessos i

circulacio del personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haura de mantenir els
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esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulacié. La conservacioé durant el termini

d'utilitzacié d'aquestes obres provisionals sera a carrec del Contractista.

1.1.18 Abocadors

Llevat de manifestacié expressa contraria al Capitol Il del present Plec, la localitzacié d'abocadors aixi

com les despeses que comporti la seva utilitzacid, seran a carrec del Contractista.

Ni la distancia més gran dels abocadors, en relacié a la hipotesi feta en la justificacio del preu unitari que
s'inclou als Annexos de la Memoria, ni I'omissid, en I'esmentada justificacid, de I'operacioé de transport
als abocadors, seran causa suficient per a al-legar modificacié del preu unitari que apareix al quadre de
preus o allegar que la unitat d'obra corresponent no inclou I'esmentada operacié de transport a

I'abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport.

Els diferents tipus de material que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu de sobrepreu,

per considerar-se inclosos en els preus unitaris del Contracte.

Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de
I'excavacio, de I'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplé, replens, etc., i la Direcci6
d'Obra rebutja I'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haura
de transportar I'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la
corresponent excavacio, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de

material procedent de préstecs.

El Director de les Obres podra autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel-les, amb la condicié
que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de I'esmentada
extensio i compactacié dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses en els

preus unitaris.

1.1.19 Termini de garantia

El termini de garantia de I'obra sera d'un (1) any, comptat a partir de la Recepcié Provisional llevat que

en el Capitol Il del present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s'estendra a totes les obres executades sota el mateix Contracte. En cas de recepcions

parcials, regira el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contracta de I'Estat.
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1.1.20 Conservacio de les obres

Definicio: Es defineix com a conservacio de I'obra, els treballs de guardaria de les obres, neteja, acabats,
entreteniment i reparacid, i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte
estat de funcionament i policia. L'esmentada conservacié s'estén a totes les obres executades sota el

mateix Contracte.

A més del que es prescriu en el present Article, es regira pel que es disposa a la clausula 22 del "Plec de

Clausules Administratives Generals".
El present Article sera d'aplicacio des del moment d'endegament de les Obres fins a la recepci6 definitiva.
Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista.

Seran a carrec del Contractista la reposici6 d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte
de robatori. El Contractista haura de tenir en compte en el calcul de les seves proposicions econdomiques,
les despeses corresponents a les reposicions esmentades 0 a les assegurances que sigui convenients.
Es tindran en compte, especialment, les assegurances contra incendis i actes de vandalisme durant el

periode de garantia, ja que s'entenen incloses en el concepte de guardaria a compte del Contractista.

1.1.21 Disposicions aplicables

A més de les disposicions esmentades explicitament als articles del present Plec, seran d'aplicacio totes
les disposicions vigents en el moment de la realitzacié dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en

posterioritat a la redaccié del Projecte i les disposicions Descrites en 'Annex de Normativa Vigent.

També es complira la legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i
la nova legislacié aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del
Contracte. En cas de contradiccié o simple complementacié de diverses normes es tindran en compte,

en tot moment, les condicions mes restrictives.

1.1.22 Interferéncia amb altres Contractistes

El contractista programara els treballs de manera que, durant el periode d'execucié de les obres, sigui
possible executar treballs de jardineria, obres complementaries com poden ser execucié de xarxes
eléctriques, telefoniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complira les ordres de la Direccio

de les Obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal
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d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals
paralitzacions o increments de cost, deguts a I'esmentada execucié per fases, es consideraran incloses

en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte de reclamacio.

1.1.23 Existéncia de servituds i serveis soterrats

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en preséncia de servituds de qualsevol tipus,
o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui I'execucioé simultania de les
obres i la substitucié o reposicié de serveis afectats, el Contractista estara obligat a emprar els medis
adequats per a I'execucio dels treballs, de manera que eviti la possible interferéncia i el risc d'accidents

de qualsevol tipus.

El Contractista sol-licitara a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, planols de
definicio de la posicio dels esmentats serveis i localitzara i descobrira les canonades de serveis enterrats
mitjangant treballs d'excavacié manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment

originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamacio.

1.1.24 Mesures d'ordre i seguretat

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessaries per a la bona i segura
xarxa dels treballs. En tot cas, el constructor sera unicament i exclusivament el responsable, durant
I'execucié de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a
alguna altra persona o Entitat. En consequéncia el Constructor assumira totes les responsabilitats
annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de gener de 1.900, i disposicions
posteriors. Sera obligacié del Constructor la contractacioé de I'Asseguranga contra el risc per incapacitat

permanent o mort dels seus obrers aixi com I'obligacié de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social.

1.1.25 Control d'unitats d'obra

Per compte del Contractista i fins a I'u per cent (1%) de I'import del pressupost, segons la clausula 38 del
Plec de Clausules Administratives Generals per a la contractacié d'obres de I'Estat, abonara les factures
del laboratori, dictaminat per la Propietat per a la realitzacié del control de Qualitat, segons I'esquema
aprovat per la Propietat i d'acord amb la Direccioé Facultativa. El laboratori encarregat del present control
d'obra realitzara tots els assaigs del programa, previa sol-licitud de la Direccioé Facultativa de les obres o

Serveis Técnics de la Propietat, d'acord amb el seglient esquema de funcionament:
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A criteri de la Direcci6é Facultativa o Serveis Técnics de la Propietat, es podra ampliar o reduir el
nombre de controls, que s'abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats.

Els resultats de cada assaig es comunicaran simultaniament a la Direccié Facultativa de les
Obres, a I'Arquitecte Codirector, als Serveis Técnics de la Propietat i a I'Empresa Constructora.

En cas de resultats negatius s'anticipara la comunicacio telefonicament, a fi de poder prendre les
mesures necessaries amb urgencia.
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5 ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

5.1 Dades técniques de 'emplacament

5.1.1 Topografia

L’edifici en questié no presenta cap pendent remarcable.

5.1.2 Condicions fisiques i d’us dels edificis de I'entorn

L’edifici a enderrocar es troba emplacat al nucli urba i els edificis de I'entorn sén d’us residencial.

5.1.3 Instal-lacions de serveis publics

Soterrada sota la vorera i vials adjacents.

5.2 Compliment del RD 1627/1997 de 24 d’octubre sobre disposicions minimes

de seguretat i salut a les obres de construccio

5.2.1 Introduccio
Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions
respecte ala prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacio util per efectuar
en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de

manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions
en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de
salut a les obres de construccié. En base a l'art. 7¢&, i en aplicacio d'aquest Estudi Basic de Seguretat i
Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin,

desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i
Salut durant I'execucié de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les

Administracions Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta Administracio.

Es recorda I'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment

del Pla. Qualsevol anotacié feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en coneixement de la Inspeccié
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de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15¢ del
Reial Decret, els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la

informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

Abans del comencament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a I'autoritat laboral competent,

segons model inclds a I'annex Il del Reial Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de

Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccié
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar
I'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista,
subcontractistes i representants dels treballadors. Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccio
Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes
(art. 11€).

5.2.2 Principis generals aplicables durant I'execucio de 'obra
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva recollits en I'art.
15¢ de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant I'execucié
de I'obra i en particular en les seglients activitats:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'eleccio de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacié.

¢) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d) EI manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les instal-lacions i
dispositius necessaris per a I'execucié de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

e) Ladelimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials,
en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio de residus i runes.

h) L'adaptacié en funcié de l'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar
a les diferents feines o fases del treball.
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i) La cooperacié entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms. cooperatives respecte els socis, I'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu

. . . . . . . L o treball personal.
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a

I'obra o prop de I'obra. 5.2.3 lIdentificacio dels riscos

Els principis d'accié preventiva establerts a l'article 15& de la Llei 31/95 sén els segiients: Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a I'annex

IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacio els riscos particulars de
1. L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencid, d'acord amb

i el diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucio
els seglents principis generals:

de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

a) Evitar riscos.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara sén, caigudes, talls,

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. ) ) ' i )
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es

c) Combatre els riscos a I'origen. realitzi.

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcio dels llocs de
treball, I'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccio, per tal de reduir el treball o _ _ .
mondton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacié veines i tenir

e) Tenir en compte I'evolucio de la tecnica. Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors

f) Substituir alld que és perillés per alld que tingui poc o cap perill. (reparacié, manteniment...).
g) Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacio del treball, MITJANS | MAQUINARIA
les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball.
Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccio col-lectiva a la individual.

_ . ] - Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).
i) Donar les degudes instruccions als treballadors

o . . . . - Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...).
2. L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en

matéria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. - Riscos derivats del funcionament de grues.
3. L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors - Caiguda de la carrega transportada.
que hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i

especific. - Generaci6 excessiva de pols o0 emanacié de gasos toxics.

4. L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'acces (escales, plataformes).

no temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en

. e L ) _ - Cops i ensopegades.
compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives,

que només podran ésser adoptades quan la magnitud dels esmentats riscos sigui - Caiguda de materials, rebots.
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més
segures. - Ambient excessivament sorollés.

5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a - Contactes electrics directes o indirectes.

ambit de cobertura la previsié de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus

. . . . - Accidents derivats de condicions atmosfériques.
treballadors, els treballadors autdonoms respecte d'ells mateixos i les societats
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TREBALLS PREVIS

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

Bolcada de piles de materials.

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques).

ENDERROCS

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).
Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics.

Projeccio de particules durant els treballs.

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament sorollds.

Fallida de I'estructura.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

Acumulacié i baixada de runes

MOVIMENTS DE TERRES | EXCAVACIONS

25019

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).
Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics.

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
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- Cops i ensopegades.

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament sorollés.

- Desplom i/o caiguda de les parets de contencié, pous i rases.
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veines.

- Accidents derivats de condicions atmosfériques.

- Sobre esforgos per postures incorrectes.

- Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

5.2.4 Mesures de prevencid i proteccio
Com a criteri general es prioritzara les proteccions col-lectives en front les individuals. A més, s'hauran
de mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D'altra

banda els medis de proteccio hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors

(reparacié, manteniment...).
MESURES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

- Organitzacié i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i
circulacions dins I'obra.

- Senyalitzacié de les zones de perill.

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacid, tant a l'interior de I'obra com
en relacio amb els vials exteriors.

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria.

- Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega.

- Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents.
- Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants.

- Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra.
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Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periddiques, control de la
carrega maxima, delimitacié del radi d'accio, frenada, blocatge, etc.

Revisi6 perioddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra.
Sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat.

Comprovacié de I'adequacié de les solucions d'execucio a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines).

Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'entrebats i pantalles de proteccié de rases.
Utilitzacié de paviments antilliscants.

Col-locacié de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.

Col-locacio de xarxat en forats horitzontals.

Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

Us de canalitzacions d'evacuacio de runes, correctament instal-lades.

Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides.

Col-locacié de plataformes de recepcioé de materials en plantes altes.

MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Utilitzacio de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules.
Utilitzacio de calgat de seguretat.
Utilitzacié de casc homologat.

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccid caldra establir punts
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturd de seguretat homologat, la utilitzacié del qual
sera obligatoria.

Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar
el risc de talls i punxades.

Utilitzacio de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.
Utilitzacié de mandils.

Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicacié. Utilitzacio d'equips de subministrament d'aire

MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

25019
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- Tancament, senyalitzacio i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha
de preveure un passadis protegit pel pas de vianants.

- El tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulacio de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials
exteriors.

- Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega.

- Comprovacié de l'adequacié de les solucions d'execucié a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines).

- Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

5.2.5 Primers auxilis

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la formativa vigent.
S'informara a l'inici de I'obra, de la situacio dels diferents centres médics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb
els teléfons i adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per

garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.
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6 ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

MINIMITZACIO
| PROJECTE. durant [eloboracié del projects shan prés les seglents mesures per fal de minimitzar els residus
1.- $ha previst reufilitzar en cbra parts dels materials que es retiren -
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS 2.- §han optimitzat les seccions resistents de pilars, [Gsseres, parets, fonoments, etc, -
Materials d' 16 [es S e N S Jainent) 3.- l'odequacid de ledifici ol tereny, genera un equilibr de moviments de feres -
Codlli-ocks residus LER Py Volam 4.- H sisterna constructiu és indusirialitzat | prefabricat, s munta en obra sense generar gairebe residus -
Circlree MAM/304/2002 5~ =
grava | soira compacha .00 0.00 & -
grava | somg sollg 0.00 0.00
anes D00 0.00 OBRA. a l'obro es duran a ferme les accions seglents
lema vegeial 0.00 0.00 1.- Emmagatzematge adient de materidls | productes B
F‘Edﬂpb 000 0.00 2.- Corservacio de materials | productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacio ]
tames contaminades 170503 0.00 0.00 3.- Els materials granulars [graves, somes, efc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures Bl
alfres 0,00 0.00 4- =
totals d'excavacié 000 f 000 m 5- g
Desti de les terres | materials d'excavacia b =
z ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILTZABLES |
B3 materials d'excavacié que es revlilitzin a la mateixa obra o en no es considera residu és residu -
una altra d'avtertzada, no es ich residu sempre que el sew reviliifzacio abocador fusia en bigues reutiitzables 537 1 6.56 M
nou ds pugul ser acredlial. En una matela ebra poden mateia obra_ |ata cora fusta en llates. forimes. parquets reufiitzables a reciclables 3,88 t 283 M
ferres Themes a abocad H T
na no ne ocer en perfis reutiizables 0,00 1 0,00 M
alfres : 0,00 t 0.00 M
Residus d'enderroc Total d'elements reutiitzables | 9,25 t 9,39 M°
Codificacié residus LER Pes/m oy umapael )i Volum aparsnt
Orclre MAM/304/2002  (fonesim’] [tones) {mim’) ) GESTIO (obra)
obra de fabrica 170102 154 0.000 051 0,000
: s [remes ] L] [ . L ] [ ] Il ]
formigd 170101 4 23370 é 840
s 170107 e 181235 7 AL Excavacié / Mov. lerres Volum reuliizacie Tetres per a labocador
metalls 170407 100 0.000 101 0000 ™ (+20%) | mateixa cbra a alira autorifzada e’}
fustes 170201 b 92352 L 9,389 110 vegei a 0,00 0.00 0.00
vide 170202 100 0.000 | 0,000 T 0 0.00 0.00 0.00
i g argpres 0 .00 0.00 0.o0
pistics 170203 ] 0000 1 0.000 Qies i 0,00 0,00 0.00
cuikos 1708072 102 0.000 [ | 0,000 1 S LS M I s 0 0.00
betums 170302 o 0.000 1 0,000 Total ] 0,00 0,00 0.00
fibrociment 170605 ] 0,000 018 0,000 -
_________ o000 0000 SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal sep alftzad it en les fracci g sila g i6 per cad d'ells
a l'obra supera les quanfitats de ...
0.000 X 0,000
0.000 o000 0,000 R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar fipus de residu
fotals d'enderroc ). 7556 214,56 1 544 221 ™ Formigé 80 237 no inert
Maons, teules | cerdmies 40 0.00 ne Inert
Residus de construccid Metalls 2 0.00 no no especial
Codificocié rme  Pesim™ Pes Volum aparent/m” Valum aparent Fusta 1 9.25 sl no especial
Orclre MAM/304/2  ltonesim’] [tones| e} s Vidres 1 0,00 no no especial
sobrants d'execucio U500 Q.0000 Y4 00000 Plastics 0.50 0.00 no no especial
obra de fabnca 170102 150 0.0000 ),1407 0.0000 Paper i carlid 0.50 0.00 no no especial
fomigo 170101 032 0.0000 10241 0.0000 Especials® inapreciable inapreciabl s especial
petris 170107 0 00000 10118 0.0000
guikas 170802 [hiK) 00000 0% 00000 * Dirs ek residus especiak H ha inclosos els envascs que confenen resites de matéries periloses, vemissos, pinfures. o s, etc... i els
altres el 00000 10010 0.0000 que hogin estat contaminats per aguests. Tot | ser dificEment quontificables. eston presents a l'olora | es separaran [ tractaran a part de la resta de residus
Malgrat no ser obligoda per tots els tipus de residus, shan previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus gf
embalatges Q.0000 U2ES 00000 I'cbra en contenidors o espais reservats pels segOents residus
tustes 170201 ale s 0.0000 1,004, 00000 R.D. 105/2008 projecte*
pldstics 170203 G008 00000 10104 0.0000 R ol i i
poperjcarrd 170504 03¢ 0.0000 e 0.0000 Enlsimalntifol i = 2
meials 170407 4 0.0000 10018 0.0000 InertsyConteniclor per Cerdmics [maons, teules..] no si
. [Contenicor per Metalls no
folals de construccié 0001 0,00 m* 2 »
[Cantenicor per Fustes sl si
INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS. -
[Contenidor per Plastics ne si
Dirs lobra s'han delecial oguests residus perilicscs. els quals es separaran | gestionamn per separal per evitar que contamimin allres residus Mo especialjContenidor per Vidre no sl
Material de construccié que conlenen amiant . |alires especiicar = Conteridor per Paper i cartg ne al
Residus que contenen hidrocarburs . especificar - [Contenidor per Guixos | alfres no especials ne sl
Resicdus que contenen PCB = especificar = Bpeciclsl."erillcwcs {un contenidor per cada fipus de residu esg si sl
Temes contaminades > especificar % * Ao cel o projecte apareien per defecte les dodes del R.D, 105/2008. £ permet o posibiitat dincrementar les faccions que se separen. per poder-ne millorar
|o gestié, perd en cap cai 3 permet no separar 3l ¢l R.D. ho obliga.
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GESTIO (iora obia) els residus es gestionaran fora dobra a: ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabillitacié,

Degut o la manca despal les operacions de separacid de residus les documentacic gralica
regiitzana fora de fobro un gestor autoritzat D
Instaldackons de reciclaige ifo vdoritzacis D DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTALLACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES
Dipdsit autoritzat de teres,endemocs | unes de la comstruccld IE
Tipus de residu | Nom, adreca | codi de gestor del residu (decret 141/2001) n n "
fipus de residu gestor adreca codi del gestor Q| U Il L| @ f—r—
V11 Reciclaige de paperi DEIXALLES | POL. IND. CANBASC/ A E-1041.08 ]] { 3 gl
carto TRANSPORTS ANGEL [CANTONADA AMB C/D) ’
PLAZAS. SA (0873%) SUBIRATS / \n EJ |
V12 Reciclaige de plastics Idem idern idem U !
. — . CONTENIDORE M . 3% .
V15 Reciclaige | reulilizacid  |idem icerm ldem
de fustes . a . A L
Va1 Recicll recup de metals [lem (e e Contenidor 9 m”. Apte pera formigs, ceramics, petrs i fustc
o compostos melal fics =
V14 Reciclaige de vidre Idem idem Icham 2
o = — S =
PRESSUPOST \ l & £
5'ha considerat pel calcul del pressupost esfimatio : If.'os!o;“ I | /
Les previsions de separdcld de loparial de gesfié i Classficacié a obra; enfre 12-16 €/m* 12,00/ { o = il
Un esponjament mig de tol lipus de residu del 35% Tarspor. enire 58 €7m (rinim 100 & 5,00 CONTENIDOR S M * AMB TAPES b L "
La disténcia mitjana ol abocador : 15 Km Abocadar: una neld [separada): entre 4-10 €/m° 4,00
His residus especials | perilosos en bidons de 200 L [AGocador: 1uno Diuta [onejal]. enre 15-25 /m- | Contenidor 5 m®. Apte per a pléstics, paper i cartrd, metals i fusta n
Centenidon de 5 m’ per cada tipus de residu |Especiak™: num. kansports o 200 & frarsporl 0| o
Lioguer de contenidors inclas en el preu (Gestor temes: entre 5-15 €/m” 5,00 ]
Lo gestic de temes inclou o seva caracteritzacié™* (Gestor tenes contaminades: entre 70-90 €/m* 70,00/ = 1 C 37
*  Els preus recollits pes MOCT yhan oblingul deb abocodon | valortzadors de Calalunya que han subministral dades (2008-2009) 4 II B
* Mogral ser de dificl guoniiicacls, ssmpree R haurd residus especials o obra, per fant sempre caldrd una previsé de nombre de hansports per ks seva comecia \ A | a
el b
*** La comicledtzacio de fermes o de qualievd residu. permet saber amb exactitut guine slements canfaminants © no. T amb quines proporcions K sdn presents /[ I.D = =
(dins el cost sha previsl  una corocledlzocs, ndependentment del volum de lemes. Cast de coda coroctedtzacis 1.000 euros) = =g
CONTENIDOR 5M* L T |
RESIDU Volum Classificacié Transport Valoiifzador / Ab =
3 3 : 3 3
e i b 12,00 &/m 5.00 &/m 500 &/m 70,00 €/m Contenidor 5 m*. Apte per a fomigd, ceramics, petris, fusta i metalls lunitats [ -]
[Terres 0.00 = = 0.00
Temes contaminades 0.00 - - 040 o
— =
runa neta runa bruta
Construccié m® (+35%) 4,00 €/m’ 15,00 ¢/m* ]
|Formige 13.28 159.41 46,42 53,14 . 8
Maons i ceramics 0.00 000 - 000 - = e
Petris barejats 10.77 2 53,84 - 151,53 R
CONTENIDOR 10001 CONTENIDOR 200 L
Metall 0.00 000 - 0.00 - : . . P cody g .
— Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartro, plastics Bidd 200 L.Apte per a residus especials
i 28 L 22 22 - unitats ] - ] [unitats -]
Vidres 0.00 Q.00 - 0.00 -
Plastics 0.00 000 = 0.00 =
Paper | carkd 0.00 0.00 ¥ 000 = El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plinok de les instal dacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separccio | alires
Guixos | no especials 0.00 0.00 - 0.00 - operacions de gestio dels residus dins I'obra, si s'escau,
Donada la Hpologia del projecte | per tal de ne duplicar informacid, aquests planols dinstal dacions previstes sén a:
Alires 0.00 0.00 N N B [Estudi de Seguretat i Salut | st ]
Perillosos Especial 0.00 0.00 0,00 [Annex 1 d'oguest Bstudl de Gestic de Residus | sl |
Posterdoment aquests planck poden ser objecte d'adaptacia a les caracteristiques particulars de 'obra | els seus sistemes dexecucid, previ
311.51 183.64 103,84 161.53 acord de la direccié faculfativa.
Elements Auxiliars A més dels elements descrits, fal | com cansta al presupaos, a lobra b houwrd alfres instal 4acions com
Casefes d'emmagatzemaige 0.00
Compactad 0.00 Caosetes demmagatzematge
Matxucadora de petris 0.00 Compactadores
Alfres fipus de tenidors (per tenir liquids, b des de formigd, ete.) 0.00 Mahwcodora de pelris
0.00 Altres fipus de cantenidors [per contenir liquids, beuradss de formigd. etc. | =
0.00
El pressupost esfimatiu de la gestié de residus és de : 74 =
El volum dels residus és de : 27221 m”
[ET post de la geshié de residus &s de : 760,52] euros ]
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ESTUDI DE Ggg_?lé DE RESIDUS Enderioc, Rehabililacis,

LU LT AU i LT
plec de condicions
tecnigques

Les operacions destinades a lo i, classificacio, transport | disposicio dels residus generats o obra, s' gjustaran al
que determnina e Pla de Gesfié de Residus elaborat per el Centractista. aprovat per la Direccid Facultativa i
acceptat perla Propietat.

Aauest Fla ha estat elaborat en base a 'Biudi de Gestid de Residus, que s'inclou al projecie.

i degut o modificacions en |'execucid de ['ocbra o d'alires, cal fer modificacions a la gestic en obra deks residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit | seran aprovades si s'escau per la Direccio Focultativa i se'n
donard comunicacié per a la seva acceptacid a la Propietat.

ESTUDI DE G§TI6 DE RESIDUS Enderroc, lehcbﬂiuclé‘
flanga
FIANCA

IFIANCA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010 ]

Per les caracteristigues del projecte, de com s'executard |'obra | donades les operacions de minimitzocio abans
descrites, el calcul inicial de generocia de residus, o efectes del calcul de o fianga, sestima que es podra reduir en un
percentaige del:

Previsio inicial de |'Estudi Percenfaige de reduccid per | Previsié final de
minimitzocié Estudi
[fatal excavacié fiones) | 0,001 ]
IID‘QI construccid | enderroc [tones| I 000 % 205311 I

3i per les previsions del Pla de gesfid de residus [que ha d'elalsorar el confractistal, es modifiquen les previions de
generccid de residus, per causa de modificacit dels procediments de freball o en lfexecucid de les obres, aguest
decument s'actualizard | les noves dades es faran anibar a @

Lajurtament o /de Vilafranca del Penedés

Calcul de la fianga
Residus dexcavacid ™ or 0 euros/T 0.00 surcs
Fesidus de construccid | endemoc = W5NT 0 eurosT 0.00 eurcs

PES TOTAL DELS RESIDUS | 2053 Tanes

[Total fianga ** | 150,00 euros

* Trosvassar les dodes dels totak d’ excovacio | construccio de la Previssio final de LEstudi |opartat superior}
** Fianga minima 1 50€
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Projecte d'enderroc d’edificacio existent a Cal Salarich

AMIDAMENTS Data: 01/12/25 Pag: 1

Obra 01 PRESSUPOST 25019
Capitol 01 ENDERROC
NUM. €01 Ua DESCRIPGIO
1 P2110-AKWL u Enderroc complet d'edificacio aillada, de més de 250 m3 de volum aparent, de 8 a 10 m d'algaria, sense

enderroc de fonaments, amb mitjans manuals i mecanics i carrega mecanica de runa sobre camio o contenido.

Inclou tots els treballs auxiliars, formacio d'accés necessari per l'execucio dels treballs i/o qualsevol altre treball
complementari.

Inclou totes les mesures de seguretat necessaries, d'acord amb I'EBSS i les indicacions de la direccio
facultativa, aixi com totes les necessaries segons la normativa vigent, incloent proteccions inidividuals,
col.lectives, formacio, etc. Inclou els avisos previs de cartelleria, amb la senyalitzacio d'avis dels treballs a
usuaris, senyalitzacio de qualsevol tipus afectacio directa i indirecta, a realitzar per I'empresa adjudicataria de
les obres, També inclou la senyalitzacio i limitacio de I'ambit d'obres (tanques, cons, new jerseys, etc) i afectacio
alacirculacio o reserva d'espai.

Inclou la gestio de residus; classificacio, transport i deposicio a gestor autoritzat.

Num. Text Tipus 1 o] [E] [Fl TOTAL Férmula

1 Enderroc complet 1,000 1,000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

Projecte d'enderroc d'edificacio existent a Cal Salarich

PRESSUPOST

Data: 01/12/25

Pag: 1

Obra
Capitol

NUM. CODI

01 Pressupost 25019
01 ENDERROC

UA TDESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 P2110-AKWL

u

Enderroc complet d'edificacio aillada, de més de 250 m3 de volum
aparent, de 8 a 10 m d'algaria, sense enderroc de fonaments, amb
mitjans manuals i mecanics i carrega mecanica de runa sobre camié o
contenido.

Inclou tots els treballs auxiliars, formacio d'accés necessari per
l'execucio dels treballs ilo qualsevol altre treball complementari.

Inclou totes les mesures de seguretat necessaries, d'acord amb
I'EBSS i les indicacions de la direccio facultativa, aixi com totes les
necessaries segons la normativa vigent, incloent proteccions
inidividuals, col.lectives, formacio, etc. Inclou els avisos previs de
cartelleria, amb la senyalitzacio d'avis dels treballs a usuaris,
senyalitzacié de qualsevol tipus afectacio directa i indirecta, a realitzar
per I'empresa adjudicataria de les obres. També inclou la senyalitzacio
i limitacio de I'ambit d'obres (tanques, cons, new jerseys, etc) i
afectacio a la circulacio o reserva d'espai,

Inclou la gestié de residus; classificacio, transport i deposicio a gestor
autoritzat.,
P-1)

33.500,00

1,000

33.500,00

TOTAL

Capitol

01.01

33.500,00

EUR



Projecte d'enderroc d'edificacio existent a Cal Salarich

RESUM DE PRESSUPOST

Data:  01/12/25 Pag.: 1

NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.01 ENDERROC 33,500,00
Obra 01 Pressupost 25019 33.500,00

33.500,00

NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost 25019 33.500,00
33.500,00

euros

Projecte d’enderroc d’edificacié existent a Cal Salarich

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL........ooeueeeeeceeeeeeeeeseeeesseeessessessessssssassessessesnsseans 33.500,00
13 % Despeses Generals SOBRE 33.500,00...........ccccueriimiernieneniieseeseeseesesseeesaeseessesseens 4.355,00
6 % Benefici Industrial SOBRE 33.500,00.........c.ccurueueutreerereenieree s seeressssnese e 2.010,00

Subtotal 39.865,00
21 % IVA SOBRE 39.865,00........ccuetieeueuemeeueueeseeeeneseneeseneeeseneseesssenesessensseesenensssenenssessenenes 8.371,65
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 48.236,65

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a

( QUARANTA-VUIT MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS )
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PROMOTOR PROJECTISTA PROJECTE TITOL DEL PLANOL
Fagd) Aluntament d'Urds PROJECTE EXECUTIU DE LENDERROC DE CAL SALARICH SITUACIO

5@’5 c./ Sant Climent nim. 3
17538 Urls

Eduard Rodero i Lépez

Arquitecte i arg. tecnic

David Agustin Pardo
egggpb Arquitecte i arq. técnic

expedient: X2025000149
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PROMOTOR PROJECTISTA PROJECTE TITOL DEL PLANOL DATA
Fagy) Auntament d'Urds o e s PROJECTE EXECUTIU DE LENDERROC DE CAL SALARICH TOPOGRAFIC AO : 3 12/2025
2%@ c./ Sant Climent nim. 3 David Agustin Pardo . ESCALA
17538 Urls eggcgup Arquitecte i arq. técnic eXpedIent: X2025000149 ESTAT ACTUAL 1:333
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