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A.1.- ANTECEDENTS. 
 

En data de 28 de setembre de 2023, l’Ajuntament va presentar a l’ACA (Agencia Catalana 

de l’Aigua) la sol·licitud en el marc de la RESOLUCIÓ ACC/2245/2023, de 22 de juny, 

per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de 

l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per 

a la realització d'actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament 

d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua 

urbana dels municipis de Catalunya. Amb la sol·licitud es va adjuntar el document 

“MEMÒRIA VALORADA PER LA DEFINICIÓ DE LES ACTUACIONS PER A LA 

MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN 

BAIXA I PER A LA MILLORA DE LA DIGITALITZACIÓ DELS SISTEMES DE 

GESTIÓ DE L'AIGUA URBANA TM VILADEMULS” La sol·licitud es va fer 

En data de 22 de maig de 2024, per Resolució del Director de l’Agència Catalana de 

l’Aigua, de data 22 de maig, se’ns va atorgar una subvenció de 300.000,00 €, sobre un 

pressupost presentat de 512.938,53 €. 

Posteriorment, al febrer del 2025 es va presentar una modificació de la memòria on s’han 

modificat algunes actuacions com la actuació del canvi de canonada de l’Hostal sec cap a 

Sant Pere de Juïgues i la actuació del canvi de canonada de Cal Caranyana cap a Cal Frare, 

i s’han eliminat les actuacions per la creació de pisos de pressió i per la la 

impermeabilització dels dipòsit de Galliners i Vilamarí. Aquests canvis han portat a la 

reducció del pressupost final a 323.446,38 €. 
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A.2.- DESCRIPCIÓ DE L’ABASTAMENT, 
PROBLEMATIQUES A RESOLDRE I ACTUACIONS 
PROPOSADES. 
 

En el marc de la millora de l’eficiència de la gestió de la xarxa i de la reducció de l’ús 

d’aquest recurs, amb aquest document és pretén fer un anàlisis esquemàtic de l’abastament, 

detectar les seves problemàtiques i proposar les actuacions que es considerin convenient 

per resoldre les problemàtiques detectades. 

 

A.2.1.- DESCRIPCIÓ DE L’ABASTAMENT 
 

Nombre d’habitants: 840 (dades IDESCAT) 

 

Nombre d’abonats: 432 

 

Captacions: 

- Pou Orfes 

- Pou Parets 

- Pou Galliners 

- Pou Vilamarí 

- Pou Ollers 

- Pou Sant Esteve 

- Pou de l’AVE 

- Pou Vilafreser 

 

Dipòsits: 

- Dipòsit  Orfes 

-  Dipòsit Parets 

- Dipòsit Sant Baldiri 

- Dipòsit Galliners 

- Dipòsit Vilamarí 
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- Dipòsit Ollers 

- Dipòsit Vilademí 

- Dipòsit Sant Esteve 

- Dipòsit Vilafreser 

- Dipòsit Pou Vilafreser 

 

Materials de la xarxa: PVC (70%), PE (25%) i Fibrocement (5%) 

 

Als plànols es pot visualitzar un esquema de la xarxa la seva conformació geomètrica. 

 

Els volums d’aigua captada i distribuïda, així com els consum i les pèrdues del 2022 es 

poden visualitzar a la següent taula. 

 

El “Consum Registrat Facturat” procedeix de les lectures reals dels comptadors 

domiciliaris. 

 

La dotació en alta d’entrada a dipòsit procedeix de les lectures reals del comptador dels 

pous, als quals se li ha tret un 1% de pèrdues. 

 

La resta de valors que es mostren a la taula procedeixen de estimacions. 

 

Pèrdues Aparents 26%
Subcontatges Actual 1%

Fuites Detectables a la Xarxa 67%
Fuites No Detectables a la Xarxa 32%
Fuites a les Escomeses 1%
Fuites i Sobreiximents dels Dipòsits 1%  
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99.217 m3/any

100.475 m3/any

1.258 m3/any

100.725 m3/any

0 m3/any

250 m3/any

250 m3/any

163.282 m3/any 161.649 m3/any

14.833 m3/any

15.840 m3/any

1.007 m3/any

60.924 m3/any 30.206 m3/any

14.201 m3/any

45.084 m3/any

451 m3/any

225 m3/any

Consum Registrat Facturat

Consum Registrat Autoritzat

Consum Registrat NO Facturat

Consum Autoritzat

Pèrdues Reals

Consum NO Registrat Facturat

Consum NO Registrat 

Consum NO Registrat NO facturat

PERDUES

Pèrdues Aparents

Subcontatges

Pèrdues

Captació Distribució
37,69%

Consum NO Autoritzat

Fuites i sobreiximents als dipòsits

Fuites Detectables a la Xarxa

Fuites NO  Detectables a la Xarxa 

Fuites escomeses

 

 

Des de la taula és pot comprovar que les pèrdues son del 37,69%. 

 

A.2.2.- DESCRIPCIÓ DE L’ABASTAMENT I 
PROBLEMATIQUES A RESOLDRE 
 

Analitzat el sistema d’abastament en el seu conjunt, a continuació és fa un resum de les 

característiques generals més importants que poden ser objecte d’aquesta subvenció, 

ressaltant tant aquells aspectes positius com aquells aspectes negatius. Sobre aquests últims 

s’enfocarà l’atenció ja que s’entendrà que es tracta de les problemàtiques a resoldre a les 

quals se li haurà de donar solució, en la mesura del possible, proposant les actuacions 

pertinents. 

 

1. Les pèrdues de la xarxa son del 37,69% per tant és pot concloure que es tracta de 

pèrdues elevades. 
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2. El consum son de 323 l/habitant/dia. Se tracta de consums que estan molt per sobre 

de la mitjana. Tot això és degut a la presencia de nombroses activitats ramaderes 

que fan que la mitjana de consums per abonat augmenti notablement. 

 

3. El nombre d’averies a la xarxa de distribució detectades i registrades en l’any 2.022 

ha estat de 45 avaries a la xarxa i 5 a les escomeses. 

 

4. Les zones on es registren una freqüència molt elevada d’avaries i consegüentment 

generen elevades pèrdues son les següents: 

 

- Canonada al Nucli Vilademí 

- Canonada d’Ollers direcció cap a can Batlle 

- Canonada de l’Hostal sec cap a Sant Pere de Juïgues 

- Canonada de ca l’Oliva cap a Sant Mer 

- Canonada de granja Sant Mer cap a Cal Guillot 

- Canonada Cal Caranyana cap a Cal Frare 

 

 

5. L’abastament no disposa d’un sistema de control i monitoratge de la xarxa 

 

6. La xarxa, tot i presentar en algunes zones uns sectors ben definits, no disposa de 

comptadors sectorials. 

 

7. No es poden realitzar balanços hídrics a la majoria dels sector per falta de 

comptador o per imprecisió dels comptadors. 

 

8. Les pressions a la xarxa estan dintre de valors normals. 

 

9. Pel que fa la operativa de manteniment, cal subratllar que l’abastament no disposa 

de claus de tancament en algunes zones concretes de la xarxa. 

 
10. Com a últim, l’edat mitjana del parc de comptadors és de aproximadament de 4 

anys i es disposen de comptadors amb un R800. 
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El dipòsit antic de Vilamarí i el dipòsit de Galliners són circulars de 7,4 m de diàmetre i 

3,4 m d'alçada. Estan construïts amb prefabricats de formigó sobre una solera de formigó 

armat. Desprès de més de 25 anys en servei el seu estat és força deficient. 

 

Més concretament: 

a) El dipòsit de Galliners pateix de problemes estructurals que depenen de factors 

externs no controlables per l'ajuntament. De fet, el dipòsit es troba al límit d'una 

parcel·la envoltat per terrenys que no son de propietat municipal. En aquest 

terrenys hi ha vegetació i arrels que comprometen la estructura del dipòsit. No se 

tracta per tant de problemes estructurals degut a assentaments diferencials (com 

indicat a la memòria objecte d’aquesta modificació), si no que se tracta de factors 

externs no controlables per l'ajuntament. Ja que procedeixen de terrenys limítrofs 

que no son de propietat municipal. 

b) El dipòsit de Vilamarí han patit assentaments diferencials que han provocat 

esquerdes i obertures de juntes, i per tant han perdut la seva estanquitat. 

 

El volums d’emmagatzematge dels dos dipòsits son el següents: 

Galliners: 145 m3 

Vilamarí antic: 145 m3 

 

Per realitzar una anàlisis de la capacitat de regulació, a més d’aquest volums s’ha de tenir 

en compte també els volums dels dipòsits de Vilamarí nou, de Sant Esteve de Guialbe i de 

Vilafreser. Els volums  son els següents: 

 

Vilamarí nou: 281 m3 

Sant Esteve de Guialbes: 40 m3 

Vilafreser: 150 m3 

 

Per tant la capacitat actual no és de 571 m3 (si és te en compte també el dipòsit nou de 

Vilamarí de 281 m3) tal i com indicat a la memòria objecte d’aquesta modificació, si no 

que es de 761 m3. 
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Els dipòsits esmentats donen servei a un sector molt ampli del municipi, que inclou els 

següents pobles i disseminats: 

 Galliners 

 Vilamarí 

 Sant Marçal de Quarentella 

 Vilademí 

 Ollers 

 Veïnat de les Barraques 

 Terradelles 

 Sant Esteve de Guialbes 

 Olives 

 Vilafreser 

 

Considerant una dotació de 250 litres per habitant i dia, que és el valor establert en els 

projectes precedents per dimensionar la xarxa en alta, la demanda total diària serà de: 

Consum diari de la població: 743 hab x 250 l/hab.dia = 185.750 l/dia 

 

 

La regulació d’aigua potable per a dos dies de consum mitjà serà per tant de 371,5 m3 

(185,75 m3/dia x 2 dies). Utilitzem 2 dies (i no 3 dies, valor que es va fer servir al primer 

document redactat) per minimitzar els riscos de contaminació  microbiològica. De fet, 48 

hores es el valor màxim suggerit per la majoria de les guies i recomanacions tècniques pel 

disseny de dipòsits. 

Tenint en compte tot això, resulta per tant evident que el dipòsit de Vilamarí nou, 

juntament amb el dipòsit de Sant Esteve de Guialbes i el de Vilafreser, cumpleixen 

àmpliament la necessitat de regulació de 371,5 m3 ja que els tres dipòsits tenen una 

capacitat de 471 m3. 

 
 

A.2.3.- ACTUACIONS PROPOSADES 
 
A continuació, per cada tipologia d’actuació, es detallen les actuacions que s’han 
considerat convenient proposar. 

https://vilademuls.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

ALCALDIA
EXPEDIENT

2023GENE000315

Codi Segur de Verificació:
    5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01172180_2026_34410439
Data d'impressió: 12/03/2026 09:28:43
Pàgina 12 de 309

SIGNATURES

1.- X5685572H GIUSEPPE BALDASSARE CUTTONE (R: B56889009), 23/02/2026 19:07

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 V

IL
A

D
E

M
U

LS
O

rig
in

al

Í
[m
`È
5e
-7
95
f-
44
64
-a
91
2-
77
b7
93
8f
6d
f6
rÎ

AJUNTAMENT DE VILADEMULS 
 
 

Pàgina 9 
 

 

A.2.3.1.-  CANVI DE COMPTADORS DOMICILIARIS I IMPLANTACIÓ DE LA 
TELE LECTURA. 
 

Amb el present projecte no es proposa cap canvi de comptador domiciliari. 

 

A.2.3.2.-  CREACIÓ DE SECTORS PEL CALCUL DEL BALANÇ HIDRIC, AMB 
INSTAL·LACIÓ DE COMPTADORS SECTORIALS I IMPLANTACIÓ DE LA TELE 
LECTURA. 
 

Per una gestió més eficient dels l’aigua captada i consumida és necessari sectoritzar la 

xarxa de tal manera que sigui possible realitzar balanços hídrics i poder determinar els 

rendiments i les pèrdues en zones acotades i concretes de la xarxa. Per aconseguir aquest 

objectiu es proposa la creació de 44 sectors que es poden visualitzar als plànols adjunts. 

Cada sector disposarà dels següents comptadors necessaris per tal de poder realitzar les 

pertinents operacions de càlcul de balanç hídric. 

 

- DIPÒSIT ORFES 

Sector 1 

Comptador 1 DN 25 EXIXTENT (convertidor) 

 

Sector 2 (Distribució a gravetat cap al nucli de Orfes) 

Comptador 2 DN65 EXIXTENT (desplaçar i convertidor) 

 

- DIPÒSIT PARETS 

Sector 3 

Comptador 3 DN 25  EXIXTENT (convertidor) 

Sector 4 

Comptador 4 DN 80  EXIXTENT (convertidor) 

 

- DIPÒSIT SANT BALDIRI 

Sector 5 

Comptador 5 DN 100 EXIXTENT (B-LW) 
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Sector 6 (Nucli Vilademuls) 

Comptador 6 DN 50 

 

- DIPÒSIT GALLINERS 

Sector 7 

Comptador 7- DN 100EXIXTENT (SENSUS a instal·lar. Convertidor) 

Sector 8 

Comptador 8 DN 32 

 

- DIPÒSIT GALLINERS/VILAMARÍ 

Sector 9 

Comptador 9-A DN 40 (BIDIRECCIONAL) EXIXTENT (convertidor) 

Comptador 9-B DN 50 (BIDIRECCIONAL) 

 

- DIPÒSIT VILAMARÍ 

 

Sector 10 

Comptador 10 DN 100 100 EXIXTENT (B-LW) 

Sector 11 

Comptador 11-A DN 100  

Comptador 11-B DN 15 (DIPÒSIT OLLERS) 

Sector 12 

Comptador 12 DN 32 

Sector 13 

Comptador 13 DN 32 

 

- DIPÒSIT VILADEMÍ 

Sector 15 

Comptador 15 DN 32 

 

- DIPÒSIT VILAMARÍ 

Sector 16 
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Comptador 16 DN80  

Sector 17 

Comptador 17 DN32  

Sector 19 

Comptador 19-A DN80 

Comptador 19-B DN50 (ENTRADA DIPÒSIT SANT ESTEVE) 

Sector 20 

Comptador 20 DN100 (amb vàlvula automatitzada) 

Sector 21 

Comptador 21 DN32 

Sector 22 

Comptador 22 DN40 

Sector 23 

Comptador 23 DN100  

Sector 24 

Comptador 24 DN50 

 

- DIPÒSIT SANT ESTEVE 

Sector 25 

Comptador 25 DN50 

Sector 26 

Comptador 26 DN50 

Sector 27 

Comptador 27 DN50 

Sector 28 

Comptador 28 DN20 

Sector 29 

Comptador 29 DN50 

Sector 30 

Comptador 30-A DN50 

Comptador 30-B DN50 

Sector 31 
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Comptador 31 DN100 

Sector 32 

Comptador 32 DN32 

 

- DIPÒSIT VILAFRESER ( CA LA SAUSA ) 

Sector 33 

Comptador 33 DN32 

Sector 35 

Comptador 35 DN50 

Sector 36 

Comptador 36 DN25 

Sector 37 

Comptador 37 DN32 

Sector 38 

Comptador 38  DN100 (bidireccional?) 

Sector 39 

Comptador 39 DN100 

Sector 40 

Comptador 40-A DN100 (bidireccional?) 

Comptador 40-B DN100 (bidireccional?) 

Sector 42 

Comptador 42 DN25 

Sector 43 

Comptador 43 DN100 

Sector 44 

Comptador 44 DN25 

 

 

D’acord amb la proposta, aquests comptadors estaran connectats al sistema de tele lectura. 

 

Les característiques bàsiques que es requereixen pel que fa els comptadors son: 

- IP 68 
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- R 500 o superior 

- Tub lliure 

- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock. 

- Lectura bidireccional 

- Comunicació LoRaWAN o NB-IoT incorporada (built all i one) amb cable per 

antena per exterior resistent al transit rodat per aquells comptadors sectorials fora 

de les instal·lacions on no es disposa de subministrament elèctric. Pel que fa els 

comptadors que es troven dintre de instal·lacions on hi ha possibilitat de 

subministrament elèctric es proposa l’ús de la comunicació MODBUS. 

 

Pel que fa els comptadors existent, aquests és connectaran o be a un mòdul convertidor de 

pulsos NB-IoT o be amb un mòdul convertidor de pulsos a LoraWAN. 

 

Amb l’estudi de cobertura s’han d’analitzar totes les característiques necessàries per tal de 

salvaguardar la vida útil de la bateria dels comptadors. Concretament depenent de la 

tipologia de la senyal s’han d’analitzar: potencia de la senyal, qualitat de la modulació, 

alineació de la trama, re-intents, roaming e interferències, etc.. 

 

Tant si es tria la solució LoraWAN, com si es tria la NB-IoT o una solució mixta, la 

plataforma IoT que gestionarà les dades ha de permetre a l’administrador la creació de 

scripts per poder desenvolupar qualsevol lògica informàtica necessària per la gestió de la 

infraestructura i de les dades. No es considera apta una plataforma que només permet 

visualitzar les dades i que no permet a l’administrador manipular-les de forma autònoma.  

En definitiva la plataforma ha de permetre no només la possibilitat de poder fer una balanç 

hídric Standard amb comptadors pares i fills, si no que per exemple ha de poder permetre 

configurar autònomament operacions lògiques pel càlcul del balanç hídric amb comptadors 

bideccionals, així com qualsevol altra operativa lògica per fer telecontrol com per exemple 

la possibilitat de engegar bombes en funció de nivells de dipòsits o de engegar recs en 

funció de la humitat del sòl, etc. etc. 

 

Es preveu la instal·lació de 6 gateways LoRaWAN instal·lats als següents dipòsits. 
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- DIPÒSIT VILAFRESER 

- DIPÒSIT SANT ESTEVE 

- DIPÒSIT VILADEMÍ 

- DIPÒSIT GALLINERS 

- DIPÒSIT VILAMARÍ 

- DIPÒSIT ORFES 

 

A.2.3.3.-  SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE CANONADES QUE HAN ESTAT 
OBJECTE DE REITERADES AVARIES. 
 

Amb el present projecte és proposen els següents canvis de canonada: 

2. ACTUACIÓ OLLERS (Canonada d’Ollers direcció cap a can Batlle) 

4. ACTUACIÓ POLLANCREDA-SANT MER (Canonada de ca l’Oliva cap a Sant 

Mer) 

5. ACTUACIÓ CAL GUILLOT-SANT MER (Canonada de granja Sant Mer cap a 

Cal Guillot) 

 

Les actuacions queden reflectides als corresponents plànols. 

 

A.2.3.4.-  CREACIÓ DE PISOS DE PRESSIONS, REDUCCIÓ DE PRESSIONS I 
MONITORITZACIÓ DE PRESSIONS. 
 

Tot i la creació dels 44 sectors, els pisos de pressions no son 44, si no que son només 4 i 

son ja existents. Per tant al present projecte es proposa la instal·lació de 4 sensors de 

pressió a la  sortida de les quatre reductores existents, per tal de controlar amb una 

freqüència molt elevada el efectiu funcionament d’aquests quatre elements de regulació de 

pressió, sent les fuites perfectament controlables amb els cabals instantanis, horaris i diaris 

dels comptadors sectorials. 

 

A.2.3.5.-  NOVA INSTAL·LACIÓ I/O REPOSICIÓ DE ELEMENTS DE LA XARXA 
OBSOLETS COM CLAUS DE TANCAMENT. 
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Amb el present projecte es proposa al SECTOR 20 de l’Hostal sec la instal·lació d’un 

comptador amb vàlvula de tancament incorporada, que analitzi en continuo el cabal 

instantani i que tanqui la corresponent  vàlvula de tancament si aquest cabal instantani es 

manté superior a un valor límit durant un període de temps superior a un valor determinat 

que se configurarà directament al dispositiu.. 

També es proposen vàlvules de tancament, però aquestes ja estan incloses dintre de les 

actuacions de instal·lació de comptadors i reposició de canonades. 

 

A.2.3.6.-  IMPERMEABILITZACIÓ I MONITORATGE NIVELL DE DIPÒSIT. 
 

Amb el present projecte no es proposa cap actuació consistent en impermeabilització de 

nivell de dipòsit, Però si que es proposa la instal·lació de sensors de pressió submergibles 

per monitoritzar el nivell de dipòsit. Aquestes actuacions queden indicades al corresponent 

pressupost. 

 

A.4.1.7.-  CAMPANYA DE DETECCIÓ DE FUITES. 
 

Amb el present projecte no es proposa cap campanya de detecció de fuites ja que no se sap 

on estan localitzades les pèrdues. 
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A.3.- CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ. 
 

Al corresponent annex d’aquest document és detalla el cronograma d’execució.  
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A.4.- VIABILITAT TECNICA DE L’ACTUACIÓ. 
 

Per l’avaluació de la viabilitat tècnica s’analitzarà per un costat la seva justificació, i per 

un altre costat s’analitzaran i determinaran els beneficis obtinguts. 

 

A.4.1- JUSTIFICACIÓ DE LA VIABILITAT TÈCNICA. 
 

A continuació, per cada tipologia d’actuació, s’analitza la justificació de la viabilitat 

tècnica relacionant les actuacions proposades amb les corresponents problemàtiques 

detectades. També es fa un anàlisis de la solució adoptada i del perquè s’ha triat, i com a 

últim es determina la població beneficiada. 

 

A.4.1.1.-  CANVI DE COMPTADORS DOMICILIARIS I IMPLANTACIÓ DE LA 
TELE LECTURA. 
 

No procedeix cap justificació ja que no hi ha cap actuació d’aquesta tipologia. 

 

A.4.1.2.-  CREACIÓ DE SECTORS PEL CALCUL DEL BALANÇ HIDRIC, AMB 
INSTAL·LACIÓ DE COMPTADORS SECTORIALS I IMPLANTACIÓ DE LA TELE 
LECTURA. 
 

Com a conseqüència de  les elevades pèrdues, és considera convenient realitzar una 

sectorització amb l’objectiu de teniu un millor control de l’aigua subministrada i l’aigua 

consumida. La sectorització proposada s’ha dissenyat tenint en compte la longitud de les 

canonades i l’actual configuració de la xarxa. Només d’aquesta manera és podrà acotar 

amb més rapidesa on estan les pèrdues actuals, però solucionada la situació actual, en un 

futur es podran detectar les noves pèrdues també amb més rapidesa, evitant que aquestes 

perdurin en el temps. Per una més elevada rapidesa en la detecció de les pèrdues, la tele 

lectura del comptadors sectorial juga un paper primordial. Es per això que la telelectura 

forma part de les actuacions proposades. Per portar-la a terme, els comptadors proposats 

han d’estar connectats al sistema de tele lectura. 

https://vilademuls.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

ALCALDIA
EXPEDIENT

2023GENE000315

Codi Segur de Verificació:
    5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01172180_2026_34410439
Data d'impressió: 12/03/2026 09:28:43
Pàgina 21 de 309

SIGNATURES

1.- X5685572H GIUSEPPE BALDASSARE CUTTONE (R: B56889009), 23/02/2026 19:07

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 V

IL
A

D
E

M
U

LS
O

rig
in

al

Í
[m
`È
5e
-7
95
f-
44
64
-a
91
2-
77
b7
93
8f
6d
f6
rÎ

AJUNTAMENT DE VILADEMULS 
 
 

Pàgina 18 
 

 

Entre els sistemes de comunicació LPWA (low power wide area) disponibles al mercat per 

la captació de les dades enviades, destaquen: 

 

- La comunicació LoRaWAN 

- La comunicació Narrow Band 

 

La comunicació LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) és una tecnologia que 

combina les avantatges de les comunicacions via dades, amb les potencialitat d’una senyal 

radio amb modulació especifica que permet crear amb un baix cost una xarxa local molt 

penetrant dintre del teixit urbà. 

L’estructura d’una xarxa LoRaWAN per un abastament és la següent: 

 

- Els nodes son els comptadors (o també qualsevol altre sensor que permeti recavar 

dades important i necessàries per la gestió). 

- Els gateways son dispositius que permeten que els nodes puguin enviar i rebre 

dades de i cap el servidor LoRAWAN. 

- El servidor LoRaWAN és principalment l’encarregat de descodificar l’encriptació 

de les dades i en general és la eina que permet la gestió en tota seguretat de la 

xarxa. 

- Les aplicacions i softwares son tot aquell conjunt de eines que permeten, a partir 

d’un tractament de dades específic, mostrar gràfiques, analitzar dades, actuar amb 

automatismes específics sobre el nodes, etc. 

 

La comunicació Narrow band en canvi no necessita de gateways ja que es fonamenta sobre 

la tecnologia LTE oferint connectivitat amb menor interferència i millor cobertura, ja que 

pot operar amb freqüències no utilitzades per les xarxes de comunicació existents. Si 

comparada amb la LoRaWAN, la NB és més cara per instal·lacions a gran escala, però per 

instal·lacions amb pocs dispositius simplifica la infraestructura ja que no necessita de la 

instal·lació de gateways. 
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Com a norma general, sempre és preferible desplegar una xarxa LoRaWAN allà on es 

disposi d’una infraestructura publica que podria fàcilment allotjar els gateways i d’una 

quantitat de dispositius mínima que justifiqui la instal·lació d’un gateway. Instal·lar un 

gateway per donar cobertura tan sol a un dispositiu no seria justificable a no ser que la 

intenció sigui en un curt termini de temps connectar més dispositius. 

 

Analitzant el mapa de cobertura de Narrow Band (vodafon) es pot comprovar que una àrea 

important disposa d’una cobertura no exageradament alta. Es necessita d’estudi de camp 

per comprovar el nivell real de cobertura. També cal subratllar que aquest mapa es de 

cobertura de Vodafon e i en canvi Movistar és probable que tingui més cobertura de 

Vodafone en aquesta àrea. Però no es disposa de mapa de cobertura de Movistar perquè la 

empresa no ho proveeix 

 

 

Cobertura NB (Verd= Molt alta / Blava=Alta / Vermell=Baixa) 
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En primera aproximació, per l’objecte d’aquesta memòria, es proposa una instal·lació 

mixta LoRaWAN/NB-IoT ja que cap de les dues pot garantir una cobertura al 100% i en 

canvi les dues comunicacions es complementen estre si. 

 

A.4.1.3.-  SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE CANONADES QUE HAN ESTAT 
OBJECTE DE REITERADES AVARIES. 
 

Les actuacions de canvi de canonada s’han proposat degut al fet de que aquests trams han 

estat objecte de nombroses avaries. Les avaries que es produeixen generen a la vegada 

fuites que en molts casos no estan controlades. Amb l’objectiu de reduir les avaries i 

conseqüentment les fuites és proposen els canvis de canonada ja esmentats als capítols 

anteriors. 

 

A.4.1.4.-  CREACIÓ DE PISOS DE PRESSIONS, REDUCCIÓ DE PRESSIONS I 
MONITORITZACIÓ DE PRESSIONS. 
 

No es proposa cap actuació de creació de pisos de pressions ni de reducció de pressions 

(més allà dels que ja existeixen) degut al fet de que no hi ha elevades pressions a la xarxa i, 

on les pressiones son elevades, ja es disposa de 4 reductores. Tot i així es proposa la 

instal·lació de 4 sensors de pressions que permetran tenir monitorada la pressió de sortida a 

les 4 reductores i així poder tenir controlada la efectivitat del procés de reducció de 

pressions que han de portar a terme les 4 reductores existents. 

 

A.4.1.5.-  NOVA INSTAL·LACIÓ I/O REPOSICIÓ DE ELEMENTS DE LA XARXA 
OBSOLETS COM CLAUS DE TANCAMENT. 
 

La falta de claus de tancament a la xarxa o el seu mal funcionament fa que la operativa de 

gestió sigui molt farragosa i a més impedeix la recerca de fuites en el cas de que es detectin 

cabals anòmals. En el cas en qüestió, no es substitueixen claus si no que se’n posen de 

noves com a conseqüència de la instal·lació de comptadors sectorials o de la reposició de 

canonades.  
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A.4.1.6.-  IMPERMEABILITZACIÓ DE DIPÒSIT. 
 

No procedeix cap justificació ja que no hi ha cap actuació d’aquesta tipologia. 

 

A.4.1.7.-  CAMPANYA DE DETECCIÓ DE FUITES. 
 

No procedeix cap justificació ja que no hi ha cap actuació d’aquesta tipologia. Una vegada 

instal·lats el comptadors sectorial, amb la anàlisis dels balanços hídrics es podrà tenir una 

idea més clara de la repartició de les pèrdues i molt probablement es podrà procedir a unes 

campanyes de recerca fuites ben dirigides a sectors concrets.  

 

 

A.4.2- POBLACIÓ BENEFICIADA, PERCENTATGE 
D’ESTALVI D’AIGUA ASSOLIT I VOLUMS DE PERDUES 
ELIMINATS. 
 

Les pèrdues es poden classificar en: 

 

• Pèrdues Aparents 

• Pèrdues Reals 

 

Les Pèrdues Aparents es divideixen en: 

 

• Pèrdues per Consums No Autoritzat 

• Pèrdues per Subcomptatge de Comptadors 

 

Les Pèrdues Reals es divideixen en: 

 

• Pèrdues per Avaries No Detectables a la Xarxa 

• Pèrdues per Avaries Detectables a la Xarxa 

• Pèrdues per Avaries a les Escomeses 

• Pèrdues per Fissures i Sobreeiximents de Dipòsits 
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Les principals actuacions que permeten reduir aquestes pèrdues es poden classificar de la 

següent manera: 

 

• Instal·lació de Reductores 

• Sectorització (amb tele lectura o no) 

• Control Nivell de Dipòsits 

• Canvi de comptadors (amb tele lectura o no) 

• Canvi de canonades 

 

Cadascuna d’aquestes actuacions incideix sobre una o més tipologies de pèrdues. A 

continuació, per cadascuna de les actuacions, es detalla sobre quina tipologia de pèrdua 

incideix.  

 

Pèrdues Aparents - Pèrdues per Consums No Autoritzats: 

 

- La solució més eficient per reduir aquesta tipologia de pèrdues consisteix en aplicar 

la telelectura tant als comptadors sectorials com als comptadors dels abonats. De fet, unes 

fluctuacions excessives del resultat del balanç hídric fet en franges de entre 1 i 3 hores 

permet detectar la existència d’aquesta pèrdua. Però, per la reducció efectiva d’aquestes 

pèrdues serà necessari de la realització de campanyes de camp amb inspeccions de les 

escomeses. 

 

PERDUES PER 
CONSUMS NO 
AUTORITZATS

(m3)

REDUCCIÓ PERDUES PER 
CANVI A COMPTADOR 

INTELLIGENTS
(%)

REDUCCIÓ PERDUES PER 
CAMPANYES DE LLUITA 

CONTRA EL FRAU
(%)

REDUCCIÓ PERDUES PER 
REDUCCIÓ DE 

PRESSIONS
(%)

REDUCCIÓ 
PERDUES

(m3)
14.833 0% 5% 0% 742

REDUCCIÓ PÈRDUES PER CONSUMS NO AUTORITZATS
CANVI COMPTADORS - CAMPANYES - REDUCCIÓ PRESSIONS

 

 

Pèrdues Aparents - Pèrdues per Subcomptatge de Comptadors: 
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- El canvi de comptadors vells per comptadors nous permet reduir aquesta tipologies 

de pèrdua, ja que amb dispositius nous s’elimina l’error del subcomptatge que en canvi 

generen els dispositius vells. 

 

CONSUMS
(m3)

SUBCOMPTATGE
(%)

PERDUES PER 
SUBCOMPTATGE

(m3)
100.725 1% 1007

PÈRDUES SUBCONTATGE COMPTADORS
CANVI DE COMPTADORS

 

 

Pèrdues Reals - Pèrdues per Avaries No Detectables a la Xarxa: 

 

- La instal·lació de reductores permet reduir aquesta tipologia de pèrdua de forma 

proporcional a la reducció de la pressió que la instal·lació de la reductora proporciona. 

- La sectorització permet reduir aquesta tipologia de pèrdua ja que permet determinar 

la seva presencia amb més rapidesa. Però, per la reducció efectiva d’aquestes pèrdues serà 

necessària la localització i sanejament de les avaries. Per la localització d’aquestes avaries 

a la xarxa serà necessari la realització d’un estudi de fuites de camps amb loggers i gasos 

traçadors. 

- El canvi de canonades permet reduir aquesta tipologia de pèrdua en el tram objecte 

de la substitució, per aquelles xarxes que o be estan mal dimensionats o be han estat 

construïts de manera defectuosa. Aquests esmentats factors poden fer que un determinat 

tram sigui objecte de avaries que queden ocultes a la vista, per tant la substitució d’aquests 

trams per uns de nous eliminaria aquestes pèrdues. 

 

PERDUES
(m3)

LONGITUD 
CANONADES

CRITICITAT 
DEL SECTOR

COEFICIENT 
DE 

PONDERACIO
Pmax
(bars)

Pmin
(bars)

Pmitja
(bars)

P reduida
(bars)

% Reducció
(Pressió)

% Reducció
(Temps de 

servei)

Reducció 
Perdues

(m3)
78677 2 78677 0

TOTAL 14.201 78677 2 78677 0

REDUCCIÓ PÈRDUES A LA XARXA PER AVARIES NO DETECTABLES
REDUCCIÓ PRESSIONS
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PÈRDUES PER 
AVARIES

(m3)

REDUCCIÓ 
PERDUES

(%)

REDUCCIÓ 
PERDUES

(m3)
14.201 50% 7101

REDUCCIÓ PÈRDUES A LA XARXA PER AVARIES NO 
DETECTABLES

SECTORITZACIÓ

 

 

 

PÈRDUES PER 
AVARIES

(m3)
REDUCCIÓ PERDUES

(%)
REDUCCIÓ PERDUES

(m3)
14.201 4% 519

REDUCCIÓ PÈRDUES PER AVARIES NO DETECTABLES A LA XARXA
CANVI CANONADA

 

 

Pèrdues Reals - Pèrdues per Avaries Detectables a la Xarxa: 

 

- La instal·lació de reductores permet reduir aquesta tipologia de pèrdua de forma 

proporcional a la reducció de la pressió que la instal·lació de la reductora proporciona, 

però també permet reduir el nombre futur d’avaries ja que permet que la xarxa treballi amb 

més baix esforç. 

- El canvi de canonades permet reduir aquesta tipologia de pèrdua en el tram objecte 

de la substitució, per aquelles xarxes que o be estan mal dimensionats o be han estat 

construïts de manera defectuosa. Aquests esmentats factors poden fer que un determinat 

tram sigui objecte de avaries reiterades, per tant la substitució d’aquests trams per uns de 

nous eliminaria aquestes pèrdues. 
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NOMBRE 
AVARIES 
TOTALS

(unitats)

PÈRDUES PER 
AVARIES

(m3)

REDUCCIÓ 
AVARIES

(%)

REDUCCIÓ 
PÈRDUES

(m3)
50 30.206 0% 0

REDUCCIÓ PÈRDUES A LA XARXA PER AVARIES DETECTABLES
REDUCCIÓ AVARIES

 

 

PERDUES
(m3)

LONGITUD 
CANONADES

CRITICITAT 
DEL SECTOR

COEFICIENT 
DE 

PONDERACIO
Pmax
(bars)

Pmin
(bars)

Pmitja
(bars)

P reduida
(bars)

% Reducció
(Pressió)

% Reducció
(Temps de 

servei)

Reducció 
Perdues

(m3)
78677 2 78677 0

TOTAL 30.206 78677 2 78677 0

REDUCCIÓ PÈRDUES A LA XARXA PER AVARIES DETECTABLES
REDUCCIÓ PRESSIONS

 

 

NOMBRE 
AVARIES 
TOTALS

(unitats)

PÈRDUES PER 
AVARIES

(m3)

PÈRDUES PER 
CADA AVARIA

(m3/unitat)

NOMBRE 
AVARIES

REDUIDES
(unitats)

REDUCCIÓ 
PÈRDUES

(m3)
50 30.206 604 30 18124

TOTAL 18124

REDUCCIÓ PÈRDUES A LA XARXA PER AVARIES DETECTABLES 
CANVI CANONADA

 

 

Pèrdues Reals - Pèrdues per Avaries a les Escomeses: 

 

- La instal·lació de reductores permet reduir aquesta tipologia de pèrdua de forma 

proporcional a la reducció de la pressió que la instal·lació de la reductora proporciona, 

però també permet reduir el nombre futur d’avaries ja que permet que la xarxa treballi amb 

més baix esforç. 

 

NOMBRE 
AVARIES 
TOTALS

(unitats)

PÈRDUES 
TOTALS

(m3)

REDUCCIÓ 
AVARIES

(%)

REDUCCIÓ 
PÈRDUES

(m3)
15 451 0% 0

REDUCCIÓ PÈRDUES ESCOMESES
REDUCCIÓ AVARIES
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PERDUES
(m3)

NOMBRE 
ESCOMESES

CRITICITAT 
DEL SECTOR

COEFICIENT 
DE 

PONDERACIO
Pmax
(bars)

Pmin
(bars)

Pmitja
(bars)

P reduida
(bars)

% Reducció
(Pressió)

% Reducció
(Temps de 

servei)

Reducció 
Perdues

(m3)
432 2 432 0

TOTAL 451 2 432 0

REDUCCIÓ PÈRDUES ESCOMESES
REDUCCIÓ PRESSIONS

 

 

Pèrdues Reals - Pèrdues per Fissures i Sobreeiximents de Dipòsits: 

 

- En el cas de que es tingues certesa de pèrdues per fissures als dipòsits la 

impermeabilització d’aquests seria necessària i convenient. Amb una correcta 

impermeabilització es pot aconseguir una estanqueïtat perfecta del dipòsit. 

- El control dels nivells de dipòsits amb sistemes de monitorització permet reduir les 

pèrdues per sobreeiximents dels dipòsits. Si a la monitorització s’afegeix el telecontrol 

dels sistemes de bombament, s’aconseguiria que el sobreeiximent quedaria totalment 

controlat per sistemes automatitzats. Però el telecontrol no és objecte d’aquesta 

convocatòria i és per això que actuació proposada incideix en una mesura més reduïda. 

 

PERDUES 
SOBREXIDOR 

DIPOSIT
(m3)

REDUCCIÓ 
PERDUES

(%)

REDUCCIÓ 
PERDUES

(m3)
225 0% 0

REDUCCIÓ PÈRDUES  DIPOSITS
FISURES I SOBREIXIMENTS

 

 

Després de la execució de les actuacions proposades, a continuació es mostra la taula de 

reducció de consums on es pot veure que al no haver aplicat solucions per reduir els 

consums (com reductores de pressions), es pot concloure que no hi haurà una reducció de 

consums. 

 

ABONATS
(%)

ABONATS
(unitats)

CONSUMS
(m3)

Pmax
(bars)

Pmin
(bars)

Pmitja
(bars)

P reduida
(bars)

% Reducció
(Pressió)

% Reducció
(Temps de 

servei)

Reducció 
Consums

(m3)

CONSUMS 
FINALS 
(m3)

CONSUMS 
REDUITS (%)

100% 432 100725 0 100725 0%
TOTAL 100% 432 100.725 0 100725 0%

CONSUMS CALCULATS DESPRÈS DE REDUCCIÓ DE PRESSIONS
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En canvi si que hi haurà reducció de pèrdues. Aquestes seran les que es mostren a les 

següents taules, on es pot també apreciar quina serà possible nova redistribució que 

afectarà a tota la població del municipi. 

 

 

ANT. RED. POST. % ANT. RED. POST. %
14.833 742 14.091 5,0% 1.007 0 1.007 0,0%

ANT. RED. POST. % ANT. RED. POST. % ANT. RED. POST. % ANT. RED. POST. %
14.201 7620 6.582 53,7% 30.206 18124 12.082 60,0% 451 0 451 0,0% 225 0 225 0,0%

ANT. RED. POST. %
60.924 26.485 34.439 43,5%

PÈRDUES APARENTS

PÈRDUES REALS

PÈRDUES TOTAL

CONSUMS NO AUTORITZATS SUBCOMPTATGE

FUITES NO DETECTABLES FUITES DETECTABLES FUITES ESCOMESES FUITES SOBREIXIDORS

 

 

99.718 m3/any

99.718 m3/any

0 m3/any

100.725 m3/any

0 m3/any

1.007 m3/any

1.007 m3/any

140.116 m3/any 138.715 m3/any

14.091 m3/any

15.099 m3/any

1.007 m3/any

37.990 m3/any 10.132 m3/any

12.082 m3/any

22.891 m3/any

451 m3/any

225 m3/any

27,39%
Consum NO Autoritzat

Pèrdues Aparents

Fuites escomeses

Fuites i sobreiximents als dipòsits

Pèrdues Fuites Detectables a la Xarxa

Fuites NO  Detectables a la Xarxa 

Pèrdues Reals

Subcontatges

Consum Registrat Facturat

Consum Registrat Autoritzat

Consum Registrat NO Facturat

Consum Autoritzat

Consum NO Registrat Facturat

Captació

Consum NO Registrat 

Consum NO Registrat NO facturat

Dotació en Alta PERDUES

 

 

 

PÈRDUES INICIALS PÈRDUES FINALS
37,69% 25,48%
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DOC. B – ESTUDI BÀSIC DE 
SEGURETAT I SALUT. 
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B.1.- JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI BÀSIC DE 
SEGURETAT I SALUT 
 

Segons es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997 en el Capítol II art.4t, el 

promotor estarà obligat a elaborar un estudi de seguretat i salut en els projectes d’obra 

quan es doni algun dels següents supòsits: 

a) El Pressupost d’execució per contracta (PEC) inclòs en el projecte sigui igual o superior 

a 450.759,08 € (DG + BI + IVA inclòs). 

b) Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborals, on intervinguin en algun 

moment de l’obra més de 20 treballadores simultàniament. 

c) Que el volum de la mà d’obra estimada, entenent-se per tal, la suma dels dies de treball 

del total dels treballadors a l’obra, sigui superior a 500. 

d) A les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i presses. 

 

Atès que el projecte que ens ocupa: 

 

a) Té un pressupost d’execució per contracta inferior a 450.759,08€. 

b) La durada estimada de l’obra és de 4 mesos però en cap moment intervindran més de 20 

treballadors simultàniament. 

c) El Volum de la mà d’obra estimada és de 4 mesos x 22 dies laborables/mes x 4 

treballadors = 352 dies < a 500 dies. 

d) No es tracta d’una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies ni presses. 

 

Es per això, que es redacta el present ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 
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B.2.- INTRODUCCIÓ 
 

El present Estudi bàsic de Seguretat i Salut laboral es refereix a l’obra objecte d’aquest 

projecte. 

 

Estableix, mentre durin les obres, les previsions respecte a la prevenció de riscs 

d’accidents i malalties professionals, les instal·lacions perceptives d’higiene i benestar dels 

treballadors i diferent personal aplegat a l’obra, així com els derivats de la reparació, 

conservació i manteniment de les instal·lacions perceptives d’higiene i benestar dels 

treballadors. 

 

L’objectiu consisteix bàsicament en donar les directrius necessàries perquè l’empresa 

constructora faci el Pla de Seguretat en funció del seu propi sistema d’execució de d’obra, 

analitzant, estudiant, desenvolupant les previsions contingudes en aquest estudi, i incloent-

hi si cal mesures alternatives de prevenció segons el R.D. 1627/97 , i en concret, dona 

compliment a l’article 4 d’aquest R.D. 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències 

pel seguiment del Pla. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-

contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 

les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador 

de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció 

Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a 

l'aprovació d'aquesta Administració. 

 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 

d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
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El promotor haurà de nomenar un coordinador en fase d’execució d’obra si els 

subcontractistes no formen part de la mateixa empresa contractista i adjudicatària. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 

Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 

treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 

treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

 

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE 

L’OBRA 

 

L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 

recollits en l’art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre)" durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 

 

a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els 

defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

https://vilademuls.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

ALCALDIA
EXPEDIENT

2023GENE000315

Codi Segur de Verificació:
    5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01172180_2026_34410439
Data d'impressió: 12/03/2026 09:28:43
Pàgina 35 de 309

SIGNATURES

1.- X5685572H GIUSEPPE BALDASSARE CUTTONE (R: B56889009), 23/02/2026 19:07

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 V

IL
A

D
E

M
U

LS
O

rig
in

al

Í
[m
`È
5e
-7
95
f-
44
64
-a
91
2-
77
b7
93
8f
6d
f6
rÎ

AJUNTAMENT DE VILADEMULS 
 
 

 Pàgina 32 
 

h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà 

de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. Les 

interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi 

a l’obra o prop de l’obra. 

 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

1. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord 

amb els següents principis generals: 

a) Evitar riscos. 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

c) Combatre els riscos a l’origen. 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 

reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 

factors ambientals en el treball. 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2. L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 

 

3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 

que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 

específic. 
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4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es 

tindran en compte els riscos addicionals que poguessin 

implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 

magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén 

controlar i no existeixin alternatives més segures. 

 

5. Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 

àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus 

treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives 

respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

 

FORMACIÓ 

 

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i 

els riscs que aquests poguessin crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran 

de fer servir. 

 

Es triarà el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de 

manera que totes les obres disposin d'algun socorrista. 

 

S'impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball al personal d'obra. 

 

 

MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

 

Farmacioles (es revisaran mensualment i es farà d'immediat la reposició del material 

consumit). Es disposarà d'una farmaciola que tingui el material especificat a l'Ordenança 

General de Seguretat i Salut en el Treball. 
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Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic 

que es repetirà en el període d'un any. 

 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics (Serveis propis, 

Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de portar als accidentats 

per al més ràpid i efectiu tractament. 

 

És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 

adreces dels Centres per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport 

dels possible accidentats als Centres d'assistència. 

 

 

DANYS A TERCERS 

 

Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, les carreteres i camins que existeixin, 

adoptant-se les mesures de seguretat que cada cas requereix. 

 

Se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint-hi el pas a tota persona aliena i es 

col·locaran, en el seu cas, els tancaments. 
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B.3.- MEMÒRIA 
 

 

DADES DE L’OBRA 

 

Tipus d’obra: 

PROJECTE PER LA DIGITALITZACIÓ I LA EXECUCIÓ DE VARIES ACTUACIONS 

A LA XARXA D'AIGUA POTABLE DEL TM DE  VILADEMULS 

 

Emplaçament: Terme Municipal de Vilademuls 

 

Promotor: 

AJUNTAMENT DE VILADEMULS 

CIF : P1723200J 

plaça Major, Vilademuls, 17468, Girona  

 

Autors del projecte: 

Cuttone Giuseppe Baldassare (Enginyer de Camins , canals i ports. Col·legiat núm. 24621) 

 

Autor de l’estudi bàsic de seguretat i salut: 

Cuttone Giuseppe Baldassare (Enginyer de Camins , canals i ports. Col·legiat núm. 24621) 

 

Pressupost d’execució material de l’obra: 

Indicat al corresponent pressupost. 

 

Pressupost de seguretat i salut laboral: 

El cost per a l’execució de les proteccions individuals, col·lectives i senyalització de l’obra 

estarà inclòs de manera implícita sobre cada partida d’obra, segons es desprèn del que 

disposa la Llei en l’art.6o. Per tant, no seran objecte de cap abonament a part. 
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En evitació al detriment de la seguretat i salut laboral dins l’obra, qualsevol possible baixa 

que es realitzi en l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost del estudi bàsic 

de seguretat i salut laboral, i haurà d'assumir l'empresa adjudicatària el compliment, essent 

la gestió a càrrec de la Direcció Facultativa. 

 

Condicions del projecte: 

El termini d’execució previst de les obres és de 4 mesos. 

Es preveu un nombre mig de persones en obra de 3 treballadors, i un punt alt de 4. 

 

Serveis assistencials - Salvament i seguretat – Mitjans d’evacuació 

 

Centre d'Atenció Primària 

CAP de Bàscara, Girona 

Adreça: Passeig de Catalunya, 10, 17483 Bàscara, Girona 

Telèfon: 972 56 06 28 

Horari d'atenció: 

Dilluns i dissabte: 08:00–20:00 

 

 

 

Hospital 

Hospital de Figueres 

Adreça: Carrer Rector Arolas, Figueres 

Telèfon: 972 501 400 

 

Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta 

Adreça: Avinguda de França s/n, 17007 Girona  

Telèfon: +34 972 94 02 00 (centralita general i urgències) 

 

 

 

Bombers 
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Parc de Bombers de Figueres 

Adreça: Carrer del Compositor Serra, 0, 17600 Figueres, Girona 

Telèfon: 972 674 273 

 

Parc de Bombers de Girona 

Adreça: Carrer Joan Torró i Cabratosa, 15, 17005 Girona  

Telèfon: +34 972 18 89 00 (servei 24 h) 

 

 

 

Comissaria de Mossos d’Esquadra – Figueres 

Adreça: Carrer Ter, s/n, 17600 Figueres, Girona 

Telèfon: 972541800 

Horari: Atenció 24 hores, tots els dies de l'any 

 

Comissaria de Mossos d’Esquadra – Girona ciutat 

Adreça: Carrer de Vista Alegre, 5, 17005 Girona  

Telèfon: 972 188 800 (centralita / informació) 

Horari: Disponible les 24 h, tots els dies 

 

 

Instal·lacions existents i serveis afectats: 

 

No es preveu l’afectació de cap servei, no obstant, abans de començar els treballs s’haurà 

de verificar aquest supòsit amb l’Ajuntament, Direcció Facultativa i companyies de 

serveis. 

 

Climatologia: 

Pertany a la climatologia mediterrània, amb estius moderats i hiverns també moderats, 

regulats per l'afecció del mar. El règim de pluviometria és semiàrid de 500/600 litres any 

per m2. 
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Accés a les obres: 

Es controlaran els accessos a l’obra de forma que tant sols les persones autoritzades, i amb 

proteccions personals que són obligatòries, puguin accedir-hi. 
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B.4.- UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS 
PRINCIPALS RISCOS 
 

TOPOGRAFIA 

 Atropellaments i col·lisions originats per maquinaria 

 Caigudes al mateix nivell 

 Exposició a temperatures ambientals 

 Exposició a agents biològics 

 

IMPLANTACIÓ D’OBRA 

 Atropellaments i col·lisions originats per maquinaria 

 Caigudes a diferent nivell 

 Caigudes al mateix nivell 

 Exposició a temperatures ambientals 

 

SENYALITZACIÓ VIÀRIA 

 Atropellaments i col·lisions originats per maquinària 

 Caigudes a diferent nivell 

 Caigudes al mateix nivell 

 Exposició a temperatures ambientals 

 

ENDERROCS 

 Caiguda a diferent nivell 

 Caigudes al mateix nivell 

 Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament 

 Caiguda d'objectes despresos 

 Manipulació manual de càrregues 

 Cops per objectes mòbils 

 Cops i talls per eines i objectes 

 Projecció de partícules 

 Sobreesforços 

 Inhalació de pols 
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MOVIMENTS DE TERRES 

 Atropellaments i col·lisions originats per maquinària 

 Caigudes a diferent nivell 

 Caigudes al mateix nivell 

 Caigudes d’objectes per desplom o esfondrament 

 Caiguda d'objectes despresos 

 Manipulació manual de càrregues 

 Bolcada de maquinaria 

 Cops per objectes mòbils 

 Cops i talls per eines i objectes 

 Projecció de partícules 

 Vibracions 

 Exposició a temperatures ambientals 

 

REPOSICIÓ DE PAVIMENTS 

 Caigudes a diferent nivell 

 Caigudes al mateix nivell 

 Caiguda d'objectes per manipulació 

 Bolcada de maquinària 

 Atropellaments i col·lisions originats per maquinària 

 Cops per objectes mòbils 

 Cops i talls amb objectes o eines 

 Contactes tèrmics 

 Projecció de partícules 

 Exposició a substàncies nocives o tòxiques 

 Vibracions 

 Exposició a temperatures ambientals 

 Explosió 

 Exposició a agents biològics 

 

INSTAL·LACIONS 
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 Caiguda a diferent nivell 

 Caigudes al mateix nivell 

 Caiguda d’objectes en manipulació 

 Caiguda d'objectes despresos 

 Trepitjades sobre objectes 

 Bolcada de maquinària 

 Cops per objectes mòbils 

 Cops i talls per eines i objectes 

 Projecció de partícules 

 Vibracions 

 Sobreesforços 

 Contactes elèctrics 

 Contacte tèrmic 

 Atropellaments i col·lisions originats per maquinaria 

 Inhalació de substàncies nocives 

 Exposició a temperatures ambientals 
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B.5.- ANÀLISIS I AVALUACIÓ DE RISCOS I 
MESURES DE PREVENCIÓ – ACTIVITATS 
 

TOPOGRAFIA 

 

1.- Definició. 

En la majoria d'obres en les que treballi un equip de topografia, serà a l'exterior, a la 

intempèrie i sotmesos als agents meteorològics. Es un factor que condiciona la feina, ja 

que en ocasions pot arribar a paralitzar els treballs per períodes llargs o intermitents, 

trencant així el ritme de treball. Com per exemple, les pluges. 

Els Equips de Topografia se sotmeten en el seu treball en la construcció a una gran varietat 

de riscos; l’exposició al risc sol ser curta i intermitent però se sol repetir diverses vegades 

amb freqüència. A més, no només estan exposats als riscos determinats per la seva pròpia 

activitat, sinó que també poden exposar-se als riscos generats pels que treballen al seu 

voltant. 

 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

 

 

3.- Mesures preventives de seguretat. 

 Un dels llocs on més visibilitat es te, per tant on mes freqüència se situa l’estació es el 

voral o vora de la calcada, s'ha de destacar la necessitat de senyalitzar i identificar a l'equip 

de topografia per tal d'evitar atropellaments i reduir les conseqüències produïdes pel pas de 

vehicles. 

 En la fase de moviment de terres el topògraf es veu involucrat dins dels moviments 

d’acció de la maquinaria. Com les estacions (punts amb coordenades conegudes on se situa 

el topògraf), han de romandre durant pràcticament tota l’execució de l'obra, se sol situar 

fora del radi d’acció de la maquinaria, per la qual cosa es redueix el risc d'atropellament. 
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 Quan treballem a prop d'una via de circulació, la majoria de línies son electrificades, per 

no dir que totes. L'ajudant de topografia ha de tenir en compte aquestes línies no sigui que 

freguin amb el fita o la mira ocasionant una forta descarrega elèctrica. 

 Es respectarà la senyalització i normes referents a seguretat i salut que es trobin en 

l'obra. S'utilitzaran els equips de protecció individual que siguin preceptius i que estiguin 

senyalitzats tant en l'obra com en les zones especifiques de la mateixa on siguin necessaris. 

 Es comunicarà al coordinador d'obra, si n'hi ha, o al responsable de la mateixa, que es 

va a realitzar treballs en l'obra perquè doni la corresponent autorització d'entrada i 

comenteu les normes de seguretat a seguir en la mateixa. 

 Quan es realitzen mesuraments amb estacions total i Nivell òptic, s'ha d'alternar els ulls, 

per mirar per l’objectiu perquè no es cansi tant la vista. 

 Regular descansos periòdics per descansar la vista. 

 Queda terminantment prohibit l'ascens o descens de al casso de la retroexcavadora, pala 

mixta o pala carregadora. En cas necessari s'ha d'accedir al lloc de treball per zones mes 

transitables, evitant l’accés per zones abruptes o de difícil accés. 

 Tapar tots els pous, arquetes i forats que comportin cap risc. 

 

4.- Equips de protecció individual. 

 Utilitzar roba o armilles reflectants, amb la finalitat de ser vistos pels conductors de les 

maquines o vehicles, EN 471. 

 Calcat de seguretat EN 20345. 

 Guants de seguretat EN 388. Equips de protecció individual. 

 Utilitzar roba o armilles reflectants, amb la finalitat de ser vistos pels conductors de les 

maquines o vehicles, EN 471. 

 Calcat de seguretat EN 20345. 

 Guants de seguretat EN 388. 

 

5.- Proteccions col·lectives 

 Quan a la zona de treball de l'equip de topografia, circulin vehicles o algun tipus de 

maquinaria es deu senyalitzar mitjançant tanques, senyals de limitació de velocitat, cons 

reflectants ..., la senyalització a les vies de comunicació es de considerable importància. 
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 També es col·locaran proteccions col·lectives (xarxes, tanques ...) en llocs on l'equip de 

topografia estigui sotmès al risc de caiguda a diferent Nivell. 

 Per evitar la polseguera es pot regar la zona propera a la zona d'estacionament del 

topògraf. 

 El atalussat de rasa, es a dir, major excavació a la part superior que inferior. Quan la 

rasa no pugui ser amb tal·lus, es entubarà. El tal·lus natural es segueix la proporció 3: 2, 

cada tres metres horitzontals, es baixa 

dues en sentit vertical. Sempre que es pugui caldrà seguir aquest criteri en el terraplenat. 

 Les proteccions integrades als mitjans auxiliars i maquinaria utilitzada. 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 

establerts al R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les 

corresponents Normes UNE. 

 

 

IMPLANTACIÓ D’OBRA 

 

1.- Definició. 

Comprèn les labors prèvies a l’inici de les obres, com pot ser el muntatge de les casetes 

d’obra, replantejos, escomeses d’aigua i electricitat, muntatge de senyalització i tancament 

d’obra. 

 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

 

 

3.- Mesures preventives de seguretat. 

 Els accessos i el perímetre de l’obra hauran de senyalitzar-se i destacar-se de manera 

que siguin clarament visibles i identificables (RD 1627/97; annex IV). 

https://vilademuls.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

ALCALDIA
EXPEDIENT

2023GENE000315

Codi Segur de Verificació:
    5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01172180_2026_34410439
Data d'impressió: 12/03/2026 09:28:43
Pàgina 48 de 309

SIGNATURES

1.- X5685572H GIUSEPPE BALDASSARE CUTTONE (R: B56889009), 23/02/2026 19:07

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 V

IL
A

D
E

M
U

LS
O

rig
in

al

Í
[m
`È
5e
-7
95
f-
44
64
-a
91
2-
77
b7
93
8f
6d
f6
rÎ

AJUNTAMENT DE VILADEMULS 
 
 

 Pàgina 45 
 

 En primer lloc es realitzarà el tancament de la zona de actuació de forma que 

s’impedeixi l’entrada de personal aliè a la mateixa; deixant portes per als accessos 

necessaris. 

 Es complirà la prohibició de presencia de personal. 

 Tots els recipients que continguin productes tòxics o inflamables, estaran hermèticament 

tancats. 

 No s’apilaran materials en zones de pas o de trànsit, retirant aquells que puguin impedir 

el pas. 

 Es tindran en compte les DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT per a vies de 

circulació, i vies i sortides d’emergència. 

 S'evitarà, en la mesura del possible, l'adopció de postures forçades o incòmodes que 

impliquin pel treballador una sobrecàrrega postural. Els mitjans auxiliars, materials o 

eines, s’hauran de transportar a la zona de treball seguint aquestes normes de 

comportament en la manipulació de càrregues: 

- Hauran de ser aixecades mantenint l'esquena recta (90o respecte l'horitzontal del 

sòl), flexionant lleugerament els genolls i acostant la càrrega al cos, el més 

possible. 

- La força s'haurà de realitzar amb els músculs de les cames, mai amb els músculs 

de l'esquena. 

- Es recomana sempre empènyer les càrregues, no tirar d'elles. 

- Si el transport es realitza entre dues persones, es designarà un responsable d'equip 

que dirigirà el treball, atenent a: 

1. L'elevació del pes de la càrrega a aixecar per determinar el nombre de 

portadors precisos, el sentit del desplaçament, el recorregut a cobrir i les 

dificultats que poden sorgir. 

2. La determinació de les fases i moviments que es compondrà la maniobra. 

3. L'explicació als portadors dels detalls de l'operació (posats a realitzar, 

posició dels peus, posició de les mans, agarri, etc.). 

4. La situació dels portadors en la posició de treball correcta, repartiment de 

la càrrega entre les persones segons la seva talla (els més baixos davant en 

el sentit de la marxa). 
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5. El transport s'haurà d'efectuar estant el portador de darrere lleugerament 

desplaçat del de davant, per facilitar la visibilitat d'aquell. 

 

 S'hauran d'utilitzar, en la mesura del possible, els mitjans tècnics de manipulació i 

transport de càrregues (carretó elevador, etc.) 

 

Instal·lació casetes / contenidors. 

 La descàrrega, elevació i col·locació de la caseta es realitzarà emprant únicament el 

sistema i útils especificat pel fabricant, seguint les seves instruccions d'ús i manipulació. 

 Les eslinga i elements d'elevació es revisaran diàriament abans de l'inici dels treballs. 

Aquest treball el realitzarà el gruista que vagi a realitzar la maniobra o el Responsable de 

Maniobra. 

 Sempre que es tirin de diversos punts de suspensió, s'haurà d'assegurar abans de l'hissat, 

que la càrrega se suporta per igual entre tots i cadascun dels punts. 

 El moviment es realitzarà sense balancejos ni moviments bruscos. 

 La direcció dels tirs sempre ha de formar un angle major de 60° amb l'horitzontal. Es 

recomana l'ús de guardacors. 

 S'utilitzarà un dispositiu que asseguri un tir uniforme de tots els punts d'elevació. 

 El maneig de les grues serà realitzat per personal especialitzat, que tindrà sempre la 

càrrega suspesa a la vista; i en cas necessari un altre operari dirigirà les maniobres. 

 Les operacions de manipulació de càrregues suspeses hauran de ser dirigides per un 

Responsable de la maniobra. Només ell serà l'encarregat de realitzar les indicacions i 

ordres que corresponguin. Haurà de comprovar-se prèviament la idoneïtat del terreny (que 

no pugui enfonsar-se, a més de 2 m d'un talús,). 

 S'haurà de realitzar el nomenament del Responsable de la maniobra i emplenar el format 

pertinent. 

 En Nivells superposats, la caseta superior romandrà ancorada a les *eslinga o cables fins 

que no s'hagi assegurat l'estabilitat d'aquestes. 

 Els desplaçaments es realitzaran a la suficient altura, guiant la càrrega mitjançant cordes 

auxiliars. 

 Si les casetes no es col·loquen directament del camió al seu emplaçament, hauran 

d'apilar-se en zona ferma i plana, recolzades sobre dorments de fusta. 
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 Queda prohibida la permanència de treballadors sota càrregues suspeses, abalisant i 

senyalitzant la zona corresponent abans d'iniciar els treballs. 

 La retirada dels elements d'hissat es realitzarà mitjançant plataformes elevadores, 

torretes de bastida o escales de mà per a altures inferiors de 5 m. En aquest cas, l'escala 

s'assegurarà mitjançant l'auxili d'un operari que subjectarà l'escala durant l'operació. En el 

cas que l'operari que realitzi l'operació hagi de pujar a la caseta romandrà lligat mitjançant 

línia de vida i arnès de seguretat a un punt fix de la caseta. En aquest cas serà obligatòria la 

presència del recurs preventiu en el tall durant la realització dels treballs. 

 Queda prohibit la permanència d'operaris a l'interior o sobre les casetes, durant el seu 

trasllat, hissat, etc. 

 

Muntatge de tancament perimetral i sectorització. 

 La descàrrega de paquets de tanques es realitzarà mitjançant camió grua o carretó 

elevador, complint les normes que s'estableixen per al seu maneig en aquest document. 

 Els paquets de tanques es disposaran de manera que descansin sobre dorments de fusta. 

Aquests dorments seran del gruix suficient perquè entre el paquet i el terra existeixi la 

comoditat que cal per entrar l'ungla del carretó elevador. 

 Seguint el mateix criteri descrit al punt anterior, en els apilaments de paquets, s'han de 

transmetre les càrregues a través dels dorments de fusta dels paquets. 

 Els apilaments de paquets de tanques, es repartiran al llarg de la façana de manera que 

cadascun d'ells quedi tan a prop com sigui possible del seu lloc de col·locació. 

 Per manipular una tanca, caldrà ocupar dues persones. 

 L'apilament de paquets de tanques no superarà els 1,5 m d'alçada. 

 S'han de col·locar els materials de treball de manera que es disposi d'espai suficient i no 

s'obstaculitzin les vies d'evacuació o les vies de pas al lloc de treball. 

 Per a la ubicació de les càrregues suspeses en camió grua, es faran servir caps per guiar-

los i es realitzarà amb un mínim de dues persones. 

 S'han d'interrompre les tasques descàrrega i hissat de càrregues en cas de pluja, neu, gel, 

vent superior a 50 km/h. 

 Els paquets es desfaran a mesura que es necessiti el material, apilant els embolcalls i 

eliminant-los regularment. 
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 S'hauran de col·locar els materials i les eines en el seu lloc habilitat, de forma estable i 

equilibrada i no hauran de sobresortir en zones de pas. 

 S'instal·laran recipients/contenidors adequats i suficients per dipositar la quantitat de 

rebuig previst. 

 Aquelles zones d'apilament de materials pesants hauran d'estar senyalitzades. 

 

Instal·lació elèctrica provisional d’obra 

 La instal·lació ha de complir el que estipula el Reglament electrotècnic per a baixa 

tensió (REBT), i Instruccions Tècniques Complementàries, especialment, ITC-BT-33 

“Instal·lacions provisionals i temporals d'obra” i la ITC-BT-24 “Instal·lacions interiors 

receptores, protecció contra contactes directes i indirectes”. 

 Abans de la seva utilització la instal·lació ha de disposar del corresponent certificat 

d'instal·lació, emès per un instal·lador autoritzat. 

 A l'origen de la instal·lació ha d'estar situat el quadre general de comandament i els 

dispositius de protecció principals. 

 Els aparells de distribució han d'integrar: 

- Protecció contra sobre intensitats. 

- Protecció contra contactes indirectes. 

- Bases normalitzades per a preses de corrent. 

 Mesures de protecció contra riscos de contacte directe: 

- Aïllament de les parts actives. 

- Barreres o envoltants. 

 En intempèrie, l'aparellatge, les mànegues, les preses de corrent i els elements de la 

instal·lació han de disposar d'un grau de protecció IP45 (norma UNE 20324) 

 Per a treballs en ambients humits, s'utilitzarà tensió de seguretat (24V). 

 Cada base o grup de bases de presa de corrent s'han de protegir amb dispositius 

diferencials. 

 Les mànegues s'hauran de distribuir de manera que es trobin protegides de possibles 

deterioraments, evitant zones de pas de personal i vehicles (elevades, enterrades, 

protegides davant danys mecànics, etc.) 

 Les bases de corrent (connexions) i allargadors seran normalitzats i no estaran 

deteriorats. 
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 Si les connexions i les mànegues presenten algun deteriorament s'han de substituir. Els 

empalmaments en mànegues només els poden fer personal especialitzat de manera que 

s'asseguri l'estanquitat i l'absència de riscos. La solució més efectiva serà realitzar la 

connexió mitjançant clavilles mascle femella. 

 Realitzar revisions, inspeccions, comprovacions i establir un Pla de Manteniment 

Preventiu per assegurar el correcte estat de la instal·lació, els elements que el conformen i 

de les postes de terra. 

 

Quadre elèctric: 

 Compliran la Norma UNE-EN 60439-4 (conjunt d'aparellament en baixa tensió). 

Disposaran d'una placa d’identificació que inclogui a més el nom del fabricant del conjunt 

o de l'instal·lador que garanteix el conjunt final, el número d'identificació, la tensió 

assignada, el grau de protecció IP. Disposaran de la documentació emesa pel fabricant o el 

subministrador (manual d'instruccions i esquema unifilar). 

 Marcat CE i Declaració CE de conformitat. 

 Connexió de posada a terra. Els quadres elèctrics amb carcassa metàl·lica tindran la 

mateixa connectada a terra. 

 El quadre i les preses de corrent disposaran d’un grau de protecció IP45 (Norma UNE 

EN 20324), en quadres d’interior podrà ser IP44. 

 Totes les parts actives de la instal·lació comptaran amb un sistema d'aïllament adequat 

que n'asseguri la inaccessibilitat. 

 Disposaran d'interruptor general de tall omnipolar (a l'origen de la instal·lació). 

 Protecció mitjançant dispositius magneto-tèrmics (tants com circuits hi hagi 

disponibles). 

 Protecció mitjançant dispositius magneto-tèrmics (tants com circuits hi hagi 

disponibles). 

 

4.- Equips de protecció individual. 

 Utilitzar roba o armilles reflectants, amb la finalitat de ser vistos pels conductors de les 

maquines o vehicles, EN 471. 

 Calcat de seguretat EN 20345. 

 Guants de seguretat EN 388. 
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 Ulleres de seguretat EN 166. 

 Mascareta de protecció contra partícules EN 149. 

 Mascara i filtres de protecció contra gasos i vapors (fase d'asfaltat) EN 405. 

 Casc de seguretat EN 397. 

 

5.- Proteccions col·lectives 

 Senyalització de la zona de treball. 

 Seguretat integrada en equips de treball i maquinària utilitzada. 

 Protecció de desnivells. 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 

establerts al R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les 

corresponents Normes UNE. 

 

 

SENYALITZACIÓ VIÀRIA 

 

1.- Definició. 

Comprèn bàsicament les marques vials de les calçades (senyalització horitzontal) i els 

senyals d'informació, circulació i xarxa de semàfors (senyalització vertical), pretenent 

aconseguir l'ordenació, seguretat, comoditat i protecció del trànsit rodat i de vianants. 

 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

 

 

3.- Mesures preventives de seguretat. 

Per a realitzar una correcta manipulació manual de càrregues a l'hora de manipular la 

senyalització, s'actuarà de la següent manera: 

 S'han de separar els peus fins a aconseguir una postura estable. 
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 Cal doblegar els genolls. 

 S'ha de mantenir l'esquena recta. 

 Cal aproximar la càrrega al cos. 

 Cal manipular el pes gradualment. 

 No s'ha de girar el tronc mentre s'estigui manipulant la càrrega. 

 Cal mantenir sempre que sigui possible els braços amb tracció simple. 

 No s'han d'aixecar ni transportar pesos per sobre les determinacions normatives (RD 

487/1997), i s'aconsella utilitzar un mitjà auxiliar adequat. No es pot superar el pes màxim 

recomanat de 25 kg. Les persones grans, les dones i els joves no han de superar el pes 

màxim de 15 kg. 

 Cal mantenir l'esquena recta durant el transport d'una càrrega. 

 En la manipulació i el transport de càrregues, cal repartir-les per a no sobrecarregar un 

costat de la columna. 

 No s'han de transportar càrregues caminant cap enrere. 

 Cal examinar la càrrega abans de manipular-la i localitzar les zones perilloses (arestes, 

vores, etc.) en el moment d'agafar-les. 

 S'ha de planificar la manipulació (què és el punt d’agrari més adequat, on s'ha de deixar 

la càrrega) i eliminar qualsevol element que interfereixi en el transport. 

 Cal evitar inclinacions laterals de la columna quan es transportin càrregues amb un sol 

braç. 

 La manipulació s'ha de fer amb l'ajuda altres companys de treball, en funció del pes, les 

dimensions i la forma de la càrrega. 

 En les càrregues que s'hagin de desplaçar, cal recordar que és millor empènyer la 

càrrega que estirar-la. 

 S'han de minimitzar les distàncies llargues en el transport de càrregues. 

 S'han d'evitar les postures fixes (alternança de tasques i establiment de pauses). 

A l'hora de manipular senyals i altres elements mitjançant l'ajuda d'elements mecànics 

d'elevació, l'operador de màquina haurà de tenir present les següents pautes de 

comportament: 

 L'elevació i descens de les càrregues es farà lentament, evitant tot arrencada o parada 

brusca i es farà, sempre que sigui possible, en sentit vertical per a evitar el balanceig. 

 S'evitarà sempre transportar les càrregues per sobre de llocs on estiguin els treballadors. 
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 Quan s'observi, després d'hissada la càrrega, que no està correctament situada, farà 

sonar el senyal de precaució i baixarà la càrrega per al seu arranjament. 

 Quan els aparells funcionin sense càrrega, s'elevarà el ganxo suficient perquè passi 

lliurement sobre les persones i objectes. Es prohibeix viatjar (desplaçar-se) sobre 

càrregues, ganxos o eslinga buides. 

 Quan els aparells d'hissar no quedin dins del seu camp visual, emprarà un o diversos 

treballadors per a efectuar els senyals adequats per a la correcta càrrega, desplaçament i 

parada. 

 Es prohibeix la permanència de qualsevol treballador en la vertical de les càrregues 

hissades. 

 

4.- Equips de protecció individual. 

 Utilitzar pantalons i jaqueta reflectora amb la finalitat de ser vists pels conductors de les 

màquines o vehicles. EN 471. 

 Casc de seguretat. EN 397. 

 Calçat de seguretat. EN 20345. 

 Guants de seguretat. EN 388. 

 Ulleres de seguretat. EN 166. 

 Màscara de protecció contra partícules. EN 149 

 

5.- Proteccions col·lectives 

 Utilitzar pantalons i jaqueta reflectora amb la finalitat de ser vists pels conductors de les 

màquines o vehicles. EN 471. 

 Casc de seguretat. EN 397. 

 Calçat de seguretat. EN 20345. 

 Guants de seguretat. EN 388. 

 Ulleres de seguretat. EN 166. 

 Màscara de protecció contra partícules. EN 149 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 

establerts al R.D. 773/1997,del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les 

corresponents Normes UNE. 
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ENDERROCS 

 

1.- Definició. 

Comprèn la realització de demolicions de paviment de voreres, rigoles i/o paviment 

d’asfalt, que es realitzaran amb mitjans mecànics. Els enderrocs de solera de formigó amb 

mitjans mecànics i manuals. La demolició manual consisteix a realitzar treballs 

corresponents amb l’ajuda d’eines manipulades manualment (pic, pala, martell pneumàtic, 

etc.). 

L’evacuació d’aquestes runes es realitza manualment o si és possible mitjançant l’ajuda de 

maquinària de moviment de terres (pala carregadora, traginadora de trabuc ”dúmper”, 

etc.), o bé d’altres mitjans auxiliars en funció de les particularitats de l’obra. 

 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

 

 

3.- Mesures preventives de seguretat. 

Demolició de paviments 

 Previ a l'execució dels treballs es procedirà al tancament perimetral de la zona afectada, 

a fi de evitar la presència i intromissió de personal aliè a l'execució d'aquests treballs. 

 Anul·lar les instal·lacions existents prèviament. 

 Demolició de paviments 
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 Únicament, una vegada comprovada l'absència de persones a l'interior de les 

instal·lacions afectades (per part de l'encarregat d'obra), es donarà l'ordre de començament 

dels treballs. 

 Una norma bàsica en tots aquests treballs és l'ordre i la neteja estant les superfícies de 

trànsit lliures d'obstacles, que puguin ocasionar cops o caigudes. 

 Es prohibeix la permanència de persones i/o vehicles en el radi d'acció del braç de la 

màquina, així com en els voltants de l'estructura a demolir. Per a això serà necessària la 

presència de Recurs Preventiu designat a aquest efecte. 

 Conèixer prèviament les característiques físiques i mecàniques del terreny 

(estratificació, fissures, etc.). 

 Abans de l’inici dels treballs, es demanarà a la propietat si existeixen instal·lacions 

enterrades a la zona de treball. 

 Tot el personal que manipuli les excavadores, els camions, piconadores o 

compactadores, serà especialista en el maneig d’aquests vehicles. 

 Tots els vehicles seran revisats periòdicament, especialment els òrgans d’accionament 

pneumàtic, quedant reflectides les revisions en el llibre de manteniment. Tots els vehicles 

de transport de material emprats especificaran clarament la “Tara” i la “Càrrega màxima”. 

 Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció. 

 Es senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles en l’interior de l’obra per a evitar 

les interferències. 

 Es delimitarà la zona afectada pel moviment de la maquinària. 

 Es prohibeix romandre (o treballar) en l’entorn del radi d’acció del brac d’una màquina 

per al moviment de terres. 

 Es senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant les senyals normalitzades de 

“perill indefinit”, “perill sortida de camions” i “STOP”. 

 Els vehicles emprats estaran dotats de la pòlissa d’assegurança amb responsabilitat civil 

limitada. 

 S’establiran al llarg de l’obra rètols divulgatius i senyalització dels riscos propis 

d’aquest tipus de treballs (perill: bolcada, atropellament, col·lisió, etc..). 

 Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que 

constarà de forma fàcilment llegible, a la carrosseria del mateix. 
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 Totes les maniobres d’abocament en retrocés seran dirigides per persona diferent del 

conductor. 

 En tots aquells treballs en els quals es generin alts nivells de soroll (utilització de 

martells pneumàtics), serà obligatori l'ús de protectors auditius. - Únicament quan hagin 

finalitzat els treballs de demolició amb màquina, s'autoritzarà l'accés d'operaris amb 

l'objecte de la retirés dels enderrocs generats. 

 En les operacions de desenrunament serà obligatori l'ús dels EPI’s especificats en el 

present document. 

 En el cas d'utilitzar màquines portàtils elèctriques, aquestes comptaran amb el 

corresponent marcatge CE i doble aïllament elèctric. 

 Els cables d'alimentació es trobaran en un correcte estat de conservació, utilitzant-se en 

cas necessari, allargadors amb connexions mascle-femella. Es prohibeix l'abandó de 

màquines portàtils elèctriques connectades a la xarxa d'alimentació. 

 En totes aquelles operacions que comportin un risc de projecció de partícules, serà 

obligatori l'ús d'ulleres de protecció. 

 Quan es generi una excessiva quantitat de pols que afecti tant els treballadors com a les 

edificacions més pròximes, es procedirà al regat de les zones afectades a fi d'eliminar o 

disminuir els nivells de pols en suspensió. En aquests casos serà necessari l'ús de màscares 

antipols per part dels treballadors afectats. 

 En descobrir qualsevol tipus de conducció subterrània, es paralitzaran els treballs 

avisant a la Direcció Facultativa perquè dicti les accions de seguretat a seguir. 

 La retirada d'enderrocs i la neteja de la zona afectada es realitzarà amb la major 

promptitud possible, a fi d'evitar trepitjades sobre objectes i materials. 

 Examinar la càrrega abans de manipular-la: localitzar zones que poden resultar 

perilloses en el moment del seu agarri i manipulació (arestes, vores afilades, puntes de 

claus, etc.). 

 

Normes generals 

 S'haurà d'interrompre les tasques en altura en cas de pluja, neu, gel, fort vent, qualsevol 

que sigui la seva intensitat. 

 Abans d'iniciar els treballs, cal assegurar que tots els riscos de caiguda estan protegits, 

mitjançant proteccions col·lectives o mesura alternativa equivalent. 
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 En cas de no poder col·locar proteccions col·lectives per raons tècniques, els 

treballadors utilitzaran arnès de seguretat i sistema anti-caigudes retràctil, ancorats a un 

punt segur i resistent de la pròpia estructura. Els treballadors aniran contínuament ancorats 

mentre durin els treballs de desmuntatge en coberta. 

 Començar a retirar el material des del centre cap als extrems limitats pels petos o 

protecció col·lectiva. L'ordre seguit és fonamental per a aconseguir un bon nivell de 

seguretat. 

 Apilar el material a retirar en munts d'un màxim de 0,5 m d'altura, que es podria retirar 

amb la bat de transport de manera còmoda i sense sobreesforços. 

 Evitar concentrar els munts de material en àrees centrals. Repartir-los linealment: 

d'aquesta manera s'evitaran pesos concentrats de manera perillosa. 

 No deixar plaques i rematades a mitjà desmuntar. Intentar realitzar les operacions fins a 

la seva finalització i si no és així senyalitzar la zona, mai deixar paranys. 

 No s'ha de caminar d'esquena en la coberta. 

 Per a evitar els riscos per sobrecàrrega deguda als apilaments de material, es repartiran 

sobre la coberta evitant les sobrecàrregues concentrades en punts concrets. 

 Aquests apilaments de material han de realitzar-se sobre dorments i entre calços que 

impedeixin que es desplomin i rodin per la coberta. 

 

4.- Equips de protecció individual. 

 Calcat de seguretat. 

 Guants de seguretat. 

 Ulleres de seguretat. 

 Mascareta de protecció contra partícules. 

 Casc de seguretat. 

 

5.- Proteccions col·lectives 

 Les proteccions integrades als mitjans auxiliars i maquinaria utilitzada. 

 Senyals d’obra. 

 Localitzador de cable elèctric. No apilar materials en zones de trànsit, retirant els 

objectes que impedeixin el pas. 

 Senyalització i ordenació del trànsit de màquines de forma visible i senzilla. 
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 S’habilitarà en l’interior de l’obra una zona d’espera, per l’estacionament de la 

maquinaria en general, i realització de la seva inspecció i manteniment. 

 Durant el temps de parada de les màquines es senyalitzarà el seu entorn amb “senyals de 

perill”, per a evitar els riscos per fallada de frens o per atropellament durant la posta en 

marxa 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 

establerts al R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les 

corresponents Normes UNE. 

 

 

MOVIMENTS DE TERRES 

 

1.- Definició. 

En aquesta fase es contemplen els treballs de replanteig, desbrossament i neteja del 

terreny, realització de rases i pous, reblert i compactació de terres. 

 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

 

 

 

3.- Mesures preventives de seguretat. 
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 Per evitar el risc d’atropellament, es designarà un senyaler, que estarà present durant les 

operacions de maniobra amb camions i maquinària, tant pel recinte interior de les obres 

com per les zones exteriors. 

 En cas de poca consistència dels talussos o les excavacions es demanarà assegurar-lo 

amb criteri de 1/1 o mesura similar per assegurar-ne l’estabilitat. 

 Conèixer prèviament les característiques físiques i mecàniques del terreny 

(estratificació, fissures, etc.). 

 Abans de l’inici dels treballs, s’inspeccionarà l’estat de les mitgeres, fonaments, 

apuntalaments, etc., amb la fi de preveure possibles moviments. Qualsevol anomalia es 

comunicarà immediatament al Cap d’Obra, desprès de procedir a desallotjar les parts de 

l’obra exposades al risc. 

 Tot el personal que manipuli les excavadores, els camions, api sonadores o 

compactadores, serà especialista en el maneig d’aquests vehicles. 

 Tots els vehicles seran revisats periòdicament, especialment els òrgans d’accionament 

pneumàtic, quedant reflectides les revisions en el llibre de manteniment. Tots els vehicles 

de transport de material emprats especificaran clarament la “Tara” i la “Càrrega màxima”. 

 Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció. 

 Es regaran periòdicament les zones de treball, les càrregues i caixes de camió, per a 

evitar les polsegueres. (Especialment si s’ha de conduir per vies publiques, carrers i 

carreteres). 

 Es senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles en l’interior de l’obra per a evitar 

les interferències. 

 S’instal·la・la ran a la vora dels terraplens, topes de limitació i recorregut per a 

l’abocament en retrocés. 

 En el cas de presencia d’aigua en l’obra (alt Nivell freàtic, fortes pluges, inundacions 

per ruptura de conduccions, etc..) es procedirà immediatament a la seva extracció en 

prevenció d’alteracions del terreny que repercuteixin a l’estabilitat dels talussos o dels 

fonaments pròxims. 

 Es delimitarà la zona afectada pel moviment de la maquinària. 

 Les aigües freàtiques es buidaran amb pous i bombes extractores col・llocades en 

aquells punts on es vegi majors acumulacions. 

https://vilademuls.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

ALCALDIA
EXPEDIENT

2023GENE000315

Codi Segur de Verificació:
    5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01172180_2026_34410439
Data d'impressió: 12/03/2026 09:28:43
Pàgina 62 de 309

SIGNATURES

1.- X5685572H GIUSEPPE BALDASSARE CUTTONE (R: B56889009), 23/02/2026 19:07

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 V

IL
A

D
E

M
U

LS
O

rig
in

al

Í
[m
`È
5e
-7
95
f-
44
64
-a
91
2-
77
b7
93
8f
6d
f6
rÎ

AJUNTAMENT DE VILADEMULS 
 
 

 Pàgina 59 
 

 Durant l’excavació, abans de prosseguir al front d’avançament s’eliminaran els rocs 

grans i les viseres inestables. 

 

 S’inspeccionaran abans de la represa dels treballs el bon comportament de les 

estivacions, comunicant qualsevol anomalia al Cap d’Obra desprès d’haver paralitzat els 

treballs relacionats amb el risc detectat. 

 Es prohibeix romandre (o treballar) en l’entorn del radi d’acció del brac d’una màquina 

per al moviment de terres. 

 Es prohibeix romandre (o treballar) al peu d’un front d’excavació recentment obert, 

abans d’haver procedit al seu sanejament, etc. 

 Els camins de circulació interna de vehicles tindran una distancia mínima d’aproximació 

a la vora de coronació del buidat de 3 m, per a vehicles lleugers i 4 m, per als pesats. 

 En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessin la zona a urbanitzar, 

aquests hauran de ser desviats provisionalment causat pel nou replantejament del lloc amb 

l'objectiu de mantenir el servei durant l’execució de l'obra. I s’haurà de tenir present la 

instal·laci necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada finalitzada 

l'obra. 

 L’accés i sortida d'una rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la vora 

superior de la rasa i estarà sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues. L'escala 

sobrepassarà en 1 m., la vora de la rasa. 

 Queden prohibits els apilaments (terres, materials, etc.) a una distancia inferior als 2 m., 

(com norma general) de la vora de la rasa. 

 Les rases s' entubaran quan la seva profunditat i la naturalesa del terreny així ho 

exigeixin. Com norma general quan la profunditat d'una rasa sigui igual o superior a 1,5 m. 

es recomanable entubar. Se senyalitzaran les vores de coronació mitjançant una malla de 

polietilè taronja o similar situada a una distancia mínima de 2 m. De la vora. 

 Encara quan els paraments d'una excavació siguin aparentment estables, s'estintolaran 

sempre que es prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d'una llarga 

duració de l'obertura. 

 No es permetrà sota cap concepte el soscavat del talús o parament. 

 En general, les tanques acotaran almenys un metre el pas de vianants i dos metres el de 

vehicles. 
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 En talls de profunditat majors d'1,30 m. els estintolaments hauran de sobrepassar, com a 

mínim, 20 cm. el Nivell superficial del terreny. 

 En cas d'inundació causat pel Nivell freàtic o pluja es realitzarà, immediatament, 

l’eixugada corresponent per a evitar el reblaniment de les bases dels talussos. 

 En el cas de tenir que treballar en la coronació de la rasa els operaris hauran d'usar el 

cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

 Si els treballs requereixen li・il·luminació s'efectuarà mitjançant torretes aïllades amb 

presa a terra, en les quals s’instal·la・la ran projectors d’intempèrie, alimentats a través 

d'un quadre elèctric general d'obra. Si els treballs requereixen li・il·luminació portàtil, 

l'alimentació dels llums s’efectuarà a 24 V. Els portàtils estaran proveïts de reixeta 

protectora i de carcassa mànec aïllats elèctricament. 

 Es revisarà l'estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en els quals 

puguin rebre càrregues exògenes per proximitat de camins, carreteres, carrers, etc., 

transitats per vehicles; i especialment si en la proximitat s'estableixen talls amb us de 

martells pneumàtics, compactacions per vibració o pas de maquinaria per al moviment de 

terres. S'efectuarà el bombeig mitjançant de les aigües que afloren (o cauen) en l'interior de 

les rases per a evitar que s'alteri l'estabilitat dels talussos. Es revisaran les estivacions 

desprès de la interrupció dels treballs abans de reprendre's de nou. 

 A mesura que s'aprofundeixi el pou s'haurà d’instar・lar en aquest una escala que 

compleixi amb les disposicions establertes a la nostra legislació. 

 Als terrenys susceptibles d'inundació, els pous hauran d’estar proveïts de mesures que 

permetin la ràpida evacuació dels treballadors. 

 Si fora necessari bombar constantment un pou, s’haurà de disposar d'un equip auxiliar 

de bombeig. 

 A tota excavació manual de pous es garantirà, a cada moment, una atmosfera respirable. 

 S' haurà d’establir una comunicació entre els treballadors de l'interior del pou i 

l'exterior. 

 Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l'excavació del pou hauran d'estar 

protegits, en la major mesura que es pugui, contra la caiguda d'objectes. 

S’haurà de protegir la part superior del pou per mitja de tanques o be amb baranes, plints, 

etc. 
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 Si l'excavació de pous es porta a terme durant la nit s'hauran d’ILT・laminar 

convenientment la part superior i els voltants del pou. 

 Sempre que hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haurà d'estar 

convenientment il·luminat i disposar d'una il·luminació d’emergència. 

 Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m, (com a norma 

general), en torn a les compactadores i api sonadores en funcionament. (La visibilitat per al 

maquinista es inferior a la desitjable dins de l’entorn assenyalat). 

 Tots els vehicles emprats en les operacions de rebliment i compactat i seran dotats de 

clàxon automàtic de marxa enrere. 

 Es senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant les senyals normalitzades de 

“perill indefinit”, “perill sortida de camions” i “STOP”. 

 Els vehicles emprats estaran dotats de la pòlissa d’assegurança amb responsabilitat civil 

limitada. 

 S’establiran al llarg de l’obra rètols divulgatius i senyalització dels riscos propis 

d’aquest tipus de treballs (perill: bolcada, atropellament, col・lesió, etc..). 

 Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que 

constarà de forma fàcilment llegible, a la carrosseria del mateix. 

 Totes les maniobres d’abocament en retrocés seran dirigides per persona diferent del 

conductor. 

 Tots els vehicles utilitzats estaran dotats de botzina automàtica de marxa enrere i de 

cabina de protecció 

del conductor en cas de bolcada. 

 S'ha d'assegurar el bon estat del seient del conductor per tal d'absorbir les vibracions de 

la màquina i que no passin a l'operari. 

 

Desbrossament, poda d'arbres, talat i extracció d'arrels 

 Els arbres, si n'hi ha, han de ser talats mitjançant moto-serra. Un cop talats, mitjançant 

ancoratge al escarificador, es pot procedir sense risc a l'arrencada de la soca, que s'haurà de 

fer a marxar lenta per evitar la tirada i la projecció d'objectes en cessar la resistència. 

 Les operacions de derrocament seran dirigides i realitzades per personal qualificat. 

 Se seguiran escrupolosament les normes de seguretat del maneig de la serra mecànica. 

 Es treballarà amb els peus ben assentats a terra. 
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 Es transitarà per zones clares. 

 S'evitarà pujar i caminar per les branques i fustes baixats. 

 Es marcarà una ruta d'escapament en cas d'emergència, que seran dos metres en 

diagonal, respecte a l'eix de caiguda, però mai creuant aquest eix i eliminant els obstacles 

que s'hi trobin. 

 Es guardarà la distància de seguretat respecte a altres companys, assegurant-se que s'està 

fora de l'abast de l'arbre en la caiguda abans de donar el tall d'enderrocament, donant 

alhora la veu d'avís. 

 No baixar un altre arbre contra el que hagi quedat penjat, ni tampoc intentar baixar el 

que estigui fent de suport. 

 Es demanarà ajut a altres companys si un arbre queda penjat. Si no s'aconsegueix 

desprendre, se senyalitzarà la zona de perill. 

 Es tindrà en compte els factors que intervenen en la direcció de caiguda de l'arbre (el 

vent i la direcció, sobrecàrrega per neu, inclinació, branques podridura, etc.) 

 No baixarà quan hi hagi fort vent. 

 Si un arbre té branques seques es prestarà més atenció al possible despreniment per 

vibracions. 

 Es deixarà refredar la serra mecànica abans de realitzar qualsevol ajustament a la 

mateixa. 

 Es controlarà el sistema anti-vibració de la serra mecànica. 

 Per cridar l ́atenció d ́un moto-serrador que estigui treballant, ens aproparem sempre per 

la part frontal. No aproximant-nos fins que no hagi interromput la tasca. 

 Mai no se suprimirà la xarnera per un tall exhaustiu. 

 Sempre es farà una veu d'atenció a la caiguda de l'arbre. 

 Els enderrocs que s'hagin de fer a prop dels cables d'alta tensió o altres cables elèctrics o 

de telèfon no s'han d'iniciar: 

 Abans d’adoptar mesures de precaució contra el perill d’origen elèctric, en unió amb els 

responsables dels serveis d’electricitat interessats. 

 Abans de designar un responsable competent per vigilar l'execució dels treballs 

 La mala herba s'ha d'eliminar mitjançant sega amb desbrossadores i s'evitarà sempre 

recórrer al foc. 
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 Les operacions de poda hauran de realitzar-se a una distància de seguretat adequada en 

funció de la existència d’interferències amb tercers. 

 Queda prohibida la circulació o l'estada del personal dins el radi d'acció de la 

maquinària. 

 Totes les maniobres dels vehicles, seran guiades per una persona, i el seu trànsit dins de 

la zona de treball, es procurarà que sigui per sentits constants i prèviament estudiats, 

impedint-ne tota circulació al costat de desnivells 

 És imprescindible cuidar els camins de circulació interna, cobrint i compactant 

mitjançant escòries, estalvis, etc., tots els fangars afectats per circulació interna de 

vehicles. 

 

Excavació de rases 

 Abans de començar a executar la rasa, es verificarà l’essència d’instal·lacions existents, 

mitjançant detectors de tensió i cales. 

 Es verificarà que l’aigua està tallada des de la clau de pas abans de retira les canonades. 

 Abans de començar els treballs amb la rasadora, ens assegurarem que la màquina 

disposa del marcatge CE, declaració de conformitat i manual d’instruccions. 

 La rasadora estarà dotada d’avisador lumínic de tipus rotatori o flash i també de senyal 

acústica de marxa enrere. 

 El conductor tindrà la formació i l’autorització corresponent en per al seu pilotatge. 

 Comprovar que tots els dispositius responen correctament i estan en perfecte estat: 

frens, fars, etc. 

 Queda prohibida la presència de treballadors o tercers en el radi d’acció de la màquina. 

 En cas de poca consistència dels talussos o les excavacions es demanarà assegurar-lo 

amb criteri de 1/1 o mesura similar per assegurar-ne l’estabilitat 

 Conèixer prèviament les característiques físiques i mecàniques del terreny 

(estratificació, fissures, etc.). 

 Abans de l’inici dels treballs, s’inspeccionarà l’estat de les mitgeres, fonaments, 

apuntalaments, etc., amb la fi de preveure possibles moviments. Qualsevol anomalia es 

comunicarà immediatament al Cap d’Obra, desprès de procedir a desallotjar les parts de 

l’obra exposades al risc. 
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 Tot el personal que manipuli les excavadores, els camions, api sonadores o 

compactadores, serà especialista en el maneig d’aquests vehicles. 

 Tots els vehicles seran revisats periòdicament, especialment els òrgans d’accionament 

pneumàtic, quedant reflectides les revisions en el llibre de manteniment. Tots els vehicles 

de transport de material emprats especificaran clarament la “Tara” i la “Càrrega màxima”. 

 Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció. 

 Es regaran periòdicament les zones de treball, les càrregues i caixes de camió, per a 

evitar les polsegueres. (Especialment si s’ha de conduir per vies publiques, carrers i 

carreteres). 

 Es senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles en l’interior de l’obra per a evitar 

les interferències. 

 S’instal·la・la ran a la vora dels terraplens, topes de limitació i recorregut per a 

l’abocament en retrocés. 

 En el cas de presencia d’aigua en l’obra (alt Nivell freàtic, fortes pluges, inundacions 

per ruptura de conduccions, etc..) es procedirà immediatament a la seva extracció en 

prevenció d’alteracions del terreny que repercuteixin a l’estabilitat dels talussos o dels 

fonaments pròxims. 

 Es delimitarà la zona afectada pel moviment de la maquinària. 

 Les aigües freàtiques es buidaran amb pous i bombes extractores col・llocades en 

aquells punts on es vegi majors acumulacions. 

 Durant l’excavació, abans de prosseguir al front d’avançament s’eliminaran els rocs 

grans i les viseres inestables. S’inspeccionaran abans de la represa dels treballs el bon 

comportament de les estivacions, comunicant qualsevol anomalia al Cap d’Obra desprès 

d’haver paralitzat els treballs relacionats amb el risc detectat. 

 Es prohibeix romandre (o treballar) en l’entorn del radi d’acció del brac d’una màquina 

per al moviment de terres. 

 Es prohibeix romandre (o treballar) al peu d’un front d’excavació recentment obert, 

abans d’haver procedit al seu sanejament, etc. 

 Els camins de circulació interna de vehicles tindran una distancia mínima d’aproximació 

a la vora de coronació del buidat de 3 m, per a vehicles lleugers i 4 m, per als pesats. 

 En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessin la zona a urbanitzar, 

aquests hauran de ser desviats provisionalment causat pel nou replantejament del lloc amb 
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l'objectiu de mantenir el servei durant l’execució de l'obra. I s’haurà de tenir present la 

instal·la・laci necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada 

finalitzada l'obra. 

 L’accés i sortida d'una rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la vora 

superior de la rasa i estarà sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues. L'escala 

sobrepassarà en 1 m., la vora de la rasa. 

 Queden prohibits els apilaments (terres, materials, etc.) a una distancia inferior als 2 m., 

(com norma general) de la vora de la rasa. 

 Les rases s' entubaran quan la seva profunditat i la naturalesa del terreny així ho 

exigeixin. Com norma general quan la profunditat d'una rasa sigui igual o superior a 1,5 m. 

es recomanable entubar. Se senyalitzaran les vores de coronació mitjançant una malla de 

polietilè taronja o similar situada a una distancia mínima de 2 m de la vora. 

 Encara quan els paraments d'una excavació siguin aparentment estables, s'estintolaran 

sempre que es prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d'una llarga 

duració de l'obertura. 

 No es permetrà sota cap concepte el soscavat del talús o parament. 

 En general, les tanques acotaran almenys un metre el pas de vianants i dos metres el de 

vehicles. 

 En talls de profunditat majors d'1,30 m. els estintolaments hauran de sobrepassar, com a 

mínim, 20 cm. 

el Nivell superficial del terreny. 

 En cas d'inundació causat pel Nivell freàtic o pluja es realitzarà, immediatament, 

l’eixugada corresponent per a evitar el reblaniment de les bases dels talussos. 

 En el cas de tenir que treballar en la coronació de la rasa els operaris hauran d'usar el 

cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

 Si els treballs requereixen il·luminació s'efectuarà mitjançant torretes aïllades amb presa 

a terra, en les quals s’instal·la・la ran projectors d’intempèrie, alimentats a través d'un 

quadre elèctric general d'obra. 

Si els treballs requereixen il·luminació portàtil, l'alimentació dels llums s’efectuarà a 24 V. 

Els portàtils estaran proveïts de reixeta protectora i de carcassa mànec aïllats 

elèctricament. 
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 Es revisarà l'estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en els quals 

puguin rebre càrregues exògenes per proximitat de camins, carreteres, carrers, etc., 

transitats per vehicles; i especialment si en la proximitat s'estableixen talls amb us de 

martells pneumàtics, compactacions per vibració o pas de maquinaria per al moviment de 

terres. S'efectuarà el bombeig de les aigües que afloren (o cauen) en l'interior de les rases 

per a evitar que s'alteri l'estabilitat dels talussos. Es revisaran les estivacions desprès de la 

interrupció dels treballs abans de reprendre's de nou. 

 A mesura que s'aprofundeixi el pou s'haurà d’instar・lar en aquest una escala que 

compleixi amb les disposicions establertes a la nostra legislació. 

 Als terrenys susceptibles d'inundació, els pous hauran d’estar proveïts de mesures que 

permetin la ràpida evacuació dels treballadors. 

 Si fora necessari bombar constantment un pou, s’haurà de disposar d'un equip auxiliar 

de bombeig. 

 A tota excavació manual de pous es garantirà, a cada moment, una atmosfera respirable. 

 S' haurà d’establir una comunicació entre els treballadors de l'interior del pou i 

l'exterior. 

 Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l'excavació del pou hauran d'estar 

protegits, en la major mesura que es pugui, contra la caiguda d'objectes. 

 S’haurà de protegir la part superior del pou per mitja de tanques o be amb baranes, 

plints, etc. 

 Si l'excavació de pous es porta a terme durant la nit s'hauran d’ILT・laminar 

convenientment la part superior i els voltants del pou. 

 Sempre que hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haurà d'estar 

convenientment il·luminat i disposar d'una il·luminació d’emergència. 

 Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m, (com a norma 

general), en torn a les compactadores i api sonadores en funcionament. (La visibilitat per al 

maquinista es inferior a la desitjable dins de l’entorn assenyalat). 

 Tots els vehicles emprats en les operacions de rebliment i compactat i seran dotats de 

clàxon automàtic de marxa enrere. 

 Es senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant les senyals normalitzades de 

“perill indefinit”, “perill sortida de camions” i “STOP”. 
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 Els vehicles emprats estaran dotats de la pòlissa d’assegurança amb responsabilitat civil 

limitada. 

 S’establiran al llarg de l’obra rètols divulgatius i senyalització dels riscos propis 

d’aquest tipus de treballs (perill: bolcada, atropellament, col・lesió, etc..). 

 Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que 

constarà de forma fàcilment llegible, a la carrosseria del mateix. 

 Totes les maniobres d’abocament en retrocés seran dirigides per persona diferent del 

conductor. 

 Tots els vehicles utilitzats estaran dotats de botzina automàtica de marxa enrere i de 

cabina de protecció del conductor en cas de bolcada. 

 S'ha d'assegurar el bon estat del seient del conductor per tal d'absorbir les vibracions de 

la màquina i que no passin a l'operari. 

 

Estesa de terres 

 Es regaran periòdicament els talls per impedir que es formi polseguera. 

 Es mantindran les zones de treball netes, ordenades i prou il·luminades, si fos necessari 

fer treballs nocturns. 

 En treballs de compactació es tindran en compte les següents mesures preventives: 

- Instruir convenientment el personal que manegi la maquinària a utilitzar a la 

compactació. 

- El perill més gran d'aquestes màquines resideix en les distraccions del treballador, 

ja que el treball és molt monòton. Es tindrà en compte aquesta circumstància, 

sobretot quan hi hagi presents diversos equips de treball a la mateixa zona. 

- En cas d'avaria mecànica en pendents, tots els operadors han de conèixer els 

procediments d’actuació per a aquests casos. 

- Se senyalitzaran les vores de terraplens per evitar una aproximació excessiva que 

provoqueu la bolcada de la màquina. 

 

Compactació del terreny 

 Abans de l’inici dels treballs s’inspeccionarà el terreny per detectar la possibilitat de 

despreniments, esllavissaments o ruptures per la vibració transmesa. 
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 S’assegurarà que hi hagi tots els protectors i resguards a la maquinaria utilitzada, 

incloent el marcatge CE. 

 La connexió o subministra elèctric es farà amb mànega anti-humitat. 

 Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

 Es separarà convenientment el transit de vianants amb respecte el focus de treball. 

 Evitar la presencia de cables elèctrics a les zones de pas. 

 Les tasques de manteniment o reparació es farà prèvia parada i desconnexió de la font 

d’energia. 

 Les tasques de compactació s’intentaran fer en aquelles hores on provoquin les menors 

molèsties possibles al personal aliè. 

 Es realitzaran manteniments periòdics dels equips de compactació. 

Es faran pautes de rotació per atenuar la dosi (temps d’exposició) de vibració als 

treballadors afectats. 

 Els treballadors hauran de tenir la formació especifica en l’ús d’aquests equips. 

 Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangaments 

excessius que minvin la seguretat de la circulació de la maquinària. 

 No s'admetran en aquesta obra maquines que no vinguin amb la protecció de cabina 

anti-bolcada o pòrtic de seguretat. 

 Es realitzaran rotacions de personal i es controlaran els períodes de permanència en el 

maneig de la maquina per evitar distraccions que puguin ocasionar accidents a causa del 

monòton del treball realitzat 

(anar i venir repetides vegades pel mateix camí) i al fàcil maneig d'aquestes maquines. 

 El conductor estarà capacitat per al maneig de maquinaria pesada. 

 Es prohibeix que els conductors abandonin la maquina amb el motor en marxa. 

 La circulació sobre terrenys desiguals s’efectuarà a velocitat lenta. 

 Les maquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les 

revisions al dia. 

 Les maquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i botzina de retrocés. 

 Es prohibeix arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú al àrea 

d’operació de la maquina. 

 Es prohibirà realitzar operacions de manteniment amb la maquina en marxa. 
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 S'ha d'assegurar el bon estat del seient del conductor per tal d'absorbir les vibracions de 

la maquina i que no passin a l'operari. 

 Als maquinistes d'aquestes maquines se'ls comunicarà per escrit la següent normativa 

preventiva, abans de l'inici dels treballs. 

 

Eines manuals (pics, pales, aixades) 

 Mantenir esmolades les seves puntes i mànec sense estelles. 

 Mànec concorde al pes i longitud del pic 

 Fulla ben adossada. 

 No utilitzar per a colpejar o trencar superfícies metàl·liques o per a redreçar eines com 

el martell o similars. 

 No utilitzar un pic amb el mànec danyat o sense ell. 

 Rebutjar pics amb les puntes dentades o estriades. 

 Rebutjar aixades amb les làmines dentades. 

 Mantenir lliure d'altres persones la zona pròxima al treball. 

 Utilitzar guants de cuir o lona gruixuda homologats. 

 Utilitzar ulleres de seguretat homologades. 

 Utilitzar calçat de seguretat. 

 

4.- Equips de protecció individual. 

 Casc de seguretat (l’utilitzaran, a part del personal a peu, els maquinistes i camioners 

que desitgin o hagin d’abandonar les corresponents cabines de conducció). 

 Botes de seguretat. Vestits impermeables per ambients plujosos. 

 Mascares antipols. 

 Guants. 

 Armilla reflectant. 

 

5.- Proteccions col·lectives 

 Tanques metàl·liques situades a 200 cm, de la vora. 

 Senyals d’obra. 

 Localitzador de cable elèctric. 
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 Caixa de protecció elèctrica equipada al menys amb interruptor unipolar de tall 

diferencial de 30 ma, i cable allargador amb clavilla de connexió. 

 Cable elèctric conductor amb aïllament tipus manega amb clavilla de connexió. 

 Els recipients que continguin productes tòxics o inflamables (combustibles per a la 

maquinaria), han d’estar hermèticament tancats i identificats. 

 No apilar materials en zones de trànsit, retirant els objectes que impedeixin el pas. 

 Senyalització i ordenació del trànsit de màquines de forma visible i senzilla. 

 S’habilitarà en l’interior de l’obra una zona d’espera, per l’estacionament de la 

maquinaria en general, i realització de la seva inspecció i manteniment. 

 Durant el temps de parada de les màquines es senyalitzarà el seu entorn amb “senyals de 

perill”, per a evitar els riscos per fallada de frens o per atropellament durant la posta en 

marxa. 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 

establerts al R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les 

corresponents Normes UNE. 

 

 

REPOSICIÓ DE PAVIMENTS 

 

1.- Definició. 

En aquesta fase es contemplen els treballs de reposició d’un curt tram de paviment de 

formigó. 

 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 
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3.- Mesures preventives de seguretat. 

Paviment continu de formigó 

 Manipulació de mallat electrosoldat 

 Se senyalitzarà i delimitarà l'amuntegament de malla. 

 El transport aeri de paquets d'armadures mitjançant grua s'executa suspenent la càrrega 

de dos punts separats mitjançant eslingues. L'angle superior a l'anell de penjar que formen 

les fonolles de l'eslinga entre si serà igual o menor a 90o i el ganxo comptarà amb pestell 

de seguretat. 

 Les deixalles o retallades d'acer són origen d'accidents: caigudes i punxades als peus; 

està previst que es recullin mitjançant mà o escombra i s'acopi al lloc que permeti la seva 

càrrega posterior i transport a l'abocador. S'ha d'efectuar una escombrada diària de puntes, 

filferros i retallades de ferralla al voltant del banc o cavallets de muntatge i de la 

doblegadora de ferralla. 

 Les maniobres d'ubicació in situ de ferralla muntada es guiaran mitjançant un equip de 

tres homes; dos, guiaran mitjançant sogues en dues direccions la peça a situar, seguint les 

instruccions del tercer de procedir manualment a efectuar les correccions d'aplomat. 

D'aquesta manera s'eviten els riscos de caigudes per pèndol de la càrrega i d'atrapament 

greu per caiguda. 

 Utilitzar eines en bon estat de seguretat, amb marcatge CE i destinades a fer-ho. 

 Utilització de guants anti-talls i protecció ocular. 
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Abocaments directes mitjançant canaleta 

 S'instal·laran forts topalls final de recorregut dels camions formigoneres a menys de 2 

m., (com a norma general) de la vora de l'excavació. 

 Es prohibeix situar als operaris darrere dels camions formigonera durant la reculada. 

 S'instal·laran baranes sòlides en el front de l'excavació protegint el tall de guia de la 

canaleta. 

 S'instal·larà un cable de seguretat amarrat a “punts sòlids”, en el qual enganxar el 

mosquetó del arnés de seguretat en els talls amb el risc de caiguda des d'altura. 

 La maniobra d'abocament serà dirigida per un Encarregat que vigilarà que no es realitzin 

maniobres insegures. 

 Abocaments mitjançant galleda o catúfol. 

 Es prohibeix carregar la galleda per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua 

que els sustenta. 

 Es senyalitzarà mitjançant una traça horitzontal, executada amb pintura en color groc, el 

nivell màxim d'ompliment de la galleda per no sobrepassar la càrrega admissible. 

 L'obertura de la galleda per a abocament s'executarà exclusivament accionant la palanca 

per a això, amb les mans protegides amb guants impermeables. 

 Es procurarà no copejar amb la galleda els encofrats ni els estintolaments. 

 De la galleda dependran caps de guia per a ajudar a la seva correcta posició 

d'abocament. Es prohibeix guiar-ho o rebre-ho directament, en prevenció de caigudes per 

moviment pendular de la galleda. 

 Abocaments de formigó mitjançant bombament 

 L'equip encarregat del maneig de la bomba de formigó estarà especialitzat en aquest 

treball. 

 La canonada de la bomba de formigonat es recolzarà sobre cavallets, travant les parts 

susceptibles de moviment. 

 La mànega terminal d'abocament serà governada per un mínim alhora de dos operaris, 

per evitar les caigudes per moviment incontrolat de la mateixa. 

 El formigonat de pilars i elements verticals s'executarà governant la mànega des de 

torretes de formigonat. 

 El maneig, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà 

dirigit per un operari especialista, en evitació d'accidents. 
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 Abans d'iniciar el bombament de formigó s'haurà de preparar el conducte (greixar les 

canonades) enviant masses de morter de dosatge, en evitació de taps. 

 Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la “reixeta” de 

recollida a la sortida de la mànega després del recollit total del circuit. En cas de detenció 

de la bola, es paralitzarà la màquina. Es reduirà la pressió a zero i es desmuntarà a 

continuació la canonada. 

 Els operaris amarraran la mànega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota de neteja, a 

elements sòlids, apartant-se del lloc abans d'iniciar-se el procés. 

 Es revisaran periòdicament els circuits d'oli de la bomba de formigonat, emplenant el 

llibre de manteniment que serà presentat a requeriment de la Direcció facultativa. 

 Abocaments de formigó mitjançant bombament 

 Abans de l'inici de la formigonada l'encarregat revisarà el bon estat de seguretat dels 

encofrats en prevenció de rebentades i vessaments. 

 Es mantindrà una neteja acurada durant aquesta fase. S'eliminaran abans de l'abocament 

del formigó puntes, restes de fusta, rodons i filferros. 

 S'instal·laran passarel·les de circulació de persones sobre les superfícies a formigonar, 

formades per un mínim de tres taulons travats (60 cm. d'amplària). 

 S'establiran passarel·les mòbils, formades per un mínim de tres taulons sobre les rases a 

formigonar, per a facilitar el pas i els moviments necessaris del personal d'ajuda a 

l'abocament. 

 S'establiran a una distància mínima de 2 m. , (Com a norma general) forts topalls de 

final de recorregut, per als vehicles que hagin d'aproximar-se a la vora de rases (o sabates) 

per a abocar formigó (Dúmper, camió formigonera). 

 Senyalització vial 

 Separar físicament la zona de treball amb la zona de circulació mitjançant la 

senyalització i abalisament corresponent. 

 Col·locar sempre un vehicle de protecció amb rotatiu lluminós i/o panell lluminós encès 

en la seva part superior. 

Està prohibit col·locar-se davant de la màquina pinta bandes o de qualsevol vehicle 

d'auxili que hi hagi en la zona de treball. Les operacions de marxa enrere seran dirigides 

per un treballador que assegurarà que ningú es col·loca en la trajectòria. 

 Evitar el contacte directe de tota mena de pintures amb la pell. 
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 Prohibit fumar o menjar mentre es fan aquests treballs. És necessària una profunda 

higiene personal, especialment de les mans i la cara abans de realitzar qualsevol tipus de 

menjar o beguda. 

 El magatzematge de materials es farà en llocs específics, que reuniran les condicions 

adequades referent a ventilació i protecció contra incendis. 

 Les etiquetes de tots els envasos explicaran de manera clara les característiques del 

producte. Durant l'ús, emmagatzematge i manipulació de pintures, dissolvents, etc., es 

compliran les normes de seguretat i s'usessin els equips de protecció individual prevists en 

les fitxes de seguretat que faciliti cada fabricant. 

 S'advertirà als operaris de la possible toxicitat i risc d’explosió d'alguns productes, així 

com de les condicions de la seva utilització. 

 No emmagatzemar pintures de base solvent orgànic, solvents orgànics i vernís en 

recipients danyats. 

 Prohibir fer treballs de soldadura i oxitall en llocs pròxims als treballs en els quals 

s'emprin pintures inflamables o activitats d’envernissat. 

 Instal·lar extintor de pols química a l'entrada del magatzem. 

 Mantenir perfectament tancats els envasos de pintura quan no siguin utilitzats. 

 No reutilitzar ampolles d'aigua o contenidors de begudes, emplenant-los amb pintures. 

Quan sigui necessari transvasar-les des del seu envàs original a un altre més petit, usar 

recipients especials per a productes químics i etiquetar-los adequadament, havent de 

romandre sempre ben tancats. 

 No acumular draps impregnats en recintes tancats i amb poca ventilació, ja que poden 

autoinflamar. 

 Utilitzar protecció respiratòria en els llocs amb major concentració de vapors. 

 Mantenir ventilada la instal·lació on es duguin a terme activitats de pintura i 

envernissat. 

 Col·locar mitjans de protecció col·lectiva en balcons i espais oberts a diferent nivell. 

 Comptar en les zones de treball amb una il·luminació mínima de 100 lux. 

 No realitzar càrrega manual de materials amb pes superior als 25 Kg. En cas contrari, 

sol·licitar ajuda a un altre company. 

 Realitzar la càrrega de materials amb pes superior als 200 Kg. emprant mitjans auxiliars. 

 Estibar el material prop de l'àrea de treball. 
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4.- Equips de protecció individual. 

 Casc de seguretat homologat. 

 Botes de seguretat amb puntera metàl·lica. 

 Botes de goma amb puntera reforçada. 

 Mico de treball. 

 Guants de cuir 

 Guants de PVC o de goma. 

 Mascareta de respiració adequada. 

 Cinturó porta-eines. 

 Arnès de seguretat en treballs amb risc de caiguda en alçada. 

 Eslinga de subjecció i/o sistema anti-caigudes adequat. 

 Roba de treball. 

 

5.- Proteccions col·lectives 

 Tanques metàl·liques situades a 200 cm, de la vora. 

 Senyals d’obra. 

 Els recipients que continguin productes tòxics o inflamables (combustibles per a la 

maquinaria), han 

d’estar hermèticament tancats i identificats. 

 No apilar materials en zones de trànsit, retirant els objectes que impedeixin el pas. 

 Senyalització i ordenació del trànsit de màquines de forma visible i senzilla. 

 S’habilitarà en l’interior de l’obra una zona d’espera, per l’estacionament de la 

maquinaria en general, i realització de la seva inspecció i manteniment. 

 Proteccions col·lectives integrades de la maquinaria i mitjans auxiliars. 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 

establerts al R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les 

corresponents Normes UNE. 

 

 

INSTAL·LACIONS 
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1.- Definició. 

En aquesta fase es contemplen els treballs de muntatge de canonades, muntatge mecànic 

de valvuleria, canvi de comptadors domiciliaris i la posada en marxa de la instal·lació. 

 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

 

 

3.- Mesures preventives de seguretat. 

Instal·lació canonades 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i endreçades. 

 Prèviament a la iniciació dels treballs s'estudiaran les possibles incidències que els 

treballs puguin ocasionar a les àrees limítrofes i en especial, les probables interferències 

amb conduccions aèries i subterrànies de serveis, etc. 

 A nivell del sòl s'acotaran les àrees de treball i en el cas de preveure's circulació de 

persones i vehicles, se senyalitzaran suficientment, especialment a la nit, si fos necessari. 

 Si els talussos requereixen per reforçar elements d'apuntalament, s'apilaran a l'obra amb 

l'antelació suficient, perquè l'obertura de la rasa sigui seguida immediatament per 

col·locar-la. 

 Quan les condicions del terreny no permetin la permanència de persones dins de la rasa, 

abans de el seu entaulat, caldrà fer aquest des de fora de la rasa, emprant panells 
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prefabricats o qualsevol altre dispositiu, que col·locat des de l'exterior protegeixi el 

personal que posteriorment baixarà a la rasa. 

 Els tubs per a les conduccions s'apilaran en una superfície el més horitzontal possible 

sobre llistons de fusta, en un rectangle delimitat per diversos peus drets que impedeixin 

que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 

 No s'apilaran materials en zones properes a la vora de les excavacions. 

 S'establirà una distància de seguretat des de la rasa, i se senyalitzarà per al trànsit de 

maquinària a les seves proximitats. 

 S'evitarà en la mesura del possible la circulació de màquines i vehicles a les proximitats 

de les vores de excavació per evitar sobrecàrregues i efectes de vibracions. 

 El transport i col·locació de canonades per persones, es farà de manera que cap suporti 

un pes superior 25 kg 

 S'evitarà, en la mesura que sigui possible, l'adopció de postures forçades o incòmodes 

que impliquin pel treballador una sobrecàrrega postural. Els mitjans auxiliars, materials o 

eines s'hauran de transportar a la zona de treball seguint aquestes normes de comportament 

en el maneig de càrregues: 

- Hauran de ser aixecades mantenint l'esquena recta (90o respecte a l'horitzontal del 

terra), flexionant lleugerament els genolls i apropant la càrrega al cos, el més 

possible. 

- La força s'haurà de fer amb els músculs de les cames, mai amb els músculs de 

l'esquena. 

- Es recomana sempre empènyer les càrregues, no estirar-les. 

 Si el transport es realitza entre dues persones, es designarà un responsable d’equip que 

dirigirà el treball, atenent a: 

1. L'elevació del pes de la càrrega que cal aixecar per determinar el nombre de 

portadors precisos, el sentit del desplaçament, el recorregut a cobrir i les dificultats 

que poden sorgir. 

2. La determinació de les fases i moviments que es compondrà la maniobra. 

3. L'explicació als portadors dels detalls de l'operació (posats a fer, posició dels 

peus, posició de lesmans, adherència, etc.). 

4. La situació dels portadors en la posició de treball correcta, repartiment de la 

càrrega entre les 
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persones segons la seva talla (els més baixos davant del sentit de la marxa). 

5. El transport s'ha de fer estant el portador del darrere lleugerament desplaçat del 

davanter, per facilitar-ne la visibilitat. 

 A l'hora de manipular càrregues mitjançant l'ajuda d'elements mecànics d'elevació, 

l'operador de màquina haurà de tenir present les següents pautes de comportament: 

- L'elevació i descens de les càrregues es farà lentament, evitant tota arrencada o 

parada brusca i es farà, sempre que sigui possible, en sentit vertical per evitar el 

balanceig. 

- S'evitarà sempre transportar les càrregues per sobre de llocs on estiguin els 

treballadors. 

- Quan s'observi, després d'hissada la càrrega, que no està correctament situada, 

farà sonar el senyal de precaució i baixarà la càrrega per al seu arranjament. 

- Quan els aparells funcionin sense càrrega, s'elevarà el ganxo prou perquè passi 

lliurement sobre les persones i objectes. 

- Es prohibeix viatjar (desplaçar-se) sobre càrregues, ganxos o eslingues buides. 

- Quan els aparells d'hissar no quedin dins del seu camp visual, emprarà un o 

diversos treballadors per efectuar els senyals adequats per a la correcta càrrega, 

desplaçament i parada. 

- Es prohibeix la permanència de qualsevol treballador en la vertical de les 

càrregues hissades. 

 S'haurà de controlar que els materials existents propers al lloc de treball es trobin 

emmagatzemats de forma estable i equilibrada. 

 S'haurà de mantenir el material destinat a muntatge en perfecte estat de conservació (no 

emmagatzemar junt zones de pas de vehicles, etc.). 

 Aquelles zones d'apilament de materials pesats hauran d'estar senyalitzades. 

 Les canonades s'apilaran ordenadament en funció de les seves dimensions, sobre 

recolzaments de fusta de suport de càrregues, establint capes fins a una altura no superior a 

1,50 m. 

 Cada capa es disposarà en sentit perpendicular a la inferior. 

 L'hissat de càrregues es guiarà amb dos caps subjectes en els seus extrems, per evitar el 

pendoleig, oscil·lacions i xocs amb parts de la rasa o personal. 
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 Les maniobres d'ubicació en el lloc definitiu, seran realitzades per tres operaris. Dos 

d'ells guiaran la canonada mitjançant sogues subjectes als seus extrems, seguint les 

directrius del tercer. 

 El transport de canonades o altres elements per a la realització de l’ instal·lació es 

realitzarà amb el corresponent eslingat. 

 Les maniobres d'ubicació “in situ” de canonades seran guiades per un operari. 

S'instal·laran línies de vida per amarrar el arnés de seguretat durant la circulació a la vora 

de la rasa, en cas de que el treballador estigui en risc de caiguda. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses. 

 Cada canonada ha de ser ben assegurada abans de retirar els cables de sustentació. 

 Es deixarà de treballar quan les condicions meteorològiques siguin desfavorables (pluja 

i vent). 

Els elements d'elevació (eslingues, ganxos, cadenes,...) seran revisats periòdicament i 

tindran la resistència adequada. 

 Els ganxos portaran doble pestell de seguretat. 

 Els tubs per a les conduccions s'apilaran en una superfície el més horitzontal possible 

sobre llistons de fusta, en un rectangle delimitat per diversos peus drets que impedeixin 

que per qualsevol causa els conductes es llisquin o rodin. 

 El transport de trams de canonada a espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la 

càrrega cap a enrere de tal forma que l'extrem que va per davant superi l'altura d'un home 

per evitar els cops i ensopegades amb altres operaris en llocs poc il·luminats (o il·luminats 

a contrallum). 

 Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d'ús, evitant que s'aixequin 

estelles durant la labor. 

 Per evitar el risc de contacte tèrmic en la unió de les canonades per soldadura a testa, 

s’utilitzaran maneguets i guants tèrmics. 

 Es seguiren les normes del manual d’instruccions de l’equip de soldadura a testa. 

 A tot moment es mantindran netes i ordenades les àrees de treball i sempre que es 

prevegi circulació de persones o vehicles per al voltant de les zones de treball es col·locarà 

el senyal de “RISCOS DE CAIGUDA A DIFERENT NIVELL”. 

 

Muntatge mecànic d’instal·lacions i equips 
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 El muntatge de la instal·lació el realitzarà amb personal qualificat. 

 Es delimitarà la zona d’actuació. 

 Presència obligatòria del Recurs Preventiu. 

 És obligatori utilitzar arnès de seguretat i eslinga de subjecció quan es treballa en alçada 

i no hi ha protecció col·lectiva eficaç, 

 Es farà ús de mitjans auxiliars homologats i en bones condicions de seguretat. 

 S’utilitzaran eines amb marcat CE i aïllades i en bon estat de manteniment. 

 Adequada il·luminació i ventilació dels talls. 

 L'accés a l'interior de les caixes dels camions es farà amb esclareigs de mà. 

 Mantenir delimitats els pous i les càmeres fins a la seva reposició o tancament. 

 Els elements pesants seran rebuts per un mínim d'una quadrilla. 

 Els mitjans d'elevació han de ser verificats abans d'utilitzar-los. 

 Les càrregues s'elevaran des de dos punts per evitar balancejos. 

 Els operaris que utilitzin màquines eina tindran autorització d'ús. 

 Queda prohibida la ubicació de personal sota càrregues i tota maniobra de transport s'ha 

de fer sota la vigilància i la direcció de personal especialitzat i coneixedor dels riscos que 

aquestes operacions comporten. 

 L'hissat i el transport de peces llargues mitjançant la grua (tubs) es farà sempre amb dos 

punts de sustentació, mantenint aquests elements en equilibri estable i lluny del trànsit de 

persones. Els ganxos de les eslingues, així com el de la grua, aniran sempre proveïts de 

pestell de seguretat. 

 El moviment de les peces es realitzarà només amb els estris previstos al projecte o, si 

escau, al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. Les peces s'enganxaran només dels punts 

previstos i en les formes preestablertes. En general, s'evitaran les traccions obliqües que 

puguin produir efectes de cisallament, especialment a les barres roscades. 

 Es planificaran els treballs evitant apilaments innecessaris de peces col·locant-les a la 

seva ubicació definitiva segons són rebudes a l'obra. 

 S'evitarà, en la mesura del possible, l'adopció de postures forçades o incòmodes que 

impliquin pel treballador una sobrecàrrega postural. Els mitjans auxiliars, materials o eines 

s’hauran de transportar a la zona de treball seguint aquestes normes de comportament en el 

maneig de càrregues: 
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- Hauran de ser aixecades mantenint l'esquena recta (90o respecte l'horitzontal del 

sòl), flexionant lleugerament els genolls i acostant la càrrega al cos, el més 

possible. 

- La força s'haurà de realitzar amb els músculs de les cames, mai amb els músculs 

de l'esquena. 

- Es recomana sempre empènyer les càrregues, no tirar d'elles. 

 Si el transport es realitza entre dues persones, es designarà un responsable d'equip que 

dirigirà el treball, atenent a: 

1. L'elevació del pes de la càrrega a aixecar per determinar el nombre de portadors 

precisos, el sentit del desplaçament, el recorregut a cobrir i les dificultats que poden 

sorgir. 

2. La determinació de les fases i moviments que es compondrà la maniobra. 

3. L'explicació als portadors dels detalls de l'operació (posats a realitzar, posició 

dels peus, posició de les mans, agarri, etc.). 

4. La situació dels portadors en la posició de treball correcta, repartiment de la 

càrrega entre les persones segons la seva talla (els més baixos davant en el sentit de 

la marxa). 

5. El transport s'haurà d'efectuar estant el portador de darrere lleugerament 

desplaçat del de davant, per facilitar la visibilitat d'aquell. 

 El muntatge es realitzarà sota la vigilància, el control i la direcció d'una persona 

competent. Presència del Recurs pressentiu durant els treballs. 

 Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d'ús, evitant que s'aixequin 

estelles durant la labor. 

 Per evitar el risc de contacte tèrmic en la unió de les canonades per soldadura a testa, 

s’utilitzaran maneguets i guants tèrmics. 

 Es seguiren les normes del manual d’instruccions de l’equip de soldadura a testa. 

 A tot moment es mantindran netes i ordenades les àrees de treball i sempre que es 

prevegi circulació de persones o vehicles per al voltant de les zones de treball es col·locarà 

el senyal de “RISCOS DE CAIGUDA A DIFERENT NIVELL”. 

 

Proves i posada en marxa 

 Les proves i posada en marxa serà realitzat per personal format i qualificat. 
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 Es delimitarà la zona d’actuació. 

 La prova de càrrega s'ha de fer amb la pressió i de la manera que determini el promotor. 

 Els tancaments dels equips seran verificats abans de començar les proves. 

 Les zones de pas han de quedar delimitades en tot moment. 

 En cas de col·locar topalls es revisaran per verificar-ne l'estabilitat. 

 El personal que supervisi la prova en els diferents trams estarà en contacte amb l'operari 

que de pressió, de manera que si detecta una fuita, es paralitzi immediatament l'operació. 

 Abans de procedir a les proves es durà a terme una inspecció visual a tot el llarg de la 

línia, per veure si hi ha defectes com materials defectuosos, instal·lació escassa 

d'empaquetadures, juntes soltes, etc. . Tots els perns han de ser ajustats. 

 Se seguirà per a cada equip les instruccions establertes pel fabricant. 

 

Treballs en proximitat de línies elèctriques (aèries i subterrànies) 

Les normes que a continuació es descriuen seran aplicable per a tots els treballs executats 

per mitjà de màquines d'elevació i màquines d'obra en la proximitat de conductors nus sota 

tensió. 

D'una forma especial han d'observar-se durant posada en obra de: 

- Grues mòbils 

- Plataformes de treball i d'elevació mòbils 

- Màquines per a esplanació 

- Aparells de perforació 

 

Línies elèctriques aèries 

 Els riscos de les línies elèctriques seran diferents segons les línies travessin la traça o 

estiguin més o menys pròximes a aquest. 

 No s'haurà de començar a treballar fins que la companyia propietària del servei no hagi 

modificat aquesta línia d'energia, perquè es compleixi amb les distàncies mínimes de 

seguretat. 

 Les mesures de seguretat que s'hauran de prendre seran les següents: 

 

3 m para T< 66.000 

5 m para T> 66.000 
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 Se sol·licitarà a la Companyia instal·ladora, per escrit, procedir al descàrrec de la línia, 

el seu desviament, o en cas necessari la seva elevació. 

 En el cas de no poder realitzar-se l'anterior es consideraran unes distàncies mínimes de 

seguretat, mesures entre el punt més pròxim amb tensió i la part més pròxima del cos o 

eina de l'obrer o de la màquina, considerant sempre la situació més desfavorable. 

 La distància de seguretat mínima és funció de la tensió de la línia i de l'allunyament dels 

suports d'aquesta. Quan augmenta la temperatura, els conductors s'allarguen i, per això fet 

disminueix la distància respecte al sòl. Aquesta pot reduir-se en diversos metres en cas de 

fort augment de la temperatura. El vent, especialment les borrasques, amb freqüència 

provoquen un balanceig dels conductors l’amplitud dels quals també pot aconseguir 

diversos metres. 

 

Bloquejos i Barres de Protecció 

 Les màquines d'elevació han de portar uns enclavaments o bloquejos de tipus elèctric o 

mecànic que impedeixin sobrepassar aquestes distàncies mínimes de seguretat. 

 Per a les màquines com a grues, pales, excavadores, etc. Se senyalitzaran les zones que 

no han de traspassar i, per a això s'interposaran barreres que impedeixin tot contacte amb 

les parts en tensió. 

 Aquestes barreres han de fixar-se de manera segura i resistir els esforços mecànics 

usuals. 

 Les barreres de protecció són construccions formades generalment per suports col·locats 

verticalment el peu dels quals està sòlidament establert en el sòl, enriostats per mitjà de 

cables, units per travessers o taules han d'impedir l'accés a la zona perillosa. 

 Els travessers o taules han d'impedir l'accés a la zona perillosa. 

 En espai vertical màxim entre els travessers o les taules no ha de sobrepassar d’1,00 

metres. 

 La dimensió dels elements de les barreres de protecció ha de ser determinada en funció 

de la força dels vents que bufen en la zona. 

 S'hauran de col·locar xarxes l'obertura de les quals de les malles no sobrepassi els 6 cm 

entre els travessers, les taules o els cables de retenció per a evitar que elements metàl·lics 

de bastides, ferros d'armadura, etc. puguin penetrar en la zona de risc. 
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 En lloc de col·locar els travessers o les taules, es poden utilitzar cables de retenció 

proveïts de l'adequada senyalització. 

 Els cables han d'estar ben tibants. L'espai vertical entre els cables de retenció no ha de 

ser superior a 0,50 metres. 

 

Pas Sota Línies Aèries en Tensió 

 L'altura de pas màxim baix línies elèctriques aèries, ha d'estar delimitada per barreres de 

protecció. 

 Les barreres de protecció generalment estaran compostes per dos travessers col·locats 

verticalment, sòlidament ancorats, units a l'altura de pas màxim admissible per un 

travesser horitzontal. 

 En el lloc del travesser horitzontal, es pot utilitzar un cable de retenció bé tibant, proveït 

de senyalitzacions. 

 Han de col·locar-se barreres de protecció en cada costat de la línia aèria. El seu 

allunyament de la zona perillosa ve determinat per la per la configuració de llocs sota la 

línia aèria (depressions de terreny o terraplens). 

 L'altura de pas màxim haurà de ser senyalitzada per panells apropiats fixats a la barrera 

de protecció. 

 Les entrades del pas hauran de senyalitzar-se en els dos costats. 

 

Línies elèctriques subterrànies 

Abans de començar els treballs en obres amb possibles interferències de línies elèctriques 

enterrades és recomanable atendre les següents normes: 

 Per a la detecció de cables enterrats, es realitzaran tastos i la metodologia a emprar és la 

següent: 

- Quan la finalitat dels treballs sigui deixar al donis-cobert el propi cable subterrani, 

es recomana suprimir la tensió abans d'iniciar l'excavació. Amb màquines 

excavadores no és aconsellable arribar a menys d'1metre del cable i amb martells 

pneumàtics fins a 0,5 metres, concloent els últims centímetres amb l'auxili d'eines 

manuals, per a reduir el risc de perforar el cable. 

- En el cas de risc elèctric després de continuar els treballs d'excavació en passar la 

senyalització els treballadors hauran de tenir la formació i la roba de risc elèctric. 
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- Finalment, per a prevenir el risc d'accident durant els treballs realitzats amb 

màquines excavadores, martells pneumàtics o altres equips, en zones on poguessin 

existir cables subterranis, o qualsevol tipus de servei, etc., cal investigar 

l’existència i traçat dels mateixos (per exemple, consultant els arxius municipals, 

sol·licitant informació a les companyies propietàries, etc.). 

 Informar-se de si en la zona d'obra pogués estar enterrat algun cable. Tractar 

d'assegurar-se de la posició exacta. En cas de dubte sol·licitar informació d'un supervisor 

de la companyia afectada. 

 Gestionar abans de posar-se a treballar amb la companyia propietària de la línia la 

possibilitat de deixar els cables sense tensió. 

 En cas de dubte tractar a tots els cables subterranis com si fossin carregats amb tensió. 

 No tocar o intentar alterar la posició de cap cable. 

 Es procurarà no tenir cables descoberts que puguin sofrir per sobre d'ells el pas de 

maquinària o vehicles, així com possibles contactes accidentals per personal d'obra i aliè a 

aquesta. 

 Utilitzar detectors de camp capaços d'indicar-nos traçat i profunditat del conductor. 

 Emprar senyalització indicativa de risc, sempre que sigui possible, indicant la proximitat 

a la línia en tensió i la seva àrea de seguretat. 

 A mesura que els treballs segueixen el seu curs es vetllarà perquè es mantinguin en 

perfectes condicions de visibilitat i col·locació la senyalització anteriorment esmentada. 

 Informar la companyia propietària immediatament si un cable sofreix mal. 

 Conservar la calma i allunyar a totes les persones per a evitar riscos que puguin 

ocasionar accidents. 

 No s'hauran d'utilitzar pics, barres, claus, forquetes o utensilis metàl·lics punxeguts en 

terrenys tous (argilencs) on poden estar situats cables subterranis. 

 De caràcter general; en tots els casos, quan la conducció quedi a l'aire, se suspendrà o 

apuntalarà, s'evitarà igualment que pugui ser danyada accidentalment per maquinària, 

eines, etc. així com si el cas el requereix, obstacles que impedeixin l'acostament. 

 Una vegada descoberta la línia, per a continuar els treballs a l'interior de les rases, pous, 

etc., es tindrà en compte com a principals mesures de seguretat, el compliment de les cinc 

següents regles: 

- Descàrrec de línia. 
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- Bloqueig contra qualsevol alimentació. 

- Comprovació de l'absència de tensió. 

- Posada a terra i a curtcircuit. 

- Assegurar-se contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió, mitjançant 

el seu recobriment o delimitació. 

 

4.- Equips de protecció individual. 

 Casc de seguretat homologat. 

 Botes de seguretat amb puntera metàl·lica. 

 Guants dielèctrics. 

 Guants de cuir. 

 Cinturó de seguretat. 

 Cinturó porta-eines. 

 

 

5.- Proteccions col·lectives 

 Tanques metàl·liques situades a 200 cm, de la vora. 

 Senyalització de la zona de treball. 

 Localitzador de cable elèctric. 

 S’habilitarà en l’interior de l’obra una zona d’espera, per l’estacionament de la 

maquinaria en general, i realització de la seva inspecció i manteniment. 

 Durant el temps de parada de les màquines es senyalitzarà el seu entorn amb “senyals de 

perill”, per a evitar els riscos per fallada de frens o per atropellament durant la posta en 

marxa. 

 Extintor en la zona de treball. 

 Proteccions integrades en equips de treball i maquinària utilitzada. 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 

establerts al R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les 

corresponents Normes UNE. 
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B.6.- ANÀLISI I AVALUACIÓ DE RISCOS - MITJANS 
AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES 
 

 

MITJANS AUXILIARS 

 

 

 

 

 

 

 

https://vilademuls.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

ALCALDIA
EXPEDIENT

2023GENE000315

Codi Segur de Verificació:
    5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01172180_2026_34410439
Data d'impressió: 12/03/2026 09:28:43
Pàgina 91 de 309

SIGNATURES

1.- X5685572H GIUSEPPE BALDASSARE CUTTONE (R: B56889009), 23/02/2026 19:07

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 V

IL
A

D
E

M
U

LS
O

rig
in

al

Í
[m
`È
5e
-7
95
f-
44
64
-a
91
2-
77
b7
93
8f
6d
f6
rÎ

AJUNTAMENT DE VILADEMULS 
 
 

 Pàgina 88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 Casc. 

 Calçat de seguretat. 

 Guants contra agressions mecàniques 

 Guants de cuir 

 Arnés de seguretat 

 Roba de treball 
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 Ulleres de seguretat anti-projeccions 

 

INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 

S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i 

Benestar, preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 

Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, 

considerant l’evoluciób d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les 

següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 

 

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 

 mòduls prefabricats, o 

 construïdes a l’obra. 

 

Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 

 vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I 

estaran equipats amb seients i casellers individuals. 

 lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per 

cada 10 treballadors. 

 dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima 

d’una dutxa per cada 10 treballadors. 

 inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació 

mínima serà de : un inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. 

Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 

 menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilació, 

calefacció i il·luminació. 

 

Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i 

inodor), i mòduls de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés 

directe d’un mòdul a l’altre. 
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Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de 

construir a prop de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al 

treball. 

 

En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en 

principi una zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica 

de l’obra, es disposa d’espai en l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de 

construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres anteriorment 

assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies 

d’accés. 

 

Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra 

que han de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització 

segons la temporada. 

 

Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i 

inodors. 

 

S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció 

personal i col·lectiva. 

S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si 

l’obra ho permet. 

S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i 

maquinària a l’obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, 

s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de 

vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, 

convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit. 

 

 

MAQUINÀRIA I EINES 

 

https://vilademuls.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

ALCALDIA
EXPEDIENT

2023GENE000315

Codi Segur de Verificació:
    5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01172180_2026_34410439
Data d'impressió: 12/03/2026 09:28:43
Pàgina 94 de 309

SIGNATURES

1.- X5685572H GIUSEPPE BALDASSARE CUTTONE (R: B56889009), 23/02/2026 19:07

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 V

IL
A

D
E

M
U

LS
O

rig
in

al

Í
[m
`È
5e
-7
95
f-
44
64
-a
91
2-
77
b7
93
8f
6d
f6
rÎ

AJUNTAMENT DE VILADEMULS 
 
 

 Pàgina 91 
 

 

 

 

 

 

 

https://vilademuls.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

ALCALDIA
EXPEDIENT

2023GENE000315

Codi Segur de Verificació:
    5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01172180_2026_34410439
Data d'impressió: 12/03/2026 09:28:43
Pàgina 95 de 309

SIGNATURES

1.- X5685572H GIUSEPPE BALDASSARE CUTTONE (R: B56889009), 23/02/2026 19:07

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 V

IL
A

D
E

M
U

LS
O

rig
in

al

Í
[m
`È
5e
-7
95
f-
44
64
-a
91
2-
77
b7
93
8f
6d
f6
rÎ

AJUNTAMENT DE VILADEMULS 
 
 

 Pàgina 92 
 

 

 

 

 

 

 

https://vilademuls.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

ALCALDIA
EXPEDIENT

2023GENE000315

Codi Segur de Verificació:
    5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01172180_2026_34410439
Data d'impressió: 12/03/2026 09:28:43
Pàgina 96 de 309

SIGNATURES

1.- X5685572H GIUSEPPE BALDASSARE CUTTONE (R: B56889009), 23/02/2026 19:07

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 V

IL
A

D
E

M
U

LS
O

rig
in

al

Í
[m
`È
5e
-7
95
f-
44
64
-a
91
2-
77
b7
93
8f
6d
f6
rÎ

AJUNTAMENT DE VILADEMULS 
 
 

 Pàgina 93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vilademuls.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

ALCALDIA
EXPEDIENT

2023GENE000315

Codi Segur de Verificació:
    5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01172180_2026_34410439
Data d'impressió: 12/03/2026 09:28:43
Pàgina 97 de 309

SIGNATURES

1.- X5685572H GIUSEPPE BALDASSARE CUTTONE (R: B56889009), 23/02/2026 19:07

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 V

IL
A

D
E

M
U

LS
O

rig
in

al

Í
[m
`È
5e
-7
95
f-
44
64
-a
91
2-
77
b7
93
8f
6d
f6
rÎ

AJUNTAMENT DE VILADEMULS 
 
 

 Pàgina 94 
 

 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 Casc (només fora de la màquina) 

 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari) 

 Mascareta (quan sigui necessària) 

 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment) 

 Calçat de seguretat 

 Faixes i cinturons anti-vibracions 

 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina) 
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B.7.- PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS. PART I 
 

 

En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat 

relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, 

segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 

construcció. 

 

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, 

del projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures 

preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra. 

 

A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al 

pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix. 

 

No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la 

correcta execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 

tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats. 

 

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i 

salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en 

el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica 

convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni dels 

nivells de protecció continguts en l'estudi. 

 

Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori 

un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte 

d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria 

de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra. 
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La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 

 

Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada 

contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, 

desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en 

funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes 

de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent 

justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos 

en l'estudi o estudi bàsic. 

 

En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut 

les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, 

que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de 

l'apartat 4 de l'article 5 del RD. 

 

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 

autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta 

circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 

de l'obra. 

 

La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del 

projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 

 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador 

en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

 

En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del 

coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la 

seva aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra. 
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Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen 

en els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 

 

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la 

direcció facultativa. 

 

Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del 

promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 

 

Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat 

i salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. 

Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de 

Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de 

supervisió de projectes o òrgans equivalent. 

 

El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la 

designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa. 

 

A aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i 

subcontractistes i elstreballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 

responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses que intervenen en l'obra, els 

representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de 

seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer 

anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 

 

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i 

salut durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, 

la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una 

copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra, 

només en els casos de: 
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 Els incompliments de les advertències o de les observacions que prèviament s’han 

anotat en el llibre per les persones habilitades . 

 Quan s’ordeni la paralització de l’obra ( si s’hi donen circumstancies de risc greu i 

imminent per a la seguretat i salut dels treballadors) tal i com consta a l’article 14 del 

RD1627/97. 

La resta d’anotacions seran notificades al contractista afectat i als representants dels seus 

treballadors. 

 

Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) -Modificat pel R.D. 337/2010 

de 19 de març- 

L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà 

d'incloure el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97., així com 

l’aprovació del pla per part del Coordinador de seguretat en fase d’execució, o en el seu 

defecte, per la Direcció Facultativa. 

 

El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en 

les Administracions públiques competents. 

 

R.D. 337/2010 de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de 

gener pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial decret 1109/2007, 

de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la llei 32/2006, de 18 d'octubre reguladora de la 

subcontractació en el sector de la construcció i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, 

pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 

 

Tanmateix, és obligació del contractista formalitzar la comunicació d’obertura de centre de 

treball. La llei 25/2009 de 22 de desembre afegeix un apartat 3 a l'article 6 del Reial decret 

1/1986 de 14 de març en què s'estableix que a les obres de construcció incloses a l'àmbit 

d'aplicació del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, la comunicació d'obertura del 

centre de treball ha de ser prèvia al començament del treball i s'efectuarà únicament pels 

empresaris/àries que tinguin la condició de contractistes d'acord amb la citada llei. 
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B.8.- PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS. PART 
II 
 
 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES 
CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES 
MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES I EQUIPS PREVENTIUS: 
 
Aspectes generals. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 
1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor capítol VII. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE 
TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE 
LA CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ. 
Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 
d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de 
Març de 1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 
 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I 
PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 
 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 
 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I 
DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 
 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE 
TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 
 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 
de Novembre de 1995. 
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 
1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997 
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 
d`abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 
1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE 
TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA 
MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN 
PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 
d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL 
QUE INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 
1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 
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 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I 
MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I 
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. 
O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS 
AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 
de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 
 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 
de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA 
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ 
PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol 
B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA 
SALUT DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 
5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 
 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
 
Condicions ambientals. 
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 
d'Agost de 1.940. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE 
L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre 
B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
 
Incendis 
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre 
B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996. 
 ORDENANCES MUNICIPALS 
 
Instal·lacions elèctriques. 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de 
Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. D. 2413/1.973 de 20 de 
Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973. 
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Maquinària. 
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 
d'Octubre de 1.969. Modificacions: 
B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. 
R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
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 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 
1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de 1.981 i 16 de 
Novembre de 1.981. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig 
B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 
1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 
1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 
 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny 
de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril 
de 1.990. 
 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig 
de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989. 
 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE 
PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 
 
Equips de protecció individual (EPI) 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 
B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de 
Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA 
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 
 
Senyalitzacions. 
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT 
I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de 
Carreteras 8.3 – IC Varis. 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 
1.978. 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. no 140 
de 12/06/1997 
 
PROTECCIÓ DEL CAP 
Casc de seguretat. 
U.N.E.-E.N. 397: 1995 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS 
Protecció individual dels ulls: Requisits. 
U.N.E.-E.N. 166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura i tècniques relacionades. 
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U.N.E.-E.N. 169: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per ultraviolats. 
U.N.E.-E.N. 170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. 
U.N.E.-E.N. 170: 1993 
 
PROTECCIÓ DE LES OÏDES 
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. Part 1: Orelleres. 
U.N.E.-E.N. 352-1: 1994 
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. Part 1: Taps. 
U.N.E.-E.N. 352-2: 1994 
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús, precaucions de treball i 
manteniment. 
U.N.E.-E.N. 458: 1994 
 
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES 
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de 
treball d'ús professional 
U.N.E.-E.N. 344: 1993 
Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. 
U.N.E.-E.N. 345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. 
U.N.E.-E.N. 346: 1993 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. 
U.N.E.-E.N. 347: 1993 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT 
ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda d'alçades. Dispositiu de descens. 
U.N.E.-E.N. 341: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 1:Dispositiu anti-caigudes 
lliscants amb línia d'ancoratge rígida. 
U.N.E.-E.N. 353-1: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 2:Dispositiu anti-caigudes 
lliscants amb líniad'ancoratge flexible. 
U.N.E.-E.N. 353-2: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Elements de subjecció 
U.N.E.-E.N. 354: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Absorbidors de energia. 
U.N.E.-E.N. 355: 1993 
 
Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball i prevenció de caigudes 
d'alçada. Sistemes de subjecció. 
U.N.E.-E.N. 358: 1993 
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Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Dispositiu anti-caigudes retràctils. 
U.N.E.-E.N. 360: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Arnesos anti-caigudes. 
U.N.E.-E.N. 361: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Connectors. 
U.N.E.-E.N. 362: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Sistemes anti-caigudes. 
U.N.E.-E.N. 363: 1993 
 
Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura. Requisits generals per 
instruccions d'us i marcat. 
U.N.E.-E.N. 365: 1993 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. Màscares. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E. 81 233: 1991 
E.N. 136: 1989 
 
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions per rosca 
estàndard. 
U.N.E. 81281-1: 1989 
E.N. 148-1: 1987 
 
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions per rosca central. 
U.N.E. 81281-2: 1989 
E.N. 148-2: 1987 
 
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions roscades de M45 x 
3. 
U.N.E. 81281-3: 1992 
E.N. 148-3: 1992 
 
Equips de protecció respiratòria. Mascaretes. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E. 81282 : 1991 
E.N. 140: 1989 
 
Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E. 81284 : 1992 
E.N. 143: 1990 
 
Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres mixtes. Requisits, assaigs, 
marcat. 
U.N.E. 81285 : 1992 
E.N. 141: 1990 
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Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc proveïts de màscara, mascareta o 
conjunt broquet. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.-E.N. 138:1995 
 
Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per utilitzar-se amb màscara, 
mascareta, o adaptador facial tipo broquet. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.-E.N. 139:1995 
 
Equips de protecció respiratòria. Semi- màscares filtrants de protecció contra partícules. 
Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.-E.N. 149:1992 
 
Equips de protecció respiratòria. Mascaretess autofiltrants amb vàlvules per protegir dels 
gasos o dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.-E.N. 405:1993 
 
PROTECCIÓ DE LES MANS 
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part1: 
Terminologia i requisits de prestacions. 
U.N.E.-E.N. 374-1:1995 
 
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part2: 
Determinació de la resistència a la penetració. 
U.N.E.-E.N. 374-2:1995 
 
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part3: 
Determinació de la resistència a la permeabilitat dels productes químics. 
U.N.E.-E.N. 374-3:1995 
 
Guants de protecció contra riscos mecànics. 
U.N.E.-E.N. 388:1995 
 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). 
U.N.E.-E.N. 407:1995 
 
Requisits generals pels guants. 
U.N.E.-E.N. 420:1995 
 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la contaminació radioactiva. 
U.N.E.-E.N. 421:1995 
 
Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. 
U.N.E.-E.N. 60903:1995 
 
VESTUARI DE PROTECCIÓ 
Robes de protecció. Requisits generals. 
U.N.E.-E.N. 340:1994 
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Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del comportament dels materials a 
l'impacte de petites partícules de metall fos. 
U.N.E.-E.N. 348:1994 
E.N. 348: 1992 
 
Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. Requisits de prestacions de 
les robes que ofereixin una protecció química a certes parts del cos. 
U.N.E.-E.N. 467:1995 
 
Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques connexes. Part1: requisits 
generals. 
U.N.E.-E.N. 470-1:1995 
 
Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar atrapat per peces de 
màquines en moviment. 
U.N.E.-E.N. 510:1994 
 
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode d'assaig per a la 
propagació limitada de la flama. 
U.N.E.-E.N. 532:1996 
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DOC. C – ESTUDI DE GESTIÓ DE 
RESIDUS. 
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C.1.- INTRODUCCIÓ 
 

El Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de 
residus de la construcció i els enderrocs, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció, regulen la producció i la gestió dels 
residus de construcció i d’enderrocs. 
 
D’acord amb l’article 2 del RD 105/2018 es considera residu de construcció i enderroc, 
qualsevol substància o objecte que, tot complint la definició de residu continguda en la 
legislació vigent de residus, es generi en una obra de construcció o enderrocs. 
 
Es consideren obres de construcció i enderroc, entre d’altres, les activitats consistents en 
realització de treballs que modifiquin la forma o substància del terreny o del subsol, tals 
com excavacions , injeccions, urbanitzacions o altres d’anàlegs (deixant al marge la gestió 
de residus de les instal·lacions extractives). 
 
Formarà part integrant de l’obra, qualsevol instal·lació que hi doni servei exclusiu, i en la 
mesura en que el seu muntatge i desmuntatge tingui lloc durant l’execució de l’obra o al 
final de la mateixa. En el cas de l’obra present i en base al seu abast, en formaran part els 
magatzems de materials i de residus de la pròpia obra. 
 
El present estudi de gestió de residus és d’aplicació al projecte d’aquest document. 
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C.2.- OBJECTIU 
 

El productor dels residus generats per l’obra present és el seu promotor, en el cas present 
l’Ajuntament de Fortià, qui haurà de vetllar pel compliment de la normativa específica 
vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclatge i altres 
formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objectiu d’assolir un 
desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 
 
El document present s’ha redactat en base al document confeccionat per l’Agència de 
Residus de Catalunya “Guiaper a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de 
construcció i enderrocs”. 
 
L’Estudi de Gestió de residus s’ha d’incloure en el projecte d’execució i és obligació del 
productor vetllar perquè així sigui i contingui els requeriments estipulats per la legislació 
vigent. 
 
Aquest document ha de recollir les directrius de gestió de residus de la construcció i 
enderrocs que amb posterioritat es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de 
Residus. 
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C.3.- ABAST DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

És obligació del productor de residus de la construcció i de l’enderroc, incloure en el 
projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus, d’acord amb el que estableix 
l’article 4 .1a del RD 105/2018. 
 
Aquest estudi ha d’incloure una estimació de la quantitat expressada en tones i metres 
cúbics dels residus de la construcció i enderroc que es generaran en l’obra codificats 
d’acord amb la llista europea de residus publicada per l’Ordre MAM/304/2022, de 8 de 
febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de 
residus i la llista europea de residus. 
 
L’estudi haurà d’incloure: 
- Mesures de prevenció de residus en l’obra; 
- Operacions de reutilització, valorització o eliminació a la qual es destinaran els residus 
que es generaran 
en l’obra; 
- Les mesures de separació de residus en obra, d’acord amb l’apartat 5 de l’article 5 del RD 
105/2008. 
 
En aquest sentit els residus de la construcció i enderroc s’han de separar en les fraccions 
següents quan, de manera individualitzada per a cadascuna d’aquestes fraccions, la 
quantitat prevista de generació per al total de l’obra, superi les quantitats següents: 
- Formigó: 80 tones 
- Maons, teules, ceràmics: 40 tones 
- Metall: 2 tones 
- Fusta: 1 tona 
- Vidre: 1 tona 
- Plàstic: 0,5 tones 
- Paper i cartró: 0,5 tones 
 
Aquesta separació es portarà a terme preferentment pel posseïdor de residus dins l’obra on 
es produeixin, sempre que es disposi d’espai físic suficient per a que sigui tècnicament 
viable, sinó es podrà encomanar aquesta separació a un gestor de residus en una 
instal·lació de tractament de residus de la construcció i demolició externa a l’obra. 
 
En el cas present la major part de residus generats està constituït per terres i pedres 
d’excavació, que en unes condicions determinades poden ser reutilitzades en la mateixa 
obra com a rebliment de rases i pous. 
 
En localitzacions puntuals s’arrencaran (camins d’accés, guals i cunetes existents) parts de 
paviment de formigó o en casos molt específics de paviment d’aglomerat asfàltic. 
 
Pel que fa a altres tipologies de residus, sempre en quantitats petites (embalatges de cartró, 
plàstics i altres materials comuns en embalatges), es podran separar i gestionar de manera 
adequada, dipositant-los en contenidors específics situats a peu d’obra. 
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C.4.- MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ 
 

En l’Estudi de Gestió han de ser identificades totes aquelles accions de minimització a 
tenir en consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la 
construcció i enderroc durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 
 
Per a l’execució del projecte present s’han identificat les següents accions de minimització: 
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C.5.- ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 
 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la 
quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 
 
- Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 
- Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 
- Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 
 
Nota: Els codis de les taules que a partir d’ara aniran acompanyats d’un asterisc (*) 
indiquen que es tracta d’un residu especial o perillós, d’acord amb el Catàleg Europeu de 
Residus. 
 
(Els valors que figuren en les taules adjuntes són de referència i la quantificació de 
generació de residus pot realitzar-se a partir dels amidaments reals, de l’experiència o 
d’altres eines a l’abast del redactor de l’Estudi de Gestió). 
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Els residus que de manera principal es generaran durant l’execució dels treballs són els 
procedents dels treballs de preparació prèvia de terrenys com ara la desbrossada i 
esporgada d’arbres, l’enderroc de zones pavimentades i l’excavació de rases i pous. 
Les tipologies de residus serien les següents: 
 
- Formigó; 
- Mescles bituminoses; 
- Terres, pedres i roques sense presència de substàncies perilloses; 
- Restes vegetals. 
 
Així mateix els treballs de muntatge de les noves canonades i l’entroncament amb les 
instal·lacions existents generarà residus diversos en forma de retalls, encenalls, i altres 
petits materials, a més a més d’envasos diversos i materials d’embalatge (palets de fusta, 
cartrons, paper, ...), que s’hauran de gestionar de manera adequada. 
 
La maquinària usada (pales excavadors, rasadores, dúmpers, furgonetes, petits grups 
electrògens, etc.), requerirà de petites intervencions de manteniment en camp com ara 
reposició de combustibles, lubricants, greixos, líquids diversos, que implicaran una gestió 
correcta dels productes substituïts. 
 
La presència de personal de manera intermitent en espais de terreny llarg (els treballs es 
porten a terme en diverses franges de terreny amb una longitud propera als 6 km), obliguen 
a una cura especial i a tasques de retirada de restes de materials al final de l’actuació. 
 
D’acord amb les prescripcions establertes per als estudis de gestió de residus, en el cas de 
l’obra objecte del projecte present s’estima es generaran 254,5 m3 de residus de 
construcció i demolició. 
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Tenint en compte un coeficient de 1,6 t/m3 les tones de residus generades en total seran de: 
254,5 m3 x 1,6 t/m3 = 407,2 t  
 
També es generaran restes vegetals procedents de les tasques de desbrossada. 
 
Finalment es generaran residus en forma de retalls de materials, encenalls i altres materials 
en petits volums, que s’hauran de gestionar de manera adequada, que s’hauran de recollir 
en recipients i contenidors adequats situats en obra. 
 
Els residus procedents d’intervencions en maquinària (reposicions d’olis i lubricants, 
filtres, ...), s’hauran de recollir per part del contractista i gestionar d’acord amb la seva 
tipologia. 
 
Respecte al personal a peu d’obra, s’haurà de disposar d’un servei higiènic portàtil a situar 
en una zona propera a l’obra. 
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C.6.- OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions 
destinades a la gestió dels residus que cal preveure des de la fase de projecte. 
 
Qualsevol obra té dos tipus de gestió: dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es 
considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió 
“internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a: 
 

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
- La possibilitat de reulització i reciclatge in situ. 
- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància 

als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 
 
En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a 
última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per 
aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 
 
Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres 
de construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels 
residus No Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la 
resta). 
 
Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les 
possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a 
l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una 
determinada obra de construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon 
cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si 
tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 
 
La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el 
factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus 
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si 
compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la 
runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. 
 
Es a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria 
inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de 
qualitat. 
 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori 
derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un 
tractament previ i des d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la 
seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit 
controlat. 
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Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 
 

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les 
possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la 
viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 
- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent 
del reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat portar a abocador. 
- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de 
residu que poden contenir. 

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions 
de valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats). 

 
A continuació s’adjunten, en forma de taula, uns models de fitxa per facilitar la 
identificació de les operacions de gestió de residus dintre i fora de l’obra, més apropiats per 
a l’obra a executar. 
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OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
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OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L’OBRA 
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C.7.- PLEC DE CONDICIONS 
 

F2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
 
S'han considerat les operacions següents: 
-Classificació dels residus en obra 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 
especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008: 
 
-Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t 
-Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t 
-Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t 
-Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t 
-Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t 
-Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
-Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t 
 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les 
fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
 
-Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 
contenen substàncies perilloses) 
-No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
-Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
 
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a 
aquesta finalitat. 
 
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista. 
 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí 
final. 
 
RESIDUS ESPECIALS 
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Els residus especials sempre s'han de separar. 
 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la 
resta. 
 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de 
la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals. 
 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar 
en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de 
Residus de Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
. Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus 
de la construcció i els enderrocs; 
. Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular; 
. Reial Decret 109/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del 
medi ambient produïda per l’amiant; 
. Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
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construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
 
F2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A 
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
 
S'han considerat les operacions següents: 
-Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició 
-Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS 
 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA 
 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 
 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu 
ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i 
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
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El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
 
-Identificació del productor dels residus 
-Identificació del posseïdor dels residus 
-Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 
-Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 
-Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 
els trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS 
 
m3de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
TERRES 
 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els 
criteris següents: 
 
-Excavacions en terreny fluix: 15% 
-Excavacions en terreny compacte: 20% 
-Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
-Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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. Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus 
de la construcció i els enderrocs; 
. Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular; 
. Reial Decret 109/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del 
medi ambient produïda per l’amiant; 
. Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
 
F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
 
S'han considerat les operacions següents: 
 
-Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ INERTS O NO 
ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent, amidat amb el criteri de la partida d’obra d’excavació o demolició que li 
correspongui incrementat amb el coeficient d’esponjament indicat en el plec de condicions 
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
 
Terres: 
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-Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els 
criteris següents: 
-Excavacions en terreny fluix: 15% 
-Excavacions en terreny compacte: 20% 
-Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
-Excavacions en roca: 25% 
 
Residus de la construcció: 
 
-Es considera un increment per esponjament d’un 35% 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS 
 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
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DOC. D - CRONOGRAMA. 
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PLA DE LES OBRES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ACTUACIONS TIPO A (XARXES)
CANVI DE CANONADES # # # # # # # # # # # # # # # #
XARXA ORFES # #
XARXA SANT BALDIRI # # # #
XARXA GALLINERS # # # # # #
XARXA VILAMARÍ # # # #
XARXA VILADEMÍ # # # # # # # #
XARXA SANT ESTEVE # #
XARXA VILAFRASER # #
ACTUACIONS TIPO B (DIGITALITZACIÓ)
COMUNICACIONS # # # # # # # # # # # # # # # #
PLATAFORMA # # # # # # # # # # # # # # # #
ALTRES # #

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
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DOC. E - PRESSUPOST. 
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MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP_01 ACTUACIONS TIPO A (XARXES)                                      
SUBCAPÍTULO SUBCAP_01.01 CANVI DE CANONADES                                              
APARTADO 01.01.2 ACTUACIÓ 2 - OLLERS                                             

LOC_CAN_1    u   Localització canonades fins a 2 m                               

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics per localitzar les canonades
existents f ins a 2 mt. de profunditat.

2 2,00

2,00 245,61 491,22

RASA_EXC     m   Excavació en rasa                                               

Excavació mecànica de rasa de 40 cm d'amplaria i 1 mts de profunditat com a màxim.

1 380,00 380,00

380,00 8,52 3.237,60

RASA_SAULO  m3  Aportació sauló                                                 

Subministrament de sauló cribat d'aportació.

1 380,00 0,40 0,20 30,40

30,40 33,74 1.025,70

RASA_TERRA  m3  Terra d'aportació                                               

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.

1 380,00 0,40 0,80 121,60

121,60 9,58 1.164,93

RASA_REBL    m3  Rebliment                                                       

Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat, en tongades de fins a 25 cm
de gruix, utilitzant corró vibratori per a compactar amb compactació del 95 % PM.

1 380,00 0,40 0,80 121,60

121,60 16,44 1.999,10

TUB_DN_110   m   Tub PE 100 DN 110 16 atm                                        

Subministre i col·locació de canonada de PE 100 Dn 110 Pn 16 Atm, incloent parts

proporcionals d'accessoris per la seva instal.lació.

1 380,00 380,00

380,00 26,58 10.100,40

CONNEX_DN_110u   Connexió DN 110                                                 

Treballs de connexió de la nova canonada a la xarxa existent Dn 110 incloent tots els
materials i la mà d'obra necessaria.

2 2,00

2,00 342,58 685,16

ARQ_ARQ_01   u   Construcció arqueta petita                                      

Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 0,40 m de llarg x 0,40 mts d'amplaria,

aproximadament, feta amb paret de gero amb acabat arrebossat per dins

1 1,00

1,00 411,25 411,25

ARQ_TAPA_01  u   Tapa petita                                                     

Treballs de construcció de tapa de registre metàlica de 40 cm de llarg per 40 cm

d'amplada

1 1,00

1,00 189,56 189,56

6 de julio de 2025 Página 1
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MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

VENTOSA_2    u   Ventosa de 2"                                                   

Subministre i col·locació de ventosa trifuncional amb rosca de 2" amb clau de
tancament.

1 1,00

1,00 420,59 420,59

TOTAL APARTADO 01.01.2 ACTUACIÓ 2 - OLLERS ...................... 19.725,51

APARTADO 01.01.4 ACTUACIÓ 4 - POLLANCREDA-SANT MER                               

LOC_CAN_1    u   Localització canonades fins a 2 m                               

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics per localitzar les canonades
existents f ins a 2 mt. de profunditat.

3 3,00

3,00 245,61 736,83

RASA_EXC     m   Excavació en rasa                                               

Excavació mecànica de rasa de 40 cm d'amplaria i 1 mts de profunditat com a màxim.

1 400,00 400,00

400,00 8,52 3.408,00

RASA_SAULO  m3  Aportació sauló                                                 

Subministrament de sauló cribat d'aportació.

1 400,00 0,40 0,20 32,00

32,00 33,74 1.079,68

RASA_TERRA  m3  Terra d'aportació                                               

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.

1 400,00 0,40 0,80 128,00

128,00 9,58 1.226,24

RASA_REBL    m3  Rebliment                                                       

Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat, en tongades de fins a 25 cm
de gruix, utilitzant corró vibratori per a compactar amb compactació del 95 % PM.

1 400,00 0,40 0,80 128,00

128,00 16,44 2.104,32

TUB_DN_63    m   Tub PE 100 DN 63 16 atm                                         

Subministre i col·locació de canonada de PE 100 Dn 63 Pn-16 Atm Incloent parts
proporcionala d'accessoris per la seva instal.lació.

1 400,00 400,00

400,00 14,56 5.824,00

CONNEX_DN_125u   Connexió DN 125                                                 

Treballs de connexió de la nova canonada a la xarxa existent Dn 110 incloent tots els
materials i la mà d'obra necessaria.

1 1,00

1,00 368,47 368,47

VAL_T_DN_50  u   Vàlvula de tancament DN 50                                      

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida Dn
50 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 232,15 232,15

CONNEX_ESC  u   Connexió escomesa                                               

Treballs de connexió de l'escomesa existent a la nova canonada, incloent part
proporcional d'accessoris per la mateixa.
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MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1,00

1,00 165,96 165,96

TOTAL APARTADO 01.01.4 ACTUACIÓ 4 - ......................................
POLLANCREDA-SANT MER

15.145,65

APARTADO 01.01.5 ACTUACIÓ 5 - CAL GUILLOT-SANT MER                               

LOC_CAN_1    u   Localització canonades fins a 2 m                               

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics per localitzar les canonades
existents f ins a 2 mt. de profunditat.

3 3,00

3,00 245,61 736,83

RASA_EXC     m   Excavació en rasa                                               

Excavació mecànica de rasa de 40 cm d'amplaria i 1 mts de profunditat com a màxim.

1 850,00 850,00

850,00 8,52 7.242,00

RASA_SAULO  m3  Aportació sauló                                                 

Subministrament de sauló cribat d'aportació.

1 850,00 0,40 0,20 68,00

68,00 33,74 2.294,32

RASA_TERRA  m3  Terra d'aportació                                               

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.

1 850,00 0,40 0,80 272,00

272,00 9,58 2.605,76

RASA_REBL    m3  Rebliment                                                       

Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat, en tongades de fins a 25 cm
de gruix, utilitzant corró vibratori per a compactar amb compactació del 95 % PM.

1 850,00 0,40 0,80 272,00

272,00 16,44 4.471,68

TUB_DN_125   u   Tub PE 100 DN 125 16 atm                                        

Subministre i col·locació de canonada de PE 100 Dn 125 Pn 16 Atm, incloent parts
proporcionals d'accessoris per la seva instal.lació.

1 850,00 850,00

850,00 31,48 26.758,00

ARQ_EXC_03   u   Excavació per arqueta gran                                      

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la

construcció de l'arqueta 2 x 1 m.

1 1,00

1,00 455,87 455,87

ARQ_ARQ_03   u   Construcció arqueta gran                                        

Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 2 m de llarg x 1 mts d'amplaria,
aproximadament, feta amb paret de gero amb acabat arrebossat per dins.

1 1,00

1,00 915,14 915,14

PA_REG_TRAS u   PA Traslat i montatge reguladora existent                       

Partida d'alçada per al traslat i montatge de reguladora existent. Inclou tots els
accesoris, elements i feines necessaries per la correcta instal·lació del element, com
per exemple, by-pass, claus, f iltre, ventosa, etc).

1 1,00

1,00 650,00 650,00
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MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PA
CIEGAR_TUB

u   PA Ciegar tub existents                                         

Partida d'alçada per ciegar canonades existents com a consecuencias de la
realització de les noves connexions.

1 1,00

1,00 300,00 300,00

CONNEX_DN_125u   Connexió DN 125                                                 

Treballs de connexió de la nova canonada a la xarxa existent Dn 110 incloent tots els
materials i la mà d'obra necessaria.

1 1,00

1,00 368,47 368,47

CONNEX_DN_63 u   Connexió DN 63                                                  

Treballs de connexió de la nova canonada a la xarxa existent Dn 63 incloent tots els
materials i la mà d'obra necessaria.

1 1,00

1,00 305,23 305,23

CONNEX_ESC  u   Connexió escomesa                                               

Treballs de connexió de l'escomesa existent a la nova canonada, incloent part
proporcional d'accessoris per la mateixa.

1 1,00

1,00 165,96 165,96

TOTAL APARTADO 01.01.5 ACTUACIÓ 5 - CAL GUILLOT-SANT..
MER

47.269,26

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_01.01 CANVI DE .......................
CANONADES

82.140,42

SUBCAPÍTULO SUBCAP_01.02 XARXA ORFES                                                     
APARTADO 01.02.1 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 2)                                           

ARQ_EXC_02   u   Excavació per arqueta mitjana                                   

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la

construcció de l'arqueta de 0,8 x 0,4 m.

1 1,00

1,00 255,48 255,48

ARQ_ARQ_02_O u   Subministrament e Instal·lació arqueta mitjana                  

Subministrament e instal·lació d'arqueta prefabricada de formigó de 0,80 m de llarg x
0,60 mts d'amplaria

1 1,00

1,00 565,32 565,32

ARQ_TAPA_02  u   Tapa mitjana                                                    

Treballs de construcció de tapa de registre metàlica de 80 cm de llarg per 60 cm

d'amplada amb 4 obertures.

1 1,00

1,00 321,45 321,45

ARQ_ACAB_02 u   Acabats exterior arqueta mitjana                                

Acabat exterior a l'arqueta fet amb formigó. Inclou reompliment i compactació terres

perimetrals.

1 1,00

1,00 65,34 65,34

RASA_TRANSP m3  Transport residus                                               

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20
t i temps d'espera per a càrrega a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km.

1 0,80 0,40 0,60 0,19
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MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

0,19 29,41 5,59

TAXA_RUNES  m3  Taxa Runes                                                      

Taxes d'abocador per tirar runes

1 0,80 0,40 0,60 0,19

0,19 3,00 0,57

INS_COM_DN65 u   Instal·lació Comptador DN 65                                    

Instal·lació de comptador Dn 65. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris

per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 200,00 200,00

VAL_T_DN_65  u   Vàlvula de tancament DN 65                                      

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de fosa dúctil recoberta amb epoxi
alimentari amb brida Dn 65 Pn 16 At, tancament manual, falca elàstica, amb eix

inoxidable. Inclou part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 350,00 350,00

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir
amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire durant
les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte
automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase operativa
de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

1 1,00

1,00 160,00 160,00

CARR_DN65    u   Subministrament e instal·lació carrete DN 65                    

Subminisrtament e instal·lació carrete de desmontatge DN 65

1 1,00

1,00 205,00 205,00

PA_OP_XARXA_1u   P.A. Operacions de manipulació de xarxa                         

Partida d'laçada per la realització d'operacions a la xarxa com tallament, purgues,
reompliment i restabliment del servei, necesaries per la execució de l'actuació objecte
d'aquest subcapítol.

1 1,00

1,00 90,00 90,00

TOTAL APARTADO 01.02.1 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 2)................... 2.218,75

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_01.02 XARXA ORFES ............... 2.218,75
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MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO SUBCAP_01.03 XARXA SANT BALDIRI                                              
APARTADO 01.03.1 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 6)                                           

PA_OP_XARXA_1u   P.A. Operacions de manipulació de xarxa                         

Partida d'laçada per la realització d'operacions a la xarxa com tallament, purgues,
reompliment i restabliment del servei, necesaries per la execució de l'actuació objecte
d'aquest subcapítol.

1 1,00

1,00 90,00 90,00

INS_COM_DN50 u   Instal·lació Comptador DN 50                                    

Instal·lació de comptador Dn 50. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 190,00 190,00

TOTAL APARTADO 01.03.1 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 6)................... 280,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_01.03 XARXA SANT BALDIRI.. 280,00

SUBCAPÍTULO SUBCAP_01.04 XARXA GALLINERS                                                 
APARTADO 01.04.1 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 7)                                           

TOTAL APARTADO 01.04.1 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 7)...................

APARTADO 01.04.2 ACTUACIÓ 2 (SECTOR 8)                                           

INS_COM_DN32 u   Instal·lació Comptador DN 32                                    

Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris

per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 170,00 170,00

TOTAL APARTADO 01.04.2 ACTUACIÓ 2 (SECTOR 8)................... 170,00

APARTADO 01.04.3 ACTUACIÓ 3 (SECTOR 9)                                           

PA_MONT_COMP u   PA Elements extra pel montatge                                  

Partida d'alçada pel subministrament de tots els accessoris necessaris i per la
realització de les tasques pertinents per la connexió del comptador amb la canonada
existent.

1,5 1,50

1,50 200,00 300,00

INS_COM_DN50 u   Instal·lació Comptador DN 50                                    

Instal·lació de comptador Dn 50. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 190,00 190,00

TOTAL APARTADO 01.04.3 ACTUACIÓ 3 (SECTOR 9)................... 490,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_01.04 XARXA GALLINERS ...... 660,00
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MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO SUBCAP_01.05 XARXA VILAMARÍ                                                  
APARTADO 01.05.1 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 10)                                          

TOTAL APARTADO 01.05.1 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 10).................

APARTADO 01.05.2 ACTUACIÓ 2 (SECTOR 11)                                          

ARQ_EXC_02   u   Excavació per arqueta mitjana                                   

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la

construcció de l'arqueta de 0,8 x 0,4 m.

1 1,00

1,00 255,48 255,48

ARQ_ARQ_02_O u   Subministrament e Instal·lació arqueta mitjana                  

Subministrament e instal·lació d'arqueta prefabricada de formigó de 0,80 m de llarg x
0,60 mts d'amplaria

1 1,00

1,00 565,32 565,32

ARQ_TAPA_02  u   Tapa mitjana                                                    

Treballs de construcció de tapa de registre metàlica de 80 cm de llarg per 60 cm

d'amplada amb 4 obertures.

1 1,00

1,00 321,45 321,45

RASA_TRANSP m3  Transport residus                                               

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20
t i temps d'espera per a càrrega a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km.

1 0,80 0,40 0,60 0,19

0,19 29,41 5,59

TAXA_RUNES  m3  Taxa Runes                                                      

Taxes d'abocador per tirar runes

1 0,80 0,40 0,60 0,19

0,19 3,00 0,57

VAL_T_DN_100 u   Vàlvula de tancament DN 100                                     

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida Dn
100 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 635,68 635,68

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir
amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire durant
les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte
automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase operativa
de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

1 1,00

1,00 160,00 160,00

CARR_DN100   u   Subministrament e instal·lació carrete DN 100                   

Subminisrtament e instal·lació carrete de desmontatge DN 100

1 1,00

1,00 225,00 225,00

INS_COM_DN100 u   Instal·lació Comptador DN 100                                   

Instal·lació de comptador Dn 100. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.
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MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1,00

1,00 230,00 230,00

PA_OP_XARXA_1u   P.A. Operacions de manipulació de xarxa                         

Partida d'laçada per la realització d'operacions a la xarxa com tallament, purgues,
reompliment i restabliment del servei, necesaries per la execució de l'actuació objecte
d'aquest subcapítol.

1 1,00

1,00 90,00 90,00

TOTAL APARTADO 01.05.2 ACTUACIÓ 2 (SECTOR 11)................. 2.489,09

APARTADO 01.05.3 ACTUACIÓ 3 (SECTOR 12)                                          

INS_COM_DN32 u   Instal·lació Comptador DN 32                                    

Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris

per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 170,00 170,00

TOTAL APARTADO 01.05.3 ACTUACIÓ 3 (SECTOR 12)................. 170,00

APARTADO 01.05.4 ACTUACIÓ 4 (SECTOR 13)                                          

INS_COM_DN32 u   Instal·lació Comptador DN 32                                    

Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris

per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 170,00 170,00

TOTAL APARTADO 01.05.4 ACTUACIÓ 4 (SECTOR 13)................. 170,00

APARTADO 01.05.5 ACTUACIÓ 5 (SECTOR 16)                                          

PA_AIX_ARQ   u   Partida de alçada aixemplar arqueta                             

Partida d'alçada per eixemplar arqueta existent a la zona inferior per permetre la
cabuda de tots els elements en projecte.

1 1,00

1,00 120,00 120,00

CARR_DN80    u   Subministrament e instal·lació carrete DN 80                    

Subminisrtament e instal·lació carrete de desmontatge DN 80

1 1,00

1,00 215,00 215,00

INS_COM_DN80 u   Instal·lació Comptador DN 80                                    

1 1,00

1,00 210,00 210,00

TOTAL APARTADO 01.05.5 ACTUACIÓ 5 (SECTOR 16)................. 545,00
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SIGNATURES

1.- X5685572H GIUSEPPE BALDASSARE CUTTONE (R: B56889009), 23/02/2026 19:07
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MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.05.6 ACTUACIÓ 6 (SECTOR 17)                                          

ARQ_EXC_02   u   Excavació per arqueta mitjana                                   

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la

construcció de l'arqueta de 0,8 x 0,4 m.

1 1,00

1,00 255,48 255,48

ARQ_ARQ_02_O u   Subministrament e Instal·lació arqueta mitjana                  

Subministrament e instal·lació d'arqueta prefabricada de formigó de 0,80 m de llarg x
0,60 mts d'amplaria

1 1,00

1,00 565,32 565,32

ARQ_TAPA_02  u   Tapa mitjana                                                    

Treballs de construcció de tapa de registre metàlica de 80 cm de llarg per 60 cm

d'amplada amb 4 obertures.

1 1,00

1,00 321,45 321,45

RASA_TRANSP m3  Transport residus                                               

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20
t i temps d'espera per a càrrega a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km.

1 0,80 0,40 0,60 0,19

0,19 29,41 5,59

TAXA_RUNES  m3  Taxa Runes                                                      

Taxes d'abocador per tirar runes

1 0,80 0,40 0,60 0,19

0,19 3,00 0,57

VAL_T_DN_80  u   Vàlvula de tancament DN 80                                      

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida Dn
80 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 511,85 511,85

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir
amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire durant
les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte
automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase operativa
de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

1 1,00

1,00 160,00 160,00

INS_COM_DN32 u   Instal·lació Comptador DN 32                                    

Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris

per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 170,00 170,00

PA_OP_XARXA_1u   P.A. Operacions de manipulació de xarxa                         

Partida d'laçada per la realització d'operacions a la xarxa com tallament, purgues,
reompliment i restabliment del servei, necesaries per la execució de l'actuació objecte
d'aquest subcapítol.

1 1,00

1,00 90,00 90,00
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MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL APARTADO 01.05.6 ACTUACIÓ 6 (SECTOR 17)................. 2.080,26

APARTADO 01.05.7 ACTUACIÓ 7 (SECTOR 18)                                          

TOTAL APARTADO 01.05.7 ACTUACIÓ 7 (SECTOR 18).................

APARTADO 01.05.8 ACTUACIÓ 8 (SECTOR 19+20)                                       

VAL_T_DN_80  u   Vàlvula de tancament DN 80                                      

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida Dn
80 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació.

2 2,00

2,00 511,85 1.023,70

PA_AIX_ARQ_DRu   Partida de alçada aixemplar arqueta i drenatge                  

Partida d'alçada per eixemplar arqueta existent a la zona inferior per permetre la
cabuda de tots els elements en projecte. Inclou també larealitacó d'un drenatge.

1 1,00

1,00 360,00 360,00

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir
amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire durant
les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte
automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase operativa
de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

1 1,00

1,00 160,00 160,00

INS_COM_DN50 u   Instal·lació Comptador DN 50                                    

Instal·lació de comptador Dn 50. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 190,00 190,00

INS_COM_DN80 u   Instal·lació Comptador DN 80                                    

1 1,00

1,00 210,00 210,00

INS_COM_DN100 u   Instal·lació Comptador DN 100                                   

Instal·lació de comptador Dn 100. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 230,00 230,00

TOTAL APARTADO 01.05.8 ACTUACIÓ 8 (SECTOR 19+20)........... 2.173,70
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1.- X5685572H GIUSEPPE BALDASSARE CUTTONE (R: B56889009), 23/02/2026 19:07

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 V

IL
A

D
E

M
U

LS
O

rig
in

al

Í
[m
`È
5e
-7
95
f-
44
64
-a
91
2-
77
b7
93
8f
6d
f6
rÎ MEDICIONES Y PRESUPUESTO

MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.05.9 ACTUACIÓ 10 (SECTOR 21)                                         

PA_MONT_COMP u   PA Elements extra pel montatge                                  

Partida d'alçada pel subministrament de tots els accessoris necessaris i per la
realització de les tasques pertinents per la connexió del comptador amb la canonada
existent.

1 1,00

1,00 200,00 200,00

INS_COM_DN32 u   Instal·lació Comptador DN 32                                    

Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris

per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 170,00 170,00

TOTAL APARTADO 01.05.9 ACTUACIÓ 10 (SECTOR 21)............... 370,00

APARTADO 01.05.10 ACTUACIÓ 11 (SECTOR 22)                                         

RASA_TRANSP m3  Transport residus                                               

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20
t i temps d'espera per a càrrega a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km.

1 0,80 0,40 0,60 0,19

0,19 29,41 5,59

TAXA_RUNES  m3  Taxa Runes                                                      

Taxes d'abocador per tirar runes

1 0,80 0,40 0,60 0,19

0,19 3,00 0,57

ARQ_EXC_02   u   Excavació per arqueta mitjana                                   

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la

construcció de l'arqueta de 0,8 x 0,4 m.

1 1,00

1,00 255,48 255,48

ARQ_ARQ_02_O u   Subministrament e Instal·lació arqueta mitjana                  

Subministrament e instal·lació d'arqueta prefabricada de formigó de 0,80 m de llarg x
0,60 mts d'amplaria

1 1,00

1,00 565,32 565,32

ARQ_TAPA_02  u   Tapa mitjana                                                    

Treballs de construcció de tapa de registre metàlica de 80 cm de llarg per 60 cm

d'amplada amb 4 obertures.

1 1,00

1,00 321,45 321,45

VAL_T_DN_40  u   Vàlvula de tancament DN 40                                      

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca Dn
40 Pn-16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 292,27 292,27

INS_COM_DN40     Instal·lació Comptador DN 40                                    

Instal·lació de comptador Dn 40. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 180,00 180,00
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MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL APARTADO 01.05.10 ACTUACIÓ 11 (SECTOR 22)............. 1.620,68

APARTADO 01.05.11 ACTUACIÓ 12 (SECTOR 23)                                         

ARQ_ARQ_02_O u   Subministrament e Instal·lació arqueta mitjana                  

Subministrament e instal·lació d'arqueta prefabricada de formigó de 0,80 m de llarg x
0,60 mts d'amplaria

1 1,00

1,00 565,32 565,32

ARQ_EXC_02   u   Excavació per arqueta mitjana                                   

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la

construcció de l'arqueta de 0,8 x 0,4 m.

1 1,00

1,00 255,48 255,48

ARQ_TAPA_02  u   Tapa mitjana                                                    

Treballs de construcció de tapa de registre metàlica de 80 cm de llarg per 60 cm

d'amplada amb 4 obertures.

1 1,00

1,00 321,45 321,45

RASA_TRANSP m3  Transport residus                                               

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20
t i temps d'espera per a càrrega a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km.

1 0,80 0,40 0,60 0,19

0,19 29,41 5,59

TAXA_RUNES  m3  Taxa Runes                                                      

Taxes d'abocador per tirar runes

1 0,80 0,40 0,60 0,19

0,19 3,00 0,57

VAL_T_DN_100 u   Vàlvula de tancament DN 100                                     

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida Dn
100 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 635,68 635,68

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir
amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire durant
les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte
automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase operativa
de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

1 1,00

1,00 160,00 160,00

INS_COM_DN100 u   Instal·lació Comptador DN 100                                   

Instal·lació de comptador Dn 100. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 230,00 230,00

PA_OP_XARXA_1u   P.A. Operacions de manipulació de xarxa                         

Partida d'laçada per la realització d'operacions a la xarxa com tallament, purgues,
reompliment i restabliment del servei, necesaries per la execució de l'actuació objecte
d'aquest subcapítol.

1 1,00
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MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 90,00 90,00

TOTAL APARTADO 01.05.11 ACTUACIÓ 12 (SECTOR 23)............. 2.264,09

APARTADO 01.05.12 ACTUACIÓ 13 (SECTOR 24)                                         

INS_COM_DN50 u   Instal·lació Comptador DN 50                                    

Instal·lació de comptador Dn 50. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 190,00 190,00

TOTAL APARTADO 01.05.12 ACTUACIÓ 13 (SECTOR 24)............. 190,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_01.05 XARXA VILAMARÍ .......... 12.072,82

SUBCAPÍTULO SUBCAP_01.06 XARXA VILADEMÍ                                                  
APARTADO 01.06.1 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 15)                                          

VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca Dn
32 Pn-16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació.

2 2,00

2,00 222,35 444,70

INS_COM_DN32 u   Instal·lació Comptador DN 32                                    

Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris

per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 170,00 170,00

TOTAL APARTADO 01.06.1 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 15)................. 614,70

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_01.06 XARXA VILADEMÍ .......... 614,70

SUBCAPÍTULO SUBCAP_01.07 XARXA SANT ESTEVE                                               
APARTADO 01.07.1 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 25)                                          

INS_COM_DN50 u   Instal·lació Comptador DN 50                                    

Instal·lació de comptador Dn 50. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 190,00 190,00

PA_OP_XARXA_1u   P.A. Operacions de manipulació de xarxa                         

Partida d'laçada per la realització d'operacions a la xarxa com tallament, purgues,
reompliment i restabliment del servei, necesaries per la execució de l'actuació objecte
d'aquest subcapítol.

1 1,00

1,00 90,00 90,00

TOTAL APARTADO 01.07.1 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 25)................. 280,00
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MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.07.2 ACTUACIÓ 2 (SECTOR 26)                                          

INS_COM_DN50 u   Instal·lació Comptador DN 50                                    

Instal·lació de comptador Dn 50. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 190,00 190,00

PA_OP_XARXA_1u   P.A. Operacions de manipulació de xarxa                         

Partida d'laçada per la realització d'operacions a la xarxa com tallament, purgues,
reompliment i restabliment del servei, necesaries per la execució de l'actuació objecte
d'aquest subcapítol.

1 1,00

1,00 90,00 90,00

TOTAL APARTADO 01.07.2 ACTUACIÓ 2 (SECTOR 26)................. 280,00

APARTADO 01.07.3 ACTUACIÓ 3 (SECTOR 27)                                          

INS_COM_DN50 u   Instal·lació Comptador DN 50                                    

Instal·lació de comptador Dn 50. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 190,00 190,00

TOTAL APARTADO 01.07.3 ACTUACIÓ 3 (SECTOR 27)................. 190,00

APARTADO 01.07.4 ACTUACIÓ 4 (SECTOR 28)                                          

INS_COM_DN50 u   Instal·lació Comptador DN 50                                    

Instal·lació de comptador Dn 50. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 190,00 190,00

TOTAL APARTADO 01.07.4 ACTUACIÓ 4 (SECTOR 28)................. 190,00

APARTADO 01.07.5 ACTUACIÓ 5 (SECTOR 29)                                          

INS_COM_DN50 u   Instal·lació Comptador DN 50                                    

Instal·lació de comptador Dn 50. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 190,00 190,00

PA_OP_XARXA_1u   P.A. Operacions de manipulació de xarxa                         

Partida d'laçada per la realització d'operacions a la xarxa com tallament, purgues,
reompliment i restabliment del servei, necesaries per la execució de l'actuació objecte
d'aquest subcapítol.

1 1,00

1,00 90,00 90,00

TOTAL APARTADO 01.07.5 ACTUACIÓ 5 (SECTOR 29)................. 280,00
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MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.07.6 ACTUACIÓ 6 (SECTOR 30)                                          

INS_COM_DN50 u   Instal·lació Comptador DN 50                                    

Instal·lació de comptador Dn 50. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

2 2,00

2,00 190,00 380,00

PA_OP_XARXA_1u   P.A. Operacions de manipulació de xarxa                         

Partida d'laçada per la realització d'operacions a la xarxa com tallament, purgues,
reompliment i restabliment del servei, necesaries per la execució de l'actuació objecte
d'aquest subcapítol.

1 1,00

1,00 90,00 90,00

PA_TRAMPILLA u   PA exacavació, subministrament e instal·lació trampilla         

PA per la excavació i la interceptació de la canonada existent, i el subministrament e

instal·lació de trampilla. Inclou els acabats.

1 1,00

1,00 280,00 280,00

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir
amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire durant
les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte
automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase operativa
de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

1 1,00

1,00 160,00 160,00

VAL_T_DN_100 u   Vàlvula de tancament DN 100                                     

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida Dn
100 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 635,68 635,68

TOTAL APARTADO 01.07.6 ACTUACIÓ 6 (SECTOR 30)................. 1.545,68
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.07.7 ACTUACIÓ 7 (SECTOR 31)                                          

ARQ_EXC_02   u   Excavació per arqueta mitjana                                   

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la

construcció de l'arqueta de 0,8 x 0,4 m.

1 1,00

1,00 255,48 255,48

ARQ_ARQ_02_O u   Subministrament e Instal·lació arqueta mitjana                  

Subministrament e instal·lació d'arqueta prefabricada de formigó de 0,80 m de llarg x
0,60 mts d'amplaria

1 1,00

1,00 565,32 565,32

ARQ_TAPA_02  u   Tapa mitjana                                                    

Treballs de construcció de tapa de registre metàlica de 80 cm de llarg per 60 cm

d'amplada amb 4 obertures.

1 1,00

1,00 321,45 321,45

ARQ_ACAB_02 u   Acabats exterior arqueta mitjana                                

Acabat exterior a l'arqueta fet amb formigó. Inclou reompliment i compactació terres

perimetrals.

1 1,00

1,00 65,34 65,34

VAL_T_DN_100 u   Vàlvula de tancament DN 100                                     

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida Dn
100 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 635,68 635,68

INS_COM_DN100 u   Instal·lació Comptador DN 100                                   

Instal·lació de comptador Dn 100. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 230,00 230,00

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir
amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire durant
les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte
automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase operativa
de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

1 1,00

1,00 160,00 160,00

TOTAL APARTADO 01.07.7 ACTUACIÓ 7 (SECTOR 31)................. 2.233,27
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.07.8 ACTUACIÓ 8 (SECTOR 32)                                          

INS_COM_DN32 u   Instal·lació Comptador DN 32                                    

Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris

per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 170,00 170,00

TOTAL APARTADO 01.07.8 ACTUACIÓ 8 (SECTOR 32)................. 170,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_01.07 XARXA SANT ESTEVE... 5.168,95

SUBCAPÍTULO SUBCAP_01.08 XARXA VILAFRASER                                                
APARTADO 01.08.1 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 33)                                          

INS_COM_DN32 u   Instal·lació Comptador DN 32                                    

Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris

per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 170,00 170,00

TOTAL APARTADO 01.08.1 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 33)................. 170,00

APARTADO 01.08.2 ACTUACIÓ 2 (SECTOR 35)                                          

INS_COM_DN50 u   Instal·lació Comptador DN 50                                    

Instal·lació de comptador Dn 50. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 190,00 190,00

TOTAL APARTADO 01.08.2 ACTUACIÓ 2 (SECTOR 35)................. 190,00

APARTADO 01.08.3 ACTUACIÓ 3 (SECTOR 36)                                          

INS_COM_DN25 u   Instal·lació Comptador DN 25                                    

Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 150,00 150,00

TOTAL APARTADO 01.08.3 ACTUACIÓ 3 (SECTOR 36)................. 150,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.08.4 ACTUACIÓ 4 (SECTOR 37)                                          

TOTAL APARTADO 01.08.4 ACTUACIÓ 4 (SECTOR 37).................

APARTADO 01.08.5 ACTUACIÓ 5 (SECTOR 38)                                          

INS_COM_DN100 u   Instal·lació Comptador DN 100                                   

Instal·lació de comptador Dn 100. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 230,00 230,00

PA_OP_XARXA_1u   P.A. Operacions de manipulació de xarxa                         

Partida d'laçada per la realització d'operacions a la xarxa com tallament, purgues,
reompliment i restabliment del servei, necesaries per la execució de l'actuació objecte
d'aquest subcapítol.

1 1,00

1,00 90,00 90,00

TOTAL APARTADO 01.08.5 ACTUACIÓ 5 (SECTOR 38)................. 320,00

APARTADO 01.08.6 ACTUACIÓ 6 (SECTOR 39)                                          

PA_OP_XARXA_1u   P.A. Operacions de manipulació de xarxa                         

Partida d'laçada per la realització d'operacions a la xarxa com tallament, purgues,
reompliment i restabliment del servei, necesaries per la execució de l'actuació objecte
d'aquest subcapítol.

1 1,00

1,00 90,00 90,00

INS_COM_DN100 u   Instal·lació Comptador DN 100                                   

Instal·lació de comptador Dn 100. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 230,00 230,00

TOTAL APARTADO 01.08.6 ACTUACIÓ 6 (SECTOR 39)................. 320,00

APARTADO 01.08.7 ACTUACIÓ 7 (SECTOR 40)                                          

INS_COM_DN100 u   Instal·lació Comptador DN 100                                   

Instal·lació de comptador Dn 100. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 230,00 230,00

TOTAL APARTADO 01.08.7 ACTUACIÓ 7 (SECTOR 40)................. 230,00
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MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.08.8 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 42)                                          

TOTAL APARTADO 01.08.8 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 42).................

APARTADO 01.08.9 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 43)                                          

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir
amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire durant
les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte
automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase operativa
de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

1 1,00

1,00 160,00 160,00

PA_OP_XARXA_1u   P.A. Operacions de manipulació de xarxa                         

Partida d'laçada per la realització d'operacions a la xarxa com tallament, purgues,
reompliment i restabliment del servei, necesaries per la execució de l'actuació objecte
d'aquest subcapítol.

1 1,00

1,00 90,00 90,00

INS_COM_DN100 u   Instal·lació Comptador DN 100                                   

Instal·lació de comptador Dn 100. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 230,00 230,00

TOTAL APARTADO 01.08.9 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 43)................. 480,00

APARTADO 01.08.10 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 44)                                          

INS_COM_DN25 u   Instal·lació Comptador DN 25                                    

Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 150,00 150,00

TOTAL APARTADO 01.08.10 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 44)............... 150,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_01.08 XARXA VILAFRASER .... 2.010,00

TOTAL CAPÍTULO CAP_01 ACTUACIONS TIPO A (XARXES) ............................................................................ 105.165,64
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MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP_03 SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES I SERVEIS                          
SUBCAPÍTULO CAP_03_01 SUBMINISTRAMENTS TIPO A (XARXES)                                
APARTADO CAP_03_01_01 COMPTADOR 6                                                     

SUB_COM_DN50 u   Subministrament comptador DN 50                                 

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 50. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han de
comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

1 1,00

1,00 916,50 916,50

TOTAL APARTADO CAP_03_01_01 COMPTADOR 6....................... 916,50

APARTADO CAP_03_01_08 COMPTADOR 8                                                     

SUB_COM_DN32 u   Subministrament Comptador DN 32                                 

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 32. Comptador segón característiques

indicades a la memòria.

1 1,00

1,00 457,40 457,40

TOTAL APARTADO CAP_03_01_08 COMPTADOR 8....................... 457,40

APARTADO CAP_03_01_09 COMPTADOR 9-B                                                   

SUB_COM_DN50 u   Subministrament comptador DN 50                                 

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 50. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han de
comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

1 1,00

1,00 916,50 916,50

TOTAL APARTADO CAP_03_01_09 COMPTADOR 9-B................... 916,50
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MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO CAP_03_01_11 COMPTADOR 11-A i 11-B                                           

SUB_COM_DN100u   Subministrament comptador DN 100                                

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 100. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han de
comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

1 1,00

1,00 1.737,74 1.737,74

SUB_COM_DN15_    Subministrament comptador DN 15 NB                              

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 15. Comptador segón característiques
indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 500 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Mainboad amb subministrament amb batería de almenys 8000 mAh.
- Comunicació LoRaWAN o NARROW BAND incorporada amb sumministrament del
modul de comunicació independent del maiboard amb batería de almenys 8000 mAh
per LoRaWAN i 38000 mAh per NARROW BAND.del subministrament del modul de
comunicació.
- Antena exterior omnidireccional resistent al transit rodat, amb ganancia de 6 db,
cable de 2 metres i connector deseroscable tipo SMA.
No s'admeten comptador amb sortida de pulsos i convertidors de pulsos a LoRaWAN
o Narrow  Band, degut a la perdua de pulso que aquest sistema pot donar si instal·lat

en ambients amb presencia d'aigua o alta humitat.

1 1,00

1,00 205,00 205,00

TOTAL APARTADO CAP_03_01_11 COMPTADOR 11-A i 11-B...... 1.942,74

APARTADO CAP_03_01_12 COMPTADOR 12                                                    

SUB_COM_DN32 u   Subministrament Comptador DN 32                                 

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 32. Comptador segón característiques

indicades a la memòria.

1 1,00

1,00 457,40 457,40

TOTAL APARTADO CAP_03_01_12 COMPTADOR 12..................... 457,40
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APARTADO CAP_03_01_13 COMPTADOR 13                                                    

SUB_COM_DN32 u   Subministrament Comptador DN 32                                 

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 32. Comptador segón característiques

indicades a la memòria.

1 1,00

1,00 457,40 457,40

TOTAL APARTADO CAP_03_01_13 COMPTADOR 13..................... 457,40

APARTADO CAP_03_01_15 COMPTADOR 15                                                    

SUB_COM_DN32 u   Subministrament Comptador DN 32                                 

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 32. Comptador segón característiques

indicades a la memòria.

1 1,00

1,00 457,40 457,40

TOTAL APARTADO CAP_03_01_15 COMPTADOR 15..................... 457,40

APARTADO CAP_03_01_16 COMPTADOR 16                                                    

SUB_COM_DN80 u   Subministrament comptador DN 80                                 

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 80. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han de
comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

1 1,00

1,00 1.328,50 1.328,50

TOTAL APARTADO CAP_03_01_16 COMPTADOR 16..................... 1.328,50

APARTADO CAP_03_01_17 COMPTADOR 17                                                    

SUB_COM_DN32 u   Subministrament Comptador DN 32                                 

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 32. Comptador segón característiques

indicades a la memòria.

1 1,00

1,00 457,40 457,40

TOTAL APARTADO CAP_03_01_17 COMPTADOR 17..................... 457,40
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APARTADO CAP_03_01_19 COMPTADOR 19-A, 19-B i 20                                       

COMVAL_DN_100u   Comptador amb vàlvula automatizada DN 100                       

Subministre i col.locació de comptador d'ultrasons amb brida Dn 100 amb vàlvula de
tancament automatizada amb funció de obertura i tancament remota, així com amb
funció de tancament automatitzada si el cabal de sortida es manté superior a un valor
configurable de cabal durant més del periode de temps configurat.
Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Lectura bidireccional
- Comunicació LoRaWAN.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena

omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

1 1,00

1,00 4.850,00 4.850,00

SUB_COM_DN50 u   Subministrament comptador DN 50                                 

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 50. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han de
comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

1 1,00

1,00 916,50 916,50

SUB_COM_DN80 u   Subministrament comptador DN 80                                 

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 80. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han de
comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

1 1,00

1,00 1.328,50 1.328,50

TOTAL APARTADO CAP_03_01_19 COMPTADOR 19-A, 19-B i 20 7.095,00
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APARTADO CAP_03_01_21 COMPTADOR 21                                                    

SUB_COM_DN32 u   Subministrament Comptador DN 32                                 

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 32. Comptador segón característiques

indicades a la memòria.

1 1,00

1,00 457,40 457,40

TOTAL APARTADO CAP_03_01_21 COMPTADOR 21..................... 457,40

APARTADO CAP_03_01_22 COMPTADOR 22                                                    

SUB_COM_DN40     Subministrament Comptador DN 40                                 

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 40. Comptador segón característiques
indicades a la memòria.

1 1,00

1,00 657,50 657,50

TOTAL APARTADO CAP_03_01_22 COMPTADOR 22..................... 657,50

APARTADO CAP_03_01_23 COMPTADOR 23                                                    

SUB_COM_DN100u   Subministrament comptador DN 100                                

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 100. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han de
comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

1 1,00

1,00 1.737,74 1.737,74

TOTAL APARTADO CAP_03_01_23 COMPTADOR 23..................... 1.737,74

APARTADO CAP_03_01_24 COMPTADOR 24                                                    

SUB_COM_DN50 u   Subministrament comptador DN 50                                 

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 50. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han de
comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

1 1,00

1,00 916,50 916,50

TOTAL APARTADO CAP_03_01_24 COMPTADOR 24..................... 916,50
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APARTADO CAP_03_01_25 COMPTADOR 25                                                    

SUB_COM_DN50 u   Subministrament comptador DN 50                                 

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 50. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han de
comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

1 1,00

1,00 916,50 916,50

TOTAL APARTADO CAP_03_01_25 COMPTADOR 25..................... 916,50

APARTADO CAP_03_01_26 COMPTADOR 26                                                    

SUB_COM_DN50 u   Subministrament comptador DN 50                                 

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 50. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han de
comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

1 1,00

1,00 916,50 916,50

TOTAL APARTADO CAP_03_01_26 COMPTADOR 26..................... 916,50

APARTADO CAP_03_01_27 COMPTADOR 27                                                    

SUB_COM_DN50 u   Subministrament comptador DN 50                                 

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 50. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han de
comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

1 1,00

1,00 916,50 916,50

TOTAL APARTADO CAP_03_01_27 COMPTADOR 27..................... 916,50

6 de julio de 2025 Página 25

https://vilademuls.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

ALCALDIA
EXPEDIENT

2023GENE000315

Codi Segur de Verificació:
    5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01172180_2026_34410439
Data d'impressió: 12/03/2026 09:28:43
Pàgina 155 de 309

SIGNATURES

1.- X5685572H GIUSEPPE BALDASSARE CUTTONE (R: B56889009), 23/02/2026 19:07

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 V

IL
A

D
E

M
U

LS
O

rig
in

al

Í
[m
`È
5e
-7
95
f-
44
64
-a
91
2-
77
b7
93
8f
6d
f6
rÎ MEDICIONES Y PRESUPUESTO

MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO CAP_03_01_28 COMPTADOR 28                                                    

SUB_COM_DN20 u   Subministrament comptador DN 20                                 

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 20. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han de
comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

1 1,00

1,00 280,00 280,00

TOTAL APARTADO CAP_03_01_28 COMPTADOR 28..................... 280,00

APARTADO CAP_03_01_29 COMPTADOR 29                                                    

SUB_COM_DN50 u   Subministrament comptador DN 50                                 

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 50. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han de
comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

1 1,00

1,00 916,50 916,50

TOTAL APARTADO CAP_03_01_29 COMPTADOR 29..................... 916,50

APARTADO CAP_03_01_30 COMPTADOR 30-A i 30-B                                           

SUB_COM_DN50 u   Subministrament comptador DN 50                                 

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 50. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han de
comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

2 2,00

2,00 916,50 1.833,00

TOTAL APARTADO CAP_03_01_30 COMPTADOR 30-A i 30-B...... 1.833,00
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APARTADO CAP_03_01_31 COMPTADOR 31                                                    

SUB_COM_DN100u   Subministrament comptador DN 100                                

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 100. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han de
comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

1 1,00

1,00 1.737,74 1.737,74

TOTAL APARTADO CAP_03_01_31 COMPTADOR 31..................... 1.737,74

APARTADO CAP_03_01_32 COMPTADOR 32                                                    

SUB_COM_DN32 u   Subministrament Comptador DN 32                                 

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 32. Comptador segón característiques

indicades a la memòria.

1 1,00

1,00 457,40 457,40

TOTAL APARTADO CAP_03_01_32 COMPTADOR 32..................... 457,40

APARTADO CAP_03_01_33 COMPTADOR 33                                                    

SUB_COM_DN32 u   Subministrament Comptador DN 32                                 

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 32. Comptador segón característiques

indicades a la memòria.

1 1,00

1,00 457,40 457,40

TOTAL APARTADO CAP_03_01_33 COMPTADOR 33..................... 457,40

APARTADO CAP_03_01_35 COMPTADOR 35                                                    

SUB_COM_DN50 u   Subministrament comptador DN 50                                 

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 50. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han de
comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

1 1,00

1,00 916,50 916,50

TOTAL APARTADO CAP_03_01_35 COMPTADOR 35..................... 916,50
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APARTADO CAP_03_01_36 COMPTADOR 36                                                    

SUB_COM_DN25     Subministrament Comptador DN 25                                 

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 25. Comptador segón característiques
indicades a la memòria.

1 1,00

1,00 295,00 295,00

TOTAL APARTADO CAP_03_01_36 COMPTADOR 36..................... 295,00

APARTADO CAP_03_01_37 COMPTADOR 37                                                    

SUB_COM_DN32 u   Subministrament Comptador DN 32                                 

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 32. Comptador segón característiques

indicades a la memòria.

1 1,00

1,00 457,40 457,40

TOTAL APARTADO CAP_03_01_37 COMPTADOR 37..................... 457,40

APARTADO CAP_03_01_38 COMPTADOR 38                                                    

SUB_COM_DN100u   Subministrament comptador DN 100                                

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 100. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han de
comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

1 1,00

1,00 1.737,74 1.737,74

TOTAL APARTADO CAP_03_01_38 COMPTADOR 38..................... 1.737,74

APARTADO CAP_03_01_39 COMPTADOR 39                                                    

SUB_COM_DN100u   Subministrament comptador DN 100                                

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 100. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han de
comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

1 1,00

1,00 1.737,74 1.737,74

TOTAL APARTADO CAP_03_01_39 COMPTADOR 39..................... 1.737,74
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MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO CAP_03_01_40 COMPTADOR 40                                                    

SUB_COM_DN100u   Subministrament comptador DN 100                                

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 100. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han de
comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

1 1,00

1,00 1.737,74 1.737,74

TOTAL APARTADO CAP_03_01_40 COMPTADOR 40..................... 1.737,74

APARTADO CAP_03_01_42 COMPTADOR 42                                                    

SUB_COM_DN25     Subministrament Comptador DN 25                                 

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 25. Comptador segón característiques
indicades a la memòria.

1 1,00

1,00 295,00 295,00

TOTAL APARTADO CAP_03_01_42 COMPTADOR 42..................... 295,00

APARTADO CAP_03_01_43 COMPTADOR 43                                                    

SUB_COM_DN100u   Subministrament comptador DN 100                                

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 100. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han de
comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

1 1,00

1,00 1.737,74 1.737,74

TOTAL APARTADO CAP_03_01_43 COMPTADOR 43..................... 1.737,74
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MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO CAP_03_01_44 COMPTADOR 44                                                    

SUB_COM_DN25     Subministrament Comptador DN 25                                 

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 25. Comptador segón característiques
indicades a la memòria.

1 1,00

1,00 295,00 295,00

TOTAL APARTADO CAP_03_01_44 COMPTADOR 44..................... 295,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_03_01 SUBMINISTRAMENTS TIPO
A (XARXES)

35.896,78

SUBCAPÍTULO CAP_03_02 SUBMINISTRAMENTS TIPO B (DIGITALITZACIÓ)                        

PLATAFORMA  u   Plataforma IoT                                                  

Plataforma IoT w eb amb aplicació mobile pels usuaris gestors i abonats, incloent la
base de dades de les informacions rebudes. La plataforma permetrà la gestió de
telelectura de comptadors, la detecció de fugues d'aigua, la consulta dels consums i
lectures dels seus comptadors així com l'enviament d'alarmes.

1 1,00

1,00 17.650,00 17.650,00

GW_LW_INDOOR u   Gateway LoRaWAN indoor                                          

Subministre i col·locació de Gatew ay LoRaWAN IP30 (indoor) amb connexions
ethernet, 4G LTE i Wi-Fi., sensibilitat de -140dBm. freqüència EU868, memòria RAM

256 MB o superior. Inclou subministre de antena i cable f ins a 10 m.

6 6,00

6,00 1.110,23 6.661,38

C_CONFIG_SIST u   Configuració comunicacions, equips i plataforma                 

Partida d'alçada per l'estudi de cobertura, l'analisis de les comunicacions i la

configuració de comptadors, equips i plataforma.

1 1,00

1,00 4.460,00 4.460,00

MODUL_NB     u   Modul Narrow Band                                               

Conversor de pulsos o MODBUS/RS 485 a Narrow  Band, IP 67, per la comunicació
dels comptadors sectorials amb la plataforma IoT. Inclou configuració del equip.

6 6,00

6,00 387,18 2.323,08

PRES_SENSOR u   Sensor de pressió                                               

Subministrament e instal·lació de sensor de pressió amb comunicació LoRaWAN o
Narrow  Band, per la monitorització en continuo de la pressió a la sortida de la

reductora o en algún punt critic de la xarxa.

4 4,00

4,00 365,15 1.460,60

NIVELL_SENSOR u   Sensor de nivell dipòsit                                        

Subministrament e instal·lació de sensor de de nivell de dipòsit amb comunicació
LoRaWAN o Narrow  Band, per la monitorització en continuo del nivell de dipòsit.

6 6,00

6,00 489,27 2.935,62

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_03_02 SUBMINISTRAMENTS TIPO
B (DIGITALITZACIÓ)

35.490,68

TOTAL CAPÍTULO CAP_03 SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES I SERVEIS.............................................. 71.387,46
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MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP_04 IMPREVISTOS                                                     

IMPREV           IMPREVISTS                                                      

Imprevists

1 1,00

1,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL CAPÍTULO CAP_04 IMPREVISTOS.......................................................................................................... 3.000,00
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MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP_05 RESIDUS                                                         

RASA_TRANSP m3  Transport residus                                               

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20
t i temps d'espera per a càrrega a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km.

0,5 850,00 0,30 1,00 127,50

0,5 400,00 0,30 1,00 60,00

0,5 380,00 0,30 1,00 57,00

10 10,00

254,50 29,41 7.484,85

TAXA_RUNES  m3  Taxa Runes                                                      

Taxes d'abocador per tirar runes

1,6 850,00 0,30 0,50 204,00

1,6 400,00 0,30 0,50 96,00

1,6 380,00 0,30 0,50 91,20

1,6 10,00 16,00

407,20 3,00 1.221,60

TOTAL CAPÍTULO CAP_05 RESIDUS .................................................................................................................. 8.706,45
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MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP_06 SEGURETAT I  SALUT                                               

PA_SS_01_VI      SEGURETAT I SALUT                                               

SEGURETAT I SALUT

1 1,00

1,00 4.000,00 4.000,00

TOTAL CAPÍTULO CAP_06 SEGURETAT I  SALUT.............................................................................................. 4.000,00

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 192.259,55
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MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS          

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CONNEX_ESC   u   Connexió escomesa                                               165,96

Treballs de connexió de l'escomesa existent a la nova canonada, incloent part
proporcional d'accessoris per la mateixa.

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SUBCAP_01.02 XARXA ORFES                                                     
APARTADO 01.02.1 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 2)                                           
ARQ_EXC_02   u   Excavació per arqueta mitjana                                   255,48

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la

construcció de l'arqueta de 0,8 x 0,4 m.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ARQ_ARQ_02_O u   Subministrament e Instal·lació arqueta mitjana                  565,32

Subministrament e instal·lació d'arqueta prefabricada de formigó de 0,80 m de llarg
x 0,60 mts d'amplaria

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

ARQ_TAPA_02  u   Tapa mitjana                                                    321,45

Treballs de construcció de tapa de registre metàlica de 80 cm de llarg per 60 cm

d'amplada amb 4 obertures.

TRESCIENTOS VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ARQ_ACAB_02  u   Acabats exterior arqueta mitjana                                65,34

Acabat exterior a l'arqueta fet amb formigó. Inclou reompliment i compactació

terres perimetrals.

SESENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

RASA_TRANSP  m3  Transport residus                                               29,41

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
20 t i temps d'espera per a càrrega a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km.

VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
TAXA_RUNES   m3  Taxa Runes                                                      3,00

Taxes d'abocador per tirar runes

TRES  EUROS
INS_COM_DN65 u   Instal·lació Comptador DN 65                                    200,00

Instal·lació de comptador Dn 65. Inclou la mà d'obra i part proporcional

d'accessoris per la seva instal.lació.

DOSCIENTOS  EUROS
VAL_T_DN_65  u   Vàlvula de tancament DN 65                                      350,00

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de fosa dúctil recoberta amb
epoxi alimentari amb brida Dn 65 Pn 16 At, tancament manual, falca elàstica, amb

eix inoxidable. Inclou part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació.

TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS
S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    160,00

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es
a dir amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire
durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb
efecte automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase
operativa de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

CIENTO SESENTA  EUROS
CARR_DN65    u   Subministrament e instal·lació carrete DN 65                    205,00

Subminisrtament e instal·lació carrete de desmontatge DN 65

DOSCIENTOS CINCO  EUROS
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MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS          

CAPITULO RESUMEN EUROS

CAP_01 ACTUACIONS TIPO A (XARXES).................................................................................................................. 105.165,64

-SUBCAP_01.01 -CANVI DE CANONADES ......................................................................................... 82.140,42

--01.01.2 --ACTUACIÓ 2 - OLLERS................................................................................... 19.725,51

--01.01.4 --ACTUACIÓ 4 - POLLANCREDA-SANT MER....................................................... 15.145,65

--01.01.5 --ACTUACIÓ 5 - CAL GUILLOT-SANT MER ......................................................... 47.269,26

-SUBCAP_01.02 -XARXA ORFES...................................................................................................... 2.218,75

--01.02.1 --ACTUACIÓ 1 (SECTOR 2) ............................................................................... 2.218,75

-SUBCAP_01.03 -XARXA SANT BALDIRI............................................................................................ 280,00

--01.03.1 --ACTUACIÓ 1 (SECTOR 6) ............................................................................... 280,00

-SUBCAP_01.04 -XARXA GALLINERS................................................................................................ 660,00

--01.04.1 --ACTUACIÓ 1 (SECTOR 7) ............................................................................... 0,00

--01.04.2 --ACTUACIÓ 2 (SECTOR 8) ............................................................................... 170,00

--01.04.3 --ACTUACIÓ 3 (SECTOR 9) ............................................................................... 490,00

-SUBCAP_01.05 -XARXA VILAMARÍ................................................................................................... 12.072,82

--01.05.1 --ACTUACIÓ 1 (SECTOR 10) ............................................................................. 0,00

--01.05.2 --ACTUACIÓ 2 (SECTOR 11) ............................................................................. 2.489,09

--01.05.3 --ACTUACIÓ 3 (SECTOR 12) ............................................................................. 170,00

--01.05.4 --ACTUACIÓ 4 (SECTOR 13) ............................................................................. 170,00

--01.05.5 --ACTUACIÓ 5 (SECTOR 16) ............................................................................. 545,00

--01.05.6 --ACTUACIÓ 6 (SECTOR 17) ............................................................................. 2.080,26

--01.05.7 --ACTUACIÓ 7 (SECTOR 18) ............................................................................. 0,00

--01.05.8 --ACTUACIÓ 8 (SECTOR 19+20) ........................................................................ 2.173,70

--01.05.9 --ACTUACIÓ 10 (SECTOR 21)............................................................................ 370,00

--01.05.10 --ACTUACIÓ 11 (SECTOR 22)............................................................................ 1.620,68

--01.05.11 --ACTUACIÓ 12 (SECTOR 23)............................................................................ 2.264,09

--01.05.12 --ACTUACIÓ 13 (SECTOR 24)............................................................................ 190,00

-SUBCAP_01.06 -XARXA VILADEMÍ................................................................................................... 614,70

--01.06.1 --ACTUACIÓ 1 (SECTOR 15) ............................................................................. 614,70

-SUBCAP_01.07 -XARXA SANT ESTEVE ........................................................................................... 5.168,95

--01.07.1 --ACTUACIÓ 1 (SECTOR 25) ............................................................................. 280,00

--01.07.2 --ACTUACIÓ 2 (SECTOR 26) ............................................................................. 280,00

--01.07.3 --ACTUACIÓ 3 (SECTOR 27) ............................................................................. 190,00

--01.07.4 --ACTUACIÓ 4 (SECTOR 28) ............................................................................. 190,00

--01.07.5 --ACTUACIÓ 5 (SECTOR 29) ............................................................................. 280,00

--01.07.6 --ACTUACIÓ 6 (SECTOR 30) ............................................................................. 1.545,68

--01.07.7 --ACTUACIÓ 7 (SECTOR 31) ............................................................................. 2.233,27

--01.07.8 --ACTUACIÓ 8 (SECTOR 32) ............................................................................. 170,00

-SUBCAP_01.08 -XARXA VILAFRASER.............................................................................................. 2.010,00

--01.08.1 --ACTUACIÓ 1 (SECTOR 33) ............................................................................. 170,00

--01.08.2 --ACTUACIÓ 2 (SECTOR 35) ............................................................................. 190,00

--01.08.3 --ACTUACIÓ 3 (SECTOR 36) ............................................................................. 150,00

--01.08.4 --ACTUACIÓ 4 (SECTOR 37) ............................................................................. 0,00

--01.08.5 --ACTUACIÓ 5 (SECTOR 38) ............................................................................. 320,00

--01.08.6 --ACTUACIÓ 6 (SECTOR 39) ............................................................................. 320,00

--01.08.7 --ACTUACIÓ 7 (SECTOR 40) ............................................................................. 230,00

--01.08.8 --ACTUACIÓ 1 (SECTOR 42) ............................................................................. 0,00

--01.08.9 --ACTUACIÓ 1 (SECTOR 43) ............................................................................. 480,00

--01.08.10 --ACTUACIÓ 1 (SECTOR 44) ............................................................................. 150,00

CAP_03 SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES I SERVEIS.......................................................................................... 71.387,46

-CAP_03_01 -SUBMINISTRAMENTS TIPO A (XARXES).................................................................. 35.896,78

--CAP_03_01_01 --COMPTADOR 6.............................................................................................. 916,50

--CAP_03_01_08 --COMPTADOR 8.............................................................................................. 457,40

--CAP_03_01_09 --COMPTADOR 9-B........................................................................................... 916,50

--CAP_03_01_11 --COMPTADOR 11-A i 11-B ................................................................................ 1.942,74

--CAP_03_01_12 --COMPTADOR 12............................................................................................ 457,40

--CAP_03_01_13 --COMPTADOR 13............................................................................................ 457,40

--CAP_03_01_15 --COMPTADOR 15............................................................................................ 457,40

--CAP_03_01_16 --COMPTADOR 16............................................................................................ 1.328,50

--CAP_03_01_17 --COMPTADOR 17............................................................................................ 457,40

--CAP_03_01_19 --COMPTADOR 19-A, 19-B i 20........................................................................... 7.095,00
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MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS          

CAPITULO RESUMEN EUROS

--CAP_03_01_21 --COMPTADOR 21............................................................................................ 457,40

--CAP_03_01_22 --COMPTADOR 22............................................................................................ 657,50

--CAP_03_01_23 --COMPTADOR 23............................................................................................ 1.737,74

--CAP_03_01_24 --COMPTADOR 24............................................................................................ 916,50

--CAP_03_01_25 --COMPTADOR 25............................................................................................ 916,50

--CAP_03_01_26 --COMPTADOR 26............................................................................................ 916,50

--CAP_03_01_27 --COMPTADOR 27............................................................................................ 916,50

--CAP_03_01_28 --COMPTADOR 28............................................................................................ 280,00

--CAP_03_01_29 --COMPTADOR 29............................................................................................ 916,50

--CAP_03_01_30 --COMPTADOR 30-A i 30-B ................................................................................ 1.833,00

--CAP_03_01_31 --COMPTADOR 31............................................................................................ 1.737,74

--CAP_03_01_32 --COMPTADOR 32............................................................................................ 457,40

--CAP_03_01_33 --COMPTADOR 33............................................................................................ 457,40

--CAP_03_01_35 --COMPTADOR 35............................................................................................ 916,50

--CAP_03_01_36 --COMPTADOR 36............................................................................................ 295,00

--CAP_03_01_37 --COMPTADOR 37............................................................................................ 457,40

--CAP_03_01_38 --COMPTADOR 38............................................................................................ 1.737,74

--CAP_03_01_39 --COMPTADOR 39............................................................................................ 1.737,74

--CAP_03_01_40 --COMPTADOR 40............................................................................................ 1.737,74

--CAP_03_01_42 --COMPTADOR 42............................................................................................ 295,00

--CAP_03_01_43 --COMPTADOR 43............................................................................................ 1.737,74

--CAP_03_01_44 --COMPTADOR 44............................................................................................ 295,00

-CAP_03_02 -SUBMINISTRAMENTS TIPO B (DIGITALITZACIÓ)....................................................... 35.490,68

CAP_04 IMPREVISTOS ............................................................................................................................................. 3.000,00

CAP_05 RESIDUS .................................................................................................................................................... 8.706,45

CAP_06 SEGURETAT I SALUT .................................................................................................................................. 4.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 192.259,55

13,00% Gastos generales ......................... 24.993,74

6,00% Beneficio industrial ........................ 11.535,57

SUMA DE G.G. y  B.I. 36.529,31

21,00% I.V.A........................................... 48.045,66 48.045,66

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 276.834,52

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 276.834,52

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

, a 4 de julio de 2025.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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COMPTADOR 27 I 28 - GENERAL 

 
COMPTADOR 27 I 28 - DETALL 

 

 
COMPTADOR 30-B I 33 - GENERAL 

 
COMPTADOR 30-B I 33 - DETALL 
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COMPTADOR 31 - GENERAL 

 

 

 
COMPTADOR 32 - GENERAL 

 
COMPTADOR 32 - DETALL 
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COMPTADOR 35 I 36 - GENERAL - DETALL 

 
COMPTADOR 35 I 36 - DETALL 

 

 
COMPTADOR 37 - GENERAL 

 
COMPTADOR 37 - DETALL 
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COMPTADORS 38, 39 I 40-A - GENERAL 

 

 

 
COMPTADORS 40-B - GENERAL 
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COMPTADOR 42 - GENERAL 

 
 

 

 
COMPTADOR 43 - GENERAL 

 
COMPTADOR 43 - DETALL 
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COMPTADOR 44 - GENERAL 

 
COMPTADOR 44 - DETALL 
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ACTUACIONS DE CANVIS DE CANONADES 
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ACTUACIÓ 4 - POLLANCREDA  SANT MER - 1 

 
ACTUACIÓ 4 - POLLANCREDA  SANT MER - 2 

 

 
ACTUACIÓ 5 - SANT MER  CAL GUILLOT - 1 

 
ACTUACIÓ 5 - SANT MER  CAL GUILLOT - 2 
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ACTUACIÓ 5 - SANT MER  CAL GUILLOT - 3 

 
ACTUACIÓ 5 - SANT MER  CAL GUILLOT - 4 

 

 
ACTUACIÓ 5 - SANT MER  CAL GUILLOT - 5 

 
ACTUACIÓ 5 - SANT MER  CAL GUILLOT - 6 
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ACTUACIÓ 5 - SANT MER  CAL GUILLOT - 7 

 
ACTUACIÓ 5 - SANT MER  CAL GUILLOT - 8 

 

 
ACTUACIÓ 5 - SANT MER  CAL GUILLOT – 8 

REDUCTORA A DESPLAÇAR 
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DOC. H – AFECTACIONS DE 
PARCELES. 
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Actuació Ubicació Referència cadastral Afectació 
Comptador 6 Nucli Vilademuls  Afectació pública - 

Municipal 
Comptador 8 Dipòsit galliners  Afectació pública - 

Municipal 
Comptador 9-B Dipòsit Vilamarí  Afectació pública - 

Municipal 
Comptador 11-A Polígono 5 Parcela 11 

CAN GIMBERNAT 
17232A005000110000ZO Afectació a privat 

Comptador 12 Polígono 5 Parcela 41 
CAL PARENT 

17232A005000410000ZF Afectació a privat 

Comptador 12 Polígono 5 Parcela 47 
000200400DG86F0001
QL 
CAN PARDALA 

17232A005000470000ZX Afectació a privat 

Comptador 13 Polígono 5 Parcela 54 
CAL PARENT 

17232A005000540000ZS Afectació a privat 

Comptador 13 Polígono 5 Parcela 41 
CAL PARENT 

17232A005000410000ZF Afectació a privat 

Comptador 15 PB VILADEMI Polígono 
4 Parcela 28 
CAN PUIG 

17232A004000280000ZT Afectació a privat 

Comptador 16 Polígono 8 Parcela 74 
CAMP CAN SILET 

17232A008000740000ZX Afectació a privat 

Comptador 16 Polígono 8 Parcela 73 
CAMP BAIX 

17232A008000730000ZD Afectació a privat 

Comptador 17 Polígono 9 Parcela 9007 
GIV-5133 

17232A009090070000ZD Afectació pública – 
Diputació (zona 
domini) 

Comptador 19-A i 
20 

Polígono 9 Parcela 9 
HOSTAL SEC 

17232A009000090000ZO Afectació a privat 

Carretera GI 7574  Afectació pública – 
Diputació (zona 
servitud) 

Comptador 19-B Dipòsit Sant Esteve  Sense afectació 
Comptador 21 Polígono 9 Parcela 35 

MAS SUBIRA 
17232A009000350000ZQ Afectació a privat 

Comptador 22 PB VILAMARI Polígono 9 
Parcela 99 CAN VILERT 
DE PLAÇA_ 
VILERT PLASA 

17232A009000990000ZQ Afectació a privat 

Comptador 23 Polígono 9 Parcela 9005 
CAMI 

17232A009090050000ZK Afectació pública - 
Municipal 

Comptador 24 PB VILAMARI Polígono 9 
Parcela 93 RESTAURANT 
CAN BOIX 
RESTAURANT 

17232A009000930000ZH Afectació a privat 

Carretera GI 513  Afectació pública – 
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Diputació (zona 
servitud) 

Comptador 25, 
26, 29 i 30-A 

Dipòsit Sant Esteve  Afectació pública - 
Municipal 

Comptador 27 i 
28 

PB TERRADELLES 103 0931302DG9603S0001M
Z 

Afectació a privat 

Carretera GIV-5141  Afectació pública – 
Diputació (zona 
servitud) 

Comptador 30-B i 
33 

Polígono 13 Parcela 26 
CAMP FEIXES 

17232A013000260000ZI Afectació a privat 

Comptador 31 i 
32 

PB SANT ETEVE DE 
GUIALBES Polígono 13 
Parcela 22 CAN 
MASSALA 
MASSALA VIELL 

17232A013000220000ZK Afectació a privat 

Comptador 35 i 
36 

Polígono 13 Parcela 41 
OLIVES 

17232A013000410000ZB Afectació a privat 

Comptador 38, 
39 i 40-A 

Dipòsit ca la Sausa  Afectació pública - 
Municipal 

Comptador 40-B ?   
Comptador 43 Polígono 12 Parcela 44 

LA TORRA. VILADEMULS 
17232A012000440000ZO Afectació a privat 

Comptador 44 DS VILAFRESER 9 
Polígono 14 Parcela 48 
VE.PERLES 0006004 
00DG96G 
CAN CARRERES 

17232A014000480000ZY Afectació a privat 
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CO
N

SU
LTA DESCRIPTIVA Y G

RÁFICA 
DE DATO

S CATASTRALES DE BIEN
 IN

M
U

EBLE 

Límite de manzana Límite de parcela Hidrografía 
Límite de construcciones Mobiliario y aceras Límite zona verde 

Escala: 

Referencia catastral: 

PARCELA 

Superficie gráfica:
Participación del inm

ueble: 
Tipo: 

Este docum
ento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a 

través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC" 

DATO
S DESCRIPTIVO

S DEL IN
M

U
EBLE 

Localización: 

Clase: 
U

so principal: 
Superficie construida: 
Año construcción: 

CU
LTIVO

Subparcela         Cultivo/aprovecham
iento

Intensidad Productiva 
Superficie m

2 

 Lunes , 23 de Junio de 2025

17232A005000110000ZO

Polígono 5 Parcela 11
C

AN
 G

IM
BER

N
AT. VILAD

EM
U

LS [G
IR

O
N

A]

R
Ú

STIC
OAgrario

   a
PD

 PASTIZAL
03

14.176
   b

M
B M

O
N

TE BAJO
03

4.280
   c

C
- LABO

R
 -TIER

R
A AR

ABLE
14

1.116
   d

C
- LABO

R
 -TIER

R
A AR

ABLE
14

10.077
   e

C
- LABO

R
 -TIER

R
A AR

ABLE
14

5.917
   f

I- IM
PR

O
D

U
C

TIVO
00

2.397
   g

M
T M

ATO
R

R
AL

02
1.269

   h
C

- LABO
R

 -TIER
R

A AR
ABLE

14
3.881

   i
C

- LABO
R

 -TIER
R

A AR
ABLE

14
14.627

   j
E- ER

IAL A PASTO
S

01
14.580

   k
C

- LABO
R

 -TIER
R

A AR
ABLE

14
24.130

   l
C

- LABO
R

 -TIER
R

A AR
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14
12.257

   m
E- ER

IAL A PASTO
S

01
13.837

   n
C
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R

 -TIER
R

A AR
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09
43.498

   p
C
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R

 -TIER
R

A AR
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10
30.492

   q
E- ER

IAL A PASTO
S

01
1.071

   r
I- IM

PR
O

D
U

C
TIVO

00
3.065

   s
M

M
 PIN

O
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AR
R

ASC
O

 [Pinus halepensis]
08

714.550
   t

C
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R
 -TIER

R
A AR

ABLE
07

13.665
   u

M
T M
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R

R
AL
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   v
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A AR
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   w
C

- LABO
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A AR
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14
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   z
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B M
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N
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03
3.907

948.600 m
2100,00 %

1/15000

488.500 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

H
oja 1/1
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Escala: 

Referencia catastral: 

PARCELA 

Superficie gráfica:
Participación del inm

ueble: 
Tipo: 

Este docum
ento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a 

través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC" 
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Límite de manzana Límite de parcela Hidrografía 
Límite de construcciones Mobiliario y aceras Límite zona verde 

Escala: 

Referencia catastral: 

PARCELA 

Superficie gráfica:
Participación del inm

ueble: 
Tipo: 

Este docum
ento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a 

través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC" 
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CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE 
DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 

Referencia catastral: 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

17232A005000470000ZX

   p MM PINAR MADERABLE 04 1.380    q MM PINAR MADERABLE 04 9094
   r PD PASTIZAL 02 7.476    s MM PINAR MADERABLE 04 19179
   t C- LABOR -TIERRA ARABLE 07 6.553    u PD PASTIZAL 02 8328
   v C- LABOR -TIERRA ARABLE 07 42.493    w I- IMPRODUCTIVO 00 5108
   z MM PINAR MADERABLE 04 28.941   aa PD PASTIZAL 02 795
  ab PD PASTIZAL 02 1.313   ac PD PASTIZAL 02 2881
  ad MM PINAR MADERABLE 04 7.159   ae PD PASTIZAL 02 4523
  af C- LABOR -TIERRA ARABLE 07 7.692   ag C- LABOR -TIERRA ARABLE 07 21062
  ah MM PINAR MADERABLE 04 11.032   ai C- LABOR -TIERRA ARABLE 08 86
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Límite de manzana Límite de parcela Hidrografía 
Límite de construcciones Mobiliario y aceras Límite zona verde 

Escala: 

Referencia catastral: 

PARCELA 

Superficie gráfica:
Participación del inm

ueble: 
Tipo: 

Este docum
ento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a 

través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC" 
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Límite de manzana Límite de parcela Hidrografía 
Límite de construcciones Mobiliario y aceras Límite zona verde 

Escala: 

Referencia catastral: 

PARCELA 

Superficie gráfica:
Participación del inm

ueble: 
Tipo: 

Este docum
ento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a 

través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC" 
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CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE 
DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 

Referencia catastral: 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

17232A005000540000ZS

   p I- IMPRODUCTIVO 00 542    q MM PINAR MADERABLE 05 6436
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Límite de manzana Límite de parcela Hidrografía 
Límite de construcciones Mobiliario y aceras Límite zona verde 

Escala: 

Referencia catastral: 

PARCELA 

Superficie gráfica:
Participación del inm

ueble: 
Tipo: 

Este docum
ento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a 

través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC" 
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CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE 
DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 

Referencia catastral: 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

17232A004000280000ZT

5/00/15 AGRARIO 72 5/01/01 AGRARIO 63
5/01/02 AGRARIO 46

   p C- LABOR -TIERRA ARABLE 08 64.726    q MB MONTE BAJO 03 62818
   r MM PINO CARRASCO [Pinus halepensis] 08 8.274    s C- LABOR -TIERRA ARABLE 10 11476
   t C- LABOR -TIERRA ARABLE 10 11.636    u C- LABOR -TIERRA ARABLE 10 20668
   v MM PINO CARRASCO [Pinus halepensis] 08 177.562    w C- LABOR -TIERRA ARABLE 10 3879
   z I- IMPRODUCTIVO 00 14.478   aa C- LABOR -TIERRA ARABLE 10 22924
  ab C- LABOR -TIERRA ARABLE 10 16.939   ac PD PASTIZAL 03 1739
  ad PD PASTIZAL 03 7.395   ae I- IMPRODUCTIVO 00 101
  af MM PINO CARRASCO [Pinus halepensis] 08 26.812   ag C- LABOR -TIERRA ARABLE 10 5545
  ah MB MONTE BAJO 03 785   ai MB MONTE BAJO 03 626
  aj C- LABOR -TIERRA ARABLE 10 14.993   ak PD PASTIZAL 03 2766
  al MM PINO CARRASCO [Pinus halepensis] 08 24.454   am C- LABOR -TIERRA ARABLE 10 2563
  an C- LABOR -TIERRA ARABLE 10 13.639   ap MM PINO CARRASCO [Pinus halepensis] 08 11705
  aq C- LABOR -TIERRA ARABLE 10 17.180   ar MM PINO CARRASCO [Pinus halepensis] 08 46327
  as C- LABOR -TIERRA ARABLE 10 25.224   at MM PINO CARRASCO [Pinus halepensis] 08 207348
  au C- LABOR -TIERRA ARABLE 10 47.700   av C- LABOR -TIERRA ARABLE 14 9956
  aw MM PINO CARRASCO [Pinus halepensis] 08 16.309   az C- LABOR -TIERRA ARABLE 14 7468
  ba C- LABOR -TIERRA ARABLE 14 16.390   bb I- IMPRODUCTIVO 00 311
  bc I- IMPRODUCTIVO 00 90   bd I- IMPRODUCTIVO 00 211
  be I- IMPRODUCTIVO 00 47   bf I- IMPRODUCTIVO 00 192
  bg I- IMPRODUCTIVO 00 204   bh I- IMPRODUCTIVO 00 3417
  bi PD PASTIZAL 03 244
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Límite de construcciones Mobiliario y aceras Límite zona verde 

Escala: 

Referencia catastral: 

PARCELA
 

Superficie gráfica:
Participación del inm

ueble: 
Tipo: 

Este docum
ento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a 

través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC" 
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R
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O

N
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R
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 1977

R
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214 m
2
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ALM
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128
1/01/01

VIVIEN
D
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86

1.371 m
2

Parcela construida sin división horizontal

100,00 %
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490.800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
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Límite de construcciones Mobiliario y aceras Límite zona verde 

Escala: 

Referencia catastral: 

PARCELA 

Superficie gráfica:
Participación del inm

ueble: 
Tipo: 

Este docum
ento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a 

través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC" 
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Clase: 
U

so principal: 
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Año construcción: 

CU
LTIVO

Subparcela         Cultivo/aprovecham
iento

Intensidad Productiva 
Superficie m

2 

 Lunes , 23 de Junio de 2025

17232A013000260000ZI

Polígono 13 Parcela 26
C
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   0
C
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R
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Límite de construcciones Mobiliario y aceras Límite zona verde 

Escala: 

Referencia catastral: 

PARCELA 

Superficie gráfica:
Participación del inm

ueble: 
Tipo: 

Este docum
ento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a 

través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC" 
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EBLE 

Localización: 

Clase: 
U

so principal: 
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N
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R
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OAgrario

C
ontinúa en páginas siguientes

   a
M

M
 Pinar m

aderable
01

6.110
   b

I- Im
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00
19.361

   c
C

- Labor o Labradío secano
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   d

M
M
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62.500

   e
C
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C
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M
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  af
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00

88
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  ah
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1.015.201 m
2

Parcela, a efectos catastrales, con inm
uebles de distinta clase [urbano y rústico]
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CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE 
DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 

Referencia catastral: 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

17232A013000220000ZK

  ai C- Labor o Labradío secano 03 4.043   aj MM Pinar maderable 01 138806
  ak RI Arboles de ribera 01 5.529   al MM Pinar maderable 01 166
  am C- Labor o Labradío secano 03 2.913   an E- Pastos 00 8554
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  at C- Labor o Labradío secano 03 5.838

Hoja 2/2

https://vilademuls.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

ALCALDIA
EXPEDIENT

2023GENE000315

Codi Segur de Verificació:
    5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01172180_2026_34410439
Data d'impressió: 12/03/2026 09:28:43
Pàgina 225 de 309

SIGNATURES

1.- X5685572H GIUSEPPE BALDASSARE CUTTONE (R: B56889009), 23/02/2026 19:07

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 V

IL
A

D
E

M
U

LS
O

rig
in

al

Í
[m
`È
5e
-7
95
f-
44
64
-a
91
2-
77
b7
93
8f
6d
f6
rÎ

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

CO
N

SU
LTA DESCRIPTIVA Y G

RÁFICA 
DE DATO

S CATASTRALES DE BIEN
 IN
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U
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Límite de manzana Límite de parcela Hidrografía 
Límite de construcciones Mobiliario y aceras Límite zona verde 

Escala: 

Referencia catastral: 

PARCELA 

Superficie gráfica:
Participación del inm

ueble: 
Tipo: 

Este docum
ento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a 

través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC" 
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Clase: 
U

so principal: 
Superficie construida: 
Año construcción: 

CU
LTIVO

Subparcela         Cultivo/aprovecham
iento

Intensidad Productiva 
Superficie m

2 

 M
artes , 24 de Junio de 2025

17232A012000440000ZO
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R
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U
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R
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 IN

M
U

EBLE 
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Superficie m

2 

Límite de manzana Límite de parcela Hidrografía 
Límite de construcciones Mobiliario y aceras Límite zona verde 

Escala: 

Referencia catastral: 

PARCELA 

Superficie gráfica:
Participación del inm

ueble: 
Tipo: 

Este docum
ento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a 

través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC" 
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Clase: 
U

so principal: 
Superficie construida: 
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iento 

Intensidad Productiva 
Superficie m

2 

 M
artes , 24 de Junio de 2025
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2.3.4.2. Electromotors 
2.3.4.3. Disjuntors d'alta tensió 
2.3.4.4. Quadres de baixa tensió 
2.3.4.5. Cables de potència i control i safates de cables 
2.3.4.6. Proteccions i enclavaments 
2.3.4.7. Enllumenat i xarxa de força 
 
3. EXECUCIÓ DE LES OBRES 
3.1. Condicions tècniques que regiran a l'execució d'obres civils 
3.1.1. Dels moviments de terres, drenatges i ferms 
3.1.1.1. Excavacions d'explanació, buidat i emplaçament d'obres 
3.1.1.2. Excavacions a rases i pous 
3.1.1.3. Excavació especial de talussos en roca 
3.1.1.4. Apuntalaments 
3.1.1.5. Esgotaments 
3.1.1.6. Terraplens, pedraplens i reblerts 
3.1.1.7. Repàs, piconament i anivellament 
3.1.1.8. Drens soterranis 
3.1.1.9. Cunetes 
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3.1.1.10. Dimensionament de ferms flexibles 
3.1.1.11. Dimensionament de ferms rígids 
3.1.1.12. Subbases granulars 
3.1.1.13. Barreja de riu artificial 
3.1.1.14. Sòls estabilitzats amb ciment 
3.1.1.15. Grava-ciment 
3.1.1.16. Regs d'imprimació i d'adherència 
3.1.1.17. Mescles bituminoses en calent 
3.1.1.18. Paviments de formigó 
3.1.1.19. Vorades 
3.1.1.20. Pous de registre 
3.1.2. De les obres de formigó 
3.1.2.1. Cintres, encofrats i motlles 
3.1.2.2. Armadures 
3.1.2.3. Formigons 
3.1.2.4. Forjats 
3.1.2.5. Morters de ciment 
3.1.3. De les estructures metàl·liques 
3.1.4. De l'edificació 
3.1.4.1. Murs resistents de fàbrica de maó 
3.1.4.2. Revestiments 
3.1.4.3. Cobertes 
3.1.4.4. Condicions de protecció contra incendis als edificis 
3.1.4.5. Condicions acústiques als edificis 
3.1.4.6. Condicions tèrmiques dels edificis 
3.1.4.7. Instal·lacions interiors d'aigua 
3.1.4.8. Instal·lacions de gas 
3.1.4.9. Sanejament interior 
3.1.5. Diversos 
3.1.5.1. Junts 
3.1.5.2. Il·luminació exterior mínima 
3.1.5.3. Protecció d'encreuaments amb altres serveis 
3.1.5.4. Execució d'unitats no expressades en aquest Plec 
3.2. Descripció de les proves i assaigs de reconeixement i funcionament 
3.2.1. Dels moviments de terres, drenatges i ferms 
3.2.1.1. Reblerts i terraplens 
3.2.1.2. Pedraplens 
3.2.1.3. Reblerts de material filtrant 
3.2.1.4. Subbases granulars 
3.2.1.5. Barreja de riu artificial 
3.2.1.6. Sòls estabilitzats amb ciment 
3.2.1.7. Grava-ciment 
3.2.1.8. Mescles bituminoses en calent 
3.2.1.9. -Regs d'imprimació 
3.2.1.10. Regs d'adherència 
3.2.1.11. Paviments de formigó 
3.2.1.12. Voreres 
3.2.2. De les obres de formigó 
3.2.2.1. Materials 
3.2.2.2. Execució 
3.2.3. Dels elements metàl·lics 
3.2.3.1. Materials 
3.2.3.2. Execució 
3.2.4. De les obres d'edificació 
3.2.4.1. Formigons i morters 
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3.2.4.2. Revestiments 
3.2.4.3. Cobertes 
3.2.4.4. Instal·lacions interiors d'aigua 
3.2.4.5. Instal·lacions de gas 
3.2.4.6. Sanejament interior 
3.2.4.7. Pintures 
3.2.4.8. Estructures metàl·liques 
3.2.4.9. Instal·lacions elèctriques 
3.2.5. De les instal·lacions i equips 
3.2.5.1. Tubs d'acer 
3.2.5.2. Tubs de foneria nodular 
3.2.5.3. Tubs de plàstic 
3.2.5.4. Tubs de formigó 
3.2.5.5. Juntes de cautxús naturals i sintètics 
3.2.5.6. Revestiments de tubs 
3.2.5.7. Protecció de superfícies metàl·liques 
3.2.5.8. Vàlvules 
3.2.5.9. Motors 
3.2.5.10. Bombes 
3.2.5.11. Compressors 
3.2.5.12. Transformadors 
3.2.5.13. Recipients a pressió 
3.2.5.14. Circuits elèctrics 
3.2.5.15. Caiguda de tensió 
3.2.5.16. Amidament del factor de potència 
3.2.5.17. Prova de la Posada a terra de la instal·lació 
3.2.5.18. Comprovació de l'autonomia de l'enllumenat d'emergència i senyalització 
3.2.5.19. Proves i assaigs d'altres equips i instal·lacions 
3.2.6. Proves d'estanqueïtat 
3.2.6.1. Canonades 
3.2.6.2. Obres de formigó 
3.2.7. Prova general de funcionament 
3.3. Seguretat i salut a les instal·lacions a construir 
3.3.1. Generalitats 
3.3.2. Plataformes, escales, suports i baranes 
3.3.3. Zones lliscants 
3.3.4. Sorolls 
3.3.5. Aïllament tèrmic 
3.3.6. Instal·lacions de manutenció 
3.3.7. Equips de seguretat 
3.3.8. Colors de seguretat 
 
4. AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 
4.1. Formes de realitzar els amidaments 
4.1.1. Dels moviments de terres, drenatges i ferms 
4.1.1.1. Excavacions 
4.1.1.2. Excavació especial de talussos en roca 
4.1.1.3. Terraplens, pedraplens i reblerts 
4.1.1.4. Transport a abocador o dipòsit 
4.1.1.5. Esgotaments 
4.1.1.6. Apuntalaments i estintolaments 
4.1.1.7. Drens subterranis 
4.1.1.8. Cunetes 
4.1.1.9. Troneres i pous de registre 
4.1.1.10. Embornals i boneres 
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4.1.1.11. Subbases granulars 
4.1.1.12. Barreja de riu artificial 
4.1.1.13. Sòls estabilitzats amb ciment 
4.1.1.14. Grava-ciment 
4.1.1.15. Regs d'imprimació i adherència 
4.1.1.16. Mescles bituminoses en calent 
4.1.1.17. Paviments de formigó 
4.1.1.18. Voreres 
4.1.1.19. Vorades 
4.1.2. De les obres de formigó 
4.1.2.1. Formigons 
4.1.2.2. Peces prefabricades 
4.1.2.3. Encofrats 
4.1.2.4. Armadures de formigó armat 
4.1.2.5. Armadures de formigó pretesat 
4.1.2.6. De les estructures metàl·liques 
4.1.3. De les obres d'edificació 
4.1.3.1. Fàbriques de maó 
4.1.3.2. Forjats 
4.1.3.3. Cobertes 
4.1.3.4. Revestiments 
4.1.3.5. Fusteria 
4.1.3.6. Instal·lacions 
4.1.3.7. Sortides de fums i ventilacions 
4.1.3.8. Canalons i baixants 
4.1.4. De les instal·lacions i equips 
4.1.5. Diversos 
4.1.5.1. Canonades 
4.1.5.2. Junts 
4.1.5.3. Proteccions de superfícies metàl·liques 
4.1.5.4. Altres unitats 
4.2. Valoració i abonament de les obres 
4.2.1. Forma d'abonar les obres 
4.2.2. Amidament i relacions valorades 
4.2.3. Certificació 
4.2.4. Preus 
 
5. CONDICIONS GENERALS QUE REGIRAN A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  
5.1. Comprovació del replanteig 
5.2. Termini d'execució de les obres 
5.3. Programa d'execució de les obres 
5.4. Representació de l'Administració 
5.5. Representació de la Contracta 
5.6. Forma d'executar les obres 
5.7. Suspensió de les obres 
5.8. Obres i serveis auxiliars 
5.9. Tancament, senyalització i entorn de l'obra 
5.9.1. Rètols anunciadors 
5.9.2. Fotografies 
5.9.3. Magatzems 
5.9.4. Oficines d'obra de l'administració 
5.10. Avaluació ambiental, obres de reposició i reacondicionament ambiental i 
paisatgístic. 
5.11. Conservació de l'obra 
5.12. Aportació d'equip i maquinaria 
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5.13. Sanitat i policia de l'obra 
5.14. Personal del Contractista 
5.15. Danys i perjudicis 
5.16. Ordres al Contractista 
5.17. Període de construcció 
5.18. Període de posada a punt 
5.19. Període de prova general de funcionament 
5.20. Recepció Provisional 
5.21. Període de garantia 
5.22. Recepció definitiva 
5.23. Liquidació definitiva 
5.24. Facilitats per a la inspecció 
5.25. Proves i assaigs previs a la Recepció Provisional 
5.26. Despeses de les proves 
5.27. Proves de rendiment durant el període de garantia 
5.28. Actes de proves 
5.29. Penalització per incompliment de qualitats, terminis i rendiments exigits 
5.29.1. Materials que no siguin de rebut 
5.29.2. Obres defectuoses 
5.29.3. Defectes apareguts durant el termini de garantia 
5.29.4. Incompliment dels terminis de finalització 
5.29.5. Resultat negatiu de les proves de rendiment 
5.30. Revisió de preus 
5.31. Contradiccions o omissions del projecte. 
5.32. Camins d'accés a l'obra. 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
1.1. Prescripcions i generalitats 
 
El present Plec de Prescripcions Tècniques, juntament amb el que es disposa a la Llei 
de Contractes de l'Estat i en el Reglament per a la seva aplicació, així com en el Plec 
de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres del sector públic, 
regirà en la realització de les obres del PROJECTE EN OBJECTE. 
 
A més de les prescripcions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicació les que, 
relatives al tipus d'obres d'aquest projecte, apareixen a la Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08-98); Instrucció per al Projecte i l'execució de forjats unidireccionals 
de formigó estructural realitzats amb elements prefabricats (EHE-08); en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts (PG-3); en el Plec 
General de Condicions per a la Recepció de Conglomerats Hidràulics; en el Plec 
General de Condicions Facultatives de canonades per a l'abastament d'aigua i, en 
general, en els Reglaments, Normes, Instruccions o Plecs oficials vigents que guardin 
relació amb les esmentades obres, amb les seves instal·lacions complementàries i 
amb els treballs necessaris per realitzar-les. 
 
Si es trobessin disposicions en els esmentats documents i en aquest Plec que 
condicionin de forma diferent algun concepte, serà aleshores vàlida la prescripció més 
restrictiva. 
 
La ubicació, forma i dimensions de les obres podran modificar-se durant la seva 
construcció, principalment per adaptar-les a les característiques del terreny que 
aparegui en efectuar les excavacions. Aquestes modificacions es faran solament 
mitjançant ordre per escrit del Director d'Obra i seran d'obligat compliment per al 
Contractista, dins del que, sobre el particular, disposa la Llei de Contractes de l'Estat i 
el Reglament per a la seva aplicació. 
 
1.2. Obres que comprèn el projecte 
Les obres objecte del present projecte es troben descrites en el punt corresponent de 
la memòria del present document, així com en el seu pressupost i documentació 
annexa. 
 
1.3. Senyalització de les obres 
Hauran d'ésser senyalitzades les obres que ho necessitin en la forma i condicions que 
indiqui el Director d'Obra. Aquests senyals hauran d'ésser conformes amb els models 
oficials de l’Administració corresponent. 
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2. CONDICIONS QUE HAN D'ACOMPLIR ELS MATERIALS 
 
2.1. Disposicions tècniques que regiran en el desenvolupament del projecte i 
de les obres 
 
A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
s'acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les 
disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a continuació: 
 
- “Instrucción para la recepción de cementos” (RC-16), aprovat per Real Decreto 
256/2016 
- “Instrucción 6.3-I.C “Secciones de firme” (28-11-03) 
- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 
básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se 
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 
- Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
articulos del pliego de prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a firmes y pavimentos 
- "Instrucción de Hormigón Estructural" (EHE-08), aprovat per Real Decret 1247/2008. 
- “Norma de Construcción Sismorresistente”(NCSR-02), aprovat per Real Decret 
997/2002. 
- Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat per RD 314/2006. 
- “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 
agua”, aprovat per Ordre de 28 de juliol de 1974. 
- “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones”, aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 
3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 i modificacions posteriors. 
- Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción 
sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11). 
- UNE-ENV 1991-1 EUROCODI EC-1, “Bases de proyecto y acciones en 
estructuras. Parte 1: Bases de proyecto” 
- Eurocodi EC-2 "Projecte d'estructures de formigó". 
- Eurocodi EC-3 "Projecte d'estructures d'acer". 
- Eurocodi EC-4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs 
de materials actualment en vigència. 
- Pliego de Condiciones Técnicas y de Seguridad y Salud en la Edificación. 2001. 
- Estudi de seguretat i salut en el treball en els projectes d'edificació i obres 
públiques, aprovat per Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre. 
- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
- Normes U.N.E. declarades d'obligat compliment. 
- UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 
- Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
- Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban 
Terradas. 
- Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postensionades I.E.T. 
- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 
1980). 
- Normes europees ratificades com a normes espanyoles referents mescles 
bituminoses en calent". 
- Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la 
Instrucció 8.3. I.C. 
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- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Reial Decret 842/2002 i 
Instruccions Tècniques Complementaries. 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 223/2008. 
- Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’Hidrocarburs. 
- Reglament Tècnic i de Prestació del Servei de Telecomunicacions per Cable, 
aprovat per Reial Decret 2066/1996. 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 
transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Altres modificacions de les normes anteriors, disposicions, normes i reglaments que, 
pel seu caràcter general i contingut, afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el 
moment d'adjudicació d'aquestes. 
 
Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que 
no es contradigui el que està disposat expressament al present Plec de Prescripcions 
Tècniques. En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici de la Direcció 
Facultativa de les Obres les prescripcions a complir. 
 
2.2. Condicions tècniques que hauran d'acomplir els materials utilitzats a l'obra 
Civil 
 
Els materials que s'utilitzin a l'obra hauran de reunir les condicions mínimes establertes 
en el present Plec. El Contractista té llibertat per a oferir els materials que les obres 
precisin de l'origen que estimi convenient, sempre que aquest origen hagi quedat 
definit i aprovat en el Projecte de Construcció. En cas contrari la procedència dels 
materials requerirà l'aprovació del Director de les Obres i el seu criteri serà sempre 
decisiu en la forma que estipula el punt 5.6. del present PPT. 
 
Els procediments que han servit de base del càlcul dels preus de les unitats d'obra, no 
tenen més valor als efectes d'aquest Plec que la necessitat de formular el pressupost, 
no podent-ne adduir per la Contracta adjudicatària que el menor preu d'un material 
component justifiqui una inferioritat d'aquest. 
 
2.2.1. Moviment de terres, drenatges i ferms 
 
2.2.1.1. Terraplens, pedraplens i reblerts 
- Els materials per a terraplens acompliran les condicions que estableix el PG-3 en el 
seu article 330.3 per a "sòls adequats" o "sòls seleccionats". El Projecte de 
Construcció definirà el tipus de sòl a utilitzar en funció de la missió resistent del 
terraplè. 
 
- Els materials per a pedraplens acompliran les condicions que per a "roques 
adequades" estableix el PG-3 en el seu article 331.4. 
- Els materials per a reblerts localitzats acompliran les condicions que per a "sòls 
adequats" estableix el PG-3 en el seu article 330.3. Quan el reblert hagi d'ésser filtrant 
s'estarà en el que s'especifica a l'article 2.2.1.2. 
 
2.2.1.2. Drens subterranis 
Els tubs utilitzats en drenatge general del terreny hauran d'acomplir les condicions 
establertes en el PG-3 en el seu article 420.2. 
El material filtrant usat en drens i reblerts filtrants sota fonaments, haurà d'acomplir les 
condicions establertes en el PG-3 en el seu article 421.2. 
 
2.2.1.3. Cunetes 
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El formigó per a cunetes executades a obra acomplirà les condicions establertes als 
formigons en aquest Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
El formigó per a cunetes prefabricades acomplirà les mateixes condicions, admetentne 
un additiu per a l'acceleració de l'adormiment. 
 
2.2.1.4. Reixetes per a boneres i tapes de registre 
Seran de fosa grisa i acompliran les condicions establertes a la norma UNE 36 111 73 
IR per a fosa tipus FG 30 o FG35. 
 
2.2.1.5. Subbases granulars 
Els materials de les subbases granulars hauran d'acomplir les condicions establertes 
en el PG-3 en el seu article 500.2 per a condicions de trànsit pesat i mig. 
 
2.2.1.6. Barreja de riu artificial 
Els materials de la barreja de riu artificial acompliran les condicions establertes a 
l'article 501.2. del PG-3 i la seva corba granulomètrica estarà compresa en els fusos 
ressenyats amb Z1 ó Z2 d'aquest article. 
 
2.2.1.7. Sòls estabilitzats amb ciment 
Els materials acompliran les condicions que s'estableixen a l'article 512.2. del PG-3. La 
resistència a compressió simple als set dies del sòl-ciment no serà inferior a 20 kg/cm2. 
 
2.2.1.8. Grava-ciment 
Els materials acompliran les condicions establertes a l'article 513.2. del PG-3. 
 
La corba granulomètrica dels granulats estarà compresa dins els límits del fus GC1 del 
citat article. 
 
2.2.1.9. Paviments de formigó 
Els materials acompliran les exigències que s'estableixen en el PG-3, article 550.2. La 
resistència característica a flexotracció del formigó serà superior a 40 kg/cm2. 
 
2.2.1.10. Regs d'imprimació 
Els materials compliran les exigències que s'estableixen en el PG-3, article 530.2. 
 
Els lligants bituminosos han de ser betums asfàltics fluïdificats de curat mig del tipus 
MC0, EMC1 ó MC2. 
 
2.2.1.11. Regs d'adherència 
Els materials compliran les exigències que s'estableixen en el PG-3, article 531.2, 
havent de ser betums asfàltics fluïdificats de curat ràpid del tipus RC0, RC1 ó RC2. 
 
2.2.1.12. Mescles bituminoses en calent 
Els materials compliran les exigències que s'estableixen en el PG-3, article 542.2. Els 
lligants hauran de ser betums asfàltics i compliran les exigències de l'article 211. 
 
2.2.1.13. Voreres 
Les voreres i zones de pas no sotmeses al pas de vehicles automotors, s'utilitzarà un 
paviment de rajoles hidràuliques que acompliran les condicions establertes en el PG-3, 
en el seu article 220 per a rajoles de classe 1ª. 
 
2.2.1.14. Vorades 
Les vorades seran prefabricats de formigó i acompliran les condicions establertes en el 
PG-3, en el seu article 570.2.3. 
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2.2.1.15. Materials per a replens en rases 
Podran utilitzar-se els materials procedents de les pròpies excavacions, amb les 
següents limitacions: 
- Compliran l'article tres-cents trenta punt tres (330.3) del PG-3 o el que disposi la 
Direcció d'Obra. 
- Els materials utilitzats pel replè fins a cinquanta centímetres (50 cm) per damunt de la 
generatriu superior de la canonada no tindran mides superiors a tres centímetres (3 
cm). 
 
2.2.2. Ciment, aigua, morters i formigons 
 
2.2.2.1. Ciments 
El ciment utilitzat en formigons en massa o armats i en morters serà el definit en el 
Projecte de Construcció i haurà d'acomplir les exigències establertes en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments (RC-08, R.D. 
1797/2003) del Ministeri d'Obres Públiques. 
 
El contingut mínim de ciment serà de 350 kg/m3, excepte en formigons de neteja o 
reblerts a on serà de 200 kg/m3. 
 
S'haurà de raonar la utilització de ciments diferents al CEM II o superiors en funció de 
les característiques específiques de l'obra, i sempre dins els tipus contemplats en el 
Plec RC-08. 
 
El ciment utilitzat en formigó pretesat haurà d'acomplir les exigències establertes a la 
Instrucció del Formigó Estructural EHE-08 i satisfer les condicions que es prescriuen 
en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments (RC-08). 
 
2.2.2.2. Aigua 
Acomplirà el prescrit en l'Article 27ède la "Instrucción de hormigón estructural" vigent, 
EHE-08, essent, tanmateix, obligatori l'acompliment del contingut dels comentaris a 
l'esmentat Article, en la mesura en què siguin aplicables. 
 
2.2.2.3. Àrids per a formigons i morters 
Les característiques generals dels àrids s'ajustaran a l'especificat en l'apartat 28.1 de 
la Instrucció EHE-08, sent, tanmateix, obligatori l'acompliment de les recomanacions 
aplicables contingudes en els comentaris al citat apartat. 
 
2.2.2.4. Morters 
S'utilitzaran els materials adequats als diferents usos, tenint en compte la compatibilitat 
dels aglomerants d'acord amb la norma UNE 41.123. 
 
2.2.2.5. Formigons 
Els materials per a formigons en massa o armats acompliran les normes contingudes a 
la Instrucció per al Projecte i Execució d'Obres de Formigó en Massa o Armat (EHE-
08). 
 
Els materials per a formigons pretesats acompliran les normes contingudes a la 
Instrucció del Formigó Estructural EHE-08. 
 
2.2.2.6. Additius 
L'addició de productes químics en morters i formigons amb qualsevol finalitat encara 
que fos per desig del Contractista i al seu compte, no podrà fer-se sense autorització 
expressa de la Direcció d'Obra, que podrà exigir la presentació d'assajos o certificació 
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de característiques a càrrec d'algun Laboratori Oficial, en els que es justifiqui, que la 
substància agregada en les proporcions previstes produeix l'efecte desitjat sense 
pertorbar excessivament les restants característiques del formigó o morter ni 
representar un perill per a les armadures. 
 
Si pel contrari, fos la Direcció d'Obra la que decidís l'ús d'algun producte additiu o 
corrector, el Contractista estarà obligat a fer-ho en les condicions que li assenyali 
aquella i les despeses que per això se li originin seran abonats d'acord amb els preus 
establerts en el Quadre de Preus i en les mateixes condicions del Contracte. 
 
2.2.3. Materials metàl·lics 
2.2.3.1. Acers per a armadures de formigó armat 
Els acers per a armadures de formigó armat acompliran les exigències contingudes a 
l'article 31 de la Instrucció per al Projecte i Execució d'Obres de Formigó en Massa o 
Armat (EHE-08). Les barres llises es regiran per la norma UNE 36.088 i les malles 
electrosoldades es regiran per la norma UNE 36.092. Els productes denominats 
"filferros corrugats" s'assimilen a les barres corrugades, quan n'acompleixin les 
condicions, i es regiran per la norma UNE 36.099. 
 
2.2.3.2. Acers per a armadures de formigó pretesat 
Els acers per a armadures de formigó pretesat acompliran les exigències contingudes 
als articles 12 i 13 de la Instrucció per al Projecte i l'Execució d'Obres de Formigó 
Pretesat (EHE-08). 
Les beines i accessoris, així com els productes d'injecció es regiran segons l'estipulat 
a la Instrucció EHE-08. 
Les armadures passives es regiran per les mateixes normes UNE esmentades a 
l'article 7.3.1. d'aquest PBG. Els filferros, torçals i cordons per a armadures de formigó 
pretesat es regiran per les normes UNE 36.095, 36.096 i 36.098. 
 
2.2.3.3. Acers per a estructures 
Els acers per a estructures es seleccionaran d'acord amb la norma UNE 36.004 (II) i 
acompliran les condicions corresponents a les normes específiques que regulin cada 
un d'ells. 
 
Les característiques mecàniques dels acers per a estructures seran com a mínim les 
que recull la Instrucció per a estructures d'acer de l'I.E.T.c.c. i la norma DB-SE-A 
Estructures d’acer en edifici. Serà també d’aplicació la norma UNE EU 10025. 
 
2.2.3.4. Acers inoxidables 
Els acers inoxidables es regiran per les normes UNE 36.016 i 36.257. 
 
2.2.3.5. Foneria grisa 
La fosa grisa es regirà per la norma UNE 36.111. Només podran utilitzar-se els tipus 
de foneria FG 30 i FG 35. 
 
2.2.3.6. Foneria nodular 
La foneria nodular es regirà per la norma UNE 36.118. La qualitat mínima de foneria 
nodular que pot utilitzar-se serà la designada com a tipus FGE 42 a l'esmentada 
norma. 
 
2.2.3.7. Acers motllurats 
Els acers motllurats no aliats es regiran per la norma UNE 36.252. La qualitat mínima 
que pot utilitzar-se serà la designada com a tipus AM 45 a l'esmentada norma. 
 
2.2.4. Materials per a edificis 
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2.2.4.1. Formigons i morters 
Es regularan d'acord amb l'estipulat al punt 2.2.2. d'aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques. 
 
2.2.4.2. Calç 
La calç aèria serà de la classe I segons la norma UNE 41.067. 
La calç hidràulica serà de la classe I segons la norma UNE 41.068. 
 
2.2.4.3. Guixos i escaioles 
Els guixos utilitzats a lliscats o blanqueig i en acabat de revestiments serà del tipus Y-
25F definit a la norma UNE 102- 010. Per a les altres labors s'admetrà el tipus Y-20 de 
la mateixa norma. 
 
Les escaioles hauran d'ésser del tipus E-35 definit a la norma UNE 102-011, tant per a 
l'executada in situ com per a la que s'utilitzi a prefabricats. 
 
Per als prefabricats de guix o escaiola s'acompliran les normes UNE 102-020, 102-
021, 102-022, 102-023 i 102-024, amb les limitacions per a la qualitat del material 
bàsic que s'expressen en aquest punt. 
 
2.2.4.4. Instal·lacions interiors d'aigua 
Els materials que constitueixen les instal·lacions interiors d'aigua freda es regiran per 
la Norma Bàsica "Instal·lacions Interiors d'Aigua "del Ministeri de Indústria i Energia 
(Ordre de 20 de Desembre de 1975) i per la Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-
IFF "Instal·lacions de Fontaneria: Aigua Freda" (Ordre del 7 de Juny de 1.973). 
Les canonades i peces especials seran de coure i acompliran les especificacions 
existents a l'NTE-IFF. 
 
Els materials que constitueixen les instal·lacions d'aigua calenta, des de la presa de la 
xarxa d'aigua freda fins els aparells de consum, acompliran les especificacions de la 
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IFC "Instal·lacions de Fontaneria: Aigua 
calenta" (Ordre de 26 de Setembre de 1.973). 
Les canonades i peces especials seran de coure, calorifugades o no, segons les 
especificacions de la citada norma. 
 
2.2.4.5. Instal·lacions elèctriques 
Les instal·lacions elèctriques a edificis es regiran per les Instruccions MI BT 017, 018, 
019, 020, 021, 022, 023 i 024 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
 
Els conductors tindran una tensió d'aïllament de 420 V instal·lats sota tubs protectors i 
amb una secció mínima d'1,5 mil·límetres quadrats. La caiguda de tensió des de 
l'origen interior als punts d'utilització serà, com a màxim, 3,5%, considerant alimentats 
tots els aparells susceptibles de funcionar simultàniament. 
 
2.2.4.6. Estructures metàl·liques 
Les estructures metàl·liques a edificis es regiran per la Instrucció per a Estructures 
d'Acer de l'I.E.T.C.C. i la norma DB-SE-A, amb les limitacions per a la qualitat de l'acer 
especificades en el punt 2.2.3.3. d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
2.2.4.7. Sanejament interior 
Els materials i equips hauran d'acomplir les condicions exigides a la norma tecnològica 
NTE-ISS/1.983 "Instal·lacions de Salubritat: Sanejament" (Ordre 1 de Juny de 1.973 
del Ministeri de la Vivenda). 
 
2.2.4.8. Pintures 
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Les matèries primeres constitutives de les pintures es regiran per les normes INTA 
comissió 16. 
 
Els olis secants acompliran les condicions exigides a la norma INTA 1.611 que li 
correspongui. 
 
Els pigments i càrregues acompliran les exigències de les normes INTA 1.612 que li 
siguin d'aplicació. 
 
Els dissolvents compostos es regiran per les normes INTA 1.613 i els preparats per les 
1.623 que li siguin d'aplicació. 
 
Els plastificants acompliran les condicions exigides a la norma INTA 161401A. 
 
Els secants es regiran per la norma INTA 161501A. 
 
Les resines es regiran per les normes INTA 1616 que li siguin d'aplicació. 
 
2.2.4.9. Cobertes 
Els materials hauran d'acomplir les condicions fixades a les Normes Tecnològiques 
"NTE Q Cobertes" i en la Norma MV-301 "Impermeabilització de Cobertes amb 
Materials Bituminosos". 
 
2.2.4.10. Revestiments 
Els materials hauran d'acomplir les condicions fixades a les Normes Tecnològiques 
"NTE R Revestiments" amb les limitacions per a la qualitat del material bàsic que 
s'expressen en aquest PPT. 
 
2.2.4.11. Maons, rajoles i materials ceràmics 
Els maons d'argila cuita es regiran per la norma UNE 67.019 i hauran d'acomplir les 
condicions exigides a la mateixa segons el seu tipus i classe. 
 
Les rajoles de ciment per a paviments es regiran per la norma UNE 41.008 i hauran 
d'acomplir les condicions exigides per a la classe primera en la norma esmentada. 
 
Les rajoles de València per a revestir parets es regiran per la norma UNE 24.007 i 
hauran d'acomplir les condicions de qualitats i toleràncies exigides per a les rajoles de 
valència classificades com de primera classe a la citada norma. 
 
2.2.5. Canonades 
Els materials per a canonades acompliran les condicions exigides a l'apartat 2.2 
d'aquest PPT. 
 
2.2.5.1. Canonada de PVC 
Es defineix com a tub de P.V.C. aquell de P.V.C. rígid de secció circular amb paret 
exterior nervada i paret interior llisa. 
 
2.2.5.1.1 Materials 
S'utilitzarà P.V.C. rígid no plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 
 
S'entén com a P.V.C. rígid no plastificat la resina de clorur de polivinil, tècnicament pur 
(menys de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà 
contenir altres components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les 
propietats finals. 
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Les característiques físiques del material que forma la paret dels tubs en el moment de 
la seva recepció en obra seran les següents: 
 

 
 
2.2.5.1.2 Fabricació 
El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del citat material, les vores del qual 
estan conformades per a ser engatellades. 
 
La banda s'enrotlla helicoïdalment formant el tub del diàmetre desitjat, mitjançant una 
màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, fa l'encaix de les vores de la banda i 
aplica sobre aquestes un polimeritzant que actua com a soldadura química. Aquest 
polimeritzant serà a base de resines viníliques dissoltes en cetones (dimetil - 
formamida i tetrahidrofuran). 
 
En la seva configuració final, la canonada és nervada exteriorment amb paret interior 
llisa, assegurant un alt moment d'inèrcia. La unió dels tubs es realitzarà per mitjà d'un 
fitting de PVC de les mateixes característiques que les exposades anteriorment. 
 
2.2.5.2. Canonades de polietilè d’alta densitat 
 
2.2.5.2.1 Criteris generals de definició 
Els tubs de polietilè d'alta densitat compliran com a mínim les especificacions de les 
normes UNE 53131, DIN 8074, DIN 8075 i ISOR 161. 
 
2.2.5.2.2 Especificacions de projecte del material 
El polietilè d'alta densitat del que estaran compostes les canonades haurà de complir 
com a mínim les següents propietats: 
 
Densitat: Entre 0,945 gr/cm2 i 0,965 gr/cm2 
Límit elàstic: 20 N/mm2 
Tensió de ruptura: 32 N/mm2 
Tensió admissible a 20ºC: 5 N/mm2 - 8 N/mm2 
Mòdul elàstic: Curt termini 900 N/mm2 
Llarg termini 200 N/mm2 
Duresa Shore escala D: 65 
Contingut en negre fum: 2,5% 
Allargament en ruptura: > 800% 
Índex de fluïdesa: 0,1 9/10 minuts 
 
2.2.5.2.3 Especificacions de projecte dels tubs 
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Els tubs de polietilè d'alta densitat hauran de complir com a mínim les següents 
propietats: 
 
Gruix de paret major o igual que el que resulta d'aplicar l'expressió: 
 

 
 
on: 
S : gruix mínim (en mil·límetres) 
P : pressió nominal (en bars) 
Tv : tensió admissible a 20ºC que no es prendrà més gran de 5 N/mm2 llevat 
justificació tècnica que sigui acceptada pel Director d'Obra. (en Newtons per 
mil·límetre quadrat), al cas d’impulsions, mentre que per a les canonades amb 
funcionament per gravetat s’admetrà una tensió de 8 N/mm2. 
 
La desviació admissible entre el gruix en un punt qualsevol i el gruix nominal, serà 
positiva i tindrà com a màxim el valor "Y" que resulta d'aplicar la fórmula 
 

Y = 0,1 e + 0,2 mm 
 
on: 
Y = màxima desviació de gruix admissible (en mil·límetres) 
e = gruix nominal (en mil·límetres) 
arrodonint el resultat a la dècima de mil·límetre més pròxima en excés. 
 
Les toleràncies admissibles per al diàmetre exterior mitjà seran positives, i tindran com 
a màxim un valor "x" (en mm) que resulta d'aplicar les fórmules següents segons el 
diàmetre exterior (d) en mm: 
 
per a d<450 mm 
 

x = + 0,009 d admetent com a mínim x = +03 mm 
 
per a 450 d 750 mm 
 

x = 0,004 d + 2 mm 
 
per a d > 750 mm 
 

x = + 5,00 mm 
 
arrodonint els resultats a la dècima de mil·límetre més pròxima en excés. 
 
La longitud dels tubs serà com a mínim la nominal quan es mesuri a 23ºC + 2ºC. 
 
Els tubs estaran exempts de bombolles i esquerdes, presentant les superfícies 
exteriors i interiors un aspecte lliure d'ondulacions i altres defectes eventuals. 
 
2.2.5.2.4 Tipus de juntes 
La unió entre tubs es realitzarà mitjançant junta tèrmica, amb els mitjans, materials i 
equips que aprovi la Direcció d'Obra. 
 
2.2.5.2.5 Recepció 
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Es rebutjaran els elements que no compleixin les exigències d'aquest capítol del Plec. 
 
2.2.5.3. Canonada de polietilè corrugat d'alta densitat 
 
2.2.5.3.1 Criteris generals de definició 
Els tubs de polietilè corrugat d'alta densitat compliran com a mínim les especificacions 
de les normes UNE 53331:1997 IN, ISO/EN 9969, pr EN 13476-1 i EN 1277. 
 
2.2.5.3.2 Especificacions de projecte del material 
El polietilè d'alta densitat del que estaran compostes les canonades haurà de complir 
com a mínim les següents propietats: 
 
Densitat: Entre 0,930 gr/cm2 i 0,965 gr/cm2 
Límit elàstic: 20 N/mm2 
Tensió de ruptura: 25 N/mm2 
Tensió admissible a 20ºC: 5 N/mm2 - 8 N/mm2 
Mòdul elàstic: 1000 N/mm2 
Duresa Shore escala D: 48 
Contingut en negre fum: 2-2,5% 
Dilatació fins ruptura: > 600 N/mm2 
Índex de fluïdesa: 0,3-1,6 9/10 minuts 
 
2.2.5.3.3 Especificacions de projecte dels tubs 
Els tubs de polietilè d'alta densitat hauran de complir com a mínim les següents 
propietats: 
Gruix de paret major o igual que el que resulta d'aplicar l'expressió: 

 
on: 
S : gruix mínim (en mil·límetres) 
P : pressió nominal (en bars) 
Tv : tensió admissible a 20ºC que no es prendrà més gran de 5 N/mm2 llevat 
justificació tècnica que sigui acceptada pel Director d'Obra. (en Newtons per 
mil·límetre quadrat), al cas d’impulsions, mentre que per a les canonades amb 
funcionament per gravetat s’admetrà una tensió de 8 N/mm2. 
 
La desviació admissible entre el gruix en un punt qualsevol i el gruix nominal, serà 
positiva i tindrà com a màxim el valor "Y" que resulta d'aplicar la fórmula 
 

Y = 0,1 e + 0,2 mm 
 
on: 
Y = màxima desviació de gruix admissible (en mil·límetres) 
e = gruix nominal (en mil·límetres) 
arrodonint el resultat a la dècima de mil·límetre més pròxima en excés. 
 
Les toleràncies admissibles per al diàmetre exterior mitjà seran positives, i tindran com 
a màxim un valor "x" (en mm) que resulta d'aplicar les fórmules següents segons el 
diàmetre exterior (d) en mm: 
 
per a d<450 mm 
 

x = + 0,009 d admetent com a mínim x = +03 mm 
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per a 450 d 750 mm 
 

x = 0,004 d + 2 mm 
 
per a d > 750 mm 
 

x = + 5,00 mm 
 
arrodonint els resultats a la dècima de mil·límetre més pròxima en excés. 
 
La longitud dels tubs serà com a mínim la nominal quan es mesuri a 23ºC + 2ºC. 
 
Els tubs estaran exempts de bombolles i esquerdes, presentant les superfícies 
exteriors i interiors un aspecte lliure d'ondulacions i altres defectes eventuals. 
 
2.2.5.3.4 Tipus de juntes 
La unió entre tubs es realitzarà mitjançant junta tèrmica, amb els mitjans, materials i 
equips que aprovi la Direcció d'Obra. 
 
2.2.5.3.5 Recepció 
Es rebutjaran els elements que no compleixin les exigències d'aquest capítol del Plec. 
 
2.2.5.4. Canonada d'acer galvanitzat 
 
2.2.5.4.1 Característiques 
L'acer per a la construcció de les canonades metàl·liques i la resta d'elements de 
reforç, serà del tipus S-235JR (UNE EN-10025) o de qualitat semblant, sempre que les 
seves característiques mecàniques estiguin dins de les especificacions següents: 
 
- càrrega de ruptura: entre trenta-set (37) i quaranta-cinc (45) quilograms per 
mil·límetre quadrat (kg/mm2). 
- límit elàstic: dos-cents vint-i-cinc (225) Newtons per mil·límetre quadrat (N/mm2). 
- allargament mínim de ruptura: disset per cent (17%). 
- continguts en sofre i fosfat: seran inferiors a cinquanta-cinc deumil·lèsimes (0,055%) 
 
Haurà de complir en qualsevol cas les característiques definides a la norma UNE EN-
10025. 
 
2.2.5.4.2 Accessoris 
De la mateixa qualitat serà l'acer dels cargols, espàrrecs d'ancoratge, plaques de 
recolzament, perfils, etc... 
 
Certificats de garantia. 
El Contractista haurà de presentar a la Direcció de l'Obra, el certificat de garantia de la 
factoria siderúrgica subministradora dels materials metàl·lics. 
 
2.2.5.4.3 Elèctrodes 
Els elèctrodes a utilitzar per a la soldadura, seran de qualsevol dels tipus de qualitat 
estructural definits en la norma UNE 14.003. La classe, marca i diàmetre a utilitzar 
seran proposats pel Contractista a la Direcció de l'Obra, abans del seu ús per a la seva 
aprovació. 
 
2.2.5.4.4 Protecció interior i exterior 
Protecció interior amb pintura 
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Les superfícies, abans de ser pintades, hauran d'estar exemptes de residus de greix i 
olis, així com també d'òxid o "cascarilla" de laminació. 
 
Els greixos o olis s'eliminaran amb dissolvents apropiats com el "Dissolvent per a 
neteja 150-210 Inta 16 03 02" fent ús de draps embeguts en els mateixos. 
 
L'òxid i el rovell s'eliminaran mitjançant adollament amb sorra silícia, amb un noranta-
vuit per cent (98%) com a mínim de silici, que passi pel tamís número vint (20) i sigui 
retinguda pel número quaranta (40) d'ASTM E-11-61 a una pressió que podrà variar 
entre sis (6) i sis i mitja (6'5) atmosferes. L'operació d'adollament es farà quan la 
temperatura de les superfícies metàl·liques sotmeses a neteja, estigui almenys dos 
graus i mig centígrads (2,5ıC) per sobre del punt de rosada i la humitat relativa de 
l'ambient sigui inferior al vuitanta-cinc per cent (85%). 
 
Immediatament després de la neteja, s'aplicarà a brotxa una capa d' "Imprimació 
fosfatant de butilal polivinil Inta. 1644 01". L'execució d'aquest treball es disposarà de 
forma que l'aplicació sigui consecutiva a l'operació de decapat, seguint les instruccions 
que figuren en les citades especificacions. El gruix que cal aconseguir de pel·lícula 
seca, estarà comprés entre cinc (5) i deu (10) micres. 
 
Independentment de l'estipulat anteriorment, s'exigirà al Contractista un full d'assaigs 
realitzats pel laboratori de la casa subministradora en la qual indiqui quina pintura 
subministrada no afecta a les característiques de l'aigua. 
 
Protecció exterior 
Aquesta protecció podrà fer-se de dues formes, una amb asfalt centrifugat i l'altra amb 
diverses capes de pintura. 
 
Per a la primera és obligatori el seu ús quan la canonada vagi enterrada. 
 
Per a la protecció amb pintura, es regirà per l'establert a continuació. 
 
Protecció exterior amb pintura 
Es realitzarà a les canonades que vagin a la intempèrie, realitzant-se les operacions  
de neteja esmentades anteriorment. 
 
Immediatament després s'aplicarà una capa de pintura d'imprimació anticorrosiva de 
cromat de zenc i òxid de ferro que haurà de complir l'especificació Inta 16 41 01. El 
gruix de la pel·lícula seca serà de cinquanta (50) micres. 
 
Setze (16) hores després, s'aplicarà una capa idèntica a la descrita anteriorment. 
 
Setze (16) hores després de l'aplicació anterior, s'aplicarà una primera capa d'acabat 
amb pintura d'alumini sintètic fi, pigmentat de blau (Especificació Inta 16 42 05) de vint 
(20) micres de gruix. 
 
La seva composició serà de vernís sintètic Inta 16 52 01 i purpurina d'alumini en 
Posada Inta 16 12 04, ambdós components envasats per separat i barrejats en el 
moment de la seva utilització. 
 
Setze (16) hores després de l'aplicació anterior, s'aplicarà la segona capa d'acabat, 
idèntica a la descrita anteriorment però sense pigmentació blava. 
 
Abans de començar les operacions descrites, el Contractista presentarà un pla detallat 
de les operacions a realitzar, tenint en compte els controls a fer per la Direcció d'Obra i 
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no podrà començar-les sense la prèvia autorització d'aquella, estant obligat a acceptar 
totes les modificacions al pla que se li imposin. 
 
2.2.6. Altres materials 
 
2.2.6.1. Materials metàl·lics a instal·lacions i equips 
Els materials metàl·lics seran els definits en el capítol 2.3. d'aquest Plec amb les 
limitacions de qualitat imposades a l'apartat 2.2.3. 
 
2.2.6.2. Cargols i reblons 
Els materials es regiran per les normes DB-SE-A. 
 
Per a reblons i cargols ordinaris la resistència a tracció de l'acer utilitzat serà de 42 
kg/mm2 i l'allargament de trencament superior al 25%. 
 
2.2.6.3. Galvanització en calent 
La galvanització en calent es regirà i haurà d'acomplir les condicions existents a la 
norma UNE 37.501. 
 
2.2.6.4. Pintures per a protecció de superfícies metàl·liques 
Les superfícies metàl·liques sotmeses a immersió continuada en aigua es tractaran 
mitjançant pintura negra quitrà-epoxi, que es regirà per la norma INTA 164407. La 
superfície es prepararà mitjançant rajada abrasiva fins el grau Sa 2 1/2 d'SVENSK 
STANDARD SIS 055900. S'aplicaran tres capes de 125 micres de gruix per capa. 
 
Les superfícies metàl·liques no submergides exposades en atmosferes industrials o en 
exteriors, portaran un tractament de dues capes de 35 micres cada una, d'imprimació 
minio de plom clor-cautxú segons norma INTA 164705 i dues capes de 30 micres de 
gruix cada una de pintura d'acabat de clor-cautxú segons norma INTA 164704A. La 
superfície es prepararà mitjançant rajada abrasiva fins el grau Sa 2 1/2 d'SVENSK 
STANDARD SIS 055900. 
 
2.2.6.5. Neteja de superfícies metàl·liques 
Les superfícies d'acer, abans de pintar, es prepararan mitjançant neteja per rajada 
abrasiva. Es regirà per la norma INTA 160705 i s'aconseguirà una rajada abrasiva "a 
metall quasi blanc" corresponent a un grau Sa 2 1/2 d'SVENSK STANDARD SIS 
055900. 
 
2.2.6.6. Soldadures 
En general regirà la norma DB-SE-A. 
 
2.2.6.7. Fusta 
La fusta per apuntalaments, estintolaments, cimbres, bastides i encofrats hauran 
d'acomplir les condicions exigides en el PG-3 en el seu article 286.1. 
 
2.2.6.8. Cintres, encofrats i motllos 
Les cintres, encofrats i motllos hauran d'acomplir les exigències contingudes a l'article 
65 de la Instrucció EHE-08. 
 
2.2.6.9. Junts 
El material de les bandes elàstiques d'impermeabilització serà de policlorur de vinil, o 
de producte equivalent. 
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Les bandes de policlorur de vinil tindran l'amplada indicada en els Plànols i aniran 
proveïdes d'un orifici en la seva part central formant el lòbul extensible pels junts de 
dilatació o contracció i de secció plana en junts de construcció i de contracció. 
 
2.2.6.10. Juntes entre pous i canonades 
 
2.2.6.10.1 Criteris generals de definició 
 
Les juntes entre pous i canonades de sanejament seran de goma, amb elements 
d'acer inoxidable, per garantir la continuïtat, l'estanqueïtat i la durabilitat del conjunt. 
Aquestes juntes seran de gran elasticitat, de manera que permetin desviacions 
angulars de 7ı en qualsevol direcció respecte l'eix del tub. 
 
El sistema general d'aquestes juntes ve definit en els plànols. 
 
A efectes d'una adequada durabilitat hauran de verificar la Norma ASTM C 923. 
 
2.2.6.10.2 Criteris de rebuig 
Per als elements de goma d'aquestes juntes es realitzaran els assaigs establerts a la 
Norma ASTM C 923, prenent-se a tal efecte dues unitats de cada lot que com a màxim 
seran de 100 unitats. Tots els resultats dels assaigs que a continuació es relacionen, 
hauran d'ésser correctes, en cas contrari es rebutjarà el lot. A efectes de les proves 
cada lot de 100 unitats o fracció haurà de tenir un excés de dues unitats i el seu cost 
és a càrrec del subministrador. 
 
2.2.6.11. Pous de registre 
2.2.6.11.1 Definició 
Elements estancs que permeten l'accés als col·lectors per a la seva conservació i 
reparació. 
 
2.2.6.11.2 Procedència 
Fàbrica especialitzada o execució en obra. 
 
2.2.6.11.3 Característiques generals 
Seran de formigó armat i la seva execució prefabricada en obra, o bé de polietilè de 
mitja densitat segons la definició als plànols. 
 
Hauran d'adaptar-se perfectament a la rasant definida en els plànols. No s'admetrà a 
la tapa que sobresurti de més menys cinc (+ 5) mil·límetres de la cota teòrica. 
 
Totes les peces es realitzaran amb els orificis per a la col·locació dels "pates" o bé 
vindran inclosos de fàbrica. 
 
S'assegurarà l'estanqueïtat total tant del pou com del conjunt que forma amb els tubs 
que desguassen. No s'admetran més juntes de construcció que les definides en els 
plànols i podran tractar-se interiorment per tal d'evitar filtracions, mentre que la base 
s'emmotllarà formant una banqueta que reculli les aigües de les escomeses 
minimitzant les turbulències per evitar el despreniment de gasos molestos; la forma 
serà la dels plànols o la que autoritzi la Direcció d'Obra. 
 
2.2.6.11.4 Normes de qualitat 
L'armat es dimensionarà per resistir les accions del terreny humit segons la norma 
EHE-08. 
 
Als elements dels pous prefabricats únicament se'ls hi realitzaran les proves següents: 
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Proves d'absorbiment 
L'absorbiment de les parets d'elements assajats no superarà el sis per cent (6%) del 
pes sec. La prova es farà segons el mètode A de la Norma ASTM C 947 i per elements 
de més d'un quilogram (1 kg). 
 
Prova de resistència 
Es realitzarà segons el mètode C 39 de les Normes ASTM i no s'admetrà més del deu 
per cent (10%) de les peces assajades que tinguin una resistència més petita que 
l'exigida. Es podran extreure provetes i assajar-les segons la Norma C 947. 
 
Als pous se'ls realitzarà la prova de pressió hidràulica. Les proves de pressió hidràulica 
responen a la necessitat de comprovar l'estanqueïtat del pou i de les connexions dels 
tubs. 
 
Es tracta de mantenir una pressió d'un quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm2) 
durant un temps mínim de vint minuts (20 min.) de manera que no es produeixin 
degotaments ni per les juntes ni per les parets del pou. S'admeten taques d'humitat 
que no donin lloc a degotaments. 
 
No s'admetrà, en cap pou variacions de les dimensions internes superiors a l'u per 
cent (1%). 
 
Els pous s'acabaran amb un encofrat maestrat 1:6 de morter de ciment i sorra de riu. 
 
2.2.6.11.5 Recepció 
Es rebutjaran els pous acabats que no compleixin les exigències d'aquest capítol del 
Plec o si s'aprecien directament defectes com: 
 
- Esquerdes d'amplada igual o major de dues-centes cinquanta micres (0,25 mm) i 
longitud igual o major de deu centímetres (10 cm). 
- Dimensions amb desviacions més grans que les toleràncies admeses. 
- Defectes que indiquin deficiències de dosificació o vibrat del formigó. 
 
2.2.6.12. Materials no especificats en aquest plec 
Els materials que, sense expressa especificació en el present Plec, hagin d'ésser 
utilitzats en obra, estaran sotmesos a les condicions establertes a Normes i 
Reglaments o Instruccions als que aquest Plec esmenta en el capítol 2.1. 
"Disposicions tècniques que regiran en el desenvolupament del Projecte i de les 
Obres". 
 
2.3. Condicions tècniques que hauran d'acomplir les instal·lacions i equips 
 
2.3.1. Òrgans de tancament i regulació de cabal a canonades i canals 
 
2.3.1.1. Generalitats 
Les vàlvules i comportes accionades per servomotors elèctrics o pneumàtics portaran 
un equip d'accionament manual suplementari per a l'obertura i tancament d'aquestes. 
 
Estaran dotades de dispositius limitadors i de seguretat. 
 
Tots els òrgans de tancament i regulació portaran senyalització externa de la seva 
posició. 
 
2.3.1.2. Comportes 
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Al capítol II d’aquest document s'hi indiquen les especificacions tècniques particulars 
dels tipus i qualitats dels materials integrants. 
 
El gruix mínim del plafó serà de cinc mil·límetres. Les bieles i fusos tindran el diàmetre 
necessari per a que, en les condicions més desfavorables d'accionament, la fletxa no 
excedeixi d'1/1000 de la longitud. 
 
L'estanqueïtat, excepte indicació contrària del PBE, es realitzarà mitjançant bronze 
contra bronze i neoprè. 
 
2.3.1.3. Vàlvules 
Les vàlvules metàl·liques d’obertura i tancament podran ésser de comporta o 
papallona. Les de regulació seran necessàriament del tipus papallona o altres 
dissenys especials. 
 
El cos de les vàlvules serà d'acer fos i els òrgans de tancament i eixos d'acer 
inoxidable o bronze. 
 
2.3.2. Bombes, bufadors i compressors 
 
2.3.2.1. Bombes 
A les instal·lacions de bombament on el servei requereixi una sola bomba, n'hi existirà 
una altra de reserva que entrarà automàticament en funcionament en cas d'avaria de 
la primera. Si el servei requereix vàries bombes en paral·lel, sempre n'hi haurà com a 
mínim una en reserva. 
 
2.3.2.1.1 Bombes centrífugues 
Totes les bombes centrífugues de funcionament continuat es dissenyaran de forma 
que el punt nominal de funcionament sigui el corresponent a un cabal un 10% superior 
al previst en els càlculs, amb la mateixa pressió. 
 
Al capítol II d’aquest document s'hi indica l'especificació tècnica de cada bomba 
indicant-hi el fabricant, velocitat, nombre d'etapes i corbes característiques. 
 
Els materials dels diferents elements acompliran les condicions següents: 
 
- Carcassa: Foneria nodular o d'un altre material que proposi el Contractista, justificant-
lo degudament i que l'accepti el Director d'Obra. 
- Eix: Acer inoxidable. 
- Rodets: Bronze o acer inoxidable. 
- Tanca: mecànica, excepte en aquells que portin sorres o líquids carregats de 
partícules abrasives. 
 
Les bombes seran muntades de tal forma que els seus acoblaments d'entrada i sortida 
del líquid impulsat no suportin tensions produïdes a les canonades acoblades. 
 
Si una bomba requereix, com a part del seu manteniment preventiu, la neteja o 
inspecció periòdica de l'interior de la carcassa, aquesta haurà de poder-se fer sense 
recórrer al desmuntatge del motor d'accionament ni de la pròpia carcassa. 
 
Totes les canonades d'impulsió disposaran de connexions de vàlvula exterior i ràcord 
1/2" per a facilitar la mesura de pressió amb manòmetre. 
 
Totes les bombes centrífugues s'instal·laran amb l'aspiració sota la càrrega 
hidrostàtica adequada, a fi d'evitar el desencebat i les vibracions. 
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S'evitarà tanmateix i per aquest motiu corbes tancades i dissenys complexes a 
l'aspiració, que ha d'ésser el més simple i directa possible. 
 
Qualsevol bomba instal·lada a la planta disposarà de les vàlvules d'aïllament 
corresponents a més de les antiretorn que precisi. 
 
El funcionament de les bombes no superarà les 1.500 rpm. en règim normal. 
 
Únicament s'admetran velocitats superiors si no fos possible l'adquisició en el mercat. 
 
2.3.2.1.2 Altres tipus de bombes 
Al capítol II d’aquest document s'hi indica l'especificació tècnica de cada bomba 
indicant-hi fabricant, materials de les parts principals i totes les característiques que 
calgui per a definir completament la màquina. 
 
D'aquelles peces de la bomba (tub elàstic a les peristàltiques, membranes o èmbols a 
les alternatives) la durada de les quals indicada pel fabricant ha d'ésser una dada 
fonamental en el procés de selecció, s'hi indicarà la duració garantida. En general 
s'adoptarà per a les bombes citades els mateixos criteris d'instal·lació que per a les 
bombes centrífugues. 
 
Les bombes volumètriques de cargol helicoïdal no superaran les 250 rpm. i el seu rotor 
serà d'acer inoxidable amb tractament enduridor superficial. 
 
2.3.2.2. Bufadors i compressors 
Al capítol II d’aquest document s'hi indica l'especificació tècnica de cada màquina 
indicant-hi fabricant, materials, sistema de refrigeració i totes les característiques que 
ajudin a definir-la completament. 
 
El nivell de soroll no sobrepassarà els 80 dB si la màquina s'instal·la en un local on ja 
n'hi hagi d'altres que requereixin un accés freqüent per part de personal d'operació i 
manteniment. 
 
S'assegurarà en qualsevol cas un aïllament adequat de l'edifici que albergui les 
màquines, a fi d'evitar la transmissió de sorolls i vibracions a l'exterior, així com 
garantir l'acompliment de les normes de l'Ordenança de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
 
En aquest mateix sentit, es disposaran els oportuns silenciadors, acoblaments elàstics 
i tots els elements que fossin oportuns a fi de disminuir al màxim el citat nivell de soroll. 
 
S'han de disposar per altra banda els sistemes de filtrat adequats d'aire que assegurin 
un òptim funcionament de les màquines. 
 
Les instal·lacions i canonades la temperatura de les quals sobrepassi les temperatures 
admeses a la citada Ordenança es disposaran calorifugades o disposades de tal 
manera que evitin els accidents o cremades per contacte involuntari dels operaris. 
 
Corre per compte del Contractista assegurar que la temperatura ambient màxima de la 
sala no superarà en 3 graus la temperatura exterior a l'estiu, així com disposar els 
termòmetres d'ambient per a comprovar-ho. 
 
Les màquines instal·lades comprimint gas contra una xarxa comú disposaran les 
oportunes vàlvules d'aïllament i antiretorn de la millor qualitat. 
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S'assegurarà mitjançant els suports adequats i els elements elàstics corresponents, 
que les màquines no suportin tensions ni transmetin vibracions a les canonades. 
 
Es disposarà a cada màquina de l'oportuna connexió per a termòmetre i manòmetre, 
així com manòmetre fix ben visible des de l'exterior, indicador de la pressió de la xarxa 
principal. 
 
Les instal·lacions en les que la potència conjunta superi els 100 CV i la unitària els 25 
CV disposaran dels mecanismes d'elevació i moviments adequats. 
 
Els motors s'hauran de dimensionar per a una potència superior al 20% de l'estimada 
com a consum màxim, tenint cura de l'elasticitat de la transmissió a eix de màquina. 
L'administració exigirà en qualsevol cas a l'adjudicatari, la instal·lació dels elements 
accessoris que assegurin l'acompliment de les normes abans assenyalades, dins el 
preu del conjunt de la instal·lació de l’oferta. 
 
Quan la utilització del fluid impulsat requereixi condicions que obliguin el seu 
assecament, s'especificarà clarament si aquest s'efectuarà mitjançant màquina 
frigorífica o d'absorció. 
 
Als assecadors d'absorció el període mínim de regeneració serà de vuit hores. 
 
2.3.3. Canonades 
L'estesa de canonades es farà proveint-les del nombre necessari de suports, 
ancoratges, juntes de dilatació, etc., que asseguri un funcionament sense vibracions. 
La fletxa màxima admissible en el centre d'obertures entre els suports serà d'1/1.000 
de la longitud entre suports, mesurada amb la canonada en funcionament. 
 
No es col·locaran en cap cas canonades a nivell de terra que no siguin protegides ni a 
menys d'1,0 m del sòl en els llocs de pas. 
 
La disposició general de les canonades ha de permetre una operació i manteniment 
còmodes de cada màquina en particular i de la instal·lació en general. 
 
Les velocitats a les canonades d'aigua no podran passar d'1,0 m/s per cada 25 mm de 
diàmetre amb un màxim de 2,4 m/s. 
 
2.3.3.1. Canonades de formigó 
Les canonades de formigó, en quant a classificació , materials, projecte i execució, 
toleràncies, peces especials i proves acompliran les prescripcions indicades en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua del 
M.O.P.T.M.A. i a la instrucció d'I.E.T.C.C. per a tubs de formigó armat i pretesat. 
 
2.3.3.2. Canonades d'acer 
El material de les canonades d'acer serà del tipus A 42b. 
 
Els accessoris com brides, colzes, reduccions, etc., seran construïts segons norma 
DIN, essent les brides planes. 
 
El càlcul del gruix de les canonades es justificarà en funció dels esforços a que estarà 
sotmesa i la càrrega de treball admissible pel material, segons les normes indicades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament 
d'Aigua del M.O.P.T.M.A. El sobre gruix que s'adopti per a tenir en compte els efectes 
de la corrosió no serà inferior, en cap cas, a dos (2) mil·límetres. 
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La relació de diàmetre de canonada a gruix de la xapa serà superior a dos-cents (200) 
i el gruix serà sempre igual o més gran a cinc (5) mm en canonades de diàmetre 
comprès entre 150 i 300 mm ambdós inclosos i de sis (6) mm per a canonades de 
diàmetre superior a tres-cents (300) mm. 
 
El radi mínim dels colzes serà una vegada i mitja el radi interior de la canonada. La 
longitud dels cons serà, com a mínim set (7) la diferència dels diàmetres màxim i 
mínim dels cons. 
 
Els entroncaments de les canonades de diàmetre superior a tres-cents (300) mm es 
enrigidiran a base de valones. Com a mínim el gruix de la valona serà quatre (4) 
vegades al de la canonada de gruix més gran. 
 
Els entroncaments de canonades de diàmetre més petits a tres-cents (300) mm, o bé 
si una de les canonades és de diàmetre inferior a tres-cents (300) mm, es enrigidiran 
amb esforços plans que el seu gruix no serà inferior al de la xapa de la canonada de 
diàmetre més gran. 
 
No es permetrà soldadura directa de colzes, cons, reduccions, etc., a brides. La unió 
es farà mitjançant un rodet cilíndric, que la seva longitud no serà inferior a cent (100) 
mm. 
 
Els colzes seran estirats, sense soldadura, fins a un diàmetre de 150 mm, a partir del 
qual podran ser colzes per sectors. La preparació de les xapes i la seva soldadura per 
a la formació de virolles serà executada a taller, per procediments automàtics o 
semiautomàtics. 
 
2.3.3.3. Canonades de fosa dúctil 
Els tubs de fosa dúctil per transport d’aigua residual i fangs es construiran segons 
norma UNE – EN – 598. 
 
Les característiques mecàniques hauran d'ésser les següents: 
 

 
 
La duresa Brinell màxima serà de 230. 
 
Les canonades de foneria dúctil acompliran les exigències existents en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua. 
 
2.3.3.4. Canonades de plom i coure 
Els materials acompliran les exigències existents en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals del Ministeri de Foment per a canonades d'abastament d'aigua. 
 
2.3.3.5. Canonades d'altres materials no metàl·lics 
Les canonades de Clorur de Polivinil, PVC, de Polietilè i de plàstic reforçat amb fibra 
de vidre, PRVF, acompliran en quant a materials, fabricació, classificació, toleràncies i 
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juntes, les prescripcions del Plec del Ministeri de Foment, Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua. 
 
2.3.3.6. Protecció de canonades 
Per a la protecció anticorrosiva de les canonades s'han tingut en compte els factors i 
les recomanacions indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals del 
Ministeri de Foment per a canonades d'abastament d'aigua. 
 
2.3.4. Instal·lacions elèctriques 
Per al muntatge de qualsevol instal·lació elèctrica serà preceptiu que obri en poder del 
Director d'Obra el Projecte corresponent autoritzat per la Delegació d'Indústria i, en el 
seu cas la Companyia subministradora d'energia. 
 
2.3.4.1. Transformadors 
Seran trifàsics, amb debanats de coure, en bany d'oli, refrigeració natural, amb vàlvula 
per a presa de mostres i bornes per a la Posada a terra de la cuba. Portaran tots 
dipòsits d'expansió d'oli. 
 
Els transformadors seran de connexió triangle en alta i estrella en baixa, amb neutre 
accessible i aïllat, grup de connexió Dy11. 
 
La regulació serà en alta tensió amb preses per a ± 2,5% i ± 5%, mitjançant 
commutador manual en buit. 
 
A les especificacions tècniques particulars de les instal·lacions s'indiquen les 
característiques següents: 
 
- Tensió primària. 
- Tensió secundària. 
- Tensió de curt circuit. 
- Pèrdua en buit. 
- Pèrdues totals en càrrega. 
 
S'indicaran a més les següents característiques: 
 
- Escalfament màxim en bobinats amb 42ºC de temperatura ambient. 
- Corbes de rendiment. 
 
Els de potència superior a 100 KVA, seran per a servei interior, proveït de rodes 
desmuntables i orientables en dues direccions. Portaran tanmateix, relé de protecció 
Bucholz de dos flotadors per a alarma i tret. 
 
El nombre de transformadors serà de 2 si la potència punta de consum és inferior a 
630 KVA. 
 
2.3.4.2. Electromotors 
Les característiques seran en general les següents: 
 
- Tipus: Gàbia 
- Tensió: 380/640 V. 
- Freqüència: 50 Hz 
- Aïllament: Classe F 
- Ambient: Exterior o submergit. Temperatura ambient de 40 graus centígrads. 
- Carcassa i ventilador: Proveïts de pintura anticorrosiva. 
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- Protecció: Completament tancats. Classe IP 55, excepció dels situats en zones de la 
planta on puguin existir-hi gasos explosius, on s'haurà d'acomplir les exigències del 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, Instrucció MIBT 026. 
- Connexió de debanat: En estrella. 
- Caixa de connexions: Els terminals debanats aniran reunits en una caixa de 
connexions. 
- Rotació: En un sol sentit, perfectament marcat a la carcassa. 
- Engegada: Directa o estrella-triangle. 
 
Aquestes característiques només podran ser obviades en el cas de motors 
d'accionament de màquines especials, degudament justificades. 
 
Tots els motors podran ser operats des del seu emplaçament, des del quadre receptor 
i des del quadre de control els que funcionin en automàtic, on hi existirà un selector de 
maniobra. 
 
Els motors de potència superior a 25 kW disposaran de comptadors. 
 
2.3.4.3. Disjuntors d'alta tensió 
La protecció dels transformadors per a interior es farà mitjançant interruptors auto 
neumàtics proveïts de relés tèrmics per a protecció contra sobrecàrregues i de curt 
circuits. Seran tripolars amb comandament per motlle accionada manual/elèctricament, 
proveïts del nombre suficient de curt circuits auxiliars per a comandament, 
senyalització i enclavaments. 
 
Podran ser operats des del seu emplaçament on existiran polsadors de maniobra i des 
de quadre de comandament. 
 
S'instal·laran després d'un seccionador d'obertura manual en buit. 
 
En el centre on vagin instal·lats, es preveuran les suficients cel·les lliures per a poder 
instal·lar un nou transformador en paral·lel amb el que existís. 
 
Els transformadors per a exterior es protegiran contra sobreintensitats mitjançant curt 
circuits fusibles d'alt poder de trencament. 
 
2.3.4.4. Quadres de baixa tensió 
El quadre de B.T. durà els conductors principals corresponents a les tres fases i la 
corresponent al neutre. Tots els conductors aniran amb recobriment de polietilè 
reticulat. 
 
Aquest quadre serà accessible per davant, deixant els espais lliures suficients per a 
treure qualsevol element del seu interior. Serà estanc a possibles entrades d'aigua 
havent-se de condicionar les sortides de cables amb aquesta fi. 
 
Disposarà de les obertures necessàries per a mantenir una ventilació natural suficient. 
 
Tots els instruments de mesura seran de tipus robust, preferentment amb bisell 
quadrat. 
 
Estarà format per l'embarrat de 380 V i les entrades i sortides del mateix seran de xapa 
d'acer, recoberta en el seu interior per una pintura anticorrosiva i en el seu exterior per 
tres capes de pintura del color que aprovi l'Administració. 
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El conductor del neutre tindrà la meitat de secció de les fases i cada circuit una 
connexió collada independentment al neutre principal. 
 
Les sortides per a motors constaran de seccionador, comptador, relès de protecció i 
fusibles. Cada sortida anirà col·locada en un armari independent de porta amb 
frontissa accessible des del front del Quadre. 
 
Al front de cada armari o calaix s'hi disposarà de senyalització de les posicions "obert" 
o "tancat" del contactor. 
 
Les sortides d'alimentació a quadres auxiliars (tals com polispastos elèctrics i 
enllumenat), als circuits de comandament i control dels altres quadres, al Panel de 
Control del procés i a qualsevol altre diferent dels anteriors que pugui existir, estaran 
formades per interruptors, fusibles i senyalització de "en servei" i no serà necessària la 
seva col·locació en armaris o calaixos independents. 
 
Es disposarà de voltímetre en barres. 
L'alimentació al Quadre es farà mitjançant interruptor amb comandament manual, amb 
senyalització de les posicions "obert" o "tancat" en el front. 
 
2.3.4.5. Cables de potència i control i safates de cables 
No s'utilitzaran cables d'aïllament de paper impregnat, ni cables sense beina 
protectora en conduccions subterrànies de terra. Les seccions mínimes seran: 
 
- Cables de potència: 2,5 mm2 

- Cables de senyalització i control: 1,5 mm2 

- La tensió d'aïllament serà: 0,6/1 KV. 
 
Es disposaran conduccions separades per a les diferents tensions i pels cables de 
control. 
Les safates seran resistents als agents ambientals i aniran proveïdes de tapa del 
mateix material en els camins exteriors. Els cables d'alta tensió aniran agafats a les 
safates. 
 
Les sortides de cables de l'edifici es faran en galeria, sota tub, o de qualsevol altra 
forma que pugui garantir una ordenació i separació adequada dels cables i la 
impossibilitat d'entrada d'aigua o terra a l'edifici. 
 
2.3.4.6. Proteccions i enclavaments 
Els transformadors portaran protecció contra sobreintensitat, Buchholz amb dues 
posicions: alarma i tret. Les proteccions actuaran sobre el disjuntor d'alta. 
 
Els motors portaran les següents proteccions: 
 
- Motors de potència inferior a 100 CV: protecció tèrmica i bobina de mínima. 
 
Els circuits d'enllumenat i força de tots els edificis i zones exteriors duran protecció 
diferencial amb sensibilitat de 30 mA. 
 
S'estudiaran i disposaran els enclavaments i proteccions no indicats en aquestes 
especificacions i que es considerin necessaris. 
 
2.3.4.7. Enllumenat i xarxa de força 
La xarxa d'enllumenat i força subministrarà energia als següents circuits: 
 

https://vilademuls.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

ALCALDIA
EXPEDIENT

2023GENE000315

Codi Segur de Verificació:
    5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01172180_2026_34410439
Data d'impressió: 12/03/2026 09:28:43
Pàgina 257 de 309

SIGNATURES

1.- X5685572H GIUSEPPE BALDASSARE CUTTONE (R: B56889009), 23/02/2026 19:07

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 V

IL
A

D
E

M
U

LS
O

rig
in

al

Í
[m
`È
5e
-7
95
f-
44
64
-a
91
2-
77
b7
93
8f
6d
f6
rÎ

- Circuits d'enllumenat de tots els espais interiors d'edificis i exteriors per aconseguir 
els nivells d'il·luminació especificats en el projecte. 
- Xarxa d'endolls monofàsics distribuïts tant en edificis com instal·lacions exteriors per 
a calefacció, equips fixes d'escalfament d'aigua per a serveis i equips mòbils portàtils. 
- Xarxa d'endolls trifàsics distribuïts en instal·lacions exteriors per a equips portàtils de 
soldadura o altres aparells que requereixin energia elèctrica en presa trifàsica. 
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3. EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
3.1. Condicions tècniques que regiran a l'execució d'obres civils 
 
3.1.1. Dels moviments de terres, drenatges i ferms 
 
3.1.1.1. Excavacions d'explanació, buidat i emplaçament d'obres 
S'ajustaran a les dimensions i perfils que constin en el Projecte de Construcció, així 
com les dades fixades en el replanteig i en el seu defecte a les normes que dicti el 
Director de les Obres. 
 
L'execució haurà d'ajustar-se a les prescripcions exigides en el PG-3 en el seu article 
320.3. 
 
L'ús de productes d'excavació en reblerts i altres casos estarà condicionat a 
l'acompliment de les prescripcions exigides a l’apartat 2.2. d'aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques. 
 
3.1.1.2. Excavacions a rases i pous 
L'execució s'ajustarà a les prescripcions existents en el PG-3 al seu article 321.3. 
 
El Contractista haurà de protegir en el seu cas les parets de les rases mitjançant 
apuntalaments i encordaments que garanteixin la seva permanència inalterable fins el 
total reblert de l'excavació. 
 
Les toleràncies de les superfícies acabades seran les existents a l'article 321.5 del PG-
3, quan a judici de la Direcció de les Obres aquestes siguin necessàries. 
 
3.1.1.3. Excavació especial de talussos en roca 
L'execució es farà segons l'especificat a l'article 322.2 del PG-3. 
 
L'ús dels productes d'excavació estarà condicionat a l'acompliment de les 
prescripcions exigides a l’apartat 2.2. d'aquest PPT. 
 
3.1.1.4. Apuntalaments 
Els apuntalaments i estintolaments hauran d'ésser executats per personal especialitzat 
(apuntaladors) no admetent-ne, en cap cas, excepte ajudes a aquests, cap altre 
personal no classificat com a tal. 
 
Serà de rigorosa aplicació l'establert a la vigent legislació sobre higiene i seguretat en 
el treball relacionat amb el contingut del present article i molt especialment al que es 
refereix a la vigilància diària i permanent a càrrec del personal especialitzat, de l'estat 
dels apuntalaments i estintolaments, exigint-se particularment la constant atenció al 
falcat a fi que, en cap cas, quedi minvada la seva efectivitat en cap punt de la zona 
protegida. 
 
Tots els accidents que es poguessin produir per negligència en l'acompliment del 
preceptuat anteriorment serà de l'exclusiva responsabilitat del Contractista. 
3.1.1.5. Esgotaments 
Els esgotaments que siguin necessaris es realitzaran reunint les aigües en pouets 
construïts en el punt més baix del sector afectat, de forma tal que no s'entorpeixi el 
desenvolupament normal del treball. Això en el cas que les aigües no tinguin fàcil 
sortida per elles mateixes, o bé per no ésser possible incorporar les aigües a llits 
naturals o artificials existents, o bé perquè la necessitat d'efectuar diverses obres 
impedeixi el natural desguàs d'alguna d'elles. En tot cas s'adoptaran les mesures que 
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determini la Direcció de les Obres a la vista de les circumstàncies que concorrin en 
cada cas. 
 
En tant que les aigües reunides en els pouets citats en el paràgraf anterior, puguin 
ésser extretes per mitjans manuals, a judici de la Direcció de l'Obra, es considerarà a 
tots els efectes que les excavacions es realitzen en "sec". Igual consideració tindran 
les excavacions quan sigui possible de buidar les aigües per la seva natural 
escorrentia, fins i tot amb l'obra complementària d'obertura de canalets o drenatge 
adequat. 
 
De no ésser possible l'extracció de les aigües segons l'article anterior i sempre d'acord 
amb les instruccions del Director de les Obres, es procedirà a la seva extracció per 
mitjans mecànics utilitzant equips de bombament adequats a la importància dels 
cabals a evacuar. En tal cas es considerarà que l'excavació es realitza " amb 
esgotaments". 
 
3.1.1.6. Terraplens, pedraplens i reblerts 
Els terraplens s'executaran segons el que s'especifica l'article 330.5 del PG-3. El 
Projecte de Construcció definirà la compactació que s'ha d'assolir , que no serà inferior 
en cap cas, al 95% de la densitat màxima obtinguda a l'assaig de Pròctor (NLT-107). 
Les limitacions de l'execució seran les contingudes en el PG-3 al seu article 330.6. 
 
Els pedraplens s'executaran segons el que s'especifica en el PG-3 en el seu article 
331.5. Les toleràncies de les superfícies acabades seran les contingudes a l'article 
331.6 del PG-3. 
 
Els reblerts s'executaran acomplint les especificacions del PG- 3 al seu article 332.5, 
amb les limitacions de l'execució obtingudes a l'article 332.6. La compactació exigida 
vindrà definida en el Projecte i no serà inferior al 95% i no serà inferior a la densitat 
obtinguda en el Pròctor (NLT-107). 
 
La terminació i refinament de l'esplanada i talussos s'executarà segons s'especifica als 
articles 340.2 i 341.2 del PG-3 amb les toleràncies de l'acabat indicades a l'article 
340.3 del citat Plec. 
 
3.1.1.7. Repàs, piconament i anivellament 
No s'autoritzarà l'execució d'aquesta unitat quan no sigui portada a terme en totes les 
seves fases amb referències topogràfiques precises. 
 
Les cotes del fons de la rasa són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer 
Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de 
l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries. 
 
Es procedirà a la neteja i anivellament del fons de l'excavació, permetent-se unes 
toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de quatre centímetres 
(±4cm) en el cas de tractar-se de sòls, i una planor de ±15 mm en tres metres. El fons 
de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix, i les esquerdes o forats han de 
quedar reblerts. El grau de compactació serà del 95% de l'assaig Pròctor Modificat, i la 
qualitat del repàs efectuat requerirà l'aprovació de la Direcció de les Obres. 
 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves 
esquerdes i ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons 
de l'excavació en roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les 
roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims. 
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El repàs s'ha de fer poc abans d'emplenar la rasa sanejant, d'acord amb les 
instruccions de la Direcció de les Obres, també les zones inestables de petita 
superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc). L'aportació de terres per a 
la correcció dels nivells ha de ser mínima, de característiques iguals a les terres 
existents i de la mateixa compacitat. Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar s'ha 
de donar unes passades al final sense vibració. 
 
3.1.1.8. Drens soterranis 
L'execució haurà d'acomplir les condicions imposades en els articles 420.3 i 421.3 del 
PG-3. La compactació del reblert de material filtrant no serà inferior al 95% de la 
densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor, sempre que això no suposi cap risc per 
als tubs drenants. 
 
3.1.1.9. Cunetes 
L'execució es realitzarà segons l'establert a l'article 401.2 del PG-3. 
 
3.1.1.10. Dimensionament de ferms flexibles 
Els ferms flexibles es dimensionaran, en funció de la capacitat portant de l'esplanada, 
segons la Instrucció de Carreteres, Norma 6.1. I.C., per a categories de trànsit T1 i T2 
(pesat i mig). 
 
En paviments s'haurà d'utilitzar mescles bituminoses en calent, amb les limitacions 
indicades en el capítol 3.2.1. d'aquest P.P.T. 
 
3.1.1.11. Dimensionament de ferms rígids 
Els ferms rígids es dimensionaran segons la Instrucció de Carreteres, Norma 6.2. IC, 
en funció de la capacitat portant de l'esplanada, per a categories de trànsit T1 i T2 
(pesat i mig). 
 
3.1.1.12. Subbases granulars 
L'execució haurà d'acomplir les condicions imposades al PG-3 al seu article 500.3. Les 
toleràncies de la superfície acabada seran les contingudes a l'article 500.4 del PG-3, 
essent les limitacions de l'execució les existents a l'article 500.5 del citat Plec. 
 
3.1.1.13. Barreja de riu artificial 
S'executarà conforme al que s'especifica a l'article 501.3 del PG-3, compactant al 
100% de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor modificat (NLT-108). Les 
toleràncies de la superfície acabada seran les contingudes al PG-3 al seu article 501.5 
del citat Plec. 
 
3.1.1.14. Sòls estabilitzats amb ciment 
L'execució haurà d'acomplir les especificacions obtingudes als articles 512.4 a 512.13 
del PG-3. 
 
3.1.1.15. Grava-ciment 
S'executarà segons les especificacions existents al PG-3 al seu article 513.4. 
 
Les toleràncies de les superfícies acabades i les limitacions de l'execució seran les 
existents als articles 513.6 i 513.7 del citat Plec. 
 
3.1.1.16. Regs d'imprimació i d'adherència 
Els regs d'imprimació s'executaran segons s'especifica en el PG-3 en el seu article 
530.5, essent les limitacions de l'execució les contingudes en l'article 530.6 de 
l'esmentat Plec. 
 

https://vilademuls.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

ALCALDIA
EXPEDIENT

2023GENE000315

Codi Segur de Verificació:
    5977645e-795f-4464-a912-77b7938f6df6
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01172180_2026_34410439
Data d'impressió: 12/03/2026 09:28:43
Pàgina 261 de 309

SIGNATURES

1.- X5685572H GIUSEPPE BALDASSARE CUTTONE (R: B56889009), 23/02/2026 19:07

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 V

IL
A

D
E

M
U

LS
O

rig
in

al

Í
[m
`È
5e
-7
95
f-
44
64
-a
91
2-
77
b7
93
8f
6d
f6
rÎ

Els regs d'adherència es realitzaran d'acord amb l'especificat en l'article 531.5 del PG-
3 i les limitacions de l'execució seran les contingudes en l'article 531.6 de l'esmentat 
Plec. 
 
3.1.1.17. Mescles bituminoses en calent 
S'executaran d'acord amb les especificacions exigides en el PG-3 en el seu article 
542.5. Les toleràncies de la superfície acabada seran les contingudes en l'article 542.7 
del PG-3, essent les limitacions de l'execució les existents en l'article 542.8 de 
l'esmentat Plec. 
 
3.1.1.18. Paviments de formigó 
S'executaran segons l'especificat al PG-3 al seu article 550.8. Les toleràncies 
admissibles seran les exigides a l'article 550.10 del citat Plec. 
 
3.1.1.19. Vorades 
L'execució de vorades haurà d'acomplir les especificacions contingudes a l'article 
570.3 del PG-3. 
 
3.1.1.20. Pous de registre 
Aquest article es refereix a l'execució específica dels pous de registre. 
Per a la seva realització i control seran d'aplicació, a part de les prescripcions del 
Capítol II del present Plec, les Normes Tecnològiques de l'Edificació. Els materials 
emprats hauran de complir les especificacions contingudes en el present Plec de 
Condicions. 
 
En general no s'iniciarà la construcció de cap d'aquests elements sense que el Director 
d'Obra hagi aprovat prèviament l'excavació de la caixa corresponent. 
 
A les dimensions dels pous, etc, no s'admetran diferències superiors al cinc per cent 
(5%) respecte a les indicades en els plànols o a les solucions adoptades. 
 
Els errors d’enrassat amb el paviment de les tapes metàl·liques de qualsevol tipus no 
seran superiors a cinc mil·límetres (5 mm). 
 
Els errors de les cotes de solera dels pous i sobreeixidors no seran majors de mig 
centímetre (0,5 cm) per tal de no afectar el pendent de les conduccions i evitar 
velocitats lentes que comportin sedimentacions. 
 
El desnivell entre les boques d'entrada a un pou de registre i les de sortida mai serà 
nul o negatiu. 
 
Es col·locaran pates cada trenta centímetres (30 cm) estant l'últim a un mínim de 
trenta-cinc centímetres (35 cm) del fons de la cubeta. 
 
Les unions entre pous i canonades es faran mitjançant juntes de gran elasticitat 
definides en el Capítol II del present Plec. 
 
3.1.2. De les obres de formigó 
 
3.1.2.1. Cintres, encofrats i motlles 
S'executaran segons el disposat a l'article 65 de la Instrucció EHE-08. 
El descintrat, desencofrat i desemmotllat s'executarà d'acord amb l'article 75 de la 
Instrucció EHE-08. 
 
3.1.2.2. Armadures 
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El plegat i col·locació d'armadures del formigó armat es realitzarà tal com disposen els 
articles 66 i 67 de la Instrucció EHE-08. 
 
La col·locació de les armadures actives i passives així com el tesat d'aquestes 
darreres obres de formigó pretesat es realitzarà segons el que s'especifica als 
esmentats articles 66 i 67 de la Instrucció EHE-08. 
 
3.1.2.3. Formigons 
Per a obres de formigó en massa, armat o pretesat la dosificació, fabricació, Posada 
en obra, realització de juntes de formigonat, formigonat en temps fred i calorós i curat 
es realitzarà d'acord amb les especificacions contingudes als articles 68, 69, 70, 71, 
72, 73 i 74 de la Instrucció EHE-08. 
 
En general, per a obres de formigó en massa, armat o pretesat les bases de càlcul, 
accions, etc., es regiran per la Instrucció EHE-08, comprovant-se les condicions de 
fissuració dels elements. 
 
La màxima irregularitat que han de presentar els paraments plànols, mesurat respecte 
d'un regle de dos metres de longitud, aplicat en qualsevol direcció, serà de sis (6) mm. 
 
en superfícies vistes i vint-i-cinc (25) mm en superfícies ocultes. Les toleràncies en 
paraments corbs seran les mateixes, però es mesuraran respecte d'un escantilló de 
dos metres i que la seva curvatura sigui la teòrica. 
 
3.1.2.4. Forjats 
Acompliran les especificacions del “Plec de Condicions Tècniques de la Direcció 
General d’Arquitectura” al capítol II, apartat 2, 4, 13, així com l'NTE-EHV. 
 
3.1.2.5. Morters de ciment 
La mescla podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas, es farà sobre un 
sòl impermeable. 
El ciment i la sorra es barrejarà en sec fins aconseguir un producte homogeni de color 
uniforme. A continuació, s’afegirà la quantitat d’aigua estrictament necessària per que 
una vegada batuda la massa, tingui la consistència adequada per la seva aplicació en 
obra. 
Solament es fabricarà el morter necessari per al seu ús immediat, rebutjant-se tot 
aquell que no hagi sigut utilitzat dins dels quaranta-cinc (45) minuts posteriors a la seu 
amassada. 
 
El ciment serà Pòrtland P-350. En general, el morter per a fàbriques de maó i 
maçoneria podrà tenir una dosificació de 250 kg de P-350 per metre cúbic, i per a la 
resta d'usos superior a 450 kg de P-350 per metre cúbic. 
 
3.1.3. De les estructures metàl·liques 
Les accions adoptades en el càlcul es regiran per la norma DB-SE-A "Accions a 
l'edificació" i es tindran en compte les indicacions de la Instrucció de l'Institut Eduardo 
Torroja. 
Sobre el càlcul de les estructures d'acer se seguiran les especificacions existents a la 
norma DB-SE-A. 
 
L'execució a taller i el muntatge a l'obra de les estructures d'acer es regiran per la 
norma MV-104, amb les limitacions de materials imposades a l’apartat 2.2. d'aquest 
PPT. Té importància fonamental a l'execució de les soldadures la capacitació 
professional dels operaris que realitzin els treballs de solda, que hauran d'acreditar la 
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seva qualificació segons la norma UNE 14.010. En general queden prohibides les 
soldadures de tap i de ranura, amb les excepcions que figuren a l’DB-SE-A. 
 
Per a la unió mitjançant reblons, cargols ordinaris i calibrats i cargols d'alta resistència, 
se seguiran les especificacions de l’DB-SE-A. 
 
La neteja i protecció dels elements de l'estructura que quedin a la intempèrie es 
realitzaran segons s'especifica a l'article 2.2.6.4. d'aquest PPT. 
 
3.1.4. De l'edificació 
3.1.4.1. Murs resistents de fàbrica de maó 
El càlcul i l'execució es regirà per la norma MV-201 aprovada per Decret 1.324/1.972 
de 20 d'abril. 
 
3.1.4.2. Revestiments 
Les condicions d'execució de revestiments de paraments, sòls, escales i sostres seran 
les especificades a les Normes Tecnològiques NTE R "Revestiments" del Ministeri 
d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 
3.1.4.3. Cobertes 
Les condicions d'execució de les cobertes seran les especificades a les Normes 
Tecnològiques NTE Q "Cobertes" del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 
3.1.4.4. Condicions de protecció contra incendis als edificis 
El Projecte de Construcció, en funció de les característiques i usos dels edificis, 
detallarà quines condicions de protecció contra incendis haurà d'acomplir d'acord amb 
la Norma Bàsica de l'Edificació MBE-CPI. 
 
3.1.4.5. Condicions acústiques als edificis 
El Projecte de Construcció, en funció dels usos a que es destina cada edifici, haurà de 
detallar les condicions acústiques, d'acord amb la Norma Bàsica de l'Edificació NBE-
CA. 
 
3.1.4.6. Condicions tèrmiques dels edificis 
El Projecte de Construcció, en funció dels usos a que es destina cada edifici, haurà de 
detallar les condicions tèrmiques, d'acord amb la Norma Bàsica de l'Edificació NBE-
CT. 
3.1.4.7. Instal·lacions interiors d'aigua 
Les instal·lacions interiors d'aigua freda s'executaran d'acord amb les especificacions 
de la Norma Bàsica "Instal·lacions Interiors d'Aigua" del Ministeri d'Indústria i Energia i 
de la Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IFF "Instal·lacions de Fontaneria: Aigua 
Freda". 
 
Les instal·lacions d'aigua calenta s'executaran d'acord amb la Norma Tecnològica de 
l'Edificació NTE-IFC "Instal·lacions de Fontaneria: Aigua Calenta". 
 
3.1.4.8. Instal·lacions de gas 
Les instal·lacions de gas es faran d'acord amb les especificacions de les Normes 
Bàsiques d'"Instal·lacions de Gas" del Ministeri d'Indústria i Energia, així com les 
establertes a les Normes Tecnològiques NTE-IGC "Instal·lacions de gas ciutat" i NTE-
IDG "Instal·lacions de dipòsits de gasos liquats" en el que els fos aplicable. 
 
3.1.4.9. Sanejament interior 
S'executarà d'acord amb les condicions exigides a la Norma Tecnològica NTE-ISS 
"Instal·lacions de Salubritat: Sanejament". 
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3.1.5. Diversos 
3.1.5.1. Junts 
Els màstics d’estanquitat hauran de ser tals que la seva aplicació es realitzi en fred. No 
s’autoritzen, excepte en l’estanquitat de les peces de recreixement i als llocs que el 
Director d’Obra així ho determini explícitament, els màstics d’estanquitat aplicats en 
calent. 
 
La manipulació dels materials, les unions d’aquests, etc. tindran en compte les 
especificacions recomanades pels fabricants, les prescripcions fixades pel Director 
d’Obra i les regles de bona pràctica. 
 
El Director d’Obra fixarà, si s’escau, la metodologia concreta d’execució dels junts, fins 
al grau d’exhaustivitat que consideri adient, sense que per part del Contractista se’n 
puguin derivar reclamacions de cap tipus doncs aquesta es fixa a fi de realitzar 
correctament aquesta unitat d’obra. 
 
Si així ho determina el Director d’Obra, s’empraran peces especials per garantir unes 
unions correctes entre les diferents parts de les bandes de perfil elastomèric. 
 
3.1.5.2. Il·luminació exterior mínima 
S'estableix el següent nivell mínim d'il·luminació: 
 
- Vials: 20 Lux 
- Mecanismes: 50 Lux 
 
La instal·lació acomplirà les exigències del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, 
essent les lluminàries de vapor de sodi d’alta pressió amb braç mural d’1 m de 
longitud. També es preveurà la retirada i posterior reposició de les lluminàries existents 
afectades per l’obra. 
 
3.1.5.3. Protecció d'encreuaments amb altres serveis 
Aquest article es refereix a la realització de l'obra necessària per a protecció de 
l'encreuament de qualsevol de les obres d'aquest projecte amb qualsevol altre servei 
(línia elèctrica, línia telefònica, canonada d'aigua potable, etc.). 
 
Aquestes obres es realitzaran d'acord a allò preceptuat a les Normes, Instruccions o 
Plecs oficials corresponents i subjectant-se al que prescrigui l'Empresa propietària del 
servei, estant tots els materials, instal·lacions i operacions necessàries compreses en 
el preu corresponent. 
 
3.1.5.4. Execució d'unitats no expressades en aquest Plec 
Les unitats que, sense expressa especificació en el present Plec, hagin d'ésser 
executades a l'obra, es realitzaran conforme a les condicions establertes a les Normes 
i Reglaments o Instruccions als que aquest Plec al·ludeix a l'apartat 2.1. "Disposicions 
tècniques que regiran el desenvolupament del Projecte i de les Obres". 
 
3.2. Descripció de les proves i assaigs de reconeixement i funcionament 
 
3.2.1. Dels moviments de terres, drenatges i ferms 
 
3.2.1.1. Reblerts i terraplens 
Per als sòls utilitzables en reblerts i terraplens s'utilitzaran, com a mínim per cada 
10.000 m3 , els següents assaigs: 
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- 1 Índex CBR en laboratori segons NLT-111. 
- 2 Pròctor segons NLT-107. 
- 2 Contingut d'humitat segons NLT-102. 
- 2 Límits d'Atterberg segons NLT-105 i NLT-106. 
- 2 Contingut de matèria orgànica segons NLT-117. 
- 2 Material que passa pel tamís 0.080 UNE, segons NLT-152. 
 
3.2.1.1.1 Execució 
Per cada 1.000 m3 o fracció de capa col·locada es realitzaran els següents assaigs: 
 
- 3 Densitat "in situ" segons NLT-109, incloent-hi determinació d'humitat. 
 
3.2.1.2. Pedraplens 
 
3.2.1.2.1 Materials 
 
Per cada 10.000 m3 de material: 
 
- 3 granulometria per tamisat segons NLT-104. 
 
3.2.1.2.2 Execució 
Per cada 1.000 m3 o fracció: 
 
- 3 densitat "in situ" segons NLT-109. 
 
3.2.1.3. Reblerts de material filtrant 
 
3.2.1.3.1 Materials 
Per cada 10.000 m3 de material filtre: 
 
- 2 granulometria per tamisatge segons NLT-104. 
- 2 equivalent de sorra segons NLT-113. 
- 2 resistència al desgast segons NLT-149. 
- 1 Pròctor segons NLT-107. 
 
3.2.1.3.2 Execució 
Per cada 1.000 m3 o fracció de material col·locat: 
 
- 2 densitat "in situ" segons NLT-104, incloent-hi determinació d'humitat. 
 
3.2.1.4. Subbases granulars 
 
3.2.1.4.1 Materials 
 
Per cada 10.000 m3 de material: 
 
- 1 resistència al desgast segons NLT-149. 
- 5 granulometria per tamisatge segons NLT-104. 
- 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111. 
- 5 equivalent de sorra segons NLT-113. 
- 5 límit d'Atterberg segons NLT-105 i NLT-106. 
- 2 Pròctor modificat segons NLT-108. 
 
3.2.1.4.2 Execució 
Per cada 1.000 m2 o fracció de capa col·locada: 
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- 3 densitat "in situ" segons NLT-109, incloent-hi determinació d'humitat. 
 
3.2.1.5. Barreja de riu artificial 
 
3.2.1.5.1 Materials 
 
Per cada 10.000 m3 de material: 
 
- 1 resistència al desgast segons NLT-149. 
- 5 granulometria per tamisat segons NLT-104. 
- 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111. 
- 5 equivalent de sorra segons NLT-113. 
- 5 límit d'Atterberg segons NLT-105 i NLT-106. 
- 2 Pròctor modificat segons NLT-108. 
 
3.2.1.5.2 Execució 
Per cada 1.000 m2 o fracció de capa col·locada: 
 
- 3 densitat "in situ" segons NLT-109, incloent-hi determinació d'humitat. 
 
3.2.1.6. Sòls estabilitzats amb ciment 
 
3.2.1.6.1 Materials 
 
Per cada 10.000 m3 de sòl a estabilitzar: 
 
- 3 granulometria per tamisat segons NLT-104. 
- 2 límit líquid segons NLT-105. 
- 2 límit plàstic segons NLT-106. 
- 2 contingut de sulfats solubles segons NLT-120. 
- 1 densitat màxima i humitat òptima de la mescla de sòl-ciment segons NLT-301. 
- 1 Pròctor segons NLT-107. 
 
Al ciment se li faran els assaigs especificats en el punt 3.2.1.1. al menys un cop durant 
l'execució. 
 
3.2.1.6.2 Execució 
Per cada 1.000 m2 de sòl estabilitzat: 
 
- 6 resistència a compressió simple a 7 dies segons NLT-305. 
- 4 densitat "in situ" segons NLT-109, incloent-hi determinació d'humitat. 
- 1 CBR als 7 dies en laboratori, segons NLT-107. 
 
3.2.1.7. Grava-ciment 
3.2.1.7.1 Materials 
Per cada 10.000 m3 de granulats: 
- 2 resistència al desgast segons NLT-149. 
- 3 granulometria per tamisat segons NLT-104. 
- 2 continguts de matèria orgànica segons NLT-117. 
- 2 equivalent de sorra segons NLT-113. 
- 2 límit d'Atterberg segons NLT-105 i NLT-106. 
- 2 Pròctor modificat segons NLT-108. 
- 1 contingut de sulfats solubles segons NLT-120. 
- 1 proporció de terrosos d'argila segons UNE 7.133. 
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Al ciment se li faran els assaigs especificats en el punt 3.2.2.1. al menys un cop durant 
l'execució. 
 
3.2.1.7.2 Execució 
Per cada 1.000 m2 de grava-ciment: 
 
- 6 resistència a compressió de provetes fabricades segons NLT- 310. 
- 4 densitat "in situ" segons NLT-109, incloent-hi determinació d'humitat. 
 
3.2.1.8. Mescles bituminoses en calent 
Materials: 
Per cada 500 m3 o fracció d'àrid gruix: 
 
- 1 resistència al desgast segons NLT-149. 
- 3 granulometries per tamisat segons NLT-104. 
- 1 poliment accelerat segons NLT-174. 
- 1 adherència segons NLT-166. 
 
Per cada 500 m3 o fracció d'àrid gruix: 
 
- Igual que a l'àrid gruix. 
Per cada 100 m3 de filler: 
 
- 2 granulometries per tamisat segons NLT-104. 
- 1 densitat aparent segons NLT-176. 
- 1 coeficient d’emulsió segons NLT-180. 
 
Per cada 500 m3de mescla d'àrids: 
 
- 2 equivalent de sorra segons NLT-113. 
- 2 granulometries per tamisat segons NLT-104. 
- 2 temperatures d'àrids i lligant a l'entrada i sortida del mesclador. 
Per cada 50 tones de betum asfàltic: 
- 1 contingut d'aigua segons NLT-123. 
- 1 penetració segons NLT-124. 
- 1 ductilitat segons NLT-126. 
- 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130. 
 
Execució: 
Per cada 1.000 m2 de mescla: 
 
- 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode 
Marshall NLT-159. 
 
3.2.1.9. -Regs d'imprimació 
Materials: 
Per cada 25 tones o fracció de betum: 
 
- 1 contingut d'aigua segons NLT-123. 
- 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133. 
- 1 destil·lació segons NLT-134. 
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124. 
 
Per cada 50 m3 o fracció de l'àrid emprat: 
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- 2 granulometries per tamisat segons NLT-104. 
- 2 continguts d'humitat segons NLT-103. 
 
3.2.1.10. Regs d'adherència 
Materials: 
Per cada 25 tones o fracció de lligant: 
 
- 1 contingut d'aigua segons NLT-123. 
- 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133. 
- 1 destil·lació segons NLT-134. 
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124. 
 
Execució: 
- Control de temperatura del lligant. 
 
3.2.1.11. Paviments de formigó 
Es realitzaran els assaigs previs i característics previstos a l'article 550.5 del PG-3. 
 
3.2.1.12. Voreres 
3.2.1.12.1 Materials 
Per cada 500 m2 es realitzaran els següents assaigs: 
 
- 1 absorció d'aigua segons UNE 7.008. 
- 1 gelada segons UNE 7.023. 
- 1 resistència al desgast segons UNE 7.015. 
- 1 resistència a la flexió segons UNE 7.034. 
 
3.2.2. De les obres de formigó 
 
3.2.2.1. Materials 
 
3.2.2.1.1 Ciment 
 
- La presa de mostres es realitzarà segons el que s'especifica a l'article 5 del Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments (RC-08). 
- Assaigs abans de començar el formigonat o si varien les condicions de 
subministrament. 
- Finor de mòlt segons RC-08. 
- Principi i final d'enduriment segons RC-08. 
- Expansió segons 7.4. o 7.5. de RC-08. 
- Resistència mecànica segons RC-08. 
- Pèrdua al fang segons RC-08. 
- Residu insoluble segons RC-08. 
- Assaigs durant el formigonat. 
 
Es realitzaran un cop cada tres mesos i com a mínim tres cops durant l'execució de 
l'obra. 
 
Els assaigs són els mateixos que els establerts per abans de començar el formigonat. 
- El Director de les Obres podrà substituir els assaigs previs al formigonat per el 
certificat d'assaigs enviat pel fabricant i corresponent a la partida que es vagi a utilitzar. 
 
3.2.2.1.2 Aigua de pastat 
La presa de mostres es realitzarà segons la norma UNE 7.236. 
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Es realitzaran els assaigs abans de començar les obres, si no es tenen antecedents de 
l'aigua que vagi a utilitzar-se, i quan variïn les condicions de subministrament. 
 
Els assaigs a realitzar són els prescrits a l'article 81.2 de la Instrucció EHE-08. 
 
3.2.2.1.3 Granulats 
Abans de començar el formigonat, quan variïn les condicions de subministrament, i 
com a mínim cada 500 m3 de formigó posat en obra, s'hauran de realitzar els següents 
assaigs: 
 
- Granulometria dels diferents tipus de granulats usats a la mescla segons UNE 7.139. 
- Assaigs previstos a l'article 81.3 de la Instrucció EHE-08. 
 
3.2.2.1.4 Acers per a armadures de formigó armat 
Es realitzaran els assaigs especificats a l'article 90 de la Instrucció EHE-08. 
 
A judici del Director de les Obres, poden substituir-se parcial o totalment els assaigs 
pels corresponents certificats presentats pel fabricant. 
 
3.2.2.1.5 Acers per a armadures de formigó pretesat 
Es realitzaran els assaigs especificats als articles 90, 91 i 92 de la Instrucció EHE-08. 
A judici del Director de les Obres, podran substituir-se parcial o totalment els assaigs 
pels corresponents certificats presentats pel fabricant. 
 
3.2.2.2. Execució 
 
3.2.2.2.1 Assaigs previs i característiques 
Amb el caràcter preceptiu es realitzaran els assaigs previstos als articles 86 i 87 de la 
Instrucció EHE-08. 
 
3.2.2.2.2 Assaigs de control 
Es realitzaran sobre provetes executades a obra i conservades i trencades segons 
normes UNE 7.240 i 7.242. 
 
Es regiran aquests assaigs segons l'especificat als articles 82, 83, 84 i 85 de la 
Instrucció EHE-08. 
 
Es realitzaran un mínim d'una sèrie de 4 provetes cada 50 m3 de formigó posat a obra, 
per a trencar a 7 i a 28 dies, i una sèrie de 6 provetes cada 500 m3 , per a trencar a 7, 
28 i 60 dies, amb la finalitat d'estudiar l'evolució de la resistència obtinguda. 
 
3.2.3. Dels elements metàl·lics 
 
3.2.3.1. Materials 
 
3.2.3.1.1 Acers per a estructures 
Serà suficient per a recepció del material l'anàlisi químic de colada facilitat pel 
fabricant. 
 
En quant a assaigs mecànics, presa de mostres, mètodes d'assaig, etc., es regirà cada 
acer pel prescrit a la norma UNE que li sigui d'aplicació i en general la DB-SE-A. 
 
A judici del Director de les Obres, aquests assaigs mecànics poden substituir-se pels 
corresponents certificats presentats pel fabricant. 
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3.2.3.1.2 Acer inoxidable 
Les condicions de subministrament seran les especificades a la norma UNE 36.016 
punts 7, 8 i 9. 
Per a l'anàlisi químic del material serà suficient el facilitat pel fabricant. 
 
A judici del Director de les Obres, aquests assaigs mecànics poden substituir-se pels 
corresponents certificats presentats pel fabricant. 
 
3.2.3.1.3 Foneria gris 
Les condicions de subministrament es regiran per la norma UNE 36.111 punt 7. 
 
Per a l'anàlisi químic del material serà suficient el facilitat pel fabricant. 
 
A judici del Director de les Obres, aquests assaigs mecànics poden substituir-se 
parcial o totalment pels corresponents certificats presentats pel fabricant. 
 
3.2.3.1.4 Foneria nodular 
Les condicions de subministrament es regiran per la norma UNE 36.118 punt 7. 
 
Per a l'anàlisi químic del material serà suficient el facilitat pel fabricant. 
 
A judici del Director de les Obres, aquests assaigs mecànics poden substituir-se 
parcial o totalment pels corresponents certificats presentats pel fabricant. 
 
3.2.3.1.5 Acers motllurats 
Les condicions de recepció es regiran per la norma UNE 36.252 punt 6. 
 
A judici del Director de les Obres, els assaigs poden substituir-se parcial o totalment 
pels corresponents certificats presentats pel fabricant. 
 
3.2.3.2. Execució 
 
3.2.3.2.1 Unions soldades 
El control de qualitat de les unions soldades es regirà per la norma UNE 14.011. 
 
Es radiografiarà un mínim del 5% (cinc per cent) dels cordons executats a l'obra. No 
s'admetran soldadures qualificades amb qualitat inferior a 3 segons UNE 14.011. En 
funció de la missió encomanada a la soldadura, el Director d'Obra podrà exigir una 
qualitat superior a la mínima exigida en aquest apartat. 
 
3.2.3.2.2 Unions collades 
La presa de mostres i proves a realitzar seran les especificades a les normes MV-105, 
MV-106 i MV-107, amb les condicions d'execució exigides a la norma MV-104. 
 
3.2.4. De les obres d'edificació 
 
3.2.4.1. Formigons i morters 
Els assaigs de materials es realitzaran d'acord amb el criteri adoptat a l'apartat 3.2.2. 
d'aquest PPT. 
 
Els assaigs de formigons es regiran segons s'especifica a l'apartat 3.2.2. d'aquest 
PPT. 
Els assaigs de resistència de morters es realitzaran quan ho ordeni el Director de les 
Obres. 
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3.2.4.2. Revestiments 
 
3.2.4.2.1 Materials 
 
Calç 
Quan el producte ve envasat en sacs, es mestrejaran el 5% (cinc per cent) dels sacs. 
 
Quan la partida es subministra a granel, es prendran 5 mostres de cada partida. 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Finor de molt segons UNE 7.172. 
- Contingut d'anhídrid carbònic segons UNE 7.099. 
- Determinació de l'anhídrid silícic i del residu insoluble, dels òxids d'alumini i ferro, 
de l'òxid càlcic i de l'òxid magnèsic segons UNE 7.095. 
- Temps de presa en calç hidràulica. 
- Resistència a compressió en calç hidràulica. 
 
Guixos i escaioles 
Es prendran el mateix nombre de mostra que les especificades per a la calç. 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Finor de molt segons UNE 102-031. 
- Índex de puresa segons UNE 102-032. 
- Temps de presa segons UNE 102-031. 
- Contingut d'aigua combinada segons UNE 102-032. 
 
Rajoles de ciment 
Cada 500 m2 o fracció es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Absorció d'aigua segons UNE 7.008. 
- Gelada segons UNE 7.033. 
- Resistència al desgast segons UNE 7.015. 
- Resistència a la flexió segons UNE 7.034. 
 
Maons 
Cada 500 m2 de fàbrica o fracció es realitzaran els següents assaigs sobre mostres 
preses segons UNE 67.022: 
 
- Comprovació dimensional i de forma segons UNE 67.030. 
- Absorció d'aigua segons UNE 67.027. 
- Gelada segons UNE 67.028 si procedeix. 
- Eflorescència segons UNE 67.029 si procedeix. 
- Succió segons UNE 67.031. 
- Resistència a la compressió segons UNE 67.026. 
 
Execució 
Els controls a realitzar i el seu nombre seran els especificats a les Normes 
Tecnològiques NTE R "Revestiments". 
 
3.2.4.3. Cobertes 
 
3.2.4.3.1 Materials 
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Materials bituminosos a la impermeabilització de cobertes 
Els productes bàsics, auxiliars, elaborats i prefabricats es regiran per la Norma MV-301 
i en funció al tipus a col·locar es realitzaran les proves i assaigs necessaris, a judici del 
Director de les Obres, per a comprovar l'acompliment de les condicions exigides a 
l'esmentada norma. 
 
Materials per a altres tipus de cobertes 
Es regiran per les Normes Tecnològiques NTE Q "Cobertes", i en funció del tipus a 
col·locar, es realitzaran les proves i assaigs necessaris, a judici del Director de les 
Obres, per a comprovar l'acompliment i les condicions exigides a les esmentades 
normes. 
 
3.2.4.3.2 Execució 
Es realitzaran els controls d'execució especificats a la Norma MV-301 i a les Normes 
Tecnològiques NTE Q "Cobertes" que els sigui d'aplicació. 
 
3.2.4.4. Instal·lacions interiors d'aigua 
 
3.2.4.4.1 Materials 
 
Als materials (canonades, vàlvules, etc.), se'ls realitzaran les proves especificades a 
l'apartat 3.2.5. d'aquest PPT. 
 
3.2.4.4.2 Execució 
Es realitzaran els controls que s'especifiquen a la Norma Tecnològica de l'Edificació 
NTE-IFF "Instal·lacions de Fontaneria: Aigua Freda". 
 
Les proves de resistència mecànica i d'estanqueïtat es realitzaran segons disposa 
l'article 6.2., títol 6 de la Norma Bàsica d'Instal·lacions Interiors d'Aigua del Ministeri 
d'Indústria i Energia. 
 
3.2.4.5. Instal·lacions de gas 
 
3.2.4.5.1 Materials 
 
Es realitzaran les proves especificades a l'apartat corresponent d'aquest PPT. 
 
3.2.4.5.2 Execució 
Es realitzaran els controls especificats a la Norma Tecnològica NTE-IGC "Instal·lacions 
de Gas Ciutat". 
 
Les proves prèvies a la Posada en funcionament de la instal·lació es realitzaran 
d'acord amb el que especifica l'article 8 de la Norma Bàsica d'Instal·lacions de Gas del 
Ministeri d'Indústria i Energia. 
 
3.2.4.6. Sanejament interior 
 
3.2.4.6.1 Materials 
Els productes bàsics, auxiliars, elaborats i prefabricats es regiran per la Norma MV-301 
i en funció al tipus a col·locar es realitzaran les proves i assaigs necessaris, a judici del 
Director de les Obres, per a comprovar l'acompliment de les condicions exigides a 
l'esmentada norma. 
 
Materials per a altres tipus de cobertes 
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Es regiran per les Normes Tecnològiques NTE Q "Cobertes", i en funció del tipus a 
col·locar, es realitzaran les proves i assaigs necessaris, a judici del Director de les 
Obres, per a comprovar l'acompliment i les condicions exigides a les esmentades 
normes. 
 
3.2.4.3.2 Execució 
Es realitzaran els controls d'execució especificats a la Norma MV-301 i a les Normes 
Tecnològiques NTE Q "Cobertes" que els sigui d'aplicació. 
 
3.2.4.4. Instal·lacions interiors d'aigua 
 
3.2.4.4.1 Materials 
Als materials (canonades, vàlvules, etc.), se'ls realitzaran les proves especificades a 
l'apartat 3.2.5. d'aquest PPT. 
 
3.2.4.4.2 Execució 
Es realitzaran els controls que s'especifiquen a la Norma Tecnològica de l'Edificació 
NTE-IFF "Instal·lacions de Fontaneria: Aigua Freda". 
 
Les proves de resistència mecànica i d'estanqueïtat es realitzaran segons disposa 
l'article 6.2., títol 6 de la Norma Bàsica d'Instal·lacions Interiors d'Aigua del Ministeri 
d'Indústria i Energia. 
 
3.2.4.5. Instal·lacions de gas 
 
3.2.4.5.1 Materials 
Es realitzaran les proves especificades a l'apartat corresponent d'aquest PPT. 
 
3.2.4.5.2 Execució 
Es realitzaran els controls especificats a la Norma Tecnològica NTE-IGC "Instal·lacions 
de Gas Ciutat". 
 
Les proves prèvies a la Posada en funcionament de la instal·lació es realitzaran 
d'acord amb el que especifica l'article 8 de la Norma Bàsica d'Instal·lacions de Gas del 
Ministeri d'Indústria i Energia. 
 
3.2.4.6. Sanejament interior 
 
3.2.4.6.1 Materials 
La comprovació de dimensions, gruixos i rectitud dels tubs es realitzarà en base a les 
toleràncies que s'especifiquen a l'apartat 5.6 del Plec. 
 
Es controlarà com a mínim el 5% (cinc per cent) de les soldadures efectuades a l'obra 
mitjançant radiografies, no acceptant-se soldadures de qualitat inferior a 3 segons 
UNE 14.011. El Director de les Obres, en funció de l'ús a que està destinada la 
canonada d'acer podrà exigir una qualitat de soldadura superior a la mínima establerta 
en aquest apartat. 
 
3.2.5.2. Tubs de foneria nodular 
 
3.2.5.2.1 Materials 
La presa de mostres i proves a realitzar seran les especificades als apartats 3.2 i 3.1 
respectivament del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades 
d’Abastament d’Aigua. Els assaigs es realitzaran segons els apartats 2.6, 2.7, 2.8, 2.9   
2.10 de l'esmentat Plec. 
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3.2.5.2.2 Execució 
Es realitzaran les proves obligatòries previstes a l'apartat 3.1 del Plec esmentat. 
 
3.2.5.3. Tubs de plàstic 
 
3.2.5.3.1 Materials 
La presa de mostres es farà conforme a l'apartat 3.2 del Plec indicat anteriorment. 
 
Els assaigs a realitzar sobre el material usat en els tubs de PVC seran els següents: 
 
- Pes específic segons UNE 53.020. 
- Temperatura de reblaniment segons UNE 53.118. 
- Allargament a la trencament segons UNE 53.112. 
- Absorció d'aigua segons UNE 53.112. 
Els assaigs a realitzar sobre el material usat en els tubs de polietilè seran els 
següents: 
- Pes específic segons UNE 53.188. 
- Temperatura de reblaniment segons UNE 53.118. 
- Allargament al trencament segons UNE 53.142. 
- Índex de fluïdesa segons UNE 53.118. 
 
A judici del Director de les Obres, aquests assaigs podran substituir-se total o 
parcialment pels certificats de qualitat corresponents als subministrats pel fabricant. 
 
3.2.5.3.2 Execució 
Es realitzaran les proves previstes a l'apartat 3.1. del Plec indicat anteriorment. 
 
3.2.5.4. Tubs de formigó 
 
3.2.5.4.1 Materials 
Es realitzaran els assaigs proposats, i amb la periodicitat indicada a la Instrucció de 
l'Institut Eduardo Torroja per a Tubs de Formigó Armat i Pretesat en els seus articles 
41 a 46 inclusiu. 
 
3.2.5.4.2 Execució 
Es realitzaran els controls indicats als articles 47 a 51 inclusiu de la Instrucció de 
l'Institut Eduardo Torroja per a Tubs de Formigó Armat i Pretesat. 
 
Per a cada lot de 200 unitats es realitzarà una prova d'aixafada o flexió transversal i 
una altra de flexió longitudinal, d'acord amb els apartats 3.6 i 3.7 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua del 
Ministeri de Foment. 
 
Les proves de pressió interior es regiran per l'article 52 de la Instrucció de l’Institut 
Eduardo Torroja per a Tubs de Formigó Armat o Pretesat. 
 
3.2.5.5. Juntes de cautxús naturals i sintètics 
Per a cada lot de 200 unitats, es realitzaran els assaigs previstos a l'apartat 2.29 del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua del 
Ministeri de Foment. 
 
3.2.5.6. Revestiments de tubs 
El Projecte de Construcció o el Director de les Obres definirà els assaigs a realitzar 
sobre els materials usats per a revestiments de tubs, d'acord a les característiques 
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definides al Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament 
d'Aigua del Ministeri de Foment. 
 
3.2.5.7. Protecció de superfícies metàl·liques 
 
3.2.5.7.1 A taller 
La Contracta haurà d'avisar amb suficient antelació el lloc i data en que es procedirà a 
la neteja de superfícies metàl·liques i galvanitzat. Per a facilitar la inspecció, la 
Contracta programarà tals treballs per aconseguir el major lot d'equips i elements 
metàl·lics sobre els que poder realitzar la inspecció. 
 
Es realitzarà inspecció visual de la neteja de superfícies a fi de comprovar el grau 
exigit en aquest PPT així com el procés seguit, abrasiu utilitzat, etc., el temps que 
transcorre entre la neteja i l'aplicació de la protecció. 
 
Als equips o elements galvanitzats, la Contracta facilitarà documentació del procés a 
seguir, comunicant a la Direcció de les Obres amb la suficient antelació, lloc i data en 
que es procedirà al galvanitzat per a la inspecció dels tallers. 
 
3.2.5.7.2 Muntatge 
Als elements galvanitzats s'hi realitzaran com a mínim els següents assaigs: 
 
- Assaig d'adherència. 
- Pes del recobert (mètode no destructiu) segons UNE 37.501. 
 
Als elements i equips protegits mitjançant pintures s'hi comprovaran gruixos segons 
INTA 160224, i a judici del Director de les Obres, s'hi realitzaran assaigs de les 
pintures segons les normes INTA que li siguin d'aplicació. 
 
3.2.5.8. Vàlvules 
 
3.2.5.8.1 A taller 
La Contracta haurà d'avisar amb suficient antelació el lloc i data en que es procedirà a 
la neteja de superfícies metàl·liques i galvanitzat. Per a facilitar la inspecció, la 
Contracta programarà tals treballs per aconseguir el major lot d'equips i elements 
metàl·lics sobre els que poder realitzar la inspecció. 
 
Es realitzarà inspecció visual de la neteja de superfícies a fi de comprovar el grau 
exigit en aquest PPT així com el procés seguit, abrasiu utilitzat, etc., el temps que 
transcorre entre la neteja i l'aplicació de la protecció. 
 
Als equips o elements galvanitzats, la Contracta facilitarà documentació del procés a 
seguir, comunicant a la Direcció de les Obres amb la suficient antelació, lloc i data en 
que es procedirà al galvanitzat per a la inspecció dels tallers. 
 
3.2.5.8.2 Muntatge 
Es realitzaran controls per a comprovar el correcte muntatge segons els plànols de 
detall aprovats i el correcte accionament de l'òrgan de tancament. 
 
3.2.5.9. Motors 
 
3.2.5.9.1 A taller 
Els assaigs mínims a realitzar seran els següents: 
 
- Assaig de curt circuit. 
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- Assaig de buit. 
- Assaig d'escalfament. 
- Rendiment a 2/4; 3/4 i 4/4 de plena càrrega. 
- Factor de potència, en el seu cas, a 2/4, 3/4 i 4/4 de plena càrrega. 
- Pèrdues globals. 
- Parell màxim. 
- Parell inicial. 
 
3.2.5.9.2 Muntatge 
Es realitzaran els següents controls: 
 
- Comprovació de l'ancoratge a la bancada de cimentació. 
- Alineacions. 
- Acoblaments. 
 
3.2.5.9.3 Proves de funcionament 
Es realitzaran els següents controls: 
 
- Sentit de gir. 
- Vibracions. 
- Escalfament. 
- Consums. 
 
3.2.5.10. Bombes 
 
3.2.5.10.1 A taller 
La Contracta facilitarà els certificats de qualitat dels materials usats a la fabricació. 
 
Els assaigs mínims a efectuar seran els següents: 
 
- Corba d'alçada-cabals. 
- Per al punt de funcionament i alçada manomètrica nominals: cabal, revolució, 
potència a l'eix, rendiment i temperatura. 
 
3.2.5.10.2 Muntatge 
Es realitzaran els següents controls: 
 
- Alineacions de l'aspiració i impulsió. 
- Comprovació de l'ancoratge a la bancada. 
- Acoblaments. 
 
3.2.5.10.3 Proves de funcionament 
Es realitzaran els següents controls: 
 
- Sentit del gir. 
- Cabals. 
- Revolucions. 
 
3.2.5.11. Compressors 
En taller 
 
- Determinació del cabal. 
- Revolucions en el motor. 
- Pressió. 
- Temperatura sortida d'aire. 
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- Temperatura ambient. 
- Humitat ambient. 
 
Muntatge 
- Comprovació d'ancoratge a la bancada. 
- Acoblaments i alineacions. 
 
Proves de funcionament 
- Cabals i pressions. 
- Temperatures d'aspiració i impulsió. 
- Consums. 
 
3.2.5.12. Transformadors 
En taller 
Els assaigs mínims a realitzar seran els següents: 
 
- Relació de transformació en buit. 
- Pèrdues en el ferro. 
- Pèrdues en els enrotllament. 
- Aïllament dels enrotllament entre sí i amb relació amb la massa. 
- Sobretensió. 
- Tensió de curt circuits. 
- Resistència de debanats. 
 
Aquests assaigs es realitzaran segons normes UNE 20.101 i 20.102. 
 
Muntatge 
Es realitzaran els següents controls: 
 
- Inspecció visual per possibles danys ocasionats en el transport. 
- Nivell del líquid en el dipòsit d'expansió. 
- Revisió amb un Megger de la resistència entre bobinats i entre aquests i massa. 
 
Proves de funcionament 
Es controlaran les temperatures de funcionament. 
 
3.2.5.13. Recipients a pressió 
La Contracta facilitarà els certificats de qualitat dels materials emprats en la fabricació. 
Les proves a realitzar, tant en taller com instal·lats, seran les prescrites en el 
Reglament de Recipients a Pressió del Ministeri d'Indústria i Energia en el seu Capítol 
5è. 
 
La pressió de prova es mantindrà durant el temps necessari per a examinar el recipient   
observar si existeixen fuites o es produeixen deformacions, especialment en les juntes 
soldades i les seves zones pròximes. A aquests efectes, serà imprescindible que 
durant la prova estiguin al descobert i sense pintura totes les xapes i juntes. 
 
Serà preceptiu per a la recepció en obra dels recipients a pressió, que portin en lloc 
ben visible la corresponent placa on figuri la pressió del timbre, el número de registre 
del recipient i la data de la primera prova. 
 
3.2.5.14. Circuits elèctrics 
Les proves mínimes a que es sotmetran els circuits elèctrics consistiran en la 
comprovació de l'aïllament, continuïtat i rigidesa dielèctrica als mateixos. 
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L'aïllament es determinarà mitjançant un òhmmetre de rang 0,1 megaohms, 
degudament connectat al circuit a assajar, que prèviament haurà estat netejat de 
brutícia i greix, i la prova es considerarà satisfactòria sempre que la resistència de 
l'aïllament obtinguda sigui més gran de 0,25 megaohms per a circuits a 220 V. o de 
0,38 megaohms per a circuits a 380 V. 
 
La continuïtat es comprovarà mitjançant un comprovador electrònic a la totalitat dels 
circuits de cada quadre elèctric a controlar. 
 
La rigidesa dielèctrica haurà d'ésser així mateix controlada a tots i cada un dels circuits 
compresos els quadres de maniobra i control, mitjançant dispositius pertinents. En cas 
de detectar-se alguna anomalia en algun dels circuits generals, haurà de repetir-se 
l'assaig per a circuits parcials, fins a detectar el circuit detectat i procedir a la seva 
reparació. 
 
3.2.5.15. Caiguda de tensió 
Es comprovarà que la caiguda de tensió no excedeix del cinc per cent (5%) de la 
tensió nominal en cap punt de la instal·lació de força, ni del tres per cent (3%) en cap 
punt de la instal·lació d'enllumenat. 
 
3.2.5.16. Amidament del factor de potència 
Un cop posada en servei la instal·lació d'enllumenat, es procedirà a comprovar la seva 
eficàcia de la correcció del cos mitjançant l'amidament del factor de potència de la 
instal·lació. Tallada l'alimentació de les altres línies i amb l'enllumenat general, aquest 
factor haurà d'ésser superior a 0,82. 
 
3.2.5.17. Prova de la Posada a terra de la instal·lació 
Es farà l'amidament de la resistència a terra de la instal·lació. 
 
3.2.5.18. Comprovació de l'autonomia de l'enllumenat d'emergència i senyalització 
Es comprovarà l'encesa automàtica de l'enllumenat autònom al quedar sense tensió el 
subministrament elèctric desconnectant l'interruptor general. 
 
La durada d'aquest subministrament serà superior a una hora (R.E.B.T. MI BT 025). 
 
3.2.5.19. Proves i assaigs d'altres equips i instal·lacions 
Les proves i assaigs d'instal·lacions i equips no inclosos en aquest PPT, seran les que 
s'especifiquen a les Normes, Reglaments i Instruccions que els sigui d'aplicació. 
 
3.2.6. Proves d'estanqueïtat 
3.2.6.1. Canonades 
Es realitzaran preceptivament les dues proves següents de les canonades instal·lades: 
 
- Prova de pressió interior. 
- Prova d'estanqueïtat. 
 
Les proves es realitzaran segons s'especifica al capítol 11 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua del M.O.P.T.M.A. 
 
3.2.6.2. Obres de formigó 
Els tancs de formigó es provaran hidràulicament mitjançant omplert individual i es 
mantindran un mínim de 7 dies. Les pèrdues admissibles no hauran de superar el tres 
per mil del volum del tanc per dia. 
 
3.2.7. Prova general de funcionament 
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La duració del període de prova general de funcionament serà, en principi, de 7 dies, 
segons s'estipula en el punt 5.17. d'aquest PPT. 
 
La prova consistirà en la comprovació de cotes de làmina d'aigua de la línia 
piezomètrica i del correcte funcionament de totes les instal·lacions i equips de forma 
continuada. 
 
3.3. Seguretat i salut a les instal·lacions a construir 
 
3.3.1. Generalitats 
Totes les instal·lacions hauran d'acomplir la legislació vigent en matèria de seguretat i 
salut en el treball en allò que li fos aplicable. 
 
3.3.2. Plataformes, escales, suports i baranes 
A les instal·lacions es disposaran les plataformes i escales necessàries per a fer 
perfectament accessibles tots els elements de mesura i control, tals com manòmetres, 
nivells, vàlvules, registres, etc. En especial qualsevol lloc de la instal·lació que hagi 
d'ésser objecte d'un recorregut periòdic del personal d'operació haurà de tenir un 
accés fàcil i còmode. Les plataformes i escales hauran de tenir en qualsevol cas una 
amplada mínima de 80 cm de pas lliure. Les passarel·les i escales hauran de dur 
baranes a ambdós costats als llocs que ho requereixin. 
 
En general, tot lloc de pas o treball l'alçada del qual respecte les superfícies 
circumdants sigui igual o superior a 1 m es protegirà amb baranes. 
 
Es disposaran tots els suports i subjeccions que siguin necessaris. 
 
Tots els elements es dissenyaran per a suportar operaris, eines i parts de la instal·lació 
que es puguin col·locar sobre ells durant el muntatge i revisions periòdiques. 
 
3.3.3. Zones lliscants 
El Projecte de Construcció detallarà el tractament especial que s'hagi de donar als sòls 
d'aquelles zones que per raons de manteniment puguin representar perill de 
relliscades i caigudes degut al gel, humitat, etc. 
 
3.3.4. Sorolls 
El nivell de soroll serà inferior a 80 dBA a l'exterior de locals que alberguin màquines, 
per la qual cosa s'assegurarà un aïllament adequat dels mateixos, a fi d'evitar la 
transmissió de sorolls i vibracions a l'exterior. 
 
Si el local que albergui les màquines requereix accés freqüent per part del personal 
d'operació i manteniment, s'haurà de disposar els oportuns silenciadors, acoblaments 
elàstics i quants elements es considerin necessaris a fi de disminuir el nivell de soroll a 
la xifra abans indicada. De no ésser possible d'arribar al nivell de soroll abans 
mencionat s'usaran obligatòriament dispositius de protecció personal d'acord amb 
l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
3.3.5. Aïllament tèrmic 
La superfície exterior de totes aquelles parts de la instal·lació a l'interior de les quals es 
puguin produir congelacions o condensacions, si la temperatura baixa de zero graus 
centígrads o la d'aquelles que per la seva temperatura interior puguin arribar a 40 
graus centígrads, s'aïllaran tèrmicament. 
 
Tot el material usat per a aïllament tèrmic serà inert químicament i continuarà amb tal 
propietat després d'haver estat saturat d'aigua. 
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En el Projecte de Construcció s'hi detallaran les característiques de l'aïllament tèrmic 
que es proposa usar en les diverses parts de la planta i elements auxiliars: classe de 
material, gruix, etc. 
 
Abans d'aplicar l'aïllament es netejaran les superfícies a calorifugar i se'ls donarà una 
capa de mini vermell com a imprimació. 
 
Després de la terminació de l'aïllament de les canonades es recobriran amb una xapa 
d'acer suau galvanitzat o amb fulla d'alumini de primera qualitat subjecta en forma 
adequada per a evitar flexió, bandeig o vibracions. Si les canonades són interiors i de 
diàmetre menor de 6" el recobriment pot ser de PVC. 
 
Totes les vàlvules, brides i accessoris aniran tancats dins de caixes aïllades 
desmuntables. 
 
3.3.6. Instal·lacions de manutenció 
En el Projecte de Construcció s'hi definirà la classe dels elements mecànics i elèctrics 
de manutenció que assegurin el poder efectuar sense esforç físic la manipulació i/o 
transport de qualsevol classe de peces, aparells o recipients amb un pes més gran de 
25 kg. 
 
3.3.7. Equips de seguretat 
En el Projecte de Construcció s'hi detallarà la classificació de zones susceptibles de 
regs potencials a les instal·lacions projectades, amb les condicions i equips de 
seguretat, tant fixes com personals, en cada una d'aquestes zones. 
 
3.3.8. Colors de seguretat 
La significació i ús de colors de seguretat es regirà per la norma UNE 1.115. 
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4. AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 
 
4.1. Formes de realitzar els amidaments 
 
4.1.1. Dels moviments de terres, drenatges i ferms 
 
4.1.1.1. Excavacions 
Les prescripcions del present apartat afecten a tota classe d'obres d'excavació ja 
siguin executades a mà o a màquina i tant per a buidat, explanacions, emplaçaments, 
rases o pous. Afectaran tanmateix a les obres de demolició de fàbriques existents. 
 
Es considerarà evacuació mecànica de terres, aquella que es realitzi sobre materials 
fàcilment penetrable per mitjans mecànics convencionals de potència mitja. Apart 
d'excavació mecànica en terres, també es classifiquen els sòls pel seu abonament 
segons: 
 
- excavacions en terra o mà. 
- excavacions en trànsit o en roca. 
 
Les obres d'excavació es mesuraran pels metres cúbics realment extrets per diferència 
entre els perfils presos abans d'iniciar els treballs i els perfils finals, amb l'excepció 
expressada en el paràgraf següent. 
 
Si per conveniència de la Contracta adjudicatària i encara amb la conformitat de la 
Direcció de les Obres es realitzés major excavació que la prevista en els perfils del 
projecte, l'excés d'excavació així com l'ulterior replè de l'esmentat excés, no serà 
objecte d'amidament al Contractista, a no ser que tals augments siguin obligats per 
causa de força major i expressament ordenats, reconeguts i acceptats per la Direcció 
de les Obres amb la deguda anticipació. 
 
La unitat compren la neteja i desbrossada de tota classe de vegetació, l'ús d'eines i 
maquinaries, i mà d'obra necessàries, la càrrega sobre vehicle i transport a abocador o 
dipòsit fins el límit de distància de quatre-cents metres (400 m) a comptar des del límit 
exterior del terreny expropiat per a ubicació de les obres, la construcció d'obres de 
desguàs, l'eliminació de les aigües en cas necessari, bé pel natural llit de desguàs de 
les mateixes o mitjançant mitjans no mecànics d'extracció, reparació d'àrees afectades 
i dispositius de seguretat per a vehicles, vianants i construccions existents. 
 
L'ús de maquinària rasadora amb l'autorització del Director de les Obres i amb el 
mecanisme actiu de lloc a una amplada de rasa superior a la projectada, si bé no 
donarà lloc a sanció per excés d'excavació, tampoc pel major volum excavat ni pel 
subsegüent reblert. 
 
Els excessos no justificats d'amplada de l'excavació on estan inclosos els 
despreniments que poguessin produir-se i el seu reblert sobre les mesures fixades pel 
Director de les Obres, no suposarà en cap cas un increment d'amidament a favor de la 
Contracta, sense perjudici de la sanció en que aquesta pogués haver incorregut per 
desobediència a les ordres superiors. 
 
Per a l'amidament de totes les unitats d'obra s'han considerat les seccions amb un 
sobreample al fons de l'excavació d'1 metre per a possibilitar les labors d'encofrat i un 
talús 1H:2V, sempre i quan no es facin servir mètodes de contenció de terres que 
permetin un talús més vertical. 
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Les excavacions en rasa per a la instal·lació de canonades i/o canalitzacions es 
consideraran amb un sobreample mitjà de 0,5 metres al fons i talús 3H:2V, sempre i 
quan no es facin servir mètodes de contenció de terres que permetin un talús més 
vertical. 
 
4.1.1.2. Excavació especial de talussos en roca 
L'excavació especial de talussos en roca es mesurarà per metres quadrats (m2) de 
talús realment format, si no s'especifica altra cosa diferent en el Projecte de 
Construcció. 
 
4.1.1.3. Terraplens, pedraplens i reblerts 
Es mesuraran pels metres cúbics utilitzats i compactats, per diferència entre els perfils 
presos abans de la seva execució i els perfils finals. 
 
Es considera inclòs en aquesta unitat l'allisada d’esplanada i talussos i capa de 
coronació de pedraplens executats en la forma que s'especifica en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3) en els 
seus articles 340 i 341. 
 
4.1.1.4. Transport a abocador o dipòsit 
El transport de terres o materials procedents d'excavacions, a dipòsits o abocadors, a 
una distància més gran que la considerada en el preu de les excavacions o 
demolicions es mesurarà pels metres cúbics mesurats en perfil, que sigui objecte de 
transport, sense tenir en compte l'esponjament, qualsevol que sigui el seu grau. 
 
La unitat comprèn la utilització d'eines o vehicles de transport, i la càrrega i descàrrega 
al lloc del dipòsit o abocador. 
 
4.1.1.5. Esgotaments 
En tan que l'evacuació de les aigües que apareguin a les excavacions, qualsevol que 
sigui el seu origen, pugui practicar-se per medis manuals o que aquestes aigües siguin 
susceptibles d'ésser concentrades pel seu discórrer natural en punt de recollida dels 
que puguin extreure's també per mitjans manuals (cassoletes, cubells, calders, etc.) es 
consideraran que les excavacions es realitzen "en sec" i no serà conseqüentment 
objecte de mesura per tal concepte, per considerar-se inclosa tal extracció a la unitat 
de les excavacions. 
 
En qualsevol cas no inclou aquesta unitat cap desviament de llit, sèquia ni formacions 
d'atalls, etc., que en cas d'ésser precisa la seva execució es valoraran per obra 
realment executada i s'abonaran als preus del Quadre de Preus. 
 
Quan la quantitat d'aigua o les condicions de les excavacions, a judici de la Direcció de 
les Obres, exigeixi l'ús d'equips mecànics de bombament, el Contractista, sotmetrà a 
l'aprovació de la Direcció de les Obres els equips que s'utilitzaran per a realitzar els 
esgotaments, amb les característiques tècniques dels mateixos. 
 
4.1.1.6. Apuntalaments i estintolaments 
Quan es considera necessari l'apuntalament a judici del Director de les Obres, o en 
aquells casos proposats per la Contracta i acceptats pel Director de les Obres, es 
mesuraran els estintolaments per metre quadrat d'acord amb el que s'estableix al 
paràgraf següent. 
 
La superfície apuntalada a efectes de mesura serà la realment entaulada. Si entre dos 
entaulats existeix una distància inferior a mig metre, es considerarà aquesta superfície 
com a realment estrebada. 
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La unitat inclou la pèrdua de fusta ocasionada pels talls per acoblament i ajust de les 
peces, corretges de subjecció de l'entaulat, estampidors, ares, puntals o tornapuntes 
de subjecció de corretges, elements d'enfalcats i travament, auxiliars metàl·lics, 
transport a peu d'obra, muntatge i desmuntatge. Queda igualment inclòs el solapament 
dels taulons per empalmar les diferents filades, així com la seva multiplicitat per a la 
subjecció d'una superfície comú. 
 
S'inclou també en aquesta unitat la pèrdua o deteriorament del material, si per les 
especials condicions del terreny no pogués recuperar-se. 
 
4.1.1.7. Drens subterranis 
Es mesuraran per metres lineals del tipus corresponent realment executats, mesurats 
en el terreny. 
4.1.1.8. Cunetes 
Es mesuraran per metres lineals realment executats mesurats al terreny. 
 
4.1.1.9. Troneres i pous de registre 
Es mesuraran per unitats realment executades a obra. 
 
4.1.1.10. Embornals i boneres 
Es mesuraran per unitats realment executades a obra. 
 
4.1.1.11. Subbases granulars 
Es mesuraran per metres cúbics realment executats mesurats en les seccions tipus 
assenyalades als plànols. 
 
4.1.1.12. Barreja de riu artificial 
Es mesuraran per metres cúbics realment executats mesurats en les seccions tipus 
assenyalades als plànols. 
 
4.1.1.13. Sòls estabilitzats amb ciment 
L'execució de sòls estabilitzats amb ciment es mesurarà per metres cúbics de material 
realment estabilitzat, els quals s'obtindran en el cas de la mescla "in situ", com a 
producte de la superfície realment estabilitzada, mesurada sobre el terreny, pel gruix 
mitjà estabilitzat deduït als assaigs de control de gruix; i, en el cas de mescla en 
central, s'obtindran directament de la cubicació de les seccions tipus assenyalades als 
plànols. 
 
Aquesta unitat inclourà la preparació de la superfície existent i el curat mitjançant 
lligam bituminós. 
 
4.1.1.14. Grava-ciment 
L'amidament es realitzarà per metres cúbics realment fabricats i posats a obra, 
mesurats a les seccions tipus assenyalades als plànols. 
 
Aquesta unitat inclou preparació de la superfície existent i curat mitjançant aplicació de 
lligam bituminós. 
 
4.1.1.15. Regs d'imprimació i adherència 
L'amidament es realitzarà per metres quadrats de superfície realment executada. La 
preparació de la superfície existent, si no està inclosa en la unitat de capa subjacent, 
es considerarà inclosa dintre d'aquesta unitat. 
 
4.1.1.16. Mescles bituminoses en calent 
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L'amidament es realitzarà per metres quadrats de superfície realment executada. La 
preparació de la superfície existent, si no està inclosa en la unitat de capa subjacent, 
es considerarà inclosa dintre d'aquesta unitat. 
 
4.1.1.17. Paviments de formigó 
L'amidament es realitzarà segons el que s'indica als apartats de formigó, armadures i 
juntes. 
 
4.1.1.18. Voreres 
El paviment de rajoles es mesurarà per metres quadrats realment col·locats. La unitat 
inclou la capa d'assentament de morter. 
 
4.1.1.19. Vorades 
Les vorades es mesuraran per metres lineals realment col·locats. La unitat inclou la 
capa d'assentament de morter, així com el reblert de juntes del mateix material. 
 
4.1.2. De les obres de formigó 
 
4.1.2.1. Formigons 
Els formigons es mesuraran per metres cúbics realment executats, mesurats d'acord 
als assenyalats als Plànols del Projecte. 
 
4.1.2.2. Peces prefabricades 
Es mesuraran per unitats del tipus corresponent realment col·locades. Aquesta unitat 
inclou encofrats, armadures i qualsevol element o material auxiliar necessari per a la 
seva complerta execució. 
 
4.1.2.3. Encofrats 
Es mesuraran per metres quadrats de superfície de formigó realment executat, 
mesurat sobre Plànols. A tal efecte, els forjats es consideraran encofrats per la cara 
inferior i cantells laterals, i les bigues pels seus laterals i fons. 
 
La unitat inclou el desencofrat. 
 
4.1.2.4. Armadures de formigó armat 
Es mesuraran pel seu pes en quilograms, aplicant per a cada tipus d'acer els pesos 
unitaris corresponents a les longituds deduïdes dels plànols. Quan el pes es dedueix a 
partir de les seccions transversals, el pes unitari serà de 7.850 kg per metre cúbic. 
 
Aquesta unitat s'hi inclouen retalls, solapes, pates i separadors que es produeixin a 
l'armat. 
 
4.1.2.5. Armadures de formigó pretesat 
Les armadures passives es mesuraran d'acord amb l'especificat a l'apartat 4.1.2.4. 
"Armadures de formigó armat". Les armadures actives es mesuraran pel seu pes en 
quilograms col·locats a l'obra, deduïts dels plànols, aplicant per a cada tipus d'acer els 
pesos unitaris corresponents a les longituds deduïdes dels plànols, mesurades entre 
cares exteriors de les plaques d'ancoratge. 
 
Els ancoratges actius i passius, unions i altres accessoris, així com les operacions de 
tesat, la injecció i eventuals cànons i patents d'utilització es consideraran inclosos al 
preu de l'armadura activa. 
 
4.1.2.6. De les estructures metàl·liques 
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Les estructures metàl·liques es mesuraran pel seu pes en quilograms, multiplicant la 
longitud de les peces lineals d'un determinat perfil pel pes unitari respectiu, que es 
ressenya a les normes UNE 36.521; 36.522; 36.525; 36.526; 36.527; 36.528; 36.529; 
36.531; 36.532; 36.533; 36.553; 36.559; 36.560. 
 
Per al pes de les xapes es prendrà com a pes específic de l'acer el de 7.850 kg per 
metre cúbic. 
 
Per a perfils especials que poguessin usar-se, es fixaran els pesos unitaris o es 
mesuraran per pesada en bàscula oficial. 
 
La unitat inclou soldadures, reblons, cargols, casquets i altres elements accessoris i 
auxiliars necessaris per al muntatge. 
 
4.1.3. De les obres d'edificació 
 
4.1.3.1. Fàbriques de maó 
 
Es mesuraran per metres cúbics realment executats, mesurats sobre els Plànols. 
 
4.1.3.2. Forjats 
Es mesuraran per metres quadrats de superfície vista del forjat, per la seva càrrega 
superior. 
 
La unitat comprèn tots els materials, mà d'obra, operacions i mitjans auxiliars 
necessaris, incloent-hi les remeses i suports a murs o bigues, a l'encofrat i cindris, etc. 
 
4.1.3.3. Cobertes 
Es mesuraran per metres quadrats de superfície realment executada, compresa entre 
les cares interiors dels murs que la limiten. 
 
La unitat comprèn tots els materials, mà d'obra, operacions i mitjans auxiliars 
necessaris per a executar l'obra d'acord amb les prescripcions d'aquest PPT incloent-
hi impermeabilitzacions. 
 
4.1.3.4. Revestiments 
Els revestiments de paraments, sòls, escales i sostres es mesuraran per metres 
quadrats de superfície realment executada, mesurada segons el parament, sòl, escala 
o sostre acabat. 
 
La unitat comprèn tots els materials, mà d'obra, operacions i mitjans auxiliars 
necessaris per a executar l'obra d'acord amb les prescripcions d'aquest PPT. 
 
Els entornapeus graons d'escales es mesuraran per metre lineal realment executat. 
 
4.1.3.5. Fusteria 
Les portes, finestres, cancells, finestrons i vidrieres es mesuraran per metres quadrats 
de la superfície del buit, això és, per la superfície del buit vista per fora dels murs o 
envans. 
 
Les persianes es mesuraran pel mateix criteri anterior, per metres quadrats de la 
superfície del buit. 
 
4.1.3.6. Instal·lacions 
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Les instal·lacions de gas, interiors d'aigua, de sanejament interior, elèctriques, etc., es 
mesuraran d'acord al criteri que estableix l'apartat 4.1.5. "De les Instal·lacions i equips" 
d'aquest PPT. 
 
4.1.3.7. Sortides de fums i ventilacions 
Es mesuraran per metres lineals realment executats. La unitat comprèn tots els 
materials, mà d'obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris. 
 
4.1.3.8. Canalons i baixants 
Es mesuraran per metres lineals realment executats i totalment instal·lats, incloent-hi 
tots els elements i peces especials, bifurcacions, colzes, etc. 
 
4.1.4. De les instal·lacions i equips 
Els equips industrials, les màquines i elements, les instal·lacions que constituint una 
unitat en si formin part de la instal·lació general, es mesuraran per unitats segons figuri 
en el Quadre de Preus, que es refereix sempre a la unitat col·locada, provada i en 
perfectes condicions de funcionament. 
 
L'amidament de l'obra executada en aquesta classe d'unitats d'obra en un moment 
donat, serà la suma de les partides següents: 
 
- El 65% del total de la unitat , la fabricació de la qual es fa en tallers, quan hagin estat 
rebudes per la Direcció de les Obres els certificats de materials i proves corresponents 
als casos establerts i s'hagi rebut la unitat de que es tracti als magatzems de l'obra. 
 
- El 10% de la unitat un cop instal·lada a l'obra. 
- El 15% del total de la unitat quan hagi estat provada a l'obra. 
- El 10% restant quan es realitzi la recepció provisional com s'especifica a l'apartat 
 
4.2. d'aquest PPT. 
Les unitats que la seva fabricació o construcció es realitza a l'obra, els sumands seran 
els següents: 
 
- El 75% del total de la unitat quan estigui totalment instal·lada. 
- El 15% del total de la unitat quan hagi estat provada. 
- El 10% restant quan es realitzi la recepció provisional com s'especifica a l'apartat 4.2. 
d'aquest PPT. 
 
4.1.5. Diversos 
4.1.5.1. Canonades 
Les canonades es mesuraran per metres lineals del tipus corresponent realment 
col·locades i totalment instal·lades a l'obra. 
 
La unitat inclou tots els accessoris com brides, reduccions, colzes, etc. i tots els 
elements necessaris per al muntatge d'acord a les prescripcions d'aquest PPT. 
 
La unitat no inclou les vàlvules ni carrets de desmuntatge que es mesuraran per 
unitats del tipus corresponent. 
 
4.1.5.2. Junts 
Els junts s'amidaran per metres lineals (ml) realment col·locats a obra, mesurats sobre 
els Plànols. 
 
S'inclouen en els preus totes les operacions i materials necessaris per a la correcta 
execució en les condicions descrites i segons les prescripcions del Director d’Obra. 
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Els preus inclouen la neteja, bufat i raspallat de les juntes així com l'acabat superficial 
llis de la junta. 
 
Així mateix, s’inclouen en els preus totes les operacions, materials i maquinària auxiliar 
necessària per deixar els suports secs, condició sine qua non per la correcta execució 
de la junta d’estanquitat, en especial, de l’element impermeabilitzant. 
 
S’inclouen en el preu els excessos derivats de solapaments, retalls, etc. 
 
S’inclouen en el preu, a menys que s’especifiqui el contrari i es valori conseqüentment, 
les peces especials de PVC o altres materials a utilitzar en les bandes d’estanquitat. 
 
No seran d’abonament els sobrecostos derivats de les incompatibilitats de materials 
que comportaran modificacions en els materials. 
No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de 
realitzar per corregir els defectes, incloent-hi les coqueries. 
 
No seran d’abonament els detalls d’obra propis d’una bona execució, així com els 
sobrecostos derivats de les prescripcions en l’execució fixades pel Director d’Obra. 
 
4.1.5.3. Proteccions de superfícies metàl·liques 
Les pintures per a protecció de superfícies metàl·liques, galvanitzades, etc., no seran 
objecte de mesura i hauran d'incloure's a les unitats que comprenen els equips i 
elements de base. 
 
Igualment, la neteja de superfícies metàl·liques prescrites en aquest PPT i les pintures 
d'acabat, no seran objecte de mesura i hauran d'incloure's a les unitats que comprenen 
els equips i elements de base. 
 
4.1.5.4. Altres unitats 
Les unitats que puguin sorgir i l'amidament de les quals no estigui especificada en 
aquest PPT hauran d'estar perfectament detallades en el Projecte de Construcció 
d'acord amb les Disposicions Tècniques incloses en el capítol 3.1. d'aquest PPT. 
 
4.2. Valoració i abonament de les obres 
4.2.1. Forma d'abonar les obres 
Per a les relacions valorades mensuals es mesurarà l'obra realment executada i es 
valorarà als preus del Projecte de Construcció, sempre que no excedeixi el valor del 
pressupostos parcials del citat Projecte. En aquest darrer cas, la relació valorada 
donarà com a valor de l'obra executada el del parcial corresponent sense cap partició. 
L'amidament es farà, d'acord amb les normes que per a cada unitat d'obra o per a 
cada element o tipus d'elements s'especifiquin en el present Plec. 
 
Els pressupostos parcials, la valoració dels quals al final de l'execució no assoleixi 
l'import previst al Projecte de Construcció, es valoraran d'acord amb l'obra realment 
executada. 
 
Si l'Administració ordena obres complementàries, es farà un Projecte específic de les 
mateixes, però en cap cas es pagaran contra el Projecte de Construcció aprovat. 
 
4.2.2. Amidament i relacions valorades 
L'amidament de les obres realitzades es farà d'acord amb les especificacions 
contingudes al respecte al capítol 4.1. del present PPT. 
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La Direcció realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec, la mesura 
de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 
 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització de tals mesures. 
 
Per a les obres o parts d'obra, les dimensions de les quals i característiques hagin de 
quedar-se posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la 
Direcció amb la suficient antelació, a fi que aquesta pugui realitzar les corresponents 
mesures i preses de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat dels 
quals subscriurà el Contractista. 
 
A falta d'avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al Contractista, queda 
aquest obligat a acceptar les decisions de l'Administració sobre el particular. 
 
La Direcció, prenent com a base les amidaments de les unitats d'obra executada a que 
es refereix el paràgraf anterior i els preus contractats, redactarà mensualment la 
corresponent relació valorada a l'origen. 
 
No es podrà ometre la redacció de tal relació valorada mensual pel fet que, algun mes, 
l'obra realitzada hagi estat d'un volum petit o fins i tot nul·la, a menys que 
l'Administració hagués acordat la suspensió de l'obra. 
 
L'obra executada es valorarà als preus d'execució material que figurin en lletra al 
quadre de preus unitaris del Projecte. 
 
Al resultat de la valoració, obtingut en la forma expressada, se l'augmentaran els 
percentatges adoptats per a formar el pressupost de contracta, obtenint així la relació 
valorada mensual. 
 
4.2.3. Certificació 
Prenent com a base la Relació Valorada mensual s'expedirà la corresponent 
certificació que es tramitarà pel Director de l'Obra en la forma reglamentària. 
 
Aquestes Certificacions tindran el caràcter de documents provisionals a bon compte, 
que permetran anar abonant l'obra executada compresa en el pressupost tancat que 
defineix el Tant Alçat, no suposant aquestes certificacions, aprovació ni recepció de les 
obres que comprenen. 
 
Quan es faci la Liquidació Provisional s'hi inclourà el 10% del pressupost corresponent 
als equips industrials, que completarà el pagament limitat amb anterioritat al 90%, 
segons s'especifica en el capítol 4.1. del present PPT. 
 
Per l'Administració s'adoptaran les mesures convenients per a que els pagaments a 
compte per acopis de materials quedin prèviament garantits mitjançant préstec d'aval, 
d'acord amb els articles 143 i 370 del Reglament General de Contractació de l'Estat. 
 
A la mateixa data que el Director tramiti la certificació, remetrà al Contractista una 
còpia de la mateixa i de la Relació Valorada corresponent, per a la seva conformitat o 
objecció, que el Contractista podrà efectuar en el termini de quinze dies, comptats a 
partir del de la recepció dels expressats documents. 
 
Si no hi hagués reclamació en aquest termini, ambdós documents es consideraran 
acceptats pel Contractista, com si hi hagués subscrit la seva conformitat. 
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El Contractista no podrà al·legar, en cap cas usos i costums particulars per a l'aplicació 
dels preus o la mesura de les unitats de l'obra. 
 
4.2.4. Preus 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta 
execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos en el preu, 
encara que no hi figurin tots especificats a la descomposició o descripció dels preus. 
 
Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a costos indirectes es 
consideraran sempre inclosos en els preus de les unitats d'obra del Projecte quan no 
figurin en el pressupost valorats com a unitats d'obra. 
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5. CONDICIONS GENERALS QUE REGIRAN A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
5.1. Comprovació del replanteig 
L'execució de les obres començarà amb l'acta de comprovació del replanteig. 
 
El Director de les Obres procedirà, en presència del Contractista, a efectuar la 
comprovació del replanteig, estenent-se acta del resultat, que serà signat per ambdues 
parts. 
 
Les incidències possibles derivades d'aquest acte es resoldran d'acord amb els articles 
127 i següents del Reglament General de Contractació de l'Estat. 
 
5.2. Termini d'execució de les obres 
El termini de les obres s'estableix en QUATRE MESOS (4 mesos). 
 
Aquest termini es comptarà a partir de la data de l'acta de comprovació de replanteig. 
 
5.3. Programa d'execució de les obres 
En el termini d'un mes a partir de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, 
el Contractista presentarà el programa d'execució de les obres, que haurà d'incloure 
les següents dades: 
 
- Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte. 
- Determinació dels mitjans necessaris, tals com personal, instal·lacions, equips i 
materials, amb expressió del volum d'aquests. 
- Estimació en dies calendari dels terminis d'execució de les diverses obres o 
operacions preparatòries, equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o 
classes d'obra. 
- Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o 
operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris. 
- Gràfics cronològics. 
 
5.4. Representació de l'Administració 
L’Administració designarà al Director de les Obres, que per sí o per aquelles persones 
que designi en la seva representació, seran els responsables de la inspecció i 
vigilància de les obres, assumint totes les obligacions i prerrogatives que els pugui 
correspondre. 
 
5.5. Representació de la Contracta 
El Contractista haurà de designar a un tècnic perfectament identificat amb el Projecte, 
que actuï com a representant davant l'Administració en qualitat de Director de la 
Contracta, i que haurà d'estar representat permanentment a l'obra per persona o 
persones amb prou poder per a disposar sobre totes les qüestions relatives a les 
mateixes, pel qual haurà de posseir els coneixements tècnics suficients. 
 
El Contractista mantindrà adscrit a l'execució de l'obra el corresponent equip 
d'assessorament, que proporcionarà els plànols de detall tant de l'obra civil com dels 
equips tècnics així com les instruccions per al muntatge i, en general tota la 
documentació tècnica necessària. Aquest equip de Projecte realitzarà també el 
Projecte Final de les Obres. 
 
Durant l'horari laboral, del que el Director de la Contracta donarà coneixement al 
Director d'Obra, hi haurà sempre a l'obra un representant del Contractista facultat per a 
rebre documents o prendre raó d'ordres de l'Administració, sense perjudici de que es 
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pugui acordar per al lliurement normal de documents algun altre lloc, com l'oficina del 
Contractista, la seva oficina de Projectes, etc. 
 
5.6. Forma d'executar les obres 
Les obres es construiran amb estricta subjecció al present Projecte de Construcció 
aprovat i en tot allò que no especifiqui el citat Projecte s'estarà a la interpretació del 
Director d'Obra, sense que el Contractista pugui reclamar contra aquesta interpretació 
ni sol·licitar indemnització econòmica quan aquesta interpretació hagi estat necessària 
per la indefinició del Projecte de Construcció. En concret, el Director d'Obra 
seleccionarà les característiques dels materials i les marques i tipus dels equips que 
no hagin estat especificats en el Projecte de Construcció, segons el seu millor criteri, 
sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació econòmica encara que consideri 
lesiva als seus interessos la selecció feta pel Director d'Obra. 
 
Cap obra o instal·lació podrà realitzar-se sense que hagin estat aprovats pel Director 
d'Obra els documents de detall corresponents. Conseqüentment, el Director d'Obra 
podrà refusar qualsevol obra o instal·lació que al seu judici sigui inadequada si la 
característica que provoca el refús no es troba especificada en algun document de 
detall aprovat. En el cas que el Director d'Obra decideixi refusar una obra o instal·lació 
continguda en algun document de detall aprovat per considerar, a posteriori, que és 
necessari per al desenvolupament adequat del Projecte, la demolició i substitució es 
consideraran obres complementàries que hauran d'ésser abonades al Contractista. 
 
El Director de l'Obra determinarà l'horari i el lloc on el Contractista pot entregar a la 
Direcció d'Obra per al seu examen i aprovació els Documents de Detall. El mecanisme 
d'aprovació serà el següent: 
 
- El Contractista rebrà una còpia dels Documents de Detall lliurats, signada per 
persona autoritzada de la Direcció d'Obra, on hi consti la data de lliurement dels 
Documents. 
- Si en el termini de deu dies hàbils a partir del següent al lliurament no rep el 
Contractista cap resposta sobre els Documents de Detall presentats, es consideraran 
aprovats. 
- La Direcció de l'Obra podrà prorrogar el termini de resposta comunicant-ho per escrit 
al Contractista dins el termini habilitat per a contestar, en els casos en que el termini 
de deu dies no sigui suficient a judici del Director d'Obra. 
- En el termini de resposta habilitat, el Director d'Obra podrà tornar els Documents de 
Detall: 
 
1. Aprovats 
2. Aprovats amb modificacions 
3. Per a modificació i nova presentació 
 
- Si el Contractista no està d'acord amb alguna modificació, haurà de comunicar-ho per 
escrit a la Direcció d'Obra en el termini de cinc dies hàbils a partir de la recepció del 
Document corresponent i la Direcció d'Obra haurà d'estudiar la discrepància amb el 
Contractista amb la major brevetat possible. La decisió final de la Direcció d'Obra serà 
executiva, sense perjudici de que el Contractista exerceixi els seus drets en la forma 
que estimi oportuna. 
 
El Contractista podrà proposar, sempre per escrit, a la Direcció de les Obres la 
substitució d'una unitat d'obra per una altre que reuneixi millors condicions, l'ús de 
materials de més esmerada preparació o qualitat dels contractats, l'execució de majors 
dimensions de qualsevol part de l'obra o, en general, qualsevol altra millora d'anàloga 
naturalesa que jutgi beneficiosa per a ella. 
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Si el Director de les Obres estimés convenient, encara que no sigui necessària, la 
millora proposta, podrà autoritzar-la per escrit, però el Contractista no tindrà dret a 
indemnització, sinó només a l'abonament del que correspondria si hagués construït  
'obra amb estricta subjecció al contractat. 
 
5.7. Suspensió de les obres 
Sempre que l'Administració acordi una suspensió temporal, parcial o total, de l'obra, o 
una suspensió definitiva, haurà d'aixecar-se la corresponent Acta de Suspensió, que 
haurà d'anar signada pel Director de les Obres i el Contractista, i on s'hi farà constar 
l'acord de l'Administració que originà la suspensió, definint-se concretament la part o 
parts de la totalitat de l'obra afectada per elles. L'acta ha d'anar acompanyada, com a 
annex i en relació a la part o parts suspeses, de la mesura de l'obra executada en dites  
arts i dels materials aplegats a peu d'obra utilitzables exclusivament a les mateixes. 
 
Si la suspensió temporal només afecta una o vàries parts o classes d'obres que no 
constitueixen la totalitat de l'obra contractada, s'utilitzarà la denominació "Suspensió 
Temporal Parcial" en el text de l'Acta de Suspensió i en tota la documentació que faci 
referència a la mateixa; si a la totalitat de l'obra contracta, s'utilitzarà la denominació 
"Suspensió Temporal Total" als mateixos documents. 
 
En cap cas s'utilitzarà la denominació "Suspensió Temporal" sense concretar o 
qualificar l'abast de la mateixa. 
 
Si l'Administració acordés la suspensió total de les obres per espai superior a una 
cinquena part del termini total del contracte o, en tot cas, si aquella excedís de sis 
mesos, l'Administració abonarà al Contractista els danys i perjudicis que aquest pugui 
efectivament patir. 
 
5.8. Obres i serveis auxiliars 
Totes les obres i serveis auxiliars necessaris seran a compte del Contractista i el seu 
cost es considerarà inclòs en els pressupostos del Projecte de Construcció. En concret 
seran per compte del Contractista les obres i serveis auxiliars que s'especifiquen a 
continuació. 
 
5.9. Tancament, senyalització i entorn de l'obra 
El Contractista tindrà l'obligació de col·locar senyals ben visibles, tant de dia com de 
nit, a les obres d'explanació, rases i pous, així com les tanques i balises necessaris per 
a evitar accidents a vianants i vehicles, propis o aliens a l'obra. 
 
Tanmateix, en el cas que l'execució de les obres exigeixi la inutilització o afecció 
parcial o total d'alguna via o conducció pública o privada, el Contractista disposarà els 
passos provisionals necessaris amb elements de suficient seguretat, per a reduir al 
mínim les molèsties als vianants i trànsit rodat o en el cas que es tracti de 
conduccions, protegir-les a fi de no pertorbar el servei que hagin de prestar, tot això 
d'acord amb la forma i amb els llocs que determini el Director Tècnic de les Obres. 
 
En tot moment el Contractista haurà de cuidar l'aspecte exterior de l'obra i les seves 
proximitats, a l'hora que posarà en pràctica les oportunes mesures de precaució, 
evitant piles de terra, runes, arreplecs de materials i emmagatzemament d'útils, eines i 
maquinària. 
 
Les responsabilitats que poguessin derivar-se d'accidents i pertorbació de serveis 
ocorreguts per l'incompliment de les precedents prescripcions, seran per compte i 
càrrec del Contractista. 
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5.9.1. Rètols anunciadors 
El Contractista estarà obligat a col·locar, de forma ben visible, un màxim de dos rètols 
anunciadors on s'indiqui la informació que determini el Director de les Obres. 
 
La col·locació de qualsevol altre rètol anunciador del Contractista o dels seus 
subministradors i el seu contingut hauran d'ésser aprovats pel Director de les Obres. 
 
5.9.2. Fotografies 
El Contractista quedarà obligat a presentar mensualment almenys deu fotografies en 
format digital de les parts més significatives de les obres. 
 
5.9.3. Magatzems 
El Contractista haurà d'instal·lar a l'obra els magatzems necessaris per a assegurar la 
conservació de materials i equips, seguint les instruccions que a tal efecte rebi de la 
Direcció de les Obres. 
 
5.9.4. Oficines d'obra de l'administració 
El Contractista haurà d'executar i moblar les oficines d'obra necessàries per a 
l'Administració, a part de les que ell mateix necessiti, abans de qualsevol altre 
construcció als terrenys d'ubicació de les instal·lacions, sense que en cap cas la 
superfície edificada per aquest concepte amb destinació a l'Administració superi els 50 
m2. 
 
5.10. Avaluació ambiental, obres de reposició i reacondicionament ambiental i 
paisatgístic. 
 
El Contractista deixarà les obres totalment acabades, inclús la reposició de qualsevol 
terreny al seu estat natural abans de començar l'obra, incloent-hi en el seu cas la 
reposició de terra vegetal, arbusts i arbres. 
 
El Contractista estarà obligat a complir les ordres de la Direcció l'objecte de les quals 
sigui evitar la contaminació de l'aire, cursos d'aigua, collites i, en general, qualsevol 
classe de be públic o privat que poguessin produir les obres o instal·lacions i tallers 
annexos a les mateixes, tot i que hagin estat instal·lades en terrenys propietat del 
Contractista, dintre dels límits imposats en les disposicions vigents sobre conservació 
del medi ambient. Així com està obligat a efectuar la reposició de termes. 
 
Abans de l'inici de les obres en un determinat tram, el contractista avisarà a la Direcció 
de les Obres per procedir a la determinació de les espècies i zones d'interès que, tot i 
quedar dins de les zones d'afecció, s'han de respectar i preservar. En el cas que 
aquestes sofreixin algun dany com a conseqüència de la realització de les obres, 
aquest dany haurà d'ésser compensat a pel contractista. 
 
5.11. Conservació de l'obra 
El Contractista està obligat no només a l'execució de l'obra, sinó també a la seva 
conservació fins a la recepció definitiva. 
 
La responsabilitat del Contractista, per falta que a les obres pugui adonar-se, s'estén al 
suposat que les esmentades faltes siguin degudes a una indeguda o defectuosa 
conservació de les unitats d'obra, encara que aquestes hagin estat examinades i 
trobades conformes per la Direcció de les Obres immediatament després de la seva 
construcció o en qualsevol altre moment dins el període de vigència del Contracte. 
 
5.12. Aportació d'equip i maquinaria 
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El Contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans 
auxiliars que sigui precís per a la bona execució d'aquelles en els terminis parcials i 
totals convinguts al Contracte. 
 
En el cas que per a l'adjudicació del contracte hagués estat condició necessària 
l'aportació pel Contractista d'un equip de maquinària i mitjans auxiliars concret i 
detallat, el Director exigirà aquella aportació en els mateixos termes i detalls que van 
fixar-se en aquella ocasió. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant es trobin en execució les unitats en que s'ha 
d'utilitzar, en la intel·ligència de que no podrà retirar-se sense consentiment exprés del 
Director. 
 
Els elements avariats o inutilitzats hauran d'ésser substituïts per altres en condicions i 
no reparats, quan el Director de les Obres estimi que la seva reparació exigeix terminis 
que han d'alterar el programa de treball. 
 
Cada element dels que constitueixen l'equip serà reconegut per la Direcció, anotant-se 
les seves altes i baixes de Posada en obra a l'inventari de l'equip. La Direcció podrà 
també refusar qualsevol element que consideri inadequat per el treball a l'obra. 
 
L'equip aportat pel Contractista quedarà de lliure disposició del mateix quan ja no sigui 
necessari per a l'obra, excepte estipulació contrària continguda en el Projecte de 
Construcció. 
 
5.13. Sanitat i policia de l'obra 
El Contractista habilitarà els serveis necessaris per al personal de l'obra, dotats de les 
condicions d'higiene que estableixen les disposicions vigents. A més a més amb destí 
a les oficines provisionals de l'Administració s'instal·laran els elements de sanejament 
necessaris. 
 
El Contractista estarà obligat a mantenir a l'obra totes les mesures necessàries per al 
decòrum i perfecte estat sanitari del lloc, havent de proveir el subministrament d'aigua 
potable, l'eliminació de residuals i recollida d'escombraries i la neteja dels lavabos d'ús 
comú, camins, pavellons i altres serveis. 
 
5.14. Personal del Contractista 
El Contractista entregarà a la Direcció de les Obres, per a la seva aprovació, amb la 
periodicitat que aquesta determini, la relació o relacions de tot el personal que hagi de 
treballar al lloc de les obres. Si els terminis parcials corresponents a determinats 
equips i instal·lacions no s'acomplissin i el Director de les Obres considerés possible 
accelerar el ritme d'aquestes mitjançant la contractació d'una quantitat més gran de 
personal, el Contractista vindrà obligat a contractar aquest personal per a recuperar en 
el possible el retard sobre els terminis originals. 
 
El Contractista estarà obligat a vetllar per a que el personal que tingui contractat guardi 
una conducta correcta durant la seva permanència a l'obra i acatarà qualsevol 
indicació que a aquest respecte li transmeti la Direcció de les Obres. 
 
5.15. Danys i perjudicis 
El Contractista serà responsable de quants danys i perjudicis puguin ocasionar en 
motiu de l'obra, anant pel seu compte les indemnitzacions que per els mateixos 
corresponguin. 
 
5.16. Ordres al Contractista 
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El "Llibre d'Ordres" s'obrirà a la data de Comprovació del Replanteig i es tancarà a la 
de la Recepció Definitiva. 
 
Durant aquest temps estarà a disposició de la Direcció de les Obres que, quan 
procedeixi, hi anotarà les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, 
autoritzant-les amb la seva signatura. 
 
Efectuada la Recepció Definitiva, el "Llibre d'Ordres" passarà a poder de la Direcció de 
les Obres, si bé podrà ésser consultat en tot moment pel Contractista. 
 
5.17. Període de construcció 
Comença aquest període a la data de l'Acta de Comprovació del Replanteig de les 
Obres i comprèn la construcció de les obres civils, la fabricació i adquisició dels equips 
industrials necessaris i el muntatge complert dels mateixos a l'obra. 
 
Durant aquest període el Contractista anirà aportant a l'obra tots els Documents de 
Detall necessaris per a la construcció i instal·lació: plànols, manuals de muntatge i 
funcionament, protocols de proves, instruccions de manteniment, etc., segons el 
programa a l'efecte inclòs en el Projecte de Construcció. En particular, el Contractista 
entregarà al Director de les Obres dos exemplars de tots els llibres, manuals i fulls 
d'Instruccions d'Operació i Manteniment de les Instal·lacions, en quant sigui possible i 
sempre abans de la Recepció Provisional. 
 
Durant aquest període es realitzaran les proves de reconeixement. El Director de les 
Obres podrà decidir que alguna d'aquestes proves sigui realitzada o acabada durant el 
període de Posada a Punt. 
 
La Direcció de les Obres declararà oficialment quan el període de construcció pot 
donar-se per acabat per a donar pas al de Posada a punt. 
 
5.18. Període de posada a punt 
El Període de Posada a Punt es desenvoluparà a continuació del Període de 
Construcció i comprendrà els possibles treballs de finalització i ajust de l'obra civil, el 
sistema hidràulic, les instal·lacions mecàniques i la instal·lació elèctrica posteriors a la 
Posada en obra de tots els elements necessaris. 
 
Al llarg d'aquest període s'anirà confeccionant una Relació que contindrà tots els punts 
que han d'ésser especialment sotmesos a observació. 
 
La Direcció de l'Obra decidirà quins punts d'aquesta Relació hauran de quedar 
sotmesos a observació durant el període de proves de funcionament i quins hauran de 
quedar resolts abans de la recepció definitiva. 
 
Durant aquest període han de quedar acabades les proves de reconeixement 
l'execució de les quals hagués estat aplaçada pel Director de les Obres. 
 
La Direcció de l'Obra declararà oficialment quan el Període de Posada a Punt ha de 
donar-se per acabat i procedir-se a la iniciació del Període de Prova General de 
Funcionament. Totes les Proves de Reconeixement hauran d'estar acabades abans de 
l’acabament del present període. 
 
5.19. Període de prova general de funcionament 
El període de prova general de funcionament es desenvoluparà a continuació del 
Període de Posada a Punt i la seva duració serà, en principi, de set dies. 
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La Direcció de l'Obra declararà oficialment la finalització del Període de Prova General 
de Funcionament. 
 
5.20. Recepció Provisional 
Per a que la Recepció Provisional pugui realitzar-se han d'acomplir-se les següents 
condicions: 
 
- Obrar en poder del Director de l'Obra els següents documents: 
1. Projecte final que reculli la situació real de les obres i instal·lacions amb totes les 
possibles modificacions introduïdes durant el projecte i execució de les obres. 
2. Diagrames de flux i esquemes elèctrics complerts. 
3. Còpia de totes les ordres de comanda del Contractista als seus subministradors. 
- Resultat satisfactori de les proves realitzades. 
- Acompliment de totes les obligacions contingudes al Contracte. 
 
Quan per qualsevol causa imputable al Contractista no procedís a efectuar la Recepció 
Provisional, la Direcció de les Obres la suspendrà i assenyalarà un termini prudencial 
per a obviar l'obstacle, en el cas que els problemes presentats puguin tenir una solució 
acceptablement senzilla en un termini raonablement curt. Si l'obstacle fos greu o de 
transcendència, ho posarà en coneixement de l'Administració per a la determinació 
que procedeixi, l'acompliment del qual serà obligatori per al Contractista. 
 
Pot procedir-se a la Recepció Provisional encara que quedin sense resoldre alguns 
punts de menor importància per al funcionament de la instal·lació, sempre que es 
detallin a l'Acta de Recepció Provisional. Tanmateix els punts on pugui existir un dubte 
raonable sobre la seva idoneïtat hauran d'incloure's a l'Acta de Recepció Provisional 
per a la seva observació durant el Període de Garantia. 
 
Les proves a realitzar durant el Període de Garantia hauran de definir-se igualment a 
l'Acta de Recepció Provisional. 
 
En conseqüència, l'Acta de Recepció Provisional contindrà en el cas general els 
següents documents: 
 
- Relació de punts de menor importància pendents de resoldre's, si hi ha lloc. 
- Relació dels punts que han d'ésser observats especialment durant el Període de 
Garantia. 
- Programa de proves de rendiment a realitzar durant el Període de Garantia. 
 
5.21. Període de garantia 
Immediatament després de la Recepció Provisional, s'iniciarà el Període de Garantia 
amb una duració mínima d'un any comptat a partir de la data de Recepció Provisional 
de l'Obra i màxima de tot el necessari per a l'acompliment dels compromisos establerts 
al Contracte. 
 
L'Assistència Tècnica del Contractista a l'explotació de la instal·lació, durant el Període 
de Garantia, es presentarà mitjançant un equip que a la vegada ensenyarà al personal 
de l'Administració i que necessàriament ha d'estar constituït com a mínim per un tècnic 
titular i un auxiliar especialitzat. 
 
A proposta del Contractista, el Director de l'Obra podrà reduir aquest equip a un sol 
representant no titulat quan es consideri que ja no és necessària una presència més 
gran. 
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En tot cas, per a poder decidir-se sobre les qüestions pendents de resoldre o que 
sorgeixin durant el Període de Garantia o a l'execució de les proves, incloent-hi 
naturalment les reparacions, modificacions o substitucions que es presentin, el 
Contractista queda obligat a mantenir permanentment a l'obra un representant amb 
capacitat per a prendre les decisions pertinents i signar les Actes que es vagin 
aixecant sobre proves de rendiment o vicissituds de l'explotació. 
 
Quan es produeixin aturades involuntàries totals o parcials, de la instal·lació, 
s'aixecaran Actes d'Aturada i de Posada en Marxa. Les primeres explicaran els motius 
de l'aturada, els elements a que afecta i el procediment i mitjans per a resoldre el 
problema. Les segones recolliran les reparacions efectuades, amb detall dels materials 
i mà d'obra utilitzats i la distribució de responsabilitats entre Contractista i 
Administració. 
 
Quan es produeixin aturades totals no voluntàries de la instal·lació el Període de 
Garantia es prolongarà en un temps equivalent al d'aturada. 
 
Quan es produeixi una avaria que no porti en si mateixa la necessitat d'aturar la 
instal·lació es redactarà una Acta d'Avaria que relacionarà els elements que hagin 
requerit reparació o substitució, encara que no s'hagi provocat l'aturada parcial o total 
de la instal·lació. Es relacionaran en aquesta última els recanvis utilitzats, en el seu 
cas. 
 
Quan es realitzin les Proves de Rendiment previstes per a l'any de garantia 
s'aixecaran les corresponents Actes de Prova que seran igualment conformades pel 
representant del Contractista. 
 
Durant el Període de Garantia no seran a càrrec del Contractista les despeses 
originades per l'explotació de les obres i instal·lacions, tals com energia elèctrica, 
consum de reactius, personal i aigua potable. 
 
5.22. Recepció definitiva 
La Recepció Definitiva de les Obres s'efectuarà després d'acabat el Període de 
Garantia. A l'Acta que s'aixequi de l'actuació administrativa, hauran de quedar resoltes 
totes les qüestions que a l'Acta de Recepció Provisional van quedar pendents per a la 
seva resolució durant el Període de Garantia. 
 
Si acabat el termini corresponent al Període de Garantia l'obra no es troba en les 
condicions degudes per a ésser rebuda amb caràcter definitiu, es farà constar així a 
l'Acta i s'inclouran en aquesta les oportunes instruccions al Contractista per a la 
deguda resolució dels problemes pendents, assenyalant-se un nou i darrer termini per 
a l'acompliment de les seves obligacions, transcorregut el qual es tornarà a examinar 
l'obra amb els mateixos tràmits i requisits assenyalats, a fi de procedir a la seva 
Recepció Definitiva. 
 
Excepcionalment, a judici de l'Administració, es podrà rebre definitivament una obra 
amb una garantia especial sobre determinat element o elements de la instal·lació. 
Aquesta garantia especial haurà de tenir una durada limitada en el temps que 
s'estipularà a l'Acta de Recepció Definitiva, així com la quantia de la fiança especial 
que ha d'establir el Contractista per a fer front a les possibles obligacions que 
poguessin derivar-se d'aquesta garantia especial. La fiança definitiva, establerta pel 
Contractista abans del començament de les obres, no es tornarà al Contractista, en 
aquests casos, fins que hagi estat constituïda la citada fiança especial. 
 
5.23. Liquidació definitiva 
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El Director de les Obres redactarà la Liquidació Definitiva en el termini de tres (3) 
mesos, comptats a partir de la data de la Recepció Definitiva, donant vista de la 
mateixa al Contractista, qui en el termini màxim de trenta (30) dies haurà de formular la 
seva acceptació o queixes. En cas de no fer-ho en aquest cas i per escrit, s'entendrà 
que es troba conforme amb el resultat i detalls de la liquidació. 
 
Un cop aprovada la Liquidació Definitiva, el Director de les Obres n'expedirà 
certificació si el saldo és favorable al Contractista. 
 
Si fos favorable a l'Administració, aquesta requerirà al Contractista per a que 
procedeixi al reintegrament de l'excés percebut i en tant aquell no ho fes així no podrà 
procedir-se a la devolució de la fiança definitiva. 
 
5.24. Facilitats per a la inspecció 
L'adjudicatari donarà a la Direcció de les Obres i als seus representants tot tipus de 
facilitats per als replantejos, reconeixements i amidaments, així com per a la inspecció 
de l'Obra en tots els treballs, amb objecte de comprovar l'acompliment de les 
condicions establertes en aquest Plec i facilitarà en tot moment l'accés a totes les parts 
de l'obra i als tallers o fàbriques on s'hi preparin materials o equips o s'hi realitzin 
treballs per a les obres. 
 
5.25. Proves i assaigs previs a la Recepció Provisional 
Prèviament a la Recepció Provisional de les obres es realitzaran les proves de 
reconeixement establertes al Programa de Proves, inclòs en el Projecte de 
Construcció. Les proves de reconeixement es realitzaran, d'acord amb el capítol 3.2 
del present Plec i, en el seu defecte, en funció de les normes relacionades en el capítol 
3.1 del mateix. El programa de proves inclòs en el present Projecte de Construcció 
estipularà quines han de realitzar-se en taller, en obra o en laboratori, així com les 
proves de sistemes que comprenen varis equips i que hagin de realitzar-se després de 
la instal·lació dels mateixos. 
 
Les proves de reconeixement verificades durant l'execució dels treballs, no tenen un 
altre caràcter que el simple antecedent per a la Recepció Provisional. Per tant, 
l'admissió de materials, elements o unitats, de qualsevol forma que es realitzi en el 
curs de les obres i abans de la seva Recepció, no atenua l'obligació de subsanar o 
reposar deficiències si les instal·lacions resultessin inacceptables, parcial o totalment, 
a l'acte de la Recepció. 
 
La Prova General de Funcionament a que es refereix el punt 5.17 del present PPT es 
realitzarà també abans de la Recepció Provisional de les Obres i es considerarà 
satisfactòria quan tots els sistemes mecànics i elèctrics funcionin correctament en 
condicions de treball reals durant el període estipulat. 
 
El Contractista haurà d'avisar la data de la realització de les proves al Director de les 
Obres, amb prou antelació per a que aquest, o la persona a qui delegui, puguin estar 
presents a totes les proves i assaigs de materials, mecanismes i obra executada 
establertes en el programa de proves. Les proves especialitzades s'hauran de confiar 
a laboratoris homologats, independents del Contractista, excepte decisió contrària del 
Director de les Obres. 
 
No es procedirà a l'ús dels materials sense que aquests siguin examinats i acceptats 
pel Director de les Obres, prèvia realització de les proves i assaigs previstos. 
 
El resultat negatiu de les proves a que es refereix el present capítol, donarà lloc a la 
reiteració de les mateixes, tantes vegades com consideri necessàries la Direcció de les 
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Obres i en els llocs triats per aquesta, fins a comprovar si la prova negativa afecta a 
una zona parcial susceptible de reparació, o reflexa defecte de conjunt que motivi la no 
admissió a la seva totalitat de l'obra comprovada. 
 
5.26. Despeses de les proves 
Totes les despeses a que donin lloc l'execució de les proves prescrites en el Projecte 
de Construcció, tant les realitzades en obra o en tallers com les que es duguin a terme 
en laboratoris, així com les minutes dels assaigs i proves d'homologació que hagin de 
realitzar firmes especialitzades, seran per compte del Contractista. 
 
El Director de les Obres podrà afegir per part seva totes les proves que vulgui realitzar 
d'elements o del conjunt de les obres. Aquestes proves tindran caràcter vàlid per a 
jutjar la qualitat de l'obra realitzada, encara que es facin sense la presència del 
Contractista. Les despeses d'aquest tipus de proves addicionals seran per compte de 
l'Administració. 
 
5.27. Proves de rendiment durant el període de garantia 
Durant el Període de Garantia es durà a terme un programa complert de proves, que 
servirà de base per a la fixació de l'acompliment de les condicions que s'exigeixen a 
l’obra i als seus diversos elements, i en el seu cas, a l'aplicació de la sanció prevista 
per defecte dels rendiments. 
 
A l'Acta de la Recepció Provisional s'hi establirà el programa detallat de tals proves per 
a la redacció de les quals la Direcció de les Obres donarà audiència al Contractista. 
 
Les despeses a que donin lloc les proves que s'estableixen durant el Període de 
Garantia, seran per compte de l'Administració, excepte el manteniment de l'equip de 
personal del Contractista, designat per a tal Període. 
 
5.28. Actes de proves 
De les proves de materials, aparells, obres executades, i de Posada a punt dels 
diferents sistemes i subsistemes, així com de les Proves de Rendiment s'aixecaran 
Actes que serviran d'antecedents per a les Recepcions Provisional i Definitiva. 
 
5.29. Penalització per incompliment de qualitats, terminis i rendiments exigits 
 
5.29.1. Materials que no siguin de rebut 
 
La Direcció de les Obres podrà rebutjar tots aquells materials o elements que no 
satisfacin les condicions imposades en el present Plec de Prescripcions Tècniques i el 
del Projecte de Construcció. 
El Contractista s'atendrà en tot cas a allò que per escrit ordeni la Direcció de les Obres 
per l'acompliment de les prescripcions establertes en el present Plec de Prescripcions 
Tècniques i el del Projecte de Construcció. 
 
La Direcció de les Obres podrà assenyalar al Contractista un termini breu per a que 
retiri els materials o elements refusats. 
 
En cas d'incompliment d'aquesta ordre, procedirà a retirar-los per compte i càrrec del 
Contractista. 
 
5.29.2. Obres defectuoses 
Si s'adverteixen vicis o defectes a la construcció o si es tenen raons fundades per a 
creure que existeixen vicis ocults a l'obra executada, la Direcció de les Obres prendrà 
les mesures precises per a comprovar l'existència de tals defectes ocults. 
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Si, després de les investigacions corresponents, la Direcció de les Obres ordena la 
demolició i reconstrucció, les despeses d'aquestes reparacions seran a càrrec del 
Contractista, amb dret d'aquest a reclamar davant l'Administració contractant en el 
termini de deu dies comptats a partir de la notificació escrita de la Direcció de les 
Obres. 
Si la Direcció de les Obres estima que les unitats d'obra defectuoses i que no 
acompleixen estrictament les condicions del contracte són, però, admissibles, pot 
proposar a l'Administració contractant l'acceptació de les mateixes, amb una rebaixa 
adequada a la seva valoració. 
 
El Contractista queda obligat a acceptar els preus rebaixats fixats per l'Administració, a 
no ésser que prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses pel seu compte i 
d'acord a les condicions del contracte. 
 
El Director de les Obres podrà acceptar sempre en els casos d'obres defectuoses, 
solucions alternatives a la demolició proposades pel Contractista que garanteixin que 
l'obra quedi en condicions anàlogues a les que inicialment s'imposaren. 
 
5.29.3. Defectes apareguts durant el termini de garantia 
Si abans de finalitzar el termini de garantia, algun element fallés més de dues 
vegades, la Direcció d'Obra podrà obligar al Contractista a substituir aquest element i 
els idèntics a ell que treballin en condicions anàlogues, per altres d'entre els existents 
en el mercat que a judici seu siguin adequats o imposar una garantia especial sobre 
aquest element al fer la Recepció Definitiva. 
 
5.29.4. Incompliment dels terminis de finalització 
En allò que correspon a penalitzacions per incompliment dels terminis s'estarà al que 
al respecte determini la Llei de Contractes del sector públic i legislació posterior 
aplicable. 
 
5.29.5. Resultat negatiu de les proves de rendiment 
El programa de proves de rendiment que haurà d'acompanyar l'Acta Provisional 
establirà les actuacions a seguir si el resultat d'alguna de les proves no és satisfactori. 
 
En qualsevol cas, si els resultats obtinguts durant el Període de Garantia, diferissin en 
més d'un 10% dels exigits per als paràmetres fonamentals del procés en el PBE, 
sense que s'haguessin detectat modificacions a les característiques previstes per a les 
aigües d'entrada, la Direcció de les Obres podrà proposar a l'Administració la pèrdua 
parcial o total de la fiança. 
 
5.30. Revisió de preus 
S’aplicarà revisió de preus en el cas que es compleixin les condicions establertes a 
l’article 103 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
El quadre de fórmules tipus de revisió de preus dels contractes d’obres de l’Estat va 
ser aprovat per la Presidència del Govern mitjançant el Real Decreto 1359/2011, de 7 
de octubre (BOE 26 d’octubre de 2011). 
 
La fórmula tipus de revisió que cal aplicar a les obres d’aquest projecte és la número 
561 de l’esmentat Decret, que té la següent expressió: 
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Essent: 
 
Pt = Preu revisat 
Po = Preu ofertat 
Kt = Coeficient de revisió en el moment d’execució t. 
Ct = Índex del cost del ciment en el moment de l’execució t. 
Et = Índex del cost de l’energia en el moment de l’execució t. 
Rt= Índex del cost dels àrids en el moment de l’execució t. 
Tt= Índex del cost de materials electrònics en el moment de l’execució t. 
St = Índex del cost de materials siderúrgics en el moment de l’execució t. 
Els subíndex zero indiquen els costos en el moment de la licitació. 
 
Les sol·licituds de revisió de preus es formularan per els adjudicataris un cop hagin 
estat publicats els índex corresponents en el Butlletí Oficial de l'Estat i, prèvies les 
comprovacions precises, s'aprovarà el crèdit que correspongui, sense detracció de cap 
percentatge per despeses de Control de Qualitat, ni de locomoció. 
 
El dret a revisió de preus a favor del Contractista, estarà condicionat a l'estricte 
acompliment del termini contractual, excepte opinió fundada del Director de l'Obra en 
el sentit que hagués existit impossibilitat física justificada. 
 
El Contractista queda en llibertat d'acollir-se a la fórmula substitutiva corresponent en 
el cas de modificació dels esmentats Decrets. 
 
5.31. Contradiccions o omissions del projecte. 
En cas de contradicció entre els plànols i el present Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, preval el prescrit en aquest darrer. El nomenat en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars i omès en els plànols, o viceversa, haurà d'ésser executat com si 
estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a judici del Director, quedi 
suficientment definida la unitat d'obra corresponent i aquesta tingui preu en el 
Contracte. 
 
En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que es detectin en aquests 
documents pel Director o pel Contractista, deuran reflectir-se preceptivament en l'Acta 
de comprovació del replanteig. 
 
5.32. Camins d'accés a l'obra. 
El Contractista està obligat a realitzar i mantenir degudament, al seu càrrec, tots els 
camins d'accés que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, obligant-
se tanmateix a reposar al seu estat natural previ a les obres aquells camins afectats 
per l'obra. 
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DOC. J – PLEC DE PRESCIPCIONS 
TÈCNIQUES PARTICULARS. 
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1. OBJECTIU 
 
L’objectiu del present plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP), és la definició i detall 
de les especificacions tècniques a complir dels comptadors, concentradors i mòduls de 
telelectura, així com del sistema de gestió de dades, que integraran el sistema de telelectura de 
comptadors. 
 
Les actuacions proposades de instal·lació de sistemes de telelectura de comptadors sectorials 
i/o domiciliaris per a la millora dels control dels balanços hídrics al sistema d’abastament 
d’aigua potable compliran amb caràcter general els mínims establerts a els Reglaments, 
Normes, Instruccions o Plecs oficials vigents que guardin relació amb les esmentat elements o 
sistemes, amb les seves instal·lacions complementàries i amb els treballs necessaris per 
realitzar-les. 
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2. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 
 
 
Amb l’objectiu de realitzar un ús més eficient de l’aigua, millorar la gestió del abastament i 
aconseguir nivells d’estalvi que siguin avaluables, resulta fonamental comptar amb informació 
completa i de qualitat sobre els consums reals. 
 
En aquest sentit, els sistemes de telelectura i la qualitat en la mesura dels comptadors, 
constitueixen elements imprescindibles de qualsevol política de gestió de la demanda. 
 
Actualment, estem assistint a una modernització dels serveis d’aigua, en el que destaca la 
millora en el control de consum i les tecnologies utilitzades per recollir la informació. Els 
sistemes de telelectura a distància estan evolucionant cap a la telegestió de comptadors, 
permetent l’accés a tota la informació des del centre de control de la empresa distribuïdora. 
“Automatic Meter Reading” (AMR), en català “Lectura de mesurament remota”, s’ha convertit en 
una paraula de moda dins el món del adquisició de de dades dels dispositius. 
 
AMR és un terme que aplica a una gran varietat de tecnologies que permeten a les empreses 
de serveis llegir consums de gas, aigua o electricitat amb major eficàcia. La telelectura és la 
lectura a distància dels comptadors d’aigua que es recolza en la instal·lació d’un mòdul de radio 
associat al comptador, que es capaç d’emetre la informació de la seva lectura i de les alarmes 
associades a la mateixa. 
 
El sistema de comunicació que pot ser fixe o mòbil (walk-by). En els sistemes de comunicació 
en xarxa fixa, no es requereix la presència del lector per realitzar la lectura. Estan basats en la 
existència d’una infraestructura permanent per recollir la informació dels mòduls associats als 
comptadors i transmetre-la al servidor central sense necessitat de desplaçar els operaris al 
camp. 
 
Les infraestructures fixes consten de diferents elements: 
- Els mòduls emissors de radiofreqüència que s’integren als comptadors per la lectura i gestió 
de les alarmes. 
- Els gateways, que son els equips que reben la informació enviada pels mòduls 
- Els servidors que reben via internet la informació enviada pels concentradors. 
 
Pel que fa el projecte en qüestió, degut a les dimensions extenses de la xarxa s’ha considerat 
que la solució optima per una millor eficiència en la gestió és l’ús de un sistema de comunicació 
fixa. 
 
La informació recollida serà transmesa a la plataforma de gestió i posteriorment pot ser 
utilitzada per permetre la facturació de l’aigua consumida, la generació d’alarmes als 
consumidors en el cas de consums anòmals, així com la anàlisis del volums subministrats pel la 
determinació dels balanços hídrics de la xarxa. 
 
Les actuacions de digitalització proposades comporten un procés de substitució dels antics 
comptadors per nous comptadors que integren dintre del mateix comptadors el mòduls 
d’emissió de radiofreqüència per la telelectura. Així mateix, les actuacions també preveuen 
implementar un sistema inalàmbric de comunicació, integrat per concentradors, servidors i un 
software de gestió, per la telelectura de tots els comptadors domiciliaris i sectorials. 
 
Dins el pla d’implementació del sistema de telelectura, del qual formen part els actuacions 
proposades vinculades al present PPTP, es busquen estàndards que garanteixin la possible 
connexió a qualsevol marca i/o tecnologia, per això s’opta pel protocol de comunicació 
LORAWAN i NARROWBAND. 
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3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES COMPTADORS 
SECTORIALS AMB TELELECTURA 
 
Els comptadors a instal·lar hauran de fabricar-se de conformitat al RD 233/2016, de 3 de juny, 
per el que es desenvolupa la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de Metrologia i que transposa la 
Directiva 2014/32/UE. Per tant hauran de disposar de la corresponent aprovació MID. 
 
Els comptadors sectorials hauran de ser de tipus ultrasònic (per tant sense parts mecàniques) i 
com a mínim de classe metrològica R500. 
 
El mòdul de comunicació, que ha de ser o LoraWAN o NARROW BAND i pel que fa els 
comptadors instal·lats fora de les instal·lacions dels dipòsits el mòdul de comunicació ha de 
llegir directament el mainboard per enviar la lectura exacta sense necessitat d’utilitzar 
convertidors. Pel que fa els comptadors a instal·lar a les instal·lacions del dipòsits la 
comunicació ha de ser MOD BUS amb convertidor de MODBUS a LoRaWAN o Narrow Band. 
 
Pel que fa els comptadors instal·lats fora de les instal·lacions dels dipòsits, per tal de que la 
bateria garanteixi una durada de més de 12 anys, aquesta ha de ser reemplaçable de mínim 
30.000 mAh. 
 
Pel que fa els comptadors instal·lats fora de les instal·lacions dels dipòsits, el comptador ha de 
proporcionar al seu uplink lectures “o’clock” és a dir a l’hora i punt, de tal manera que tot el parc 
de comptador proporcionarà les seves lectures a les mateixes hores del dia. Això permet una 
desenvolupar una anàlisis de balanços hídrics horaris de forma precisa. No seran per tant 
admesos comptadors que no proporcionin la dada “o’clock” i que per tant requereixen que la 
plataforma de gestió hagi de realitzar aproximacions eliminant els minuts i segons per obtenir la 
dada a la hora o’clock no real. 
 
Pel que fa els comptadors instal·lats fora de les instal·lacions dels dipòsits, el comptador ha de 
permetre la possibilitat de ser configurat amb almenys 1 uplink cada 15 minut durant breus 
períodes de temps, com per exemple 2 hores. En canvi en condicions de funcionament 
standard i amb 4 enviaments diaris amb 12 lectures horàries o’clock  per uplink de tal manera 
que es garantizi la redundància de les dades mitjançant un solapament de 2 uplinks per cada 
hora (d’aquesta manera si un uplink no acaba sent rebut pel gateway o el servidor, el seguent 
uplink proporcionaria les dades no rebudes per l’anterior uplink no rebut). 
 
El payload enviat pel comptador haurà de contenir com a mínim: 
 

- Lectura totalitzador en direcció flux directe a la hora o’clock 
- Almenys els 12 anteriors logs horaris o’clock 
- Lectura totalitzador en direcció flux invers 
- Alarma de tub buit 
- Alarma de cabal màxim Q continuat durant un temp T, on T i Q poden ser configurat i 

editat pel gestor 
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4. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL SOFTWARE DE 
REGISTRE DE LECTURES I ANÀLISIS DE DADES 
 
Les dades que es llegeixen dels sensors s'han de processar i integrar a un sistema de control 
per visualitzar-los a pantalla, crear alarmes, tendències i informes d'explotació. 
 
El software de recollida i registre a instal·lar anirà a càrrec de l’adjudicatari de les obres, el qual 
hauran de complir amb els requeriments mínims que en el present apartat es detallen. 
 
 
La plataforma ha de permetre la gestió del comptadors (altes i baixes), la consulta dels 
consums i lectures (tant des de la mateixa plataforma , així com mitjançant consultes externes 
via API), el càlcul del balanços hídrics, la detecció de fuites d'aigua, la execució de maniobres 
mitjançant downlinks com a conseqüència de anàlisis lògiques i l'enviament d'alarmes. 
 
No es considera apta una plataforma que no permet al promotor descodificar i tractar les dades 
de forma autònoma. 
 
A tal efecte la plataforma IoT també ha de permetre al promotor: 
 

1. Crear autònomament nou usuaris sigui administradors o usuaris bàsics per la simple 
visualització de les dades. 

2. Crear autònomament widgets de tipus linears per la representació de les dades dels 
nusos. 

3. Crear autònomament scripts (amb còdec tipus Python, Lua, o similars) per poder 
desenvolupar amb total autonomia descodificació de nous dispositius de qualsevol altra 
marca, siguin comptadors o sensor de nivells de dipòsits o qualsevol altre sensor. Per 
tant la plataforma ha de permetre descodificar payloads de qualsevol tipus de 
dispositius que comuniqui amb sistemes LoraWAN o Narrow Band. 

4. Crear autònomament scripts (amb còdec tipus Python, Lua, o similars) per poder 
desenvolupar amb total autonomia desenvolupaments informàtics addicionals i 
operacions lògiques que permetin executar noves regles per realitzar balanços hídrics, 
així com operacions lògiques amb la finalitat d’enviar downlink a nodes de la xarxa per 
obrir i tancar relés i per exemple accionar bombes, tancar vàlvules o interactuar amb 
qualsevol altre dispositiu que funcioni via relé o mitjançant sistema LoRaWAN o Narrow 
Band. 

5. Proporcionar accés a les dades recollides a usuaris externs mitjançant API. 
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5. RESUM DE LES ESPECIFICACIONS I METODOLOGIA DE 
COMPROVACIÓ 
 
A continuació es llisten alguns dels requisits més crítics i els criteris a utilitzar per la seva 
comprovació. 
 

1. Comptadors sectorials  amb certificació MID. 
 
COMPROVACIÓ: Disposar de la corresponent aprovació MID adjuntant certificat MODULO B i 
MODULO D del fabricant. 
 
 

2. Comptador sectorial amb modulo de comunicació connectat al mainboard+ Bateria amb 
mínim 30.000 mAh. 

 
COMPROVACIÓ: Proporcionar una mostra de comptador sectorial que permeti comprovar que 
el mòdul de comunicació llegeix directament el mainboard i que la carcassa del comptador 
disposa d’una bateria de almenys 30.000 mAh. Per una correcta comprovació la mostra s’ha de 
proporcionar oberta i amb la o les bateries incloses. 
 
 

3. Plataforma per recollida i anàlisis de dades. Usuari demo. 
 
COMPROVACIÓ: Proporcionar: 

- Link pel login 
- Usuari 
- Contrasenya 

 
 

4. Plataforma per recollida i anàlisis de dades. Mòdul integrat per la creació de nous 
usuaris. 

 
COMPROVACIÓ: Proporcionar: 

- Link d’accés al mòdul per la creació i gestió d’usuaris 
 
 

5. Plataforma per recollida i anàlisis de dades. Mòdul integrat per la creació de widgets de 
tipus linears per la representació de les dades dels nusos. 
 

 
COMPROVACIÓ: Proporcionar: 

- Link d’accés al mòdul per la creació de widgets de tipus linears 
 
 

6. Plataforma per recollida i anàlisis de dades. Mòdul integrat per la creació de widgets de 
tipus html per la creació d’un espai dintre de cada usuari que permeti mostrar links amb 
url de les ultimes factures en format digital i crear així una àrea de client. 
 

 
COMPROVACIÓ: Proporcionar: 

- Link d’accés al mòdul per la creació de widgets de tipus html 
 
 

7. Plataforma per recollida i anàlisis de dades. Mòdul integrat per la execució de scripts 
amb còdec Python, Lua, o similars. 

 
COMPROVACIÓ: Proporcionar: 

- Link d’accés al mòdul per la creació scripts 
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8. Plataforma per recollida i anàlisis de dades. API. 
 
COMPROVACIÓ: Proporcionar: 

- Link d’accés a la API 
- Token 
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