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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

Expedient número: 184882F 

A. Objecte 

A1. Descripció: 

Es necessita dur a terme la contractació de l’obra local ordinària que es desprèn del 
projecte següent, aprovat mitjançant Resolució d’Alcaldia nº 2024/797 de 8 d’abril de 
2024, on es va aprovar definitivament: 

• Projecte de digitalització dels sistemes de gestió del cicle de l’aigua (d’ara 
endavant, anomenat “el projecte”) 

Així com determinar els aspectes que cal tenir en consideració en la redacció del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars (d’ara endavant, PCAP). 

 

A2. Lots: 

D’acord amb l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP), que estableix l’obligació de dividir els contractes en lots llevat que 
aquesta divisió no sigui possible o no sigui convenient, la present contractació no es 
divideix en lots pels motius que s’exposen a continuació: 

El projecte presenta una naturalesa tècnica integrada, en la qual totes les fases de 
l’execució estan interrelacionades i formen part d’un procés únic. La subdivisió en lots 
podria generar: 

• Problemes de coordinació entre adjudicataris diferents, amb el consegüent risc 
de demores i conflictes en la integració de les diferents parts. 

• Pèrdua d’eficiència tècnica derivada de la necessitat de garantir una uniformitat 
de resultats en el paviment renovat. 

• Increment dels costos de supervisió per part de l’Ajuntament, derivat de la 
necessitat de coordinar diverses empreses. Això resultaria incompatible amb els 
principis d’eficiència i eficàcia establerts a l’article 1 de la LCSP. 

La no divisió en lots permet assolir economies d’escala, atès que l’execució per un únic 
contractista possibilita: 

o Un millor aprofitament dels recursos tècnics i humans. 
o Una optimització del cost global del contracte, evitant sobrecostos derivats de la 

fragmentació dels treballs. 

La no divisió del contracte facilita la selecció d’un licitador amb la capacitat tècnica i 
econòmica suficient per dur a terme l’execució integral del projecte, assegurant així un 
nivell adequat de qualitat en el resultat final. 

Per tot l’expressat anteriorment i d’acord amb l’establert a l’article 99.3b de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant LCSP) no es 
proposa divisió per lots. 

 

A3. Codi CPV (Vocabulari comú de contractació pública): 

La codificació CPV corresponent a aquest contracte és la següent: 
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• 45232100-3 Obres auxiliars de conduccions d'aigua. 

• 45232150-8 Treballs relacionats amb conduccions de distribució d'aigua 

 

A4. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 

Es considera necessari tramitar la contractació de l’execució del citat projecte d’obra 
local ordinària, atès que permetrà un aforament en continu, detectant fuites i millorant 
l’eficiència de la xarxa. 

 

A5. Insuficiència de mitjans 

L’Ajuntament de la Roca del Vallès no disposa actualment dels mitjans personals, 
tècnics ni materials necessaris per executar amb recursos propis les obres dels 
projectes esmentats. 

 

B. Dades econòmiques 

B1. Determinació del preu: 

Les dades que s’han fet servir per al càlcul del pressupost d’aquest contracte consten al 
corresponent Projecte de digitalització dels sistemes de gestió del cicle de l’aigua. 

El pressupost del contracte resulta de l’aplicació dels corresponents preus unitaris a les 

unitats d’obra previstes al projecte, als quals s’apliquen les despeses generals i el 

benefici industrial d’acord amb el que estableix l’article 131 del Reial decret 1098/2001. 

 

Preu del contracte 

El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació del mateix. El preu consignat és 

indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells 

conceptes previstos a aquest Plec i inclou, a més de la retribució de l’objecte d’aquest 

contracte, les despeses següents: 

- Despeses generals de funcionament 

- Finançament 

- Beneficis 

- Assegurances de responsabilitat civil 

- Transports i desplaçaments i, en el seu cas, dietes que siguin exigits per a la 

prestació dels serveis 

- Bestretes ordinàries i habituals pròpies dels serveis jurídics contractats 

- Honoraris del personal al seu càrrec 

- I, així mateix, tota classe d’impostos 

 

B2. Valor Estimat del Contracte (VEC): 227.433,18 € 
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Conceptes 
Total import IVA 

exclòs 

Obres corresponents al Projecte de 
digitalització dels sistemes de gestió del 
cicle de l’aigua 

227.433,18 € 

Modificacions 0 € 

Pròrrogua/ues 0 € 

Total: 227.433,18 € 

 
Els conceptes que incorpora el projecte executiu corresponents a la redacció de 
projecte, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut no s’han tingut en compte als 
efectes de licitació de les obres. 
 
B3. Pressupost Base de Licitació 

D’acord amb allò establert a l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és 

de 227.433,18 euros, més 47.760,97 euros corresponents al 21% d’IVA, que sumen un 

total de 275.194,15 euros, amb el següent desglossament, d’acord amb el pressupost 

que figura als Projectes esmentats: 

Projecte 
Costos 
directes 

Costos 
indirectes 

(13%) 

Benefici 
industrial 

(6%) 
IVA TOTAL 

Obres 
corresponents al 
Projecte de 
digitalització dels 
sistemes de gestió 
del cicle de l’aigua 

191.120,32 € 24.845,64 € 11.467,22 € 47.760,97 € 275.194,15 € 

 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de 

licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

L’import del pressupost de licitació té caràcter de màxim i els licitadors no podran 

superar-lo en cap cas. La presentació d’ofertes que superin aquest import seran 

desestimades automàticament. 

El pressupost base de licitació comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és 

indiscutible, no admetent-se cap prova d’insuficiència i porta implícits tots aquells 

conceptes previstos a l’article 100 i concordants de la LCSP. 

 

C. Existència de Crèdit 

C1. Partida pressupostària: 

D’acord amb la Disposició Addicional 3ª de la LCSP, “es poden tramitar anticipadament 

els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en l’exercici següent o 

els contractes el finançament dels quals depengui d’un préstec, un crèdit o una 

subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o privada, i s’ha de sotmetre l’adjudicació 
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a la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar 

el contracte corresponent.” 

Atès que el 100% d’aquest Projecte té finançament afectat (per préstec i una subvenció), 

es pot dur a terme la tramitació anticipada d’aquesta contractació.  

L’adjudicació d’aquest contracte queda condicionada a la disposició del finançament al 

moment de l’adjudicació. 

 

C2. Expedient d’abast plurianual: 

No 

 

D. Termini de durada del contracte 

D1. Durada: 

D’acord amb l’article 29.4 de la LCSP, es proposa un termini d’execució del contracte de 

tres (3) mesos, comptats des de la data d’inici d’aquestes que s’especificarà a l’acta de 

comprovació del replanteig. 

Aquest termini podrà reduir-se d’acord amb l’oferta presentada per l’adjudicatari, en cas 

que aquest hagi ofert una reducció del termini d’execució com a criteri d’adjudicació. 

 

D2. Ampliació de termini: 

No es preveu. 

 

E. Variants o millores 

D’acord amb allò previst a l’article 142 de la LCSP no s’admeten variants, per la qual 

cosa la Mesa de Contractació exclourà al licitador que presenti variants o alternatives a 

la prestació de les obres objecte de contractació. 

 

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

F1. Forma de tramitació: 

Ordinària (no subjecte a regulació harmonitzada). 

 

F2. Procediment d’adjudicació: 

Obert simplificat. 

Justificació de l’elecció del procediment: atès que es tracta d’un contracte d’obres amb 

un valor estimat del contracte superior als 40.000 euros i inferior a 2.000.000 d’euros, 
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es tramitarà mitjançant el procediment obert simplificat, d’acord amb l’article 159 de la 

Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

F3. Tramitació electrònica: 

Sí. 

 

F4. Règim de publicitat: 

Anunci de licitació al Perfil del Contractant. 

 

F5. Termini de presentació d’ofertes: 

20 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en 

el perfil de contractant. 

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 

presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de 

presentació de les mateixes en funció de la incidència ocasionada, publicant a la 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent, i addicionalment, 

comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat oferta. 

 

F6. Lloc de presentació: 

Únicament a través del Sobre Digital (Perfil del contractant). 

 

F7. Informació als licitadors: 

Únicament se’n facilita a través de l’apartat de «Dubtes i preguntes» del tauler d’anuncis 

de l’espai virtual de la licitació del perfil, en el termini màxim de 6 dies naturals previs a 

la finalització del termini de presentació d’ofertes. Les consultes s’han de formular com 

a mínim 12 dies naturals abans de la data prevista de la finalització del termini de 

presentació d’ofertes. 

 

G. Solvència i classificació empresarial: 

La solvència s’acreditarà amb la classificació del contractista quan, d’acord amb l’article 

77.1.a) de la LCSP, és obligatòria pels contractes d’obres de valor estimat igual o 

superior a 500.000 euros. 

Per tant, no serà exigible pel present contracte d’obres, ja que el valor estimat del 

contracte no és igual o superior a 500.000 euros. 

La solvència tècnica i professional i econòmica i financera que els licitadors del contracte 

han de disposar és la que a continuació es detalla: 
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Solvència tècnica i professional 

Condició de solvència única: 

Es considera que el licitador té la solvència tècnica necessària per executar el contracte 

si acredita haver realitzat, en els últims cinc (5) anys, com a mínim una (1) actuació 

similar a les del contracte, és a dir, la construcció de xarxa d'abastament d'aigua potable 

i/o estacions de bombament i/o reposició de cales i paviments afectats, o de caràcter 

equivalent en tipus d’obra i import. Com a mínim, s’ha d’acreditar l’execució 

satisfactòria d’una obra, i la suma total d’aquesta ha de ser equivalent al 70% de 

l’anualitat mitjana del Contracte. 

Mitjans d’acreditació de la condició de solvència:  

Per acreditar-ho, cal presentar els documents següents: 

a. Llistat d’obres executades. 

b. Certificats que acreditin la bona execució de les obres, amb l’import, les 

dates i el lloc de realització, i que es van fer segons les normes 

professionals i es van completar correctament. Aquests certificats han de 

ser emesos o visats per l’òrgan competent si el destinatari és una entitat 

pública, o per l’empresa privada si el destinatari és un particular. 

c. Llistat de mitjans disponibles per fer les obres o, si es subcontracta, un 

compromís del subcontractista amb els mitjans que utilitzarà, respectant 

el percentatge màxim de subcontractació permès. 

Empreses de nova creació: 

Tenint en compte que el contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, s’ha 

previst que l’únic criteri de solvència tècnica exigible per a les empreses de nova 

creació, sigui el previst a l’article 88.1 c) de la LCSP, amb l’objecte de permetre que 

puguin concórrer a la licitació. 

La solvència de les empreses de nova creació acreditaran la solvència tècnica aportant 

la següent documentació: 

• Titulacions acadèmiques i professionals del personal tècnic de l’empresa a 

disposició de l’execució de l’obra. 

o Requisit de compliment: L’empresa haurà de comptar durant l’execució de 

l’obra amb una persona amb alguna de les següents titulacions: Grau 

universitari o estudis equivalents que tinguin atribucions reconegudes en 

l’àmbit del projecte. Aquest tècnic haurà de formar part de la plantilla de 

l’empresa, en conseqüència no es pot subcontractar. 

o Mitjà d’acreditació: Títols acadèmics i professionals. En cas que la mesa 

de contractació ho requereixi, caldrà que es presenti la justificació de les 

atribucions reconegudes en l’àmbit del projecte, que haurà de ser emesa 

per part del Col·legi Professional corresponent. 
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Solvència econòmica i financera 

Condicions de solvència: 

Volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor exercici 

dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats 

de l'empresari i de presentació de les ofertes. 

Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals. 

 

Requisit d’admissió de la condició de solvència:  

Acreditar un volum anual de negocis que referit a l’any de més volum de negoci dels 

tres últims acabats ha de ser almenys d’un import igual o superior a 341.149,77 

euros (correspon a una vegada i mitja el valor estimat del contracte, de conformitat amb 

allò previst en l’article 87.1.a LCSP). 

Acreditar l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos 

professionals per import igual o superior a 600.000,00 euros, que cobreixi riscos 

professionals. 

 

Mitjans d’acreditació de la condició de solvència: 

Respecte del volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el contracte, referit 

al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o 

d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes, s’acreditarà mitjançant 

els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresa estigués 

inscrita; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. 

 

Les empreses, que per la seva prompte creació, encara no tinguin comptes anuals 

aprovats i dipositats en el Registre Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el 

seu volum anual de negocis mitjançant la presentació dels documents següents: 

a) El model 390 (declaració anual IVA) o bé el model 303 (declaració mensual o 

trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any. 

b) El model 100 (declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques).  

 

En el cas que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora o 

contractista individual sigui inferior a tres anys, el requeriment d’acreditació del volum 

anual de negocis es podrà referir al període efectiu d’activitat de l’empresa.  

En el cas que aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional. 
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Respecte de l’assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals, s’acreditarà 

mitjançant el justificant d’aquesta assegurança per import igual o superior a 600.000,00 

euros. 

 

Mitjà d’acreditació alternatiu 

Alternativament al mètode per a la justificació de la solvència tècnica, professional i 

econòmica citada anteriorment, s’acceptarà l’acreditació de la solvència a través de la 

classificació següent: 

• GRUP E. Hidràuliques, SUBGRUP E1 Abastament i sanejament, Categoria 2 

(quantia superior a 150.000 € i inferior o igual a 360.000 €). 

 

H. Criteris d’adjudicació 

Els criteris base per a l’adjudicació i la seva respectiva puntuació són els següents: 

 

Criteris avaluables de forma automàtica (100 punts) 

1. Oferta econòmica general (fins a 51 punts) 

Es valorarà l’oferta econòmica mitjançant l’aplicació d’una fórmula matemàtica objectiva 

basada en la baixa percentual respecte del pressupost base de licitació, IVA exclòs. 

Les ofertes obtindran la puntuació que resulti de l’aplicació de la fórmula següent: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó = 51 x [1 −
1

√𝐵53
 +  1

] 

 

On B és la baixa en format numèric i arrodonida a dos decimals (exemple baixa de 

2,50%, B=2,50). 

 

2. Altres criteris automàtics (fins a 49 punts) 

 

2.1. Nivell formatiu del personal tècnic adscrit al contracte (fins a 10 punts) 

Es valorarà la titulació acadèmica del personal tècnic que el licitador adscrigui a 

l’execució del contracte. 

En cas que el licitador proposi diversos tècnics, la puntuació no serà acumulativa, i 

es tindrà en compte únicament la titulació de nivell més alt acreditada entre el 

personal adscrit. 

La puntuació s’atorgarà d’acord amb el següent barem: 
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- Titulació universitària tècnica amb nivell de màster habilitant o equivalent a 

enginyeria superior en l’àmbit relacionat amb l’objecte del contracte → 10 punts 

- Grau universitari tècnic relacionat amb l’objecte del contracte (sense màster 

habilitant) → 8 punts 

- Cicle formatiu de grau superior en àmbit tècnic relacionat → 5 punts 

- Cicle formatiu de grau mitjà relacionat → 2 punts 

- Batxillerat o equivalent → 1 punt 

 

2.2. Ampliació del termini de garantia (fins a 19 punts) 

S’assignarà 1 punt per cada mes d’increment del període de garantia. El període 

màxim d’ampliació que es tindrà en compte a efectes de valoració serà de 19 mesos. 

 
2.3. Reducció del termini de garantia (fins a 20 punts) 

S’atorgaran 4 punts per a cada setmana de reducció, fins a un màxim de 20 punts, 

corresponents a una reducció màxima de 5 setmanes. 

 

Això fa que: 

 

· 1 setmana → 4 punts 

· 2 setmanes → 8 punts 

· 3 setmanes → 12 punts 

· 4 setmanes → 16 punts 

· 5 setmanes → 20 punts (màxim) 

 
I. Ofertes anormalment baixes 

 
Un cop s’hagi puntuat l’oferta es procedirà a determinar si aquesta es pot considerar 
com anormalment baixa. 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur 

a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 

1. Quan, en cas que hi concorri un sol·licitador, sigui inferior al pressupost base de 

licitació en més de 25 unitats percentuals. 

2. Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals 

a l’altra oferta. 

3. Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 

percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per 

al còmput de la mitjana s’ha d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada 

quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, 

es considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

4. Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 

unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant 

això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats 

percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no 
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estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a 

tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia. 

Un cop valorades les ofertes, es procedirà a determinar si alguna d’elles pot considerar-
se anormalment baixa d’acord amb els paràmetres establerts. 
 

J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les 
empreses proposades com adjudicatàries 

No es preveu. 

 

K. Garantia provisional 

No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 

l’article 106 i 159.4.b) LCSP. 

 

L. Garantia definitiva 

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa 

dins el termini de set dies hàbils, a comptar des del requeriment de l'òrgan de 

contractació, serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 

El retorn de la garantia definitiva es produirà a la finalització del termini de garantia de 

l’obra. 

 

M. Condicions especials d’execució 

Es preveuen les condicions especials d’execució amb el caràcter d’obligacions 

contractuals essencials següents: 

a) Disposar, com a mínim, d’un vehicle elèctric que utilitzaran els operaris per desplaçar-

se des de la nau o magatzem del contractista fins a la ubicació de l’obra que portaran a 

terme. 

L’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució tenen la consideració de 

causa de resolució del contracte, de conformitat amb allò establert a l’article 211.1.f) de 

la LCSP. 

 

N. Modificació del contracte prevista: 

No es preveuen modificacions de contracte. 

 

O. Cessió del contracte 

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 

contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de 

qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la 
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cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es 

compleixin els requisits següents: 

• L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si 

transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre 

la sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci 

administratiu. 

• L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import de contracte. 

Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en 

concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del 

jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a 

un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de 

conveni, en els termes que preveu la legislació concursal. 

• L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la 

solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui 

incursa en una causa de prohibició de contractar. 

• La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en 

escriptura pública. 

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 

alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 

constitueixen un element essencial del contracte. 

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 

correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 

 

P. Subcontractació 

El contractista només podrà subcontractar amb terceres persones la realització de 

treballs auxiliars i accessoris vinculats a l’execució d’aquest contracte, previ el 

compliment dels requisits establerts en l’article 215 de la LCSP, atesa l’especificitat de 

l’encàrrec i per tal d’assegurar que es mantenen els estàndards preestablerts respecte 

el personal que ha de prestar el servei. 

 

Q. Revisió de preus 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 103 de la LCSP, no procedeix la revisió de 

preus del contracte. 

 

R. Termini de garantia 

Es fixa un termini de garantia d’UN (1) any a comptar des del dia següent al de l'Acta de 

recepció de les obres d’acord amb l’art. 243 de la LCSP. Aquest termini podrà ser ampliat 

d’acord amb l’oferta presentada per l’adjudicatari, de manera que el termini de garantia 

aplicable al contracte serà el termini mínim establert incrementat amb l’ampliació oferta 

pel licitador adjudicatari. 
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Durant el termini de garantia esmentada el contractista serà responsable de la 

conservació de les obres i de les instal·lacions, d'acord amb el que es preveu en el plec 

de condicions tècniques i amb les instruccions que rebi de la Direcció, sempre de forma 

que aquests treballs no obstaculitzin l'ús públic o el servei corresponent de l'obra. 

El contractista respondrà dels danys o dels deterioraments que puguin produir-se durant 

el termini de garantia, llevat que provi que han estat ocasionats pel mal ús i no per 

l'incompliment de les seves obligacions d'execució, vigilància i policia de l'obra, en el 

supòsit d'un mal ús tindrà dret a ser reemborsat de l'import dels treballs que hagin 

d'executar-se per restablir en l'obra les condicions degudes, però no quedarà exonerat 

de l'obligació de portar a terme els treballs esmentats. 

 

S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o 
les empreses adjudicatàries 

No es preveuen despeses de publicitat a abonar per l’adjudicatari. 

 

T. Programa de treballs 

L’adjudicatari haurà de presentar abans de la signatura de l’acta de comprovació 

del replanteig un programa de treballs abans de l’inici de les obres, amb els termes 

previstos en l’art. 144 del RGLCP i s'hauran d'incloure les dades següents: 

a). Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb 

expressió del volum d'aquestes. 

b). Determinació dels mitjans necessaris, tals com personal, instal·lacions, equips i 

materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans. 

c). Estimació en dies, calendari dels terminis d'execució de les diverses parts de l'obra i 

de les operacions preparatòries. 

d). Gràfics de les diverses activitats o treballs. 

 

Durant l'execució del contracte s'hauran de complir els termini fixats en el programa de 

treball i en cas d'incompliment dels mateixos, l'òrgan de contractació podrà imposar les  

sancions que preveu l'article 192 i 193 de la LCSP. 

 

U. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte i responsable 

del contracte 

Es designarà responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 de la 

LCSP, a la persona física o jurídica, vinculada a l’Ajuntament de la Roca del Vallès o 

aliena a ella, que es designi. 
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Al responsable del contracte li correspon supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions 

i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada 

es realitza correctament, dins l'àmbit de facultats que aquells li atribueixin. 

En els contractes d'obres, les facultats del responsable del contracte seran exercides 

pel Director Facultatiu conforme amb el que es disposa en els articles 237 a 246, i en 

especial les següents: 

a) Dictar ordres d’obra, escrites i gràfiques, que seran de compliment obligat per al 

contractista. 

b) Inspeccionar i emetre informes sobre l’estat d’execució de les obres i les incidències 

que es produeixin. El contractista ha de facilitar el compliment de la funció inspectora. 

c) Subscriure l’acta de la recepció de les obres. 

d) Expedir les certificacions d’obres corresponents i formular la liquidació i l’estat 

econòmic final. 

Així mateix correspondran al director de les obres les següents funcions, amb la finalitat 

d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada: 

a) Promoure i convocar les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol 

incident en l'execució de l'objecte del contracte en els termes que millor convingui als 

interessos públics. 

b) Resoldre les incidències sorgides en l'execució del contracte, seguint el procediment 

establert en l'art. 97 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 

Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d’ara 

endavant *RGCAP), previ informe de l'adreça d'obra. 

c) Informar en expedients de reclamació de danys i perjudicis i de confiscació de la 

garantia definitiva, previ informe de la Direcció d'obra. 

d) Proposar, si escau, la pròrroga del contracte, previ informe de la Direcció d'obra. 

i) Informar amb caràcter previ a les recepcions parcials i/o totals, previ informe de la 

Direcció d'obra. 

f) Informar en expedients de devolució o cancel·lació de garanties, previ informe de la 

Direcció d'obra. 

g) Proposar l'ampliació del termini d'execució estipulat, previ informe de la Direcció 

d'obra. 

h) Informar sobre el compliment de termini de garantia, previ informe tècnic. 

i) Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades 

per a l'execució del contracte. 

j) Informar sobre sol·licituds de bona execució de prestacions contractades per a 

l'expedició de certificacions. 
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k) Establir les directrius oportunes en cada cas, podent requerir a l'adjudicatari, a 

qualsevol moment, la informació que precisi acosta l'estat d'execució de l'objecte del 

contracte, de les obligacions de l'adjudicatari, i del compliment dels terminis i actuacions. 

l) Acordar, en cas d'urgent necessitat, les mesures precises per aconseguir o restablir el 

bon ordre en l'execució dels pactes, o quan el contractista, o persones d'ell dependents, 

incorri en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, 

havent d'adonar a l'òrgan de contractació. 

m) Proposar els reajustaments d'anualitats de conformitat amb l'art. 96 del RGCAP. 

n) Proposar i informar respecte de la suspensió de l'execució de la prestació. 

o) Assistir als actes de recepció de les obres i subscriure la/s Acta/s de Recepció que 

acreditin la conformitat o disconformitat en el compliment. 

p) Dirigir instruccions al contractista sempre que no suposi una modificació de l'objecte 

del contracte ni s'oposi a les disposicions en vigor o a les derivades dels Plecs i altres 

documents contractuals. 

q) Inspeccionar la part de la prestació subcontractada informant a l'òrgan de 

contractació. 

r) Inspeccionar i ser informat, quan ho sol·liciti, del procés de realització o elaboració del 

servei que hagi de ser lliurat, o s'estigui prestant, podent ordenar o realitzar per si 

mateixa anàlisi, comprovacions, estudis, enquestes, assajos, proves, o explicacions 

sobre la metodologia o elements que se segueixen o s'empren, establir sistemes de 

control de qualitat i dictar quantes disposicions estimi oportunes per a l'estricte 

compliment del convingut. 

s) Emetre informe en expedients de cessió del contracte. 

t) Adonar a l'òrgan de contractació de totes les actuacions realitzades pel Responsable 

del Contracte. 

q) Informar, supervisar, dirigir i acceptar el projecte de les obres executades  o “Projecte 

As-built”, que serà elaborat per part del contractista. 

En qualsevol cas el funcionari públic o la persona jurídica disposarà o tindrà entre els 

seus membres necessàriament la titulació d’enginyeria/enginyeria tècnica/arquitectura. 

Així mateix, sempre existirà un funcionari municipal amb titulació universitària 

d’enginyeria/enginyeria tècnica/arquitectura que portarà el seguiment i fiscalització de 

les obres. 

La direcció de les obres, assumirà les funcions establertes a l’article 7 del Reial Decret 

1627/1997,  de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat  

i de salut en les obres de construcció,  quan no calgui la designació  de Coordinador. 

En el cas que en les obres hi intervingui més d’una empresa, o una empresa  i 

treballadors autònoms, es requerirà la designació d’un Coordinador en matèria de 

seguretat i  salut  durant  l’execució   de  les  mateixes.  El  seu  nomenament  l’efectuarà   

l’òrgan de contractació. 

No obstant a l’anterior, l’Ajuntament designa un tècnic de la unitat responsable de 
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seguiment de l’execució del contracte per a donar suport al Directiu facultatiu en les 
tasques que correspon al responsable del contracte i de coordinació amb l’ens 
municipal. 
 
Es designa com a tècnic municipal encarregat del seguiment de l’obra per part municipal 

a l’enginyer municipal, senyor Xavier Manzanares Marañón com a titular, i a l’enginyer 

municipal, senyor Gerard Gafas Oliveras com suplent. 

 

V. Mesa de contractació: 

La Mesa de Contractació la componen els membres següents: 

President:  Titular: La senyora Marta Pujol Armengol, alcaldessa. 

Suplent: El senyor Daniel Valls Alsina, regidor. 

 

Vocals:  Titular: El senyor Xavier Rodríguez Martínez, secretari municipal. 

Suplent: El senyor Mario Martínez Blay, arquitecte tècnic municipal. 

 

Titular: La senyora Mònica Batlle Molist, tècnic de contractació. 

Suplent: La senyora Carme Sanahuja Masgoret, cap de l’Àrea de Servei 

i Atenció a les Persones. 

 

Titular: El senyora Ester Panadero Jiménez, Interventora accidental. 

Suplent: La senyora Marissa Gómez de Aramburu, administrativa de 

l’Àrea de Serveis Econòmics. 

 

Titular: El senyor Xavier Manzanares Marañón, enginyer municipal. 

Suplent: El senyor Gerard Gafas Oliveras, enginyer municipal. 

 

Secretari/a:  Titular: La senyora Imma Lorenzo Valencia, administrativa. 

Suplent: La senyora Marta Satorres Alfonseda, administrativa. 
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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Clàusula 1. Objecte del contracte i divisió en lots 

1.1 L’objecte del contracte és el que es descriu en l’apartat A1 del quadre de 

característiques. 

1.2 Els lots en què es divideix l’objecte del contracte s’identifiquen en l’apartat A2 del 

quadre de característiques. 

1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú 

de Contractes (CPV), de conformitat amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió 

de 28 de novembre de 2007, que modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament 

Europeu i Consell, és la que consta en l’apartat A3 del quadre de característiques. 

 

Clàusula 2. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 

Les necessitats que es volen satisfer mitjançant el contracte així com la idoneïtat del 

contracte s'indiquen en l'apartat A4 del quadre de característiques, sens perjudici del 

contingut si s'escau que es conté en el plec de prescripcions tècniques. 

 

Clàusula 3. Pressupost base de licitació, valor estimat del contracte i existència 

de crèdit 

3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat 

B1 del quadre de característiques. 

3.2 El valor estimat del contracte és el que s'assenyala a l’apartat B2 del quadre de 

característiques. 

El valor estimat del contracte estarà determinat per l’import total IVA exclòs. S’inclouran 

les possibles pròrrogues i modificacions. 

3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B3 del quadre de 

característiques.  

Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot 

comprometre l’òrgan de contractació (preu per la totalitat de la durada del contracte), i 

constitueix el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació 

d’aquest contracte. 

3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, 

l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, 

els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que 

s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han 

de complir durant l’execució del contracte. 

3.5 La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta en 

l’apartat C1 del quadre de característiques. 

Contractació i compres

Expedient 184882FNIF: P0818000B

PCAP gestió cicle de l'aigua - SEFYCU 201515

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a https://laroca.sedipualba.es/

Codi Segur de Verificació: KKCA AF72 294X EZ3X DPT3AJUNTAMENT DE ROCA DEL VALLES

SIGNAT PER

Tè
cn

ic 
d'

Ad
m

in
ist

ra
ció

 G
en

er
al

Ca
rlo

ta
 F

er
re

re
s 

Fe
rn

án
de

z
6/

3/
20

26

Pàg. 19 de 60

https://laroca.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=KKCAAF72294XEZ3XDPT3
https://laroca.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=1363078&csv=KKCAAF72294XEZ3XDPT3


Clàusula 4. Termini de durada del contracte i possibles pròrrogues 

4.1 El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D1 del quadre 

de característiques.  

Aquest termini comença a comptar des del dia de la signatura de l’acta de comprovació 

del replantejament. 

4.2 No es preveuen ampliacions de la durada tal com consta a l’apartat D2 del quadre 

de característiques. 

 

Clàusula 5. Règim jurídic del contracte 

5.1 D’acord amb la previsió de l’article 13 de la LCSP, el contracte té naturalesa d’obres.  

5.2 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest Plec de Clàusules 

Administratives Particulars i pel corresponent projecte d’obres, les clàusules dels quals 

es consideren part integrant del contracte, així com la proposició efectuada per 

l’empresa que resulti adjudicatària. A més, es regeix per la normativa en matèria de 

contractació pública continguda, principalment, en les disposicions següents: 

a.- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

b.- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009). 

c.- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat 

pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 

disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector 

públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 

Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en 

el seu defecte, les normes de dret privat. 

L'Ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les 

controvèrsies que se suscitin entre les parts en el present contracte. 

5.3 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, 

dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o 

altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix 

l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les. 

5.4 En cas de contradicció entre aquest plec i la normativa vigent, s’aplicarà 

preferentment la normativa vigent, la qual també suplirà les omissions, mancances o 

deficiències d’aquest Plec. 

5.5 El contingut del plec de prescripcions tècniques (PPTP) forma part del PCAP. En cas 

que hi hagi contradiccions entre les clàusules del PPTP i del PCAP, prevaldrà el que 

disposi aquest últim, amb excepció d’aquelles prescripcions estrictament tècniques que 
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en aplicació del principi d’especialitat prevaldrà el PPTP amb caràcter de mínims. Si el 

PCAP preveu millores o criteris que portin a l’adopció de millores en productes, obres o 

serveis, aquests prevaldran sobre els mínims previstos al PPTP o projecte d’obres. 

 

Clàusula 6. Admissió de variants 

No s’admeten variants tal com consta a l’apartat E del quadre de característiques. 

 

Clàusula 7. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són 

els establerts en l’apartat F del quadre de característiques. 

 

Clàusula 8. Publicació i mitjans de comunicació electrònics 

8.1 L’anunci de licitació del contracte únicament requereix de la seva publicació al perfil 

de contractant. 

El perfil de contractant d’aquest ajuntament es troba a la següent adreça electrònica: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor

d=la+roca+del+vall%C3%A8s&reqCode=viewDetail&idCap=708615& 

Tota la documentació necessària per a la presentació de l’oferta haurà d’estar disponible 

per mitjans electrònics des del dia de la publicació de l’anunci al perfil de contractant. 

8.2 D’acord amb la Disposició Addicional Quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta 

licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per 

mitjans exclusivament electrònics. 

8.3 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 

contractació i durant la vigència del contracte s’efectuen per mitjans electrònics a través 

del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

A aquests efectes, s’envien els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les 

comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses 

hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable o en el DEUC, d’acord amb 

el que s’indica en la clàusula onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s 

electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que 

la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, ha/n d’accedir-hi la/les 

persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’envia a aquest efecte. En l’espai virtual 

on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital. 

Els terminis a comptar des de la notificació es computen des de la data d’enviament de 

l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil 

de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computen des 

de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els 

terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial 
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pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de 

l’avís de notificació. 

8.4 S’indica que a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública els interessats tenen 

a la seva disposició una «guia del licitador», concretament a l’apartat “licitació 

electrònica”. 

 

Clàusula 9. Aptitud per contractar 

9.1 Només poden participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 

corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 

reuneixin les condicions següents: 

a.- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 

65 de la LCSP; 

b.- No estiguin incurses en cap prohibició de contractar, d'acord amb les circumstàncies 

recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels 

mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP; 

c.- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena 

d’aquest plec; 

d.- L’empresari ha de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, en el seu 

cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte 

del contracte; i 

e.- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a 

l’empresa contractista determinats requisits relatius a la seva organització, destinació 

dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el 

procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores. 

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de 

les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels 

seus estatuts o de les seves regles fundacionals. 

Les circumstàncies relatives a la capacitat, la solvència i l’absència de prohibicions de 

contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el 

moment de perfecció del contracte. 

9.2 La capacitat d’obrar i habilitació professional, de les empreses espanyoles persones 

jurídiques s’acredita mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el 

Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho 

sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta 

fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, 

en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 

La capacitat d’obrar i habilitació professional, de les empreses espanyoles persones 

físiques s’acredita amb la presentació del NIF i documentació on consti degudament 

inscrit la seva activitat (declaració censal model 036 o 037). 
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La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió 

Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar 

mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat 

membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les 

certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 

L’annex XI de la Directiva 2014/24/UE conté els registres professionals i mercantils 

pertinents i les declaracions i certificats corresponents per a cada Estat membre. 

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió 

Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb 

l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina 

consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació 

per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, 

o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les 

activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missió 

diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que 

acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública 

de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes 

subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat igual o superior a 5.350.000 euros 

per a contractes d’obres– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència 

l’article 68 de la LCSP. 

9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es 

constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària 

formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. 

Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de 

nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir 

els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, 

sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i 

pagaments d’una quantia significativa. 

9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva 

extinció. 

9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en 

licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de 

trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es 

troba dins l’apartat “Perfil del licitador”. 

9.6 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques 

o dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació 

durant la preparació del procediment de contractació, no poden participar en la licitació, 

tret que s’acrediti per part de la mateixa la seva compatibilitat en els termes establerts a 

l’article 70.1 de la LCSP. 

 

Clàusula 10. Solvència de les empreses licitadores 

La solvència tècnica i professional i econòmica i financera que els licitadors del contracte 

han de disposar es concreta a l’apartat G del quadre de característiques. 
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CAPÍTOL II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

Clàusula 11. Presentació de documentació i de proposicions 

11.1 Sobre digital 

L’oferta es lliura en un únic sobre digital, segons l’article 159.4.d) de la LCSP. 

Les empreses licitadores, quan així faci constar en l’apartat F5 del quadre de 

característiques, han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes, en 

el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre 

Digital accessible a l’adreça web següent:  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind

ex.xhtml?set-locale=ca_ES 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses 

licitadores han d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran 

un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de 

l’oferta. 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 

d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 

electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han d’ésser les mateixes que 

les que designin per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-

NOTUM. 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 

atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 

disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 

empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en 

format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar 

i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de 

l’oferta. 

Per a poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requereix a les empreses 

licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada 

que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifra, en el moment de 

l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de 

les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les 

empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament 

aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per 

cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre 

Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al 

desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 
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Les empreses licitadores, en el termini de 24 hores abans de l’obertura dels sobres, data 

que s’indica a l’anunci de licitació o bé és publicada a la plataforma de contractació, han 

d’accedir a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau.  

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’inicia el procés de 

desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que 

garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de 

la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir 

al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de 

Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la 

introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només 

elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no 

es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui 

desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 

que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment 

en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 

Aquest plec preveu que en cas de fallida tècnica verificada per l’Administració que 

impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de les 

proposicions, l’òrgan de contractació ha d’ampliar el termini de presentació de les 

mateixes el temps que es consideri imprescindible. A aquests efectes s’ha de publicar a 

la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i, 

addicionalment, comunicar el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat 

oferta. 

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre 

digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 

Pública. 

11.2 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la 

LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es pot fer en dues 

fases, transmetent primer la petjada electrònica de la documentació de l’oferta, dins del 

termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considera efectuada la 

seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de 

l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se 

aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considera que l’oferta ha estat 

retirada. 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 

aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha 

enviat la petjada electrònica prèviament, de manera que no es pot produir cap 

modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest 

sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, 

fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne la petjada 

electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents 

en les ofertes trameses en dues fases. 

Contractació i compres

Expedient 184882FNIF: P0818000B

PCAP gestió cicle de l'aigua - SEFYCU 201515

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a https://laroca.sedipualba.es/

Codi Segur de Verificació: KKCA AF72 294X EZ3X DPT3AJUNTAMENT DE ROCA DEL VALLES

SIGNAT PER

Tè
cn

ic 
d'

Ad
m

in
ist

ra
ció

 G
en

er
al

Ca
rlo

ta
 F

er
re

re
s 

Fe
rn

án
de

z
6/

3/
20

26

Pàg. 25 de 60

https://laroca.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=KKCAAF72294XEZ3XDPT3
https://laroca.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=1363078&csv=KKCAAF72294XEZ3XDPT3


Les proposicions presentades fora de termini en cap cas es poden admetre. 

11.3 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus 

de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per 

un virus amb les eines corporatives de l’Ajuntament. Així, és obligació de les empreses 

contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les 

seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir 

al contingut d’aquests. 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 

blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació 

valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències 

jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin 

de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. 

En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la 

mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

Les empreses licitadores poden presentar una còpia de seguretat dels documents 

electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 

licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en 

cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no 

manipular aquests arxius per tal de no variar-ne la petjada electrònica, que és la que es 

comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, 

tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre 

Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el 

cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la 

impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les petjades 

electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop 

finalitzat el termini de presentació. 

11.4 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes 

es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública. 

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: PDF. 

D’acord amb l’apartat 1.j) de la Disposició Addicional Setzena de la LCSP, aquest format 

dels documents electrònics que integren els expedients de contractació s’ajusten a 

especificacions públicament disponibles i d’ús no subjecte a restriccions, que 

garanteixen la lliure i la plena accessibilitat a aquells per part de l’òrgan de contractació, 

els òrgans de fiscalització i control, els òrgans jurisdiccionals i els interessats, durant el 

termini pel qual calgui conservar l’expedient. 

11.5 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar 

la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 

11.6 Les persones interessades en el procediment de licitació poden sol·licitar a l’òrgan 

de contractació informació addicional sobre els plecs i la resta de documentació 

complementària, així com demanar aclariments, a través del procediment a què es fa 

referència en l’apartat F7 del quadre de característiques.  
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Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler 

esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan. 

Les respostes a les sol·licituds d’aclariments tenen caràcter vinculant. 

11.7 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 

incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, del 

projecte tècnic, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar 

les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat 

de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, 

o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 

11.8 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot 

subscriure cap proposta en Unió Temporal d’Empreses amb d’altres si ho ha fet 

individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes 

dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit. 

11.9 Contingut dels sobres digitals / Documentació 

SOBRE ÚNIC 

Inclourà: 

a.- Declaració responsable: 

La declaració s’ha d’ajustar al model que s’adjunta com a Annex 1. El licitador que sigui 

proposat com adjudicatari es compromet a aportar els originals o còpies compulsades 

de conformitat amb la clàusula quinzena que acrediti el compliment del contingut de la 

declaració. 

b.- En el cas d’Unió Temporal d’Empreses (UTE) cadascuna de les empreses que 

conformen l’UTE haurà d’aportar la declaració responsable corresponent, juntament 

amb un document on indiquin el nom de les empreses que la constituiran, la participació 

de cadascuna d’elles i el compromís de constituir-se formalment en una unió temporal 

d’empreses en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 

c.- En el cas que el licitador recorri a solvència externa d’altres entitats, cal que 

cadascuna d’aquestes presenti l’anterior document per separat. 

d.- Escrit de proposició econòmica i criteris avaluables de forma automàtica signat pel 

licitador ajustat al model que s’adjunta com a Annex 2. Les proposicions presentades 

per una UTE han de ser signades pels representants de totes les empreses integrants. 

L’escrit de proposició econòmica haurà d’expressar el preu ofert en xifres amb total 

claredat. No seran admeses les proposicions econòmiques que continguin omissions, 

errors, contradiccions o esmenes que dificultin o impedeixin conèixer amb exactitud 

quina és l’oferta del licitador. 

No s’accepten les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 

permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 

El personal tècnic declarat en l’oferta i valorat com a criteri d’adjudicació s’entendrà 
adscrit a l’execució del contracte. 
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Aquest compromís d’adscripció tindrà la consideració d’obligació essencial del 
contracte, de conformitat amb l’article 76.2 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector 
Públic, i formarà part del contracte que es formalitzi amb l’adjudicatari. 

El seu incompliment podrà comportar la imposició de les penalitats previstes en aquest 
plec o, si escau, la resolució del contracte en els termes legalment establerts. 

El personal adscrit haurà de mantenir-se durant tota la vigència del contracte, i qualsevol 
substitució haurà de ser degudament justificada i prèviament autoritzada per l’òrgan de 
contractació. 

 

11.10 A través de l’eina de Sobre Digital les empreses han de signar el document 
“resum” de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un 
certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de 
l’oferta, atès que aquest document conté les petjades electròniques de tots els 
documents que la composen. 

11.11 Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses 

licitadores i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de 

constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de 

totes les empreses que la composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha 

o han de ser la persona o una de les persones signants de la declaració responsable, 

Annex 1. 

11.12 No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa. 

11.13 Tal com s’ha assenyalat en l’apartat 11.3, les empreses licitadores podran 

presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de les seves 

ofertes que han presentat mitjançant l’eina de Sobre Digital. Aquesta còpia s’haurà de 

lliurar a sol·licitud de l’òrgan de contractació/de la mesa de contractació, en cas que es 

requereixi, i haurà de contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos 

documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els aportats en l’oferta 

mitjançant l’eina de Sobre Digital. 

 

Clàusula 12. Mesa de contractació 

12.1 La mesa de contractació estarà conformada pels membres a què es refereix 

l’apartat V del quadre de característiques. La composició serà objecte de publicació 

al perfil de contractant. 

Es garantirà, mitjançant un dispositiu electrònic, que l'obertura de les proposicions no es 

realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació. 

12.2 La Mesa de contractació, qualifica la documentació continguda en el Sobre Digital 

i, en cas d’observar defectes esmenables, ho ha de comunicar a les empreses 

licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de tres dies. 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes s’efectuen a través de la funcionalitat que a 

aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreça un correu electrònic 

a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari 

d’inscripció, amb l’enllaç perquè accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la 
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documentació corresponent. Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comuniquen 

a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest 

plec.  

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el 

Sobre, la mesa, l’avalua i ha de determinar les empreses admeses a la licitació i les 

excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió. 

12.3 Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa, en relació amb l’obertura dels sobres 

poden ésser susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula 44 

d’aquest Plec. 

 

Clàusula 13. Comitè d’experts 

No és aplicable en aquesta licitació. 

 

Clàusula 14. Criteris d'adjudicació i valoració d'ofertes 

14.1 Criteris d’adjudicació del contracte 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre 

als criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques. 

14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes 

D’acord amb l’article 159 de la LCSP s’ha de garantir mitjançant un dispositiu electrònic 

que les proposicions no s’obren fins que no hagi finalitzat el termini per presentar-les. 

La mesa de contractació, ha d’excloure de la licitació, mitjançant resolució motivada, les 

empreses les proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada 

i admesa, les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin 

substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error 

manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora 

reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores 

implica l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar 

afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb 

caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin 

realitzar la valoració de les ofertes. 

La Mesa de contractació, pot sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris 

abans de formular la seva proposta d’adjudicació. També pot sol·licitar aquests informes 

quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions 

tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran 

objecte de valoració. 

També pot requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la 

prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui 

l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin 
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la igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i 

ambientals. 

D’acord amb l’article 63.3.e) de la LCSP, s’han de publicar en el perfil de contractant de 

l’òrgan de contractació totes les actes de la mesa de contractació relatives al 

procediment d’adjudicació. 

14.3 Subhasta electrònica 

No es preveu. 

14.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme 

en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de 

característiques. 

En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció 

d’anormalitat, la Mesa de contractació, ha de requerir a l’/les empresa/es licitadora/es 

que l’/les hagi/n presentat perquè les justifiquin i les desglossin raonadament i 

detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre 

la base del qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa ha de 

requerir a l’/les empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre 

la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions.  

L’empresa licitadora disposa a aquests efectes d’un termini de 5 dies hàbils per 

presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes. 

Les sol·licituds de justificació s’efectuen a través de la funcionalitat que a aquest efecte 

té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreça un correu electrònic a l’adreça o 

les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb 

l’enllaç perquè accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 

corresponent. 

Aquest requeriment es notifica a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través 

de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord 

amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació, no rep la informació i la 

documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de 

contractació i es considera que la proposició no pot ésser complerta, quedant l’empresa 

licitadora exclosa del procediment. 

Si la Mesa de contractació, rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada 

dins de termini, l’ha d’avaluar i elevar la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de 

la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest 

decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de 

l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu 

rebuig. 

L’òrgan de contractació ha de rebutjar les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat 

si es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, 

econòmica o jurídica. Així mateix, s’han de rebutjar les ofertes si es comprova que són 
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anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no 

compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, 

nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials 

vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP. 

14.5 Criteris de desempat 

En cas d’igualtat de proposicions en la puntuació dels criteris d’adjudicació, s’adjudicarà 
el contracte a la proposició que resulti d’aplicar els següents criteris de preferència i per 
l’ordre que s’indica tot seguit: 

1. A favor de les proposicions presentades per empreses que en el moment d’acreditar 
la seva solvència tècnica tinguin en la seva plantilla un nombre de treballadors amb 
discapacitats superior al 2%. 

Si diverses empreses licitadores de les quals hagin empatat respecte a la proposició 
més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un 
mateix percentatge superior al 2%, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte el 
licitador que disposi del major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la 
seva plantilla. 

2. A favor del licitador que tingui un menor percentatge de contractes temporals en la 
plantilla de l’empresa. 

3. A favor del licitador que tingui un major percentatge de dones contractades en la 
plantilla de l’empresa. 

Als efectes d’aplicació dels criteris de preferència, els licitadors que hagin empatat 
aportaran en el moment de produir-se l’empat, la documentació acreditativa del 
compliment dels criteris citats. 

En cas de seguir persistint l’empat, després d’aplicar els criteris referits es decidirà 
l’adjudicació, entre les diferents ofertes per sorteig realitzat en acte públic. 

A tal efecte, els serveis corresponents de l’òrgan de contractació requeriran la 
documentació pertinent als empresaris afectats. 

 

Clàusula 15. Classificació de les ofertes i documentació prèvia a l’adjudicació 

15.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació, les classifica per ordre 

decreixent. 

Per realitzar aquesta classificació, la mesa, té en compte els criteris d’adjudicació 

assenyalats en l’apartat H del quadre de característiques i en l’anunci. 

15.2 En relació amb l’adjudicatari proposat, es comprovarà al Registre oficial de 

licitadors i empreses classificades que l’empresa està degudament constituïda, el 

signant té poder suficient per formular l’oferta, ostenta la solvència econòmica, financera 

i tècnica o, si s'escau la classificació corresponent i no està sotmesa a cap prohibició 

per contractar. 

La inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades acredita la 

capacitat, prohibicions i solvència econòmica i financera i tècnica o professional (RELI 

o ROLECE). 
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En cas que l’adjudicatari no consti inscrit al Registre oficial de licitadors i empreses 

classificades, o bé, en cas que la documentació allà continguda no es trobi actualitzada 

caldrà que aporti en el termini de set dies la següent documentació: 

1. Acreditar estar donades d'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques, en 

l'epígraf corresponent a l'objecte del contracte, mitjançant l’imprès d’alta a la 

matrícula d’aquest impost, referida a l’exercici corrent o del darrer rebut d’aquest 

impost completat amb una declaració responsable de no haver-se donat de 

baixa. 

2. Certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, de trobar-se al corrent 

en el compliment de les seves obligacions tributàries. 

3. Certificació que demostri que el licitador no té deutes tributaris pendents amb 

aquest ajuntament. Aquesta documentació no cal que la presenti l’interessat, 

s’aportarà d’ofici a l’expedient de contractació per la unitat de recaptació. 

4. Certificat o document de la seguretat social acreditatiu d’estar al corrent de les 

seves obligacions amb la seguretat social. 

5. Fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat, per acreditar la 

personalitat del licitador (alta censal models 036 i 037) 

6. Si es tracta d’una persona jurídica, còpia compulsada de l’escriptura de 

constitució, d’acord amb els requisits establerts a la clàusula 9 del present plec 

de clàusules administratives particulars. 

7. Document acreditatiu d’haver constituït les garanties exigides, si s’escau. 

8. Justificació de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil prevista 

com a condició de solvència en el present plec. 

9. Qualsevol altra documentació que sigui necessària per a l’acreditació dels criteris 

de solvència o adjudicació. 

 

Posteriorment, la mesa, tramet a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació 

corresponent. 

15.3 Si la mesa de contractació té indicis fonamentats de conductes col·lusòries en el 

procediment de contractació, en el sentit que defineix l’article 1 de la Llei 15/2007, de 3 

de juliol, de defensa de la competència, els traslladarà amb caràcter previ a l’adjudicació 

del contracte a l’Autoritat Catalana de la Competència, per tal que aquesta a través d’un 

procediment sumaríssim es pronunciï sobre aquells, i en donarà compte a l’òrgan de 

contractació. La remissió de dits indicis suspendrà el procediment de contractació. 

15.4 La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa 

licitadora proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació pot apartar-se’n 

sempre que motivi la seva decisió. 

 

Clàusula 16. Garantia definitiva i complementària 

16.1 En el procediment obert simplificat es requereix la constitució d’una garantia 

definitiva, d’acord amb l’article 159.4.f).4 de la LCSP i que s’indicarà a l’apartat L del 

quadre de característiques. 

Les garanties admissibles pel que respecte a aquesta licitació seran les següents: 

- En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció, en 

cada cas, a les condicions establertes en les normes de desenvolupament de la 

LCSP.  
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- Mitjanant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de 

desenvolupament de la LCSP, per algun dels bancs, caixes d’estalvis, 

cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia 

recíproca autoritzats per operar a Espanya, que hauran de dipositar en els 

establiments assenyalats a la lletra a) de l’article 108 de la LCSP. 

- Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions 

en què les normes de desenvolupament d’aquesta Llei estableixin, amb una 

entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat de 

l’assegurança haurà d’entregar-se en els establiments assenyalats a la Lletra a) 

anterior. 

16.2 D’acord amb el paràgraf 2 de l’article 107.2 de la LCSP, es podrà preveure la 

presentació d’una garantia complementària per als casos en què l’oferta de l’adjudicatari 

resulti inicialment incursa en presumpció d’anormalitat. 

 

Clàusula 17. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

17.1 L’òrgan de contractació pot decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 

d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses 

licitadores, abans de la formalització del contracte. 

17.2 També pot desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, 

notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les 

normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 

17.3 La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 

d’adjudicació es publica en el perfil de contractant. 

 

Clàusula 18. Adjudicació del contracte 

18.1 L’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte en els 5 dies hàbils següents a 

la conformitat per part de la mesa de contractació de la comprovació de les dades 

inscrites en el registre de licitadors o bé, si és el cas, en els 5 dies hàbils següents a la 

recepció de la documentació requerida. 

La licitació no es pot declarar deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible 

d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que 

aquest procediment ha quedat desert es publica en el perfil de contractant. 

18.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores 

mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula 

vuitena d’aquest plec, i es publica en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació 

dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què s’ha de procedir a la formalització 

del contracte. 

A aquest efecte, s’envia a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, al 

telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves 

proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu 

electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi. 
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18.3 En tractar-se d’un contracte el finançament del qual depèn d’un préstec, s’ha de 

sotmetre l’adjudicació a la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos 

que han de finançar el contracte corresponent, d’acord amb la Disposició Addicional 3ª 

de la LCSP. Per tant, atès que el Projecte té finançament afectat (per préstec), 

l’adjudicació d’aquest contracte queda condicionada a la disposició del finançament al 

moment de l’adjudicació. 

 

Clàusula 19. Formalització i perfecció del contracte 

19.1 El contracte es perfecciona amb la seva formalització i és un requisit imprescindible 

per poder iniciar-ne l’execució. 

Tanmateix, es podrà formalitzar en document administratiu, mitjançant signatura 

electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura 

electrònica. 

L’empresa o les empreses adjudicatàries poden sol·licitar que el contracte s’elevi a 

escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents. 

19.2 En el cas de contractes que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria 

de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 44 de la LCSP, la formalització del 

contracte s’haurà de fer en el termini màxim de quinze dies hàbils. En el supòsit que 

l’adjudicatari no formalitzés el contracte, es proposarà l’adjudicació a favor del següent 

candidat segons puntuació. 

19.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes 

imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost 

base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. A més, aquest fet pot donar lloc 

a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b) de la 

LCSP. 

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 

l’Administració, s’ha d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que 

la demora li pugui ocasionar. 

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 

s’adjudica a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en 

què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la 

documentació a què es refereix la clàusula quinzena, essent aplicables els terminis 

previstos en els apartats anteriors. 

19.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE 

han de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, 

l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el 

nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió 

amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 

contracte fins a la seva extinció. 

19.5 El contingut del contracte s'ha d'ajustar al contingut establert a l'article 35 de la 

LCSP i l'article 71 del RGLCAP i no pot incloure cap clàusula que impliqui alteració dels 

termes de l’adjudicació. 
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19.6 La formalització d’aquest contracte es publica en un termini no superior a quinze 

dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant. 

19.7 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de 

la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 

figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, 

juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les 

modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i 

l’extinció del contracte. 

Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes són d’accés públic, 

amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no 

tinguin caràcter de confidencials. 

 

CAPÍTOL III.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  

Clàusula 20. Condicions especials d’execució 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 

l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses 

subcontractistes, són les que s’estableixen en l’apartat M del quadre de 

característiques. 

El plec estableix penalitats per al cas d’incompliment d’aquestes condicions especials.  

 

Clàusula 21. Execució i supervisió de l’objecte del contracte 

El contracte s’executa amb subjecció a l’establert a les seves clàusules i els plecs i 

conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses 

contractistes la persona responsable del contracte a la qual es refereix la clàusula vint-

i-quatrena d’aquest plec. 

 

Clàusula 22. Programa de treballs 

L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de 

treballs que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini en l’apartat 

T del quadre de característiques i, en tot cas, en els serveis que siguin de tracte 

successiu. 

 

Clàusula 23. Compliment de terminis i correcta execució del contracte 

23.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del 

contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 

23.2 D’acord amb l’article 195.2 de la LCSP, si el retard és produït per motius no 

imputables al contractista i aquest ofereix complir els seus compromisos si se li amplia 

el termini inicial d’execució, l’òrgan de contractació li ha de concedir un termini que ha 

de ser, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre 
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de més curt. El responsable del contracte ha d’emetre un informe on es determini si el 

retard es va produir per motius imputables al contractista. 

23.3 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció 

de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a 

l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no 

es puguin deduir dels pagaments esmentats. 

Cal tenir en compte que en els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós 

o de demora en l’execució en què no estigui prevista penalitat o aquesta no cobreix els 

danys causats a l’Administració, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i 

perjudicis. 

 

Clàusula 24. Persona responsable del contracte 

Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del 

contracte, es designa en l’apartat U del quadre de característiques una persona 

responsable del contracte que exerceix les funcions de supervisar-ne l’execució i 

adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la 

realització correcta de la prestació pactada, dins de l’àmbit de facultats que aquells li 

atribueixin. 

En els contractes d’obres, tal com preveu l’article 62 de la LCSP les facultats del 

responsable del contracte les ha d’exercir el Director facultatiu de conformitat amb el 

que disposen els articles 237 a 246 de la LCSP. 

No obstant l’anterior, l’Ajuntament designa un tècnic de la unitat responsable de 

seguiment de l’execució del contracte, en aquest cas de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 

que donarà suport al Director facultatiu en les tasques que correspon al responsable del 

contracte i de coordinació amb l’ens municipal. 

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 

obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 

 

Clàusula 25. Incompliments i penalitzacions 

Cas que l’Ajuntament de la Roca del Vallès optés per la no resolució del contracte, 

s’imposaran al contractista la penalitats següents: 

• Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una penalitat diària en 

la proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs. Cada 

vegada que les penalitats assoleixin un múltiple de 5 per 100 del preu del 

contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la 

resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició 

de noves penalitats. 

• Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos 

o de les condicions especials d’execució definides al contracte, s’imposaran 

penalitats de fins al 10 % sobrell el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de 
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ser proporcionals al grau d’incompliment, per cada penalitat, i amb el límit del 

50% en el seu conjunt. 

• D’acord amb l’article 217 de la LCSP procedirà la imposició de penalitats al 

contractista quan mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada pel 

subcontractista o pel subministrador a l’òrgan de contractació quedi acreditat 

l’impagament pel contractista a un subcontractista o subministrador vinculant a 

l’execució del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, i quan la citada demora en el pagament no vingui motivada per 

l’incompliment d’alguna obligació contractual assumida pel subcontractista o pel 

subministrador en l’exercici de la seva prestació. La penalitat imposada serà del 

5% del preu del contracte i podrà reiterar-se cada mes mentre persisteixi 

l’impagament fins a arribar al límit conjunt del 50% del citat preu. La garantia 

definitiva respondrà de les penalitats que s’imposin per aquest motiu. 

 

Clàusula 26. Quantificació de les penalitzacions 

La quantificació de les penalitzacions està definida a la clàusula anterior. 

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 

les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa 

contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin 

deduir dels pagaments esmentats. 

Cal tenir en compte que en els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós 

o de demora en l’execució en què no estigui prevista penalitat o aquesta no cobreix els 

danys causats a l’Administració, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i 

perjudicis. 

 

Clàusula 27. Procediment per fer efectives les penalitzacions 

L’expedient per a la imposició de penalitats és el següent: 

a) Informe emès per la persona responsable del contracte que motivi la necessitat 

d’iniciar l’expedient de penalitat, en el qual s’identifiqui l’incompliment i es 

quantifiqui la penalitat econòmica que correspongui d’acord amb aquest Plec. 

b) Resolució de l’òrgan de contractació d’inici de l’expedient. 

c) Tràmit d’audiència al contractista pel termini de 5 dies hàbils perquè pugui 

formular al·legacions. 

d) Acord de l’òrgan de contractació de resolució de les al·legacions i de resolució 

de l’expedient. 

 

Clàusula 28. Resolució d’incidències 

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en 

l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé 

per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramiten mitjançant 

expedient contradictori que inclou necessàriament les actuacions descrites en l’article 

97 del RGLCAP. 
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Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 

requereixi, la seva tramitació no determina la paralització del contracte. 

 

Clàusula 29. Resolució de dubtes tècnics interpretatius 

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució 

del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant. 

CAPÍTOL IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES 

PARTS 

Clàusula 30. Abonaments a l’empresa contractista 

30.1 El contractista té dret a l’abonament, d’acord amb el preu convingut, de les 

prestacions executades amb subjecció al contracte atorgat, a les seves modificacions 

aprovades i a les ordres donades per escrit per l’Ajuntament. 

30.2 Els pagaments es faran mitjançant certificacions de caràcter mensual d’acord amb 

l’establert a l’article 240 de la LCSP. Per procedir a la seva acceptació hauran d’estar 

informades favorablement pel director de les obres i el funcionari que porti el seguiment 

de les obres, qui elevarà la documentació a l’òrgan de contractació per la seva aprovació 

i pagament. 

La Direcció farà mensualment i en la forma que estableixi el plec de condicions tècniques 

particulars, el mesurament de les unitats d'obra executades durant el període de temps 

anterior. 

30.3 Per a les obres o les parts d'obra les dimensions i les característiques de les quals 

hagin de quedar posteriorment i definitivament ocultes, el contractista està obligat a 

avisar a la Direcció amb l'antelació suficient, a fi que aquesta pugui fer les mesuraments 

corresponents i la presa de dades, i aixecarà els plànols que les defineixin, la conformitat 

dels quals subscriurà el contractista o el seu delegat. 

Si no hi ha avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al contractista, té 

l'obligació d'acceptar les decisions de l'Administració sobre aquest assumpte. 

La Direcció, prenent com a base els mesuraments de les unitats d'obra executada a què 

es refereix la condició anterior i els preus contractats, redactarà mensualment la relació 

corresponent valorada a l'origen. 

30.4 El contractista tindrà dret a l'abonament, d'acord amb els preus convinguts, de 

l'obra que realment executi amb subjecció al projecte que va servir de base a la licitació, 

a les seves modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per l'Administració. 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta 

execució i l'acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el preu de 

l'obra, encara que no figurin tots especificats en la descomposició o la descripció dels 

preus. 

Les partides alçades s'abonaran conforme s'indiqui en el plec de condicions tècniques 

particulars. 
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Les partides alçades que calgui justificar s'abonaran als preus de la contracta, d'acord 

amb les condicions de la mateixa i amb el resultat dels mesuraments corresponents. 

Quan els preus d'una o diverses unitats d'obra de les que integrin una partida alçada 

que cal justificar, no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedirà segons el que 

disposa el RGLCAP. 

30.5 La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de 

l’Ajuntament. El seguiment de l’estat de les factures es pot consultar en aquesta 

plataforma. 

En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es 

farà mitjançant els següents codis DIR3:  

Oficina comptable:......... L01081810 

Òrgan gestor:............... L01081810 

Unitat tramitadora:........L01081810 

El contractista haurà de presentar la corresponent factura en els termes acordats, un 

cop realitzada la prestació. En la factura haurà de constar el següent: 

- Número d’expedient  

- Número de Retenció de Crèdit 

El tècnic responsable del seguiment proporcionarà aquesta informació al contractista. 

30.6 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i 

les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització 

corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 

de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials. 

30.7 L’empresa contractista pot transmetre els drets de cobrament en els termes i les 

condicions establertes en l’article 200 de la LCSP. 

 

Clàusula 31. Criteris generals 

31.1 Sobre l’adscripció de mitjans personals i materials: 

El contractista dedicarà o adscriurà a l'execució del contracte els mitjans personals i 

materials suficients per a la correcta execució del contracte. 

31.2 Sobre el personal laboral de l’empresa contractista: 

a) Correspon exclusivament a l’empresa la selecció del personal que formarà part de 

l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte. 

L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que les 

variacions en la seva composició siguin puntuals o obeeixin a raons justificades, amb 

l’objectiu de no alterar el bon funcionament dels serveis, informant en tot moment 

l’Ajuntament. 
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b) L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i 

continua, sobre el personal integrant de l’equip de treball encarregat de l’execució del 

contracte, el poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la 

negociació i pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, les 

substitucions dels treballadors en cas de baixa o absència, les obligacions legals en 

matèria de Seguretat Social, inclús l’abonament de cotitzacions i el pagament de 

prestacions, quan procedeixi, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos 

laborals, l’exercici de potestat disciplinària, així com quants drets i obligacions derivin de 

la relació contractual entre treballador i ocupant. 

c) L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a 

l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les seves 

funcions desenvolupades respecte a l’activitat delimitada en els plecs com a objecte del 

contracte. 

d) L’empresa contractista haurà de designar almenys un coordinador tècnic o 

responsable, que tindrà entre les seves obligacions: 

- Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant l’Ajuntament, canalitzant la 

comunicació entre l’empresa contractista i el personal integrant de l’equip de treball 

adscrit a l’execució del contracte, d’una banda, i l’Ajuntament, de l’altra, en tot allò que 

faci referència a les qüestions derivades de l’execució del contracte. 

- Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte i dirigir a 

aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en relació 

amb la prestació dels serveis contractats. 

- Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de l’equip de 

treball de les funcions que tenen encomanades, així com controlar l’assistència d’aquest 

personal al lloc de treball. 

- Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte, havent 

de coordinar-se adequadament l’empresa contractista amb l’Ajuntament, per tal de no 

alterar el bon funcionament dels serveis. 

- Informar a l’Ajuntament sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la 

composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte. 

31.3 Sobre el compliment de les disposicions vigents en matèria de prevenció de riscos 

laborals: 

L’adjudicatari està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria de 

prevenció de riscos laborals i, de manera especial, de les obligacions indicades al capítol 

III o en el capítol IV segons procedeixi, del Reial Decret 171/2004 del 30 de gener pel 

qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 

riscos laborals en matèria de coordinació d’activitats empresarials i la resta de normativa 

concordant. 

L’adjudicatari haurà de lliurar la documentació quan li sigui requerida pel Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, per la seva 

comprovació i aprovació. 
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31.4 Sobre el compliment de les obligacions establertes en matèria d’igualtat de gènere: 

L'empresa contractista ha de presentar, en els primers 10 dies posteriors a la data de 

formalització del contracte, el Pla d'igualtat entre homes i dones que serà d'aplicació a 

les persones que executin el contracte. En el cas que l’empresa contractista no estigui 

legalment obligada a l’elaboració d’aquest pla, ha de presentar en aquest mateix termini, 

des de la formalització del contracte, les mesures aplicables en relació amb les persones 

treballadores que participaran en l’execució del contracte, per assolir la igualtat de tracte 

i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, eliminació d’estereotips i fomentar 

la igualtat efectiva i real entre dones i homes. Haurà de presentar també una declaració 

jurada o responsable en la qual quedi reflectit que en el si de l’empresa no es produeix 

bretxa salarial entre dones i homes. 

31.5 Sobre la gestió ambiental: 

Fer una correcta gestió ambiental, prenent les mesures necessàries per minimitzar els 

impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer 

una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a 

l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent. 

31.6 Sobre la responsabilitat fiscal o la lluita contra el frau fiscal. 

Els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses 

interposades no podran realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la 

llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en 

el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, i que siguin considerades delictives, en els 

termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra 

la Hisenda Pública. 

31.7 Sobre el respecte als drets humans: 

Els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses 

interposades han de respectar els drets humans a qualsevol lloc on desenvolupin les 

seves activitats, i que, per tant, no realitzin operacions financeres, inversions, compres, 

contractacions, així com altres activitats econòmiques que comportin la vulneració dels 

Drets Humans. 

Els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials empreses interposades 

i cadenes de proveïdors no poden pertànyer ni realitzar operacions financeres, 

inversions, compres, contractacions, així com altres activitats econòmiques que vagin 

en contra del Dret Internacional de Drets Humans i/o Dret Internacional Humanitari en 

colònies (assentaments construïts per un Estat ocupat) construïdes en territoris 

considerats ocupats d’acord amb el Dret Internacional. 

31.8 Sobre els principis ètics i regles de conducta: 

De conformitat amb el que preveuen l’article 55 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i de bon govern, els contractistes i les 

persones beneficiàries han d’adequar l’activitat als principis ètics i regles de conducta 

següents: 
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- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 

i/o les professions corresponents a les prestacions contractades. 

- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 

col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 

assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.) 

- Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 

informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 

l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 

obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 

Clàusula 32. Responsabilitat de l’empresa contractista 

32.1 El contractista és responsable directe enfront de l’Ajuntament de la qualitat tècnica 

de les obres que dugui a terme. 

32.2 El contractista serà responsable, durant l’execució del contracte, de tots els danys 

i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar amb ocasió i motiu de la 

realització de les obres i treballs vinculats a qualsevol persona, propietat o servei, públic 

o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal a càrrec 

seu o dels seus subcontractistes o d’una organització deficient dels treballs precisos. 

32.3 L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura. 

32.4 D'acord amb l'article 196.1 de la LCSP, és obligació del contractista indemnitzar 

tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions 

que requereixi l’execució del contracte, inclosa la responsabilitat civil, fiscal i enfront a 

tercers. A aquests efectes quedarà obligat a constituir una pòlissa de responsabilitat civil 

com a condició de solvència. 

Igualment, seran repercutibles al contractista les despeses de defensa jurídica en què 

incorri l’Ajuntament com a conseqüència de les reclamacions judicials de tercers per 

danys soferts en el desenvolupament del contracte. 

No obstant això, quan els danys i perjudicis hagin estat ocasionats com a conseqüència 

immediata i directa d’una ordre de l’Administració, aquesta n’és responsable dins dels 

límits que assenyalen les lleis. També l’Administració és responsable dels danys que es 

causin a tercers com a conseqüència dels vicis del projecte en el contracte d’obres, 

sense perjudici de la possibilitat de repetir contra el redactor del projecte d’acord amb el 

que estableixen l’article 315 o el contracte de subministrament de fabricació (article 

196.2 de la LCSP). 
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Clàusula 33. Obligacions essencials dels licitadors i contractistes 

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents amb el caràcter 

d’obligacions contractuals essencials: 

a) El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la 

qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte. 

b) L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals 

necessaris. 

c) Es requereix que el contractista disposi d’una pòlissa de responsabilitat civil general 

per un límit d’indemnització de com a mínim 600.000 € per sinistre i any, sense sublímit 

per víctima, la qual ha de contemplar danys materials, lesions personals i indemnització 

per les conseqüències ocasionades a l’Ajuntament de la Roca del Vallès i a tercers pels 

perjudicis ocasionats en relació amb l’objecte del contracte. 

L'acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà de certificat expedit per 

l'assegurador, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment 

de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, 

pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què sigui procedent. 

d) Complir estrictament els terminis i condicions de pagament del preu pactat amb els 

subcontractistes i subministradors que participen en l’execució del contracte adjudicat, 

estan obligat a presentar a sol·licitud de l’Ajuntament, als efectes de la seva 

comprovació, la documentació detallada en l’article 217 de la LCSP. 

 

Clàusula 34. Altres obligacions de l’empresa contractista 

Els licitadors i els contractistes assumeixen aquestes altres obligacions: 

a) El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, 
laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball. 

c) Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar, amb 
indicació de les prestacions a subcontractar, la identitat del/s subcontractista/es i la 
justificació de la seva aptitud, o en el seu cas classificació, per dur-ne a terme l’execució. 

d) Complir amb les modificacions en el contracte que li ordeni introduir l’Ajuntament pel 
bon fi i en interès públic. 

e) Altres obligacions que es derivin de l’exercici per part de l’Ajuntament de les potestats 
que li corresponen. 

f) Complir les condicions salarials dels treballadors d’acord amb el Conveni col·lectiu 
sectorial d’aplicació. 

g) El contractista té l’obligació d’assumir les despeses associades per a l’elaboració del 
projecte de les obres executades o “Projecte As-built” i l’elaborarà per ser entregat al 
Director facultatiu perquè procedeixi a la seva revisió i informe.  
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Clàusula 35. Prerrogatives de l’Administració 

35.1 De conformitat amb l'article 190 de la LCSP, dins dels límits i amb subjecció als 
requisits i efectes que assenyala aquesta Llei, l’òrgan de contractació té la prerrogativa 
d’interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu 
compliment, modificar-los per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat 
imputable al contractista arran de l’execució del contracte, suspendre’n l’execució, 
acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta. 

35.2 Igualment, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 

desenvolupades pels contractistes durant l’execució del contracte, en els termes i amb 

els límits que estableix aquesta Llei per a cada tipus de contracte. En cap cas aquestes 

facultats d’inspecció no poden implicar un dret general de l’òrgan de contractació a 

inspeccionar les instal·lacions, oficines i altres emplaçaments en què el contractista 

desenvolupi les seves activitats, llevat que aquests emplaçaments i les seves condicions 

tècniques siguin determinants pel desenvolupament de les prestacions objecte del 

contracte. En aquest cas, l’òrgan de contractació ho ha de justificar de manera expressa 

i detallada en l’expedient administratiu. 

35.3 L’exercici de les prerrogatives de l’Administració s'han d'ajustar al procediment 

establert en l’article 191 de la LCSP. Els acords que adopti l’òrgan de contractació en 

l’exercici de les prerrogatives esmentades posen fi a la via administrativa i són executius 

immediatament.  

 

Clàusula 36. Modificació del contracte 

36.1 Sense perjudici dels supòsits que preveu la LCSP respecte a la successió en la 

persona del contractista, cessió del contracte, revisió de preus i ampliació del termini 

d’execució, els contractes administratius només es poden modificar per raons d’interès 

públic en els casos i en la forma que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP. 

36.2 Modificacions previstes en aquest Plec: s’especifiquen en l’apartat N del quadre 

de característiques. 

36.3 Modificacions no previstes 

Les modificacions que no preveu el plec de clàusules administratives particulars o que, 

tot i haver-les previst, no s’ajustin al què estableix l’article 204, només es poden efectuar 

quan la modificació en qüestió compleixi els requisits establerts a l'article 205 i següents 

de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb 

les particularitats previstes en l’article 207 i 242 de la LCSP. 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que 

impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 

20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acorda per 

l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en 

cas contrari, el contracte es resol d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de 

la LCSP. 

En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus 

unitaris no previstos en el contracte. 
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36.4 Les modificacions del contracte s'han de formalitzar de conformitat amb el que 

estableix l’article 153 de la LCSP i la clàusula 19 d’aquest Plec. 

36.5 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 

contractista i de tots els informes que, si s’escau, se sol·licitin amb caràcter previ a 

l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que 

emeti l’òrgan de contractació, s'han de publicar en el perfil de contractant. 

 

Clàusula 37. Suspensió del contracte 

37.1 De conformitat amb l’article 208 de la LCSP, el contracte podrà ser suspès per 

acord de l’Ajuntament o perquè el contractista opti per suspendre el seu compliment, en 

cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a l’òrgan de 

contractació amb un mes d’antelació. 

En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a 

sol·licitud de l’empresa contractista, en la que es consignaran les circumstàncies que 

l’han motivat i la situació de fet en l’execució del contracte, de conformitat amb el que 

disposa l’article 208.1 de la LCSP. 

37.2 L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’han de signar una 

persona en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha 

d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què 

s’acordi la suspensió. 

37.3 L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i els perjudicis que 

efectivament se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2.a) de la LCSP. 

L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa contractista només pot comprendre els 

conceptes que s’indiquen en aquest precepte. 

 

CAPÍTOL V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA 

SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 

Clàusula 38. Successió i cessió del contracte 

38.1 Successió en la persona del contractista: 

Són d'aplicació els supòsits de successió del contractista establerts a l'article 98 de la 

LCSP. 

38.2 Cessió del contracte: 

La cessió del contracte es preveu en l’apartat O del quadre de característiques.  

 

Clàusula 39. Subcontractació 

39.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de 

la prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del 

quadre de característiques. 
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39.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte 

que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil 

professional, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, 

dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la 

intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC o declaració responsable 

i s’ha de presentar un DEUC o declaració responsable separat per cadascuna de les 

empreses que es té previst subcontractar. 

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin 

a allò indicat en l’oferta, aquests no es poden subscriure fins que transcorrin vint dies a 

comptar de la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a 

què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat 

o que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures 

urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva oposició. 

Si s’opta per establir aquesta clàusula, d’acord amb el Reglament d’execució (UE) 

2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual s’estableix el formulari 

normalitzat del document europeu únic de contractació, les empreses licitadores han 

d’indicar en el DEUC la intenció de subscriure subcontractes i, a més, han de facilitar la 

informació prevista en les seccions A i B de la part II (informació sobre l’operador 

econòmic i els seus representants) i en la part III (informació relativa als motius 

d’exclusió) del DEUC respecte de cadascuna de les empreses que es té previst 

subcontractar. 

Així mateix, en aquest plec s’indica que les empreses licitadores que tinguin previst 

subcontractar, a més d’haver de facilitar la informació prevista en les parts del DEUC 

esmentades per cadascuna de les empreses subcontractistes, també han de facilitar en 

aquest moment la informació que requereix la part IV del DEUC relativa als criteris de 

selecció. 

39.3 D'acord amb l'article 215.2.b) de la LCSP, l’empresa contractista ha de comunicar 

per escrit a l’òrgan de contractació, després de l'adjudicació del contracte i, com a molt 

tard, quan iniciï la seva execució, la intenció de subscriure subcontractes, i ha 

d'assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, les dades 

de contacte i el representant o representants legals de l’empresa subcontractista, i ha 

de justificar suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements 

tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i ha d'acreditar que aquest no 

està incurs en prohibició de contractar. 

El contractista principal ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 

modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i 

tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes. 

En el cas que el subcontractista tingui la classificació adequada per realitzar la part del 

contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és 

suficient per acreditar-ne l’aptitud. 

L’acreditació de l’aptitud del subcontractista es pot efectuar immediatament després de 

la subscripció del subcontracte si aquesta és necessària per atendre una situació 

d’emergència o que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així es justifica suficientment. 

Contractació i compres

Expedient 184882FNIF: P0818000B

PCAP gestió cicle de l'aigua - SEFYCU 201515

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a https://laroca.sedipualba.es/

Codi Segur de Verificació: KKCA AF72 294X EZ3X DPT3AJUNTAMENT DE ROCA DEL VALLES

SIGNAT PER

Tè
cn

ic 
d'

Ad
m

in
ist

ra
ció

 G
en

er
al

Ca
rlo

ta
 F

er
re

re
s 

Fe
rn

án
de

z
6/

3/
20

26

Pàg. 46 de 60

https://laroca.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=KKCAAF72294XEZ3XDPT3
https://laroca.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=1363078&csv=KKCAAF72294XEZ3XDPT3


39.4 La subscripció de subcontractes resta sotmès al compliment dels requisits i 

circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP. 

39.5 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de 

la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de 

l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 

d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió 

en l’execució del contracte, les conseqüències previstes a l'article 215.3.a) de la LCSP, 

que s'incorpora expressament en aquest plec. 

39.6 Els subcontractistes queden obligats només davant el contractista principal, que 

assumeix, per tant, la responsabilitat total de l’execució del contracte davant 

l’Administració, d’acord estrictament amb els plecs de clàusules administratives 

particulars o document descriptiu, i amb els termes del contracte, inclòs el compliment 

de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix l’article 

201 de la LCSP. 

El coneixement que tingui l’Administració dels subcontractes subscrits en virtut de les 

comunicacions a què es refereixen les lletres b) i c) de l’apartat 2 d’aquest article, o 

l’autorització que atorgui en el supòsit que preveu la lletra d) de l’apartat esmentat, no 

alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

En cap cas el contractista pot concertar l’execució parcial del contracte amb persones 

inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun dels 

supòsits de l’article 71 de la LCSP. 

El contractista ha d’informar els representants dels treballadors de la subcontractació, 

d’acord amb la legislació laboral. 

Els subcontractes i els contractes de subministrament a què es refereixen els articles 

215 a 217 de la LCSP tenen en tot cas naturalesa privada. 

Sense perjudici del que estableix la disposició addicional cinquanta-unena, els 

subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per les 

obligacions contretes amb elles pel contractista com a conseqüència de l’execució del 

contracte principal i dels subcontractes. 

D’acord amb la Disposició addicional cinquanta-unena de la LCSP, el plec de clàusules 

administratives preveu que s’efectuïn pagaments directes als subcontractistes, sempre 

que es compleixin les condicions que estableix l’article 215. 

39.7 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores 

es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 

L’Administració ha de comprovar el compliment estricte dels pagaments que els 

contractistes adjudicataris dels contractes públics, qualificats com a tals a l’article 12 

LCSP, han de fer a tots els subcontractistes o subministradors que hi participin.  

En aquest cas, els contractistes adjudicataris han de remetre a l’ens públic contractant, 

quan aquest ho sol·liciti, la relació detallada dels subcontractistes o subministradors que 

participin en el contracte quan es perfeccioni la seva participació, juntament amb 

aquelles condicions de subcontractació o subministrament de cadascun d’ells que 
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guardin una relació directa amb el termini de pagament. Així mateix, han d’aportar, a 

sol·licitud de l’ens públic contractant, el justificant de compliment dels pagaments a 

aquells una vegada acabada la prestació dins dels terminis de pagament legalment 

establerts a l’article 216 i a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 

mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials en allò que li sigui 

aplicable. 

Aquestes obligacions, que en tot cas s’inclouen en els anuncis de licitació i en els 

corresponents plecs de condicions o en els contractes, es consideren condicions 

especials d’execució, l’incompliment de les quals, a més de les conseqüències que 

preveu l’ordenament jurídic, ha de permetre la imposició de les penalitats que a aquest 

efecte prevegin els plecs, que es preveuen en la clàusula vint-i-cinquena d’aquest Plec. 

  

Clàusula 40. Revisió de preus 

La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat Q del quadre de 

característiques. 

 

CAPÍTOL VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

Clàusula 41. Recepció i liquidació 

La recepció i la liquidació del contracte es realitza conforme al que disposen els articles 

210 i 311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP. 

En haver-se produït l'entrega de l'obra d'acord amb les condicions del contracte i a 

satisfacció de l'administració, es procedirà a l'Acta de recepció de l'obra, en la qual 

concorreran el tècnic representant de l'Ajuntament, el tècnic director de les obres i el 

contractista assistit, si s'escau, pel seu facultatiu. També hi podrà assistir a aquest acte, 

l'Interventor d'aquest Ajuntament, prèvia comunicació, per a la seva eventual assistència 

en l’exercici de les seves funcions de fiscalització i comprovació de la inversió. 

Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de 

contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de 

ser abonada al contractista a càrrec de la liquidació del contracte, d’acord amb l’art. 243 

de la LCSP. 

Si les obres estant en bon estat i executades de conformitat amb les prescripcions 

previstes, el tècnic representant de l'Ajuntament les donarà per rebudes, aixecant-se 

l'acta corresponent i començarà a comptar el termini de garantia. 

Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar així en l'acta i el 

tècnic director de les obres assenyalarà els defectes observats i detallarà les 

instruccions necessàries fixant el termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest 

termini el contractista no ha esmenat els defectes, se li podrà atorgar un nou termini 

improrrogable o declarar resolt el contracte. 
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Clàusula 42. Termini de garantia 

El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del quadre de característiques i 

comença a computar a partir de la recepció de l’obra. 

 

Clàusula 43. Resolució del contracte 

Són causes de resolució del contracte les que s'estableixen a l'article 211 de la LCSP, 

amb caràcter general, i quan sigui d'aplicació, també l'article 245 (causes de resolució 

dels contractes d'obres), l'article 306 (causes de resolució del contracte de 

subministrament), l'article 313 de la LCSP (causa de resolució dels contractes de 

serveis). 

L’aplicació i els efectes de les causes de resolució són les que s’estableixen en els 

articles 212, 213 i 313 de la LCSP. 

Cal tenir en compte que la LCSP no preveu la possibilitat d’establir en els plecs altres 

causes de resolució dels contractes diferents de les previstes a la Llei. 

En tots els casos, la resolució del contracte s'efectua d'acord amb el procediment 

establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 

 

CAPÍTOL VII. RECURSOS I RÈGIM D'INVALIDESA 

Clàusula 44. Règim de recursos 
44.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la 

modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu 

ordinari potestatiu de reposició davant l'alcalde, d’acord amb el que estableix la Llei 

26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, de 

conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa. 

44.2 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 

l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el 

que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment 

administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 

disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa. 

 

Clàusula 45. Règim d’invalidesa 

Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la 

LCSP. 
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CAPÍTOL VIII. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES CONTRACTE D’ OBRA 

Clàusula 46. Delegació i personal d’obra del contractista 

El Delegat d’obra designat pel contractista haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, 

que es concretarà amb la possessió de títol universitari amb habilitació per exercir la 

professió regulada d’enginyer/enginyer tècnic competent en la matèria. 

Si escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques. 

 

Clàusula 47. Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisis de materials i unitats 

d’obra 

El contractista està obligat a dur a terme el programa de control de qualitat redactat per 

la direcció facultativa.  

El director de les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a 

l’acceptació dels materials i unitats d’obra executades. Aquests assaigs de control de 

qualitat seran executats per un laboratori degudament homologat per la Generalitat de 

Catalunya, contractat a tal efectes per l’Ajuntament de la Roca del Vallès. Les despeses 

que s’originin seran a càrrec del contractista fins al límit de l’ú i mig per cent (1,5%) de 

l’import del tipus d’adjudicació, mitjançant el corresponent descompte de la certificació 

mensual d’obres o de la certificació final. 

El preu dels assajos serà el preu estipulat per l'Institut tecnològic de Catalunya. 

El contractista haurà d'abonar sempre els assaigs negatius, fins i tot en el supòsit 

d'haver-se contractat per l'Ajuntament. En aquest cas haurà d'abonar-los directament al 

laboratori contra factura conformada pel director facultatiu, que li serà tramesa per 

l'Ajuntament. 

En el cas de no exhaurir la previsió de l'1,5% es descomptarà de l'última certificació al 

tancament de l'obra. 

Si s'exhaureix la previsió específica per a assaigs del Pressupost General del projecte 

de l'obra, la Direcció Facultativa podrà ordenar la realització d'altres assaigs amb els 

preus de referència de l'Institut Tecnològic de Catalunya. 

El resultat dels assaigs facultarà en document signat pel laboratori, que s'incorporarà a 

l'expedient administratiu de la contractació de l'obra, i pot ser consultat pel contractista. 

Si l'Ajuntament de la Roca del Vallès tingués contractat el servei de laboratori, els 

assaigs seran realitzats per aquest laboratori, previ encàrrec per la direcció facultativa. 

En aquest cas, els licitadors tindran dret a conèixer els preus d'aquests serveis en la 

fase de licitació, tot i saben que fins a l'1,5% de l’import del tipus d’adjudicació, mitjançant 

el corresponent descompte de la certificació mensual d’obres o de la certificació final de 

tots els assaigs que s'encarreguin aniran al seu càrrec. 

 

Clàusula 48. Pla de seguretat i salut 

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en 

aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes 
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que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant l’execució 

dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals aplicables 

durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat 

Reial Decret i obligacions concordants. 

El contractista presentarà el pla en format digital en un màxim de 15 dies naturals 

des de la signatura del contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser 

informat pel tècnic competent en matèria de seguretat i salut i pel tècnic designat pel 

seguiment de les obres, i elevat posteriorment a l’Òrgan de Contractació competent per a 

la seva aprovació.  

Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del servei 

promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 dies hàbils realitzi 

les esmenes que se li indiquin. 

 

Clàusula 49. Acta de comprovació del replanteig i d’inici de les obres 

Dins un termini no superior a 30 dies naturals des de la data de formalització del 

contracte es procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del 

replanteig i s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la 

direcció facultativa de l’obra. 

Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa 

autoritzarà expressament la data de l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que 

s’hagi notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.  

En cas de no haver-se notificat l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el 

Treball, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació del replanteig, i el 

contractista i l’Ajuntament de la Roca del Vallès signaran una acta d’inici de les obres en 

un termini màxim de set dies naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta notificació. 

 

Clàusula 50. Document as-built 

El contractista té l’obligació d’assumir les despeses associades per a l’elaboració del 
projecte de les obres executades o “Projecte As-built” i l’elaborarà per ser entregat al 
Director facultatiu perquè procedeixi a la seva revisió i informe. El seu contingut serà el 
següent: 

• Memòria amb les dades principals de l’obra executada: emplaçament, agents 
participants (constructora, DF, CSS, Aj...), descripció de la situació prèvia, 
descripció dels treballs que s’han fet finalment, quins serveis s’han afectat / 
executat, etc... Hi haurà uns annexos a la memòria: 
- Reportatge fotogràfic. 
- Llistat de materials emprats amb dades de proveïdors/industrials (persona de 
contacte, telèfon, mail, adreça,...). 
- Control de qualitat efectuat (fitxes tècniques, assaigs, etc.). 
- Si hi ha algun element que ha requerit d’algun recàlcul en fase d’obra, caldrà 
aportar-lo. 
- Gestió de residus efectuada. 
- Legalització de les instal•lacions que ho hagin requerit. 
- Actes de replanteig, ocupació (si és el cas) i recepció de les obres. 
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• Plànols obra acabada. 

• Pressupost de l’obra executada 

 

Clàusula 51. Permisos i llicències 

Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts per 

l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds 

respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals. 

 

Clàusula 52. Gestió de Residus 

Conforme a allò previst a l'article 5 del Reial Decret 105/2008 d'1 de febrer, en el qual 

es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, abans de la 

signatura de l’acta de comprovació del replanteig, el contractista haurà de 

presentar davant de l’ajuntament de la Roca del Vallès, un pla que reflecteixi com 

portarà a terme les obligacions que li corresponen en relació amb els residus de  

construcció i demolició que es vagin a produir a l'obra, en particular les recollides a 

l'article 4.1. de l'esmentat Decret Llei . 

El Pla, un cop aprovat per la direcció facultativa  i acceptat per l’Ajuntament de la Roca 

del Vallès, passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra. 

Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les obligacions 

legals en matèria de gestió dels residus que generi durant l’execució de les obres i, 

específicament, les de lliurar-los al gestor de residus autoritzat que li indiqui l’Ajuntament 

de la Roca del Vallès, assumint, si escau, els costos de gestió, inclòs l’import del dipòsit 

per garantir el destí correcte dels residus, en cas que aquest no sigui retornat, i les 

despeses derivades de la constitució d’aquest dipòsit, de conformitat amb el que disposa 

la normativa de gestió de residus de la construcció de Catalunya. 

 

Clàusula 53. Senyalització de les obres 

El contractista instal·larà al seu càrrec un cartell informatiu de les obres, d’acord 

amb els criteris que designin els serveis tècnics municipals en virtut de la imatge 

corporativa municipal, i dels que indiquin les bases de la subvenció que l’ajuntament 

hagi pogut rebre per a l’execució d’aquestes, en un termini màxim de quinze dies 

laborables des de l’ordre d’iniciació de les obres. 

El contractista està obligat a instal·lar, al seu càrrec, els senyals i avisos precisos per 

indicar els accessos, les restriccions de pas, accessibilitat i afectacions a la zona d’obres 

i els punts de possibles perills deguts al desenvolupament dels treballs, tant a la mateixa 

zona com als seus límits i voltants. Col·laborarà amb els mitjans municipals de 

comunicació i difusió per avisar a la ciutadania de l’impacte i restriccions de les obres. 

El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció sobre la instal·lació 

de senyals complementaris o modificació  dels que hagi instal·lat. Les despeses que 

origini la senyalització seran a compte del contractista. 
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Transcorregut el termini fixat en l’apartat anterior sense que el contractista  hagi instal·lat  

la senyalització a què es fa referència, serà la mateixa Administració qui la instal·larà, 

però les despeses aniran a càrrec del contractista. 

 

Clàusula 54. Materials i la seva recepció 

Els materials utilitzats en l'obra hauran d'ajustar-se a les instruccions i les normes 

promulgades per l'Administració que versin sobre condicions generals i homologació de 

materials, sense perjudici de les específiques que el plec de condicions tècniques puguin 

establir. 

El contractista solament podrà fer servir els materials en l'obra un cop fet l'examen previ i 

l'acceptació per la Direcció en els termes i la forma que aquesta assenyali per al correcte 

compliment de les condicions convingudes. 

En tot cas, la recepció dels materials per la Direcció no eximeix al contractista de la seva 

responsabilitat de compliment de les característiques exigides en el plec de condicions 

tècniques. 

 

Clàusula 55. Estabilitat, seguretat i estanquitat de l’obra 

Atès que no es tracta d’una obra d’edificació, no existeix coberta ni estructura que 

requereixin consideració específica en relació amb l’estabilitat, seguretat o estanquitat de 

l’obra. 

 

Clàusula 56. Entrega i recepció 

En haver-se produït l'entrega de l'obra d'acord amb les condicions del contracte i a 

satisfacció de l'administració, es procedirà a l'Acta de recepció de l'obra, en la qual 

concorreran el tècnic representant de l'Ajuntament, el tècnic director de les obres i el 

contractista assistit, si s'escau, pel seu facultatiu. També hi podrà assistir a aquest acte, 

l'Interventor d'aquest Ajuntament, prèvia comunicació, per a la seva eventual assistència 

en l’exercici de les seves funcions de comprovació de la inversió. 

Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha 

d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al 

contractista a càrrec de la liquidació del contracte, d’acord amb l’art. 243 de la LCSP. 

Si les obres estant en bon estat i executades de conformitat amb les prescripcions 

previstes, el tècnic representant de l'Ajuntament les donarà per rebudes, aixecant-se l'acta 

corresponent i començarà a comptar el termini de garantia. 

Quan les obres no estiguin en estat d'ésser rebudes es farà constar així en l'acta i el tècnic 

director de les obres assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions 

necessàries fixant el termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el 

contractista no ha esmenat els defectes, se li podrà atorgar un nou termini improrrogable 

o declarar resolt el contracte. 
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Clàusula 57. Obres defectuoses o mal executades 

Fins que tingui lloc la recepció definitiva, el contractista respondrà de l'execució de l'obra 

contractada i de les faltes que hi hagués, sense que sigui eximent ni li doni cap dret la 

circumstància que els representants de l'Administració hagin examinat o reconegut, 

durant la construcció, les parts i les unitats de l'obra o els materials emprats o que hagin 

estat inclosos aquests i aquelles en els mesuraments i les certificacions parcials. 

El contractista queda exempt de responsabilitat quan l'obra defectuosa o mal executada 

sigui conseqüència immediata i directa d'un ordre de l'Administració o de vicis del 

projecte. 

Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per creure 

que existeixen defectes ocults en l'obra executada, la Direcció ordenarà, durant el curs 

de l'execució i sempre abans de la recepció definitiva, la demolició i la reconstrucció de 

les unitats d'obra en què es donin aquelles circumstàncies o les accions precises per 

comprovar l'existència d'aquests defectes ocults. 

Si la Direcció ordena la demolició i reconstrucció per advertir vicis o defectes evidents 

en la construcció, les despeses d'aqueixes operacions seran a compte del contractista.  

En el cas d'ordenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure existents 

en elles vicis o defectes ocults, les despeses també seran a càrrec del contractista si 

resulta comprovada l'existència real d'aquells vicis o defectes, cas contrari, aniran a 

càrrec de l'Administració. 
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ANNEXOS 

Annex 1. Model de declaració responsable 

 

En/Na......................................... amb DNI núm. ................., en nom propi, (o en 

representació de l’empresa .............., NIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer 

........................, núm. ..........), (persona de contacte......................, adreça de correu 

electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la 

contractació assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació de les 

obres contingudes al “Projecte de digitalització dels sistemes de gestió del cicle de 

l’aigua” al terme municipal de la Roca del Vallès. 

 

- Que el perfil de l’empresa és el següent: 

 

Tipus 

d’empresa 

Característiques Marcar amb 

una creu 

Microempresa 

Menys de 10 treballadors, amb un volum de 

negocis anual o balanç general anual no 

superior als 2 milions d’euros. 

 

Petita empresa 

Menys de 50 treballadors, amb un volum de 

negocis anual o balanç general anual no 

superior als 10 milions d’euros. 

 

Mitjana 

empresa 

Menys de 250 treballadors, amb un volum de 

negocis anual no superior als 50 milions 

d’euros o balanç general anual no superior als 

43 milions d’euros. 

 

Gran empresa 

250 o més treballadors, amb un volum de 

negocis anual superior als 50 milions d’euros o 

balanç general anual superior als 43 milions 

d’euros. 

 

 

- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 

representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i 

no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als 

articles 65 a 97 de la LCSP. 

 

- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social. 
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- Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 

l’Administració General de l’Estat. 

 SÍ   NO 

 

En cas afirmatiu, declara que les dades que hi consten no han experimentat cap variació 

i que són vigents. 

 SÍ   NO 

 

- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència 

econòmica i financera i tècnica o professional exigides i que es compromet a adscriure 

a l’execució del contracte els mitjans personals/materials descrits a la dita clàusula. 

 

- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit 

de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a 

utilitzar-los en l’execució del contracte. 

 

- Que pretén recórrer a la subcontractació d’alguna part del contracte. 

  NO té la intenció de subcontractar. 

 

  SÍ té intenció de subcontractar parcialment l’objecte del contracte en els 

termes següents: 

Nom o perfil 

empresarial del 

subcontractista 

Percentatge sobre 

l’import de l’oferta 

Import (IVA 

exclòs) 

Descripció de la 

part a 

subcontractar 

    

 
(Recordar que en cas de subcontractació parcial dels treballs cal presentar el DEUC 
de l’empresa subcontractada d’acord amb el què preveu la clàusula 39 del PCAP) 
 

- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, 

de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans 

i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 

171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en 

matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 

- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la 

competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos 

vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació. 
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- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats 

i Tribunals espanyols. 

 

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores 

amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives 

previstes en l’article 2 del RD 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment 

alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor de les persones 

treballadores amb discapacitat. 

  SÍ     NO     NO obligat per normativa 

 

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 

 SÍ     NO     NO obligat per normativa 

 

- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 

previstos al PCAP. 

  SÍ     NO 

 

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa: 

  Està subjecta a l’IVA. 

  Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren 

lloc a la no subjecció o l’exempció. 

 

- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

  Està subjecta a l’IAE. 

  Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren 

lloc a la no subjecció o l’exempció. 

 

- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, 

declara: 

 

  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 
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(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com 

l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 

resultar adjudicataris) 

 

  NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses. 

 

- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 

comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a: 

 

Persona/es 

autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 

professional* 

Mòbil professional* 

    

    

 

*Camps obligatoris 

 

 

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de 

notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la 

dita circumstància, per escrit, per tal de fer la modificació corresponent. 

 

El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones 

a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades 

d’aquesta contractació, per tal que pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests 

efectes. 

 

- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què 

pertanyen és (indicar les empreses que el composen). 

 

- Que, en el cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 

documentació assenyalada en el PCAP. 

 

 

(Lloc, data i signatura del licitador). 
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Annex 2. Model d’oferta econòmica general i criteris avaluables de forma 

automàtica  

 

Oferta econòmica general 

Que estant assabentat/ada de les condicions, requisits i obligacions exigides per optar 

a l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres previstes al “Projecte de 

digitalització dels sistemes de gestió del cicle de l’aigua” al terme municipal de la Roca 

del Vallès, es compromet en nom (propi o de l’empresa que representa) i manifesta que 

accepta íntegrament el contingut de la memòria del projecte i el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars, i es compromet a complir les obligacions especificades en 

aquests documents, d’acord amb el que es detalla a continuació: 

 

1. Oferta econòmica general (fins a 51 punts) 

 

Pel preu que s’ofereix de ............ (en lletres i xifres), IVA inclòs amb el 

desglossament següent: 

 

 OFERTA DE LICITADOR 

Projecte de digitalització dels 

sistemes de gestió del cicle de 

l’aigua 

Preu unitari 

ofert (IVA 

exclòs) 

Import IVA 

(21%) 

Total preu unitari 

ofert (IVA inclòs) 

   

 

2. Altres criteris automàtics (fins a 49 punts) 

 

2.1. Nivell formatiu del personal tècnic adscrit al contracte (fins a 10 punts) 

El licitador declara que adscriu a l’execució del contracte, com a mínim, un tècnic 

amb la següent titulació acadèmica: 

☐ Titulació universitària tècnica amb màster habilitant o equivalent a enginyeria 

superior en l’àmbit relacionat amb l’objecte del contracte 

☐ Grau universitari tècnic relacionat amb l’objecte del contracte (sense màster 

habilitant) 

☐ Cicle formatiu de grau superior en àmbit tècnic relacionat 

☐ Cicle formatiu de grau mitjà relacionat 
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☐ Batxillerat o equivalent 

S’adjunta document acreditatiu de la titulació declarada. 

En cas que s’adscrigui més personal tècnic, la puntuació no serà acumulativa, i es 

tindrà en compte únicament la titulació de nivell més alt acreditada. 

 

2.2. Ampliació del termini de garantia (fins a 19 punts) 

 

El licitador ofereix una ampliació del termini mínim de garantia establert al PCAP 

de: 

________ mesos addicionals 

(La puntuació s’assignarà a raó d’1 punt per cada mes d’increment, fins al màxim 

de 19 punts) 

 

2.3. Reducció del termini d’execució (fins a 20 punts) 

 

El licitador ofereix una reducció del termini d’execució de: 

☐ 0 setmanes 

☐ 1 setmana 

☐ 2 setmanes 

☐ 3 setmanes 

☐ 4 setmanes 

☐ 5 setmanes 

(S’atorgaran 4 punts per cada setmana de reducció, fins a un màxim de 20 punts. 

Només es podrà marcar una opció.) 

 

(Lloc, data i signatura del licitador). 
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PCAP gestió cicle de l'aigua - SEFYCU 201515

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a https://laroca.sedipualba.es/

Codi Segur de Verificació: KKCA AF72 294X EZ3X DPT3AJUNTAMENT DE ROCA DEL VALLES

SIGNAT PER

Tè
cn

ic 
d'

Ad
m

in
ist

ra
ció

 G
en

er
al

Ca
rlo

ta
 F

er
re

re
s 

Fe
rn

án
de

z
6/

3/
20

26

Pàg. 60 de 60

https://laroca.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=KKCAAF72294XEZ3XDPT3
https://laroca.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=1363078&csv=KKCAAF72294XEZ3XDPT3

