
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE 
REGEIXEN  CONTRACTE  D'OBRES  AMB  TRAMITACIÓ 
ANTICIPADA  PER  L'EXECUCIÓ  D'UN  SKATEPARK  AL 
COMPLEX ESPORTIU DEL MORELL (EXP 513/2026)
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1.- OBJECTE 

L’objecte del present contracte consisteix en els treballs d’execució per la concepció d’una nova 
pista esportiva per la pràctica del Skateboarding i altres esports urbans, en el mateix espai de la 
pista actual situat dins l’àmbit de l’espai verd o esportiu municipal, al Morell.

El  projecte  es  va  aprovar  inicialment  el  13  de  gener  de  2026.  Un  cop  sotmès  al  tràmit  
d’informació pública, la Junta de Govern Local, en data 10 de març de 2026 acorda aprovar 
definitivament el projecte d’obres per a la construcció d’un skatepark al Morell.

L’expressió  de  la  codificació  corresponent  a  la  nomenclatura  del  Vocabulari  Comú  de 
Contractes (CPV) és:  45212211 - Treballs de construcció de pistes de patinatge.

2.- NECESSITATS ADMINISTRATIVES I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

Les necessitats administratives que cal  satisfer mitjançant el  present contracte són les que 
consten en la memòria del Projecte Tècnic i a l’informe de necessitat i que es concreten en la 
creació d’una nova pista esportiva destinada a la pràctica del skateboarding, a implantar dins 
l’àmbit del complex deportiu del Morell, amb una definició adequada dels paviments, obstacles, 
drenatges i elements complementaris, així com la seva correcta integració en l’entorn immediat. 

A l’informe de necessitat es justifica la no divisió del contracte en lots atès que es tracta d’una 
obra unitària en què les diverses parts no es poden realitzar de manera independent les unes 
de les altres.

3.- NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC

El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu d’obres tipificat a l’art. 13 de  
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Aquest contracte es regeix per:

a. Plec de clàusules administratives particulars,  el  plec de prescripcions tècniques 
(PCAP i PPT) i el projecte tècnic.

b. Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic  per  la  que  es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)

c. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007,  de  30  d’octubre,  de  Contractes  del  sector  públic  (en  endavant  RD 
817/2009).

d. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no s’oposi,  
contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP).

e. Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 

En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret  
administratiu i, en darrer terme, les de dret privat.  L'enumeració jerarquitzada dels documents 
que integren el contracte és la següent:

1r. Plec de clàusules administratives
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2n. Plec de condicions tècniques generals i particulars
3r. Oferta de l’adjudicatari
4t. Memòria
5è. Plànols
6è. Pressupost
7è. Annexos del projecte

L'ordre  pactat  s'utilitzarà  per  a  determinar  la  prevalença  respectiva,  en  cas  que  existeixin 
contradiccions entre diversos documents.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l’obligació de complir-les.

4.- PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ

L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària, atès que no concorren 
raons d’urgència ni d’emergència, i  de  tramitació anticipada,  ja que s’acull  a la disposició 
addicional  tercera  de  la  LCSP,  que  permet  tramitar  anticipadament  els  contractes  el 
finançament dels quals depenguin d'un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una 
altra entitat pública o privada.  En aquest cas, és necessària l’aprovació d’una modificació de 
crèdit del pressupost que permetrà dotar de crèdit suficient la partida corresponent. 

El  contracte  no  és  susceptible  de  recurs  especial  i  l’adjudicació  es  farà  mitjançant  el 
procediment  obert  simplificat  abreujat en  aplicació  de  l’article  159.6  de  la  LCSP,  de 
conformitat amb els requisits que s’hi estableixen.

Aquest contracte no té la consideració de contracte subjecte a regulació harmonitzada, pel fet  
de tractar-se d’un import inferior al que s’estableix a l’article 20 de la LCSP.

5.- PERFIL DEL CONTRACTANT

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la present 
contractació, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir 
per la pàgina web següent: 

Perfil del contractant del Morell

Tota la documentació necessària per a la presentació de l’oferta estarà disponible per mitjans 
electrònics des del dia de la publicació de l'anunci.

6.- DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 

Determinació del preu: El sistema per a la determinació del preu del contracte és el de preus 
unitaris desglossats al projecte tècnic incorporat a l’expedient.

Pressupost base de licitació: 73.889,41€ i 15.516,78€ d'IVA al 21%, en total 89.406,19€. La 
Partida pressupostària és 2026/4/342/61912 construcció skate park.
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El pressupost es justifica i calcula segons quadres de preus unitaris desglossats i justificats al 
projecte tècnic d’execució revisat i redactat per l’arquitecte Pol Martin Carbonell.

Aquest  és  el  preu  màxim  que  poden  oferir  les  empreses  que  concorrin  a  la  licitació  del 
contracte.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir  en la seva oferta el  pressupost base de licitació,  
indicant
l’IVA a aplicar  mitjançant  partida independent,  en cap cas s’admetran ofertes per  sobre el 
pressupost de licitació.

Concepte Import

1.Despeses directes  (81%) 62.091,94 €

2.Despeses indirectes (13%) 8.071,95 €

3.Benefici industrial  (6%) 3.725,52 €

Total 73.889,41 €

IVA 21% 15.516,78 €

Total Pressupost de Licitació 89.406,19 €

 Atès que el preu de la licitació es troba contemplat al  vigent pressupost,  el qual es va 
informar i  aprovar en equilibri,  es considera que el  contracte no representa un impacte 
negatiu en relació al compliment dels principis d’estabilitat  pressupostària i  sostenibilitat 
financera.

Valor estimat del contracte

El  valor  estimat  del  contracte  s’estima  en  73.889,41€,  sense  pròrrogues  ni  modificacions 
previstes, import que coincideix amb el pressupost base de la licitació i que és el pressupost 
d'execució de la contracta d’acord amb el projecte presentat.

7.- TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE

El termini de durada del contracte és de 12 setmanes que es corresponen amb l’execució de 
les obres. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball  
que s’aprovi. 

L’inici  de  l'execució del  contracte  d'obres  començarà  amb  l'acta  de  comprovació  del 
replanteig, la qual s’ha d’estendre en el  termini màxim d’una setmana des de la data de 
formalització del contracte excepte casos excepcionals justificats.

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el  
programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i,  
per tant, són exigibles.

El contracte no podrà prorrogar-se.

8.- CONDICIONS DELS LICITADORS

Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones naturals o jurídiques, espanyoles 
o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la  
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LCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l’article 71 de la  
LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 85 de la 
LCSP; que acreditin la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, i que gaudeixin 
de  l’habilitació  empresarial  o  professional  que,  si  s’escau,  sigui  exigible  per  dur  a  terme 
l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.

Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries dels contractes, les prestacions dels 
quals, estiguin compreses dins les finalitats, l’objecte o l’àmbit d’activitat que, d’acord amb els 
seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i s’acrediti degudament. 

Els requisits de capacitat, solvència i d'absència  de prohibicions de contractar s'han de complir 
en el moment de presentació d'ofertes i s'han de mantenir fins al moment de l'adjudicació i 
formalització del contracte. 

També  poden  participar  en  aquesta  licitació  les  unions  d'empreses  que  es  constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-se en escriptura 
pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, els empresaris que vulguin 
concórrer integrats en una unió temporal han d’indicar els noms i les circumstàncies dels qui la  
constitueixin i la participació de cada un, així com que assumeixen el compromís de constituir-
se formalment en una unió temporal en cas que resultin adjudicataris del contracte.

La durada de l’UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.

9.- SOLVÈNCIA 

 Solvència econòmica financera  

D’acord amb allò establert a l’art. 159.6.b) de la LCSP s'eximeix als licitadors de l'acreditació de 
la solvència econòmica financera.

 Solvència tècnica professional  

Tal i com van sol·licitar els serveis tècnics d’aquest Ajuntament, es creu convenient que les 
empreses acreditin la seva solvència tècnica mitjançant la realització d’obres d’objecte similar.

o Acreditació de la realització d’un mínim de 3 obres d’objecte similar al del contracte , 

realitzades en els darrers 5 anys. 

- Mitjà d'acreditació: certificats de bona execució.

10.-CERTIFICATS DE REGISTRE DE LICITADORS

La  inscripció  en  el  Registre  oficial  de  licitadors  i  empreses  classificades  del  sector  públic 
(ROLECE o RELI) acredita enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, segons 
el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra: 

a) les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar, 
representació, habilitació professional o empresarial 

b) solvència econòmica i financera i tècnica o professional
c) classificació i altres circumstàncies inscrites
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d) la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar 
e) el estar al corrent d’obligacions tributàries i de Seguretat Social 

La prova del contingut dels registres de licitadors s’ha d’efectuar mitjançant una certificació de 
l’òrgan encarregat d’aquest, que es pot expedir per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. 

No  obstant  el  licitador  estigui  inscrit  a  un  registre,  haurà  de  presentar  a  banda  aquella 
documentació  que  no  consti  reflectida  en  aquest  i  que  sigui  requerida  per  l’òrgan  de 
contractació.  

11.- GARANTIA

D’acord amb l’article 159.4.b) LCSP no procedeix la constitució de garantia provisional per part  
dels licitadors.

De  conformitat  amb  l’article  159.4.f)  LCSP,  s’eximeix  als  licitadors de  la  constitució  de 
garantia definitiva.

Sens perjudici  d’això,  el  contractista  respondrà dels  defectes d’execució de les prestacions 
objecte  del  contracte  que  puguin  posar-se  de  manifest  durant  la  seva  execució  o  amb 
posterioritat a la seva finalització, i haurà de procedir a la seva esmena o reparació en els  
termes que determini l’òrgan de contractació.

12.-PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I PROPOSICIONS 

Presentació electrònica de documentació     

Les empreses  licitadores han de  presentar  telemàticament  les seves  ofertes,  mitjançant  la 
Plataforma de Serveis de Contractació en el termini màxim de 10 dies hàbils des de l’endemà 
de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant accessible a l’adreça web 
següent: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/29374431?categoria=0 

L’ordre que regula l’oferta telemàtica és l’ORDRE ECO/33/2023, de 21 de febrer, d'aprovació 
de l'aplicació de la Plataforma de serveis de contractació pública i  de les eines de licitació 
electrònica integrades, el Sobre digital i l'Oferta telemàtica. 

En el cas de l'eina d'Oferta telemàtica, l'espai de preparació de l'oferta queda protegit amb una  
paraula clau. 

En les proposicions presentades per l'eina d'Oferta telemàtica, l'antivirus corporatiu es passa en 
el moment de l'enviament. Si l'antivirus detecta un document infectat, aquest document no es 
pot enviar. 

Presentació de documentació 

Cada licitador, individualment, no podrà presentar més d’una proposició, ni tampoc subscriure 
cap altra proposta en una UTE, o figurar integrat en més d’una UTE, amb la conseqüència de la  
no admissió de totes les propostes presentades en infracció d’aquesta norma. 
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Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.

Un  cop  presentada  la  proposició  no  podrà  ser  retirada  sota  cap  concepte.  La  retirada 
injustificada d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article 71.2 de 
la  LCSP.  Les  proposicions  són  secretes  i  la  seva  presentació  suposa  l’acceptació 
incondicionada per  part  de l’empresa licitadora del  contingut  del  present  plec de clàusules 
administratives particulars  i  del  plec de prescripcions tècniques,  així  com l’autorització a la 
mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el RELI o ROLECE, o les 
llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas 
de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten 
adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La 
persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones 
signants del DEUC.

Contingut de les proposicions: documentació de l’únic sobre 

 Declaració responsable DEUC (Annex 1) 
 Criteris automàtics. Oferta econòmica (Annex 2)

De conformitat amb l’article 159.4. apartats c) i d) LCSP inclourà: 

- Declaració responsable (DEUC) d’acord amb el model de  l’ANNEX 1,  signada pel 
representant legal. En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís 
d’agrupar-se en una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna 
ha d’acreditar  la  seva personalitat,  capacitat  i  solvència,  i  presentar  una declaració 
responsable per separat.

- (si  és  el  cas)  Compromís  de  constituir-se  formalment  en  unió  temporal  en  cas  de 
resultar  adjudicatàries del  contracte  En l'escrit  de compromís s'indicarà:  els  noms i 
circumstàncies dels quals la constitueixin; la participació de cadascun d'ells, així com 
l'assumpció del  compromís de constituir-se formalment en unió temporal  en cas de 
resultar  adjudicataris  del  contracte.  El  citat  document  haurà  d'estar  signat  pels 
representants de cadascuna de les empreses que componen la unió.

- Oferta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 2.
La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin 
omissions,  errades  o  esmenes  que  no  permetin  conèixer  clarament  allò  que  es 
considera fonamental per valorar-la. 

Confidencialitat 
Els  documents  i  les  dades  presentats  pels  licitadors  es  poden  considerar  de  caràcter 
confidencial  si  inclouen  secrets  industrials,  tècnics  o  comercials  i/o  drets  de  propietat 
intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos 
comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan 
el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de  
dades de caràcter personal.

Si  escau,  els  licitadors  han de presentar  una declaració  de confidencialitat  que ha de ser  
necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma 
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expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No 
s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

Sens  perjudici  de  la  declaració  de  confidencialitat  dels  licitadors,  davant  d’una  sol·licitud 
d’informació correspon a l’òrgan de contractació  valorar  si  aquesta qualificació  és correcta, 
d’acord amb els principis de publicitat i de transparència que regeixen l’actuació administrativa, 
i corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels licitadors.

En  cap  cas  tenen  caràcter  confidencial  la  proposta  econòmica,  les  dades  del  Document 
Europeu  Únic  de  Contractació  (DEUC)  que  consten  a  registres  públics  i  els  Documents 
valorables mitjançant un judici de valor.

13.-CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

El contracte s’adjudicarà atenent exclusivament al criteri del preu de l’oferta econòmica.

Tal com regula l'article 146.1 LCSP quan només s'utilitzi un criteri d'adjudicació, aquest haurà 
d'estar relacionat amb els costos, podent ser el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el 
cost del cicle de vida, en aquest contracte és el preu.

 Criteris la ponderació dels quals és automàtica: 100 punts

o Oferta econòmica: fins a 100 punts

Es valorarà aplicant la fórmula següent:

14.-NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

Les comunicacions  i  les notificacions que  es  facin  durant  el  procediment  de contractació  i 
durant  la  vigència  del  contracte  s’efectuaran  per  mitjans  electrònics.  A  aquests  efectes, 
s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les 
adreces de correu electrònic i  als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest  
efecte en el DEUC. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat 
també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició 
en la seu electrònica, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que 
s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir 
a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 
de  notificació,  si  l’acte  objecte  de  notificació  s’ha  publicat  el  mateix  dia  en  el  perfil  de 
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contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la 
recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. 

Es  podrà  utilitzar  la  comunicació  oral  per  a  comunicacions  diferents  de  les  relatives  als 
elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicació 
oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels 
principals elements de la comunicació. 

15.-MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA D’OFERTES 

Mesa de contractació 

Tal com disposa l’article 326 de la LCSP,  en els procediments als quals es refereix l'article 
159.6 serà igualment potestativa la constitució de la taula, i seran els serveis de contractació 
municipals els encarregats de l’obertura i valoració de les ofertes.

D'acord  amb  l'article  159.6.d) LSCP es  garantirà,  mitjançant  un  dispositiu  electrònic  (sobre 
digital), que l'obertura de les proposicions no es realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la 
seva presentació, per la qual cosa no se celebrarà acte públic d'obertura d'aquestes.

Obertes les ofertes, prèvia exclusió de les propostes que no compleixin amb els requisits exigits 
als plecs, es procedirà a la seva valoració que s'efectuarà per la unitat de contractació d'acord 
amb les fórmules establertes en la clàusula 13 del plec, generant-se la proposta d'adjudicació a 
favor del licitador que obtingui la millor puntuació.

Realitzada la proposta d'adjudicació es requerirà al licitador proposat per tal que en el termini 
de 7 dies hàbils a comptar de l’enviament de la comunicació corresponent aporti:

a) acreditació de la capacitat d'obrar, de la personalitat jurídica i de la representació, si és el 
cas.

b) participació o no en grup empresarial.
c) acreditació del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, llevat 

que  s’hagi  indicat  en  la  declaració  responsable  la  informació  necessària  per  tal  que 
l'òrgan de contractació consulti la informació a la base de dades corresponent.
Per tal d’acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
cal presentar els originals o les còpies autèntiques dels documents següents:
 certificats expedits pels òrgans competents en cada cas, en la forma i amb els efectes 

previstos  als  arts.  13  a  16  del  RLGCAP,  acreditatius  d’estar  al  corrent  en  el 
compliment  de  les  obligacions  tributàries  (amb  l’Estat  i  amb  la  Generalitat  de 
Catalunya) i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 

 alta en l’Impost d’activitats econòmiques, si és el cas, referida a l’exercici corrent, o 
l’últim rebut,  juntament  amb una declaració  de no haver-se donat  de baixa en la  
matrícula d’aquest impost.

d) acreditació de la solvència tècnica.
e) qualsevol altra documentació exigida en els plecs.

Les empreses que hagin presentat declaració responsable d'inscripció en el RELI o ROLECE 
estaran  exemptes  de  presentar  la  documentació  acreditativa  de  la  capacitat  d'obrar  i  
solvència així com els certificats de l’Agència Tributària i Seguretat Social si aquests estan  
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vigents d'acord amb l'art. 16.3 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions  
Públiques, llevat la documentació que no estigui actualitzada o no consti a aquests registres.

El  requeriment  que  s’efectuï  al  licitador  té  la  consideració  d’acte  de  tràmit  i  d’impuls  de  
l’expedient.

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte, el candidat proposat com a adjudicatari no 
aporti  la  documentació  requerida,  s'efectuarà  proposta  d'adjudicació  a  favor  del  següent 
candidat  en  puntuació,  atorgant-li  el  corresponent  termini  per  constituir  la  citada  garantia  
definitiva. Així mateix, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta. Aquest fet 
comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar  
per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.

Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats per en relació amb l’obertura dels 
sobres, seran susceptibles d’impugnació.

Resolució d’empat de les proposicions: 

En casos d’empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses licitadors, 
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte: 

- La proposició presentada per aquelles empreses que, en el moment d’acreditar la seva 
solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones treballadores amb 
discapacitat superior al 2%, sempre que les seves proposicions igualin en els seus termes 
a la més avantatjosa. 

Si varies empreses licitadores que haguessin empatat acrediten tenir una relació laboral 
amb  persones  amb  discapacitat  en  un  percentatge  superior,  tindran  preferència  en 
l’adjudicació  del  contracte  l’empresa  licitadora  que  disposi  del  major  percentatge  de 
persones treballadores fixes amb discapacitat a la plantilla.

La  documentació  acreditativa  dels  criteris  de  desempat  es  sol·licitarà  als  licitadors  en  el 
moment  de  produir-se  l'empat,  tanmateix  els  licitadors  hauran  d'acreditar  que  disposen 
d'aquestes dades al finalitzar el termini de licitació. 

16.-OFERTES ANORMALMENT BAIXES

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció 
dels límits i els paràmetres objectius següents previstos en l’article 85 del RGLCAP atès que el  
criteri d’adjudicació principal és el preu amb una puntuació de 100 punts.

17.-DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE  I DESISTIMENT

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès 
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, 
abans de la formalització del contracte. 
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També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a 
les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació 
del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin  
efectivament incorregut i acreditin de manera justificada.

La  decisió  de  no  adjudicar  o  subscriure  el  contracte  i  el  desistiment  del  procediment 
d’adjudicació es publicarà al perfil de contractant.

18.-ADJUDICACIÓ  DEL CONTRACTE

L'òrgan  de  contractació  adjudicarà  el  contracte  a  favor  del  licitador  proposat  per  la  unitat  
tècnica. 

L'adjudicació haurà de ser motivada i  es notificarà als candidats o licitadors, havent de ser 
publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.

19.-FORMALITZACIÓ DELS CONTRACTES

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible 
per poder iniciar-ne l’execució.

La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura d'acceptació pel contractista 
de la resolució de l'adjudicació en el termini de 15 dies hàbils  següents a aquell en què es 
realitzi la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Un  cop  formalitzat  el  contracte,  es  comunicarà  al  Registre  Públic  de  Contractes  de  la  
Generalitat  de  Catalunya,  per  la  seva  inscripció,  les  dades  bàsiques  sense  perjudici  de 
l'obligació de comunicar posteriorment les dades relatives a l'execució contractual.

Les dades contractuals  comunicades al  registre públic  de contractes seran d’accés públic 
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin 
caràcter de confidencials. 

20.-CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa 
o les empreses contractistes són:

 Obligacions de caràcter ètic, socials, laborals i de transparència: les de la clàusula 
31 d’aquests plecs.

 Les obligacions referents a la subcontractació establertes a la clàusula 35 d’aquests 
plecs.

Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes que 
participen en l'execució del contracte. 
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Les  condicions  especials  d'execució  tindran  el  caràcter  d'obligació  essencial  del 
contracte i el seu incompliment serà causa de resolució del contracte o d'imposició de 
penalitats de conformitat amb el present plec.

21.-PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ

L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes 
que  ofereixi  el  seu  compliment,  modificar-lo  per  raons  d'interès  públic,  declarar  la 
responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre l'execució 
del mateix, acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta.

Igualment,  l'òrgan  de  contractació  ostenta  les  facultats  d'inspecció  de  les  activitats 
desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits 
establerts en la Llei. 

En els procediments que s'instrueixin per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives haurà 
de donar-se audiència al contractista.

22.-RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El director facultatiu de l'obra serà la persona responsable del contracte que exercirà, a més de  
les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions especifiques que, 
segons les característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar 
l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de garantir la 
coordinació  entre  les  diferents  persones  implicades  en  el  contracte.  En  concret,  tindrà  les 
funcions següents: 

1. Supervisar  l’execució  del  contracte  i  prendre  les  decisions  i  dictar  les  instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació

2. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 
especifica no correspongués a altres persones;

3. Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 
4. Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles 

altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, 
aquest  emetrà un informe d’avaluació final  de la contractació  que farà referència  a 
diferents aspectes de l’execució del  contracte,  l’adequació de disseny,  als objectius 
previstos  amb  la  contractació  i  als  resultats  finals  obtinguts,  i  també  als  aspectes 
econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic. 

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions 
d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 

23.-EXECUCIÓ DE LES OBRES I RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el  plec de 
clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i d’acord amb 
les instruccions que en interpretació tècnica d’aquest doni al contractista la direcció facultativa 
de les obres.

Quan les instruccions siguin de caràcter verbal, han de ser ratificades per escrit en el termini 
més breu possible, perquè siguin vinculants per a les parts.
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Durant  el  desenvolupament  de  les  obres  i  fins  que  es  compleixi  el  termini  de  garantia  el 
contractista és responsable de tots els defectes que es puguin advertir en la construcció.

24.-RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES

Les  incidències  que   puguin   sorgir   entre   l’Administració   i   l’empresa contractista   en  
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la  
necessitat  de  modificar  les  condicions  contractuals,  es  tramitaran  mitjançant  expedient 
contradictori que  inclourà  necessàriament  les  actuacions  descrites  en  l’article  97  del 
RGLCAP. 

Llevat  que  motius  d’interès  públic  ho  justifiquin  o  la  naturalesa  de  les  incidències  ho  
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.

25.-INCOMPLIMENT DE TERMINIS I IMPOSICIÓ DE PENALITATS

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte de 4 
mesos i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o  
parcials,  per  causes  que  li  siguin  imputables,  l’Administració  podrà  optar,  ateses  les 
circumstàncies  del  cas,  per  la  resolució  del  contracte  amb  pèrdua  de  la  garantia  o  podrà 
acordar la imposició de les penalitats següents: 

- La imposició diària de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs. En el  
cas que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5 per 100 del preu del 
contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució 
del  mateix  o  acordar  la  continuïtat  de  la  seva  execució  amb  imposició  de  noves 
penalitats.

En  els  supòsits  que  l'incompliment  no  cobrís  els  danys  causats  a  l'Administració,  aquesta 
exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

Si  el  retard  respecte  al  compliment  dels  terminis  fos  produït  per  motius  no  imputables  a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li  
concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un 
altre de més curt.

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per 
part de l’Administració.

Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta 
del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant 
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al  
contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se 
dels esmentats pagaments.

26.-INCOMPLIMENT PARCIAL O COMPLIMENT DEFECTUÓS DEL CONTRACTE

El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en el contracte i en els plecs administratius i 
tècnics, i d'acord amb les instruccions que per a la seva interpretació donessin al contractista  
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els responsables del contracte. L’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, 
per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o, acordar la imposició de les penalitats 
que es detallen a continuació per l’incompliment del contracte per les causes següents:

1. Incompliment de les condicions especials d'execució: 10% del preu del contracte IVA 
exclòs.

2. Incompliment de les obligacions essencials del contracte: 10% del preu del contracte 
IVA exclòs. 

3. Compliment defectuós del contracte: 10% del preu del contracte IVA exclòs.
4. L’incompliment  de  les  obligacions  en  matèria  mediambiental,  social  o  laboral 

esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament 
dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis 
col·lectius que sigui greu i dolosa: 10% del preu del contracte IVA exclòs.

5. Incompliment d’obligacions relacionades amb els subcontractistes: 10% del preu del 
contracte IVA exclòs.

En  els  supòsits  que  l'incompliment  no  cobrís  els  danys  causats  a  l'Administració,  aquesta 
exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta 
del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant 
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al  
contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se 
dels esmentats pagaments.

27.-INDEMNITZACIÓ A TERCERS

Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers  
com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

28.-ABONAMENTS AL CONTRACTISTA

L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels serveis o treballs realitzats de 
conformitat amb l’Administració.

El director facultatiu de l'obra expedirà mensualment les certificacions que comprendran l'obra 
executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions s'han d'expedir durant els 
primers deu dies següents al mes al que correspongui. 

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de certificacions d'obra 
expedides d’acord amb la  normativa vigent,  en els  terminis  i  les condicions establertes en 
l’article 198 i 243 de la LCSP . 

Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la Llei  
25/2013, de 27 de desembre, s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat 
reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació.

El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre 
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació 
de  les  factures  en  el  Registre  comptable  de  factures  en  l’àmbit  de  l’administració  de  la  
Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.
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La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques. Als efectes de la  
factura electrònica, s’informa que:

•l'oficina comptable: L01430957
•l'òrgan gestor: L01430957
•la unitat que tramita: L01430957

En  cas  de  retard  en  el  pagament,  el  contractista  té  dret  a  percebre,  en  els  termes  i  les 
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels 
costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

29.-REVISIÓ DE PREUS

En aquesta licitació, no es contempla la possibilitat de la revisió de preus.

30.-RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

L’empresa  contractista  és  responsable  de  la  qualitat  tècnica  de  les  prestacions  i  treballs 
realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a 
terceres persones de les omissions, errors o mètodes inadequats o condicions incorrectes en 
l’execució del contracte. 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar  
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions  
que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com 
a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.

31.-OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Són obligacions del contractista:

1. El compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral 
que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o 
les  disposicions de dret  internacional  mediambiental,  social  i  laboral  que vinculin  a 
l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.  També està obligada a 
complir  les  disposicions  vigents  en  matèria  d’integració  social  de  persones  amb 
discapacitat  i  fiscals.  L’incompliment  de  les  obligacions  en  matèria  mediambiental, 
social o laboral esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en 
el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades 
dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats 
a què es refereix la clàusula 27 d’aquest plec.

2. El compliment estricte de les tasques descrites en el projecte tècnic, sota el control de 
l’equip directiu nomenat per la corporació.

3. Fer- se càrrec de qualsevol despesa que resulti  d’aplicació segons les disposicions 
vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin.
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4. L’empresa contractista s’obliga a complir durant tot el període d'execució del contracte 
les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació.

5. Emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament derivades de l’execució de 
l’objecte  d’aquest  contracte.  Així  mateix,  l’empresa  contractista  i,  si  escau,  les 
empreses  subcontractistes  han  d’emprar,  almenys,  el  català  en  els  rètols,  les 
publicacions, els avisos i  en la resta de comunicacions de caràcter general  que es 
derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.

6. El compliment amb la legislació vigent en tot allò especialment vinculat a l'activitat que 
desenvolupa l'empresa contractista i a l'execució de la prestació.

7. Responsabilitzar-se de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin a 
tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte. 

8. El  compliment  de  les  ordres  i  les  instruccions  que,  en la  interpretació  tècnica  del 
contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l'obra. 

9. Facilitar a la persona que exerceix la direcció de l'obra i l'Ajuntament l'accés a tota la  
informació, tant documental com de camp, que li  requereixin en qualsevol moment 
durant l'execució de les obres. 

10. Portar  el  llibre  d'Ordres,  incidències  i  subcontractació  prèviament  diligenciats,  de 
conformitat amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 

11. Assumir les despeses següents:

a) Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d'obres i dels informes 
específics  que  la  persona  que  el  director  facultatiu  ordeni,  sense  perjudici 
d'aquells previstos en el plec de prescripcions tècniques. 

b) Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 
d'organismes o particulars. 

c) Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries 
que  informen  al  públic  sobre  l'inici  i  final  de  l'obra  i  de  la  resta  de  mesures 
d'informació que s'acordin. 

d) De qualsevol altre que resulti d'aplicació segons les disposicions vigents, en la 
forma i condicions que aquestes assenyalin. 

12.  La instal·lació pel seu compte dels senyals necessaris per indicar l'accés a l'obra, la  
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de 
l'obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies. A més, ha de tenir cura 
de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la  
seva immediata reposició. 

13.  Clàusula ètica:

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis  i/o  les  professions  corresponents  a  les  prestacions  objecte  dels 
contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos 
de contractació pública o durant l’execució dels contractes.
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d) Abstenir-se  de realitzar  conductes  que tinguin  per  objecte  o  puguin  produir 
l’efecte  d’impedir,  restringir  o  falsejar  la  competència  com per  exemple  els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 
per al  seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la 
legislació  de  transparència  i  els  contractes  del  sector  públic  imposen  als 
adjudicataris  en relació  amb l’Administració  o administracions de referència, 
sens  perjudici  del  compliment  de  les  obligacions  de  transparència  que  els 
pertoquin de forma directa per previsió legal.

14. En qualsevol cas, el contractista, indemnitzarà a l'Ajuntament per les quantitats que es 
veiés obligat a pagar per incompliments de les obligacions aquí consignades, encara 
que això li vingui imposat per resolució judicial o administrativa.

15. El  compliment  de  tot  allò  que  estableix  la  normativa  de  protecció  de  dades,  en 
particular allò que disposa el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell  de 27 d'abril  de 2016 -Reglament general  de protecció de dades- i  la  Llei  
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió 
del contracte.

16. En el cas de subcontractació, abans de l'inici dels treballs, l'empresa adjudicatària es 
responsabilitzarà i comprometrà a:

 Tenir permanentment disponible al primer requeriment del director d'obra o de l'òrgan 
de contractació l'alta i la baixa a la Seguretat Social dels seus treballadors i/o els de 
l'empresa  subcontractista  que  intervinguin  a  l'obra  i  un  llibre  –  diari  que contingui 
almenys  quins  dels  seus  treballadors i/o els  de  l'empresa  subcontractista  han 
intervingut  diàriament  a  l'obra,  amb  el  nom  i  cognoms  de  cadascun  d'aquests 
treballadors,  el  seu  DNI, NIE o  qualsevol  altre  document  d’identificació  i  amb  les 
incidències que s'hagin pogut produir.

 Comprovar abans de l'execució  de l'obra que les empreses subcontractistes estan 
al  corrent  en  el  compliment  de  les  obligacions  tributàries  i  de  Seguretat  Social 
imposades per les disposicions vigents.

 Difondre les  normes de seguretat  del  Pla  de Seguretat  i  Salut  amb les empreses 
subcontractistes.

17. Obligacions de caràcter  laboral:  Es vetllarà per  combatre  l’atur.  En el  cas que fos 
necessari contractar personal per l’execució de l’obra  en primer lloc es consultarà si hi  
ha candidats/es al servei local d’ocupació de l’Ajuntament.

18. Com a obligacions essencials es determinen les següents:

a) Obligacions  de  caràcter  ètic,  socials,  laborals  i  de  transparència:  les 
d’aquesta clàusula 31.
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32.-MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que  
s’especifiquen en aquesta clàusula i en els articles 203 a 207 i 242 de la LCSP, i de conformitat  
amb el procediment regulat a l'article 191, amb les particularitats previstes a l'article 207 LCSP. 

D'acord amb l'article 242.4 LCSP, no tindran la consideració de modificacions:
i. L'excés de mesuraments, entenent per tal, la variació que durant la correcta execució 
de l'obra es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre 
les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un 
increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest  
excés de mesuraments serà recollit en la certificació final de l'obra.

ii. La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en 
aquesta  Llei  i  en  les  seves  normes  de  desenvolupament,  sempre  que  no  suposin 
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d'obra que en el seu conjunt  
excedeixi del 3 per cent del pressupost primitiu d'aquest.

Les modificacions del contracte no previstes en aquesta clàusula només podran efectuar-se 
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP. 

Aquestes modificacions no previstes són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que 
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% 
del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En cas que excedeixin del percentatge indicat,  la 
modificació  s’acordarà  per  l’òrgan  de  contractació  amb  la  conformitat  prèvia  per  escrit  de 
l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista 
en l’article 211.1.g) de la LCSP.

En cas que la modificació suposi supressió o reducció d'unitats d'obra, el contractista no tindrà  
dret a reclamar cap indemnització.

D'acord amb l'establert en la disposició addicional primera de la Llei 5/2017, de 28 de març, de 
mesures fiscals,  administratives,  financeres i  del  sector  públic  i  de creació  i  regulació  dels 
impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre 
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de 
carboni,  es  preveu  expressament  la  possibiliteu  de  modificar  el  contracte  amb  motiu  de 
l'aplicació de les mesures d'estabilitat pressupostària que corresponguin.

Els òrgans de contractació que haguessin modificat un contracte durant la seva vigència, amb 
independència de la causa que justifiqui la modificació, hauran de publicar en tot cas un anunci 
de modificació  en el  perfil  de contractant  en el  termini  de 5 dies des de l'aprovació  de la 
mateixa, que haurà d'anar acompanyat de les al·legacions del contractista i de tots els informes 
emesos. 

33.-SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE

Si l’Administració acorda la suspensió del contracte o la suspensió té lloc per l’aplicació del que 
disposa l’article 198.5 LCSP, s’ha d’estendre una acta, d’ofici o a sol·licitud del contractista, en 
la qual s’han de consignar les circumstàncies que l’han motivat i la situació de fet en l’execució 
d’aquell.
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Un cop acordada la suspensió, l’Administració ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis  
efectivament soferts per aquest amb subjecció a les regles recollides a l'article 208 LCSP.

34.-CESSIÓ DEL CONTRACTE

No es contempla.

35.-SUBCONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació 
objecte d’aquest contracte, llevat que d'acord amb l'art. 215.2 d) i e) la prestació o part de la  
mateixa ha d'executar-se directament pel contractista principal. 

En  cap  cas  la  limitació  de  la  subcontractació  podrà  alterar  la  restricció  efectiva  a  la 
competència. 

En tot cas, el contractista haurà de comunicar per escrit, després de l'adjudicació del contracte 
i,  abans  de  la  formalització  d'aquest,  a  l'òrgan  de  contractació  la  intenció  de  celebrar  els  
subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i  la identitat,  
dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista, i justificant prou 
l'aptitud d'aquest per a executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa 
i  a  la  seva  experiència,  i  acreditant  que  el  mateix  no  es  troba  culpable  en  prohibició  de 
contractar d'acord amb l'article 71 de la LCSP.

L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació 
que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària 
sobre els nous subcontractes. 

En el cas que el subcontractista tingués la classificació adequada per a realitzar la part del  
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d'aquesta circumstància serà suficient 
per a acreditar l'aptitud d'aquest.

L'acreditació de l'aptitud del subcontractista podrà realitzar-se immediatament després de la 
celebració del subcontracte si aquesta és necessària per a atendre una situació d'emergència o 
que exigeixi l'adopció de mesures urgents i així es justifica prou.

Les obligacions establertes al contractista per procedir a la subcontractació: la informació sobre 
els  subcontractistes  i  la  justificació  de  les  seves  condicions  d’aptitud  per  executar  les 
prestacions són qualificades d’obligacions essencials, la infracció de les quals pot comportar la 
imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50 % de l'import del subcontracte o ser 
causa de resolució del contracte de conformitat amb l’article 215.3 de la LCSP.

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista principal 
qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració , 
de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les  
obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què fa referència l'article 201 LCSP. El  
coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no 
alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
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Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per 
les  obligacions  contretes  amb  elles  per  l’empresa  contractista,  com  a  conseqüència  de 
l’execució del contracte principal i dels subcontractes, només  l’empresa contractista respondrà 
dels salaris impagats als treballadors afectats per la subcontracta així com de les cotitzacions 
degudes a la Seguretat social.

En  cap  cas  l’empresa  o  les  empreses  contractistes  poden concertar  l’execució  parcial  del 
contracte  amb  persones  inhabilitades  per  contractar  d’acord  amb  l’ordenament  jurídic  o 
incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la 
LCSP. 

L’empresa  contractista  ha  d’informar  a  qui  exerceix  la  representació  de  les  persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel  
que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 

L’Administració  podrà  comprovar  el  compliment  estricte  de  pagament  a  les  empreses 
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. 

A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada 
de  les  empreses  subcontractistes  o  empreses  subministradores  amb  especificació  de  les 
condicions  relacionades amb el  termini  de pagament  i  haurà  de presentar  el  justificant  de 
compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions 
especial  d’execució,  de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les 
penalitats que  es  preveuen  en  aquest  plec,  responent  la  garantia  definitiva  d’aquestes 
penalitats.

Les actuacions de comprovació i d'imposició de penalitats per l'incompliment dels pagaments 
del contractista als subcontractistes,  seran obligatòries per a les Administracions Públiques i 
altres ens públics contractants, en els contractes d'obres i en els contractes de serveis el valor 
estimat dels quals superi els 5 milions d'euros i en els quals l'import de la subcontractació sigui 
igual  o  superior  al  30  per  cent  del  preu  del  contracte,  en  relació  als  pagaments  a 
subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el contractista principal el compromís 
de realitzar determinades parts o unitats d'obra.

36.-RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ

En el mes següent al de la finalització de l’obra s’ha de procedir, mitjançant acte formal, a la 
seva recepció. D’aquest acte s’ha d’aixecar una acta, la qual ha de ser signada pels assistents 
en la recepció, i amb la qual comença a comptar el termini de garantia de l’obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l’acta i el  
director facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions escaients i  
ha de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha 
esmenat els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt el  
contracte per causes imputables al contractista.

21

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

SD
TK

PS
9G

E4
44

62
C

7J
M

N
9K

LC
G

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//e

lm
or

el
l.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
1 

de
 2

3 



 

Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a l’amidament general amb l’assistència del 
contractista. El director de l’obra, en el termini d’un mes des de la recepció, farà l’amidament de 
les obres realment executades, d’acord amb el projecte. Dins el termini de tres mesos comptats 
a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres 
executades, que ha de ser abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte en el 
termini que preveu aquesta Llei.

En  el  cas  d’obres  amb  un  valor  estimat  que  superi  els  dotze  milions  d’euros  en  què  les 
operacions  de  liquidació  i  mesurament  siguin  especialment  complexes,  els  plecs  poden 
preveure que el termini  de tres mesos per aprovar la certificació final al qual es refereix el 
paràgraf anterior pot ser ampliat, sempre que no superi en cap cas els cinc mesos.

37.-RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Són causes de resolució del contracte les establertes als articles 211 i 245 LCSP, i a més: 
- el fet que l’adjudicatari resulti sancionat per l’òrgan de la competència per infracció greu 

en matèria  de falsejament  de la  competència  a  causa del  seu comportament  en el  
procediment de licitació.

- l'incompliment  de  les  obligacions  essencials  qualificades  d’aquesta  manera  en  els 
presents  plecs,  en  concret  les  arqueològiques  enunciades a la  clàusula  31.18  i  les 
imposades al contractista per poder procedir a la subcontractació.

Els efectes de la resolució del contracte seran els previstos a l'article 213 LCSP, amb caràcter 
general,  així  com els  previstos  a  l'article  246  LCSP.  En  tots  els  casos,  el  procediment  de 
resolució del contracte es farà conforme el que disposa l'art. 191 LCSP i seguint el procediment 
establert en l'art. 109 RGLCAP. Un cop s'han complert pel contractista les obligacions derivades 
del contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, es 
procedirà a dictar l'acord de devolució o cancel·lació de garantia definitiva.

38.-RÈGIM DE RECURSOS

Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i  
extinció  d’aquest  contracte,  procedirà  la  interposició  del  recurs  administratiu  ordinari  que 
correspongui d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 

- Les resolucions i actes que posen fi  a la via administrativa podran ser recorregudes 
potestativament en reposició davant l’òrgan de contractació, en el termini d’un mes, o 
ser impugnats directament mitjançant recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
d’instància, secció contenciós-administratiu de Tarragona. 

39.-TRIBUNALS COMPETENTS

Atès  el caràcter  exclusivament administratiu  del contracte,  totes  les  qüestions i  divergències 
que sorgeixin  hauran  de  resoldre’s  per  la  via administrativa o  per la jurisdicció contenciosa-
administrativa.
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