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Expedient núm.:  05 / 2026 

Procediment:   Contracte d’obres Procediment Obert Simplificat 

Assumpte: Execució del projecte d’obres del Jardí de l’Ametlla i Centre 

d’Interpretació del reg a Vilagrassa  

Data d'iniciació:  05.03.2026 

Document signat per: Secretari interventor 

 

 

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

 

1. Introducció 

 

El municipi de Vilagrassa, en la zona d’equipaments del nucli, al costat de les piscines 

municipals, ubicat a la parcel·la contrària de l’Avinguda dels Països Catalans, disposa d’un 

total de 10.068 m2 identificats segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilagrassa, 

d’Abril de 2010, com a Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD) 3. Ondara – Llevant i Sòl no 

Urbanitzable (SNU). 

En aquest espai, d’acord a l’aprovat per l’Ajuntament Ple en 18.12.2020, s’hi preveu la 

construcció del “Jardí Botànic de l’Ametlla”, inclòs en el programa del Camí de Sant Jaume, 

programa que ha estat liquidat. Es tracta d’una promoció pública, impulsada per la Diputació 

de Lleida i l’Ajuntament de Vilagrassa. 

En data 28.01.2025, l’Ajuntament Ple va aprovar el projecte: “Jardí de l’Ametlla i Centre 

d’Interpretació del Reg a Vilagrassa”, redactat per l’Arquitecte, la Sra. Noèlia Solans i Flotats, 

amb un pressupost d’execució per contracta (PEC) de 193.466,88 €. 

En data 19 de març de 2025 es va publicar en el Butlletí Oficial de Lleida l’aprovació definitiva 

del projecte “Jardí de l'Ametlla i Centre d'Interpretació del Reg a Vilagrassa”. 

El projecte contempla les obres necessàries per la reconversió i urbanització de 10.068 m2 

d’una extensa parcel·la de 20.314 m2 situada a l’avinguda dels Països Catalans (entre el nucli 

urbà i el riu Ondara), en un jardí destinat principalment a l’ametller i el Centre d’Interpretació 

del Reg. 

El “Jardí de l’Ametlla i Centre d’Interpretació del Reg” es pot dividir en 3 espais: 1 espai de 

lliure accés situat a la cantonada sud-oest de l’àmbit, corresponent a la zona de barbacoes; i 

2 espais tancats amb control d’accés pel responsable del recinte, ubicats a la resta de 

parcel·la corresponents al Jardí de l’Ametlla i el Centre d’Interpretació del Reg. 

El complex es qualifica com a cultural-docent, a causa de les activitats de divulgació i 

interpretació de l’ametller i les tècniques de reg. 

L’activitat es desenvolupa, en la seva gran majoria, en espai exterior. En el projecte 

s’adeqüen aquests espais per a que siguin accessibles i no discriminatoris per a tothom. 

El recinte compta amb un petit volum de recepció, equipat amb un bany accessible, necessari 

degut a la naturalesa del projecte ja que està pensat per a que les escoles utilitzin les 

instal·lacions. 

 

Per tant, és necessari procedir a la contractació de les obres d’urbanització i condicionament 

de la zona d’actuació del “Jardí de l’Ametlla i Centre d’Interpretació del Reg”.  

 

 

2. Descripció de la situació actual 

 

a) Situació de la Institució 
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L’Ajuntament de Vilagrassa, d’acord al CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I 

L’AJUNTAMENT DE VILAGRASSA PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE “JARDÍ DE L'AMETLLA I 

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL REG A VILAGRASSA”, Anualitat 2025 és la institució que 

assumeix la execució de l’actuació. 

D’acord a la clàusula novena del conveni el període d’execució s’inicia l’1 de gener de 2025 i 

finalitza el 31 de desembre de 2026, per la qual cosa l’Ajuntament te la necessitat de 

contractar l’obra per l’execució del JARDÍ DE L'AMETLLA I CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL 

REG A VILAGRASSA.  

 

b) Marc normatiu 

 

El marc normatiu a que estarà subjecte el contracte, seran les següents: 

- Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions Addicionals 

Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant 

LCSP). 

- El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la 

Llei de Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents després de l'entrada en 

vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig). 

 

3. Objecte del contracte 

 

L’actuació que es pretén realitzar és les obres d’execució del projecte “Jardí de l'Ametlla i 

Centre d'Interpretació del Reg a Vilagrassa”. 

 

4. Anàlisi Tècnica 

 

a) Consideracions tècniques i requeriments 

 

Es tracta d'un projecte que no es dividirà en lots, per ésser una UNITAT FUNCIONAL. 

 

OBRA CIVIL 

Els treballs previstos d’obra civil són: 

 

Es començaran els treballs tancant i senyalitzant la zona d’obres i habilitant els espais 

d’higiene per al personal que realitzarà l’obra, per a cadascuna de les zones d’execució. Els 

treballs es coordinaran amb l’Ajuntament i veïnat, per a comunicar possibles alteracions en la 

circulació rodada o a peu, i minimitzar les molèsties, garantint la seguretat. Si s’escau, 

s’habilitaran accessos provisionals, itineraris alternatius senyalitzats, etc. 

Prèviament a l’inici dels treballs, s’efectuarà el replanteig dels mateixos segons els plànols del 

projecte i les característiques geomètriques en planta, alçats i seccions, de les diferents 

solucions adoptades. Així mateix, s’aixecarà la corresponent acta de comprovació del 

replanteig. 

Després del replanteig de l’obra s’iniciaran els treballs que consistiran en: 

- Moviment de terres i paviments: En funció de les diferents zones-usos de l’àmbit, es 

preveuen els moviments de terres i acabats finals de paviment. Finalment, es 

realitzaran les operacions d’obertura de rasa i rebliment i reposició del paviment en la 

vorera existent per realitzar les connexions necessàries d’abastament d’aigua, 

subministrament elèctric i de dades i evacuació d’aigües de sanejament a la xarxa 
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pública que es troba davant la parcel·la de la zona d’accés de vianants. Per altra 

banda, també s’haurà de modificar el paviment existent en la rotonda del cul de sac de 

l’avinguda dels Països Catalans per a facilitar l’entrada del vehicle de manteniment en 

la porta d’accés de vehicles situada en la mateixa rotonda. 

- Sistema estructural i de sustentació: Hi ha dues actuacions que requereixin de 

fonamentació i estructura: una, de poca transcendència estructural, corresponent a la 

base de la tanca principal que limita amb l’avinguda dels Països Catalans, els murs de 

bloc de formigó de la zona de barbacoes i els petits pous dels muntants de la tanca 

simple que limita amb la zona no urbana; i l’altra, corresponent al volum edificat de la 

recepció i bany de l’entrada. 

- Sistemes de l’envolupant i d’acabats exteriors: Aquest apartat es centra en el volum 

de la recepció i bany, ja que en la resta d’intervenció no s’identifica cap altra 

construcció que tingui un interior. 

- Tancaments i divisòries: Es contemplen els dos tipus de tanca que delimita l’àmbit: la 

primera, la tanca corresponent al límit amb l’avinguda dels Països Catalans; i la 

segona, a la resta de tanca del recinte. 

- Sistema d’acabats: S’ha dissenyat el projecte per a que la majoria de materials 

emprats siguin vistos, sense revestiments ni acabats. L’única excepció es troba al 

bany, on s’extradossaran les parets interiors amb plaques de guix i muntants 

metàl·lics pel pas de les instal·lacions. En canvi, en la recepció, les poques 

instal·lacions que hi ha, principalment elèctrica i lluminària, aniran vistes. 

- Drenatges, canalitzacions i serveis: La parcel·la disposa dels serveis urbanístics 

municipals d’abastament d’aigua potable, sanejament d’aigües residuals i enllumenat 

públic, així com accés de vianants i per a vehicles. Les connexions a la xarxa municipal 

es realitzen reaprofitant-ne les existents, tan en el subministrament d’aigua, de 

l’electricitat, com del sanejament. 

- Jardineria: la zona s’haurà d’enjardinar d’acord a la flora prevista al projecte. 

- Equipament: En el projecte es contempla diferents zones amb mobiliari, corresponents 

al mobiliari urbà de la zona de barbacoes, les senyalitzacions en el Jardí de l’Ametlla i 

Centre d’Interpretació del Reg, i el mobiliari interior del volum de recepció. 

 

  

 

 

5. Anàlisi Econòmica 

 

a) Estudi de mercat  

 

No ha estat necessari fer consultes preliminars del mercat, que preveu l’article 115 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre de LCSP, per obtenir informació sobre la capacitat del mercat, 

l’estat de la ciència o tecnologia i informar als operadors sobre els projectes i els requisits de 

la futura contractació. 

 

 

b) Valor estimat 

 

El valor estimat del contracte, d’acord amb el que es disposa a l’article 101 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre de LCSP, és l’import total sense IVA en la contractació d’obres. 

 

Jardí de l’Ametlla i Centre d’Interpretació del Reg a Vilagrassa (sense IVA)  193.466,88 € 

 

c) Viabilitat 
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Despeses de l’actuació: 

Jardí de l’Ametlla i Centre d’Interpretació del Reg (sense IVA) 193.466,88 € 

IVA 21%  40.628,04 € 

 ----------,------ 

Total (amb IVA) 234.094,92 € 

 

Finançament: 

 

En el pressupost del 2026, figura la partida pressupostària 1.920.62743.01, amb un import 

de 234.094,92 euros IVA inclòs. 

 

En el pressupost del 2026, figuren els informes d’intervenció que constaten la viabilitat 

econòmica de l’actuació, sense que comprometi les principals variables financeres de la 

Corporació.  

 

d) Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera 

 

En compliment del disposat en l’article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 

d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, el present contracte dona compliment al 

mateix, havent-se efectuat una valoració favorable de l’estabilitat pressupostària i la 

sostenibilitat financera, en el moment d’aprovar el pressupost municipal per l’exercici del 

2026, amb el compliment de la regla de despesa i una ràtio de deute viu de 29,01 %, donant 

compliment a l’objectiu de deute públic. 

 

6. Anàlisi del procediment 

 

a) Justificació del procediment 

  

Atenent a l’import del contracte de les obres definit a l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, LCSP, el procediment més adequat per dur a terme la licitació és el 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT (article 159 LCSP), donat que el valor estimat de 

l’obra és inferior a 2.000.000 €. 

 

I que d’acord amb l’article 159.1.b) LCSP. Que entre els criteris d’adjudicació previstos en el 

PCAP no n’hi hagi cap avaluable mitjançant judici de valor o, de haver-ne, la seva ponderació 

no superi el 25% del total. 

 

En el present contracte no hi ha criteris que s’hagin d’avaluar mitjançant un judici de valor. 

 

Les especialitats de publicitat del procediment obert simplificat són aquestes: 

 

a) L’anunci de licitació només ha de ser publicat al perfil de contractant. 

b) Tota la documentació de l’oferta ha d’estar disponible per mitjans electrònics. 

c) El termini de presentació de proposicions no podrà ser inferior a 

- Vint dies naturals, en contracte d’obres, des del següent al de la publicació de l’anunci al 

perfil. (Art. 159.3).  (naturals DA12). 

 

La tramitació del procediment s’ajustarà a les especialitats següents: 

 

a) Tots els licitadors han d’estar inscrits en el RELI o en el ROLECE.  

b) Sí procedeix la constitució de garantia definitiva. 
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c) Les proposicions s’han de presentar en el registre de l’òrgan de contractació que s’indiqui a 

l’anunci. 

d) Amb el model d’oferta es presentarà la declaració responsable d’aptitud. 

e) No és necessari efectuar la valoració dels criteris subjectes a un judici de valor.  

f) Si no concorren tota la documentació es presentarà en un únic sobre. 

g) En cas d’urgència no es reduiran els terminis de l’article 119.2.b) LCSP. 

h) És necessari acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica. 

Pel que fa a la solvència tècnica, el licitador podrà presentar de forma acreditada amb 

certificats de bona execució expedits per l’usuari de les inversions, un llistat d’actuacions en 

treballs equivalents a l’objecte de la present licitació realitzats durant els darrers 5 anys. El 

licitador presentarà un llistat on s’indiqui: 

  * Nom de l’obra 

 * Any d’execució (segons data de l’acta de recepció) 

 * Nom del contractant 

 * Import d’adjudicació (sense IVA) 

S’entén per treballs equivalents els corresponents a obres de construcció i/o pavimentació de 

camins rurals. En els cas que l’obra inclogui altres tipus d’obra, caldrà comptabilitzar 

exclusivament la part d’obra corresponent a la pavimentació de camins rurals. 

El licitador acompanyarà el llistat amb el conjunt de certificats de bona execució degudament 

signats i segellats per l’entitat contractant. 

i) És necessari Mesa de Contractació. 

 

b) Qualificació del contracte 

 

DELIMITACIÓ DELS TIPUS CONTRACTUALS. 

Disposa l’article 12 LCSP que els contractes d’obres, concessió d’obres, concessió de serveis, 

subministrament i serveis que celebrin els ens del sector públic es qualificaran d’acord amb 

els articles 13 a 18 LCSP, que defineixen cadascun dels contractes nominats o típics 

anteriorment ressenyats. 

 

1. EL CONTRACTE D’OBRES. 

L’article 13 defineix el contracte d’obres com aquell que té per objecte un dels següents: 

a) La realització d’una obra, aïlladament o conjuntament amb la redacció d’un projecte, o la 

realització d’algun dels treballs enumerats a l’Annex I. 

b) La realització, per qualsevol medi, d’una obra que reuneixi els requisits fixats per l’entitat 

del sector públic contractant que exerceixi una influència decisiva en el tipus o el projecte de 

l’obra. 

Per “obra” s’entendrà el resultat d’un conjunt de treballs de construcció o d’enginyeria civil, 

destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, que tingui per objecte un bé 

immoble. També es considerarà “obra” la realització de treballs que modifiquin la forma o 

substància del terreny o del seu vol, o de millora del medi físic o natural. 

Els contractes d’obra es referiran a una obra completa, això és, susceptible de ser lliurada a 

l’ús general o al servei corresponent i comprendrà tots els elements que siguin precisos per a 

la seva utilització. No obstant això, podran contractar-se obres definides mitjançant projectes 

independents relatius a cadascuna de les parts d’una obra completa, sempre que aquestes 

siguin susceptibles d’utilització independent o puguin ser substancialment definides i 

precedeixi autorització de l’òrgan de contractació que fundi la conveniència de la referida 

contractació. 

 

La present actuació es qualificarà d’acord amb les normes de dret administratiu, com un 

CONTRACTE D’OBRES.  
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c) Anàlisi d’execució per lots (no escau) 

 

L’objecte del present contracte és l’execució del projecte d’obres del Jardí de l’Ametlla i 

Centre d’Interpretació del Reg. Per la naturalesa de les prestacions és possible entendre 

aquestes com una realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes que permet 

ser executada de forma independent.  

Fet que permet concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent 

sense menyscabar la correcta execució dels treballs i una correcta assignació dels recursos 

públics proporcionals a la finalitat requerida. 

Per tant, aquest contracte  no admet fraccionament en lots, ja que la tipologia de les obres a 

executar formen part d’un projecte amb una UNITAT FUNCIONAL, no susceptibles d’utilització 

o aprofitament per separat.  

 

d) Durada 

 

La durada del present contracte serà de 3 MESOS, d’acord amb l’informe del tècnic redactor 

del projecte.  

D’acord amb el que s’estableix a l’article 29.2 LCAP no es preveu cap pròrroga en el present 

contracte.  

Si es produeix una demora en l’execució de la prestació per l’empresari, l’òrgan de 

contractació podrà concedir una ampliació del termini d’execució de la prestació, sense 

perjudici de les penalitats que, en aquest cas, procedeixin, així com les indemnitzacions i 

altres conseqüències derivades de la seva execució, les quals es preveuen en els articles 192 i 

següents LCSP, que resultin aplicables als contactes administratius. 

 

e) Codi  CPV 

 

L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 

Contractes (CPV) és la següent: 45000000 – Treballs de construcció, 77310000 – Serveis de 

plantació i manteniment de zones verdes. 

   

 

f) Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació 

assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar: 

 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una 

pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu. 

 

OBRA  CIVIL i INSTAL·LACIONS    

(193.466,88 € + 40.628,04 € d’IVA = 234.094,92 €) 

 

 

A.   Criteris objectius de forma automàtica:         Fins un màxim de 100 punts 

 

A1.  Baixa econòmica      (5 punts) 

El barem de puntuacions d’aquest criteri es desglossa de la següent manera:  

Oferta econòmica ............................................................................. 0 a 5 punts. 

El criteri de puntuació serà mitjançant la següent formula: 

Pi  =  5 [ 1 - (Oi - Om / IL ) x ( IL - 1/2 Om / IL – Om ) ] 

Pi = Punts de l’oferta 

Oi = Preu de l’oferta  

Om = Preu de la millor oferta 
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IL = Import de licitació 

Per a determinar el paràmetre Om i assignar la puntuació econòmica de les ofertes es 

consideraran totes les ofertes admeses en la licitació que concorren en dit moment, sense 

perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa.  

No s'admetran ofertes del licitador més altes que el pressupost de licitació. 

 

 

A2. Millores proposades per l'Ajuntament   (85 punts) 

El barem de puntuació d’aquest criteri es desglossa de la següent manera: 

A. Oferta de la Millora 1   ..................................... 55 punts  

 Projecte museogràfic del jardí de l’ametlla i del centre d’interpretació del reg. 

A partir d’aquest projecte, dissenyar la senyalització gràfica interior del Centre d’interpretació 

(5), la senyalització gràfica exterior dels parcel·laris d’ametllers (1) i els faristols (9). 

 

a) Senyalització gràfica interior del Centre d’interpretació (5) 

- L’aigua a l’Urgell 

- El reg a manta 

- El reg per aspersió 

- El reg gota a gota i el reg per cinta 

- Quatre maneres de regar, un mateix repte: L’aigua 

 

b) Senyalització gràfica exterior dels parcel·laris d’ametllers (1) 

- El cultiu de l’ametlla i les seves varietats 

 

c) Faristols (9) 

- Reg a manta 

- Reg per aspersió 

- Reg per cinta 

- Reg per gota a gota 

- Varietat ametlla: Marinada 

- Varietat ametlla: Constantí 

- Varietat ametlla: Tarraco 

- Varietat ametlla: Llargueta 

- Varietat ametlla: Marcona 

 

Valoració de l’increment a títol orientatiu ............ 17.551,05 euros (IVA inclòs) 

 

B. Oferta de la Millora 2   ..................................... 30 punts  

 Treballs d’estesa i d’anivellament de la parcel·la 

a) Estesa de 2.000m3 de l’acopi a la mateixa parcel·la on es troba el material parcel·la on 

es troba el material amb la pala carregadora    

b) Anivellament de plataforma d’uns 500 m2 amb tractor làser   

 

Valoració de l’increment a títol orientatiu ............ 7.744,00 euros (IVA inclòs) 

 

Les millores proposades per l'Ajuntament seran d'obligada execució pel contractista i no es 

podrà modificar ni realitzar variants. Aquestes millores, en cap cas, suposaran un sobrecost a 

l'obra i correspondrà a la Direcció Facultativa concretar i ordenar l'execució de les mateixes.  

 

A3. Ampliació de la garantia de l'obra    (10 punts) 

Donat la tipologia de l'obra es proposa ampliar la garantia inicial de l'obra en anys naturals 

per tal de garantir en el temps el òptim funcionament de l’actuació. 
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El barem de puntuacions d’aquest criteri es desglossa de la següent manera: 

Ampliació en anys naturals de la garantia de l'obra............................. 5 punts/any. 

L'ampliació de la garantia de l'obra es podrà allargar un màxim de 2 anys al termini de 

garantia inicial de les obres. L'ampliació serà per anys complerts i no s'admetrà 

fraccionaments.  

 

C. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals: 

 

Es considerarà que una oferta incorre en presumpció d’anormalitat en els següents casos: 

- Quan concorri un sol licitador, si la seva oferta es inferior al pressupost base de licitació en 

més de 25 unitats percentuals i a més obtingués la màxima puntuació per la resta de criteris 

d’adjudicació previstos. 

- Quan concorrin dos o més licitadors, l’oferta que sigui inferior en més de 10 unitats 

percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades i a més obtingués la màxima 

puntuació per la resta de criteris d’adjudicació previstos.  

 

7. Modificacions del contracte 

 

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte 

si concorren les circumstàncies establertes a l’article 242 de la LCSP. 

En cap cas no s’entén com a modificació l’excés d’amidaments d’unitats previstes en el 

projecte fins a un màxim del 10% de l’import d’adjudicació del contracte, ni tampoc la 

substitució d’unitats previstes per unes no previstes sempre i quan no sigui superior a un 3% 

del preu d’adjudicació i aquesta incorporació no comporti cap augment del preu d’adjudicació. 

 

8. Revisió de preus 

 

L’adjudicatari no té dret a revisió de preus, perquè la durada del contracte és inferior a dos 

anys, termini que ha de transcórrer per a la revisió de preus segons l’article 103.5 de la LCSP. 

 

9. Garanties 

 

Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No obstant, el 

contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 

5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs. I una garantia complementària del 5% per 

l’adjudicatari que es trobi en baixa anormal. 

 

10. Termini de garantia 

 

S’estableix un termini mínim de garantia d’un any a comptar des de la data de recepció de la 

prestació contractada, llevat del cas que l’adjudicatari proposi un altre de més ampli. 

 

11. Subcontractació 

 

Es permet la subcontractació fins a un màxim del 60% de l’import del contracte. 

 

12. Cessió del contracte 

 

Es permet la cessió del contracte conforme als requisits que estableix l’article 214.2 de la 

LCSP. 

 

13. Conclusions 



      AJUNTAMENT DE VILAGRASSA 
(Urgell  -  Lleida) 
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L’objecte del present contracte és l’execució de les obres del projecte del “Jardí de l'Ametlla i 

Centre d'Interpretació del Reg” de Vilagrassa. 

 

El Valor Estimat de la Jardí de l'Ametlla i Centre d'Interpretació del Reg de Vilagrassa és 

(sense IVA) de 193.466,88 €. 

 

És constata la seva viabilitat econòmica, així com l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat 

financera.  

 

El procediment de licitació serà l’obert simplificat amb tramitació ordinària.  

 

És considera un contracte d’obres, no susceptible de divisió en lots per ésser una unitat 

funcional. 

 

La seva durada serà 3 MESOS, data límit 31/08/2026, no preveient-se cap pròrroga.   

 

Vilagrassa, 5 de març de 2026  

 

 


