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ORDRE D'ESTUDI PAP-23244 
 

PROJECTE DE MILLORA DE L’HÀBITAT DE GALL FER EN FORESTS 
PATRIMONIALS AL PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU. 

 
1.- Dades generals 

  
 Clau: PAP-23244 

Títol abreujat: Projecte de millora de l'hàbitat de gall fer en forests 
patrimonials al Parc Natural de l'Alt Pirineu. 

Tipus d'estudi: Projecte.  
 
2.- Condicionants del Projecte 
 
2.1.-  Introducció 
 
El Parc Natural de l’Alt Pirineu va ser creat l’any 2003, per mitjà del Decret 194/2003, d’1 
d’agost, de declaració del Parc Natural de l’Alt Pirineu i l’any 2008 es va ampliar amb una 
superfície definitiva de 79.317 hectàrees. La major part de l'àmbit del Parc el formen diversos 
espais del PEIN (Decret 328/1992, de 14 de desembre): l'Alt Àneu, capçaleres de la Noguera 
de Vallferrera i la Noguera de Cardós, i la vall de Santa Magdalena. El novembre del 2001, el 
Govern de la Generalitat va aprovar, pel que fa a la regió biogeogràfica alpina, la proposta 
catalana d'espais naturals que calia incloure a la xarxa comunitària Natura 2000. En aquesta 
proposta es van incloure els espais PEIN abans esmentats, a més, de l'espai natural Alt Pallars 
i també la Torrassa. 
 
Les forests dins del Parc Natural són majoritàriament de titularitat municipal i, en menor 
mesura, propietat de la Generalitat de Catalunya (GENCAT) i forests privades. La gestió 
d’aquestes forests es basa, principalment, en la planificació que estableixen els corresponents 
instruments d’ordenació forestal per a cadascuna d’aquestes forests. Totes les forests 
públiques del Parc Natural son gestionades pel part de la Direcció General de Boscos i Gestió 
del Medi de la GENCAT, a través principalment dels enginyers forestals de les diferents 
oficines comarcals afectades (Pallars Sobirà i Alt Urgell). 
 
Per tant, dins el seu àmbit territorial, el parc no exerceix una competència directa en la gestió 
forestal, però sí que enfoca els seus esforços en la regulació, planificació i supervisió de les 
diferents actuacions i projectes que s'hi duen a terme. Aquesta tasca es realitza sempre en 
col·laboració amb altres administracions i els propietaris forestals. L'objectiu principal és 
assegurar una gestió forestal sostenible que garanteixi la conservació dels valors naturals i 
ecològics del parc. 
 
Les actuacions d’aquest projecte se situen en forests públiques titularitat de la Generalitat de 
Catalunya, atesa la seva rellevància per al desenvolupament d’una gestió forestal exemplar. 
 
Des de fa anys, el Parc Natural de l’Alt Pirineu duu a terme treballs de restauració, recuperació 
i millora d’hàbitats amenaçats, garantint la seva compatibilitat amb l’ús públic. L’objectiu és 
permetre un accés ordenat dels visitants, oferint-los una experiència satisfactòria i afavorint el 
coneixement dels valors del parc sense comprometre’n la conservació. Amb aquesta finalitat, 
es planteja la redacció d’un projecte per a la millora de l’hàbitat del gall fer (Tetrao urogallus), 
una espècie amenaçada a Catalunya i catalogada com en perill d’extinció segons el Decret 
172/2022, de 20 de setembre, del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de 
mesures de protecció i de conservació de la fauna salvatge autòctona protegida. En els darrers 
anys, la seva població ha experimentat un descens continuat, amb extincions confirmades en 
diverses zones perifèriques de la seva distribució pirinenca. 
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El gall fer és una espècie extremadament sensible a l’alteració del seu hàbitat i a les molèsties 
derivades de l’activitat humana. En molts casos, les característiques dels boscos on habita no 
són les més òptimes per al seu desenvolupament sostenible. Al llarg del seu cicle vital anual, el 
gall fer presenta diferents necessitats ecològiques, que es poden agrupar en tres zones 
principals: hivernada, cant i reproducció. Aquests requeriments impliquen condicions 
específiques pel que fa a la cobertura arbrada, la presència de sotabosc i la minimització de 
pertorbacions. Per tant, a l’hora de planificar les actuacions forestals, cal tenir en compte les 
característiques de la coberta arbòria (densitat, distribució espacial i espècies predominants), 
així com el seu efecte sobre el sotabosc. Aquest darrer també està fortament condicionat per la 
presència d’espècie animals herbívores, que poden influir significativament en la disponibilitat 
d’hàbitat adequat per a l’espècie. 
 
El projecte té com a objectiu millorar la capacitat d’acollida de les forests públiques 
mencionades estudiades per al gall fer, dins un model de silvicultura que prioritza la 
conservació dels processos ecològics. Aquest enfocament promou una gestió forestal alineada 
amb el desenvolupament natural dels boscos, mitjançant tècniques silvícoles dirigides a 
augmentar la maduresa i naturalitat de les masses forestals. Això inclou l’increment de la 
complexitat estructural, la diversitat d’espècies i la millora o recuperació d’espais oberts. En 
alguns casos concrets, també es contempla l’extracció de fusta amb tècniques de baixa 
mecanització, com la treta amb tracció animal.  
 
Pel que fa als herbívors, és necessari analitzar l’ús pastoral d’aquestes forests i proposar 
mesures de gestió que permetin compatibilitzar l’aprofitament ramader amb la conservació del 
gall fer. 
 
D’altra banda, l’augment de la freqüentació humana ha tingut un impacte creixent sobre 
l’espècie al llarg dels anys. Per mitigar aquest efecte, el Parc Natural de l’Alt Pirineu va 
impulsar, fa temps, la instal·lació de senyalització informativa sobre la conservació del gall fer 
dins l’àmbit territorial on es focalitzarà aquest projecte. Aquesta senyalització necessita una 
avaluació per determinar-ne l’estat de conservació i valorar-ne la possible substitució o la 
instal·lació de nova senyalització en punts on aquesta encara és inexistent 
. 
Finalment, com a mesura de sensibilització i educació ambiental, es proposa que una part de 
les actuacions planificades es dissenyin perquè puguin ser executades mitjançant programes 
de voluntariat. 
 
 
2.2.- Objecte 
 
L'objecte de la present ordre d'estudi és la redacció del “Projecte de millora de l'hàbitat de gall 
fer en forests públiques al Parc Natural de l'Alt Pirineu”. 
 
Els objectius generals del projecte són: 
 

- Planificar les actuacions silvícoles que s’adaptin als requeriments d’habitat de gall fer i 
en millorin la capacitat d’acollida a les forests definides. 

- Aplicar actuacions silvícoles en línia amb un model de silvicultura de conservació de 
processos ecològics (SCPE). 

- Millorar l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica dels hàbitats per assolir un estat 
de conservació més favorable i una major resiliència als efectes del canvi climàtic. 

- Afavorir la biodiversitat forestal, amb especial atenció al gall fer com a espècie objecte 
de conservació. 

- Acompanyar l’evolució natural dels boscos cap a estadis de més maduresa ecològica, 
fomentant l’aparició d’elements propis de les fases madures del cicle silvogenètic. 

- Crear i mantenir espais oberts dins la matriu forestal. 
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- Avaluar la gestió de l’ús pastoral de l’àmbit d’estudi i proposar mesures per 
compatibilitzar la pastura amb la conservació del gall fer.  

- Inventariar i avaluar l’estat de la senyalització informativa sobre el gall fer al Parc 
Natural, i planificar-ne la substitució si és necessari. 

 
Els objectius operatius del projecte són: 
 

- Afavorir el desenvolupament de l’estrat arbustiu dins el bosc, ja que constitueix la 
principal font d’aliment del gall fer, especialment durant la temporada de reproducció, i 
promoure el creixement d’arbres de futur mitjançant aclarides de millora, aclarides per 
bosquets, tallades de selecció i podes de penetració. 

- Fomentar la presència i el desenvolupament d'espècies arbòries minoritàries mitjançant 
aclarides, anellament d’arbres vius i plantacions. 

- Potenciar l'existència d'arbres morts de grans dimensions, tant drets com tombats, 
mitjançant l’anellament i l’abatiment selectiu.  

- Millorar i ampliar la superfície d’espais oberts mitjançant aclarides mixtes i la creació de 
clarianes. 

- Analitzar l’ús ramader en els sectors crítics del gall fer i proposar mesures per 
compatibilitzar l’activitat pastoral amb la conservació de l’espècie.  

- Caracteritzar l’estat de la senyalització preventiva del gall fer al Parc Natural i, si cal, 
planificar la seva substitució o la instal·lació de nous senyals en punts estratègics. 

 
2.3.- Aspectes a estudiar i definició de les obres 
 
2.3.1 Projecte 
 
Per a la redacció del projecte, es prendran com a referència els següents documents: 
 

- Tots els documents generats en relació al projecte LIFE Red Bosques i INTERREG 
SUDOE CERES. 

- Manual Des forêts pour le grand tétras. Guide de sylviculture. Bernard Viry. ONF 
(2012). 

- Manual de conservación y manejo del hàbitat del urogallo pirenaico. Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (2011). 

- Orientaciones de conservación de la biodiversidad a integrar en la planificación forestal. 
HABIOS (2022). 

- Manual de gestió naturalística dels boscos de coníferes del Pirineu. Centre de Ciència i 
Tecnologia Forestal de Catalunya (2020). 

- Classificació cartogràfica de les forests en relació a la conservació del gall fer a escala 
catalana (actualment en fase de redacció) 

- Directrius preliminars per a la gestió de l’hàbitat del gall fer al Parc Natural de l’Alt 
Pirineu (actualment en fase de redacció).  

 
A més, caldrà analitzar els instruments d’ordenació forestal (IOF) d’aquestes forests i plantejar 
les actuacions d’acord amb la planificació. Si en part de les actuacions considerades 
necessàries s’observa que la planificació no s’ajusta a les necessitats de l’hàbitat de gall fer, 
caldrà incorporar un annex al document que reculli la planificació que caldria modificar de 
l’instrument d’ordenació. 
 
Per a la redacció del projecte caldrà tenir en compte els següents tipus d’actuacions: 
 
 Amb caràcter general, si als respectius IOF ja hi ha contemplades actuacions forestals que 

es consideren òptimes per a la millora de l’hàbitat del gall fer, es consideraran per a la seva 
incorporació en aquest projecte. Per exemple, aclarides de plançoneda, aclarides baixes o 
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aclarides mixtes en rodals amb cobertura arbòria molt elevada que impedeix l’entrada de 
llum al sòl per al desenvolupament òptim del sotabosc. 
-  

 En cas de ser necessari, es planificaran tractaments silvícoles més adequats per a la 
conservació de la biodiversitat, com per exemple, aclarides selectives, tallades de 
regeneració per bosquets o petites tallades arreu per a la generació d’ecotons i 
heterogeneïtat paisatgística. 
-  

 En tots els casos caldrà la incorporació de criteris de silvicultura de conservació de 
processos ecològics. Alguns exemples d’aquestes pràctiques serien: 

-  
o Fusta morta: preservació i generació de fusta de diversos tipus i en diverses 

fases de descomposició. Arbres morts en peu i a terra, amb i sense fulla, 
branques i escorça. S’inclou també la presència de soques altes (troncs morts 
d’alçada inferior a 2m). 
-  

o Microhàbitats: arbres vius portadors de microhàbitats. Ofereixen cavitats de 
refugi i cria i substrats d’alimentació. 

-  
o Diversitat florística: arbres, arbustos i herbes d’espècies esporàdiques. 

-  
o Fruits: potenciar matolls productors de fruits carnosos. Ofereixen aliment i 

també refugi. 
-  

- També, i com a norma general, durant l’execució de les actuacions 
silvícoles es vigilarà de no eliminar elements de valor identificats al rodal. 
Altrament, si es considera oportú, es poden desenvolupar accions específiques 
per augmentar la presència de determinats elements de valor si així s’estableix 
als objectius de gestió. Aquestes accions se centren a generar fusta morta i 
potenciar espècies esporàdiques: 
-  

- Desvitalització d’arbres seleccionats. 
- Tallar i deixar tombats arbres seleccionats, sense desbrancar. 
- Deixar soques altes d’arbres aprofitats. 
- Potenciar el desenvolupament d’espècies minoritàries eliminant 

competidors directes. 
 
 Generació de punts d’aigua per a la fauna salvatge. 

-  
 La recuperació i/o millora d’espais oberts (tallades arreu i adevesaments). 

-  
 La possibilitat de fer la treta de la fusta tallada amb tracció animal. 
 
 Caldrà definir una sèrie d’actuacions per a realitzar amb projectes de voluntariat. Les que 

siguin de menor entitat i dificultat tècnica, com per exemple l’anellament d’arbres, 
construcció de tancats d’exclusió d’herbívors, construcció de punts d’aigua per a la fauna, 
aclarides de plançoneda, etç. 

 
 Durant la realització de les feines forestals, en cas de detectar-se algun element d’especial 

interès per a conservar, com nius, cavitats naturals, flora amenaçada o estructures forestals 
òptimes per al gall fer, es georeferenciaran i s’incorporaran al projecte per fer-ne el 
replanteig que sigui necessari. 

 
 Definir una metodologia de seguiment de l’evolució de l’estructura forestal i els elements de 

la biodiversitat per avaluar l’assoliment de l’objectiu del projecte. Caldrà definir els 
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paràmetres a analitzar relacionats amb l’estructura forestal, l’estructura del sotabosc i la 
biodiversitat. També caldrà realitzar la primera rèplica prèvia a l’execució de les actuacions. 
Per definir aquesta metodologia caldrà comptar amb la participació del Parc Natural, del 
Servei de Fauna i Flora i d’altres experts en la conservació del gall fer. 

 
 Totes les actuacions seran senyalitzades. Es senyalitzaran tots els arbres a tallar, el 

perímetre de les actuacions i tots els elements que la direcció facultativa de les obres 
consideri oportú. 

 
 Caldrà analitzar l’estat dels accessos per al pas de maquinària i, si és necessari, de les 

pistes de desembosc. En cas que es requereixin obres de condicionament de pistes caldrà 
dissenyar-les i incloure-les al projecte. 

 
 Respecte als herbívors, caldrà analitzar l’afectació dels mateixos sobre el sotabosc i 

preveure actuacions de regeneració o potenciació si és necessari. En aquest sentit caldrà 
analitzar les càrregues ramaderes de les forests on hi ha habitat de gall fer i la gestió 
espacial i temporal de l’aprofitament pastoral i fer una proposta de gestió de l’aprofitament 
ramader per a compatibilitzar l’activitat amb la conservació de l’hàbitat òptim. Preveure 
també una proposta d’accions de conservació de punts concrets d’especial interès, com 
punts d’aigua. 

 Caldrà preveure les zones on fer les piles de fusta tallada i treta del bosc. 

 Senyalització: caldrà revisar l’estat de senyalització preventiva per a la conservació del gall 
fer al Parc i definir la substitució i ampliació, si es considera necessari. 

 
 Realització d’un pla de treballs i proposta d’actuacions adaptat a les restriccions temporals 

per motius de conservació de la biodiversitat. 
-  

 Totes les actuacions hauran de ser consensuades entre els tècnics del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu, els tècnics de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi de la GENCAT, en 
tant que gestors directes de les forests on es planificaran les actuacions d’aquest projecte, i 
els representants de l’Ajuntament de Rialp pel que fa a la forest de Tres Comuns, en règim 
de copropietat entre Generalitat i l’Ajuntament. 

 

Les actuacions es dissenyaran en 4 forests públiques diferents, totes elles titularitat de la 
GENCAT i que abasten les següents superfícies: 
 

Municipi Forest CUP Sup (ha) 

MONTFERRER I 
CASTELLBÓ 

TOSSAL I SANT MAGÍ, CASTELL I ABAD, 
PALLEROLS 

12 2.152 

SORT COSTA NEGRA 184 547 

SORIGUERA COMES DE RUBIO 186 688 

RIALP TRES COMUNS 19.2 1.090 

 
El projecte ha de preveure actuar en un total de 100 - 200 ha d’aquestes forests i caldrà definir 
la localització de les actuacions en funció dels paràmetres de les actuacions programades. De 
les forests referenciades al punt anterior, el Parc Natural farà una selecció d’unes 400 – 500 ha 
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prioritàries per a la definició d’actuacions en el present projecte que seran les zones objecte de 
projecte. 
 
Caldrà analitzar la compatibilitat de les actuacions previstes amb els Instruments d’Ordenació 
Forestal vigents de les diferents Forests i plasmar la coincidència o diferències de les 
actuacions previstes en un annex específic. 
 
Quan els Instruments d’Ordenació Forestal no contemplin un inventari forestal actualitzat i 
complet (caracterització de l’hàbitat) dels rodals a intervenir, caldrà realitzar-los amb un conjunt 
mínim de variables que permetin definir amb exactitud els tractaments silvícoles a realitzar. 
 
La realització de les actuacions que s’inclouran en el projecte requereixen la tramitació de les 
corresponents autoritzacions davant la Secció de Boscos i Recursos Forestals dels SSTT del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Peca i Alimentació a Lleida. 
 
L’equip redactor del projecte executiu haurà de definir els preus que siguin necessaris per la 
confecció del pressupost i que no es trobin contemplats actualment en el Banc de Preus 
d’Infraestructures.cat. S’haurà de definir doncs, el preu per partides d’acord amb la tipologia 
dels treballs a realitzar i aquestes hauran de ser compatibles amb el Banc de Preus 
d’Infraestructures.cat  
 
S’haurà d’elaborar la cartografia digital (SIG) amb les dades alfanumèriques de tots els treballs 
a realitzar amb formats vectorials Shapefile (.shp) i/o GeoPackage (.gpkg) i sempre amb el 
sistema de referència ETRS89 (RD 1071/2007). 
 
2.3.2  Document ambiental 
 
S’haurà de redactar el document ambiental del projecte  per sotmetre’s a un procediment 
d’avaluació d’impacte ambiental simplificada segons l’establert en la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental 
 
El document  consistirà en: 
 

˗ La motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació de l’impacte ambiental 
simplificada. 

˗ La definició, les característiques i la ubicació del projecte. 
˗ Una exposició de les principals alternatives estudiades i una justificació de les 

principals raons de la solució adoptada, tenint en compte els efectes ambientals.  
˗ Una avaluació dels efectes previsibles directes o indirectes, acumulatius i sinèrgics del 

projecte sobre la població, la salut humana, la flora, la fauna, la biodiversitat, el sòl, 
l’aire, l’aigua, els factors climàtics, el canvi climàtic, el paisatge, els béns materials, 
inclòs el patrimoni cultural, i la interacció entre tots els factors esmentats, durant les 
fases d’execució, explotació i, si s’escau, durant la demolició o l’abandonament del 
projecte. 

˗ Les mesures que permetin prevenir, reduir i compensar i, en la mesura que sigui 
possible, corregir, qualsevol efecte negatiu rellevant en el medi ambient de l’execució 
del projecte. 

˗ La manera de fer el seguiment que garanteixi el compliment de les indicacions i les 
mesures protectores i correctores que conté el document ambiental. 

˗ Redacció de l’annex de canvi climàtic segons la llei 16/2017 de canvi climàtic  
 
 
El projecte executiu recollirà les mesures preventives i correctores d’impacte ambiental que 
esdevinguin de l’avaluació ambiental i les que consideri els òrgans gestors dels espais naturals 
protegits. 
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3.- Administracions a tenir en compte 
 
Per a la realització del projecte serà necessari tenir en compte, en totes les etapes de 
desenvolupament del treball, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Servei de Fauna i Flora de la 
Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural i la Secció de Boscos i Recursos Forestals 
dels Serveis Territorials a Lleida.   
 
 
4.- Annexos a contemplar 
 
El projecte es redactarà tenint en compte les prescripcions tècniques facilitades per 
Infraestructures.cat, tenint especial cura en la redacció dels següents annexos: 
 
Antecedents. 
Estudi del medi. 
Compliment de prescripcions. 
Proposta d’actuacions. 
Estudi de l'organització i desenvolupament de l'obra 
Plec de condicions tècniques tipus de les actuacions a realitzar 
Serveis afectats. 
Titularitats i cadastre 
Conflictes amb els instruments d’ordenació forestal de les forests objectes d’estudi. 
Estudi de seguretat i salut laboral. 
Pla de treballs. 
Justificació de preus. 
Pressupost per a coneixement de l'Administració. 
Estudi de Gestió de residus. 
Reportatge fotogràfic. 
 
5.- Instruccions particulars i documentació 

 
 5.1.- Fases del projecte: 

 
La direcció facultativa del projecte haurà de posar en coneixement de la Direcció General de 
Polítiques Ambientals i Medi Natural totes aquelles modificacions que puguin alterar el 
contingut de l'ordre d'estudi. En especial, haurà d'informar per a la seva aprovació, de l'estat del 
projecte en les següents fases com a pas previ per a la seva continuació. 
 
5.2.- Termini de redacció: 

 
El termini de redacció no superarà els 6 mesos 

 
 

5.3.-  Documentació gràfica:  
 Localització de les forests públiques on es preveu dur a terme el projecte. 
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Ubicació actual de la senyalització informativa en relació al gall fer a l’àmbit del Parc Natural de 
l’Alt Pirineu. 

 
 
5.4 Seguiment del projecte: 
 
El seguiment del projecte anirà a càrrec del Sr. Marc Garriga Lujan, director del Parc Natural de 
l’Alt Pirineu i la Sra. Elisenda Montserrat Freixa, tècnica del Parc Natural de l’Alt Pirineu. 

 
 
 
Marc Vilahur i Chiaraviglio 
Director General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural 
 
Signat electrònicament 


