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INFORME TECNIC DE JUSTIFICACIO DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS D’ADJUDICACIO
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES DE MODIFICAT, CONDICIONS TECNIQUES ESPECIALS
D’EXECUCIO, | JUSTIFICACIO DE LA VALORACIO DE L’EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAU DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE DIRECCIO DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE
MANTENIMENT AL PONT DE BAC DE RODA, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA.

De conformitat amb I'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els criteris de
solvencia técnica o professional, i economica i financera, i els criteris d’adjudicacié i condicions
especials d’execucié que es tindran en consideracid en el procediment de contractacié del
contracte de referéncia.

1.

OBJECTE DEL CONTRACTE:

Desenvolupament de les tasques de direccio, control i vigilancia d'aquestes obres.

DURADA DEL CONTRACTE:

7 mesos.

PRESSUPOST DE LICITACIO:

El desglossament del pressupost base de licitacid del present contracte es troba al document
excel adjunt:

*  Pressupost de licitacio = 84.429,33 €
+ IVA(21%)= 17.730,16 €
e Total Pressupost Base de Licitacio: 102.159,49 € IVA inclos

Els preus unitaris dels diferents perfils del personal a ofertar corresponen a preus de referéncia
de BIMSA, per a posicions similars d’aquests tipus d’obra.

El criteri del calcul de costos no contempla el génere, sind Unicament I'ofici i la categoria
professional.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:

S’entén per valor estimat del contracte I'import total, sense incloure I'lmpost del Valor Afegit,
pagador segons les estimacions realitzades.

El metode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l'article
101 de la LCSPS, el seglient:

Desglossament del valor estimat del contracte:
- Pressupost base de licitacié (sense IVA): [84.429,33] euros.
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- Possibles modificacions (20%): [16.885,86] euros.

Total valor estimat del contracte: [101.315,19] euros.

5. CRITERIS DE SOLVENCIA:
Atenent a que l'objecte del contracte consisteix en el desenvolupament de les tasques de
seguiment i control d'aquestes obres, i que el seu valor estimat és 101.315,19 €, es proposen

els seglient criteris de solvencia:

- Solveéncia técnica o professional:

Experiéncia
H Posicié Quantitat Titulacié @ Professional
(anys) @
1 Enginyer/a de Camins o
Director/a d'obra 1 . ginyer/ 10
titulat/da competent

Observacions

Amb experiencia acreditada en obres d’estructures relacionades amb ferrocarrils (Passos
superiors, passos inferiors, etc..) amb un PEC > 5.000.000 € (IVA exclos).

2 Enginyer/a d’Obres
Ajudant/a DO 1 Publiques o titulat/da 5
competent
Observacions

Amb experiéncia acreditada en obres d’estructures en entorns urbans amb un PEC >
5.000.000 € (IVA exclos).

Vigilant d’obra 1 Vigilant d’obra 5

Observacions

Amb experiéncia acreditada en obres d’estructures en entorns urbans amb un PEC >
5.000.000 € (IVA exclos).

(1) Titulat competent: qualsevol titulacié que habiliti legalment pel desenvolupament de
I'exercici de les funcions indicades. Les titulacions indicades es realitzen a titol
merament indicatiu i no limitatiu. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, es
reserva la possibilitat de sol-licitar que s’acrediti la condicié de titulacié habilitant en cas
de dubte.
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(2) Anys d’experiéncia: anys sencers a computar des de la data d’obtencié de la titulacid

corresponent. En defecte de data de titulacid, anys sencers d’experiencia professional
demostrable en I'especialitat demanada.

Solvéncia economica i financera:

Certificat de I'asseguranga d’indemnitzacié per riscos professionals expedit per
I"assegurador, vigent fins a 'acabament del termini de presentacié d’ofertes i per import
minim de responsabilitat de 600.000,00 euros per sinistre i en agregat o per anualitat de
I'asseguranca, aixi com el compromis vinculant de la seva renovacié o prorroga que
garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota I’execucié del/s contracte/s.
Aquest requisit s’entendra complert amb la inclusié d’un compromis vinculant de
subscripcid de I'assegurancga referida en cas de resultar adjudicatari, que també haura
d’incloure el compromis de prorroga o renovacio de I'asseguranca si procedeix.

6. CRITERIS D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:

De conformitat amb I'article 145.1 de la LCSP i atenent a I'objecte del contracte de referéncia,
es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, en document de
referéncia Annex num. 6 (obert simplificat) del Plec de Condicions Administratives

Particulars.

A) 13 punts Metodologia de seguiment i control en fase d’execucié d’obra
3,5 punts Objectiu i responsabilitat del servei ofert
3,5 punts Metodologia general de direccié ambient de I'obra
3 punts Seguiment i control particular de la tipologia d’obres
3 punts Metodologia i control en fase de tancament d’obra

B) 6 punts Organitzacio de I’Equip
3 punts Organitzacio dels recursos
3 punts Funcions dels membres de I'equip

C) 6 punts Millores

7. MODIFICATS:

De conformitat amb I’article 204 de la LCSP es proposen les seglients modificacions objectives:

A.

Derivades d’una major durada dels treballs a supervisar per raons no imputables a
I’adjudicatari del contracte derivat del present procediment de contractacid.

Derivats de la necessitat d’increments d’amidaments de l'equip ofert, necessaris
tecnicament per a una adequada supervisié i gestié de I'obra.

Derivats de la necessitat d’'increments d’amidaments de I'equip ofert per tal de procedir
a la redaccié de modificacions d’obra.

Pagina 3 de 6



Barcelona®

BIMSA, Barcelona
d’Infraestructures Municipals

8.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO:

De conformitat amb I’article 202 de la LCSP, és necessari I'establiment al Plec de Clausules
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execucid d’entre les
enumerades a continuacio:
Subcontractacié i Pagament a subcontractistes i/o proveidors, dins els terminis previstos
per la normativa.
I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el
requeriment municipal d’inexisténcia de relacié economica i/o financera il-legal amb un
pais considerat paradis fiscal.
i/o que l'adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits en relacié a l'equip
responsable de I'obra que ofereixi a la seva oferta.

JUSTIFICACIO DE LA VALORACIO DE L’EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAU | CONCEPTE D’OBRA
SIMILAR:

L'experiencia prévia en actuacions similars, al servei que es licita, de les figures de

Posicié 1 Director/a d’Obra
Posicié 2 Ajudant de Direccié d’obra

atorga un coneixement previ de potencials dificultats i riscos associats a I’actuacié que tenen
una incidéncia directa en el resultat final esperat, en termes de qualitat, cost i/o termini.

Director/a d’Obra:

Com a direccio facultativa de I'obra, té, entre d’altes funcions, la responsabilitat de dirigir,
organitzar i impulsar I'execucié material de I'obra, donant les directrius escaients a les
empreses constructores, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis de les obres,
revisant i validant les valoracions de les empreses constructores, i subscrivint les actes i
documents associats a les fites principals de I'obra.

L'experiencia en actuacions similars previes exercint funcions de direccid d’obra, gestié de
construccid (construction manager, cap de grup, cap d’obra) i/o cap d’assisténcia Técnica
d’obra pot aportar solucions i alternatives viables provades amb anterioritat en experiencies
precedents, identificant oportunitats de millora de la qualitat de I'execucio, del cost o pel
compliment dels terminis.

Ajudant de Direccié d’Obra:

Com a responsable del suport técnic a la Direccié d’obra, s’encarrega de dur a terme el
seguiment técnic, economic, temporal i de planificacié de les obres, tot coordinant i/o
supervisant les directrius donades per la Direccié d’obra a 'empresa constructora, controlant
la qualitat, el pressupost i els terminis de I'obra i vetllant per 'adequat compliment del métode
constructiu projectat.

L’experiencia en actuacions similars prévies exercint funcions de direccié d’obra, ajudant de

direccid, gestié de construccid (construction manager), cap d’obra i/o cap de produccié pot

aportar solucions i alternatives viables provades amb anterioritat en experiéncies precedents,
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10.

identificant oportunitats de millora de la qualitat de I’execucid, del cost o pel compliment dels
terminis.

A tal efecte, un dels criteris d’adjudicacié quantificables mitjangant formules automatiques és
I’experiencia d’aquesta persona en actuacions similars.

S’entén per actuacions similars, haver desenvolupat les funcions equiparables descrites en els
paragrafs anteriors per cada una de les posicions en obres de:

e Obres d’urbanitzacid que inclogui treballs de pintura d’estructures entorns urbans en els
darrers QUINZE (15) anys,

e i d’'un import minim a efectes de ser considerat similar (IAS) 500.000 € (PEC, IVA no
inclos),

Tanmateix, a efectes de calcul de la valoracié del criteri de I'experiencia del personal clau
descrit al punt cinque d’aquest informe, i tal i com ha de reflectir 'annex escaient del Plec de
Clausules Administratives Particulars de la licitacio, I'import de referencia (IR) ha de quedar
delimitat pels seglients valors:

e Import de referencia (IR) = 1.000.000 €.

JUSTIFICACIO DE LA NO DIVISIO EN LOTS

De conformitat amb I'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

La divisio de I'objecte del contracte en lots es troba regulada a I’article 99.3 de la LCSP, en el
que es disposa el segiient:

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberd preverse la realizacion
independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes, pudiéndose reservar lotes de
conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el drgano de contratacion podrd no dividir en lotes el objeto del contrato cuando
existan motivos vdlidos, que deberdn justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de
contratos de concesion de obras.”

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es
divideixi en lots:

- L'objecte del contracte no admet fraccionament.

En el present cas, al tractar-se d’'un contracte que té per objecte la prestacié de serveis de
direccio d’obra, el mateix ha de ser prestat per un Unic contractista y no admet fraccionament.

CONCLUSIO: En el supdsit que aqui ens ocupa amb la licitacié conjunta del contracte sense
divisié en lots, el que es pretén es dotar d’'una major eficiencia i coordinacié de I'obra i, a més,
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I'aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu

objecte en diferents lots.

Per tot I'indicat, s’'informa que, a criteri d’aquesta Direccié Técnica, no procedeix la divisié del
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.

Francisco Alcafiiz Carretero
Director Tecnic d’Infraestructures
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