

Annex 29 – ARQUEOLOGIA

ÍNDEX

1.- INTRODUCCIÓ	5
2.- RECOMANACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS D'ARQUEOLOGIA.....	5
3.- PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES FASE 1	5
4.- RECOMANACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS DE BIMSA	5
APÈNDIX 1 – IPA FASE 1	6
APÈNDIX 2 – PIA FASE 1	7
APÈNDIX 3 – IPA FASE 2	8

1.- INTRODUCCIÓ

El present annex té per objecte recollir les recomanacions dels serveis tècnics municipals d'Arqueologia consultats, així com les recomanacions de BIMSA.

2.- RECOMANACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS D'ARQUEOLOGIA

Segons els Informes d'Impacte arqueològic (IPA) redactats pels Serveis d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona i que, s'incorporen com apèndix al present annex, les recomanacions a tenir en compte en fase de obra són les següents.

FASE 1, tram entre els carrers del Molí i el carrer de Palamós (ACT25-00023):

En aquest tram es coneix l'existència de dos refugis antiaeris de la Guerra Civil espanyola molt propers al carrer de Flor de Neu, això fa molt probable la trobada de possibles restes arqueològiques, de manera que des del Servei d'Arqueologia de Barcelona consideren **absolutament necessari i indispensable dur a terme un control arqueològic exhaustiu de tots els moviments de terres** que es duiguin a terme durant l'execució dels treballs.

Les mesures concretes a aplicar es troben detallades a l'Apèndix 1 i 2 corresponents a la FASE 1.

A l'**Apèndix 1**, corresponent a l'IPA (Informe d'impacte sobre el patrimoni Arqueològic) de la **FASE 1**, es troben totes les determinacions del pressupost d'Arqueologia.

Segons indicacions de l'IPA de la **FASE 1**, el control arqueològic es farà amb personal tècnic especialitzat en arqueologia, per la qual cosa serà necessari disposar d'un Projecte d'Intervenció Arqueològica (**PIA**) i sol·licitar un permís d'intervenció arqueològica a la Direcció general de Patrimoni Cultural de la Generalitat.

A l'**Apèndix 2** s'adjunta el PIA (Projecte d'intervenció Arqueològica) corresponent a la **FASE 1**, facilitat pels serveis tècnics de BIMSA durant la redacció del projecte.

FASE 2, tram entre els carrers de Palamós i l'Avinguda Meridiana (ACT25-00024):

En aquest tram es coneix un refugi al carrer de la Florida, però no es preveu cap seguiment o control arqueològic, de manera que tampoc es preveu la necessitat d'incorporar cap dotació pressupostària destinada a l'arqueologia.

Si apareix algun tram d'aquest refugi al carrer de la Flor de Neu cruïlla amb carrer de la Florida s'haurà d'informar al Servei d'Arqueologia de Barcelona, ja que en cas de localitzar-se, s'hauria d'excavar i documentar adequadament.

Les consideracions concretes es troben detallades a l'Apèndix 3 corresponent a la FASE 2.

3.- PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES FASE 1

Per la **FASE 1** s'han inclòs al PCA les partides pressupostàries corresponents al seguiment arqueològic.

Aquest pressupost és orientatiu i de mínims, ja que en matèria d'arqueologia es treballa amb un elevat grau d'incertesa. En qualsevol cas el nombre de dies pels quals es contracti la direcció arqueològica i la memòria preceptiva han de coincidir sempre, com a mínim, amb els dies de moviment de terres previstos al projecte.

SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC FASE 1:

Partida 1.

Arqueòleg director (42€/h)	42 x 8 x 90 jornades	30.140,00€
Memòria científica	(50% del treball de camp)	15.120,00€
Total partida 1		45.260,00€

Partida 2.

Arqueòleg director (42€/h)	42 x 8 x 80 jornades	26.880,00€ *
Memòria científica	50% del treball de camp	13.440,00€ *
Tècnic/a arqueòleg/òloga (1)	35€/h x 8 x 80 jornades	22.400,00€
Auxiliars d'arqueologia (4)	30€/h x 8 x 4 x 80 jornades	76.800,00€
Fotogrametria	(5 jornades)	10.500,00€
Escàner làser	(2 refugis)	14.000,00€
Analítiques i estudis		5.000,00€
Treballs de neteja, consolidació i tractament de restes arqueològiques		20.000,00€
Total partida 2		189.020,00€ **

Total partida 1 i 2:

234.280,00€ (+IVA) ***

* També cal incloure arqueòleg director (i la part proporcional de la memòria) atès que l'aparició de restes arqueològiques durant la fase de control arqueològic faria augmentar les jornades de treball de l'arqueòleg més enllà de les previstes en el projecte executiu. La partida 1 és una partida fixe.

** Remarcant que aquesta partida és una partida alçada a justificar, i només s'executarà si apareixen restes arqueològiques durant els treballs de control. Però tot i ser una partida alçada s'ha d'incloure dins del pressupost.

*** Si es localitzen restes prehistòriques caldrà planificar de nou la intervenció arqueològica i, s'haurà d'augmentar la partida pressupostària.

4.- RECOMANACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS DE BIMSA

Segons indicacions de BIMSA també s'afegeixen ajudes a Arqueologia que s'inclouen al Pressupost de l'obra al capítol MOVIMENTS DE TERRES (es preveuen ajudes al 50% de terres d'excavació) i una partida unitària a capítol ALTRES.

APÈNDIX 1 – IPA FASE 1

APÈNDIX 2 – PIA FASE 1

APÈNDIX 3 – IPA FASE 2