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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 

EXPEDIENT LRC 13/2026-PO      

OBJECTE DE L’INFORME 

El present informe tècnic té per objecte justificar la no divisió en lots del contracte de serveis relatiu a 
la implantació i al manteniment del Portal del Professional, basat en tecnologia SharePoint, del 
Laboratori de Referència de Catalunya, SA. (LRC) i d’Imatge Mèdica Intercentres, SL. (IMI), d’acord amb 
el que disposa l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte té per finalitat la implantació, configuració, desplegament i manteniment evolutiu i 
correctiu del Portal del Professional, així com dels serveis associats basats en la mateixa plataforma 
tecnològica, incloent-hi la intranet corporativa, l’extranet, el gestor documental i els serveis vinculats 
a l’entorn Azure. 

Tots aquests serveis es fonamenten en una única plataforma tecnològica (Microsoft 365 – SharePoint 
Online) i comparteixen arquitectura, configuració, governança, seguretat, integracions i model de 
dades. 

I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN CONTRACTE DEL 
SECTOR PÚBLIC 

El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014 (d’ara endavant, LCSP), en el qual es disposa el següent: 

“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la realització 
independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar 
lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta. 

No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi hagi 
motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos de contractes 
de concessió d’obres. 

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no divisió en lots de l’objecte del 
contracte, els següents: 

a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament 
la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe 
previ a l’autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació 
de la circumstància esmentada. 

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 
contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l’execució 
correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de 
coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la 
seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si 
s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient.”** 
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Igualment, el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, estableix a l’article 5 el següent: 

“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s’haurà d’incloure a l’expedient un informe 
que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o 
als documents que regeixen les contractacions.” 

Tal com s’exposarà en l’apartat següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte els 
motius previstos a l’article 99.3 de la LCSP que justifiquen la no divisió del seu objecte en lots. 

II.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 

La no divisió del contracte en diferents lots es justifica per les raons següents: 

a) Interdependència tècnica i funcional 

Els diferents serveis objecte del contracte presenten una elevada interdependència tècnica i 
funcional, atès que comparteixen infraestructura, configuracions comunes, integracions amb 
sistemes corporatius i mecanismes de seguretat i governança. La fragmentació del contracte podria 
comprometre la coherència tècnica de la solució i dificultar la seva correcta operació. 

b) Necessitat d’un únic responsable tècnic 

La implantació i el manteniment del Portal del Professional requereixen una visió global de la solució i 
una coordinació constant entre les diferents funcionalitats. La designació d’un únic adjudicatari 
permet garantir un responsable únic del correcte funcionament del conjunt dels serveis, evitant 
solapaments, duplicitats i possibles conflictes de responsabilitat. 

c) Eficiència operativa i econòmica 

La divisió en lots comportaria un increment de la complexitat en la gestió del contracte, així com un 
possible augment dels costos derivats de la coordinació entre diversos proveïdors. La contractació 
conjunta permet una gestió més eficient dels recursos, una millor planificació de les evolucions i una 
racionalització de la despesa pública. 

d) Garantia de continuïtat del servei 

Atesa la naturalesa dels  serveis objecte del contracte, resulta necessari assegurar la continuïtat 
operativa i la qualitat del servei durant tota la vigència contractual. La fragmentació en lots podria 
introduir riscos addicionals en la resolució d’incidències i en la prestació del servei. 
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CONCLUSIÓ 

Per tot l’exposat, es considera tècnicament justificat no dividir el contracte en lots, atesa la seva 
naturalesa unitària, la interdependència funcional dels serveis inclosos i la necessitat de garantir una 
gestió eficient, coherent i continuada de la solució tecnològica objecte del contracte. 

Així mateix, es permet la subcontractació parcial per part dels licitadors, d’acord amb el règim general 
establert a la normativa de contractació pública, sempre que aquesta sigui degudament declarada i 
no afecti elements essencials del contracte. 

És requisit indispensable que tots els components i serveis descrits siguin aportats per l’adjudicatari. 
La manca d’algun d’ells pot invalidar l’execució global del projecte, fet pel qual no s’acceptaran ofertes 
parcials ni incompletes. 

I, perquè així consti, s’emet el present informe tècnic de justificació de la no divisió en lots. 
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