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PLEC DE PRESCIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA LICITACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT I URGENT, DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ 
DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL 
PAVELLÓ MUNICIPAL I DE DIRECCIÓ FACULTATIVA (ARQUITECTE) DE LES 
ESMENTADES OBRES. 
 
 
1. Antecedents constructius i situació urbanística. 
 
El Pavelló Municipal d’Esports del municipi de Bigues i Riells del Fai està situat en una 
parcel.la de domini públic municipal, a l’Avinguda Prat de la Riba, cantonada Camí de Can 
Badell, en l’eix d’equipaments al centre del poble de Bigues, que conformen l’escola El Turó, 
el propi pavelló, l’espai Jove La Cova, al parc de Can Badell, la Plaça Miquel Bosch, el 
Centre Cívic i Cultural el Rieral, on s’ubica en Teatre Auditori Polivalent, la biblioteca 
municipal i el Casal d’avis, i el Parc Lluís Companys. 
 
Segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Bigues i Riells aprovat 
definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió del 
19 de juliol de 2006 (DOGC número 4729 de 29 de setembre de 2006), la parcel.la està  
classificada com a sòl urbà consolidat i qualificada com a sistema d’equipaments (clau EQ). 
 

 
 

Assumpte 
Informe  
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A finals dels anys 1980 es va construir una pista municipal, que a l’any 1992 es transforma 
en pavelló, amb un projecte de cobriment i construcció dels vestidors. 
 
En els últims anys s’han realitzat obres de millora, instal·lant portes d’evacuació 
d’emergència en les façanes laterals i canvi de paviment de la pista. També s’han fet 
millores energètiques de la instal·lació, instal·lant plaques fotovoltaiques a la coberta, una 
caldera de biomassa, que ha facilitat la instal·lació d’uns calefactors, millorant la climatització 
durant mesos de temps de fred. 
 
A la zona dels vestidors s’han anat fent treballs de manteniment i millores, però no s’ha 
plantejat en tots aquests anys una actuació general de reforma/rehabilitació. L’espai del 
passadís, tancat amb una coberta de policarbonat presenta goteres en varis punts i moltes 
deficiències a nivell energètic. Hi ha portes, sanitaris, banquetes i zona de dutxes en mal 
estat degut al desgast propi de l’ús de la instal·lació, i/o al mal ús d’aquests. Cal millorar 
l’accessibilitat de l’equipament. 
 
L’Ajuntament ha considerat la necessitat de reformar d’una forma més integral la instal·lació 
i ampliar-la amb nous espais d’ús esportiu i de serveis. 
 
D’acord amb l’estudi previ redactat, es preveuen les següents actuacions: canvi del 
paviment de la pista, l’ampliació de les grades, la rehabilitació i ampliació de la zona de 
vestuaris, l’ampliació de la superfície per a la pràctica de l’esport, l’ampliació de superfície 
per a la millor prestació de serveis del propi equipament (zona administrativa, d’accés, zona 
de bar), i el compliment dels criteris d’accessibilitat de l’equipament. 
 
S’adjunta al present PPT els plànols de l’estudi per a l’ampliació del pavelló municipal de 
Bigues i Riells del Fai, i que han de ser considerats com la base del futur projecte bàsic i 
executiu de les obres. 
 
 
2. Definició de l'objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte consisteix en la prestació dels següents serveis: 
 

Servei de redacció del “Projecte bàsic i executiu de les obres de reforma i ampliació del 
pavelló municipal” i la direcció facultativa (arquitecte) de les esmentades obres”. 

 
Codi CPV: 712420000-6 
 
El projecte inclourà tota la documentació exigida per l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic  
 
 
3. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 
 
El pressupost no s’ha determinat en base a preus unitaris. 
 
El pressupost s’ha estimat en funció dels treballs a realitzar, els costos derivats de l'execució 
material del servei, les despeses generals d'estructura i el benefici industrial i d’acord amb 
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els preus de mercat vigents i els criteris dels Col·legis Professionals. Per a la determinació 
del Pressupost base de licitació, s’han considerat els següents costos directes i indirectes i 
les següents despeses:  
 

Costos directes =70.500,00 €  
Costos indirectes = 4.500,00 €  
TOTAL = 75.000,00 € (IVA exclòs)  

 
En aquests càlculs i pressupost de licitació es troben incloses totes les despeses 
necessàries per al compliment de l’objecte contractual, com ara materials, despeses 
financeres, transports i desplaçaments, taxes i tributs o qualsevol altre que es pugui establir 
o modificar durant la vigència del contracte, sense que es puguin repercutir com a partida 
complementària. S’inclou, sense que la relació que segueix sigui limitadora sinó  simplement 
enunciativa, els següents: 
 

 Els sous del autors/es del projecte i de tot el personal col·laborador, ja sigui propi 
o  extern. 

 Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues. 
 Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 
 Les despeses, el visat i tots impostos amb motiu del contracte, llevat de l’IVA. 
 L’increment de despeses que puguin derivar-se de la realització dels treballs 

nocturns, tant en hores extraordinàries com en dies festius. Lloguers, amortitzacions 
i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material d’oficines, equips i 
programari necessaris. 

 
D’acord amb l’anterior el pressupost base de la present licitació és de 75.000,00€ (IVA 
exclòs). 
 
L’IVA corresponent a la present licitació és del 21%, en total 15.750,00€ 
 
Existeix dotació pressupostària suficient a càrrec de l’aplicació pressupostària 62903 151 del 
vigent Pressupost de la Corporació. 
 
4. Durada del contracte i possibles pròrrogues 
 
Atenent el cronograma de les actuacions administratives necessàries per a la justificació de 
les subvencions amb les que es financen les obres de reforma i ampliació del pavelló 
municipal, la data màxim d’entrega del Projecte executiu de les obres de reforma i ampliació 
del pavelló municipal a l’Ajuntament de Bigues i Riells, és el 8 de juny de 2026. 
 
5. Règim de pagament 
 
El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura legalment emesa i 
conformada pel tècnic competent, en les fases següents d’execució del contracte: 

- 60% de l’import del contracte en el moment que serveis tècnics municipals donin el 
vist i plau al projecte bàsic i executiu 

- 40% de l’import del contracte a facturar de forma successiva durant l’execució de 
les obres, en proporció a l’obra executada. 
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Signat electrònicament, a Bigues i Riells del Fai, a la data que figura a la signatura. 
 
FIR$CRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


