
MEMÒRIA  LICITACIÓ - OBRA DE REURBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA PANAGALL. 

Regidoria: URBANISME
Exp: 353/2026

RESUM OBJECTE:  Obres de  reurbanització de l’Avinguda Panagall d’Arenys de Munt.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 1.032.150,57€ (IVA exclòs)

TIPUS CONTRACTE:  Obra   Servei   Subm.   Conces. S.   Conces. O.   
Privat

PROCEDIMENT:  Obert simplificat sumari (art. 159.6 LCSP)
 Obert simplificat (art. 159 LCSP)
 Obert
 Obert Harmonitzat
 Restringit
 Restringit Harmonitzat
 Negociat
 Negociat Harmonitzat

TRAMITACIO:                  Ordinària   Urgent

1. COMPETÈNCIA MUNICIPAL QUE S’EXERCEIX:

  Pròpia , d’entre les numerades en l’art. 25 apartat 2 d) de la LBRL i art.66 apartat 3 a) 
del DL 2/2003.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:

L’objecte del contracte és l’execució de les obres de reurbanització de l’Avinguda 
Panagall,  descrites en el projecte redactat per l’enginyer Jordi San Millan Filbà i aprovat 
definitivament en Junta de Govern Local de data 24 de febrer 2026 (exp 460/2025), 
malgrat que projecte diu “urbanització”.

Les obres a executar abasten el tram comprès entre Rambla Francesc Macià i Plaça del Pi 
Gros, i inclouen el primer tram del Passatge d’Ausiàs March, carrer Sant Antoni Marià 
Claret i carrer Rossell, degut a que, al proposar la priorització del vianant, requereixen 
l’adaptació d’aquests. 

Es tracta d’una sola actuació i el projecte és únic i no permet la divisió en LOTS de l’obra.

Les obres descrites en el projecte, no afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de 
l’obra. Però el pressupost base de licitació és superior a 500.000€ IVA exclòs.



 CODI CPV:
45200000-9 Treballs de construcció completa o parcial i obres d’enginyeria civil

 Divisió en  lots: 
L’objecte del contracte constitueix una sola actuació i el projecte és únic i no permet la 
divisió en LOTS de l’obra.

3. NECESSITAT DE CONTRACTAR:
Actualment l’Avinguda Panagall te una amplada total variable d’entre 8 m. i 9 m. amb 
unes voreres que la màxima amplada és de 1,25m i hi ha trams que no arriba als 0,80 m. i 
una calçada d’entre 6 m. i 7m. És a dir es prioritza la circulació rodada/vehicle, a la del 
vianant.

L’Ajuntament d’Arenys de Munt vol actualitzar la urbanització existent, prioritzant el 
vianant respecte a la circulació rodada i garantir el  compliment  d’accessibilitat.
L’actuació també millora l’ombra al carrer amb arbrat, ara molt deteriorat i garanteix el 
màxim d’aparcament possible ja que és un eix important del poble.

L’Ajuntament en aquesta obra vol aconseguir:
1) Prioritzar la circulació dels vianants i complir amb la llei d’accessibilitat: ampliant 

les voreres existents per tal de tenir una vorera, com a mínim, d’entre 1,80 a 
3,00m d’amplada, que serà la del costat est i la del costat oest entre 1,22 i 3,00 m. 
Donant així compliment a l’accessibilitat ara inexistent.
Aquest punt afecta el primer tram del Passatge d’Ausiàs March, del C/ Sant Antoni 
Maria Claret i del C/ Rossell, que s’han d’adaptar a la nova cota amb el recurs d’ús 
de les plataformes úniques que a més de respondre a criteris de seguretat per la 
compatibilitat d’usos del trànsit rodat i dels vianants, es prioritza l’accessibilitat a 
favor del vianant.

2) Plantar arbres aptes per a carrers d’aquestes característiques i es planteja en 
escossells elevats, per garantir la  protecció de l’arbre, ara no protegit i molt 
degradat, degut als cops dels cotxes.

3) Que la calçada garanteixi el pas dels cotxes i el màxim d’aparcaments possibles: la 
calçada s’ajusta als objectius marcats tant el primer, com el segon i tercer 
objectiu, de manera que es forma un vial de 5,00m d’amplada constant i les 
voreres d’amplada variable segons el tram. 

4) Millora dels serveis que actualment son deficients que a grans trets és: la 
substitució de la canonada d‘aigua potable de la vorera est; la instal·lació d’un nou 
hidrant; la substitució dels col·lectors de residuals existents i de les escomeses 
domiciliàries; noves reixes metàl·liques (fundació) interceptores d’aigües pluvials; 
de la xarxa elèctrica, eliminar els creuaments de vials aeris existents, ja que una 
part de la xarxa de Baixa Tensió discorre per traçat aeri.

L’Ajuntament no disposa de mitjans suficients per a fer front a les obres que es 
requereixen.



4. DURADA:                          

Durada Inicial:  8 mesos a comptar des de l’acta de comprovació del replanteig de les 
obres. Caldrà tenir en compte l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària.
Data d’inici prevista: 15/05/2026
Pròrroga:  No s’estableix possibilitat de pròrrogues

5. IMPORT:

 PREU del contracte: 
  Preu/unitat:    A tant alçat:   Altre sistema de determinació del preu: Segons 

Projecte el PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE L’OBRA és:

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER PROJECTE
Pressupost d'execució Material PEM       867.353,42 € 
Despeses Generals 13% sobre PEM       112.755,94 € 
Benefici industrial 6% sobre PEM          52.041,21 € 
TOTAL    1.032.150,57 € 

 PRESSUPOST BASE de licitació:
Pressupost de licitació IVA exclòs:     1.032.150,57 €
Import de l’IVA (21%):                   216.751,62 € 
Pressupost de licitació IVA inclòs: 1.248.902,19 €

 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 

Càlcul: Import
Pressupost base de licitació, IVA exclòs 1.032.150,57 €
Pròrrogues previstes, IVA exclòs 0,00 €
Modificacions  previstes, IVA exclòs 0,00 €
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, IVA exclòs 1.032.150,57 €

 Imputació pressupostària:
                   

Aplicació
Any

Org. Pro. Eco. Descripció Projecte
Import 

(IVA inclòs)
2026 210 1532 61900 Reurbanització avda. Panagall 2023/2/INVER/39 1.248.902,19 €

Total 1.248.902,19 €

De conformitat amb l’apartat 2 de la DA 3 de la Llei 9/2017, es tracta d’una licitació 
anticipada on el finançament depèn d’un préstec i de subvencions sol·licitades a altres 
entitats publiques.  L’adjudicació es sotmet a condició suspensiva d’existència de crèdit, 
un cop consolidats els recursos que han de finançar el contracte.



 Revisió de preus:

  NO prevista la revisió de preus       SI s’admet. Causes: 

 Forma de pagament del preu:

  Al finalitzar    Mensual per certificació      Altre: 

6. PRONUNCIAMENT SOBRE ESTABILITAT, SEGURETAT o ESTANQUEITAT (en contractes 
d’obra):

  L’obra no afecta l’estabilitat, seguretat o estanqueïtat (no aplicable en obra amb 
pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€ (IVA exclòs))

    L’obra afecta l’estabilitat, seguretat o estanqueïtat o el pressupost base de licitació 
és superior a 500.000€ IVA exclòs. L’informe d’aprovació inicial del projecte verifica el 
contingut del que disposa l’art. 231 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic i 
l’art.136 de RD 1098/2001.

7. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

  Alcalde, en tant que el VEC no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni 
els 6 milions d’euros, i en tant que la durada prevista no supera els 4 anys.

  El Ple, en tant que el VEC supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

8. GARANTIES
 Garantia provisional: 

 Atenent a les particularitats del contracte i atès que és potestatiu per a l’òrgan de 
contractació, no es sol·licita aquesta, en virtut del que determina l’art. 106 de la LCSP.

  el 3% del pressupost base de licitació

 Garantia definitiva:

  el 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs
  Exempt. Justificació: ____

 Termini de garantia: El termini de garantia és d’1 any

9. SOLVÈNCIA I ALTRES CONDICIONS :
    
Mitjans d’acreditació de la solvència tècnica. Art. 86 i ss. LCSP: 



  Quan VEC és igual o superior a 500.000,00€. En aquesta licitació és requisit 
indispensable que l’empresari disposi de la següent classificació.

Classificació de les empreses contractistes (art 77 LCSP):
La classificació en el grup o subgrup que en funció de l’objecte del contracte, serà 
suficient per acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica per contractar, 
sense requerir la presentació de la documentació acreditativa dels requisits de solvència. 

Es proposa la següent classificació d’empreses contractistes, d’acord amb  RD 1098/2001, 
de 12 d’octubre, Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, i segons projecte aprovat:

GRUP: G (Vials i pistes)
SUBGRUP: 6 (Obres vials sense qualificació específica)
CATEGORIA: 2 (Anualitat superior a 150.000 € i inferior o igual a 360.000 € PEC sense 
IVA)

GRUP: E (Hidràuliques)
SUBGRUP: 1 (Abastaments i sanejament)
CATEGORIA: 2 (Anualitat superior a 150.000 € i inferior o igual a 360.000 € PEC sense 
IVA)

GRUP: I (Instal·lacions elèctriques)
SUBGRUP: 9 (Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica)
CATEGORIA: 2 (Anualitat superior a 150.000 € i inferior o igual a 360.000 € PEC sense 
IVA)

En el cas de presentar-se com a Unió Temporal d’Empreses (UTE), totes les empreses que 
en formin part hauran d’estar classificades com a contractistes d’obres, de conformitat 
amb l’article 52 del RD 1098/2001. La suma de les classificacions dels integrants de la UTE 
han de donar com resultat la classificació demanada en el plec.

Altres requisits de solvència:
- DEUC
- Inscripció al RELIC O ROLECESP

10. CRITERIS DE SELECCIÓ DE L’OFERTA MÉS AVANTATJOSA

Puntuació màxima total: 50 punts



 Criteris quantificable de forma automàtica (50 punts)
A. Oferta econòmica: màxim 20 punts
B. Reducció del termini d’execució: màxim 10 punts
C. Experiència del personal adscrit en treballs similars: 10 punts 
D. Ampliació del termini de garantia: 5 punts
E. Millora en la informació i la comunicació de les obres: 5 punts.

Els criteris d’adjudicació es realitzaran d’acord amb el següent detall:

A. Oferta econòmica. Fins un màxim de 20 punts
Es valorarà la disminució del pressupost de licitació, atorgant la màxima puntuació de 20 
punts a l’oferta més econòmica. Les ofertes es valoraran de manera proporcional a la 
seva oferta d’acord amb la següent formula:

On: 
PI: punts de l’oferta a valorar
P: punts del criteri preu
Oi: preu de l’oferta a valorar 
Om: preu de la millor oferta
IL: import de licitació
L’import ofert no podrà superar el pressupost base de licitació.

La formula escollida es la lineal qualitativa per tal d’incentivar la qualitat davant del preu, 
i estableix que la diferència de punts atorgats a dues ofertes es proporcional a la 
diferència de les seves baixes.

B. Reducció termini d’execució de l’obra. Fins un màxim de 10 punts 
Es valorarà, fins un màxim de 10 punts, la reducció del termini d’execució de l’obra 
establert en 8 mesos (36 setmanes) amb una equivalència de 4,5 setmanes per 1 mes.

S’assignarà 2,5 punts per cada setmana de reducció. La proposta del termini es farà de 
manera explicita i clara, indicant el termini ofertat de reducció en setmanes.

La justificació d’aquest criteri és dur a terme l’execució de les obres amb ja major celeritat 
possible, amb la voluntat de reduir al màxim possible les molèsties als veïns.

C. Experiència en treballs d’urbanització del personal adscrit. Fins un màxim de 10 
punts



Es valorarà, fins un màxim de 10 punts, l’experiència de més de 5 anys d’algun dels 
integrants de l’equip responsable de l’obra (cap d’obra, encarregat/da de l’obra,  tècnic 
especialista...) en obres similars a l’objecte del contracte en les que, alguna d’aquestes 
persones, hagi participat.

S’aportarà certificat per acreditar la participació en una obra de les mateixes 
característiques indicant: les tasques realitzades (cap d’obra, encarregat/da de l’obra, 
tècnic/a especialista...), entitat o empresa destinatària, import i any. La puntuació 
s’atorgarà a raó de 2 punts per obra i professional justificada.

La justificació d’aquest criteri és la necessitat de tenir la garantia que la qualitat del 
personal adscrit a l’execució del contracte pot afectar de manera significativa la seva 
millor execució.

D. Ampliació termini de garantia. Fins un  màxim de 5 punts
Es valorarà, amb un màxim de 5 punts, la proposta d’ampliació del termini de garantia 
respecte el termini de garantia mínim de 12 mesos. La proposta del termini es farà de 
manera explicita i clara, indicant els mesos que s’amplien de garantia.

La puntuació de l’ampliació del termini es farà assignant  1 punt per cada mes d’ampliació 
fins un màxim de 5 punts.

La justificació d’aquest criteri és la voluntat d’aconseguir més garantia.

E. Millora en la informació i la comunicació durant l’execució de les obres. Fins un 
màxim de 5 punts.

Es valorarà, amb un màxim de 5 punts, la millora en la informació i la comunicació als 
veïns i persones directament afectades per l’execució de les obres, sobre els mètodes i 
accions de difusió als veïns, que incloguin les modificacions que puguin afectar a la 
circulació de vehicles i persones, que es donin durant l’execució de les obres.

 Compromís de Difusió de cartells i fulls informatius, en les vivendes de les 
persones afectades i en punts d’accés a l’obra, amb un mínim de 48 hores que 
inclogui la informació, dates i terminis de les afectacions directes que puguin tenir, 
com les modificacions de la circulació de vianants i vehicles. S’atorgarà 2,5 punts

 Compromís de Comunicació al ciutadà, designant a una persona de l’empresa com 
a interlocutor/a identificable mitjançant uniformitat, a traves del qual es donarà la 
comunicació als veïns per facilitar tot allò relacionat amb els seus desplaçaments i 
accessos a vivendes i garatges.  S’atorgarà 2,5 punts

La justificació d’aquest criteri és la necessitat de tenir la garantia d’una bona comunicació 
als veïns del tram afectat per l’obra, de tot allò que pugui causar impacte al seu dia a dia 
durant l’execució de l’obra.



11. CRITERIS PER DETERMINAR L‘OFERTA ANORMALMENT BAIXA, si s’escau

 NO es fixa límit 
 20% mitja de la valoració global de les ofertes
 Altre criteri més adient: ____     

12. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Les condicions especials en relació amb l’execució del contracte, d’obligat compliment per 
part de l’empresa o empreses contractistes i, si s’escau, per l’empresa o empreses 
subcontractistes, són les que tot seguit s’indiquen:

 Mediambientals: L’empresa adjudicatària haurà de presentar un Pla de residus de 
l’obra amb l’objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i 
minimitzar consums de material. 

 Socials: Compromís de l’empresa adjudicatària, en les noves contractacions, baixes i 
substitucions que es produeixin durant l’execució del contracte, d’incorporar almenys un 
percentatge del 50% (de cada 2 persones, almenys 1) de persones desocupades inscrites 
en les oficines d’ocupació, prioritzant en la seva contractació les que pertanyin a 
col·lectius desafavorits, amb dificultats d’accés al món laboral o amb risc d’exclusió social.

L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles 
següents:

a) Observar els principis, normes i cànons ètics propis de l’activitat, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les actuacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència. 
e) Respectar els acords i normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 
amb l’Administració, sense perjudici de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal.

13. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

 NO s’admeten         SI s’admeten:     % màxim: ---- (màx.20%)        



14. SUBCONTRACTACIÓ
Si, procedeix la subcontractació, de conformitat amb l’article 215 de la LCSP. 

Si hi ha intenció de subcontractar, es manifestarà en la Part II, apartat D del DEUC, 
indicant les categories professionals previstes.

En tot cas, si el contractista manifesta en el DEUC la intenció de subcontractar, s’exigeix, 
que després de l’adjudicació del contracte i, com màxim, a la formalització del contracte, 
el contractista comuniqui per escrit a l’òrgan de contractació la intenció de celebrar els 
subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i el número 
d’identificació fiscal, nom o raó social, domicili fiscal, dades de contacte i representant o 
representants legals del subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquest per a 
executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva 
experiència, i acreditant que el mateix no es troba culpable en prohibició de contractar 
d’acord amb l’article 71 de la LCSP, tot això en els termes de l’article 215.2.b) de la LCSP; 
mitjançant l’annex IV d’aquest Plec.

Si no s’ha manifestat en el DEUC que es farà subcontractació, aquesta no es podrà fer 
amb posterioritat i serà causa de resolució del contracte.

No es preveu la realització de pagaments directes a subcontractistes.

15. VALORACIÓ DE LA REPERCUSSIÓ DEL CONTRACTE EN COMPLIMENT DELS PRINCIPIS 
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA.

 Estabilitat Pressupostària:  
  Sense repercussions, per no suposar despeses addicionals a les pressupostades en 

l’exercici corrents ni en els futurs
  Amb repercussions. S’adjunta Memòria. 

 Sostenibilitat Financera:
  Sense repercussions, per estar finançat amb recursos corrents o, en el seu cas, per 

haver estat valorada prèviament l’operació financera.
  Amb repercussions: 

16. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
La persona responsable del contracte és l’arquitecta municipal, Sra. Laura Subirà Comas.

Així mateix,



 Es sol·licita a la Intervenció una retenció de crèdit per la tramitació anticipada.

 (En Obra) En l’expedient obra els Projectes tècnics i els Certificats de les seves 
corresponents  aprovacions.

Regidor/a                                                         Tècnic/a responsable
(document signat electrònicament)


