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Plec de prescripcions tècniques de contractació de serveis 
 
1a. Objecte del contracte 
Contractació dels serveis professionals de direcció d'obra, direcció ambiental  i coordinació de 

seguretat i salut de les obres del camí escolar entre el pont del Diari i el CEIP la Floresta. 

 

És objecte del present contracte, el servei de control i direcció per garantir l’execució de les 

obres d’acord amb el projecte executiu, tant a nivell tècnic, com de seguretat i salut de les 

obres indicades. 

 

La direcció ambiental donarà compliment a allò establert en la resolució d’informe d’impacte 

ambiental de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona de data 9 de juny 

de 2022, Ref. exp. OTAABA20210219 (193-21). Finalitzades les obres, la direcció ambiental 

emetrà un informe final, que verifiqui el compliment de les mesures correctores i condicions 

que estableixen el document ambiental i la resolució. 

 

La direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut durant l’execució de l’obra inclourà el 

seguiment continu de les obres per tal que s’executin d’acord amb el Projecte executiu i en 

ordre als paràmetres de qualitat establerts. S’inclou, també, dins del present contracte, les 

modificacions legalment aprovades de les obres citades, així com les eventuals obres 

complementàries que es puguin realitzar. 

 

Durant l’obra, en cas d’haver modificacions substancials respecte a les especificacions del 

projecte, caldrà que les reflecteixin en documents que s’adjuntaran al projecte executiu. La 

direcció d’obra s’encarregarà de la redacció dels possibles projectes modificats o 

complementaris que puguin sorgir durant la realització de les obres, projectes d’instal·lacions 

necessàries i la tramitació de les pertinents autoritzacions per part de 

l’Administració/Organisme competent, així com de la redacció dels projectes de liquidació de 

les obres objecte de contracte. 

 

En la determinació de les prescripcions, s’han tingut en compte els arts. 124 a 128 de la 

LCSP sobre definicions i regles per a l’establiment de prescripcions tècniques. 

 
2a. Característiques tècniques dels serveis o prestacions 
En la determinació de les prescripcions, s’han tingut en compte els arts. 124 a 128 de la LCSP 
sobre definicions i regles per a l’establiment de prescripcions tècniques. 
 
Les empreses interessades en la licitació hauran de proposar professionals diferents per la 

direcció d’obra, la direcció ambiental i per la coordinació de seguretat i salut, podent ser de la 

mateixa empresa. 

 

Les competències i funcions es descriuen a continuació: 

 

1. Director de les obres 

 

El director de les obres tindrà funcions de seguiment tècnic, econòmic i temporal de l’obra. 
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Els terminis d’execució dels diversos treballs compresos en el contracte, així com les dates 

per a l’execució dels treballs que deguin ser realitzats en dies determinats, incloses  les hores 

de realització, quan sigui necessari. 

El criteris i la metodologia per a l’execució dels treballs, un cop estudiades les propostes que 

en aquest sentit faci el constructor i tenint en compte el que estableix el projecte executiu. 

 

Les prioritat d’actuació en cada moment del desenvolupament de les obres. 

 

L’acceptació dels mitjans, tant humans com materials. 

 

• Recollida documentació prèvia imprescindible pel començament efectiu de l’obra: 

- Nomenament i assumeix 

- Llibre d’ordres i assistències 

- Comunicació d’obertura d’un centre de treball 

- Pla de vigilància ambiental (PVA) 

- Pla de Seguretat i Salut (PSS) 

- Llibre d’incidències 

- Pla de Control de Qualitat (PCQ) 

- Pla d’Obra 

• Acta de Replanteig. Formalització de l’acta i signatures. 

• Serveis afectats. Recollida informació companyies. 

• Control de Qualitat. Seguiment dels següents aspectes 

- Control de Qualitat d’Execució 

- Control de Qualitat Geomètric 

- Control de Qualitat de Materials i Equips 

• Certificacions. Seguiment i control econòmic de l’obra i formalització de les 

certificacions parcials que s’emetin durant l’obra i el certificat final de les unitats 

d’obra executades, així com l’amidament general de la mateixa. 

• Informes mensuals. Redacció informe mensual recollint diferents aspectes de l’obra 

(actes, reportatge fotogràfic, control de qualitat). 

• Asbuilt. Redacció document final d’obra recollint plànols, estat de dimensions, control 

de qualitat i documentació vària. 

• Visites d’obra. Visites d’obra necessàries per realitzar el correcte seguiment de l’obra, 

amb presència mínima d’una visita setmanal. 

• Actes de visites d’obra. Visites d’obra i redacció de les actes de les visites reflectint 

totes les incidències i temes tractats a les mateixes 

 

2. Director ambiental 

 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, té implantat un Sistema de Gestió integrat segons les 
Normes UNE-EN-ISO 14001 / UNE-EN-ISO 9001- i OSHAS 18001/07, que considera la 
Prevenció de Riscos, els Aspectes ambientals i els criteris de Qualitat de les activitats pròpies 
executades directament o externalitzades mitjançant empreses contractades. El Sistema de 
Gestió Integrat es pot consultar al web: 
http://www.oficinasostenible.santcugat.cat/38549018747/presentacio/. 
 
El responsable o director ambiental de l’obra executarà el seguiment i control ambiental durant 
la fase de construcció, de forma coordinada amb el director de l’obra, donant compliment als 
requisits establerts a l’annex 1 del present plec.  

• Gestió mediambiental:  

- Seguiment de compliment dels paràmetres establerts al Plec Condicions 

Tècniques de la obra, annex 1.   

- Seguiment de compliment de l’Avaluació ambiental del projecte, annex 13 del 

mateix i de les condicions addicionals establertes a l’Informe d’impacte 
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ambiental emès pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 

Rural de la Generalitat de Catalunya.   

- Informar de l’inici de les tasques corresponents a cada fase de l’actuació, així 

com la finalització de l’obra, amb 5 dies d’antelació als Serveis Tècnics del 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

- Control exhaustiu dels residus, determinant que el seu emmagatzematge i 

posterior gestió sigui correcta. 

- Seguiment de la petjada de carboni abans, durant i en la finalització de les 

obres.  

- Seguiment de la proposta mediambiental efectuada pel licitador de les obres.  

- Finalitzades les obres, presentar a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 

Ambiental de Barcelona del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural un informe final, signat per la direcció ambiental de l’obra, que 

verifiqui el compliment de les mesures correctores i condicions que 

estableixen el document ambiental i aquesta Resolució. 

 

3. Coordinador de seguretat i salut 

 

El coordinador de seguretat i salut tindrà les responsabilitats corresponents d’acord a 

l’establert al 

R.D 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat 

i Salut a les obres de construcció, i haurà de vetllar pel desenvolupament de les obres d’acord 

amb el Pla de Seguretat i Salut aprovat i la normativa aplicable en aquesta matèria. 

• Coordinació de Seguretat i Salut: 

- Revisió del Pla de Seguretat. Informe per a l’aprovació del pla. 

- Control de l’aplicació del Pla de Seguretat. Elaboració d’informes. 

- Avaluació del riscos laborals de l’obra 

 

TITULACIÓ ACADÈMICA DEL PERSONAL ADSCRIT A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 

1. El licitador haurà de disposar d’una organització i de mitjans personals i materials 
suficients i adequats per garantir la correcta execució dels treballs. 

2. El personal especialitzat que haurà de formar part de l’equip serà l’idoni en titulació i 
experiència professional per a la bona marxa dels treballs i la responsabilitat requerida.  

3. El director d’obra haurà d'estar en possessió del títol d’enginyer/a superior o d'arquitecte/a 
o arquitecte/a tècnic/a o grau equivalent o enginyer/a tècnic/a o grau equivalent competent 
pel tipus d'obra a executar degudament col·legiat. 

4. El responsable del seguiment ambiental haurà d'estar en possessió d’una titulació 
universitària amb formació ambiental que acrediti la capacitat professional i tècnica 
necessària per desenvolupar l’objecte del contracte. 

5. El coordinador de seguretat i salut haurà d'estar en possessió d’una titulació universitària 
que acrediti la capacitat professional i tècnica necessària per desenvolupar l’objecte del 
contracte i formació específica en prevenció de riscos laborals i/o Coordinació de 
Seguretat i Salut. 

El licitador proposarà un coordinador de seguretat i salut, d’acord amb l’establert al R.D. 
1627/1997, de 24 d’octubre, havent d’acreditar degudament la competència de la persona 
designada per a tal finalitat. El coordinador de seguretat i salut haurà de ser, com a mínim, 
tècnic superior en prevenció de riscos laborals, especialitat, seguretat i salut.  

6. El personal adscrit a l’execució del contracte que es substitueixi haurà d’esser reemplaçat 
per personal amb capacitació i experiència similars. El contractista ha de comunicar a 
l’Ajuntament els canvis i aportar el CV dins el termini de cinc dies següents a la data 
d’incorporació del nou membre a l’equip tècnic. 
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3a. Acta d’inici de prestació del servei 
L’acta de comprovació del replanteig de les obres del camí escolar entre el pont del Diari i el 
CEIP la Floresta servirà com a acta d’inici de prestació del servei. 
 
4a. Entrega dels treballs i/o realització dels serveis 
El contractista haurà d’entregar els treballs realitzats dins del termini estipulat en el contracte; el 
responsable del contracte efectuarà l’examen de la documentació presentada i, si estimés 
complides les prescripcions tècniques i restants condicions contractuals, proposarà que es porti 
a terme la seva recepció. 
 
En el cas que estimés incomplides les prescripcions tècniques del contracte, donarà per escrit 
al contractista les instruccions precises i detallades amb la finalitat d’esmenar les faltes o 
defectes observats, fent constar en l’esmentat escrit el termini per efectuar les esmenes i les 
observacions que estimi oportunes. 
 
En cas de reclamació per part del contractista respecte de les observacions formulades, el 
responsable del contracte l’elevarà, amb el seu informe, a l’òrgan de contractació per a la seva 
resolució. 
Si el contractista no reclamés per escrit respecte a les observacions del responsable del 
contracte, s’entendrà la seva conformitat quedant obligat a corregir o esmenar els defectes 
detectats. 
 
En serveis de prestació continuada, el plec de clàusules administratives podrà establir altres 
formes de constatar la correcta execució dels serveis prestats. 
 
5a. Recepció dels treballs i serveis 
Quan la prestació s’ajusti a les condicions del contracte procedirà la seva recepció i s’estendrà 
l’acta corresponent que serà signada pel responsable del contracte i el representant legal del 
contractista. 
 
Si la prestació no fos ajustada a les condicions necessàries per procedir a la seva recepció es 
donaran per escrit les instruccions oportunes al contractista a fi que esmeni els defectes 
observats i acompleixi les seves obligacions en el termini que per això es fixi; no procedirà la 
recepció fins que les instruccions hagin estat complimentades, estenent-se llavors l’acta 
corresponent. 
 
En serveis de prestació continuada, el plec de clàusules administratives podrà preveure altres 
formes de recepció. 
 
L’acta de recepció serà estesa per triplicat exemplar, un dels quals serà incorporat a l’expedient 
de contractació. 
 
6a.Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals 
 

1. El contractista està obligat al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals i restant legislació general i sectorial aplicable en aquesta 
matèria respecte dels treballadors adscrits a la contracta. 
 

2. En el supòsit de concurrència de treballadors del contractista amb altres treballadors en un 
centre de treball municipal, l’Ajuntament vetllarà pel compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses que presten serveis corresponents a 
la pròpia activitat en els termes establerts pel RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es 
desenvolupa l’art. 24 de Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
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L’Ajuntament facilitarà a l’empresa que resulti adjudicatària del contracte els documents i 
informació a que es refereix l’art. 7 del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, relatius a: 
Avaluació de riscos del centre de treball, mesures de prevenció, pla d’emergència i 
qualsevol altre que correspongui. 

El contractista resta obligat a presentar, abans de formalitzar-se l’acta d’inici de prestació 
del servei, els documents que seguidament s’indiquen en compliment del que disposa l’art. 
10.2 del Reial Decret 171/2004: 

a) Avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva. 

b) Compliment de les obligacions en matèria d’informació i formació respecte dels 
treballadors que vagin a prestar serveis al centre de treball. 

c) Qualsevol altre que l’Ajuntament consideri convenient o necessari. 

 
3. El contractista tindrà accés a la documentació municipal a través de la plataforma 

informàtica autoritzada per l’Ajuntament en la forma que li serà indicada pel responsable 
del contracte i haurà de presentar el documents a través de la mateixa plataforma. 

 
7a. Normativa sectorial aplicable 
DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 

dels ens locals. 

 
8a. Documentació que facilita l’Ajuntament 
L’Ajuntament facilitarà els antecedents documentals disponibles per dur a terme la direcció 

d’obra i coordinació de seguretat i salut. En aquest sentit, es publicarà en el perfil del 

contractant el projecte aprovat. 

 

9a.   Altres obligacions del contractista 
Els contractistes restaran obligats a assistir a les reunions de treball i a les reunions 

informatives internes o amb entitats associatives, persones interessades i ciutadans que 

convoqui l’Ajuntament en el marc de la informació pública i la participació ciutadana. 

 

Els adjudicataris hauran de proporcionar un número de contacte on es pugui contactar amb 

ells durant les 24h del dia, per si hi haguessin urgències relacionades amb les 

responsabilitats del seu contracte. 
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