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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I PROPOSTA DE LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’ADEQUACIÓ 
TIC DE LA ITAM DE LLOBREGAT 
 
 
Antecedents 
 
El Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei 
d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa 
d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, estableix que ATL és una 
entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya amb  personalitat jurídica pròpia, 
autonomia administrativa i financera, i plena capacitat d'obrar per al compliment de les 
seves funcions. 
 
Atès els art. 2.1 i 3 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, es crea ATL amb l'objectiu de 
prestar el servei públic d'interès i competència de la Generalitat de producció i 
subministrament d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de les 
instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, i 
construir, conservar, gestionar i explotar la xarxa d'abastament Ter Llobregat, que 
justifica que la prestació objecte d’aquestes actuacions s’ajusta a les funcions de l’àmbit 
competencial d’ATL. 
 
Atès el que preveu l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, s’emet aquest informe justificatiu de la contractació per deixar constància 
de la necessitat o conveniència de contractar aquests treballs externament així com 
d’informar sobre la insuficiència de mitjans de que disposa l’Ens d’Abastament d’Aigua 
Ter Llobregat (en endavant, ATL) per a portar-los a terme amb mitjans interns.  
 
 
Justificació de les necessitats  
 
El Centre de Processament de Dades (CPD) de la ITAM del Llobregat es troba 
actualment ubicat a la planta segona de l’edifici de control, compartint espai amb altres 
serveis generals de l’emplaçament. Aquesta disposició, tot i haver estat funcional des 
de la posada en servei de la planta l’any 2009, presenta avui en dia una sèrie de 
limitacions tècniques i operatives que en condicionen la seguretat, l’eficiència i la 
capacitat de creixement. Des del punt de vista constructiu, l’espai no ha estat concebut 
específicament per a funcions TIC crítiques. La sala no disposa de sectorització 
adequada contra incendis ni d’estanquitat suficient per garantir la contenció d’agents 
extintors, i manca d’un terra tècnic registrable que faciliti la conducció i distribució 
ordenada del cablejat i dels sistemes de climatització. 
 
A més, les canalitzacions actuals no asseguren la separació física entre circuits elèctrics 
i de comunicacions, amb el consegüent risc d’interferències electromagnètiques i 
dificultats de manteniment. 
 
Quant a la instal·lació elèctrica, l’alimentació del CPD es realitza mitjançant una única 
línia de subministrament, sense disposar d’una arquitectura redundant que permeti 
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garantir la continuïtat del servei davant eventuals incidències. Els sistemes d’alimentació 
ininterrompuda (SAI) existents presenten una capacitat limitada i no assoleixen 
l’autonomia mínima de 28 minuts que es requereix en entorns crítics. Tampoc es disposa 
d’analitzadors de xarxa ni de monitoratge integrat al sistema SCADA de la planta, la qual 
cosa dificulta la detecció precoç d’anomalies i la gestió energètica. 
 
En relació amb les condicions ambientals, la climatització actual correspon a equips de 
tipologia de confort, no de precisió, fet que impedeix un control estable i constant dels 
paràmetres de temperatura i humitat. Així mateix, no existeix redundància N+1 en els 
equips principals, de manera que qualsevol avaria comporta el risc de sobreescalfament 
dels servidors. Tampoc hi ha un sistema de registre i alarmes sobre les condicions 
ambientals, més enllà d’un control bàsic. 
 
La xarxa de dades es caracteritza per la seva heterogeneïtat. El cablejat estructurat 
presenta trams amb categories inferiors a 6A, fet que limita les prestacions de 
transmissió i no garanteix la compatibilitat amb serveis de 10 Gbps. A més, no existeixen 
solucions de cablejat intel·ligent amb capacitat de monitoratge i detecció d’altes o baixes 
de punts de xarxa, ni tampoc eines integrades per a la gestió de la infraestructura. L’anell 
de fibra òptica existent tampoc està optimitzat per a la integració del CPD amb la resta 
d’edificis de la planta. 
 
Pel que fa a la protecció contra incendis, la sala disposa ˙únicament de sistemes 
convencionals de detecció i extinció, els quals no són adequats per a entorns amb  alta 
densitat electrònica. L’absència de sistemes de detecció primerenca tipus VESDA i 
d’extinció amb agent net (NOVEC 1230) suposa un risc elevat tant per a la seguretat de 
les dades com per a la continuïtat de servei, ja que els mètodes actuals podrien 
ocasionar danys irreversibles als equips. 
 
Finalment, cal destacar que els edificis elèctrics annexos (E1, E2, E3, E4 i E5) disposen 
de racks i punts de dades que, amb el pas del temps, han quedat infradimensionats i 
presenten mancances d’immunitat davant d’interferències electromagnètiques, així com 
limitacions de capacitat que en condicionen la funcionalitat davant de les necessitats 
actuals i futures de control i supervisió. 
 
En resum, la situació actual del CPD i de les infraestructures TIC de la ITAM no compleix 
els requisits tècnics ni normatius que exigeixen els entorns crítics. Les deficiències 
detectades en matèria d’alimentació elèctrica, climatització de precisió, protecció contra 
incendis i cablejat estructurat justifiquen la necessitat d’una actuació integral que permeti 
disposar d’un centre segur, redundant, eficient i plenament integrat amb els sistemes 
corporatius d’ATL. 
 
El detall tècnic de les necessitats es defineix amb precisió en el corresponent projecte 
constructiu, plec de prescripcions tècniques particulars i plec de clàusules 
administratives. 
  
 
 Justificació de la insuficiència de mitjans  
 
Actualment, ATL no disposa dels recursos materials que permetin cobrir les necessitats 
d’execució d’aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc disposa del personal 
necessari en número, perfil professional i disponibilitat suficients.  
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Conclusió  
 
Per tot l’exposat, el Director del Departament informa favorablement la contractació de 

l’execució de les obres del “Projecte constructiu d’adequació TIC de la ITAM Llobregat” 

i proposa que es tramiti el corresponent expedient mitjançant el  procediment següent: 

 
1.- Procediment:  

 
Obert  
 
 
2.- Tramitació:  

 
Ordinària 
 
 
3.- Tipus:  
 
Obres 
 
 
4.- Objecte del contracte  

L’objecte del contracte és l’execució de les obres del Projecte constructiu d’adequació 
TIC de la ITAM Llobregat. 
 
Les característiques principals del projecte es poden sintetitzar en els punts següents: 
 
1. Nova sala tècnica sectoritzada: 
➢ Ubicació en recinte independent amb compartimentació EI-120 i tancaments 

ignífugs. 
➢ Construcció d’una rampa d’accés per a la manipulació i transport segur dels equips 

TIC. 
➢ Creació d’una sala annexa dins del CPD destinada a allotjar el quadre elèctric 

específic. 
 

2. Arquitectura d’alimentació redundant: 
➢ Disseny d’un subquadre elèctric dedicat per al CPD, amb proteccions selectives i 

diferencials d’alta immunitat. 
➢ Instal·lació de dos SAIs independents, cadascun amb una línia d’alimentació 

diferenciada. 
➢ Configuració dual feed: cada equip TIC rep alimentació simultània de dues fonts 

independents. 
➢ Integració de sistemes de monitoratge energètic i alarmes en temps real. 
 
3. Climatització integrada i eficient: 
➢ Sistemes de climatització de precisió integrats dins la pròpia envolupant del rack. 
➢ Unitats exteriors redundants (N+1) amb elevats valors SEER i SCOP i refrigerants 

de baix GWP. 
➢ Monitoratge continu de temperatura i humitat, amb integració al BMS/SCADA de 

planta. 
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4. Xarxa de dades de nova generació: 
➢ Implantació de cablejat estructurat categoria 6A: U/UTP a l’edifici de control i S/FTP 

als edificis industrials. 
➢ Capacitat de 10 Gbps amb longitud màxima de 100 metres entre CPD i punts 

terminals. 
➢ Ús de cablejat intel·ligent amb detecció d’altes/baixes i supervisió d’enllaços. 
 
5. Protecció contra incendis integrada: 
➢ Sistemes de detecció primerenca i extinció inclosos dins de cada envolupant de rack. 
➢ Ús d’agent net (NOVEC 1230 o equivalent), amb extinció ràpida, neta i compatible 

amb equips electrònics. 
➢ Integració amb el sistema centralitzat de detecció i alarmes de la planta. 
 
6. Monitoratge i control centralitzat: 
➢ Supervisió integral mitjançant Nagios XI via protocol SNMP. 
➢ Monitoratge de paràmetres elèctrics, ambientals, de climatització i de seguretat. 
➢ Generació d’històrics, alarmes configurables i capacitat de gestió remota. 
 
En conjunt, el projecte dota la ITAM del Llobregat d’un CPD amb nivell de disponibilitat 
equivalent a Tier III, amb redundància elèctrica i de climatització, protecció contra 
incendis específica per entorns TIC i xarxa de dades preparada per a necessitats 
futures, garantint la continuïtat i fiabilitat del servei en el marc de la xarxa Ter-Llobregat. 
 
Justificació de la no divisió en lots:  
 
Aquest contracte s’ha tipificat, segons allò establert a l’article 13 de la LCSP, com a 
contracte d’obres, doncs inclou el conjunt de treballs de construcció i d’enginyeria civil 
destinats a complir, per sí mateix, una funció econòmica o tècnica que té per objecte un 
be immoble.  
Atenent a l’article 13.3 de la LCSP, els contractes d’obra s’han de referir a una obra 
completa susceptible de ser lliurada a l’ús general o al servei corresponent, comprenent 
tots i cadascun dels elements precisos per a la utilització de l’obra.  
Aquesta és la raó per la qual, atenent a la seva naturalesa, es considera que aquest 
contracte no s’ha de dividir en lots, doncs el projecte constructiu defineix una obra 
completa, sense que estigui prevista l’execució directa de les prestacions per la mateixa 
ATL amb la col·laboració d’empresaris particulars o a través de mitjans propis no 
personificats. A més, i en aplicació de l’article 99.3 b) de la LCSP, la realització 
independent d’alguna de les prestacions compreses en el seu objecte impossibilitaria la 
correcta coordinació i execució tècnica, així com l’existència d’un únic responsable 
davant de possibles deficiències funcionals.  
 
Codi CPV: 45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de construcció 

 
5.- Dades econòmiques  
 
5.1.- Determinació del preu  

 

Tant alçat  
Preus unitaris 
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5.2.- Valor estimat del contracte 
 
El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost de licitació sense IVA, atès 
que no es preveuen pròrrogues, modificacions ni eventualitats. 
 
D’acord amb l’art. 101 LCSP pel càlcul del valor estimat s’ha tingut en compte els costos 

derivats de la normativa laboral vigent. Així mateix s’ha tingut en compte l’import de 

l’obra i el valor total estimat dels subministraments necessaris per la seva execució. 

 

D’acord amb la IPO-002 d'ATL relativa a les "Bases tècniques generals per a la redacció 

de projectes constructius" el mètode de càlcul que s'ha fet servir sempre que ha estat 

possible són els preus de la base vigent BEDEC de l'ITEC de l'any en que es va iniciar 

la redacció del projecte" 

 
5.3.- Pressupost base de licitació (import màxim a ofertar):  
 
S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que, en virtut del 
contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit. 
 
Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent 
de tenir en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses 
calculats per a la seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació: 

 

a Pressupost:     406.998,02 €  

b Import total de l’IVA:      85.469,58 €  

c Pressupost base de licitació  

(IVA inclòs):                                        492.467,60 €  

 
El pressupost base de licitació puja a  492.467,60 € IVA inclòs (quatre-cents noranta-
dos mil quatre-cents seixanta-set euros amb seixanta cèntims). 
 
El pressupost de licitació es desglossa de la següent manera: 
 
Costos directes (Pressupost/1.06):      383.960,40 € 
Costos indirectes (Costos directes x 0.06)       23.037,62 € 
Total (IVA exclòs)                   406.998,02 € 
 

JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST LICITACIÓ: 

 
JUSTIFICACIÓ: L’import d’execució de les obres és el previst en el pressupost del 
projecte constructiu corresponent, redactat per a portar a terme aquestes obres. 
 
El pressupost d’adjudicació de les obres serà el resultant d’aplicar els preus unitaris 
d’execució material ofertats per l’adjudicatari als amidaments del projecte constructiu i 
d’incrementar l’import així obtingut en els percentatges en concepte de despeses 
generals i benefici industrial que seran del 13% de DG i el 6% de BI.  
  
Els licitadors ofertaran un pressupost d’execució de les obres en TCQ i PDF conforme 
al model del projecte constructiu i tenint en compte el que s'indicarà posteriorment en 
relació al BI i a les DG. No es podrà, però, oferir a la baixa la PA per al 



 
 

6 
 

desenvolupament del pla seguretat i salut ni modificar l'import de les partides que 
apareguin amb import fix no zero en el pressupost lliurat per ATL, essent motiu 
d’exclusió aquelles proposicions que no respectin aquesta instrucció.  
 

P169-N001 Partida general SS de l'obra 

P2R6-N001 Partida de gestió de residus 

 

5.4 Contracte harmonitzat 
 

No 

 

 

6.- Existència de crèdit 
 
6.1.- Partida pressupostària 
 
14.01. - Obres Adequació TIC de la ITAM del Llobregat 
 
6.2.- Expedient d’abast plurianual 
 
No 
 
 
7.- Termini de durada del contracte 

 

Set (7) mesos a comptar des de la signatura de l’acta de replanteig  

 

PRÒRROGA: NO  
NOMBRE PRÒRROGUES PREVIST: no aplica.  

 
 
8.- Contracte reservat 
 
 
Si Centres Especials d’Ocupació d’Iniciativa Social 

No Empreses d’Inserció Social 

 Altres (Especificar) 

 
 
9.- Memòria final 
 
Si  
 
 
10.- Programa de treball 
 
Si  
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L’empresa adjudicatària presentarà, en el termini de 30 dies comptats des de la 
formalització del contracte, un programa de treball que inclourà totes les dades que 
s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP.  
 
 
11.- Variants 

 

No 

 
 
12.- Solvència i classificació empresarial 
 
 12.1. Classificació empresarial  

 
    

Classificació empresarial obligatòria per aquells contractes, lots o 

suma de lots de valor estimat igual o superior a 500.000,00 euros 

 

   
Classificació empresarial com a mitjà alternatiu per acreditar la 

solvència econòmica i financera i tècnica o professional establerta a 

l’apartat 12.2 en el supòsit de contractes, lots o suma de lots de valor 

estimat inferior a 500.000,00 euros 

 
 
Classificació segons el  RD 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifica determinats 
preceptes del RGLCAP:  

Grup:          I. Instal·lacions elèctriques  
Subgrup:    7. Telecomunicacions i instal·lacions radioelèctriques.  
Categoria:   3 (quantia del contracte superior a 360.000 euros i inferior o                   

      igual a 840.000 euros) 
 
 
12.2. Solvència  
 
S’exigeix solvència a justificar segons 12.3 d’aquest quadre de característiques. 
 
 
12.3. Solvència Econòmica  
    
Article 87 LCSP: Volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit a l’any de major 

volum de negoci dels darrers tres anys per un import igual o superior de 610.497,03 

euros, quantitat que com a màxim suposa una vegada i mitja el valor estimat del 

contracte. 

 

L’acreditació de la suficiència d’aquest mitjà de solvència s’ha de fer mitjançant 

l’aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresa 

està inscrita en aquest registre, i en cas contrari pels dipositats al registre oficial en el 

qual estigui inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han 
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d’acreditar el volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes 

anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
 
Solvència Tècnica o professional  

 

Article 88.1.a) LCSP: Relació de les principals obres d’igual o similar naturalesa a les 

que constitueixen l’objecte del contracte executats durant els darrers deu anys 

(remodelació o construcció de nous CPD’s o la instal·lació (nou o reforma) de cablejat 

intel·ligent) que inclogui: import, dates, destinatari, públic o privat i lloc d’execució 

d’aquestes i s’ha de precisar si es van realitzar d’acord amb les regles per les quals 

es regeix la professió i es van portar a terme amb normalitat. Per tal de garantir un 

nivell adequat de competència, s’ha ampliat el termini degut a les restriccions d’índole 

sanitari ocorregudes recentment (darrers 4 anys) i a les limitacions que aquest fet va 

provocar en relació a l’execució de feines per part de les empreses consultores.  

 

Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 

competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari 

sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest 

certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada de la documentació 

de què disposi que acrediti la realització de la prestació. 
 
L’import anual acumulat que l’empresa ha d’acreditar com executat durant l’any de 

major execució dels últims deu anys, en treballs d’igual o similar naturalesa que els 

de l’objecte del contracte, és com a mínim el corresponent al 70 per cent de l’anualitat 

mitjana del contracte, i que en aquest cas es fixa en la quantitat de 284.898,61 €. 

 

Quan l’empresa licitadora sigui de nova creació (antiguitat inferior a 5 anys) la 

seva solvència tècnica s’acreditarà per mitjà d’allò establert les a l'art. 88.1 e) o f) LCSP. 

Concretament per aquesta licitació es demana: 

e) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i del nombre de directius 

durant els tres darrers anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent 

quan li sigui requerit pels serveis dependents de l'òrgan de contractació. 

 

f) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic de què es disposarà per a 

l'execució de les obres, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa pertinent quan 

sigui requerit pels serveis dependents de l'òrgan de contractació 

 

12.4. Adscripció  o  dedicació  de  mitjans  personals  o materials  a  l’execució  
del contracte 

 

Sí   
 
Obligació essencial:  Sí 
 
 
En aplicació de l’article 76.2 de la LCSP, es configura com a obligació contractual 
essencial l’adscripció a l’equip d’execució d’aquest contracte, de forma permanent 
durant la totalitat de la seva vigència del següent tècnic, que necessàriament haurà de 
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complir amb els requisits establerts a a la clàusula 3.2 de l’addenda al projecte 
constructiu:  
 

- Cap d’Obra:  
-  

12.5. Altres documents i/o requisits a sol·licitar als licitadors o a l’adjudicatari  
 
 
Els licitadors hauran de presentar: 
 

• Acta de conformitat amb el projecte que es presentarà segons el model que 
figura a l’Annex núm. 2.  
   

A banda de la documentació específica que s’indiqui en el PCAP, l’empresa proposada 
com a adjudicatària del contracte haurà de presentar: 
 

✓ Acreditar mantenir durant tot el període del contracte una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil, que haurà de cobrir necessàriament 
totes les contingències i riscos inherents als treballs, tant del personal destinat 
als treballs objecte del contracte com dels possibles danys que es puguin originar 
a tercers, i per un import mínim de 2.000.000.-€ per sinistre i any, i un sublímit 
per víctima en la R.C. patronal de com a mínim 600.000.-€, amb les cobertures 
indicades a l’annex 1.2.  
En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’adjudicatari serà plenament 

i íntegra responsable dels riscos no assegurats, segons s’indiqui al PCAP.  

✓ Acreditar haver subscrit i mantenir durant tot el període del servei, una  pòlissa 
de Tot Risc Construcció (TRC) amb les condicions i cobertures indicades a 
l’annex 1.2.  

✓ - Acreditació de la formació i experiència del Cap d'Obra en els termes 
establerts a la clàusula 3.2 de l’addenda al Projecte constructiu d’aquesta 
licitació. Aquesta acreditació constarà del currículum amb tot l’historial 
professional i els certificats expedits o visats pels òrgans competents 
(administracions, col·legis professionals o empreses), juntament amb una còpia 
autenticada de la titulació acadèmica En el cas que l’empresa hagi justificat la 
solvència mitjançant el concurs d’altres entitats (article 75 de la LCSP “Integració 
de la solvència amb mitjans externs”), haurà d’acreditar fefaentment que disposa 
d’aquests recursos abans de l’adjudicació del contracte.  

✓ Aportar compromís d’adscripció permanent a l’equip d’execució d’aquest 

contracte durant la totalitat de la seva vigència. Aquest compromís quedarà 

integrat en el contracte i es seguirà, per a la seva presentació, el model de 

l’annex 1.1. 

 
  
13.- Sotmès a l’aplicació de la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de l’obra pública: 

 

Sí 
 
14.- Causes de resolució de la licitació (entre d’altres) 

  
Tal i com preveu l’article 211 de la LCSP, a banda de les causes generals de resolució 
del contracte, també ho serà l’incompliment de l’obligació contractual essencial descrita 
a l’apartat 12.4: 
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Es considera obligació contractual essencial i, per tant, el seu incompliment comportaria 
la resolució del contracte, el compromís adscripció permanent a l’equip d’execució 
d’aquest contracte, durant la totalitat de la seva vigència, de l’equip tècnic que 
l’adjudicatari s’ha compromès a adscriure a l’execució dels treballs, que necessàriament 
ha de complir amb els requisits establerts en aquest informe. 
 
Malgrat això, si per motius sobrevinguts i imprevistos al moment de formular la proposta 
el contractista sol·licita la seva substitució, ATL podrà autoritzar expressament aquest 
canvi , sempre que: el contractista justifiqui degudament la causa excepcional que 
l'impedeix mantenir l'adscripció al que es va comprometre i que la persona o persones 
proposades tinguin una qualificació i perfil professional equivalents als oferts. En 
qualsevol cas, és ATL qui ha de valorar si concorren aquestes circumstàncies i resoldrà 
motivadament sobre l'acceptació de la substitució o bé la resolució del contracte per 
incompliment d'aquesta obligació essencial. 
 
 
15.- Puntuació mínima a obtenir en la valoració dels criteris sotmesos a un judici  
de valor  
 
15 punts  
 
 
16.-Criteris d’adjudicació 
 
La proposta d’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació 
qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la 
valoració del preu i de la qualitat.  
 
La incorporació a les ofertes de qualsevol informació que permeti deduir l’import de la 
proposició econòmica serà motiu d’exclusió.   

  
Sobre un total de 100 punts, la valoració màxima del preu de les ofertes serà de 50 
punts i la valoració màxima de la qualitat de serà de 50 punts.   
  
La valoració de la qualitat s’obtindrà mitjançant l’aplicació de criteris sotmesos a judici 
de valor i una altra part mitjançant l’aplicació de criteris automàtics.  

  
Criteris d’adjudicació qualitatius sotmesos a judici de valor  
  
Criteri a). Propostes i metodologies de treball  
 

• Subcriteri a1) Proposta tècnica relativa a la descripció dels 
aspectes amb major risc de condicionar el compliment del termini. 
Camí crític  
• Subcriteri a2) Proposta tècnica relativa a la descripció de com 
executar el canvi de cablejat per minimitzar l’afectació als usuaris, 
detallant la possible afectació al servei, descripció de de millores i/o 
propostes de minimització, descripció dels equips i mitjans previstos 
per a l’execució i justificació dels rendiments considerats. 
• Subcriteri a3) Proposta tècnica relativa a la descripció del 
replanteig de les canalitzacions a efectuar, amb mesures prèvies a 
efectuar, propostes de millores, possibles problemàtiques i propostes 
de minimització  
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Criteris automàtics: 

  
Criteri b). Extensió de garantia. 
 
Criteri c). Import que l’adjudicatari destinarà al seu propi autocontrol de qualitat.   
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes, la valoració dels quals depèn d’un 
judici de valor (a) serà de 40 punts.  
  
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes, la valoració dels quals depèn també 
de l’aplicació de criteris automàtics (b,c) serà de 10 punts. En aquest apartat no 
s’estableix puntuació mínima per a poder resultar adjudicatari/a.   
  
La valoració de les ofertes per criteris qualitatius es concretarà en una puntuació:  

  
P = Pa (judici valors)+Pbc(automàtics)  

 

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR  
 

Per al criteris a):   
 
Notació: 
  
Pi = Puntuació de l’Oferta a Puntuar   
PiMax= Puntuació del criteri   
Vi = Valoració Tècnica de l’Oferta que es Puntua   
ViMax= Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada  
   
Valoració:   
  
Es durà a terme la valoració numèrica dels diferents criteris i/o subcriteris donant lloc a 
un conjunt de valoracions Vi (i=1,2,3,...). La valoració es farà entre el valor 0 i el valor 
PiMax establert en cada cas per a cada valoració “i”. Es definirà, per a cada valoració “i” 
el valor ViMax. 
   
Puntuació:   
  
Un cop realitzada la valoració de les ofertes es procedirà a la seva puntuació. Per tal 
que la puntuació dels diferents criteris mantingui una relació de proporcionalitat entre les 
diferents ofertes es procedirà de la següent manera. Per a cada oferta la puntuació Pi, 
associada a la valoració Vi serà:  
  

a. si ViMax ≥ 0.75 PiMax , es a dir, si al menys una de les ofertes es valorada 
amb un valor igual o superior al 75% de PiMax, aleshores   

  
Pi = PiMax x (Vi / ViMax)   

  
b. en cas contrari, si ViMax < 0.75  

  
PiMax aleshores Pi = Vi  

  
La valoració de l’oferta d’acord al criteris a) serà Pa = ∑ Pi  .  
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a. Criteris de valoració segons les propostes i metodologia de treball  
  

   
Criteri A  

Subcriteri a1  
V1  

Proposta tècnica relativa a la descripció dels aspectes amb major risc de 
condicionar el compliment del termini. Camí crític :   

 
Anàlisi del programa de treballs del PC ressaltant els possibles punts singulars 
que puguin esdevenir conflictius per a l’execució de les obres i les alternatives 
que es proposen per atenuar o eliminar la conflictivitat i complir amb el termini 
contractual. Es definirà el camí crític resultant i les propostes per a 
l’acompliment del mateix. També s’indicarà el termini de lliurament dels 
diversos equips i materials, havent d’indicar en aquest cas la data límit de 
formalització de la comanda dels mateixos. També es prestarà especial com 
afecta en el camí crític el control de qualitat de l’obra, a compte del 
contractista, donat que un error en el replanteig potser crític per l’esdevenir de 
l’actuació. Incloure les cartes de compromís tant d’equips com de 
subcontractistes especialitzats. Veure Annex nº4 

  
Criteri de valoració  

V= P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar. 
  
V=0,66 P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns elements 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d’altres no.   
  
V=0,33 P1 max si els continguts son coherents i no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un document genèric 
que podria servir per a qualsevol obra i per tant també per a aquesta.   
  
V3=0 si els contingut o bé no son coherents o bé no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un document genèric 
que podria servir per a qualsevol obra i que a més i conté o descriu elements 
que no pertanyen al projecte o no s'aporta cap tipus de documentación.   
  

  
P1 max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           15p  

 
  

Criteri A  
Subcriteri a2  

V2  

Proposta tècnica relativa a la descripció de com executar el canvi de cablejat 
per minimitzar l’afectació als usuaris, detallant la possible afectació al servei, 
descripció de de millores i/o propostes de minimització, descripció dels equips 
i mitjans previstos per a l’execució i justificació dels rendiments considerats.: 
 
Com s’enfocarà i estructurarà l’execució dels treballs de canvi de cablejat 
tenint en compte el normal funcionament de les oficines i de la planta; quins 
tipus d’empreses especialistes i personal propi intervindran; quina durada se 
li dedicarà; altres observacions, suggeriments, etc. que el constructor vulgui 
aportar i que tinguin valor. Veure Annex nº4  

  
Criteri de valoració  

V= P2 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar. 
  
V=0,66 P2 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns elements 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d’altres no.   
  
V=0,33 P2 max si els continguts son coherents i no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un document genèric 
que podria servir per a qualsevol obra i per tant també per a aquesta.   
  
V=0 si els contingut o bé no son coherents o bé no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un document genèric 
que podria servir per a qualsevol obra i que a més i conté o descriu elements 
que no pertanyen al projecte o no s'aporta cap tipus de documentación.   
  

  
P2 max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           15p  
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Criteri A  
Subcriteri a3  

V3  

Proposta técnica relativa a la descripció de com executar el replanteig de les 
canalitzacions per evitar possibles problemàtiques amb traçats existents, amb 
mesures prèvies, propostes de millores, altres possibles problemàtiques i 
propostes de minimització: 
 

Com s’enfocarà i estructurarà l’execució del replanteig de les canalitzacions 

incloent traçats, capacitat, procés d’instal·lació i constructiu,...; quina durada 
se li dedicarà; quines alternatives es poden formular, a més de les previstes 
al PC si és que ni ha de raonables, si no, no cal afegir-ne més; altres 
observacions, suggeriments, etc. que el constructor vulgui aportar i que 
tinguin valor per tal de reduir l’impacte de les obres en aquest apartat.. Veure 
Annex nº4  

  
Criteri de valoració  

V= P3 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar. 
  
V=0,66 P3 max si continguts son coherents i s’ajusten en alguns elements 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d’altres no.   
  
V=0,33 P3 max si els continguts son coherents i no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un document genèric 
que podria servir per a qualsevol obra i per tant també per a aquesta.   
   
V=0 si els contingut o bé no son coherents o bé no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un document genèric 
que podria servir per a qualsevol obra i que a més i conté o descriu elements 
que no pertanyen al projecte o no s'aporta cap tipus de documentación.   
  

  
P3 max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           10p  

 
Model segons l’Annex nº4. 
 
CRITERIS AUTOMÀTICS 

La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics serà de 
10 punts.  
  
En aquest apartat no s’estableix puntuació mínima per a poder resultar adjudicatari/a.   

 
  

Criteri B  
  
  

Tenint en compte que la garantia definitiva ha de respondre de la inexistència 
de vicis o defectes de les obres executades durant el termini de garantia i que 
durant el desenvolupament de l’obra i fins que es compleixi el termini de 
garantia el constructor és responsable de tots els defectes que es puguin 
advertir en els treballs, és d’especial rellevància que en aquests contractes 
que tenen per objecte l’execució d’obres d’infraestructures d’abastament 
d’aigua potable en alta el termini de garantia sigui el més extens possible per 
tal d’assegurar un bon resultat. Es valoraran extensions màximes de 12 
mesos de manera que la garantia final estarà entre els 24 mesos, si no 
s’ofereix extensió de garantia, i 36 mesos si s’ofereix una extensió de 12 
mesos.  

  
Criteri de valoració  

  
Pc = ∆G/2 si 0≤∆G<12   
Pc = 6 si ∆G≥12   

  
                            ∆G, extensió de garantia en mesos                

  
Pb max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           6 p  
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Criteri C  

  
  

D’acord al PPT del PC, l’adjudicatari haurà de destinar un mínim de l’1% del  

pressupost d’adjudicació a l’autocontrol de qualitat (PAQ). Es valorarà d’acord 

a la taula següent l’import que l’adjudicatari destinarà, al seu càrrec, al 
desenvolupament del seu propi Pla d’Autocontrol de la Qualitat i que millori 
aquest 1%, atenent al fet que això representarà una millora en la qualitat de 
l’obra executada. 

  
Criteri de valoració  

  

% d’increment sobre l’1% del PEC de 

l’obra a destinar al PAQ (∆p)  

Punts  

∆p = 0  0 punts 

0 <∆p<0.5 punts  8*∆p punts  

∆p ≥0.5 punts  4 punts 
 

  
Pc max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           4 p  

 

Model segons l’Annex 3.  
 

CRITERIS DEL PREU  
 
La valoració màxima del preu de les ofertes serà de 50 punts sobre un total de 100, i es 
calcularà de forma automàtica mitjançant la següent fórmula:  
  

𝑃𝑣 = [1 − ( 
𝑂𝑣 − 𝑂𝑚

𝐼𝐿
 ) × (

1

𝑉𝑃
)] × 𝑃  

  
On: 

𝑷𝑽 = Puntuació de l’oferta a Valorar 

P= Puntuació Criteri econòmic (50 punts) 

𝑶𝒗= Oferta a Valorar 

𝑶𝒎= Oferta Millor   

𝑰𝑳= Import de Licitació 

𝑽𝑷(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó) = 1  
 

La fórmula seleccionada per a la determinació de la puntuació de l’oferta econòmica i el 
valor de ponderació s’ha establert d’acord amb la Directriu 1/2020. 

 
 

17.- Límits i paràmetres per a la determinació d’ofertes amb valors anormals o 

desproporcionats 
 
En aplicació del que preveu l’article 149.2 de la LCSP, es consideraran presumptes 

ofertes anormalment baixes en el seu conjunt, els casos següents:  

A) Quan la baixa ofertada pel licitador expressada en % respecte al tipus, sigui 
superior en més de 5 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les baixes, també 
expressada en % respecte el tipus de licitació, sempre que el nombre d’ofertes sigui 
superior a 2.    
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La mitjana aritmètica es calcularà tenint en compte totes les ofertes, llevat dels següents 

supòsits: 

- Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 5: no es tindran en compte ni l’oferta 
amb el preu més alt ni l’oferta amb el preu més baix.  

- Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 10: no es tindran en compte ni les 2 
ofertes amb el preu més alt ni les 2 ofertes amb el preu més baix.  

 

B) Quan el nombre d’ofertes sigui igual o inferior a 2 no es considerarà que hi ha 

ofertes anormalment baixes. 

 
18.- Limitació de l’adjudicació a un nombre determinat de lots 

 

No aplica 
 
 
19.- Garantia definitiva  

 

5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs   
 
5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs   

 
 Contractes reservats (exempts de prestar la garantia definitiva)  

 
 
20.- Responsable del contracte 
 
Sr. Albert Sancliment Guitart, Enginyer de Projectes i Obres, assistit per l’equip de 
direcció de les obres.  

 

21.- Supòsits, circumstàncies i condicions previstes com a causa de modificació 

del contracte 
 
 
No es preveuen.  
 
22.- Subcontractació 
 
Possibilitat:  Sí, prèvia autorització d’ATL 
Límit: Sí 

 
La figura del Cap d'obra constitueix un element essencial per a la bona execució de 
l’objecte del contracte, i per tant, s’entén que caldrà executar-se de forma 
personalíssima per part de l’adjudicatari amb la finalitat de no desvirtuar la prestació 
contractual.   
  
Per aquet motiu, atès que la figura del Cap d'Obra serà el responsable de bona part de 
la prestació principal del servei no pot ser objecte de subcontractació, de conformitat a 
l’establert a l’article 215.2 e) LCSP. 
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23.- Revisió de preus 

 

Possibilitat NO   
 
  
24.- Termini de garantia 
 
El termini de garantia de les obres serà de 2 anys a comptar des de la data de la seva 
recepció, sempre que l’oferta no inclogui una proposta d’extensió de la mateixa. 

 

25.- Penalitats 
 
L’execució d’aquestes obres en termini es considera primordial, donada l’afectació que 
poden tenir sobre el servei de subministrament d’aigua potable. Per aquest motiu, i 
atenent a les característiques d’aquest contracte, es valora com a greu l’incompliment 
del termini d’execució de les obres, i especialment greu si aquest incompliment comporta 
una demora que pugui arribar als 30 dies.  
 
És per això que, sens perjudici de poder aplicar, ateses les circumstancies de cada cas, 
la facultat resolutòria del contracte, en aplicació dels articles 193.3 i 193.4 de la LCSP 
s’estableixen les següents penalitats per demora en l’execució de les obres:  
 

• Penalitats diàries en la proporció de 0.60 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres, IVA exclòs.  

 
En cas de compliment defectuós per part de l’empresa contractista a criteri del director/a 
de les obres o d’ATL, sense que aquest fet posi en perill la funcionalitat o seguretat de 
l’element defectuós que obligui a la seva demolició i reconstrucció posterior, ATL podrà 
aplicar una penalitat econòmica de fins el 10% del pressupost d’execució material de 
l’element defectuós de manera proporcionada i en funció de la seva gravetat i sota el 
seu criteri, amb independència de l’aplicació de les mesures correctives necessàries 
que dicti el director/a de les obres per a poder validar aquest element. 
 
 

26.- Condicions especials d’execució  
 
Condicions especials d’acord a l’art. 202 de la LCSP  
 

L’empresa adjudicatària ha d’organitzar una formació professional en el lloc de treball 

que millori l’ocupació i l’adaptabilitat de les persones adscrites a l’execució del contracte 

i les seves capacitats. Aquesta formació ha de versar sobre l'entorn de la ISO 22.000   
 
  
27.- Relació amb proveïdors  
  
ATL té implantat un sistema integrat de gestió en el qual part dels treballs són avaluats 
sobre la base de l’acompliment energètic, mediambiental, de la qualitat, seguretat i 
innocuïtat.  
 
 
   
Sant Joan Despí, en la data de la signatura digital.  
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ANNEX 1.1    
 
ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I/O MATERIALS    
  
Obligació essencial: Sí    
   
El/la Sr/Sra ...................................................., amb residència a ....................................., 
carrer .................................................. número ............, declara que, assabentat/ada de 
les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/a/ària del 
contracte “.................”, amb número de clau d’expedient ......................., en nom propi / 
en nom i representació de l’empresa .............................................., i amb NIF 
..................,    
    
Es compromet:   
A l’adscripció permanent de l’equip tècnic d’execució del contracte, durant la totalitat de 
la seva vigència, de la relació de tècnics* que necessàriament ha de complir com a 
mínim amb el requisits detallats a continuació:   
   

• Cap d’obra: La persona que figuri en aquesta posició disposarà d’una titulació 
vinculada a branques tècniques de la construcció amb una experiència mínima 
de 10 anys en l’execució d’obres similars a rehabilitacions o construccions de 
nous CPD’s o d’instal·lació de cablejat intel·ligent.   
 
  

(*) L’empresa proposada com adjudicatària haurà d’acreditar la formació i experiència 
de les persones que formaran part de l’equip tècnic en els termes establerts en el plec 
de bases tècniques d’aquesta licitació. Aquesta acreditació constarà, com a mínim, del 
currículum amb tot l’historial professional.   
(**)Es considera obligació contractual essencial i, per tant, el seu incompliment 
comportaria la resolució del contracte, el compromís adscripció permanent a l’equip 
d’execució d’aquest contracte, durant la totalitat de la seva vigència, de l’equip tècnic 
que l’adjudicatari s’ha compromès a adscriure a l’execució dels treballs, que 
necessàriament ha de complir amb els requisits establerts en aquest document.   
 
Malgrat això, si per motius sobrevinguts i imprevistos al moment de formular la proposta 
el contractista sol·licita la seva substitució, ATL podrà autoritzar expressament aquest 
canvi , sempre que: el contractista justifiqui degudament la causa excepcional que 
l'impedeix mantenir l'adscripció al que es va comprometre i que la persona o persones 
proposades tinguin una qualificació i perfil professional equivalents als ofertats. En 
qualsevol cas, és ATL qui ha de valorar si concorren aquestes circumstàncies i resoldrà 
motivadament sobre l'acceptació de la substitució o bé la resolució del contracte per 
incompliment d'aquesta obligació essencial.   
   
   
I per a què consti, signo aquesta declaració responsable,  a data de la signatura digital.   
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ANNEX 1.2  
ASSEGURANCES  

  
  
El/la Sr/Sra ......................................................................., amb residència a 
.........................................., carrer ................................................... número 
...........,  declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen 
per poder ser adjudicatari/a/ària del contracte “...”, amb número de clau d’expedient 
................, en nom propi / en nom i representació de l’empresa 
............................................................................., i amb NIF ..................,  
  
DECLARA  

• Que en cas de resultar adjudicataris, es comprometen a subscriure i mantenir 
durant tot el període del contracte,  la pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
civil, que haurà de cobrir necessàriament totes les contingències i riscos inherents 
als treballs, tant del personal destinat als treballs objecte del contracte com dels 
possibles danys que es puguin originar a tercers, i per un import mínim de 
2.000.000.-€ per sinistre i un sublímit per víctima en la R.C. patronal de com a mínim 
600.000.-€.  

  
La pòlissa inclourà com a mínim les següents cobertures:  
Responsabilitat Civil d’explotació.  
Responsabilitat Civil Post-Treballs.  
Responsabilitat Civil Creuada entre assegurats.  
Responsabilitat Civil de subcontractistes.  
Responsabilitat Civil per Contaminació accidental.  
Responsabilitat Professional dels tècnics de l’Assegurat.  
Responsabilitat Civil Patronal.  
Despeses de defensa i fiances.  
Alliberament de despeses.  
  

• En cas de resultar adjudicataris, es comprometen a subscriure i mantenir durant 
tot el període del contracte una  pòlissa de Tot Risc Construcció (TRC) per cobrir 
els riscos de l’obra adjudicada en la que figurarà com Assegurat addicional i 
beneficiari ATL.   

La pòlissa de  TRC reunirà els següents requisits:  
Si escau, la pòlissa inclourà la cobertura per possibles danys a Bens Preexistents. La prima 
corresponent a aquesta assegurança serà a càrrec del contractista.   
La contractació d'aquesta assegurança ha d'acreditar-se abans de l’adjudicació del contracte 
i ha d'estar signada amb una companyia d'assegurances de reconeguda capacitat i solvència 
acreditada, amb seu a l'estat Espanyol.   
El contracte d'assegurança a tot risc construcció compleix els requisits següents:   

a. La pòlissa es contracta especialment per a la cobertura dels riscos de 
l'obra adjudicada.  

b. La durada de la pòlissa és des de l'Acte d'inici fins a la finalització de 
l'obra incloent ampliacions i pròrrogues del període d'execució i el període de 
garantia.  

c. Els capitals assegurats són iguals al pressupost d’adjudicació amb IVA 
inclòs.   

En el supòsit que s’incrementi l’import de l’obra a executar, el prenedor de l’assegurança està 
obligat a incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats. En aquest supòsit, el 
contractista haurà d’acreditar a ATL les corresponents actualitzacions de l’assegurança.   

d. En les condicions particulars de la pòlissa de tot risc construcció s’ha de 
fer constar que és obligació del prenedor de l’assegurança comunicar a l’assegurador 
qualsevol modificació o variació que pugui tenir lloc o que afecti al projecte constructiu. 
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Així mateix,  a la pòlissa es contemplarà l’obligació de la Companyia Asseguradora 
de comunicar a ATL l’impagament de la prima o qualsevol altre circumstància que 
afecti la vigència de la pòlissa. A aquest efectes, el domicili d’ATL és:   

c/ Sant Martí de l’Erm. 2, 08970 Sant Joan Despí  
Telf.: 93 602 96 00. Fax: 93 373 23 22. correu electrònic: eATL.registre@atl.cat   
L’assegurança de béns cobreix la indemnització per danys i pèrdues materials succeïts en:  
  

▪ Treballs d’obra civil i instal·lacions pròpies de l’obra incloses en el 
projecte (despeses de material, mà d’obra i maquinària) realitzats i en curs de 
realització, incloent provisions: pel 100 % del valor de l’obra.  

▪ Despeses neteja de runa: 10 % del valor de l’obra.  
▪ Mesures de l’autoritat: 5 % del valor de l’obra.  
▪ Hores extraordinàries i treballs urgents: 10 % del valor de l’obra.  
▪ Honoraris professionals: 5 % del valor de l’obra.  
▪ Actes de caràcter polític o social (vaga, motí, commoció civil i terrorisme): 

15 % del valor de l’obra.  
▪ Manteniment ampli: durant el període de garantia de les obres fixat en el 

contracte.   
  
f) S’admeten les franquícies que siguin proporcionades i adequades a la tipologia de les obres 
objecte de l’assegurança. L’import de les franquícies serà a càrrec del contractista.  
  

 

  

mailto:eATL.registre@atl.cat
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ANNEX 2  
 
ACTA DE CONFORMITAT AMB EL PROJECTE CONSTRUCTIU  
  
En ......................, amb DNI ...................... actuant com ......................, en nom i 
representació de......................, amb domicili en ...................... Província de 
...................... assabentat de l’anunci publicat en https://contractaciopublica.gencat.cat/ 
de data.............. de ......................... de ............... i coneixedor de les condicions i 
requisits que s’exigeixin per a la contractació de l’execució de les obres de “...”, declara 
que amb anterioritat a la formulació de la seva oferta ha estudiat la naturalesa dels 
treballs a realitzar, els mitjans personals i materials a emprar, així com l'adequada 
ponderació dels riscos, imprevistos i altres circumstàncies que poguessin afectar 
l'execució de les obres, acceptant en la seva integritat les bases tècniques i 
administratives de la licitació que sota la seva responsabilitat assegura haver examinat 
en profunditat. A més, manifesta expressament que ha reconegut els llocs i indrets on 
s'han d'executar les obres, prenent les mesures i altres dades necessàries, que ha 
examinat i estudiat la documentació definitòria de les obres, que la considera suficient i 
que no es necessari incrementar cap amidament del projecte per a l’execució completa 
de les mateixes.  
  
 

A ......................, a data de signatura electrònica  
 

  

https://contractaciopublica.gencat.cat/
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ANNEX 3:  
 
MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA DE QUALITAT SOTMESA A CRITERIS 
AUTOMÀTICS 
  

El/la Sr/Sra ................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........,  declara que, assabentat/ada de les 
condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte per 
l’execució del ...”, número de clau d’expedient …....….., es compromet en nom propi / 
en nom i representació de l’empresa..............................., i amb NIF ..................,  a 
prestar el servei amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats en els plecs 
reguladors de la licitació i la resta de normativa vigent, d’acord amb la següent proposta 
tècnica:  
  

Núm. Criteri  Descripció  
Puntuació 
màxima  

Marcar 
opció  

B 

Extensió de la garantia  6 punts  

∆G = 0  0 punts  
Indicar 
mesos  

0 <∆G<12 mesos  (1/2)*∆G punts  

∆G ≥12 mesos  6 punts  

C 

% d’increment sobre 
l’1% del PEC de l’obra a 

destinar al PAQ (∆p)  

 

4 punts 

∆p = 0  0 punts 

Indicar % 0 <∆p<0.5 punts  8*∆p punts  

∆p ≥0.5 punts  4 punts 

 

  
  

Criteri B - L’extensió del termini de garantia ofertat s’haurà d’incloure en el manteniment ampli del 
TRC, en cas de resultar adjudicataris.  
Les garanties amb valors compresos entre les establertes a la taula, es ponderarà la puntuació en 
proporció lineal, sempre que siguin múltiples d’un mes. P.ex: 6 mesos proporcionaria 3 punts.  
.  

Criteri C- Essent “∆p” el valor del % d’increment respecte l’1% sobre el PEC de l’adjudicació de l’obra 
que el contractista destinarà al propi Pla D’Autocontrol de Qualitat.  
 
  

IMPORTANT:  

 
En tots els que es deixin apartats les caselles en blanc s’entén que no s’ofereixen 
les millores.  
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I per a què consti, signo aquesta proposició tècnica a .............. (data)  
  
 

 
ANNEX 4 

  
  

DOCUMENTACIÓ PER A LA VALORACIÓ TÈCNICA DE LES OFERTES  
  
  
  

A continuació es detalla la documentació tècnica que els licitadors hauran de presentar 
per a valorar i puntuar tècnicament les seves ofertes. Els criteris de puntuació i valoració 
s’inclouen al PCAP.  
  
En aquesta licitació cal presentar documentació relativa a :  
  

• A) Propostes i metodologies de treball   
  

Propostes i metodologies de treball  
  
Cal lliurar la documentació que més endavant es detalla relacionada amb les següents 
propostes i metodologies de treball  
  

o Subcriteri a1) Proposta tècnica relativa a la descripció dels aspectes amb 
major risc de condicionar el compliment del termini. Camí crític  

o Subcriteri a2) Proposta tècnica relativa a la descripció de com executar 
el canvi de cablejat per minimitzar l’afectació als usuaris, detallant la 
possible afectació al servei, descripció de de millores i/o propostes de 
minimització, descripció dels equips i mitjans previstos per a l’execució i 
justificació dels rendiments considerats. 

o Subcriteri a3) Proposta tècnica relativa a la descripció del replanteig de 
les canalitzacions a efectuar, amb mesures prèvies a efectuar, propostes 
de millores, possibles problemàtiques i propostes de minimització  

 

  
A PROPOSTES I METODOLOGIES DE TREBALL 

  
  
a1) Proposta tècnica relativa a la descripció dels aspectes amb major risc de 

condicionar el compliment del termini. Camí crític  
  
Documentació a lliurar:   
  
Anàlisi del programa de treballs del PC ressaltant els possibles punts singulars que 
puguin esdevenir conflictius per a l’execució de les obres i les alternatives que es 
proposen per atenuar o eliminar la conflictivitat i complir amb el termini contractual. Es 
definirà el camí crític resultant i les propostes per a l’acompliment del mateix. També 
s’indicarà el termini de lliurament dels diversos equips i materials, havent d’indicar en 
aquest cas la data límit de formalització de la comanda dels mateixos. També es 
prestarà especial com afecta en el camí crític el control de qualitat de l’obra, a compte 
del contractista, donat que un error en el replanteig potser crític per l’esdevenir de 
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l’actuació. Incloure les cartes de compromís tant d’equips com de subcontractistes 
especialitzats. 
 

Extensió màxima de la proposta:  

• No superior a cinc (5) planes DIN A4, en format vertical o horitzontal, 
incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es redactaran amb mida 
de font mínima 11 i tipografia Arial.  

 

a2) Proposta tècnica relativa a la descripció de com executar el canvi de cablejat 
per minimitzar l’afectació als usuaris, detallant la possible afectació al servei, 
descripció de de millores i/o propostes de minimització, descripció dels 
equips i mitjans previstos per a l’execució i justificació dels rendiments 
considerats. 

 
Documentació a lliurar:   
 
Com s’enfocarà i estructurarà l’execució dels treballs de canvi de cablejat tenint en 
compte el normal funcionament de les oficines i de la planta; quins tipus d’empreses 
especialistes i personal propi intervindran; quina durada se li dedicarà; altres 
observacions, suggeriments, etc. que el constructor vulgui aportar i que tinguin valor. 
 

Extensió màxima de la proposta:  

• No superior a cinc (5) planes DIN A4, en format vertical o horitzontal, 
incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es redactaran amb mida 
de font mínima 11 i tipografia Arial.  

 
 

a3) Proposta tècnica relativa a la descripció del replanteig de les canalitzacions a 
efectuar, amb mesures prèvies a efectuar, propostes de millores, possibles 
problemàtiques i propostes de minimització. 

 

Documentació a lliurar:   
  
Com s’enfocarà i estructurarà l’execució del replanteig de les canalitzacions incloent 
traçats, capacitat, procés d’instal·lació i constructiu,...; quina durada se li dedicarà; 
quines alternatives es poden formular, a més de les previstes al PC si és que ni ha de 
raonables, si no, no cal afegir-ne més; altres observacions, suggeriments, etc. que el 
constructor vulgui aportar i que tinguin valor per tal de reduir l’impacte de les obres en 
aquest apartat. 
 
Extensió màxima de la proposta:  

• No superior a cinc (5) planes DIN A4, en format vertical o horitzontal, 
incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es redactaran amb mida 
de font mínima 11 i tipografia Arial.  

 

  



 
 

25 
 

 

ANNEX 5 MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA  

  
El/la Sr./Sra. ............................................................., en nom propi o com a (càrrec) de 

l’empresa (nom), en nom i representació d’aquesta empresa, amb residència al 

carrer........................ número........, i amb NIF................., declara que, assabentat/ada 

de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser empresa adjudicatària del 

contracte ................., amb expedient número .........., es compromet en nom propi / en 

nom i representació de l’empresa ............................. a executar-lo amb estricta 

subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de: ...................€ (xifra 

en lletres i en números), de les quals .......................€, es corresponen al preu del 

contracte i ....................€ es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).  

(Faci’s servir el model de pressupost desglossat que s’inclou al Projecte i es facilita al sobre digital 

corresponent). 

 

  
  

  
I per a què consti, signo aquesta proposició econòmica a .............. (data)   

   

  

 
 

 


