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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DE IGNIFUGACIÓ DE DIFERENTS 
ELEMENTS ESTRUCTURALS I REVESTIMENTS DE L’EDIFICI DEL CASTELL DE CASTELLDEFELS

PREÀMBUL

Necessitat i idoneïtat de la contractació 

A. Descripció de l’objecte del contracte

A.1. Objecte del contracte: Aquest contracte té per objecte l’execució de les obres compreses a la 
memòria tècnica per ignifugació al recinte del Castell de Castelldefels degudament autoritzat per la 
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona, en la sessió que va tenir lloc el dia 16 de 
juliol de 2025, expedient CLT_2025_EXP_CTPC01SOLC_00007164. 

Tot i que l’actuació prevista té un import global elevat, aquest deriva principalment de la gran 
superfície a tractar i no pas de la complexitat tècnica dels treballs. Les tasques d’ignifugació formen 
part de les operacions ordinàries de manteniment preventiu i no comporten modificacions 
constructives, estructurals ni instal·lacions noves.
Atesa la naturalesa estrictament mantinguda i repetitiva dels treballs, es considera una obra de 
manteniment o conservació i per tant es suficient i adequat definir l’actuació mitjançant una 
memòria valorada amb la descripció tècnica de les operacions, el pressupost i la planificació 
corresponent, en lloc d’un projecte tècnic complet.

Núm. Epac aprovació projecte d’obres: 2025/20908

Codi CPV: 45343100-4

A.2. Divisió en lots: 

     

NO DIVISIÓ EN LOTS 

L’objecte del contracte no es divideix en lots atès que el risc per a l’execució correcta del contracte 
procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les 
diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i 
l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. 

B. Dades econòmiques

B.1. Determinació del preu: 
A tant alçat

B.2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 

SI

NO

https://seu.castelldefels.org/validar


El valor estimat (VE) del contracte és de 80.000,00 euros, sense incloure IVA, i tenint en compte les 
eventuals pròrrogues i modificacions i variacions del contracte, en el seu cas, amb el desglossament 
següent:

Pressupost de 
licitació

Possibles variacions d’amidaments que no 
esdevinguin modificacions de contracte 

(10%)
Valor estimat del contracte

72.727,27 € 7.272,73 € 80.000 €

B.3. Pressupost base de licitació:

1. El pressupost base de licitació és de 88.000,00 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
72.727,27 euros, pressupost net i 15.272,73 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus 
del 21 %

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima de 
preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del pressupost net 
l’oferta serà exclosa.

Desglossament del pressupost

El pressupost net es desglossa de la manera següent:

Element
Unitats Preu estimat 

unitari

Import estimat 

(€)

Àmbit d’intervenció a)

Protecció R-90 en IPN 400
9,00 ml 311,11 €/ml 2.800,00 €

Àmbit d’intervenció b)

Tractament sales sense ús CA2.2 i 

CA8.2 de segona planta Castell per 

garantir R90 

116,20m2 53,17 €/m2 6.180,00 €

Àmbit d’intervenció c)

Tractament sales en fusta estructural 

en planta 3 en les sales garantint Sb1 

d0

245,71m2 53,23 €/m2 13.080,00 €

Àmbit d’intervenció d)

Tractament sales en fusta en parquet 

i sostres decoratius garantint Sb1 d0

561,7m2 53,23 €/m2 29.900,00 €

Àmbit d’intervenció e)

Certificació del tractament sostre Sala 

Magna de perlita.

130m2 53,46 €/m2 6.949,09 €



Costos directes Percentatge (%)
Import (€)

Materials, Personal, Seguretat Social a càrrec de 
l'empresa,...

81 % 58.909,09 €

TOTAL 58.909,09 €
Costos indirectes

Despeses generals d’estructura 13% 9.454,55 €
Benefici industrial 6% 4.363,64 €
TOTAL 13.818,18 €

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes).
Pressupost net.

72.727,27 €

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu de treball 
del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2022-2024 
(codi de conveni núm. 08002545011994) publicat al BOP el dia 13 de gener de 2023 i inclou el cost 
de les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa. 

Aquesta indicació no prejutja el conveni que hi sigui d’aplicació.

No és possible desagregar els costos salarials per gènere ja que fins al moment de l’adjudicació del 
contracte no es pot conèixer el gènere de les persones adscrites a la seva execució.

C. Existència de crèdit

C.1. Aplicació pressupostària: 

Any Aplicació Projecte Import (IVA inclòs)
2026 31/9200/62200/AREA23 INV_APT_0071 

Restauració Castell 88.000,00 €

D. Termini d’execució de l’obra

Termini d’execució: 3 mesos, a comptar des de la data de signatura de l’acta de comprovació de 
replanteig.

L’acta de comprovació de replanteig s’haurà de signar en un termini no superior a un mes a comptar 
des de la data d’acceptació de l’adjudicació. 

Observacions: 

E. Variants 
No aplica

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació del contracte

Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert abreujat
Tramitació electrònica: Sí 



En el procediment obert simplificat de tramitació sumària, regulat a l’article 159.6 de la 
LCSP, no resulta exigible la inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores com a 
requisit de participació. 

G. Solvència i classificació empresarial

G.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:

     

H Comitè d’experts:
No aplica

I Criteris d’adjudicació

1) Criteris quantificables de forma automàtica: fins a 100 punts

1.1. Oferta econòmica (80 punts) - (criteri econòmic):

La puntuació d’aquest criteri es calcularà d’acord a la següent fórmula matemàtica:

Puntuació = Omín
Oi

x 80

On:

Oi = Valor de l’oferta presentada pel licitador
Pmax = Valor màxim de licitació. Per sobre d’aquest valor el licitador quedarà exclòs del 
procés (72.727,27€ IVA exclòs) 
Omín = Valor Oi del l’oferta més baixa  presentada no exclosa del procés.

Justificació de la fórmula seleccionada: la selecció de la fórmula, per a la valoració de les 
ofertes econòmiques presentades, s’ha realitzat d’acord amb un sistema lineal que reuneix 
els criteris de proporcionalitat necessaris per a classificar, a partir d’un càlcul senzill, lògic i 
coherent, les ofertes.

1.2. Eficiència logística i organització de l’obra (20 punts) - (criteri qualitatiu)

Es considera favorable als interessos municipals reduir l’impacte en els usos del Castell agrupant els 
treballs en les diferents sales fent simultaneïtat de tasques.

Els treballs requereixen del us de bastides per part de l’empresa adjudicatària per tant es valorarà 
amb 10 punts el compromís de dos parelles d’operaris simultanis de cara a realitzar els treballs i  
amb 10 punts addicionals en cas d’incloure dos elements que permetin els treballs en alçada de 
forma simultània en dos sales.

J Criteris per a la determinació de l’existència d’ofertes anormalment baixes.

SI

NO



La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a terme en 
funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:

a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi 
el criteri següent:

I. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents:

I. Que l’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 20% a la de l’altra oferta.

c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següent: 

I. Que l’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de totes 
les ofertes econòmiques presentades. 

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut de 
la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes. 
La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.

K. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses proposades 
com adjudicatàries:

     

L. Garantia definitiva

5% del preu del contracte.

M. Condicions especials d’execució

Durant tot el període d’execució del contracte, l’empresa contractista està obligada a no minorar 
unilateralment les condicions de treball, en matèria de jornada i salari, i en termes actualitzats, que 
correspongui en cada moment als treballadors adscrits al contracte en funció del conveni col·lectiu 
que resulti d’aplicació al presentar-se l’oferta, a no ser  que sigui acord explícit entre l’empresa i la 
representació dels treballadors, així com a incorporar qualsevol millora sobre la legislació laboral 
bàsica aplicable. L’adjudicatari/a haurà de presentar declaració responsable del compliment 
d’aquesta obligació.

N. Pagament i presentació de factures

El/La contractista ha de presentar al Registre General d’Entrada les factures corresponents a les 
obres efectuades mensualment, en el termini de 30 dies des de la data efectiva de l’inici.

O. Modificacions del contracte previstes 
No aplica

P. Subcontractació

     

NO

SI

SI



Part del contracte no subjecte a subcontractació:   

El personal que realitzi les prestacions principals (aplicació productes ignifugació i/o productes de 
reacció al foc) del contracte haurà de pertànyer a la plantilla de l’empresa adjudicatària.

Q. Subrogació del personal
No aplica

R. Revisió de preus
No aplica

S. Termini de garantia 

A partir de la data de recepció del contracte el contracte, començarà a córrer el termini de garantia, 
que serà d’1 any, tot d’acord amb la regulació de l’article 243.3 LCSP.

T. Penalitats 

El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució total del contracte en els termes 
previstos en el Plec, així com els terminis parcials si s’han establert en el Programa de treball. El règim 
de penalitats per demora serà el previst a l’article 193 LCSP. 

Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del contractista 
tipificades com segueixen i que comportin un perjudici o una pèrdua en relació a les exigències 
especificades en aquest plec i en la documentació tècnica. 

Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals imputables al 
contractista durant la vigència del contracte són classificades com a infraccions molt greus, greus i lleus.

a) Infraccions molt greus:

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, quan produeixi 
un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals.

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral s establertes 
pel dret de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions 
de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat i en particular dels 
establerts a l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
 

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del contracte per part del responsable 
del contracte, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o 
falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència 
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació 
d’ofertes, etc.).

NO



-  L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels salaris 
per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació. 
 

- L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les 
derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant 
en la prestació. 
 

- Reincidència en la comissió de tres faltes greus

b) Infraccions greus:

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, quan no 
constitueixi falta molt greu.

-  L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.

- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en relació a la 
prestació.
 

- No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la celebració de 
qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte d’aquest 
contracte.

- No respectar els acords i les normes de confidencialitat.
 

- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència 
i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

 
-  Incompliment de les condicions especials d’execució per part del contractista o 

subcontractista establertes a l’apartat M del Quadre de característiques.

- Incomplir les millores ofertades en la proposició presentada i acceptades per l’òrgan de 
contractació. 
 

- L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels salaris per 
part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació. 
 

- L’aplicació, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades de 
conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant en la prestació. 
 

- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.

c) Infraccions lleus:

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, quan no 



constitueixi falta molt greu o greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa 

de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.

- No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o irregularitats 
en l’execució de les obres.

- Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista.
 

- Els retards reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 
contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació. 
 

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les 
obligacions o condicions establertes en aquest plec o el plec de prescripcions tècniques.

Penalitats contractuals

La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, previ 
procediment d’imposició de penalitats contradictori instruït a l’efecte, la imposició de les següents 
penalitats contractuals:

a) Per infraccions molt greus: 

- Multes que poden anar fins a un 10% del preu de contracte, i possibilitat de resolució del 
contracte

b) Per infraccions greus: 

- Multes que poden arribar fins a un 6% del preu de contracte.

c) Per infraccions lleus: 

- Comminació o amonestació quan es tracti de la primera vegada i multes que poden arribar 
fins a un 3% del preu del contracte per les consecutives.

Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en consideració els següents 
criteris de graduació:

- La gravetat de la infracció comesa
- La importància econòmica
- L’existència d’intencionalitat
- La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats
- La reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de la 

mateixa naturalesa
- El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte
- El benefici obtingut pel contractista

U. Responsable del contracte

Persona responsable del contracte: Raúl Luque
Regidora del qual depèn: Ramón Escolà Marco



Responsable Arquitecte tècnic 

|

                                                                                          

Direcció gerència Regidor delegat d'Urbanisme i Obres, 
Llicències i Disciplina Urbanística,

Planejament, Gestió i Urbanitzacions


