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Ref 52/2025/EPPT

Expedient: EPPT - Elaboració de Plecs Tècnics per contractes

Document: Informe Tècnic Definitiu

Assumpte: Contracte per a l'execució de les obres previstes en el “Projecte executiu de 
rehabilitació de l’antic bar per a usos municipals al barri de les Torres de Rubí”

Inicio

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES CONTINGUDES AL “PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIC BAR 
PER A USOS MUNICIPALS AL BARRI DE LES TORRES DE RUBÍ”

 

I. CARACTERÍSTIQUES GENERALS

1) OBJECTE DE L’INFORME  

L’informe següent té per objecte justificar la necessitat de contractar d’acord amb els articles 1, 28 i 116 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP).

Conforme estableix l’apartat 4 de l’article 116 de la LCSP i pel que fa a un contracte d’obres, a 
l’expedient s’han de justificar adequadament els conceptes següents:

- “L’elecció del procediment de licitació.
- La classificació que s’exigeixi als participants.
- Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris que es 

tindran en consideració per adjudicar el contracte, així com les condicions especials d’execució 
del mateix.

- El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que l’integren, incloent-hi 
sempre els costos laborals si existeixen.

- La necessitat de l’Administració a la que es pretén donar satisfacció mitjançant la contractació de 
les prestacions corresponents; i la seva relació amb el objecte del contracte, que haurà de ser 
directa, clara i proporcional.

- La decisió de no dividir en lots el objecte del contracte, si escau”.

En aquest informe també es justificaran i s’informarà de les consideracions a tenir en compte, incloent les 
estimacions econòmiques, en el procediment de contractació i en especial en els plecs de clàusules 
administratives particulars.

CONTRACTE D’OBRES

Procediment obert
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2) DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE I QUALIFICACIÓ 

DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTE:

L’objecte del contracte és la contractació de l’execució de les obres contingudes al “Projecte 
executiu de rehabilitació de l’antic bar per a usos municipals al barri de les Torres de 
Rubí”. La finalitat de la rehabilitació és establir les condicions necessàries per a l’adequació 
interior de l’antic bar, intervenint principalment en el seu interior i tancament.

Els codis CPV  que engloben els treballs que són objecte d’aquest contracte, són els següents:
45213150-9   Trabajos de construcción de edificios de oficinas
45211310-5   Trabajos de construcción de cuartos de baño
45330000-9   Trabajos de fontanería
45310000-3   Trabajos de instalación eléctrica
45331000-6   Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado
45314000-1   Instalación de equipo de telecomunicaciones
45343200-5   Trabajos de instalación de dispositivos contra incendios

PROJECTE D’OBRES:
Redactor del projecte: Andreu Ibáñez Gassiot (Estudi Cuyàs, 38 SL.)
Data d’aprovació inicial del projecte: 
22/10/2025

Data de replantejament del projecte:
21/10/2025

Data aprovació definitiva del projecte (JGL): 
08/01/2026
El projecte executiu es pot consultar al següent enllaç:  
https://seu.rubi.cat/documentPublic/download/5354

El pressupost en format TCQ es pot consultar al següent enllaç:  
https://bustia.rubi.cat/s/723ZNRZCTLFgwQP 

TIPOLOGIA DE CONTRACTE

CONTRACTE MIXT
Tipologia del contracte mixt: SÍ NO

LOTS
POSSIBILITAT DE LICITAR PER LOTS SÍ NO
Justificació: 

Conforme disposen l’article 13.3 de la LCSP i l’article 125.1 del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (RGLCAP), el caràcter complet o no d’una obra depèn, fonamentalment i amb caràcter 
general, del seu règim d’utilització atenent a la seva afectació a l’ús general o al fi particular d’un 
servei, de manera que pot considerar-ne obra completa aquella no susceptible de divisió en parts 
d’ús general separat cadascuna d’elles o aquella en què la seva divisió en parts provoqui el 
trencament del servei tal i com aquest s’ha concebut. 
En la memòria del projecte d’aquest contracte consta la declaració d’obra completa, i no és 
possible fer una divisió en lots del seu objecte, en tant que la naturalesa de les prestacions que 
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composen el seu objecte fa que aquestes no es puguin realitzar i aprofitar individual i 
funcionalment de forma independent. 
En el cas que es fes per lots caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a 
una correcta execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats 
d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure que 
les obres objecte d’aquest contracte no poden ser executades de forma independent sense 
menyscabar la correcta execució dels treballs i una correcta assignació dels recursos públics 
proporcionals a la finalitat requerida.

CONCEPTE IMPORT
Lot 1:  
Lot 2:  

3) COMPETÈNCIA

JUSTIFICACIÓ

La competència municipal per a la contractació d’aquests obra té emparament a l’article 25.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), lletres:

d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat. 

Aquest local allotjarà oficines municipals d’ús administratiu.

4) NECESSITAT DE CONTRACTAR  

NECESSITATS ADMINISTRATIVES DEL CONTRACTE:

El pressupost municipal contempla una sèrie de projectes d’inversió que són estratègics per a la 
transformació de la ciutat i per obtenir espais que es trobin en òptimes condicions d’utilització i 
seguretat per a les persones o usuaris.

L’Ajuntament de Rubí no disposa de mitjans ni recursos tècnics adients ni suficients per realitzar 
aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers 
especialitzats, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total 
respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.

5) PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

A tant alçat Sí NO
Determinació per preus unitaris/component de la prestació/unitats d’execució 
o de temps Sí NO

https://seu.rubi.cat
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Total pressupost base de licitació: 
Import de licitació

 (IVA exclòs)
Tipus d’IVA 

aplicable Import IVA Pressupost Base de Licitació 

208.350,84 € 21% 43.753,68 € 252.104,52 €

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació amb l’IVA com a partida independent, 
resultaran excloses del procediment.

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.
Tot això sense perjudici dels increments o excessos d’amidaments que d’acord amb el previst a l’article 
242.4 de la LCSP es posin de manifest durant l’execució de l’obra.
De conformitat amb l’article 100 LCSP, el desglossament del pressupost de licitació s’ha establert a partir 
del càlcul dels costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per a la seva 
determinació, segons els quadres adjunts. 

Desglossament del pressupost per conceptes:

Concepte Pressupost 
execució 

material (€)

Despeses 
generals 
13% (€)

Benefici 
industrial 
6%(€)

Valor 
estimat del 
contracte 
(€)

IVA 21% Suma (€) %

Mà d’obra 22.084,13€ 2.870,94€ 1.325,05€ 26.280,11€ 5.518,82€ 31.798,93€ 12,61%
Maquinària 842,88€ 109,57€ 50,57€ 1.003,03€ 210,64€ 1.213,67€ 0,48%
Materials 41.295,79€ 5.368,45€ 2.477,75€ 49.141,99€ 10.319,82€ 59.461,81€ 23,59%
Partides 
alçades i 
altres

94.945,15€ 12.342,87€ 5.696,71€ 112.984,73€ 23.726,79€ 136.711,52€ 54,23%

Despeses 
indirectes

15.916,79€ 2.069,18€ 955,01€ 18.940,98€ 3.977,61€ 22.918,59€ 9,09%

SUMA 175.084,74€ 22.761,02€ 10.505,08€ 208.350,84€ 43.753,68€ 252.104,52€ 100%

L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que figuren al “Projecte 
executiu de rehabilitació de l’antic bar per a usos municipals al barri de les Torres de Rubí”.
La justificació de preus d’aquests projectes es basen en el banc de preus de l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. El preu de cada 
partida unitària recollida en el quadre de preus del projecte contempla la seva total realització, incloent el 
subministrament i la col·locació, excepte aquells casos en què s’indiqui altra cosa de forma concreta. El 
mètode del càlcul del pressupost consisteix en multiplicar els preus de les partides d’obra per la quantitat 
d’unitats que s’han d’executar, i d’acord amb la legislació aplicable un cop sumat tot, s’aplica un 
percentatge del 13% en concepte de Despeses Generals i un 6% en concepte de Benefici Industrial, 
finalment s’aplica l’IVA vigent.

El pressupost base de licitació inclou totes les despeses directes o indirectes, inclosos tots els tributs, 
taxes i cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, que l’adjudicatari hagi de realitzar per a una 
correcta execució de l’objecte del contracte d’acord amb el que s’estableix al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars de la licitació, al document Plec de prescripcions tècniques del projecte i el 
document Pressupost del projecte.

6) VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Considerant el pressupost base de licitació i les estimacions del contracte abans esmentades, el valor 
estimat del contracte sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, als efectes de determinar el 
procediment d’adjudicació i la publicitat, és de 208.350,84 €.
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Import de licitació

 (IVA exclòs)

Increment 
d'unitats 

d'execució

Import de les 
modificacions 
previstes (IVA 

exclòs)

Import de les opcions 
eventuals (IVA exclòs)

Pròrroga (IVA 
exclòs)

Total valor 
estimat

208.350,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 208.350,84 €

7) IMPUTACIÓ AL PRESSUPOST MUNICIPAL

L’aplicació pressupostària on s’imputarà la despesa és la següent: 

Tramitació anticipada                                         Contracte pluriennal 

                                                                

Exercici Aplicació pressupostària Projecte pressupostari Total (IVA inclòs)
2025 2025 2 OBPUB 2 4U045 9208A 63200 252.104,52 €

En els supòsits previstos legalment, es podrà procedir al reajustament de la seva imputació 
pressupostària si per motius aliens al contractista el contracte no pot ser executat dins el termini previst i 
comporta que la seva execució finalitzi en un exercici pressupostari posterior al previst.

El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius o causes que han 
comportat l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del contractista i l’informe de la 
Intervenció. 

8) PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Ordinària     
Anticipada   Justificació:
Urgent         Justificació:
Emergència Justificació:

Obert             Harmonitzat ≥ 5.404.000 €
Obert simplificat   VEC ≥ 2.000.000 € 
Obert simplificat abreujat   VEC < 80.000 € 

Justificació de l’elecció del procediment:

L’elecció del procediment es fa atenent la quantia del contracte i amb procediment obert perquè respecta els 
principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte als 
licitadors i selecció de l'oferta amb millor relació qualitat-preu.

El procediment serà obert simplificat, ja que el valor estimat del contracte és inferior a 2.000.000 € i 
superior a 80.000€, de conformitat amb el previst a l’article 159.1 a) de la LCSP 9/2017.

SI NO SI NO

https://seu.rubi.cat
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9) PREUS UNITARIS DEL CONTRACTE I REVISIÓ DE PREUS

Els preus unitaris contractuals s’obtindran aplicant a tot els preus unitaris del pressupost del projecte el 
percentatge de baixa que representi l’oferta econòmica de l’adjudicatari respecte del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs. La mateixa regla s’aplicarà a les partides alçades que hi figuren al pressupost del 
projecte.

L’obligació de l’Ajuntament de Rubí de satisfer l’import total de l’oferta econòmica de l’adjudicatari 
dependrà del nombre d’unitats d’obra executades multiplicat pel respectiu preu unitari contractual i d’allò 
que resulti de la regla anterior respecte de les partides alçades.

L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del present contracte.

10) DURADA DEL CONTRACTE 

Durada total del contracte: 3,5 mesos
L’inici de la durada del contracte serà segons s’indica:

Acta de comprovació del replantejament, conforme a l’article 237 de la LCSP, si abans ha 
estat notificada a l’adjudicatari l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat 
per ell mateix
En cas que l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball es notifiqui a l’adjudicatari 
després de la formalització de l’acta de comprovació de replantejament, el termini d’execució 
establert computarà des de l’acta d’inici de les obres, la qual s’aixecarà dins el termini màxim 
de 10 dies hàbils següents al de la notificació a l’adjudicatari de la referida aprovació.

Terminis parcials d’execució:   

           
Indicació terminis parcials:
Pròrrogues previstes: 

           
La pròrroga serà obligatòria pel  contractista si  el preavís es produeix amb dos mesos d’antelació 
a la finalització del termini del contracte, excepte que el contracte sigui de durada inferior a dos 
mesos. 

II. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LICITACIÓ

1) UNITAT TÈCNICA DE SEGUIMENT I REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ

Àrea Planificació urbana
Servei Obra Pública

Unitat de 
seguiment

La unitat encarregada del seguiment, gestió, supervisió i acceptació dels 
treballs en fase d’obra correspon al Servei d’Obra Pública de l’Ajuntament de 
Rubí.

En tractar-se d’una obra els emplaçaments i condicions tècniques són 
determinants per al desenvolupament de les prestacions objecte del contracte i, 
per tant, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 

SI NO

SI NO
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desenvolupades d’acord amb les especificacions del PCAP, del PPT i del 
Projecte d’obra.

Aquesta unitat ha de verificar el compliment de l’oferta tècnica del contractista i 
de les obligacions al seu càrrec, com també de les que són a càrrec dels 
subcontractistes, proposant la incoació dels corresponents expedients de 
penalització, incidències en l'execució (modificacions, pròrrogues, etc.) i, si 
escau, resolució anticipada

Representant de 
l’administració

Nom: Indra Manrique Rissech o la persona que la substitueixi
Càrrec: Arquitecta del Servei d’Obra Pública

Les funcions del representant de l’administració són: 

a)Assistir a la comprovació de replanteig i subscriure la corresponent 
acta.
b)Assistir a la recepció de les obres i subscriure la corresponent acta. 
c) Verificar el compliment de les obligacions essencials a càrrec del 
contractista.
d)Supervisar el compliment per part del contractista de totes les 
obligacions i condicions contractuals, en especial verificar i constatar que 
l’adjudicatari disposa efectivament de la pòlissa de responsabilitat civil 
general i/o professional en vigor durant el termini d’execució del contracte.
e)Verificar el compliment per part del contractista i, si escau, els 
subcontractistes de la resta d’obligacions que els són pròpies, en 
especial, en matèria salarial i de Seguretat Social. A aquests efectes, 
requerirà la documentació pertinent i obtindrà, fins i tot d’ofici, de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social la informació precisa sobre 
l’estat en què es troba el contractista.
f) Verificar el compliment de l’oferta tècnica del contractista i informar per 
tal que s’incoïn els corresponent expedients de penalització, incidències 
en l’execució (modificacions, aprovació de preus contradictoris, 
ampliacions del termini d’execució del contracte, etc.) i, si escau, resolució 
anticipada.
g)Vigilar tots els aspectes purament tècnics de l’execució del contracte, 
com poden ser assistir a les visites d’obra, supervisar plànols, propostes 
de materials, seguiment de l’execució de les obres.
h)Denunciar tots aquells aspectes o situacions que poden ser contraris a 
la correcta execució del contracte.
i) Comunicar al responsable del contracte totes aquelles incidències que, 
tot i no ser qüestions purament tècniques, poden ser considerades com a 
incompliment de condicions establertes en el PCAP o PPT.
j) Fer d’enllaç i coordinar accions amb la resta de Serveis de l’Ajuntament 
que pugin resultar afectats per les obres.
k) Supervisar tots els aspectes comunicatius de l’obra cap a la ciutadania
l) Vetllar perquè es produeixi una comunicació fluida entre tots els agents 
que intervenen en l’obra (Director/a d’obra, Director/a de l’execució de 
l’obra, Coordinador/a de seguretat i salut, Contractista, organismes 
públics, organismes privats i altres possibles agents).
m) Mantenir informats als seus superiors i a l’equip de govern d’aspectes 
relatius a l’execució de les obres.

Aquest representant realitzarà les funcions sense perjudici de les atribucions 
del responsable del contracte.

https://seu.rubi.cat
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2) RESPONSABLE DEL CONTRACTE
De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres, les funcions del 
responsable del contracte seran exercides per la Direcció Facultativa, és a dir, el/la director/a 
d’obra a què es refereix l’article 12 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de 
l’Edificació, contractat i/o designat a l’efecte. 
A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independència de les 
funcions de la Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, les 
funcions del responsable del contracte són: 

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 
contractuals.

b) Proposar, quan escaigui, la aplicació de penalitats.
c) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 

específica no correspongués a altres persones.
d) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta execució 

de les obres.
e) Informar sobre variacions d’amidaments i incorporació de preus contradictoris a 

l’expedient, impulsant la tramitació dels expedients que siguin necessaris per a la 
seva aprovació per part de l’òrgan de contractació, d’acord amb el previst a l’article 
242 de la LCSP.

f) Informar sobre les sol·licituds d’ampliació del termini d’execució del contracte 
presentades pel contractista, per tal d’impulsar la seva aprovació per part de l’òrgan 
de contractació, d’acord amb el previst a l’article 195.2 LCSP.

g) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes 
aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri 
procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà 
referència a diferents aspectes de l’execució del contracte, entre els quals hi 
figuraran l’adequació del disseny, l’assoliment dels objectius previstos amb la 
contractació, els resultats finals obtinguts i les qüestions relacionades amb els 
aspectes tècnics i els pressupostaris, amb indicació de les eventuals desviacions. 

h) Verificar el compliment per part del contractista i, si escau, els subcontractistes de la 
resta d’obligacions que els són pròpies, en especial, en matèria salarial i de 
Seguretat Social. A aquests efectes, requerirà la documentació pertinent i obtindrà, 
fins i tot d’ofici, de la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació precisa 
sobre l’estat en què es troba el contractista.

i) Les que es descriuen al Plec de Prescripcions Tècniques.
j) Les relacionades amb l’Acta de recepció, les seves incidències i la signatura de l’Acta 

de recepció.

3) OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE
Són obligacions essencials a càrrec del contractista:
a) Les condicions especials d’execució relacionades en l’apartat següent, que tenen caràcter 
d’obligació contractual essencial als efectes de l’article 211.1 f) LCSP.
b) El pagament de la prima de la/les pòlissa/es d’assegurança, de conformitat amb les 
condicions i termes que es preveuen a aquest informe.
c) El pagament dels salaris i de les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents als 
treballador adscrits al contracte i durant tota la seva execució. 
d) Adequar l’activitat i complir els principis ètics, les regles de conducta i les obligacions de 
transparència que s’estableixin al PCAP a l’empara del que disposen l’article 3.5 i l’article 55.2 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.
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e) De conformitat amb l’ Acord del Ple aprovat en sessió de data 29 d’octubre de 2024, en el 
seu apartat vuitè, les empreses que contractin amb l’ Ajuntament de Rubí, han de complir les 
condicions següents:

 Que en les relacions entre empresa i contractista i l’ òrgan de contractació s’ha d’ 
utilitzar la llengua catalana. Les empreses contractistes, així com les empreses 
subcontractistes, utilitzaran almenys el català en els rètols, publicacions i instruments 
de comunicació que derivin de l’ execució del contracte.

 Que en les relacions, les actuacions, la documentació i els instruments de 
comunicació entre l’empresa contractista i les persones destinatàries es faci en català 
per defecte.

 Quan l’execució del contracte suposi que hi hagi personal amb tasques d’atenció al 
públic, l ‘empresa contractista ha d’ assumir l’obligació que aquest personal tingui 
suficient coneixement de la llengua catalana per a dur a terme tasques d’atenció, d’ 
informació i de comunicació en aquesta llengua.

 Les empreses contractistes i subcontractistes queden subjectes a les obligacions de 
la Llei 1/1998 de 7 de gener de política lingüística.

f) El Contractista resta obligat a designar un Recurs Preventiu segons es desenvolupin 
treballs amb riscos especials, tal i com es defineixen en el Reial Decret 604/2006, de 19 de 
maig, que modifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre. 

ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
A més a més de complir amb les obligacions essencials, el contractista està obligat a:

a) Assistir a la comprovació del replanteig i subscriure la corresponent acta.

b) Assistir a la recepció de les obres i subscriure la corresponent acta.

c) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut i sotmetre’l a l’aprovació de l’Ajuntament de Rubí.

d) Dur a terme les activitats pròpies inherents a la coordinació d’activitats empresarials 
necessàries per a l’execució del contracte.

e) Complir les instruccions que li imparteixi la persona encarregada de la Coordinació de 
Seguretat i Salut.

f) Executar les obres amb estricta subjecció a les estipulacions del present plec, del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars i del projecte i conforme a les instruccions que, en 
interpretació tècnica d’aquest projecte, li donin els membres de la direcció facultativa.

g) Executar les millores que, si escau, hagi ofert.

h) Designar la persona que exercirà les funcions de responsable d’obra, la qual, pel sol fet de 
la seva adscripció a l’execució del contracte, estarà investida d’àmplies i suficients facultats 
per a poder prendre autònomament decisions tècniques i d’altre tipus, tinguin o no 
repercussió econòmica en el pressupost de l’obra, que vinculin al contractista. Aquestes 
decisions del responsable d’obra requeriran la conformitat de la direcció facultativa (Director/a 
d’obra o Director/a de l’execució de l’obra o Coordinador/a de seguretat i salut).

i) Comunicar a l’Ajuntament de Rubí abans de l’inici de les obres el personal que participarà 
en l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social. 
Durant la vigència del contracte, igualment caldrà comunicar prèviament a l'Ajuntament de 
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Rubí qualsevol substitució o modificació d'aquestes persones i acreditar que la seva situació 
laboral s'ajusta a dret.

j) Complir les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social, de seguretat i salut 
en el treball, d’integració social de les persones amb discapacitat i d’igualtat efectiva entre 
dones i homes i, en general, totes aquelles altres obligacions que li corresponguin pel seu 
caràcter d’ocupador, incloent el pagament dels salaris.

k) Complir les disposicions vigents reguladores de la relació entre contractista i 
subcontractistes i els treballadors d’un i d’altres.

l) Fer una correcta gestió ambiental de l’obra, prenent les mesures necessàries per a 
minimitzar els impactes que aquesta gestió pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics, 
sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges, etc.) d’acord amb la 
legislació vigent.

m) Realitzar en nom i per compte propis i sota la seva exclusiva responsabilitat, tots aquells 
actes que siguin necessaris per al compliment del contracte.

n) Executar el contracte sota el seu risc i ventura.

o) Respondre dels danys causats a tercers, fins i tot al propi Ajuntament de Rubí, com a 
conseqüència de l’execució del contracte, fent-se càrrec de les indemnitzacions i reparacions 
que procedeixin. A aquests efectes, haurà de tenir subscrita/es la/les pòlissa/es 
d’assegurança a què es refereix l’apartat III d’aquest informe i estar al corrent en el pagament 
de la prima o primes, justificant documentalment una i altra cosa a l’Ajuntament de Rubí.

p) Adequar l’activitat i complir els principis ètics, les regles de conducta i les obligacions de 
transparència que s’estableixin al PCAP a l’empara del que disposen l’article 3.5 i l’article 55.2 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.

q) Guardar reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que 
estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels quals hagi tingut coneixement amb 
ocasió del contracte. El contractista i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les 
prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal i normes que la desenvolupin.

r) Als efectes de l'esmentada llei, el contractista tindrà la consideració d’encarregat del 
tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en matèria de 
mesures de seguretat. A aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu 
cas, en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, el contractista també haurà de complir 
amb el previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, el reglament que la desenvolupa aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 
21 de desembre, i el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les 
persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades.

s) Coordinació dels treballs d’execució amb els diferents serveis d’afectació que hagin de 
realitzar treballs a l’àmbit de projecte.

t) Impossibilitat de disposar de tot l’àmbit de projecte per a la realització de les obres 
simultàniament. Es respectaran les exigències de tall de trams i cruïlles indicats pel Servei 
d’Obra Pública i el Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Rubí.
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u)  El contractista realitzarà, previ a l’inici de les obres, una reunió conjunta i multidisciplinar 
amb els serveis de l’Ajuntament que li siguin d’afectació. El Servei d’Obra Pública establirà 
una cronologia de les diferents fases d’obra a seguir i el contractista estarà obligat a complir 
amb les necessitats exigides.

v) Permetre en tot moment a l’Ajuntament de Rubí exercir el control i la fiscalització sobre 
l’execució del contracte i el compliment d’obligacions, facilitant al respecte tota la informació i 
documentació pertinent que si li requereixi.

w) Les altres que resultin del Plec de Clàusules Administratives Particulars i del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars.

AUTORITZACIÓ PER A L’ACCÉS A LA TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT 
SOCIAL

Als efectes de verificar el compliment per part del contractista de les seves obligacions amb la 
Seguretat Social i prevenir eventuals responsabilitats municipals per aplicació del que disposa 
l’article 42 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, caldrà que s’autoritzi a l’Ajuntament de Rubí perquè, 
un cop formalitzat el contracte i durant tota la seva execució, pugui accedir i obtenir de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social les dades i els documents necessaris.

4) CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

A mes de la clàusula recollida en el PCAP d’aquesta obra, es concerten les condicions especial 
d’execució següents:

Condició especial d’execució de tipus mediambiental.
Obligació del contractista que la documentació del contracte sigui 100% digital.

Com a condició especial d’execució, l’adjudicatari ha de garantir  que el lliurament de 
tota la documentació generada durant el contracte sigui 100% en format digital. Evitar  
l’ús del paper repercuteix directament en la reducció de l’impacte ambiental, quant a 
l’explotació de recursos i producció de residus.

Justificació d’aquesta condició: l’Ordenança Reguladora de la prevenció i gestió de 
residus i de la neteja viària de Rubí, aprovada per acord del Ple de 24 de febrer de 
2022 i publicada al BOPB amb data 11 d’abril de 2022, estableix que l’Ajuntament 
implementarà mesures de prevenció de residus en el sí de la mateixa Administració i 
de les activitats que organitzi, amb la finalitat de reduir-ne la generació, i alhora, 
d’exemplificar mesures i accions de prevenció de residus cap a la resta de la 
ciutadania.
Acreditació de l’aplicació de la mesura

El seguiment del compliment efectiu de la mesura es durà a terme mitjançant la 
comprovació que tota la documentació generada a l’obra es faci en format digital. 

 
Condició especial d’execució de tipus social.
Quan el contractista hagi de contractar nou personal per destinar a l’execució del 
contracte o per a substituir, per qualsevol motiu, personal ja adscrit, les persones que 
contracti hauran de pertànyer a un dels col·lectius de difícil ocupabilitat següents:

a)

b)
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1. Persones desocupades de llarga duració: persones inscrites com a demandants de 
feina durant un període no inferior a un any.
2. Persones desocupades de més de 45 anys.
3. Joves menors de 25 anys.
Justificació d’aquesta condició especial d’execució: D’acord amb  l’article 202.2 de la 
LCSP que estableix que les consideracions socials o relatives al treball, tenen com a 
finalitat la de combatre l’atur, en particular el juvenil, el que afecta a les dones i l’ atur 
de llarga durada, l’objectiu d’aquesta condició especial és la inserció laboral de 
persones amb especial dificultat per a la incorporació al mercat laboral. És per això 
que,  l’Ajuntament de Rubí  mitjançant el Pla Local d’Inclusió Social 2022-2025, du a 
terme les actuacions necessàries per detectar i intervenir davant de situacions de 
necessitat i d’exclusió social.

Aquesta condició especial podrà ser exigida, sempre que es produeixi el respectiu 
supòsit de fet, fins al moment en què el contractista hagi acumulat un màxim de dues 
contractacions per a un i/o per a ambdós supòsits. La durada d’aquestes noves 
relacions laborals serà la que correspongui en funció de la modalitat contractual que 
sigui d’aplicació conforme a dret.
Acreditació del compliment de la mesura:
El compliment d’aquesta condició especial d’execució s’acreditarà amb el contracte i la 
vida laboral de la persona contractada, emesa per la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, la qual demostri que en el moment de la contractació no estava 
donada d’alta en cap règim i que s’ha mantingut la relació laboral durant el període 
exigit per la modalitat contractual de què es tracti.

5) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

La solvència econòmica i financera, s'acreditarà mitjançant l'aportació dels documents a què es 
refereixen els criteris de selecció marcats

a)

Declaració sobre el volum anual de negocis del licitador referit a l’any del major volum de 
negoci dels tres últims conclosos. L’import anual acumulat en l’any de major execució serà 
igual o superior a 1,5 vegades l’anualitat mitjana del contracte o el Valor estimat del 
contracte, consistent en un import de 312.526,26€ .

b) Patrimoni Net per import :

c) Rati entre actius i passius:

d) Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per import: 

e)
Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de societats que no puguin presentar compte de 
pèrdues i guanys abreviats, declaració conforme el període mitjà de pagament a proveïdors 
de l’empresari no superi el límit  establerts en l’ordre del Ministeri d’Hisenda i funció pública 
que tingui en compte la normativa sobre morositat.

Mitjans d’acreditació:
S’acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hi 
està  inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar.

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis 
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
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Justificació del criteri: 
Es considera que l’acreditació d’aquest volum de negocis, dins dels límits establerts a l’art. 87 de la 
LCSP, permet garantir que els licitadors estan en condicions de portar a terme la contractació que és 
objecte de licitació , està vinculada a l’objecte del contracte i és proporcional.

L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica en el fet que la xifra anual de negocis és un clar 
indicador del nivell d’activitat de l’empresa i del seu grau d’acceptació en el mercat. El volum de negocis 
es pot associar al funcionament i a la capacitat productiva i, per tant, permet avaluar la possibilitat que 
l’empresa assumeixi la realització de les prestacions objecte d’aquest contracte

6) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

La solvència  tècnica o professional, s'acreditarà mitjançant l'aportació dels documents a què es 
refereixen els criteris de selecció marcats

a) Relació de les principals obres o treballs realitzats en els últims cinc anys 
corresponents al mateix tipus o naturalesa de l’objecte del contracte.
L’import anual acumulat en l’any de major execució serà igual o superior al 70% de 
l’anualitat mitjana del contracte o del Valor estimat del contracte, és a dir, ha de ser 
com a mínim de 145.845,58€.

b) Relació del personal tècnic u organismes tècnics, estiguin o no integrats en l’empresa 
dels que es disposi per l’execució del contracte.

c) Titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal directiu de 
l’empresa i, en particular, el personal responsable de l’execució del contracte.

d Indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari pugui aplicar en 
l’execució del contracte.

e) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i del nombre de directius 
durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa 
corresponent quan li ho requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de 
contractació.

f) Indicació de la maquinària, material i equip tècnic del que es disposa per a l’execució 
de les obres.

* Per als contractes amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, les empreses de nova creació acreditaran la seva solvència 
tècnica amb altres mitjans previstos diferents dels establerts en la lletra a), d’acord amb el previst a l’article 88.1 lletres b) a f) de la 
LCSP
* Es poden triar més d’un mitjà

En el cas que es tracti d’una empresa de nova creació, aquesta acreditarà la seva solvència 
tècnica d’acord amb la lletra f) de l’apartat anterior (article 88.1f) de la LCSP: Indicació de la 
maquinària, material i equip tècnic del que es disposa per a l’execució de les obres.
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Mitjans d’acreditació

a) S’acreditarà mitjançant una relació dels treballs. Es podrà requerir la presentació de certificats 
expedits per l’òrgan competent si es tracta d’una entitat pública, o un certificat o declaració si el 
destinatari és un subjecte privat. Aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de 
contractació per par de l’autoritat competent.
Per determinar la correspondència entre els treballs acreditats i els que constitueixen l’objecte del 
contracte s’atendrà al CPV

Justificació del criteri: 

L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica en el 
fet que de la realització d’obres similars es pot presumir l’assoliment d’un alt grau de satisfacció en el 
resultat final. La resta de criteris assenyalats als articles 88.1 de la LCSP es descarten.

7) CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ

GRUP SUBGRUP TIPUS D’OBRA CATEGORIA
      

CLASSIFICACIÓ

C 
(Edificaciones) 4

Albañilería, 
revocos y 
revestidos

2

8) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

D’acord amb el que estableix l’article 145.1 de la LCSP, els criteris d’adjudicació s’han de basar en la 
millor relació de qualitat-preu com a regla general  o en un plantejament que atengui a la millor relació 
cost-eficàcia. 

Tenint en compte la naturalesa i característiques del contracte, s’opta per utilitzar criteris d’adjudicació 
basats en la millor qualitat preus

Considerant l’anterior, els criteris d’adjudicació, la seva puntuació i la respectiva justificació són els que 
s’indiquen a continuació:

Criteris automàtics PUNTUACIÓ
1) Proposició econòmica        0 – 70

2) Qualitat 0 – 30
2.1) Termini garantia    0 – 30

TOTAL    0 – 100

SI

NO

OBLIGATÒRIA

ALTERNATIVA
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Criteris d’adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu 
 1) Proposta econòmica (0 a 70 punts)

  

La puntuació màxima de Pmàx. (70 punts) l’obtindrà l’oferta amb la baixa més 
elevada.
Amb 0 punts es valorarà l’oferta base. 

La resta d’ofertes es valoraran proporcionalment seguint la següent fórmula:

Fórmula: Pi = Pmàx  *  Bi/ Bmàx.

Pi        = Puntuació de l’oferta a valorar
Pmàx     = Puntuació màxima 
Bi           = Baixa de l’oferta a valorar
Bmàx.    = Baixa màxima

Criteris: 
La major baixa serà la que obtingui la totalitat dels punts del criteri
L'oferta igual al tipus no tindrà puntuació
Les ofertes per sobre del valor de la licitació seran rebutjades.
Es tindran en compte els supòsits de baixes anormals o desproporcionades d’acord 
amb el que determina l’article 149 LCSP i l’article 85 RGLCAP

Justificació: 
Es justifica l’aplicació d’aquesta fórmula perquè reparteix proporcionalment els punts 
atorgat. Aquesta fórmula consta justificada en la resolució del TCCSP núm. 390/2019 
i en l’informe “Estudi sobre les fórmules de valoració econòmica en les licitacions” 
emès en data 27 d’abril de 2021 per la directora en funcions de Serveis Centrals, que 
consta incorporat a l’expedient de contractació.

2) Qualitat (0 a 30 punts)
2.1) Termini de garantia: fins a un màxim de 30 punts

  

Es valorarà el termini total de garantia ofert, que s’haurà d’expressar en mesos 
sencers. Aquest termini haurà de ser superior a 12 mesos. Obtindran 0 punts les 
ofertes amb termini de garantia inferior o igual a 12 mesos, sense perjudici que, en 
aquests casos, s’aplicarà el termini obligatori de 12 mesos previst a l’article 243.3 de 
la LCSP. 

La fórmula a emprar serà la següent, que garanteix el repartiment proporcional de la 
puntuació:

Termini de garantia que es puntua (mesos)
Puntuació de l’oferta = 30 x ----------------------------------------------------------------------

Termini de garantia ofertat més elevat (mesos)

Per a aquest criteri es fixa com a paràmetre d’anormalitat 24 mesos. Per sobre 
aquest termini, i segons la tipologia de l’obra en qüestió, no es considerarà que els 
desperfectes tinguin un origen de mala execució, llevat defectes d’instal·lació i/o vicis 
ocults. Tota oferta que superi aquest paràmetre s’haurà de justificar, i en cas de no 
considerar vàlida aquesta justificació, s’aplicarà aquest màxim de 24 mesos fixat.

L’aplicació d’aquesta fórmula es justifica perquè reparteix proporcionalment els punts 
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de 0 a 30, donant més diferència de punts als licitadors que fan una oferta en 
ampliació de termini més avantatjosa respecte als demés.

Justificació: 
La qualitat d’un producte constitueix avui dia un element clau de la diferenciació 
competitiva, essent que, generalment, la millor qualitat es tradueix o s’exterioritza en 
un major període de garantia. És per aquest motiu que, en comptes d’imposar un 
termini de garantia superior al mínim d’1 any establert a l’article 243.3 de la LCSP, 
s’opta per deixar en mans de la competència entre els licitadors la fixació del mateix, 
amb el propòsit que el major període de garantia ofert incorpori la millor qualitat 
possible.

En el cas de procediment obert simplificat abreujat no es podran triar criteris vinculats a judicis de valor

9) GARANTIA DEFINITIVA

Constitució de garantia: Si        No  

Import:
 5% del preu d'adjudicació IVA exclòs conforme l'art. 107.1 LCSP

5% del pressupost base de licitació IVA exclòs conforme a l’article 107.3 de la 
LCSP (preus   unitaris)

Durada garantia:

La durada de la garantia serà de 12 mesos a partir de la data de recepció
de les obres. Aquest període es substituirà pel període de garantia que 
hagi ofert el contractista, si és superior. 

En el cas de procediment obert simplificat abreujat no és necessària la constitució de garantia 

III.CARACTERÍSTIQUES DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

1) PENALITATS

1.- Per demora en l’execució - De conformitat amb el que s'estableix en l'article 193 LCSP.

Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total d’execució de l’obra, l’Ajuntament de Rubí podrà optar, atenent a les 
circumstàncies concurrents, per resoldre el contracte o per la imposició de penalitats diàries en la 
proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs.

Cada vegada que les penalitats per demora en l’execució arribin a un múltiple del 5% del preu del 
contracte, IVA exclòs, l’Ajuntament de Rubí podrà optar per resoldre el contracte o acordar la 
continuïtat de l’execució amb imposició de noves penalitats.

En cas que la demora es degui a força major o a causes imputables a l’Ajuntament de Rubí, es 
confeccionarà un nou Pla d’Obres.

2.- Per execució defectuosa - Incompliments per execució defectuosa.

Si el contractista es demora a l’hora d’informar a la direcció facultativa de qualsevol incidència o 
circumstància advertida durant la realització de l’obra que pugui afectar a la seva normal 
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realització, o executa deficientment parts de la mateixa, o utilitza materials de qualitat inapropiada 
o diferent a la prevista en el projecte i per això, o per qualsevol altra causa que li sigui imputable, 
cal refer allò mal fet i/o realitzar treballs suplementaris, assumirà al seu exclusiu càrrec aquestes 
actuacions d’esmena i/o suplementàries.
En cas que el contractista no hagi dut a terme, en tot o en part, les actuacions de què es tracti 
dins el termini que se li confereixi, se li podran aplicar les següents penalitats:

a) En cas de manca d’esmena total o parcial d’allò mal fet, una penalitat equivalent al 50% 
dels preus unitaris contractuals de les partides d’obra afectades, incloent les despeses 
generals i el benefici industrial, amb el límit del 10% del preu del contracte, IVA exclòs. 
Aquesta penalitat s’aplicarà, amb el límit expressat, tantes vegades com el contractista no 
atengui els requeriments de compliment que se li formulin.

b) En cas de manca de realització total o parcial de treballs suplementaris, una penalitat de 
fins el 10% del preu del contracte, IVA exclòs. Aquesta penalitat s’aplicarà, amb el límit 
expressat, tantes vegades com el contractista no atengui els requeriments de compliment 
que se li formulin.

L’anterior s’entén sense perjudici que l’òrgan de contractació pugui optar per la resolució del 
contracte en atenció a les circumstàncies concurrents.

3.- Infraccions

  

A)      Faltes lleus

 La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en les disposicions 
d’aplicació.

 L’incompliment de les ordres impartides per la Direcció Facultativa, quan això 
perjudiqui lleument el normal desenvolupament de les obres.

 L’incompliment de les ordres impartides per la Coordinació de Seguretat i Salut, 
quan això perjudiqui lleument la correcta aplicació del Pla de Seguretat i Salut en 
el treball.

 La inobservança de requeriments de compliment diferents dels contemplats a la 
lletra B) anterior.

 La inobservança o incompliment de qualsevol principi ètic, regla de conducta o 
obligació de transparència que estableixi el PCAP, sempre que sigui imputable al 
contractista i no es qualifiqui de greu o molt greu.

La penalització consistirà en amonestació, quan sigui la primera vegada, i en una quantia 
de fins a 3.000 € les consecutives.

  

B)      Faltes greus
 La utilització de sistemes de treball, elements, màquines o personal diferents als 

previstos en el projecte i en el seu plec de prescripcions tècniques o, si n’hi ha, 
en l’oferta presentada pel contractista, sense que s’hagi acordat prèviament amb 
la Direcció Facultativa.

 L’incompliment de les ordres impartides per la Direcció Facultativa, quan això 
perjudiqui greument el normal desenvolupament de les obres.

 L’incompliment de les ordres impartides per la Coordinació de Seguretat i Salut, 
quan això perjudiqui greument la correcta aplicació del Pla de Seguretat i Salut 
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en el treball.

 Les inobservances o incompliments de principis ètic, regla general de conducta o 
obligació de transparència que amb aquest caràcter estableixi el PCAP.

La penalització consistirà en una quantia de més de 3.000 € i fins a 6.000 €.

  

C)      Faltes molt greus

 Falsejament de les dades que han de servir de base per a l’expedició de les 
certificacions.

 L’incompliment de les ordres impartides per la direcció facultativa, quan això 
perjudiqui molt greument el normal desenvolupament de les obres.

 L’incompliment de les ordres impartides per la Coordinadoció de Seguretat i 
Salut, quan això perjudiqui molt greument la correcta aplicació del Pla de 
Seguretat i Salut en el treball.

 L’incompliment de qualsevol de les obligacions essencials establertes.

 La paralització de les obres.

 Les inobservances o incompliments de principis ètic, regla general de conducta o 
obligació de transparència que amb aquest caràcter estableixi el PCAP.

La penalització consistirà en una quantia de més de 6.000 € i fins al màxim del 10% del 
preu del contracte, IVA exclòs. Això s’entén sense perjudici de la possibilitat de resoldre 
el contracte per incompliment.

4.- Aplicació de penalitats

Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del 
responsable
del contracte. L’acord d’imposició serà immediatament executiu i les penalitats es faran efectives 
mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar al 
contractista o sobre la garantia constituïda quan no es puguin deduir dels referits pagaments.
El total de les penalitats que podrà imposar l’Ajuntament de Rubí al contractista no podran excedir 
el 50% del preu del contracte, IVA exclòs, tal i com preveu l’article 192.1 de la LCSP.
5.- Danys i perjudicis

Tant en els supòsits d’imposició de penalitats, com en els de resolució per demora o per defectes 
de la prestació o per qualsevol altra causa, inclosa l’incompliment d’obligacions essencials, 
l’Ajuntament de Rubí podrà exigir al contractista els danys i perjudicis ocasionats, de conformitat 
amb el que disposen els articles 194.1 i 213.3 de la LCSP.

6.- Per incompliment de les condicions essencials d'execució, clàusules socials i/o 
mediambientals o compromisos adquirits per l'adjudicatari quant a criteris d'adjudicació. 

La resolució del contracte es regirà amb caràcter general pel que estableixen els articles 211 a 
213 de la LCSP i, amb caràcter específic en relació amb el contracte d’obres, pel que estableixen 
els articles 245 i 246 de la mateixa LCSP, així com a l’article 172 del RGLCAP.

2) MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
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Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte si concorren 
les circumstàncies establertes a l’article 205 de la LCSP.

3) SUBCONTRATACIÓ/ CESSIÓ

Admissió subcontractació de la realització parcial de la prestació SI NO

* Per regla general es permet la subcontractació, en cas de no permetre la subcontractació s’ha de justificar 
degudament.

D’acord amb el que disposen els articles 122 i 214 de la LCSP, la cessió del contracte és possible 
sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 2 del referit article 214 de la LCSP.

4) RÈGIM DE PAGAMENT

El pagament del preu del contracte es farà tenint en compte els preus unitaris previstos en el projecte 
aplicant el percentatge de baixa que l’adjudicatari hagi ofert multiplicats per les unitats d’obra realment 
executades.

Les factures es pagaran amb certificacions mensuals. El pagament del preu que resulti de l’execució del 
present contracte es farà prèvia presentació de la factura, i una vegada conforme pel responsable del 
contracte.

D’acord amb la disposició addicional 32 de la LCSP, La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la 
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic i l’Ordre 
HAP/1650/2015, per la que es modifiquen l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen 
els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de 
la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de 
factures en el Sector Públic, i l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la que es regulen les condicions 
tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques, el 
contractista té l’obligació de presentar la factura electrònica al Registre Electrònic de Factures.

L’enllaç d’accés al Registre Electrònic de Factures municipal és:
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=115

D’acord amb la disposició addicional 32 de la LCSP les factures hauran d’incloure:

 Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública: Intervenció Municipal
 Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
 Destinatari: Ajuntament de Rubí, NIF: P-0818300F
 Centre Gestor: OP – Obra Pública, Indra Manrique Rissech o la persona que la substitueixi

És obligatori incloure els codis DIR3 per a la presentació de factures electròniques. Els codis 
corresponents a l’Ajuntament de Rubí són els següents:

 Oficina comptable: L01081846 Ajuntament de Rubí - Intervenció Comptabilitat
 Òrgan gestor: L01081846 Ajuntament de Rubí
 Unitat tramitadora: L01081846 Ajuntament de Rubí - Centres Gestors

Tot els paràmetres relacionats són d’obligat compliment.
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Les factures han de reunir tots i cadascun dels requisits legals i reglamentaris d’aplicació.

La factura electrònica presentada pel contractista haurà d’incloure el següent concepte Número 
d’Operació Definitiva (NOD) que facilitarà l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Rubí abonarà al contractista l’import de la factura dins dels terminis legals previstos, que 
es comptaran des de la data de la seva presentació. El pagament de la factura, una vegada aprovada, és 
farà mitjançant transferència bancària.

5) ASSEGURANÇA

El contractista haurà de contractar i mantenir en vigor al seu càrrec i, com a mínim, durant l’execució de 
les obres, més el període de garantia, la/les següent/s pòlissa/es d'assegurança amb l’import determinat i 
amb les determinacions següents: 

Límit de responsabilitat per sinistre, import mínim: 600.000,00 € per sinistre.

Justificació: El contractista haurà de poder fer front a possibles reclamacions per danys a tercers 
o a propietats, a conseqüència del desenvolupament i/o execució dels treballs que s’integren en 
aquest contracte.

Aquesta pòlissa haurà d’incloure les següents provisions:

1. Haurà d’estar subscrita quan li sigui requerida amb caràcter previ a l’adjudicació i no 
podrà ser rescindida per cap circumstància (excepte pel possible impagament de la 
prima) sense el consentiment exprés i escrit prèviament formulat per part de l’Ajuntament 
de Rubí.

2. Els límits mínims de responsabilitat requerits hauran de romandre completament 
disponibles durant la prestació dels serveis, havent de procedir per part del contractista a 
la seva reposició immediata conforme es vagi esgotant.

El contractista haurà de comunicar immediatament qualsevol incidència, anomalia o sinistre que 
hagi tingut lloc.

6) AVIS DE FINALITZACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA

Es preveu un termini inferior als 45 dies hàbils:
SI NO

7) COMPLIMENT DEL CONTRACTE I RECEPCIÓ DE L’OBRA 

El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb els seus 
termes i a satisfacció de l’Ajuntament de Rubí, la totalitat del seu objecte.
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Dins del mes següent a la finalització de l’obra, es procedirà mitjançant acte formal a la seva recepció. 
Amb l’antelació que estableix l’article 163 del RGLCAP, l’acte de recepció serà comunicat a la 
Intervenció General, a efectes de la seva assistència en l’exercici de les seves funcions de 
comprovació material  de la inversió.

Si les obres es troben en bon estat i segons les prescripcions previstes, el funcionari tècnic designat 
per l’Ajuntament de Rubí i representant d’aquest, les donarà per rebudes, estenent-se la corresponent 
acta per quadruplicat exemplar, signats tots ells pels concurrents a l’acte, i lliurant-se un exemplar al 
funcionari tècnic que representi la corporació municipal, altre al director o a la directora d’obra, el 
tercer a la Intervenció General o el seu delegat i el quart al contractista.
 
El contractista té l’obligació d’assistir a la recepció de l’obra. Si per causes que li siguin imputables no 
complís aquesta obligació, la persona representant de l’Ajuntament de Rubí li remetrà un exemplar de 
l’acta perquè en el termini de deu dies formuli les al·legacions que consideri oportunes, les quals seran 
resoltes per l’òrgan de contractació.

A l’acta de recepció i a instàncies del director o la directora d’obra es consignarà la data d’inici de la 
medició general, donant-se per notificat el contractista en el mateix acte o, si no ha concorregut, 
mitjançant la posterior notificació de l’acta.
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar d’aquesta manera a l’acta, 
ressenyant a la mateixa el director o la directora d’obra els defectes observats, les instruccions 
precises per a esmenar-los i el termini prudencial que es confereix al contractista per a fer-ho. Si 
transcorregut aquest termini el contractista no hagués esmenat els defectes, se li podrà concedir un 
altre termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

A partir de l’acta de recepció aixecada sense reserves o, si escau, un cop esmenats els defectes 
observats, començarà el termini de garantia previst.

8) RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS

Resulta d’aplicació a aquest contracte el règim de responsabilitat per vicis ocults establert a 
l’article 244 de la LCSP. 

IV.CONCLUSIONS

Queda acreditada la justificació de la necessitat de contractar d’acord amb els articles 1, 28 i 116 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

S’han justificat i informat les consideracions a tenir en compte, incloent les estimacions econòmiques, en 
el procediment de contractació i en especial en els plecs administratius.

Rubí, a data de la signatura electrònica
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Fin

https://seu.rubi.cat
Tècnica 

Servei d'Obra Pública


