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A · MEMÒRIA 

A1 · Memòria 

1. DADES GENERALS 

 

DG 1 · IDENTIFICACIÓ 

DOCUMENT Memòria Valorada de Renovació de la Xarxa d'Abastament d'Aigua Potable 

MARC DE REFERÈNCIA Projecte Bàsic i Executiu d'Arranjament del Casc Antic d'Ulldecona — Fase: 
Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar 

TIPUS D'INTERVENCIÓ Renovació de xarxa d'abastament d'aigua potable · Obra hidràulica 

SITUACIÓ Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar · Casc Antic d'Ulldecona · 43550 Ulldecona 
(Tarragona) 

 

DG 2 · AGENTS DEL PROJECTE 

PROMOTOR Ajuntament d'Ulldecona 

CIF P4315800E 

ADREÇA PROMOTOR Carrer Major, 49 · 43550 Ulldecona (Tarragona) 

CONTACTE PROMOTOR 977 573 034 · ajuntament@ulldecona.cat 

 
REDACTORA Aida Adcock Colas · Arquitecta col·legiada núm. 76029-3 · NIF 47938102-F 

ADREÇA Carrer Migdia, 11 · 43550 Ulldecona (Tarragona) 

CONTACTE 669 929 778 · info@vvaastudio.com 

 
CO-REDACTOR Facundo Viera Pérez · Arquitecte col·legiat núm. 76590-2 · NIF X-7975215-B 

ADREÇA Carrer Migdia, 11 · 43550 Ulldecona (Tarragona) 

CONTACTE 650 673 214 · info@vvaastudio.com 

 

DG 3 · OBJECTE 

L'objecte del present document és la definició de la Memòria Valorada per a la renovació de la xarxa 
d'abastament d'aigua potable dels Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar del Casc Antic d'Ulldecona, en 
el marc del Projecte Bàsic i Executiu d'Arranjament dels Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar, al Casc 
Antic d'Ulldecona. Aquesta memòria valorada es redacta per a la licitació específica de la partida de 
substitució dels serveis d'aigua potable, prèviament a l'execució de les obres d'urbanització previstes en 
el projecte d'arranjament marc. 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA (MD) 

 

MD 1 · ANTECEDENTS 

Aquesta memòria valorada es redacta a instàncies de l'Ajuntament d'Ulldecona i recull les actuacions de 
renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable en el marc de la primera fase d'arranjament i millora 
del Casc Antic d'Ulldecona, concretament dels Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar, ubicats dins 
d'aquest nucli urbà. Que s'hauran de coordinar amb l'obra en curs. 

 

La necessitat d’aquesta actuació s’ha posat de manifest durant el transcurs de les obres d’arranjament ja 
iniciades: en el procés de retirada de les peces de vorera existents s’ha detectat que la instal·lació d’aigua 
potable es troba a una cota molt elevada, pràcticament a tocar de la superfície, a tan sols 5 cm de 
profunditat. Aquesta situació provoca que els tubs siguin arrencats i trencats durant els treballs habituals 
d’enderroc, comprometent el subministrament als veïns i posant en evidència el mal estat general de la 
xarxa existent. Davant d’aquesta constatació, l’Ajuntament d’Ulldecona, ha decidit procedir a la 
substitució integral de la xarxa d’abastament en tot l’àmbit afectat, previ a la continuació de les obres 
d’urbanització. 

 

Els treballs de substitució de la xarxa d'aigua potable es divideixen en dos lots: el Lot 1 correspon a l'obra 
civil i el Lot 2 a les instal·lacions d'aigua potable. 

Pel que fa al Lot 1, des d'un punt de vista tècnic i de coordinació amb les obres d'arranjament ja en curs, 
s'ha optat per modificar el contracte existent en lloc de licitar-lo. Un canvi de contractista en aquesta fase 
podria generar dificultats significatives de coordinació i continuïtat en els treballs. 

El Lot 2, en canvi, no presenta aquesta problemàtica, motiu pel qual es procedeix a la seva licitació de 
forma independent. 

 

El traçat antic d'Ulldecona que delimita el Casc Antic es defineix entre els segles XII i XIII i ocupa una 
superfície aproximada de 8,9 ha, dels quals 1,67 ha corresponen a superfície viària. La xarxa d'abastament 
d'aigua potable existent discorre per aquests carrers en canonades de diàmetres que varien, amb una 
antiguitat significativa que fa necessària la seva substitució.  

 

MD 2 · OBJECTIUS I JUSTIFICACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

L'Ajuntament d'Ulldecona, en el marc del projecte d'arranjament del Casc Antic, vetlla pel correcte 
funcionament de les xarxes d'abastament de serveis municipals, adequant-les i reparant-les on sigui 
necessari. Els objectius d'aquesta intervenció s'orienten a: 

— Renovar la xarxa d'abastament d'aigua potable, substituint les canonades de PVC existents per 
noves canonades de polietilè PE 100, de major rendiment i durabilitat. 

— Garantir el subministrament d'aigua potable als habitatges dels carrers afectats durant i després 
de les obres. 

— Aprofitar l'obertura de rases prèvia a les obres d'urbanització per executar la renovació de la xarxa 
de forma coordinada, evitant dobles aixecaments del paviment nou. 

— Millorar la pressió i la capacitat de la xarxa, adequant-la als estàndards actuals, amb instal·lació de 
nous hidrants i vàlvules de comporta. 

 

MD 3 · EMMARCAMENT TERRITORIAL 

El municipi d'Ulldecona, dins de la comarca del Montsià, està situat al sud de Catalunya, formant el límit 
meridional amb el País Valencià. Es composa per set entitats de població, amb un total de 6.241 habitants 
i una extensió de 126,9 km². El nucli de població d'Ulldecona es troba ben comunicat per la carretera 
Vinaròs-Tortosa (T-332/T-331), l'Autopista A-7 i la Carretera de la Sénia (TV-3319), així com per la línia de tren 
València-Tarragona. 

 

MD 4 · ÀMBIT D'ACTUACIÓ 

L'àmbit d'actuació comprèn els trams de xarxa d'abastament d'aigua potable dels Carrers Sant Antoni, 
Ramon Llull i Pilar del Casc Antic d'Ulldecona: 

CARRER SANT ANTONI I 
RAMON LLULL 

Renovació de la xarxa des del creuament amb C/ Murada/Goicoechea fins a la 
Plaça de l'Església, incloent el carrer Ramon Llull 

CARRER PILAR Renovació de la xarxa des del Carrer Major fins al Carrer Sant Cristòfol 

QUALIFICACIÓ DEL SÒL Sòl Urbà · Sistema Viari · Ús públic · Adaptat a les NSU d'Ulldecona vigents 

 

MD 5 · ESTAT ACTUAL DE LA XARXA 

Les infraestructures existents de la xarxa d'abastament que es troben sota rasant i que es substituiran 
són canonades de PVC i fibrociment de diàmetres DN 63 mm, DN 75 mm i DN 90 mm, amb una antiguitat 
significativa. Les obres afecten un total de 24 escomeses domiciliàries als carrers Sant Antoni i Ramon 
Llull, i 14 escomeses domiciliàries al Carrer Pilar. 

 

MD 6 · DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

La solució consisteix en la substitució de les canonades existents per noves canonades de polietilè PE 100, 
PN 16 (SDR 11), en diàmetres DN 90 mm i DN 110 mm amb maniguets electrosoldables. Es preveu la 
instal·lació de vàlvules de comporta manual (DN 50, 80 i 100), hidrants soterrats per a bombers, 
connexions a la xarxa existent, provisionals d'obra i renovació de totes les escomeses domiciliàries 
afectades. 

 

Tram 1 — Carrer Sant Antoni i Carrer Ramon Llull: 

TUB PE 100, DN 110, PN 16 
(SDR 11) 

212 m 

TUB PE 100, DN 90, PN 16 
(SDR 11) 

98 m 

VÀLVULES DE COMPORTA 
DN 100 / DN 80 / DN 50 

5 / 3 / 3 ut. 
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HIDRANT SOTERRAT PER A 
BOMBERS 

1 ut. 

ESCOMESES DOMICILIÀRIES 
RENOVADES 

24 ut. 

 

Tram 2 — Carrer Pilar: 

TUB PE 100, DN 110, PN 16 
(SDR 11) 

86 m 

TUB PE 100, DN 90, PN 16 
(SDR 11) 

74 m 

VÀLVULES DE COMPORTA 
DN 100 / DN 80 

3 / 2 ut. 

HIDRANT SOTERRAT PER A 
BOMBERS 

1 ut. 

ESCOMESES DOMICILIÀRIES 
RENOVADES 

14 ut. 

 

MD 7 · PROGRAMA DE TREBALL 

Les obres de renovació s'executaran prèviament o de forma coordinada amb les obres d'urbanització, per 
evitar l'aixecament posterior del nou paviment. Les mesures a prendre a l'inici de les obres seran: 

— Tancament de l'àmbit de les obres i modificació/talls del trànsit durant el temps que durin les 
obres. 

— Instal·lació de les senyalitzacions informatives fora de l'àmbit d'actuació. 

— Avís als veïns i afectats de l'inici de les obres, amb especial atenció als subministraments d'aigua 
potable. 

— Instal·lació de provisionals d'obra per garantir el subministrament durant l'execució. 

— Comprovació de punts d'entroncament i connexió de les noves xarxes amb les existents; 
realització de cales en els punts determinats per la direcció facultativa. 

 

MD 8 · SEGURETAT I SALUT 

La present memòria valorada inclou un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, en compliment del Reial Decret 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres 
de construcció. 

 

MD 9 · CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

En el cas que ens ocupa, no s'exigeix classificació empresarial obligatòria atès que el Pressupost 
d'Execució per Contracte (PEC) és notablement inferior al llindar de 350.000 € que ho requereix. 
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3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA (MC) 

 

MC 1 · REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

Previ a l'inici de les obres es comprovarà la ubicació dels elements de la xarxa existent, els nivells, els 
creuaments amb els carrers fora d'àmbit i les connexions i registres de la xarxa de serveis actual. Es 
realitzaran cales als punts de connexió de la nova xarxa amb la xarxa existent, determinats per la direcció 
facultativa. 

 

MC 2 · TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 

Es realitzaran cales d’inspecció mecàniques per a la localització i comprovació de l’estat dels serveis 
existents, incloent el reblert posterior i la reposició del paviment de cada cala. Es procedirà a la delimitació 
i al tancament de l’àmbit de l’obra amb tanca metàl·lica provisional de 50 m de longitud i els sistemes de 
protecció col·lectiva corresponents. L’obertura de rases al llarg dels eixos dels carrers es realitzarà amb 
especial cura dels elements existents d’infraestructures de serveis. 

 

MC 3 · MOVIMENTS DE TERRES 

L’excavació de rases es realitzarà amb retroexcavadora petita amb martell picador incorporat, per evitar 
afectacions als edificis existents. Les seccions de rasa tipus són de 0,40 m d’amplada × 0,60 m de 
profunditat màxima, amb un volum total d’excavació de 112,80 m³ distribuïts entre els quatre trams (C/ 
Sant Antoni i Ramon Llull DN 110: 50,88 m³; DN 90: 23,52 m³; C/ Pilar DN 110: 20,64 m³; DN 90: 17,76 m³). Es 
preveuran talussos preventius en la trobada amb elements existents i les tasques de recalcament o 
apuntalament que siguin necessàries. Les terres excavades sobrants s’hauran de transportar a abocador 
autoritzat, amb un volum estimat de transport equivalent al volum total excavat, deduint el material de 
reblert aportat. 

 

MC 4 · XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE 

Les canonades a instal·lar seran de polietilè PE 100, PN 16 (SDR 11), en DN 90 mm i DN 110 mm, unides 
mitjançant maniguets electrosoldables. Les vàlvules de comporta seran manuals amb brides, de cos curt, 
en diàmetres DN 50, DN 80 i DN 100 mm de 16 bar de PN. Els hidrants soterrats seran del tipus amb pericó 
de registre, amb sortida de 100 mm i dues sortides DN 80 mm per a ús de bombers. Les escomeses 
domiciliàries es renovaran completament, formades per collarí de fosa dúctil, ràcord corba de llautó, tub 
de polietilè d'1" PN 10 bar, vàlvula de registre i trampilló de foneria "AIGÜES" de 145×145 mm. 

Durant l'execució es mantindrà el subministrament d'aigua als veïns mitjançant provisionals d'obra de 
polietilè PE 40, amb escomeses provisionals individuals. Es realitzaran proves de pressió de tota la xarxa 
instal·lada prèviament al reblert de les rases, en presència de la direcció facultativa i del representant del 
gestor de la xarxa. La pressió de prova serà com a mínim 1,5 vegades la pressió nominal de servei, 
mantinguda durant un mínim de 2 hores. 

 

MC 5 · REBLERT DE RASES I ACABATS 

Un cop finalitzades les connexions i superades les proves de pressió, es rebliran les rases en dues capes 
diferenciades. La primera capa, de protecció de la canonada, consisteix en sorra rentada de 0 a 5 mm de 
diàmetre compactada en tongades de 25 cm fins a assolir el 98% del Proctor Modificat, fins a 40 cm per 

sobre de la generatriu superior de la canonada (75,20 m³ en total). La segona capa, fins a la cota de sub-
base, es resoldrà amb tot-ú natural calcari compactat al 98% PM en tongades de 25 cm (37,60 m³ en total). 
La reposició del paviment definitiu es coordinarà amb les obres d’urbanització, de manera que quedi 
inclosa en el projecte d’arranjament marc. 
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A2 · Normativa d'Aplicació 

 

— Reglament del Servei Públic de Sanejament (RSPS) · Generalitat de Catalunya 

— Normes Tecnològiques de l'Edificació NTE-IFA (Instal·lacions de fontaneria, abastament) 

— Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua (MOPT 1974) 

— UNE-EN 12201: Sistemes de canalització en materials plàstics per a la conducció d'aigua. Polietilè 
(PE)  

— ISO 4427: Canonades de polietilè per a la conducció d'aigua potable 

— Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà 

— Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, disposicions mínimes de Seguretat i Salut en obres de 
construcció 

— Normes Subsidiàries d'Urbanisme (NSU) d'Ulldecona vigents 

— Prescripcions tècniques de Veolia (Agbar) com a gestor de la xarxa 

 

A3 · Estudi de la Gestió de Residus 

 

En compliment del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i demolició, es defineix el tractament dels residus generats per les obres: 

— Les canonades existents a substituir són de PVC i de fibrociment. Atesa la possíble presència 
d’amiant en canonades de fibrociment de l’època de construcció, s’aplicaran els protocols de 
gestió de residus perillosos: les canonades extretes seran plastificades, etiquetades i paletitzades 
per empresa especialitzada autoritzada, i transportades a abocador específic o instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l’obra. En cas que l’anàlisi confirmi 
l’absència d’amiant, es podrà reclassificar com a residu inert i gestionar en conseqüència. 

— El material d'excavació i terres sobrants, quan no puguin ser reutilitzats a la pròpia obra, es 
transportaran a un abocador públic legalment autoritzat, pagant el cànon corresponent. 

— Els residus metàl·lics (vàlvules i accessoris vells) se separaran i gestionaran per a la seva valoració o 
reciclatge a través de gestor autoritzat. 

— El contractista presentarà, prèviament a l'inici de les obres, el Pla de Gestió de Residus de 
Construcció i Demolició, identificant els gestors autoritzats. 

 

A4 · Plec de Condicions 

 

PC 1 · PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

El contractista haurà de complir amb totes les disposicions legals i reglamentàries d'aplicació, 
especialment les relatives a contractació pública, seguretat i salut laboral, gestió de residus i normativa 
mediambiental. La direcció facultativa tindrà la potestat de realitzar les modificacions que consideri 

oportunes per a la correcta execució de les obres, dins dels límits establerts per la normativa de 
contractació pública. 

 

 

PC 2 · CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Tots els materials a emprar hauran de complir les especificacions tècniques indicades i ser aprovats per 
la direcció facultativa prèviament al seu ús. Les canonades de PE 100 hauran de portar la marca CE i el 
certificat de conformitat amb la norma UNE-EN 12201. Les vàlvules i accessoris hauran de complir les 
especificacions del gestor de la xarxa. Totes les soldadures per electrofusió hauran de ser realitzades per 
operaris certificats, conservant el registre de cada unió realitzada. 
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B · AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

RESUM DEL PRESSUPOST

1 LOT 1: OBRA CIVIL
1.1 Actuacions prèvies
1.1.1 Treballs de camp, assajos i informes
1.1.1.1 Cales d'inspecció ......................................................… 1.795,56

Total 1.1.1 Treballs de camp, assajos i informes ..........: 1.795,56
Total 1.1 Actuacions prèvies ..........: 1.795,56

1.2 Condicionament del terreny
1.2.1 Moviment de terres en obra civil
1.2.1.1 Excavacions ............................................................… 2.045,85
1.2.1.2 Esteses, reomplerts i compactacions ....................................… 3.398,34
1.2.1.3 Ferms i paviments
1.2.1.3.1 Asfàltics ............................................................… 10,75
1.2.1.3.2 Paviments exteriors ..................................................… 192,35

Total 1.2.1.3 Ferms i paviments ..........: 203,10
Total 1.2.1 Moviment de terres en obra civil ..........: 5.647,29

Total 1.2 Condicionament del terreny ..........: 5.647,29
1.3 Ferms i paviments urbans 1.3.1 
Paviments urbans
1.3.1.1 Mescles i regs bituminosos .............................................… 100,04
1.3.1.2 De peces prefabricades de formigó ......................................… 73,75

Total 1.3.1 Paviments urbans ..........: 173,79
Total 1.3 Ferms i paviments urbans ..........: 173,79

1.4 Gestió de residus
1.4.1 Gestió de residus inertes
1.4.1.1 Transport de residus inertes ...........................................… 1.855,85

Total 1.4.1 Gestió de residus inertes ..........: 1.855,85
1.4.2 Gestió de residus perillosos
1.4.2.1 Transport de residus perillosos ........................................… 466,29
1.4.2.2 Lliurament de residus perillosos a gestor autoritzat ...................… 773,86

Total 1.4.2 Gestió de residus perillosos ..........: 1.240,15
Total 1.4 Gestió de residus ..........: 3.096,00

1.5 Seguretat i salut
1.5.1 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva .............................… 1.000,00
1.5.2 Tanca provisional de solar ...............................................… 903,00
1.5.3 Delimitació i protecció de pericons i pous de registre oberts ............… 157,40
1.5.4 Delimitació i protecció de vores d'excavació .............................… 92,40
1.5.5 Conjunt d'equips de protecció individual .................................… 1.000,00

Total 1.5 Seguretat i salut ..........: 3.152,80

Total 1 LOT 1: OBRA CIVIL ..........: 13.865,44

2 LOT 2: XARXA D'AIGUA POTABLE
2.1 Instal·lacions 2.1.1 
Urbanes
2.1.1.1 Xarxes d'aigua potable Sant Antoni i Ramon Llull .......................… 18.348,69
2.1.1.2 Xarxes d'aigua potable Pilar ...........................................… 10.147,20

Total 2.1.1 Urbanes ..........: 28.495,89
Total 2.1 Instal·lacions ..........: 28.495,89

Total 2 LOT 2: XARXA D'AIGUA POTABLE ..........: 28.495,89

42.361,33
5.506,97
2.541,68

50.409,98
10.586,10

Pressupost d'execució material TOTAL
13% de despeses generals
6% de benefici industrial

Suma
21% IVA

Pressupost d'execució per contracta TOTAL 60.996,08

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SEIXANTA MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB 
VUIT CÈNTIMS.

Ulldecona 13 de març de 2026

Arquitecta, Aida Adcock Colas Arquitecte, Facundo Viera Perez

Projecte: Pressupost de substitució de xarxa d'aigua potable als Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar

Capítol Import

3.704,47 
1.709,75 

33.910,11
7.121,12

13% de despeses generals
6% de benefici industrial

Suma
21% IVA

Pressupost d'execució per contracta LOT 2 41.031,23

1.802,51
831,93

16.499,87
3.464,97 

13% de despeses generals
6% de benefici industrial

Suma
21% IVA

Pressupost d'execució per contracta LOT 1 19.964,85
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Annex de justificació de preus

1 0101 M Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 110, pressió nominal
PN 16 (SDR 11), amb la part proporcional de maniguets
electrosoldables

Sense descomposició 10,100
0,000 % Costos indirectes 10,100 0,000

Total per M ............: 10,10
Són DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS per M.

2 0102 M Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 90, pressió nominal
PN 16 (SDR 11), amb la part proporcional de maniguets
i altres peces
electrosoldables

Sense descomposició 9,150
0,000 % Costos indirectes 9,150 0,000

Total per M ............: 9,15
Són NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per M.

3 0103 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, totalment equipada amb
brides boges, portabrides,
juntes i cargoleria

Sense descomposició 167,600
0,000 % Costos indirectes 167,600 0,000

Total per U ............: 167,60
Són CENT  SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per U.

4 0104 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, totalment equipada amb
brides boges, portabrides,
juntes i cargoleria

Sense descomposició 152,700
0,000 % Costos indirectes 152,700 0,000

Total per U ............: 152,70
Són CENT  CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per U.

5 0105 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, totalment equipada amb
brides boges, portabrides,
juntes i cargoleria

Sense descomposició 124,220
0,000 % Costos indirectes 124,220 0,000

Total per U ............: 124,22
Són CENT  VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per
U.

Annex de justificació de preus Pàgina 1

Num. Codi U Descripció Total
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6 0106 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm - 4" de
diàmetre de connexió a la canonada i dues sortides DN
80 mm, per a ús de
bombers

Sense descomposició 690,020
0,000 % Costos indirectes 690,020 0,000

Total per U ............: 690,02
Són SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS per U.

7 0107 U Trampilló Purdie HD-GG per a la vàlvula de comporta

Sense descomposició 32,600
0,000 % Costos indirectes 32,600 0,000

Total per U ............: 32,60
Són TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per U.

8 0108 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 75mm del
carrer Goicoechea, Major amb
la canonada de polietilè DN 110 mm instal·lada al
carrer de Sant Antoni

Sense descomposició 140,760
0,000 % Costos indirectes 140,760 0,000

Total per U ............: 140,76
Són CENT  QUARANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per U.

9 0109 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 75mm del
carrer Major i Almogàvers amb
la canonada de polietilè DN 90 mm instal·lada al
carrer de Sant Antoni

Sense descomposició 122,650
0,000 % Costos indirectes 122,650 0,000

Total per U ............: 122,65
Són CENT  VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per
U.

10 0110 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 90mm del
carrer Murada amb la
canonada de polietilè DN 110 mm instal·lada al carrer
de Sant Antoni

Sense descomposició 154,490
0,000 % Costos indirectes 154,490 0,000

Total per U ............: 154,49
Són CENT  CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS
per U.

11 0111 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 63mm del
carrer sant Josep. Pietat i
Montcada amb la canonada de polietilè DN 110 mm
instal·lada al carrer de Sant
Antoni

Sense descomposició 111,380
0,000 % Costos indirectes 111,380 0,000

Total per U ............: 111,38
Són CENT  ONZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per U.

Annex de justificació de preus Pàgina 2

Num. Codi U Descripció Total

12 0112 U Mà d'obra del muntatge hidràulic

Sense descomposició 2.838,000
0,000 % Costos indirectes 2.838,000 0,000

Total per U ............: 2.838,00
Són DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS per U.

13 0113 U Escomesa provisional composta per tub de polietilè PE
40 de color negre amb
bandes blaves, de 20 mm de diàmetre exterior i 3 mm
de gruix, PN=10 atm,
collarí de presa PE 32 - 3/4", i accessoris per
connexió a comptador domiciliari.

Sense descomposició 32,710
0,000 % Costos indirectes 32,710 0,000

Total per U ............: 32,71
Són TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per U.

14 0114 M Instal·lació d'un provisional d'obra de polietilè de
PE 40 DN 2"- 63 mm i 1/4" amb
derivacions a les escomeses existents

Sense descomposició 7,650
0,000 % Costos indirectes 7,650 0,000

Total per M ............: 7,65
Són SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per M.

15 0115 U Renovació de l'escomesa d'abastament d'aigua per
habitatges a la xarxa general
de polietilè de 110 mm formada per collarí de fosa
dúctil, racord corba de llautó,
tub de polietile de 1" PN 10 bar, vàlvula de registre
amb junta elàstica i trampilló
de foneria "AIGÜES" de145x145 mm.

Sense descomposició 215,230
0,000 % Costos indirectes 215,230 0,000

Total per U ............: 215,23
Són DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per U.

16 0208 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 75mm del
carrer Sant Cristòfol amb la
canonada de polietilè DN 110 mm instal·lada al carrer
del Pilar

Sense descomposició 140,760
0,000 % Costos indirectes 140,760 0,000

Total per U ............: 140,76
Són CENT  QUARANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per U.

Annex de justificació de preus Pàgina 3

Num. Codi U Descripció Total
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 13/03/2026 a les 16:40:10 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 13/03/2026 a les 16:51:05



17 0209 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 75mm del
carrer Sant Cristòfol amb la
canonada de polietilè DN 90 mm instal·lada al carrer
del Pilar

Sense descomposició 122,650
0,000 % Costos indirectes 122,650 0,000

Total per U ............: 122,65
Són CENT  VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per
U.

18 0210 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 90mm del
carrer Major amb la canonada
de polietilè DN 110 mm instal·lada al carrer del
Pilar

Sense descomposició 154,490
0,000 % Costos indirectes 154,490 0,000

Total per U ............: 154,49
Són CENT  CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS
per U.

19 0211 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 90mm del
carrer Major amb la canonada
de polietilè DN 90 mm instal·lada al carrer del Pilar

Sense descomposició 140,820
0,000 % Costos indirectes 140,820 0,000

Total per U ............: 140,82
Són CENT  QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per U.

20 0212 U Mà d'obra del muntatge hidràulic

Sense descomposició 2.064,000
0,000 % Costos indirectes 2.064,000 0,000

Total per U ............: 2.064,00
Són DOS MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS per U.

21 0214 M Instal·lació d'un provisional d'obra de polietilè de
PE 40 DN 11/2"- 50 mm i 11/4"
amb derivacions a les escomeses existents

Sense descomposició 5,290
0,000 % Costos indirectes 5,290 0,000

Total per M ............: 5,29
Són CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per M.

Annex de justificació de preus Pàgina 4

Num. Codi U Descripció Total

22 0BC006 U Cala per a la localització de serveis o
instal·lacions existents, en qualsevol zona de
l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb
mitjans mecànics. Fins i tot reblert posterior,
compactació i reposició del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Excavació en successives capes
horitzontals i extracció de terres. Reblert de la
cala. Compactació. Reposició del paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

mq01exn020a 0,580 h 51,910 30,11Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 105 kW.

mq02rod010a 0,522 h 4,760 2,48Safata vibrant de guiat manual, de 170
kg, amplada de treball 50 cm,
reversible.

mq02cia020j 0,174 h 118,900 20,69Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mq12bau030b 0,580 h 2,500 1,45Bomba autoaspirant elèctrica d'aigües

netes alta pressió, de 3 kW, per a un
cabal de 30 m³/h.

mo020 1,853 h 27,500 50,96Oficial 1ª construcció.
mo113 1,853 h 16,040 29,72Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 135,410 2,71Costos directes complementaris

0,000 % Costos indirectes 138,120 0,000

Total per U ............: 138,12
Són CENT  TRENTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per U.

23 ACE040 m³ Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de
fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts
topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió
de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables
al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus
de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé
al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

mq01ret020b 0,285 h 41,710 11,89Retrocarregadora sobre pneumàtics, de
70 kW.

mo087 0,245 h 16,460 4,03Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 15,920 0,32Costos directes complementaris

0,000 % Costos indirectes 16,240 0,000

Total per m³ ............: 16,24
Són SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m³.
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24 ACR02001 m³ Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, i
compactació en tongades successives de 25 cm
d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

mt01ara030 1,800 t 8,950 16,11Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
mq02cia020j 0,006 h 118,900 0,71Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mq01pan010a 0,011 h 45,950 0,51Pala carregadora sobre pneumàtics de

120 kW/1,9 m³.
mq02rov010i 0,055 h 71,160 3,91Compactador monocilíndric vibrant

autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,
amplada de treball 213,4 cm.

mo087 0,023 h 16,460 0,38Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 21,620 0,43Costos directes complementaris

0,000 % Costos indirectes 22,050 0,000

Total per m³ ............: 22,05
Són VINT-I-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m³.

25 ACR02002 m³ Reblert de rases amb tot-u natural calcari, i
compactació en tongades successives de 25 cm
d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

mt01zah010a 2,200 t 10,220 22,48Tot-u natural calcari.
mq02cia020j 0,006 h 118,900 0,71Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mq01pan010a 0,011 h 45,950 0,51Pala carregadora sobre pneumàtics de

120 kW/1,9 m³.
mq02rov010i 0,055 h 71,160 3,91Compactador monocilíndric vibrant

autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,
amplada de treball 213,4 cm.

mo087 0,023 h 16,460 0,38Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 27,990 0,56Costos directes complementaris

0,000 % Costos indirectes 28,550 0,000

Total per m³ ............: 28,55
Són VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per m³.

Annex de justificació de preus Pàgina 6

Num. Codi U Descripció Total

26 DMF010 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm
de gruix mitjà, mitjançant retroexcavadora amb
martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir.
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs
en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

mq01exn050c 0,010 h 74,240 0,74Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85
kW, amb martell trencador.

mq01ret010 0,005 h 46,760 0,23Miniretrocarregadora sobre pneumàtics
de 15 kW.

mo087 0,053 h 16,460 0,87Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 1,840 0,04Costos directes complementaris

0,000 % Costos indirectes 1,880 0,000

Total per m² ............: 1,88
Són U EURO AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m².

27 DMX010A m² Aixecat de paviment exterior amb reposició del
material de llambordins de pedra i capa de morter,
amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
picat del material d'unió adherit a la seva
superfície i al suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i
etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec
dels materials a reutilitzar. Reposició de l'element.
Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

mt09mif010ca 0,009 t 54,640 0,49Morter industrial per a obra de paleta,
de ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,530 0,01Aigua.
mt10hmf011Bc 0,082 m³ 61,940 5,08Formigó en massa HM-20/P/20/X0,

fabricat en central.
mo112 0,131 h 20,790 2,72Peó especialitzat construcció.
mo113 0,245 h 16,040 3,93Peó ordinari construcció.
mo041 0,317 h 20,500 6,50Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,339 h 16,460 5,58Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 24,310 0,49Costos directes complementaris

0,000 % Costos indirectes 24,800 0,000

Total per m² ............: 24,80
Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per m².
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28 DMX050 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o
llosetes de formigó, amb martell pneumàtic, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
picat del material d'unió, però no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

mq05mai030 0,055 h 4,660 0,26Martell pneumàtic.
mq05pdm110 0,055 h 7,900 0,43Compressor portàtil dièsel mitja

pressió 10 m³/min.
mo112 0,066 h 20,790 1,37Peó especialitzat construcció.
mo113 0,132 h 16,040 2,12Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 4,180 0,08Costos directes complementaris

0,000 % Costos indirectes 4,260 0,000

Total per m² ............: 4,26
Són QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m².

29 GEB020 m³ Transport d'elements de fibrociment amb amiant
procedents d'una demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, prèviament plastificats i
paletitzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada,
però no inclou el plastificat, l'etiquetatge, el
paletitzat ni la càrrega en obra.
Inclou: Transport de residus a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus. Descàrrega dels residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

mt08grg100 1,000 m³ 97,260 97,26Transport de plaques de fibrociment amb
amiant, procedents de la demolició
d'una coberta, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, prèviament
plastificades, paletitzades i
carregades sobre camió, considerant
l'anada, descàrrega i tornada.

% 2,000 % 97,260 1,95Costos directes complementaris
0,000 % Costos indirectes 99,210 0,000

Total per m³ ............: 99,21
Són NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per m³.

Annex de justificació de preus Pàgina 8

Num. Codi U Descripció Total

30 GEC020 m³ Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat
de residus perillosos, d'elements de fibrociment amb
amiant procedents d'una demolició.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni el
transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte.

mt08grg110 1,000 m³ 161,420 161,42Cànon d'abocament per lliurament a
gestor autoritzat de residus perillosos
de plaques de fibrociment amb amiant,
procedents de la demolició d'una
coberta.

% 2,000 % 161,420 3,23Costos directes complementaris
0,000 % Costos indirectes 164,650 0,000

Total per m³ ............: 164,65
Són CENT  SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
per m³.

31 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons,
morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge
de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

mq04cap020aa 0,134 h 59,630 7,99Camió de transport de 10 t amb una
capacitat de 8 m³ i 2 eixos.

% 2,000 % 7,990 0,16Costos directes complementaris
0,000 % Costos indirectes 8,150 0,000

Total per m³ ............: 8,15
Són VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per m³.
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32 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7
m³ amb residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra
del contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment entregades segons especificacions
de Projecte.

mq04res020aK 1,100 U 49,100 54,01Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 7 m³ amb residus inerts
de formigons, morters i prefabricats,
produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

% 2,000 % 54,010 1,08Costos directes complementaris
0,000 % Costos indirectes 55,090 0,000

Total per U ............: 55,09
Són CINQUANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS per U.

33 MPB020 m² Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa en fred
de composició densa, tipus DF12, amb àrid granític i
emulsió bituminosa.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla
bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa.
Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució
de juntes transversals. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt47aag030aa 0,184 t 87,280 16,06Mescla bituminosa en fred de composició
densa, tipus DF12, amb àrid granític i
emulsió bituminosa.

mq11ext030 0,002 h 231,730 0,46Estenedora asfàltica de cadenes, de 81
kW.

mq02ron010a 0,002 h 56,810 0,11Corró vibrant tàndem autopropulsat, de
24,8 kW, de 2450 kg, amplada de treball
100 cm.

mq11com010 0,002 h 66,470 0,13Compactador de pneumàtics
autopropulsat, de 12/22 t.

mo041 0,004 h 20,500 0,08Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,019 h 16,460 0,31Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 17,150 0,34Costos directes complementaris

0,000 % Costos indirectes 17,490 0,000

Total per m² ............: 17,49
Són DISSET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per m².

Annex de justificació de preus Pàgina 10

Num. Codi U Descripció Total

34 MPH010 m² Paviment exterior de peces prefabricades de formigó
bicapa, 20x20x6 cm, acabat llis, color gris, classe
resistent a flexió T, classe resistent segons la
càrrega de ruptura 4, classe de desgast per abrasió
H, segons UNE-EN 1339, amb resistència al lliscament
Rd>45 segons UNE-EN 16165 i lliscabilitat classe 3
segons CTE, col·locades picat de pitxell amb morter
de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles
un junt de separació d'entre 1,5 i 3 mm. Inclús
reomplert de junts amb sorra silícia de mida 0/2 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
base de recolzament.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la
capa de morter. Tall de les peces. Humectació de les
peces a col·locar. Col·locació individual, a pic de
maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades.
Neteja del paviment i les juntes. Reblert dels junts
amb sorra seca, mitjançant raspallat. Eliminació del
material sobrant de la superfície, mitjançant
escombrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte, deduint els buits de superfície major de
1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures
com factor d'influència per incrementar l'amidament,
cada vegada que en la descomposició s'ha considerat
el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 1,5 m².

mt09mor010c 0,030 m³ 117,800 3,53Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N
tipus M-5, confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una proporció en
volum 1/6.

mt08cem011a 1,000 kg 0,100 0,10Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R,
color gris, en sacs, segons UNE-EN
197-1.

mt18bhd010aa 1,050 m² 12,690 13,32Peces prefabricades de formigó bicapa,
per exteriors, 20x20x6 cm, acabat llis,
color gris, classe resistent a flexió
T, classe resistent segons la càrrega
de ruptura 4, classe de desgast per
abrasió H, segons UNE-EN 1339, amb
resistència al lliscament Rd>45 segons
UNE-EN 16165 i lliscabilitat classe 3
segons CTE.

mt01arp020a 1,000 kg 0,360 0,36Sorra natural, fina i seca, de 2 mm de
grandària màxima, exempta de sals
perjudicials, presentada en sacs.

mo041 0,347 h 20,500 7,11Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,347 h 16,460 5,71Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 30,130 0,60Costos directes complementaris

0,000 % Costos indirectes 30,730 0,000

Total per m² ............: 30,73
Són TRENTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per m².
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35 YCA020 U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50
cm de secció, durant el seu procés de construcció
fins que es col·loqui la seva tapa definitiva,
realitzada mitjançant taulons petits de fusta de pi
de 15x5,2 cm, col·locats un al costat d'un altre fins
a cobrir la totalitat del buit, reforçats en la seva
part inferior per tres taulonets en sentit contrari,
fixats amb claus d'acer, amb rebaix en el seu reforç
per allotjar-la en el buit de la planta de l'arqueta
de manera que impedeixi el seu moviment horitzontal,
preparada per suportar una càrrega puntual de 3 kN.
Amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50spa050g 0,012 m³ 434,000 5,21Tauló petit de fusta de pi, dimensions
15x5,2 cm.

mt50spa101 0,103 kg 1,910 0,20Claus d'acer.
mo120 0,435 h 23,040 10,02Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 15,430 0,31Costos directes complementaris

0,000 % Costos indirectes 15,740 0,000

Total per U ............: 15,74
Són QUINZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per U.

36 YCB030 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes
mitjançant tancat perimetral format per tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb
barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb
dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50vbe010dbk 0,020 U 51,490 1,03Tanca de vianants de ferro, de
1,10x2,50 m, color groc, amb barrots
verticals muntats sobre bastidor de
tub, amb dos peus metàl·lics, inclús
placa per a publicitat.

mo120 0,132 h 23,040 3,04Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 4,070 0,08Costos directes complementaris

0,000 % Costos indirectes 4,150 0,000

Total per m ............: 4,15
Són QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per m.

Annex de justificació de preus Pàgina 12

Num. Codi U Descripció Total

37 YCB050 m² Protecció de pas de vehicles sobre rases obertes en
calçada, mitjançant plataforma de xapa d'acer de 10
mm de gruix, amortitzable en 150 usos, recolzada
sobre manta antiroca com a material amortidor. Inclús
ciment ràpid per evitar la vibració de la xapa al pas
dels vehicles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50spm050a 0,007 m² 69,150 0,48Xapa d'acer de 10 mm d'espessor, per a
protecció de rases, pous o buits
horitzontals.

mt50spm055a 0,170 m² 4,120 0,70Manta antiroca, de fibres sintètiques,
de 6 mm d'espessor, pes 900 g/m².

mt09pce030 0,840 kg 0,180 0,15Ciment ràpid CNR4 segons UNE 80309, en
sacs.

mq04cag010a 0,011 h 56,470 0,62Camió amb grua de fins a 6 t.
mo120 0,132 h 23,040 3,04Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 4,990 0,10Costos directes complementaris

0,000 % Costos indirectes 5,090 0,000

Total per m² ............: 5,09
Són CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m².

38 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques
traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de
malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100
mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5
mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els
extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8
orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5
usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i
tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de
polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada
sobre les tanques.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50spv020 0,060 U 45,240 2,71Tanca traslladable de 3,50x2,00 m,
formada per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm de
diàmetre, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, per a delimitació
provisional de zona d'obres, inclús
argolles per a unió de pals.

mt50spv025 0,080 U 7,060 0,56Base prefabricada de formigó, de
65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada
amb varetes d'acer, per a suport de
tanca traslladable.

mt07ala111ba 0,096 m 1,220 0,12Platina d'acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfil pla laminat en
calent, de 20x4 mm, per aplicacions
estructurals.

mt50spr050 2,000 m² 0,640 1,28Lona de polietilè d'alta densitat, amb
tractament ultraviolat, color verd, 60%
de percentatge de tallavent, amb
orificis cada 20 cm en tot el
perímetre.

mt26aaa023a 0,192 U 1,500 0,29Ancoratge mecànic amb tac d'expansió
d'acer galvanitzat, femella i
volandera.

Annex de justificació de preus Pàgina 13
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mo119 0,132 h 27,500 3,63Oficial 1ª Seguretat i Salut.
mo120 0,396 h 23,040 9,12Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 17,710 0,35Costos directes complementaris

0,000 % Costos indirectes 18,060 0,000

Total per m ............: 18,06
Són DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS per m.

39 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o
reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 1.000,000
0,000 % Costos indirectes 1.000,000 0,000

Total per U ............: 1.000,00
Són MIL EUROS per U.

40 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris
per al compliment de la normativa vigent en matèria
de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut.

Sense descomposició 1.000,000
0,000 % Costos indirectes 1.000,000 0,000

Total per U ............: 1.000,00
Són MIL EUROS per U.
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Quadre de preus nº 1

1 LOT 1: OBRA CIVIL

1.1 Actuacions prèvies

1.1.1 Treballs de camp, assajos i informes

1.1.1.1 Cales d'inspecció
1.1.1.1.1 U Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents,

en qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat,
realitzada amb mitjans mecànics. Fins i tot reblert posterior,
compactació i reposició del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Excavació en successives capes horitzontals i
extracció de terres. Reblert de la cala. Compactació. Reposició
del paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte. 138,12 CENT  TRENTA-VUIT EUROS AMB

DOTZE CÈNTIMS

1.2 Condicionament del terreny

1.2.1 Moviment de terres en obra civil

1.2.1.1 Excavacions
1.2.1.1.1 m³ Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a

1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega
a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport
dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si
el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra. 16,24 SETZE EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

1.2.1.2 Esteses, reomplerts i compactacions

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pressupost de substitució de xarxa d'aigua potable als Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pi… Pàgina 1

1.2.1.2.1 m³ Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, i
compactació en tongades successives de 25 cm d'espessor
màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca
no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització
de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el
volum realment executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 22,05 VINT-I-DOS EUROS AMB CINC

CÈNTIMS

1.2.1.2.2 m³ Reblert de rases amb tot-u natural calcari, i compactació en
tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans
mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització
de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el
volum realment executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 28,55 VINT-I-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

1.2.1.3 Ferms i paviments

1.2.1.3.1 Asfàltics
1.2.1.3.1.1 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de

gruix mitjà, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de
la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de
l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
enderrocada segons especificacions de Projecte. 1,88 U EURO AMB VUITANTA-VUIT

CÈNTIMS

1.2.1.3.2 Paviments exteriors
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1.2.1.3.2.1 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de
formigó, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del
material d'unió, però no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
enderrocada segons especificacions de Projecte. 4,26 QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS

CÈNTIMS

1.2.1.3.2.2 m² Aixecat de paviment exterior amb reposició del material de
llambordins de pedra i capa de morter, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del
material d'unió adherit a la seva superfície i al suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja
del revers de les rajoles. Aplec dels materials a reutilitzar.
Reposició de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment
enderrocada segons especificacions de Projecte. 24,80 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS

1.3 Ferms i paviments urbans

1.3.1 Paviments urbans

1.3.1.1 Mescles i regs bituminosos
1.3.1.1.1 m² Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa en fred de

composició densa, tipus DF12, amb àrid granític i emulsió
bituminosa.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa.
Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de
mescla bituminosa. Execució de juntes transversals. Neteja
final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal,
la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte. 17,49 DISSET EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS

1.3.1.2 De peces prefabricades de formigó

Quadre de preus nº 1
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1.3.1.2.1 m² Paviment exterior de peces prefabricades de formigó bicapa,
20x20x6 cm, acabat llis, color gris, classe resistent a flexió T,
classe resistent segons la càrrega de ruptura 4, classe de
desgast per abrasió H, segons UNE-EN 1339, amb resistència
al lliscament Rd>45 segons UNE-EN 16165 i lliscabilitat classe
3 segons CTE, col·locades picat de pitxell amb morter de ciment
M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles un junt de separació
d'entre 1,5 i 3 mm. Inclús reomplert de junts amb sorra silícia de
mida 0/2 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de
recolzament.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de
morter. Tall de les peces. Humectació de les peces a col·locar.
Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació
de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Reblert
dels junts amb sorra seca, mitjançant raspallat. Eliminació del
material sobrant de la superfície, mitjançant escombrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut
en compte les escapçadures com factor d'influència per
incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició
s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal,
la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². 30,73 TRENTA EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS

1.4 Gestió de residus

1.4.1 Gestió de residus inertes

1.4.1.1 Transport de residus inertes
1.4.1.1.1 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons,

morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera
en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir
del pes i la densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el
volum de residus realment transportat segons especificacions
de Projecte. 8,15 VUIT EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

1.4.1.1.2 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb
residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei
d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el
transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment entregades segons especificacions de Projecte. 55,09 CINQUANTA-CINC EUROS AMB

NOU CÈNTIMS

1.4.2 Gestió de residus perillosos

1.4.2.1 Transport de residus perillosos
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1.4.2.1.1 m³ Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents
d'una demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificats i
paletitzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada,
la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou el plastificat,
l'etiquetatge, el paletitzat ni la càrrega en obra.
Inclou: Transport de residus a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus. Descàrrega dels
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir
del pes i la densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el
volum de residus realment transportat segons especificacions
de Projecte. 99,21 NORANTA-NOU EUROS AMB

VINT-I-U CÈNTIMS

1.4.2.2 Lliurament de residus perillosos a gestor
autoritzat

1.4.2.2.1 m³ Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de
residus perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant
procedents d'una demolició.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el plastificat,
l'etiquetatge, el paletitzat ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir
del pes i la densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el
volum de residus realment entregat segons especificacions de
Projecte. 164,65 CENT  SEIXANTA-QUATRE EUROS

AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

1.5 Seguretat i salut

1.5.1 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
1.5.1.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per

al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o
reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 1.000,00 MIL EUROS

1.5.2 Tanca provisional de solar
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1.5.2.1 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables
de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada
amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm,
soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a
suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment
amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla
d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada
sobre les tanques.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment
muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 18,06 DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS

1.5.3 Delimitació i protecció de pericons i pous de
registre oberts

1.5.3.1 U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de
secció, durant el seu procés de construcció fins que es col·loqui
la seva tapa definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de
fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat d'un altre fins a
cobrir la totalitat del buit, reforçats en la seva part inferior per
tres taulonets en sentit contrari, fixats amb claus d'acer, amb
rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta de
l'arqueta de manera que impedeixi el seu moviment horitzontal,
preparada per suportar una càrrega puntual de 3 kN.
Amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 15,74 QUINZE EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.5.4 Delimitació i protecció de vores d'excavació
1.5.4.1 m² Protecció de pas de vehicles sobre rases obertes en

calçada, mitjançant plataforma de xapa d'acer de 10 mm de
gruix, amortitzable en 150 usos, recolzada sobre manta antiroca
com a material amortidor. Inclús ciment ràpid per evitar la
vibració de la xapa al pas dels vehicles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 5,09 CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS

1.5.4.2 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant
tancat perimetral format per tanques de vianants de ferro, de
1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre
bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20
usos.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment
muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 4,15 QUATRE EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

1.5.5 Conjunt d'equips de protecció individual
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1.5.5.1 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment subministrades segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 1.000,00 MIL EUROS

2 LOT 2: XARXA D'AIGUA POTABLE

2.1 Instal·lacions

2.1.1 Urbanes

2.1.1.1 Xarxes d'aigua potable Sant Antoni i Ramon
Llull

2.1.1.1.1 M Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN
110, pressió nominal
PN 16 (SDR 11), amb la part proporcional de maniguets
electrosoldables 10,10 DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS

2.1.1.1.2 M Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN
90, pressió nominal
PN 16 (SDR 11), amb la part proporcional de maniguets i altres
peces
electrosoldables 9,15 NOU EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

2.1.1.1.3 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100
mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, totalment equipada amb brides
boges, portabrides,
juntes i cargoleria 167,60 CENT  SEIXANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA CÈNTIMS

2.1.1.1.4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80
mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, totalment equipada amb brides
boges, portabrides,
juntes i cargoleria 152,70 CENT  CINQUANTA-DOS EUROS

AMB SETANTA CÈNTIMS

2.1.1.1.5 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50
mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, totalment equipada amb brides
boges, portabrides,
juntes i cargoleria 124,22 CENT  VINT-I-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS

2.1.1.1.6 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de
100 mm - 4" de
diàmetre de connexió a la canonada i dues sortides DN 80 mm,
per a ús de
bombers 690,02 SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB

DOS CÈNTIMS

2.1.1.1.7 U Trampilló Purdie HD-GG per a la vàlvula de comporta 32,60 TRENTA-DOS EUROS AMB
SEIXANTA CÈNTIMS

2.1.1.1.8 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 75mm del carrer
Goicoechea, Major amb
la canonada de polietilè DN 110 mm instal·lada al carrer de Sant
Antoni 140,76 CENT  QUARANTA EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS

2.1.1.1.9 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 75mm del carrer
Major i Almogàvers amb
la canonada de polietilè DN 90 mm instal·lada al carrer de Sant
Antoni 122,65 CENT  VINT-I-DOS EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
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2.1.1.1.10 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 90mm del carrer
Murada amb la
canonada de polietilè DN 110 mm instal·lada al carrer de Sant
Antoni 154,49 CENT  CINQUANTA-QUATRE

EUROS AMB QUARANTA-NOU
CÈNTIMS

2.1.1.1.11 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 63mm del carrer sant
Josep. Pietat i
Montcada amb la canonada de polietilè DN 110 mm instal·lada
al carrer de Sant
Antoni 111,38 CENT  ONZE EUROS AMB

TRENTA-VUIT CÈNTIMS

2.1.1.1.12 U Mà d'obra del muntatge hidràulic 2.838,00 DOS MIL VUIT-CENTS
TRENTA-VUIT EUROS

2.1.1.1.13 U Escomesa provisional composta per tub de polietilè PE 40 de
color negre amb
bandes blaves, de 20 mm de diàmetre exterior i 3 mm de gruix,
PN=10 atm,
collarí de presa PE 32 - 3/4", i accessoris per connexió a
comptador domiciliari. 32,71 TRENTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

2.1.1.1.14 M Instal·lació d'un provisional d'obra de polietilè de PE 40 DN
2"- 63 mm i 1/4" amb
derivacions a les escomeses existents 7,65 SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC

CÈNTIMS

2.1.1.1.15 U Renovació de l'escomesa d'abastament d'aigua per
habitatges a la xarxa general
de polietilè de 110 mm formada per collarí de fosa dúctil, racord
corba de llautó,
tub de polietile de 1" PN 10 bar, vàlvula de registre amb junta
elàstica i trampilló
de foneria "AIGÜES" de145x145 mm. 215,23 DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS

2.1.1.2 Xarxes d'aigua potable Pilar
2.1.1.2.1 M Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN

110, pressió nominal
PN 16 (SDR 11), amb la part proporcional de maniguets
electrosoldables 10,10 DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS

2.1.1.2.2 M Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN
90, pressió nominal
PN 16 (SDR 11), amb la part proporcional de maniguets i altres
peces
electrosoldables 9,15 NOU EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

2.1.1.2.3 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100
mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, totalment equipada amb brides
boges, portabrides,
juntes i cargoleria 167,60 CENT  SEIXANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA CÈNTIMS

2.1.1.2.4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80
mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, totalment equipada amb brides
boges, portabrides,
juntes i cargoleria 152,70 CENT  CINQUANTA-DOS EUROS

AMB SETANTA CÈNTIMS

2.1.1.2.5 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de
100 mm - 4" de
diàmetre de connexió a la canonada i dues sortides DN 80 mm,
per a ús de
bombers 690,02 SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB

DOS CÈNTIMS
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2.1.1.2.6 U Trampilló Purdie HD-GG per a la vàlvula de comporta 32,60 TRENTA-DOS EUROS AMB
SEIXANTA CÈNTIMS

2.1.1.2.7 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 75mm del carrer
Sant Cristòfol amb la
canonada de polietilè DN 110 mm instal·lada al carrer del Pilar 140,76 CENT  QUARANTA EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS

2.1.1.2.8 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 75mm del carrer
Sant Cristòfol amb la
canonada de polietilè DN 90 mm instal·lada al carrer del Pilar 122,65 CENT  VINT-I-DOS EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

2.1.1.2.9 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 90mm del carrer
Major amb la canonada
de polietilè DN 110 mm instal·lada al carrer del Pilar 154,49 CENT  CINQUANTA-QUATRE

EUROS AMB QUARANTA-NOU
CÈNTIMS

2.1.1.2.10 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 90mm del carrer
Major amb la canonada
de polietilè DN 90 mm instal·lada al carrer del Pilar 140,82 CENT  QUARANTA EUROS AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS

2.1.1.2.11 U Mà d'obra del muntatge hidràulic 2.064,00 DOS MIL SEIXANTA-QUATRE
EUROS

2.1.1.2.12 U Escomesa provisional composta per tub de polietilè PE 40 de
color negre amb
bandes blaves, de 20 mm de diàmetre exterior i 3 mm de gruix,
PN=10 atm,
collarí de presa PE 32 - 3/4", i accessoris per connexió a
comptador domiciliari. 32,71 TRENTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

2.1.1.2.13 M Instal·lació d'un provisional d'obra de polietilè de PE 40 DN
11/2"- 50 mm i 11/4"
amb derivacions a les escomeses existents 5,29 CINC EUROS AMB VINT-I-NOU

CÈNTIMS

2.1.1.2.14 U Renovació de l'escomesa d'abastament d'aigua per
habitatges a la xarxa general
de polietilè de 110 mm formada per collarí de fosa dúctil, racord
corba de llautó,
tub de polietile de 1" PN 10 bar, vàlvula de registre amb junta
elàstica i trampilló
de foneria "AIGÜES" de145x145 mm. 215,23 DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS

Ulldecona 13 de març de 2026
Arquitecte

Aida Adcock Colas

Arquitecte, Facundo Viera Perez
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Quadre de preus nº 2

1 LOT 1: OBRA CIVIL

1.1 Actuacions prèvies

1.1.1 Treballs de camp, assajos i informes

1.1.1.1 Cales d'inspecció
1.1.1.1.1 U Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra, de fins a 3

m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics. Fins i tot reblert posterior, compactació i reposició
del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en successives capes
horitzontals i extracció de terres. Reblert de la cala. Compactació. Reposició del paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Mà d'obra 80,68
Maquinària 54,73
Mitjans auxiliars 2,71

138,12

1.2 Condicionament del terreny

1.2.1 Moviment de terres en obra civil

1.2.1.1 Excavacions
1.2.1.1.1 m³ Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb

mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.

Mà d'obra 4,03
Maquinària 11,89
Mitjans auxiliars 0,32

16,24

1.2.1.2 Esteses, reomplerts i compactacions
1.2.1.2.1 m³ Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, i compactació en tongades successives de 25

cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 0,38
Maquinària 5,13
Materials 16,11
Mitjans auxiliars 0,43

22,05

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.2.1.2.2 m³ Reblert de rases amb tot-u natural calcari, i compactació en tongades successives de 25 cm
d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 0,38
Maquinària 5,13
Materials 22,48
Mitjans auxiliars 0,56

28,55

1.2.1.3 Ferms i paviments

1.2.1.3.1 Asfàltics
1.2.1.3.1.1 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, mitjançant retroexcavadora amb

martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Mà d'obra 0,87
Maquinària 0,97
Mitjans auxiliars 0,04

1,88

1.2.1.3.2 Paviments exteriors
1.2.1.3.2.1 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, amb martell pneumàtic, i càrrega

manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la demolició de
la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Mà d'obra 3,49
Maquinària 0,69
Mitjans auxiliars 0,08

4,26
1.2.1.3.2.2 m² Aixecat de paviment exterior amb reposició del material de llambordins de pedra i capa de morter,

amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit a la seva superfície i al
suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec dels
materials a reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Mà d'obra 18,73
Materials 5,58
Mitjans auxiliars 0,49

24,80

1.3 Ferms i paviments urbans

1.3.1 Paviments urbans
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1.3.1.1 Mescles i regs bituminosos
1.3.1.1.1 m² Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa en fred de composició densa, tipus DF12, amb àrid

granític i emulsió bituminosa.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa.
Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,39
Maquinària 0,70
Materials 16,06
Mitjans auxiliars 0,34

17,49

1.3.1.2 De peces prefabricades de formigó
1.3.1.2.1 m² Paviment exterior de peces prefabricades de formigó bicapa, 20x20x6 cm, acabat llis, color gris,

classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 4, classe de desgast per
abrasió H, segons UNE-EN 1339, amb resistència al lliscament Rd>45 segons UNE-EN 16165 i
lliscabilitat classe 3 segons CTE, col·locades picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm de
gruix, deixant entre elles un junt de separació d'entre 1,5 i 3 mm. Inclús reomplert de junts amb sorra
silícia de mida 0/2 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de recolzament.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de morter. Tall de les peces. Humectació de
les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i
trobades. Neteja del paviment i les juntes. Reblert dels junts amb sorra seca, mitjançant raspallat.
Eliminació del material sobrant de la superfície, mitjançant escombrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les
escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la
descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m².

Mà d'obra 12,82
Materials 17,31
Mitjans auxiliars 0,60

30,73

1.4 Gestió de residus

1.4.1 Gestió de residus inertes

1.4.1.1 Transport de residus inertes
1.4.1.1.1 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de

construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat
segons especificacions de Projecte.

Maquinària 7,99
Mitjans auxiliars 0,16

8,15

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.4.1.1.2 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del
contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions
de Projecte.

Maquinària 54,01
Mitjans auxiliars 1,08

55,09

1.4.2 Gestió de residus perillosos

1.4.2.1 Transport de residus perillosos
1.4.2.1.1 m³ Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a abocador específic,

instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada,
però no inclou el plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni la càrrega en obra.
Inclou: Transport de residus a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Descàrrega dels residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat
segons especificacions de Projecte.

Materials 97,26
Mitjans auxiliars 1,95

99,21

1.4.2.2 Lliurament de residus perillosos a gestor autoritzat
1.4.2.2.1 m³ Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de fibrociment

amb amiant procedents d'una demolició.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte.

Materials 161,42
Mitjans auxiliars 3,23

164,65

1.5 Seguretat i salut

1.5.1 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
1.5.1.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en

matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 1.000,00
1.000,00

1.5.2 Tanca provisional de solar

Quadre de preus nº 2
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1.5.2.1 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de
malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de
5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8
orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i
tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les
tanques.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Mà d'obra 12,75
Materials 4,96
Mitjans auxiliars 0,35

18,06

1.5.3 Delimitació i protecció de pericons i pous de registre oberts
1.5.3.1 U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, durant el seu procés de

construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de fusta de pi
de 15x5,2 cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit, reforçats en la seva part
inferior per tres taulonets en sentit contrari, fixats amb claus d'acer, amb rebaix en el seu reforç per
allotjar-la en el buit de la planta de l'arqueta de manera que impedeixi el seu moviment horitzontal,
preparada per suportar una càrrega puntual de 3 kN. Amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Mà d'obra 10,02
Materials 5,41
Mitjans auxiliars 0,31

15,74

1.5.4 Delimitació i protecció de vores d'excavació
1.5.4.1 m² Protecció de pas de vehicles sobre rases obertes en calçada, mitjançant plataforma de xapa d'acer

de 10 mm de gruix, amortitzable en 150 usos, recolzada sobre manta antiroca com a material amortidor.
Inclús ciment ràpid per evitar la vibració de la xapa al pas dels vehicles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Mà d'obra 3,04
Maquinària 0,62
Materials 1,33
Mitjans auxiliars 0,10

5,09
1.5.4.2 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques de

vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb
dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Mà d'obra 3,04
Materials 1,03
Mitjans auxiliars 0,08

4,15

1.5.5 Conjunt d'equips de protecció individual
1.5.5.1 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en

matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 1.000,00
1.000,00

2 LOT 2: XARXA D'AIGUA POTABLE

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
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2.1 Instal·lacions

2.1.1 Urbanes

2.1.1.1 Xarxes d'aigua potable Sant Antoni i Ramon Llull
2.1.1.1.1 M Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal

PN 16 (SDR 11), amb la part proporcional de maniguets electrosoldables

Sense descomposició 10,10
10,10

2.1.1.1.2 M Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal
PN 16 (SDR 11), amb la part proporcional de maniguets i altres peces
electrosoldables

Sense descomposició 9,15
9,15

2.1.1.1.3 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, totalment equipada amb brides boges, portabrides,
juntes i cargoleria

Sense descomposició 167,60
167,60

2.1.1.1.4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, totalment equipada amb brides boges, portabrides,
juntes i cargoleria

Sense descomposició 152,70
152,70

2.1.1.1.5 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, totalment equipada amb brides boges, portabrides,
juntes i cargoleria

Sense descomposició 124,22
124,22

2.1.1.1.6 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm - 4" de
diàmetre de connexió a la canonada i dues sortides DN 80 mm, per a ús de
bombers

Sense descomposició 690,02
690,02

2.1.1.1.7 U Trampilló Purdie HD-GG per a la vàlvula de comporta

Sense descomposició 32,60
32,60

2.1.1.1.8 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 75mm del carrer Goicoechea, Major amb
la canonada de polietilè DN 110 mm instal·lada al carrer de Sant Antoni

Sense descomposició 140,76
140,76

2.1.1.1.9 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 75mm del carrer Major i Almogàvers amb
la canonada de polietilè DN 90 mm instal·lada al carrer de Sant Antoni

Sense descomposició 122,65
122,65

2.1.1.1.10 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 90mm del carrer Murada amb la
canonada de polietilè DN 110 mm instal·lada al carrer de Sant Antoni

Sense descomposició 154,49
154,49

2.1.1.1.11 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 63mm del carrer sant Josep. Pietat i
Montcada amb la canonada de polietilè DN 110 mm instal·lada al carrer de Sant
Antoni

Sense descomposició 111,38
111,38

2.1.1.1.12 U Mà d'obra del muntatge hidràulic

Sense descomposició 2.838,00
2.838,00
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2.1.1.1.13 U Escomesa provisional composta per tub de polietilè PE 40 de color negre amb
bandes blaves, de 20 mm de diàmetre exterior i 3 mm de gruix, PN=10 atm,
collarí de presa PE 32 - 3/4", i accessoris per connexió a comptador domiciliari.

Sense descomposició 32,71
32,71

2.1.1.1.14 M Instal·lació d'un provisional d'obra de polietilè de PE 40 DN 2"- 63 mm i 1/4" amb
derivacions a les escomeses existents

Sense descomposició 7,65
7,65

2.1.1.1.15 U Renovació de l'escomesa d'abastament d'aigua per habitatges a la xarxa general
de polietilè de 110 mm formada per collarí de fosa dúctil, racord corba de llautó,
tub de polietile de 1" PN 10 bar, vàlvula de registre amb junta elàstica i trampilló
de foneria "AIGÜES" de145x145 mm.

Sense descomposició 215,23
215,23

2.1.1.2 Xarxes d'aigua potable Pilar
2.1.1.2.1 M Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal

PN 16 (SDR 11), amb la part proporcional de maniguets electrosoldables

Sense descomposició 10,10
10,10

2.1.1.2.2 M Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal
PN 16 (SDR 11), amb la part proporcional de maniguets i altres peces
electrosoldables

Sense descomposició 9,15
9,15

2.1.1.2.3 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, totalment equipada amb brides boges, portabrides,
juntes i cargoleria

Sense descomposició 167,60
167,60

2.1.1.2.4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, totalment equipada amb brides boges, portabrides,
juntes i cargoleria

Sense descomposició 152,70
152,70

2.1.1.2.5 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm - 4" de
diàmetre de connexió a la canonada i dues sortides DN 80 mm, per a ús de
bombers

Sense descomposició 690,02
690,02

2.1.1.2.6 U Trampilló Purdie HD-GG per a la vàlvula de comporta

Sense descomposició 32,60
32,60

2.1.1.2.7 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 75mm del carrer Sant Cristòfol amb la
canonada de polietilè DN 110 mm instal·lada al carrer del Pilar

Sense descomposició 140,76
140,76

2.1.1.2.8 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 75mm del carrer Sant Cristòfol amb la
canonada de polietilè DN 90 mm instal·lada al carrer del Pilar

Sense descomposició 122,65
122,65

2.1.1.2.9 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 90mm del carrer Major amb la canonada
de polietilè DN 110 mm instal·lada al carrer del Pilar

Sense descomposició 154,49
154,49

2.1.1.2.10 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 90mm del carrer Major amb la canonada
de polietilè DN 90 mm instal·lada al carrer del Pilar

Sense descomposició 140,82
140,82

Quadre de preus nº 2

Import
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2.1.1.2.11 U Mà d'obra del muntatge hidràulic

Sense descomposició 2.064,00
2.064,00

2.1.1.2.12 U Escomesa provisional composta per tub de polietilè PE 40 de color negre amb
bandes blaves, de 20 mm de diàmetre exterior i 3 mm de gruix, PN=10 atm,
collarí de presa PE 32 - 3/4", i accessoris per connexió a comptador domiciliari.

Sense descomposició 32,71
32,71

2.1.1.2.13 M Instal·lació d'un provisional d'obra de polietilè de PE 40 DN 11/2"- 50 mm i 11/4"
amb derivacions a les escomeses existents

Sense descomposició 5,29
5,29

2.1.1.2.14 U Renovació de l'escomesa d'abastament d'aigua per habitatges a la xarxa general
de polietilè de 110 mm formada per collarí de fosa dúctil, racord corba de llautó,
tub de polietile de 1" PN 10 bar, vàlvula de registre amb junta elàstica i trampilló
de foneria "AIGÜES" de145x145 mm.

Sense descomposició 215,23
215,23

Ulldecona 13 de març de 2026
Arquitecte

Aida Adcock Colas

Arquitecte, Facundo Viera
Perez
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Amidament

1.1 Actuacions prèvies
1.1.1 Treballs de camp, assajos i informes
1.1.1.1 Cales d'inspecció
1.1.1.1.1 0BC006 U Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra,

de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics. Fins i tot reblert posterior,
compactació i reposició del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en
successives capes horitzontals i extracció de terres. Reblert de la cala. Compactació.
Reposició del paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U............: 13,000

1.2 Condicionament del terreny
1.2.1 Moviment de terres en obra civil
1.2.1.1 Excavacions
1.2.1.1.1 ACE040 m³ Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,

amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista.
Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

212,000 0,400 0,600 50,880sant antoni i ramon llull DN 110
98,000 0,400 0,600 23,520sant antoni i ramon llull DN 90
86,000 0,400 0,600 20,640pilar DN 110
74,000 0,400 0,600 17,760pilar DN 90

connexions a carrers adjacents
16,000 0,400 0,600 3,840ST ANTONI - MAJOR
6,300 0,400 0,600 1,512ST ANTONI - GOICOECHEA
10,000 0,400 0,600 2,400ST ANTONI - MURADA DE BAIX
4,000 0,400 0,600 0,960ST ANTONI - ST JOSEP
4,000 0,400 0,600 0,960ST ANTONI - PIETAT
4,000 0,400 0,600 0,960RAMON LLULL - MONTCADA
10,600 0,400 0,600 2,544RAMON LLULL - MAJOR

Total m³............: 125,976

1.2.1.2 Esteses, reomplerts i compactacions
1.2.1.2.1 ACR02001 m³ Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, i compactació en tongades

successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

212,000 0,400 0,400 33,920sant antoni i ramon llull DN 110
98,000 0,400 0,400 15,680sant antoni i ramon llull DN 90
86,000 0,400 0,400 13,760pilar DN 110
74,000 0,400 0,400 11,840pilar DN 90

connexions a carrers adjacents
16,000 0,400 0,600 3,840ST ANTONI - MAJOR
6,300 0,400 0,600 1,512ST ANTONI - GOICOECHEA
10,000 0,400 0,600 2,400ST ANTONI - MURADA DE BAIX
4,000 0,400 0,600 0,960ST ANTONI - ST JOSEP
4,000 0,400 0,600 0,960ST ANTONI - PIETAT
4,000 0,400 0,600 0,960RAMON LLULL - MONTCADA

(Continua...)
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1.2.1.2.1 ACR02001 M³ Rebliments de rases amb sorra. (Continuació...)
10,600 0,400 0,600 2,544RAMON LLULL - MAJOR

Total m³............: 88,376

1.2.1.2.2 ACR02002 m³ Reblert de rases amb tot-u natural calcari, i compactació en tongades successives de 25
cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al
98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

212,000 0,400 0,200 16,960sant antoni i ramon llull DN 110
98,000 0,400 0,200 7,840sant antoni i ramon llull DN 90
86,000 0,400 0,200 6,880pilar DN 110
74,000 0,400 0,200 5,920pilar DN 90

connexions a carrers adjacents
16,000 0,400 0,600 3,840ST ANTONI - MAJOR
6,300 0,400 0,600 1,512ST ANTONI - GOICOECHEA
10,000 0,400 0,600 2,400ST ANTONI - MURADA DE BAIX
4,000 0,400 0,600 0,960ST ANTONI - ST JOSEP
4,000 0,400 0,600 0,960ST ANTONI - PIETAT
4,000 0,400 0,600 0,960RAMON LLULL - MONTCADA
10,600 0,400 0,600 2,544RAMON LLULL - MAJOR

Total m³............: 50,776

1.2.1.3 Ferms i paviments
1.2.1.3.1 Asfàltics
1.2.1.3.1.1 DMF010 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, mitjançant

retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

6,300 0,400 2,520ST ANTONI - GOICOECHEA
4,000 0,400 1,600ST ANTONI - ST JOSEP
4,000 0,400 1,600ST ANTONI - PIETAT

Total m²............: 5,720

1.2.1.3.2 Paviments exteriors
1.2.1.3.2.1 DMX050 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, amb martell pneumàtic, i

càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

10,000 0,400 0,600 2,400ST ANTONI - MURADA DE BAIX
Total m²............: 2,400
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1.2.1.3.2.2 DMX010A m² Aixecat de paviment exterior amb reposició del material de llambordins de pedra i capa de
morter, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit a la seva
superfície i al suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles.
Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les restes
d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

16,000 0,400 0,600 3,840ST ANTONI - MAJOR
10,600 0,400 0,600 2,544RAMON LLULL - MAJOR
4,000 0,400 0,600 0,960RAMON LLULL - MONTCADA

Total m²............: 7,344

1.3 Ferms i paviments urbans
1.3.1 Paviments urbans
1.3.1.1 Mescles i regs bituminosos
1.3.1.1.1 MPB020 m² Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa en fred de composició densa, tipus DF12,

amb àrid granític i emulsió bituminosa.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes
transversals. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

6,300 0,400 2,520ST ANTONI - GOICOECHEA
4,000 0,400 1,600ST ANTONI - ST JOSEP
4,000 0,400 1,600ST ANTONI - PIETAT

Total m²............: 5,720

1.3.1.2 De peces prefabricades de formigó
1.3.1.2.1 MPH010 m² Paviment exterior de peces prefabricades de formigó bicapa, 20x20x6 cm, acabat llis, color

gris, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 4, classe de
desgast per abrasió H, segons UNE-EN 1339, amb resistència al lliscament Rd>45 segons
UNE-EN 16165 i lliscabilitat classe 3 segons CTE, col·locades picat de pitxell amb morter
de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles un junt de separació d'entre 1,5 i 3 mm.
Inclús reomplert de junts amb sorra silícia de mida 0/2 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de recolzament.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de morter. Tall de les peces.
Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces.
Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Reblert dels junts amb
sorra seca, mitjançant raspallat. Eliminació del material sobrant de la superfície, mitjançant
escombrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han
tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament,
cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5
m².

10,000 0,400 0,600 2,400ST ANTONI - MURADA DE BAIX
Total m²............: 2,400

1.4 Gestió de residus
1.4.1 Gestió de residus inertes
1.4.1.1 Transport de residus inertes
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1.4.1.1.1 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en
obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no
inclou la càrrega en obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

212,000 0,400 0,600 50,880sant antoni i ramon llull DN 110
98,000 0,400 0,600 23,520sant antoni i ramon llull DN 90
86,000 0,400 0,600 20,640pilar DN 110
74,000 0,400 0,600 17,760pilar DN 90

Total m³............: 112,800

1.4.1.1.2 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida
en obra del contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.

Total U............: 17,000

1.4.2 Gestió de residus perillosos
1.4.2.1 Transport de residus perillosos
1.4.2.1.1 GEB020 m³ Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a abocador

específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada, però no inclou el plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni la càrrega en obra.
Inclou: Transport de residus a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Descàrrega dels residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

212,000 0,100 0,100 2,120sant antoni i ramon llull DN 110
98,000 0,100 0,100 0,980sant antoni i ramon llull DN 90
86,000 0,100 0,100 0,860pilar DN 110
74,000 0,100 0,100 0,740pilar DN 90

Total m³............: 4,700

1.4.2.2 Lliurament de residus perillosos a gestor autoritzat
1.4.2.2.1 GEC020 m³ Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de

fibrociment amb amiant procedents d'una demolició.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni
el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.

212,000 0,100 0,100 2,120sant antoni i ramon llull DN 110
98,000 0,100 0,100 0,980sant antoni i ramon llull DN 90
86,000 0,100 0,100 0,860pilar DN 110
74,000 0,100 0,100 0,740pilar DN 90

Total m³............: 4,700

1.5 Seguretat i salut

Pressupost de substitució de xarxa d'aigua potable als Carrers Sant Antoni, R… Pàgina 4
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1.5.1 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
1.5.1.1 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa

vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U............: 1,000

1.5.2 Tanca provisional de solar
1.5.2.1 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per

panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a
pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió
d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les
tanques.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m............: 50,000

1.5.3 Delimitació i protecció de pericons i pous de registre oberts
1.5.3.1 YCA020 U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, durant el seu procés de

construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada mitjançant taulons petits
de fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del
buit, reforçats en la seva part inferior per tres taulonets en sentit contrari, fixats amb claus
d'acer, amb rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta de l'arqueta de
manera que impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per suportar una càrrega
puntual de 3 kN. Amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U............: 10,000

1.5.4 Delimitació i protecció de vores d'excavació
1.5.4.1 YCB050 m² Protecció de pas de vehicles sobre rases obertes en calçada, mitjançant plataforma de

xapa d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable en 150 usos, recolzada sobre manta antiroca
com a material amortidor. Inclús ciment ràpid per evitar la vibració de la xapa al pas dels
vehicles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m²............: 10,000

1.5.4.2 YCB030 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per
tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats
sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m............: 10,000

1.5.5 Conjunt d'equips de protecció individual
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Pressupost parcial nº 1 LOT 1: OBRA CIVIL

Comentari P.ig. Llarg Ample Alt Subtotal Total
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1.5.5.1 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U............: 1,000

Pressupost de substitució de xarxa d'aigua potable als Carrers Sant Antoni, R… Pàgina 6
Pressupost parcial nº 1 LOT 1: OBRA CIVIL

Comentari P.ig. Llarg Ample Alt Subtotal Total

2.1 Instal·lacions
2.1.1 Urbanes
2.1.1.1 Xarxes d'aigua potable Sant Antoni i Ramon Llull
2.1.1.1.1 0101 M Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal

PN 16 (SDR 11), amb la part proporcional de maniguets electrosoldables

Total M............: 212,000

2.1.1.1.2 0102 M Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal
PN 16 (SDR 11), amb la part proporcional de maniguets i altres peces
electrosoldables

Total M............: 98,000

2.1.1.1.3 0103 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, totalment equipada amb brides boges, portabrides,
juntes i cargoleria

Total U............: 5,000

2.1.1.1.4 0104 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, totalment equipada amb brides boges, portabrides,
juntes i cargoleria

Total U............: 3,000

2.1.1.1.5 0105 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, totalment equipada amb brides boges, portabrides,
juntes i cargoleria

Total U............: 3,000

2.1.1.1.6 0106 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm - 4" de
diàmetre de connexió a la canonada i dues sortides DN 80 mm, per a ús de
bombers

Total U............: 1,000

2.1.1.1.7 0107 U Trampilló Purdie HD-GG per a la vàlvula de comporta

Total U............: 11,000

2.1.1.1.8 0108 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 75mm del carrer Goicoechea, Major amb
la canonada de polietilè DN 110 mm instal·lada al carrer de Sant Antoni

Total U............: 3,000

2.1.1.1.9 0109 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 75mm del carrer Major i Almogàvers amb
la canonada de polietilè DN 90 mm instal·lada al carrer de Sant Antoni

Total U............: 3,000

2.1.1.1.10 0110 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 90mm del carrer Murada amb la
canonada de polietilè DN 110 mm instal·lada al carrer de Sant Antoni

Total U............: 2,000

2.1.1.1.11 0111 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 63mm del carrer sant Josep. Pietat i
Montcada amb la canonada de polietilè DN 110 mm instal·lada al carrer de Sant
Antoni

Total U............: 3,000

2.1.1.1.12 0112 U Mà d'obra del muntatge hidràulic

Total U............: 1,000

Pressupost de substitució de xarxa d'aigua potable als Carrers Sant Antoni, R… Pàgina 7
Pressupost parcial nº 2 LOT 2: XARXA D'AIGUA POTABLE

Comentari P.ig. Llarg Ample Alt Subtotal Total
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2.1.1.1.13 0113 U Escomesa provisional composta per tub de polietilè PE 40 de color negre amb
bandes blaves, de 20 mm de diàmetre exterior i 3 mm de gruix, PN=10 atm,
collarí de presa PE 32 - 3/4", i accessoris per connexió a comptador domiciliari.

Total U............: 24,000

2.1.1.1.14 0114 M Instal·lació d'un provisional d'obra de polietilè de PE 40 DN 2"- 63 mm i 1/4" amb
derivacions a les escomeses existents

Total M............: 310,000

2.1.1.1.15 0115 U Renovació de l'escomesa d'abastament d'aigua per habitatges a la xarxa general
de polietilè de 110 mm formada per collarí de fosa dúctil, racord corba de llautó,
tub de polietile de 1" PN 10 bar, vàlvula de registre amb junta elàstica i trampilló
de foneria "AIGÜES" de145x145 mm.

Total U............: 24,000

2.1.1.2 Xarxes d'aigua potable Pilar
2.1.1.2.1 0101 M Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal

PN 16 (SDR 11), amb la part proporcional de maniguets electrosoldables

Total M............: 86,000

2.1.1.2.2 0102 M Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal
PN 16 (SDR 11), amb la part proporcional de maniguets i altres peces
electrosoldables

Total M............: 74,000

2.1.1.2.3 0103 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, totalment equipada amb brides boges, portabrides,
juntes i cargoleria

Total U............: 3,000

2.1.1.2.4 0104 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, totalment equipada amb brides boges, portabrides,
juntes i cargoleria

Total U............: 2,000

2.1.1.2.5 0106 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm - 4" de
diàmetre de connexió a la canonada i dues sortides DN 80 mm, per a ús de
bombers

Total U............: 1,000

2.1.1.2.6 0107 U Trampilló Purdie HD-GG per a la vàlvula de comporta

Total U............: 5,000

2.1.1.2.7 0208 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 75mm del carrer Sant Cristòfol amb la
canonada de polietilè DN 110 mm instal·lada al carrer del Pilar

Total U............: 1,000

2.1.1.2.8 0209 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 75mm del carrer Sant Cristòfol amb la
canonada de polietilè DN 90 mm instal·lada al carrer del Pilar

Total U............: 1,000

2.1.1.2.9 0210 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 90mm del carrer Major amb la canonada
de polietilè DN 110 mm instal·lada al carrer del Pilar

Total U............: 1,000

2.1.1.2.10 0211 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 90mm del carrer Major amb la canonada
de polietilè DN 90 mm instal·lada al carrer del Pilar

Total U............: 1,000

Pressupost de substitució de xarxa d'aigua potable als Carrers Sant Antoni, R… Pàgina 8
Pressupost parcial nº 2 LOT 2: XARXA D'AIGUA POTABLE

Comentari P.ig. Llarg Ample Alt Subtotal Total

2.1.1.2.11 0212 U Mà d'obra del muntatge hidràulic

Total U............: 1,000

2.1.1.2.12 0113 U Escomesa provisional composta per tub de polietilè PE 40 de color negre amb
bandes blaves, de 20 mm de diàmetre exterior i 3 mm de gruix, PN=10 atm,
collarí de presa PE 32 - 3/4", i accessoris per connexió a comptador domiciliari.

Total U............: 14,000

2.1.1.2.13 0214 M Instal·lació d'un provisional d'obra de polietilè de PE 40 DN 11/2"- 50 mm i 11/4"
amb derivacions a les escomeses existents

Total M............: 160,000

2.1.1.2.14 0115 U Renovació de l'escomesa d'abastament d'aigua per habitatges a la xarxa general
de polietilè de 110 mm formada per collarí de fosa dúctil, racord corba de llautó,
tub de polietile de 1" PN 10 bar, vàlvula de registre amb junta elàstica i trampilló
de foneria "AIGÜES" de145x145 mm.

Total U............: 14,000

Pressupost de substitució de xarxa d'aigua potable als Carrers Sant Antoni, R… Pàgina 9
Pressupost parcial nº 2 LOT 2: XARXA D'AIGUA POTABLE

Comentari P.ig. Llarg Ample Alt Subtotal Total
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Pressupost i amidament

1.1 Actuacions prèvies
1.1.1 Treballs de camp, assajos i informes
1.1.1.1 Cales d'inspecció
1.1.1.1.1 0BC006 U Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol

zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics.
Fins i tot reblert posterior, compactació i reposició del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació
en successives capes horitzontals i extracció de terres. Reblert de la cala.
Compactació. Reposició del paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 13,000 138,12 1.795,56

1.2 Condicionament del terreny
1.2.1 Moviment de terres en obra civil
1.2.1.1 Excavacions
1.2.1.1.1 ACE040 m³ Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat

màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les
terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

sant antoni i ramon
llull DN 110 212,000 0,400 0,600 50,880
sant antoni i ramon
llull DN 90 98,000 0,400 0,600 23,520
pilar DN 110 86,000 0,400 0,600 20,640
pilar DN 90 74,000 0,400 0,600 17,760
connexions a
carrers adjacents 0,000
ST ANTONI - MAJOR 16,000 0,400 0,600 3,840
ST ANTONI -
GOICOECHEA 6,300 0,400 0,600 1,512
ST ANTONI - MURADA
DE BAIX 10,000 0,400 0,600 2,400
ST ANTONI - ST
JOSEP 4,000 0,400 0,600 0,960
ST ANTONI - PIETAT 4,000 0,400 0,600 0,960
RAMON LLULL -
MONTCADA 4,000 0,400 0,600 0,960
RAMON LLULL - MAJOR 10,600 0,400 0,600 2,544

Total m³ ............: 125,976 16,24 2.045,85

1.2.1.2 Esteses, reomplerts i compactacions

Pressupost de substitució de xarxa d'aigua potable als Carrers Sant Anto… Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 LOT 1: OBRA CIVIL
Codi U Denominació Amidament Preu Total
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1.2.1.2.1 ACR02001 m³ Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, i compactació en tongades
successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig
Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació
o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.
Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

sant antoni i ramon
llull DN 110 212,000 0,400 0,400 33,920
sant antoni i ramon
llull DN 90 98,000 0,400 0,400 15,680
pilar DN 110 86,000 0,400 0,400 13,760
pilar DN 90 74,000 0,400 0,400 11,840
connexions a
carrers adjacents 0,000
ST ANTONI - MAJOR 16,000 0,400 0,600 3,840
ST ANTONI -
GOICOECHEA 6,300 0,400 0,600 1,512
ST ANTONI - MURADA
DE BAIX 10,000 0,400 0,600 2,400
ST ANTONI - ST
JOSEP 4,000 0,400 0,600 0,960
ST ANTONI - PIETAT 4,000 0,400 0,600 0,960
RAMON LLULL -
MONTCADA 4,000 0,400 0,600 0,960
RAMON LLULL - MAJOR 10,600 0,400 0,600 2,544

Total m³ ............: 88,376 22,05 1.948,69

1.2.1.2.2 ACR02002 m³ Reblert de rases amb tot-u natural calcari, i compactació en tongades successives
de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca
no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig
Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació
o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.
Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

sant antoni i ramon
llull DN 110 212,000 0,400 0,200 16,960
sant antoni i ramon
llull DN 90 98,000 0,400 0,200 7,840
pilar DN 110 86,000 0,400 0,200 6,880
pilar DN 90 74,000 0,400 0,200 5,920
connexions a
carrers adjacents 0,000
ST ANTONI - MAJOR 16,000 0,400 0,600 3,840
ST ANTONI -
GOICOECHEA 6,300 0,400 0,600 1,512
ST ANTONI - MURADA
DE BAIX 10,000 0,400 0,600 2,400
ST ANTONI - ST
JOSEP 4,000 0,400 0,600 0,960
ST ANTONI - PIETAT 4,000 0,400 0,600 0,960
RAMON LLULL -
MONTCADA 4,000 0,400 0,600 0,960
RAMON LLULL - MAJOR 10,600 0,400 0,600 2,544

Total m³ ............: 50,776 28,55 1.449,65

1.2.1.3 Ferms i paviments
1.2.1.3.1 Asfàltics

Pressupost de substitució de xarxa d'aigua potable als Carrers Sant Anto… Pàgina 2
Pressupost parcial nº 1 LOT 1: OBRA CIVIL
Codi U Denominació Amidament Preu Total

1.2.1.3.1.1 DMF010 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

ST ANTONI -
GOICOECHEA 6,300 0,400 2,520
ST ANTONI - ST
JOSEP 4,000 0,400 1,600
ST ANTONI - PIETAT 4,000 0,400 1,600

Total m² ............: 5,720 1,88 10,75

1.2.1.3.2 Paviments exteriors
1.2.1.3.2.1 DMX050 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, amb martell

pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió, però
no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

ST ANTONI - MURADA
DE BAIX 10,000 0,400 0,600 2,400

Total m² ............: 2,400 4,26 10,22

1.2.1.3.2.2 DMX010A m² Aixecat de paviment exterior amb reposició del material de llambordins de pedra i
capa de morter, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió
adherit a la seva superfície i al suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de
les rajoles. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada
i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

ST ANTONI - MAJOR 16,000 0,400 0,600 3,840
RAMON LLULL - MAJOR 10,600 0,400 0,600 2,544
RAMON LLULL -
MONTCADA 4,000 0,400 0,600 0,960

Total m² ............: 7,344 24,80 182,13

1.3 Ferms i paviments urbans
1.3.1 Paviments urbans
1.3.1.1 Mescles i regs bituminosos

Pressupost de substitució de xarxa d'aigua potable als Carrers Sant Anto… Pàgina 3
Pressupost parcial nº 1 LOT 1: OBRA CIVIL
Codi U Denominació Amidament Preu Total
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1.3.1.1.1 MPB020 m² Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa en fred de composició densa, tipus
DF12, amb àrid granític i emulsió bituminosa.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la
mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes
transversals. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.
Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

ST ANTONI -
GOICOECHEA 6,300 0,400 2,520
ST ANTONI - ST
JOSEP 4,000 0,400 1,600
ST ANTONI - PIETAT 4,000 0,400 1,600

Total m² ............: 5,720 17,49 100,04

1.3.1.2 De peces prefabricades de formigó
1.3.1.2.1 MPH010 m² Paviment exterior de peces prefabricades de formigó bicapa, 20x20x6 cm, acabat

llis, color gris, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega
de ruptura 4, classe de desgast per abrasió H, segons UNE-EN 1339, amb resistència
al lliscament Rd>45 segons UNE-EN 16165 i lliscabilitat classe 3 segons CTE,
col·locades picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant
entre elles un junt de separació d'entre 1,5 i 3 mm. Inclús reomplert de junts amb
sorra silícia de mida 0/2 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de recolzament.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de morter. Tall de les
peces. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic de
maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les
juntes. Reblert dels junts amb sorra seca, mitjançant raspallat. Eliminació del
material sobrant de la superfície, mitjançant escombrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de
1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per
incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el
tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 1,5 m².
Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

ST ANTONI - MURADA
DE BAIX 10,000 0,400 0,600 2,400

Total m² ............: 2,400 30,73 73,75

1.4 Gestió de residus
1.4.1 Gestió de residus inertes
1.4.1.1 Transport de residus inertes
1.4.1.1.1 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats

produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant
les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus
realment transportat segons especificacions de Projecte.
Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

sant antoni i ramon
llull DN 110 212,000 0,400 0,600 50,880
sant antoni i ramon
llull DN 90 98,000 0,400 0,600 23,520
pilar DN 110 86,000 0,400 0,600 20,640
pilar DN 90 74,000 0,400 0,600 17,760

0,000
Total m³ ............: 112,800 8,15 919,32

Pressupost de substitució de xarxa d'aigua potable als Carrers Sant Anto… Pàgina 4
Pressupost parcial nº 1 LOT 1: OBRA CIVIL
Codi U Denominació Amidament Preu Total

1.4.1.1.2 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició,
en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer,
la recollida en obra del contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades
segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 17,000 55,09 936,53

1.4.2 Gestió de residus perillosos
1.4.2.1 Transport de residus perillosos
1.4.2.1.1 GEB020 m³ Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a

abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
prèviament plastificats i paletitzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i
el viatge de tornada, però no inclou el plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat
ni la càrrega en obra.
Inclou: Transport de residus a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. Descàrrega dels residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus
realment transportat segons especificacions de Projecte.
Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

sant antoni i ramon
llull DN 110 212,000 0,100 0,100 2,120
sant antoni i ramon
llull DN 90 98,000 0,100 0,100 0,980
pilar DN 110 86,000 0,100 0,100 0,860
pilar DN 90 74,000 0,100 0,100 0,740

Total m³ ............: 4,700 99,21 466,29

1.4.2.2 Lliurament de residus perillosos a gestor autoritzat
1.4.2.2.1 GEC020 m³ Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos,

d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el plastificat, l'etiquetatge,
el paletitzat ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus
realment entregat segons especificacions de Projecte.
Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

sant antoni i ramon
llull DN 110 212,000 0,100 0,100 2,120
sant antoni i ramon
llull DN 90 98,000 0,100 0,100 0,980
pilar DN 110 86,000 0,100 0,100 0,860
pilar DN 90 74,000 0,100 0,100 0,740

Total m³ ............: 4,700 164,65 773,86

1.5 Seguretat i salut
1.5.1 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
1.5.1.1 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la

normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment
en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació
o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U ............: 1,000 1.000,00 1.000,00

1.5.2 Tanca provisional de solar
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1.5.2.1 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m,
formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de
pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm,
soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat,
amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8
orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb
platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè
d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m ............: 50,000 18,06 903,00

1.5.3 Delimitació i protecció de pericons i pous de registre oberts
1.5.3.1 YCA020 U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, durant el seu

procés de construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada
mitjançant taulons petits de fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat
d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit, reforçats en la seva part inferior
per tres taulonets en sentit contrari, fixats amb claus d'acer, amb rebaix en el
seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta de l'arqueta de manera que
impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per suportar una càrrega puntual
de 3 kN. Amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U ............: 10,000 15,74 157,40

1.5.4 Delimitació i protecció de vores d'excavació
1.5.4.1 YCB050 m² Protecció de pas de vehicles sobre rases obertes en calçada, mitjançant plataforma

de xapa d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable en 150 usos, recolzada sobre manta
antiroca com a material amortidor. Inclús ciment ràpid per evitar la vibració de
la xapa al pas dels vehicles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m² ............: 10,000 5,09 50,90

1.5.4.2 YCB030 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format
per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots
verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en
20 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m ............: 10,000 4,15 41,50

1.5.5 Conjunt d'equips de protecció individual
1.5.5.1 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la

normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U ............: 1,000 1.000,00 1.000,00
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2.1 Instal·lacions
2.1.1 Urbanes
2.1.1.1 Xarxes d'aigua potable Sant Antoni i Ramon Llull
2.1.1.1.1 0101 M Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal

PN 16 (SDR 11), amb la part proporcional de maniguets electrosoldables
Total M ............: 212,000 10,10 2.141,20

2.1.1.1.2 0102 M Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal
PN 16 (SDR 11), amb la part proporcional de maniguets i altres peces
electrosoldables

Total M ............: 98,000 9,15 896,70

2.1.1.1.3 0103 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, totalment equipada amb brides boges, portabrides,
juntes i cargoleria

Total U ............: 5,000 167,60 838,00

2.1.1.1.4 0104 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, totalment equipada amb brides boges, portabrides,
juntes i cargoleria

Total U ............: 3,000 152,70 458,10

2.1.1.1.5 0105 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, totalment equipada amb brides boges, portabrides,
juntes i cargoleria

Total U ............: 3,000 124,22 372,66

2.1.1.1.6 0106 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm - 4" de
diàmetre de connexió a la canonada i dues sortides DN 80 mm, per a ús de
bombers

Total U ............: 1,000 690,02 690,02

2.1.1.1.7 0107 U Trampilló Purdie HD-GG per a la vàlvula de comporta
Total U ............: 11,000 32,60 358,60

2.1.1.1.8 0108 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 75mm del carrer Goicoechea, Major amb
la canonada de polietilè DN 110 mm instal·lada al carrer de Sant Antoni

Total U ............: 3,000 140,76 422,28

2.1.1.1.9 0109 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 75mm del carrer Major i Almogàvers amb
la canonada de polietilè DN 90 mm instal·lada al carrer de Sant Antoni

Total U ............: 3,000 122,65 367,95

2.1.1.1.10 0110 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 90mm del carrer Murada amb la
canonada de polietilè DN 110 mm instal·lada al carrer de Sant Antoni

Total U ............: 2,000 154,49 308,98

2.1.1.1.11 0111 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 63mm del carrer sant Josep. Pietat i
Montcada amb la canonada de polietilè DN 110 mm instal·lada al carrer de Sant
Antoni

Total U ............: 3,000 111,38 334,14

2.1.1.1.12 0112 U Mà d'obra del muntatge hidràulic
Total U ............: 1,000 2.838,00 2.838,00

2.1.1.1.13 0113 U Escomesa provisional composta per tub de polietilè PE 40 de color negre amb
bandes blaves, de 20 mm de diàmetre exterior i 3 mm de gruix, PN=10 atm,
collarí de presa PE 32 - 3/4", i accessoris per connexió a comptador domiciliari.

Total U ............: 24,000 32,71 785,04

2.1.1.1.14 0114 M Instal·lació d'un provisional d'obra de polietilè de PE 40 DN 2"- 63 mm i 1/4" amb
derivacions a les escomeses existents

Total M ............: 310,000 7,65 2.371,50

2.1.1.1.15 0115 U Renovació de l'escomesa d'abastament d'aigua per habitatges a la xarxa general
de polietilè de 110 mm formada per collarí de fosa dúctil, racord corba de llautó,
tub de polietile de 1" PN 10 bar, vàlvula de registre amb junta elàstica i
trampilló
de foneria "AIGÜES" de145x145 mm.

Total U ............: 24,000 215,23 5.165,52

Pressupost de substitució de xarxa d'aigua potable als Carrers Sant Anto… Pàgina 7
Pressupost parcial nº 2 LOT 2: XARXA D'AIGUA POTABLE
Codi U Denominació Amidament Preu Total
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2.1.1.2 Xarxes d'aigua potable Pilar
2.1.1.2.1 0101 M Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal

PN 16 (SDR 11), amb la part proporcional de maniguets electrosoldables
Total M ............: 86,000 10,10 868,60

2.1.1.2.2 0102 M Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal
PN 16 (SDR 11), amb la part proporcional de maniguets i altres peces
electrosoldables

Total M ............: 74,000 9,15 677,10

2.1.1.2.3 0103 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, totalment equipada amb brides boges, portabrides,
juntes i cargoleria

Total U ............: 3,000 167,60 502,80

2.1.1.2.4 0104 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, totalment equipada amb brides boges, portabrides,
juntes i cargoleria

Total U ............: 2,000 152,70 305,40

2.1.1.2.5 0106 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm - 4" de
diàmetre de connexió a la canonada i dues sortides DN 80 mm, per a ús de
bombers

Total U ............: 1,000 690,02 690,02

2.1.1.2.6 0107 U Trampilló Purdie HD-GG per a la vàlvula de comporta
Total U ............: 5,000 32,60 163,00

2.1.1.2.7 0208 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 75mm del carrer Sant Cristòfol amb la
canonada de polietilè DN 110 mm instal·lada al carrer del Pilar

Total U ............: 1,000 140,76 140,76

2.1.1.2.8 0209 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 75mm del carrer Sant Cristòfol amb la
canonada de polietilè DN 90 mm instal·lada al carrer del Pilar

Total U ............: 1,000 122,65 122,65

2.1.1.2.9 0210 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 90mm del carrer Major amb la canonada
de polietilè DN 110 mm instal·lada al carrer del Pilar

Total U ............: 1,000 154,49 154,49

2.1.1.2.10 0211 U Connexió a la xarxa existent de PVC DN 90mm del carrer Major amb la canonada
de polietilè DN 90 mm instal·lada al carrer del Pilar

Total U ............: 1,000 140,82 140,82

2.1.1.2.11 0212 U Mà d'obra del muntatge hidràulic
Total U ............: 1,000 2.064,00 2.064,00

2.1.1.2.12 0113 U Escomesa provisional composta per tub de polietilè PE 40 de color negre amb
bandes blaves, de 20 mm de diàmetre exterior i 3 mm de gruix, PN=10 atm,
collarí de presa PE 32 - 3/4", i accessoris per connexió a comptador domiciliari.

Total U ............: 14,000 32,71 457,94

2.1.1.2.13 0214 M Instal·lació d'un provisional d'obra de polietilè de PE 40 DN 11/2"- 50 mm i 11/4"
amb derivacions a les escomeses existents

Total M ............: 160,000 5,29 846,40

2.1.1.2.14 0115 U Renovació de l'escomesa d'abastament d'aigua per habitatges a la xarxa general
de polietilè de 110 mm formada per collarí de fosa dúctil, racord corba de llautó,
tub de polietile de 1" PN 10 bar, vàlvula de registre amb junta elàstica i
trampilló
de foneria "AIGÜES" de145x145 mm.

Total U ............: 14,000 215,23 3.013,22

Pressupost de substitució de xarxa d'aigua potable als Carrers Sant Anto… Pàgina 8
Pressupost parcial nº 2 LOT 2: XARXA D'AIGUA POTABLE
Codi U Denominació Amidament Preu Total

Pressupost d'execució material

1. LOT 1: OBRA CIVIL ........................................ 13.865,44
2. LOT 2: XARXA D'AIGUA POTABLE ..............................… 28.495,89

Total: 42.361,33

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de QUARANTA-DOS MIL
TRES-CENTS SEIXANTA-U EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS.

Ulldecona 13 de març de 2026
Arquitecte

Aida Adcock Colas

Arquitecte, Facundo Viera Perez
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C.  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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D.  ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
Redactat en compliment del RD 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció 
· Model COAC © 1997, modificat 2021 

 

Dades Generals de l’Obra 

 
TIPUS D’OBRA Obra civil · Renovació de xarxa d’abastament d’aigua potable en vial urbà 

EMPLAÇAMENT Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar · Casc Antic d’Ulldecona · 43550 Ulldecona 
(Tarragona) 

SUPERFÍCIE / LONGITUD 
D’ACTUACIÓ 

470 m de nova canonada · 38 escomeses · Àmbit: Carrers Sant Antoni, Ramon 
Llull i Pilar 

PROMOTOR Ajuntament d’Ulldecona · CIF P4315800E · Carrer Major, 49 · 43550 Ulldecona 

ARQUITECTES AUTORS DEL 
PROJECTE 

Aida Adcock Colas (núm. 76029-3) · Facundo Viera Pérez (núm. 76590-2) · VVAA 
studio 

TÈCNIC/A REDACTOR/A DE 
L’EBSS 

Aida Adcock Colas · Arquitecta col·legiada núm. 76029-3 
Facundo Viera Pérez . Arquitecte col·legiat núm. 76590-2 

TOPOGRAFIA Vial urbà en terreny urbà consolidat · Pendent lleuger · Casc Antic d’Ulldecona 

CARACTERÍSTIQUES DEL 
TERRENY 

Terreny de trànsit compacte · Rases de fins a 0,60 m de profunditat · Possible 
presença d’humitat estacional 

CONDICIONS DE L’ENTORN Edificis residencials entre mitgeres de 2-4 plantes · Activitat quotidiana de veïns · 
Carrers estrets (3-5 m d’amplada) 

INSTAL·LACIONS DE 
SERVEIS PÚBLICS 

Xarxa d’aigua potable (a substituir) · Sanejament soterrat · Electricitat · Gas · 
Telecomunicacions 

TIPOLOGIA DE VIALS Carrers estrets del Casc Antic (3-5 m) · Circulació restringida · Voreres estretes o 
inexistents 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 
MATERIAL 

41.103,76 € 

PRESSUPOST SEGURETAT I 
SALUT 

3.152,80 € (7,67% del PEM) 

TERMINI ESTIMAT 
D’EXECUCIÓ 

Màxim 30 dies hàbils 

NÚ M. MÀX. 
TREBALLADORS 
SIMULTÀNIS 

8 treballadors 

CENTRE ASSISTÈNCIA 
MÈDICA MÉS PROPER 

CAP Ulldecona · Partida Terres, 7, 43550 Ulldecona, Tarragona · Tel. 977 72 13 22 

HOSPITAL DE REFERÈNCIA Hospital Verge de la Cinta · Carrer de les Esplanetes, s/n · Tortosa · Tel. 977 44 48 
00 

JUSTIFICACIÓ EBSS (NO 
ESTUDI COMPLET) 

PEM inferior a 450.760 € · Durada < 30 dies hàbils amb més de 20 treballadors · 
Volum mà d’obra < 500 jornals 

 
 

1. Introducció 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs 
de reparació, conservació i manteniment, i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels 
treballadors. 

Permet donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la 
Direcció Facultativa, de conformitat amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

En base a l’art. 7è d’aquest Reial Decret, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, l’empresa 
contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present estudi, en funció del seu propi 
sistema d’execució d’obra. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. 

Cal recordar l’obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel seguiment 
del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d’Incidències hauran de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Segons l’art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que 
les persones que treballen a l’obra hagin rebut la informació i instruccions adequades sobre els riscos i 
les mesures de protecció, prevenció i emergència. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l’obra parcialment o totalment. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes. 

 

2. Principis Generals Aplicables durant l’Execució de l’Obra 

En base als principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 de “prevenció de riscos 
laborals”, l’empresa contractista aplicarà els principis generals de prevenció en prendre les decisions 
tècniques i d’organització, i en particular: 

— Evitar riscos 

— Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

— Combatre els riscos a l’origen 

— Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 
l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb la finalitat d’atenuar la feina 
monotòna i repetitiva i de reduir els seus efectes en la salut 

— Tenir en compte l’evolució de la tècnica 
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— Substituir allò que és perillosos per allò que tingui poc o cap perill 

— Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització i les 
condicions del treball, les relacions socials i la inflüència dels factors ambientals en el treball 

— Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

— Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l’obra 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l’article 
10 del RD 1627/1997, durant l’execució de l’obra el contractista aplicarà les mesures que permetin projectar 
i organitzar l’obra de manera que sigui: 

— El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 

— L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

— La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

— El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb l’objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar la seguretat i salut de les persones que treballen a l’obra 

— La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i sustàncies perilloses 

— La recollida dels materials perillosos utilitzats 

— L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 

— L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a 
les diferents feines o fases de treball 

— La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a 
l’obra en règim d’autònoms 

— Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l’obra o prop de l’obra 

 
 
3. Identificació dels Riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a l’annex 
IV del RD 1627/1997, s’enumeren a continuació els riscos particulars de different treballs d’obra, tot i que 
no necessariament tots els contemplats: 

 

MITJANS I MAQUINÀRIA 

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

— Interferències amb instal·lacions d’ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram…) 

— Caiguda de la càrrega transportada 

— Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

— Cops i ensopegades 

— Caiguda de materials, rebots 

— Ambient excessivament sorollós 

— Contactes elèctrics directes o indirectes 

— Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

TREBALLS PREVIS I CALES D’INSPECCIÓ 

— Interferències amb instal·lacions d’ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram…) 

— Cops i ensopegades 

— Caiguda de materials, rebots 

— Sobre esforços per postures incorrectes 

— Bolcada de piles de materials 

— Atropellament de vianants en espai urbà restringit 

 

MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIÓ DE RASES 

— Interferències amb instal·lacions d’ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram…) 

— Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

— Cops i ensopegades 

— Despreniment i/o esllavissament de terres 

— Caiguda de persones a la rasa 

— Caiguda de materials, rebots 

— Ambient excessivament sorollós 

— Desplom i/o caiguda de les parets de la rasa 

— Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

— Sobre esforços per postures incorrectes 

 

RETIRADA DE CANONADES DE FIBROCIMENT (RISC ESPECIAL — POSSIBLE AMIANT) 

— Exposició a fibres d’amiant: fins a la confirmació analítica, totes les canonades de fibrociment es 
tractaran com a material que conté amiant (MCA), en aplicació del RD 396/2006 

— Inhalació de pols durant la retirada i manipulació dels tubs 

— Contaminació de la zona de treball i dels treballadors propers no assignats a la tasca 

— Riscos de contaminació de tercers (veïns, vianants) si no s’estableix zona restringida 

 

INSTALLACIÓ DE CANONADES I ELEMENTS HIDRÀULICS 

— Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas…) 

— Caiguda de materials i canonades durant la manipulació i descàrrega 

— Talls i punxades 

— Cops i ensopegades 

— Emanacions de gasos en obertures de pous i rases 
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— Contactes elèctrics directes o indirectes (soldadura per electrofússió) 

— Sobre-esforços per postures incorrectes dins la rasa 

— Inundació de la rasa per pluja o trencament accidental 

 
 
4. Relació de Treballs que Comporten Riscos Especials 
Annex II del RD 1627/1997 

— Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 
particulars característiques de l’activitat, dels procediments aplicats o de l’entorn del lloc de 
treball 

— Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible — és el cas 
de la manipulació de canonades de fibrociment amb possible amiant (RD 396/2006) 

— Treballs en la proximitat de línies elèctriques 

La resta de treballs compresos en l’Annex II del RD 1627/1997 no s’apliquen a la tipologia d’aquesta obra. 

 

5. Mesures de Prevenció i Protecció 

— Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. 

— S’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 
treball. 

— Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d’estar homologats segons la 
normativa vigent. 

— Així mateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.) 

 

MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

— Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l’obra 

— Senyalització de les zones de perill 

— Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra com 
en relació amb els vials exteriors 

— Limitar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

— Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

— Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 

— Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives 

— Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 

— Establir un sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat 

— Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció 
de les rases 

— Utilizació de paviments antilliscants 

— Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda 

— Protecció de rases obertes amb tanques de vianants i cobertura amb xapa d’acer per als passos 
de vehicles (10 m² previstos) 

— Instal·lació de serveis sanit aris 

— Adoptar mesures adients de protecció de les persones treballadores en front de qualsevol risc 
relacionat amb fenòmens meteorològics adversos 

 

MESURES ESPECÍFIQUES PER A LA RETIRADA DE CANONADES DE FIBROCIMENT (POSSIBLE 
AMIANT) 

Fins a la confirmació analítica de la presència o absència d’amiant, s’aplicarà el RD 396/2006. Els treballs 
de retirada hauran d’executar-se per empresa amb inscripció al RERA (Registre d’Empreses amb Risc 
d’Amiant), que haurà d’elaborar un Pla de Treball específic aprovat per l’autoritat laboral competent 
prèviament a l’inici dels treballs: 

— Delimitació i senyalització de la zona com a “ZONA DE RISC D’AMIANT” 

— Ú s obligatori de mascareta FFP3, bus umàs integral, guants i roba d’un sol ús (cat. III) 

— Prohibició de tallar, trencar o perforar les canonades; extreure-les senceres sempre que sigui 
possible 

— Humectació dels tubs abans i durant la manipulació per minimitzar l’emiss ió de fibres 

— Plastificat, etiquetatge i paletitzat de les canonades extretes; transport a gestor RERA autoritzat 

— Vigilancia mèdica específica dels treballadors exposats, conforme al protocol mèdic de l’amiant 

 

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

— Utilizació de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules (EN 166) 

— Utilizació de calçat de seguretat amb puntera i sola antiperforant (EN ISO 20345) 

— Utilizació de casc homologat (EN 397) 

— Utilizació de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades (EN 388) 

— Utilizació de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos (EN 352) 

— Roba d’alta visibilitat (EN ISO 20471, classe 2 mínim) 

— Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d’una persona que treballa 
a l’obra pel que fa als treballs amb perill d’intoxicació 

 

MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERES PERSONES 

— Previsió de la tanca, la senyalització i l’ennllumenat de l’obra en funció del lloc on està situada 
l’obra (entorn urbà del Casc Antic). En general, s’haurà de col·locar tanca metàl·lica de 3,50×2,00 m 
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per delimitar l’obra, quan s’hagi de deixar oberta la rasa es col·locarà la senyalització lluminosa 
pertinent 

— Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb els vials 
exteriors 

— Immobilització de maquinària rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega 

— Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució i preventives a l’estat real dels elements 
(edificacions veïnes) 

— Protecció de rases obertes per evitar la caiguda de persones i vehicles 

 
 
6. Primers Auxilis 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S’informarà 
a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats 
laborals, ambulatoris, i hospitals) on s’ha de traslladar els accidentats per al seu ràpid i efectiu tractament. 

Centre assistència mèdica més proper: CAP Ulldecona · Adreça: Partida Terres, 7, 43550 Ulldecona, 
Tarragona Telèfon: 977 72 13 22 

Hospital de referència: Hospital Verge de la Cinta · Carrer de les Esplanetes, s/n · Tortosa · Tel. 977 44 48 
00 

Emergències generals: 112 

 

7. Normativa Aplicable 

— Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals 

— Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció 

— Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de 
construcció 

— Reial Decret 337/2010, de 19 de març, modificació del RD 1627/1997 

— Reial Decret 396/2006, de 31 de març, disposicions mínimes de seguretat i salut per a treballs amb 
risc d’exposició a l’amiant 

— Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, disposicions mínimes de seguretat als llocs de treball 

— Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, disposicions mínimes sobre l’ús dels equips de protecció 
individual 

— Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, disposicions mínimes de seguretat i salut per a l’ús dels 
equips de treball 

— Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, coordinació d’activitats empresarials 

— Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat 
dels treballadors davant el risc elèctric 

— Ordenança municipal d’Ulldecona i normativa de senyalització i regulació del trànsit en obres 
vials 
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DECLARACIÓ FINAL 

 

Els tècnics redactors declaren que el present document ha estat redactat d'acord amb la normativa 
vigent i que les dades contingudes són fidels a la realitat de l'actuació projectada. 

 

 

 

Aida Adcock Colas      Facundo Viera Pérez 
Arquitecta col·legiada núm. 76029-3    Arquitecte col·legiat núm. 76590-2 
 
 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
E
5
3
6
2
D
5
1
C
0
A
C
4
D
D
D
8
5
0
D
0
8
1
4
2
3
D
F
9
2
3
8
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
8
/
0
3
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
7
:
3
4
:
2
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 13/03/2026 a les 16:40:10 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 13/03/2026 a les 16:51:05




