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ORDRE D'ESTUDI MIB-23111.2 
 

 
Millora de l'evacuació de l'estació de Barceloneta de la línia 4 d'FMB. 
Barcelona 

 
 

L’objecte dels treballs és la definició i valoració a nivell de projecte constructiu de totes les actuacions 

necessàries per a la millora de l’evacuació de l’estació de la Barceloneta de la línia 4 d’FMB.  

 
1. Dades generals 
 

Tipus d'estudi Projecte constructiu 

Classe d'obra Millora integral 

Subclasse d'obra Evacuació d’estació 

 
 

Línia  

METRO – L4  Trinitat Nova – La Pau 

 

 

Estacions Barceloneta 

Municipis afectats Barcelona 

Comarques Barcelonès 

Pressupost previst (PEC amb IVA) 12.000.000  € 

Òrgan redactor Infraestructures de la Generalitat de Catalunya 

  

Termini de redacció 12 mesos 

Lliurament de maqueta 8 setmanes abans del lliurament definitiu 

  

Cal fer informació pública No 

  

  

Responsable del seguiment del projecte Encarna Ramos González 
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2. Definició de les obres a estudiar 

 

En aquest sentit, l'abast d’aquestes actuacions inclou:     

    

 Millora de l'accessibilitat: Itinerari adaptat entre carrer i andanes, amb rampes i ascensors 

segons s’escaigui. 

 Millora de l'evacuació: Disminució del temps d'evacuació respecte la configuració existent i 

millora de la ventilació associada. 

 Nou vestíbul i/o noves sortides d’emergència 

 Reposicions i adaptacions d'afeccions a les instal·lacions d'FMB i a tercers, provocats 

directament per l'obra. 

 Adaptació de les obres a l’accessibilitat.   
       

El projecte ha d'incloure una definició completa de tota l'obra necessària per a assolir els objectius 

anteriors, en concret, si s'escau, de les següent parts: 

 

 Enderrocs i desconstruccions  

 Moviment de terres  

 Sortides d’emergència, pous de ventilació  

 Fonaments, murs i estructures  

 Impermeabilitzacions, sanejament i drenatge 

 Infraestructura (nova i adaptació de l'existent)  

 Arquitectura i senyalèctica (inclosa la d'emergència)  

 Elements d'evacuació  

 Ventilació (confort i emergència)  

 Instal·lacions de detecció i de protecció contra incendis  

 Instal·lacions no ferroviàries (adaptacions)  

 Elements electromecànics nous  

 Control d'accessos derivats de l'actuació (noves i adaptació de les existents)  

 Subministraments externs i escomeses per la nova actuació   

 Reposició d'accessos, vials, instal·lacions i serveis afectats   

 Mesures correctores d'impacte ambiental per l'actuació   

 Auscultació i control d'infraestructures afectades 

 Obres complementàries 

 Arqueologia 
 

3. Condicionants a tenir en compte 

 

3.1. Antecedents 

 

Per a la redacció del projecte caldrà tenir en compte: 

 

 Estudi d’Alternatives “Millora de l’evacuació a totes les estacions de la xarxa d’FMB (L1, L2, L3, 

L4 i L5)”, Clau: EA-TM-04382. (2005). 

 Projecte modificat nº3 “Adaptació a la normativa i millora de l’accessibilitat a estacions de la L4 

de l’FMB”, Clau TM-01521-M3 de GISA. (2006). 
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 “Estudi hidrogeològic del nou vestíbul de l'estació Barceloneta de l'L4 dels FMB”, Clau: E1-TM-

09340. (2011). 

 Projecte constructiu “Actuacions de millora de l’evacuació de l’estació Barceloneta de la línia 4 

de l’FMB”, Clau TM-09340. (2018). 

 

La documentació que es lliura com antecedents (EA, EP, EI, PB, PC, etc..) s’ha de considerar a tall 

d’exemple, i les seves solucions o definicions de traçat i/o geomètriques, no seran necessàriament les 

que es desenvolupin al projecte constructiu, podent variar, per la qual cosa es tindrà en compte que 

calgui estudiar altres solucions o alternatives al que s'ha projectat en els antecedents. 

 

3.2. Estudis i projectes coetanis 

 
Per a la redacció del present projecte caldrà tenir en compte el que recullin els següents estudis i 

projectes, en redacció de forma simultània: 

 Estudi de ventilació “Renovació i millora del sistema de ventilació de la xarxa convencional 

d’FMB” de clau EZ-MGB-24033. 

 Projecte constructiu “Millora de l'evacuació de l'estació de Ciutadella - Vila Olímpica de la línia 

4 d'FMB. Barcelona” de clau PC-MIB-23111.1 

 Projecte constructiu “Millora de l'evacuació de la línia 4 de la xarxa d'FMB. Estacions de Joanic, 

Girona, Jaume I, Poblenou, Besós. Barcelona” de clau PC-MIB-23111.3 

 

3.3. Paràmetres i criteris de disseny 

 

Criteris generals de disseny: 

 

 Compliment normativa o recomanacions de seguretat  

 Compliment normativa accessibilitat PMR (on sigui aplicable) 

 Compatibilitat amb la urbanització i serveis urbans existents  

 Minimitzar afeccions a l'explotació 

 Minimitzar afeccions a tercers (vianants, trànsit, serveis urbans) 

 Minimitzar cost i termini d'execució de l'obra 

 Minimitzar cost mínim d’explotació i manteniment 

 

3.4. Normativa genèrica 

 

Es tindrà en compte, i a mode enunciatiu i no limitatiu, i en tot allò que sigui de la seva aplicació (total 

o parcial), la següent normativa genèrica: 

 

 Plec per a la redacció de projectes constructius d'obres ferroviàries d’Infraestructures.cat inclòs 

estudis seguretat i salut (Obra Civil) i control qualitat, normatives i memoràndums d’FMB en 

vigor. 

 Especificació tècnica de interoperabilitat relativa a les «persones de mobilitat reduïda» als 

sistemes ferroviaris transeuropeos convencional y de alta velocidad convencional y de alta 

velocidad 2008/164/CE (CCE, 2007) 
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 Llei 20/1991 de 25 de Novembre de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’accessibilitat (Decret 135/1995 de 24 de Març, i 

proposta de modificació de 30 de Setembre de 1999) 

 Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los 

espacios públicos urbanizados. 

 RD 1544/2007, de 23 de novembre, pel que es regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat 

i no discriminació per l’accés i utilització dels modes de transport per persones amb discapacitat 

(Ministerio de la Presidencia, 2007). 

 Normes Tècniques sobre seguretat contra incendis a la Xarxa Ferroviària Soterrada a 

Catalunya (Generalitat de Catalunya, 1997) 

 RD 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Código Técnico de la Edificación (normativa 

de referència). 

 RD 470/2021, de 29 de juny, pel que s’aprova el Código Estructural. 

 Llei 4/2006, del 31 de març, ferroviària. 

 Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública.  

 Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 

 Ordre INT/323/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques 

complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi (DBSI) del Codi Tècnic de 

l'Edificació (CTE). 

 Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques 

complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis 

 NFPA 130 Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems  

 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 

de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos 

 

També serà d'aplicació tota la nova normativa o modificació de l'existent, que entri en vigor durant la 

redacció del projecte. 

 

3.4. Instruccions particulars 

 

El contingut del projecte constructiu ha d'incloure, sense caràcter limitatiu, els estudis específics 

següents, per tal de justificar la solució projectada: 

 

 Estudi de demanda i funcionalitat de l’estació que justifiqui la necessitat d’executar un nou 

vestíbul. Caldrà tenir en compte la demanada futura generada pels nous desenvolupaments 

urbanístics previstos en aquesta zona. 

 Simulacions numèriques i gràfiques d'evacuació de l'estació en situació normal (hora punta) 

i en situació d'emergència. 

 Estudi d'optimització de recorreguts i medis de transport vertical, mitjançant simulacions 

numèriques amb teoria de cues i gràfiques de l'accés i sortida del passatge. Optimització 

funcional i econòmica (d'instal·lació i d'operació). 
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 Simulacions numèriques i gràfiques de ventilació en confort i en emergència en túnel, 

estacions, sortides d’emergència i tallers i cotxeres (1D + CFD). Disseny prestacional de 

mesures contra incendis i d’evacuació (PBD-4). Certificació de verificació de disseny 

prestacional basat en simulació computacional (PBD). El certificat l’ha d’acreditar una entitat 

independent especialitzada. 

 Estudi d’adequació de la solució proposada a l’esborrany de normes tècniques sobre 

seguretat contra incendis a la xarxa ferroviària soterrada de Catalunya (redactat al 2015) i a 

l’NFPA Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems. 

 Afeccions a l'explotació ferroviària i a les instal·lacions actuals, definides i acotades en l'espai 

i en el temps, amb proposta d’actuacions i/o reposicions. Cal informe per part de TMB. 

 Afeccions al trànsit viari i de vianants, i en general a l'espai urbà (paviments, jardineria, 

clavegueram, etc.) definides i acotades en l'espai i en el temps, amb proposta de reposicions.  

Cal informe per part de l'Ajuntament de Barcelona.  

 Estudi d’Arquitectura amb perspectiva de Gènere. 

 Estudi de les afeccions a la mobilitat per l’execució de les obres. 

 Afeccions als serveis de companyies subministradores, definides i acotades en l'espai i en el 

temps. Informe valorat per part de les companyies subministradores, de les reposicions i nous 

subministraments. 

 Vistes interiors i exteriors de la nova infraestructura (situació actual i situació de projecte). 

 Estudi de sistemes, processos i fases constructives, i la seva afecció en superfície i en el 

temps. 

 Estudi de sorolls i de vibracions en fase obra. Estudi per cadascun dels àmbits d’obra. 

 Estudi de sorolls i de vibracions en fase d’explotació. Estudi per cadascun dels àmbits d’obra. 

 S’inclourà definició de les mesures correctores necessàries en fase d’obra i en fase 

d’explotació. Separata del projecte per tramitació de la resolució de suspensió provisional 

dels objectius de qualitat acústica. 

 Estudi de ventilació de confort i d'emergència a les estacions. 

 Separata per a sol·licitud de l’informe previ de prevenció d’incendis a la Direcció del Servei 

de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona. 

 Estudi de situacions provisionals i del procés constructiu (infraestructura i instal·lacions), amb 

diagrames "espai-temps" 

 Estudi geològic-geotècnic. 

 Comprovació estructural i modelització del terreny per mètodes numèrics en 3D, amb anàlisi 

tenso-deformacional, de moviments i dels danys en edificis i infraestructures.  

 Estudi de gestió de residus 

 Sistema d’Avaluació d’Inversions en Transport (SAIT). Aquesta metodologia es pot obtenir a 

través de l’enllaç següent: 

http://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/carreteres/SAIT/.  

 Estudi de cost/benefici 

 Estudi de procedència de materials i situació d’abocadors 

 Estudi d’implementació de mesures de protecció per evitar exposicions de la població al radó. 

 Anàlisi de les emissions. Caldrà analitzar amb detall el volum, en tones, dels gasos efecte 

hivernacle emesos o estalviats per l’execució d’aquesta actuació. Tenint en consideració la 

construcció de l’obra, el manteniment de la infraestructura, l’operació dels serveis i l’impacte 

pels canvis de mobilitat dels usuaris. 

 Es realitzarà un control arqueològic durant els treballs de moviments de terres. El seguiment 

arqueològic durant la fase d’obres, es farà sota la direcció d’un arqueòleg, amb la 

corresponent autorització de la Direcció General del patrimoni Cultural. 

 Treballs de seguiment arqueològic amb la realització de rases/cales arqueològiques de 
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sondatge, que comporta la necessitat de realitzar la vigilància arqueològica de les feines que 

s’hi desenvolupin a la zona i, en concret, de les tasques a realitzar durant la campanya 

geotècnic afectada pel Projecte. 

Aquest treballs inclouen la tramitació administrativa, treballs de camp, realització de cales re 

reconeixement amb documentació arqueològica, Memòria tècnica, segons normativa de la 

Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya (Decret 78/2002, de 5 

de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya 

/ DOGC 3594, de 13-05-2002) i registre de la memòria final. 

 

La documentació definitiva del projecte caldrà que sigui estructurada per a poder licitar les obres per 

lots, si ho requereix Infraestructures.cat i/o la DGIM. La forma d'estructurar-ho es definirà durant la 

redacció del projecte. 

 

Durant el desenvolupament dels treballs es redactaran els informes, estudis i documents necessaris al 

respecte. 

 

No es podrà tancar el projecte fins assolir les limitacions pressupostàries i vigents de terminis durant la 

redacció del projecte. 

 

4. Altres aspectes 

 

Instruccions BIM 

 

Per redactar aquest encàrrec s’utilitzarà la metodologia i tecnologia BIM com a mínim per: 

• Visualitzar la solució i facilitar la interpretació i comunicació del projecte, tot generant 

plànols més coherents, analitzant els punts crítics del projecte i identificant i ubicant 

elements/material dins de l'edifici/infraestructura per a prendre decisions. 

• Garantir la coordinació entre disciplines del procés de disseny i constructiu, tot detectant 

els problemes potencials de forma anticipada i la resolució de problemes de coordinació 

entre disciplines, lots i/o oficis. 

• Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte, fent el seguiment del desenvolupament del 

projecte, analitzant les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada, millorant 

la traçabilitat de les decisions de canvi I gestionant l'arxiu de documents del projecte, 

relacionant-los entre sí. 

• Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés, verificant els amidaments en les 

diferents fases del projecte. 

• Assegurar el lliurament d'informació certa i fiable adequada a les necessitats de les 

diferents fase de l’actuació, tot identificant i ubicant elements/materials dins de 

l'edifici/infraestructura i facilitar la transferència d'informació de projecte als diferents actors 

que participen en el disseny, licitació, execució i operació de l’actuació. 
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En el marc de la redacció d’aquest encàrrec s’estudiarà utilitzar la metodologia i tecnologia BIM per tal 

de donar compliment i facilitar la comprovació del paràmetres, criteris de disseny, normativa i 

instruccions particulars. 

 

 

 

 

Vist i plau,  

Maria Calix Obensa 

Subdirectora general de Projectes i Obres  

Signat electrònicament  

 

 

 

David Prat Soto  

Director general d’Infraestructures de Mobilitat  

Signat electrònicament 
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