
 

Ajuntament de Sant Feliu de Codines 
Plaça Josep Umbert Ventura, 2, Sant Feliu de Codines. 08182 (Barcelona). Tel. 938662768. Fax: 938662634 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ DE LES 
OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA JOSEP UMBERT 
VENTURA I DEL SEU ENTORN IMMEDIAT, PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT. 
 

1. OBJECTE 
 
És objecte del present plec definir les prescripcions tècniques particulars que han de regir 
l’execució de les obres incloses al Projecte executiu de reurbanització de la Plaça Josep Umbert 
Ventura i del seu entorn immediat, promogut per l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, 
corresponent a una actuació de reurbanització d’espai públic sobre un àmbit aproximat de 
2.216,50 m². 
 

2. PROJECTE TÈCNIC 
 
El projecte tècnic objecte de la present licitació està integrat per la documentació gràfica i escrita 
exigible d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i 
per la resta de legislació sectorial aplicable a les obres de reurbanització d’espai públic, i queda 
conformat pels documents següents: 
 
- Document 01: Memòria i annexes. 
- Document 02: Documentació gràfica i plànols. 
- Document 03: Plec de condicions  
- Document 04: Pressupost 
 
La Memòria i annexes inclouen, entre altres, la descripció del projecte, la solució adoptada, la 
descripció constructiva de la proposta i els annexos tècnics corresponents als serveis existents, 
topografia, moviment de terres, ferms i paviments, drenatge i clavegueram, xarxes de serveis, 
jardineria, mobiliari urbà, senyalització, estudi de seguretat i salut, pla de control de qualitat i 
justificació de preus. 
 
La documentació gràfica i plànols inclouen, entre d’altres, els plànols de situació i planejament, 
estat actual, galeria existent, proposta, rasants i pendents, definició geomètrica, 
superposicions, paviments, elements urbans, vegetació, mobilitat, accessibilitat i xarxes de 
serveis existents i projectades. 
 
Les determinacions contingudes a la documentació escrita i a la documentació gràfica s’hauran 
d’interpretar de manera conjunta i complementària. En cas que alguna prescripció consti només 
en un dels documents del projecte, s’entendrà igualment exigible, sempre que quedi 
suficientment definida tècnicament i sigui coherent amb el conjunt del projecte, sense perjudici 
de la interpretació que, en cas de dubte o contradicció, correspongui a la direcció facultativa i 
als serveis tècnics municipals en l’exercici de les seves funcions. 
 

3. CONTRACTISTA 
 
3.1. Responsabilitat 

 
El contractista és responsable de l’execució de les obres d’acord amb les condicions 
establertes als plecs que regeixen el contracte, als documents que integren el projecte 
aprovat i a les instruccions que, dins del seu àmbit competencial, dictin la direcció 
facultativa, la direcció de l’execució i el responsable del contracte designat per l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Codines. En conseqüència, resta obligat a la demolició, retirada, reposició, 
reconstrucció o correcció de totes aquelles unitats d’obra que resultin mal executades, 
defectuoses o no conformes amb el projecte, amb el present plec o amb les ordres de la 
direcció facultativa, sense que pugui excusar-se pel fet que aquestes hagin estat 
reconegudes durant l’execució, mesurades o incloses en certificacions parcials. 
 
Serà igualment responsabilitat del contractista adoptar totes les mesures necessàries per 
garantir la seguretat de l’obra, de les persones usuàries de l’espai públic, dels edificis 
confrontants, dels serveis existents i dels elements soterrats presents dins l’àmbit 
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d’actuació, inclosa la galeria existent sota part de la plaça, així com minimitzar les molèsties 
derivades de l’execució material dels treballs.  La subcontractació de parts de l’obra, cas 
d’haver-ni, es regirà pel que disposa l’article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, i, en allò que sigui aplicable a l’execució material de l’obra, 
per la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció, i la seva normativa de desplegament. 
 

3.2. Treballs previs 
 
Amb independència dels estudis, aixecaments, assajos, inspeccions, informes o altra 
documentació tècnica que l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines pugui aportar amb el 
projecte, l’adjudicatari haurà de realitzar, sota la seva responsabilitat i a càrrec seu, totes 
les comprovacions, assajos, cales, verificacions i treballs previs que resultin necessaris per 
a la correcta execució de les obres, especialment pel que fa a la localització i comprovació 
dels serveis existents, l’estat dels elements soterrats, la compatibilitat de la implantació de 
l’obra amb la circulació de vianants i vehicles autoritzats, i les condicions reals dels punts 
singulars d’execució. 
 
Abans de l’inici de les obres, el contractista haurà de comunicar per escrit a la direcció 
facultativa i al responsable del contracte designat per l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines, com a mínim, les dades i documents següents: 

- La relació de maquinària, equips i mitjans auxiliars adscrits a l’obra, d’acord amb els 
requeriments del plec i amb l’oferta presentada. 

- La identificació del/de la tècnic/a competent designat/da pel contractista per a la direcció i 
representació tècnica permanent de l’obra, que restarà adscrit/a a aquesta. 

- La relació dels subcontractes que es pretenguin concertar, amb indicació de la part del 
contracte que hagi d’executar cada subcontractista, d’acord amb el que disposa l’article 
215 de la LCSP, la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el 
sector de la construcció, i la normativa reglamentària que la desenvolupa.  

- Les dades de contacte operatives a peu d’obra, incloent-hi telèfon i correu electrònic. 
- El programa de treball o planificació inicial de les obres, amb proposta d’implantació, fases 

d’execució, afeccions previstes i mesures de manteniment dels accessos i de la circulació 
de l’entorn.  

- La proposta de senyalització provisional d’obra, tanques, proteccions i desviaments, així 
com les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució, d’acord amb l’estudi de 
seguretat i salut i amb la normativa vigent en matèria de prevenció a les obres de 
construcció.  

- La proposta de mesures de protecció dels serveis existents, de l’arbrat, del mobiliari urbà, 
dels paviments, de les façanes confrontants i de la galeria soterrada existent, amb especial 
atenció als àmbits sensibles identificats al projecte. 

 
El contractista respon de la capacitat, qualificació, disciplina i comportament del personal 
propi o subcontractat adscrit a l’obra. No obstant això, l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines podrà requerir motivadament la substitució de qualsevol membre del personal 
adscrit a l’obra quan existeixin causes justificades, sense que això generi dret a 
indemnització a favor del contractista. 

 
3.3. Retolació de l’obra. 

 
En el termini màxim de deu (10) dies hàbils des de l’inici efectiu de les obres, el contractista 
restarà obligat a instal·lar, al seu càrrec, la retolació d’obra que correspongui, en el lloc o 
llocs que determinin els serveis tècnics municipals. Atès que l’actuació es troba 
subvencionada en el marc del Programa general d’inversions (PGI) de la Diputació de 
Barcelona, el contractista haurà de col·locar, com a mínim, el cartell o element de difusió i 
senyalització exigible per la Diputació de Barcelona, d’acord amb les instruccions de difusió 
i senyalització d’actuacions en el marc del Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 
2024-2027 i amb els models i criteris vigents que siguin aplicables en el moment de 
l’execució. 
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Així mateix, s’haurà de disposar d’un segon rètol d’obra de caràcter municipal, d’acord amb 
el format, dimensions, imatge corporativa i contingut que determinin els serveis tècnics 
municipals i les directrius de l’equip de govern. Aquest segon rètol consistirà en una lona 
que contindrà com a mínim una imatge en alta resolució de l’acabat de la plaça, l’agent 
promotor, l’arquitecte redactor del projecte i l’empresa adjudicatària i el cost de la 
intervenció desglossat per agents de finançament (PGI i fons propis), i disposarà d’una 
mida de 220cm d’ample per 157,5cm d’alçada. Aquesta lona es penjarà a la façana de 
l’edifici Codines Emprèn. 
 
Per tant, caldrà instal·lar dos rètols d’obra, un corresponent al PGI de la Diputació de 
Barcelona, en el format que aquesta estableixi, i un altre corresponent a l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Codines, en format de lona, amb el contingut mínim expressat en el paràgraf 
precedent. 
 

3.4. Condicions específiques d’implantació i execució en espai públic 
 
Atesa la naturalesa de l’actuació, desenvolupada sobre espai públic urbà en ús i amb 
coexistència de pas de vianants, accessos a edificis, serveis municipals i infraestructures 
soterrades, el contractista haurà d’organitzar l’execució de les obres de manera que es 
garanteixi en tot moment: 

- el manteniment, en la mesura del possible, dels accessos a habitatges, locals i 
equipaments de l’entorn; 

- la continuïtat o reposició provisional dels serveis afectats quan sigui necessari; 
- la correcta senyalització, abalisament i protecció de les zones d’obra; 
- la protecció especial dels àmbits on existeixin elements soterrats sensibles, inclosa la 

galeria existent sota la plaça; 
- i la coordinació permanent amb la direcció facultativa i amb els serveis tècnics municipals 

respecte de qualsevol incidència que pugui afectar la seguretat, la mobilitat o el 
funcionament ordinari de l’espai públic.  
 

Així mateix, el contractista haurà de planificar les fases d’obra de manera que, amb caràcter 
general, l’inici dels treballs se situï a la cantonada de la plaça on s’ubiquen els locals i bars 
del poble, concretament a l’àmbit corresponent a l’antic Cafè del Centre i al Bar Vidal, amb 
l’objectiu d’ordenar l’execució de l’actuació des d’aquest extrem i facilitar-ne el seguiment 
funcional. Sens perjudici d’això, la direcció facultativa podrà autoritzar, per motius 
degudament justificats de caràcter tècnic, de seguretat, de coordinació d’obra o de 
compatibilitat amb els serveis afectats, una alteració puntual o parcial d’aquesta seqüència 
d’implantació. 
 
Com a condició particular, a més, el contractista haurà de garantir durant tota l’execució de 
les obres la continuïtat funcional i la total operativitat dels serveis essencials de la plaça i 
del seu entorn immediat, especialment pel que fa a l’enllumenat públic, la recollida i 
evacuació d’aigües, el drenatge superficial, els accessos, els passos de vianants i la resta 
de serveis urbans afectats. Quan, per raons estrictament d’obra, no sigui possible mantenir 
algun d’aquests serveis en la seva configuració definitiva, el contractista haurà d’implantar 
al seu càrrec les solucions provisionals necessàries perquè no se’n produeixi la interrupció 
o degradació funcional, amb especial atenció a evitar que la plaça o els seus itineraris 
principals quedin sense il·luminació suficient o sense condicions adequades de drenatge i 
seguretat d’ús. 

 
3.5. Conservació del medi ambient. 

 
El contractista haurà d’adoptar, durant tota l’execució de les obres, les mesures 
necessàries per tal que les afeccions sobre el medi ambient, l’espai públic, els immobles 
confrontants i les persones usuàries de l’entorn siguin les mínimes possibles. A aquest 
efecte, haurà de minimitzar especialment les emissions de pols, soroll, vibracions i 
abocaments o vessaments accidentals, així com les afeccions derivades del moviment de 
maquinària, de l’acopi de materials i de la manipulació de residus. Tota la maquinària 
utilitzada a l’obra haurà d’estar en adequat estat de manteniment i disposar dels dispositius 
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necessaris per reduir la contaminació acústica i atmosfèrica, inclosos, si escau, els 
corresponents silenciadors. 
 
Atesa la naturalesa de l’actuació, el contractista haurà d’adoptar també les mesures 
oportunes per protegir l’arbrat, la vegetació existent que s’hagi de conservar, els elements 
de mobiliari urbà, els serveis soterrats, la galeria existent sota part de la plaça, els accessos 
als edificis i els paviments o elements urbans que no siguin objecte de substitució.  
 
La localització de gestors autoritzats de residus, així com totes les despeses derivades del 
transport, càrrega, descàrrega, tractament, gestió, valorització o eliminació dels residus 
generats durant l’obra, seran a càrrec del contractista. No constituirà causa suficient per 
modificar els preus unitaris del contracte ni per al·legar insuficiència de les unitats d’obra el 
fet que la distància real fins al gestor autoritzat sigui superior a la prevista en la justificació 
dels preus del projecte, ni tampoc l’omissió expressa d’aquesta operació en la 
descomposició del preu unitari corresponent. 
 
El contractista serà responsable del compliment de totes les disposicions vigents en 
matèria de producció, possessió, transport i gestió dels residus de construcció i demolició, 
inclosa l’obtenció de les autoritzacions, permisos i documents de seguiment que resultin 
exigibles, així com del pagament dels costos, taxes o cànons que corresponguin. 
 
Així mateix, haurà d’acreditar davant la direcció facultativa i davant els serveis tècnics 
municipals, quan sigui requerit, la correcta gestió dels residus generats, mitjançant 
l’aportació dels corresponents fulls de seguiment, justificants d’entrega, certificats del 
gestor autoritzat i qualsevol altra documentació acreditativa que resulti pertinent. 

 
3.6. Presentació de la documentació As-built. 

 
Un cop finalitzades les obres, i amb caràcter previ a la seva recepció, el contractista haurà 
de lliurar als Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines la documentació 
final d’obra o documentació “as-built”, comprensiva de la definició real i exacta de les 
obres efectivament executades. 
 
Aquesta documentació haurà de reflectir amb precisió totes les modificacions introduïdes 
durant l’execució respecte de la documentació inicial del projecte, així com la situació final 
real dels elements construïts, instal·lacions, serveis, xarxes, drenatges, paviments, 
mobiliari urbà, vegetació, senyalització, serveis soterrats i qualsevol altre element que els 
Serveis Tècnics municipals considerin necessari documentar. 
 
La documentació “as-built” inclourà, com a mínim: 

o Els plànols definitius d’obra executada, amb representació i acotació precisa de 
tots els elements executats i dels serveis existents o reposats afectats per l’obra. 

o Els plànols de les xarxes i serveis, incloent-hi, com a mínim, drenatge i 
sanejament, serveis soterrats afectats o reposats, punts de connexió, pous, 
embornals, reixes, canalitzacions, arquetes i resta d’elements executats.  

o La definició final dels paviments, elements urbans, jardineria, senyalització i 
mobiliari urbà realment instal·lats.  

o La relació dels materials realment utilitzats, amb indicació de les seves 
característiques tècniques, homologacions, marcatges, fitxes tècniques i certificats 
que corresponguin. 

o La identificació de les empreses intervinents en l’execució de les diferents unitats 
d’obra, si escau. 

o El recull fotogràfic de l’obra executada, incloent-hi fotografies generals i de detall 
del procés constructiu, amb la periodicitat mínima que estableixi la direcció 
facultativa o, en defecte d’indicació expressa, amb una periodicitat setmanal. 

o Els manuals d’ús i manteniment, instruccions de conservació i recomanacions 
de manteniment dels elements instal·lats, quan siguin exigibles o escaients. 

o La documentació acreditativa dels assajos, controls de qualitat, certificats de 
materials, legalitzacions, actes, garanties i comprovacions finals que C
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corresponguin.  

La documentació s’haurà de lliurar en format digital, tant en versió editable com en PDF. 
Els documents de text es presentaran, com a mínim, en format .docx o equivalent 
compatible; els plànols, en format editable .dwg, .dgn o altre format CAD compatible 
acceptat pels Serveis Tècnics municipals, i també en format PDF. Els plànols es 
presentaran igualment en composició DIN A3, llevat que els Serveis Tècnics municipals 
n’autoritzin o requereixin un altre format. No serà necessari presentar còpia en paper, llevat 
que els Serveis Tècnics municipals ho requereixin expressament. 

La documentació “as-built” haurà de ser completa, coherent i suficientment precisa per 
permetre la correcta conservació, manteniment, explotació i futura intervenció sobre l’espai 
urbanitzat. En conseqüència, la seva manca, insuficiència o incorrecció podrà ser motiu 
de requeriment d’esmena abans de la conformitat definitiva de l’obra.  

 
3.7. Despeses a càrrec del contractista. 

 
Sense perjudici de les altres despeses que, d’acord amb el plec de clàusules 
administratives particulars, corresponguin al contractista, també seran al seu càrrec totes 
les despeses necessàries per a la correcta execució de les obres i, en particular, les 
següents: 

- Les corresponents a la implantació de l’obra, instal·lacions provisionals, equips, 
maquinària, mitjans auxiliars, eines, tanques, senyalització provisional, proteccions, 
bastides, casetes, magatzems, ferraments i qualsevol altre element auxiliar necessari per 
a l’execució material dels treballs. 

- Les derivades de la construcció, muntatge, conservació, manteniment, trasllat i retirada de 
tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions provisionals i mitjans d’obra. 

- Les derivades, si escau, del lloguer, ocupació o disponibilitat de terrenys o espais destinats 
a acopi de materials, estacionament de maquinària, magatzem o altres usos auxiliars 
vinculats a l’obra. 

- Les de protecció, vigilància i conservació dels materials emmagatzemats, dels mitjans 
auxiliars, de l’obra executada i de les parts d’obra en curs, fins a la seva recepció. 

- Les de muntatge, conservació i retirada de les instal·lacions provisionals per al 
subministrament d’aigua, energia elèctrica i altres serveis necessaris per a l’execució de 
les obres, així com els drets, taxes, escomeses, comptadors, consums i altres conceptes 
associats. 

- Les despeses derivades de la protecció dels serveis existents, de la seva localització 
prèvia, de les reposicions que siguin necessàries i de les gestions de coordinació amb les 
companyies subministradores i organismes afectats. 

- Les despeses derivades de la protecció de l’arbrat, la vegetació, el mobiliari urbà, els 
paviments, els edificis confrontants, els accessos existents i, especialment, dels àmbits 
sensibles afectats per infraestructures soterrades, inclosa la galeria existent sota part de la 
plaça.  

- Les de retirada de materials rebutjats, terres sobrants, runes, residus, restes d’obra, acopis 
provisionals i qualsevol altre element impropi, així com la neteja general de l’obra i de les 
zones confrontants afectades durant l’execució i a la finalització dels treballs. 

- Les corresponents al transport, gestió, valorització o eliminació de residus mitjançant 
gestors autoritzats, incloent-hi taxes, cànons, justificants i qualsevol altra obligació 
documental associada. 

- Les despeses derivades de permisos, autoritzacions, comunicacions, tràmits o llicències 
que resultin necessaris per a l’execució de l’obra davant d’altres administracions, 
organismes o entitats diferents de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, així com les que 
es derivin de les relacions amb companyies subministradores o titulars de serveis afectats.  

- Les gestions necessàries amb les companyies subministradores de serveis, operadors, 
titulars d’instal·lacions o altres entitats afectades, incloses les sol·licituds, coordinacions, 
inspeccions, desviaments, talls, reposicions o legalitzacions que siguin necessaris per a 
l’execució de l’obra. 

- Les despeses derivades de la legalització, posada en servei, comprovació i lliurament 
degudament regularitzat de les instal·lacions o elements que, si escau, ho requereixin. 
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- Les despeses derivades dels controls de qualitat, assajos, proves de servei, 
comprovacions, inspeccions, verificacions i documentació acreditativa exigibles per 
normativa, pel projecte, per la direcció facultativa o pels serveis tècnics municipals. 

- Les despeses derivades de les proves finals de funcionament que siguin necessàries en 
relació amb els elements executats, incloent-hi, si escau, xarxes de drenatge, serveis, 
enllumenat, senyalització, mobiliari, sistemes de reg o altres unitats d’obra que requereixin 
comprovació específica.  

- Les despeses derivades dels estudis, comprovacions, aixecaments, cales, inspeccions o 
assajos complementaris que el contractista consideri necessaris, o que resultin 
convenients, per garantir la correcta execució de les obres. 

- Les despeses derivades de la documentació final d’obra i documentació as-built, en els 
termes previstos en aquest plec. 

- Les despeses derivades de la retolació d’obra, incloent-hi tant el rètol corresponent al 
Programa General d’Inversions (PGI) de la Diputació de Barcelona com el rètol municipal, 
en els termes establerts en aquest plec.  

- Qualsevol altra despesa necessària per a la completa i correcta execució de les obres 
definides en el projecte, encara que no aparegui expressament desglossada, sempre que 
sigui inherent a la naturalesa dels treballs contractats.  

- Les despeses derivades de la implantació, manteniment, reposició provisional i posterior 
retirada de les instal·lacions i serveis provisionals necessaris per garantir la plena 
operativitat de la plaça durant l’execució de les obres, especialment enllumenat, drenatge, 
evacuació d’aigües i seguretat dels itineraris de pas. 
 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Codines podrà requerir, quan ho consideri necessari, la 
realització d’inspeccions, comprovacions o verificacions complementàries sobre les obres 
i instal·lacions executades, sens perjudici de les facultats pròpies de la direcció facultativa 
i del responsable del contracte.  
 

3.8. Indemnitzacions. 
 
El contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que, amb motiu de l’execució 
de les obres, es causin a persones, finques, edificacions, serveis públics o privats, 
instal·lacions, infraestructures, paviments, mobiliari urbà, arbrat, vegetació o qualsevol altre 
element existent dins o fora de l’àmbit d’actuació que resulti afectat pels treballs. 
 
En conseqüència, haurà de reparar, reposar o reconstruir al seu càrrec tots els serveis, 
elements o béns malmesos, restituir-los al seu estat inicial o a l’estat que determinin la 
direcció facultativa i els serveis tècnics municipals, i indemnitzar, si escau, les persones o 
propietats que resultin perjudicades. 
 
El contractista haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per evitar afeccions sobre el 
medi ambient i sobre l’entorn de l’obra, incloent-hi les derivades de l’ús de combustibles, 
olis, lligants, fums, pols, runes, aigües brutes, vessaments accidentals o qualsevol altre 
agent susceptible de produir contaminació o deteriorament de l’espai públic, del sòl, del 
subsol, de la xarxa de sanejament o de qualsevol altre element del medi. Serà igualment 
responsable dels danys i perjudicis que per aquests conceptes es puguin ocasionar. 
 
Així mateix, haurà de mantenir durant l’execució de les obres, i reposar o restituir un cop 
finalitzades, les servituds, accessos, passos, connexions, serveis i condicions de 
funcionalitat que resultin afectats per l’actuació, essent al seu càrrec tots els treballs 
provisionals o definitius necessaris per a aquesta finalitat. 
 
Quan, per raó de les obres, resulti necessari interrompre o alterar temporalment algun 
servei, accés o ús existent, el contractista no ho podrà fer sense l’autorització prèvia de la 
direcció facultativa i, si escau, dels serveis tècnics municipals o del titular afectat, i haurà 
d’adoptar les mesures alternatives o provisionals que siguin necessàries per minimitzar-ne 
l’afecció. 
 

3.9. Manteniment d’accessos, pas de vianants i convivència amb l’espai públic 
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Atesa la naturalesa de l’actuació, desenvolupada sobre espai públic urbà en ús, el 
contractista haurà d’organitzar l’execució de les obres de manera que es garanteixi, en tot 
moment i en la mesura tècnicament possible, el manteniment dels accessos a habitatges, 
locals, equipaments i serveis existents dins l’àmbit i al seu entorn immediat. Durant 
l’execució dels treballs, el contractista haurà de mantenir degudament senyalitzats, 
protegits i, si escau, desviats, els itineraris de pas de vianants, així com els accessos rodats 
autoritzats que resultin necessaris, d’acord amb les instruccions de la direcció facultativa i 
dels serveis tècnics municipals. 
 
Quan per raó de l’obra sigui necessari limitar, alterar o interrompre temporalment algun 
accés, pas o servei, el contractista ho haurà de comunicar amb antelació suficient a la 
direcció facultativa i al responsable del contracte, i haurà d’adoptar les solucions 
provisionals necessàries per minimitzar l’afecció, amb especial atenció a l’accessibilitat, la 
seguretat d’ús i la compatibilitat amb l’activitat ordinària de l’entorn. 

 
4. DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L’OBRA 

 
Correspon a la direcció facultativa de l’obra, designada per l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines, l’exercici de les funcions de direcció, supervisió, comprovació i coordinació tècnica de 
les obres, així com la interpretació tècnica del projecte en allò que sigui necessari per a la seva 
correcta execució. 
 
En aquest marc, correspondrà a la direcció facultativa dictar al contractista les ordres i 
instruccions oportunes per tal d’assegurar la correcta execució i desenvolupament de les obres, 
de conformitat amb el projecte aprovat, el present plec de prescripcions tècniques, la resta de 
documents contractuals i la normativa tècnica i sectorial aplicable. 
 
Així mateix, la direcció facultativa podrà requerir al contractista totes aquelles comprovacions, 
aclariments, mostres, assajos, documentació tècnica, replanteigs parcials, definicions de detall 
o mesures correctores que consideri necessàries per a la bona execució de l’obra, dins l’àmbit 
de les seves competències.  
 
Les funcions de la direcció facultativa s’entenen sens perjudici de les facultats que 
corresponguin, si escau, al responsable del contracte d’acord amb el que preveu l’article 62 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. En cas que no es designi 
responsable del contracte, el seguiment ordinari de l’execució i la interlocució tècnica amb el 
contractista s’efectuaran a través de la direcció facultativa, sens perjudici de les competències 
pròpies de l’òrgan de contractació i dels serveis tècnics municipals.  

 
5. DELEGAT DE L’OBRA DEL CONTRACTISTA 

 
El contractista haurà de designar una persona com a delegat/ada d’obra, que actuarà com a 
representant tècnic i interlocutor ordinari davant la direcció facultativa, el responsable del 
contracte i els serveis tècnics municipals durant tota l’execució de les obres. 
 
El/la delegat/ada d’obra haurà de ser una persona amb capacitat tècnica suficient, experiència 
acreditada i coneixements adequats en obres de naturalesa similar a les que són objecte del 
contracte, especialment en actuacions d’urbanització, reurbanització d’espai públic, serveis 
urbans, pavimentació, drenatge i coordinació d’obra en entorns urbans en ús.  
 
La seva identitat i currículum professional hauran de constar en la documentació acreditativa 
dels mitjans personals adscrits al contracte i, si escau, en la documentació tècnica presentada 
pel contractista en el procediment de licitació. 
 
El/la delegat/ada d’obra haurà d’estar localitzable de manera permanent durant l’execució dels 
treballs i disposar de capacitat suficient per rebre ordres, adoptar decisions ordinàries d’obra i 
garantir el compliment de les instruccions dictades per la direcció facultativa i pels serveis 
tècnics municipals dins l’àmbit de les seves competències. 
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L’òrgan de contractació podrà requerir motivadament la seva substitució quan concorrin causes 
justificades relacionades amb la seva capacitat tècnica, disponibilitat, comportament, manca de 
diligència o inadequada conducció dels treballs. Així mateix, la seva substitució a instància del 
contractista requerirà l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, que podrà 
denegar-la o condicionar-la si la persona proposada no acredita una solvència tècnica 
equivalent. 

 
6. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

 
De conformitat amb el que estableix l’article 237 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, l’execució del contracte d’obres començarà amb l’acta de 
comprovació del replanteig. A aquests efectes, aquesta s’haurà d’estendre dins del termini que 
es consigni al contracte, que no podrà ser superior a un mes des de la seva formalització, llevat 
de supòsits excepcionals degudament justificats. 
 

L’acta de comprovació del replanteig haurà de ser subscrita, com a mínim, per la direcció 
facultativa de l’obra i pel representant del contractista, i s’hi farà constar la conformitat o 
disconformitat del replanteig respecte dels documents contractuals del projecte, amb especial 
referència a les característiques geomètriques de l’obra, a la disponibilitat dels terrenys o espais 
necessaris i a qualsevol altre extrem que pugui afectar el correcte compliment del contracte. 
Un exemplar de l’acta s’incorporarà a l’expedient administratiu. 
 
Sense perjudici de l’anterior, el contractista haurà de realitzar, al seu càrrec, tots els replanteigs 
parcials, comprovacions geomètriques i treballs de camp que siguin necessaris per a la correcta 
execució de les obres, els quals hauran de ser validats per la direcció facultativa quan així 
correspongui. Igualment, haurà de materialitzar a peu d’obra tots aquells punts, alineacions, 
rasants, cotes i referències que la direcció facultativa consideri necessaris per garantir l’exacta 
execució, en planta i en perfil, de les diferents unitats d’obra. 
 
Atesa la naturalesa de l’actuació projectada, la comprovació del replanteig haurà de prestar 
una atenció especial a la implantació real de l’obra sobre l’espai públic existent, a la 
compatibilitat amb els accessos a edificis i serveis, a la coordinació amb els serveis soterrats 
existents, a la correcta identificació dels àmbits afectats per la galeria existent sota la plaça, i a 
la viabilitat real de les fases d’obra previstes en relació amb el manteniment del pas de vianants, 
dels accessos i dels usos autoritzats de l’entorn. 
 
Abans de l’inici de les obres, el contractista restarà obligat a revisar el projecte i a formular, en 
el mateix acte de comprovació del replanteig, les observacions o reserves que consideri 
oportunes sobre la viabilitat material de la seva execució. D’acord amb el Reglament general 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, 
si del resultat de la comprovació se’n desprèn la viabilitat del projecte i la disponibilitat dels 
espais necessaris, la direcció facultativa autoritzarà l’inici de les obres, començant a computar-
se el termini d’execució des de l’endemà de la signatura de l’acta. Si, per contra, la comprovació 
posa de manifest la necessitat de suspendre l’inici o d’introduir modificacions, aquesta 
circumstància s’haurà de fer constar expressament a l’acta, amb els efectes previstos 
reglamentàriament. 
 

7. LLIBRE D’ORDRES I ACTES DE VISITES D’OBRA 
 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Codines entregarà al contractista, amb anterioritat a la data 
assenyalada per a la comprovació del replanteig, una còpia autoritzada dels documents 
contractuals i del projecte. 
 
La direcció de l’obra entregarà al contractista un llibre amb fulls numerats per triplicat i segellat 
en tots els fulls. A l’esmentat llibre, que es denominarà llibre d’Ordres i Assistències de l’obra, 
quedaran reflectides totes les ordres de la direcció de l’obra, així com les incidències i 
comunicacions que tant la direcció de l’obra com el contractista puguin formular. 
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La direcció d’obra efectuarà visita d’obra amb periodicitat mínima setmanal. De cada visita es 
formalitzarà un acta deixant constància de les activitats que es desenvolupen, les incidències 
que tinguin relació amb l’execució de les obres i l’estat de compliments de terminis i previsions 
econòmiques. 
 
De les ordres, comunicacions o incidències quedarà constància per triplicat. L’original es 
conservarà en el propi llibre i les còpies seran lliurades al director i al delegat de l’obra. Tota 
anotació realitzada per qualssevol de les parts haurà de ser lliurada a l’altre. 
 
Totes les anotacions que es realitzin al llibre d’obra obliguen a les parts al seu coneixement als 
efectes escaients. El llibre d’obra s’obrirà en la data de comprovació de replanteig i es tancarà 
en la de l’acta formal de recepció de l’obra. 
 
Els documents contractuals i el llibre d’obra hauran d’ésser custodiats pel contractista i un cop 
efectuada la recepció seran lliurats a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines. 

 
8. PREUS UNITARIS 

 
Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica en base als preus unitaris del projecte. Els 
preus dels elements simples d’obres, les partides d’obra i els rendiments seran els que 
s’estableixen en el quadre de preus del mateix projecte, derivats de la base de preus ITEC. 
 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Codines no resta obligat a exhaurir el pressupost establert si 
l’import de les certificacions d’obra executada és inferior al pressupost d’adjudicació. 
 
Cal fer constar que l’oferta econòmica dels licitadors s’haurà de formular exclusivament sobre 
el pressupost ordinari de l’obra, sense incloure-hi les millores valorades de l’Annex 17, les quals 
es valoraran i, si escau, s’incorporaran contractualment de manera diferenciada conforme als 
criteris d’adjudicació establerts al plec. 
 
En conseqüència, els preus unitaris oferts es referiran únicament a les unitats d’obra del 
pressupost base de licitació, sense tenir en compte les actuacions contingudes a l’Annex 17. 

 
9. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà introduir 
modificacions per raons d’interès públic en els supòsits i amb els requisits establerts a la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i, en particular, d’acord amb els 
articles 205, 206 i 242. En aquest sentit, les modificacions no previstes al plec només poden 
emparar-se en els supòsits legals de prestacions addicionals, circumstàncies sobrevingudes i 
imprevisibles o modificacions no substancials; les modificacions acordades sota l’article 205 
són obligatòries per al contractista quan, aïlladament o conjuntament, no excedeixin del 20% 
del preu inicial del contracte, IVA exclòs; i, en els contractes d’obres, les modificacions 
acordades conforme a l’article 206 són obligatòries per al contractista, sense dret a 
indemnització si impliquen supressió o reducció d’unitats d’obra. 
 
Fora dels supòsits legalment previstos a la LCSP, no es preveu cap altra modificació específica 
del contracte. 
 

10. PREUS CONTRADICTORIS 
 
En el cas que s’introdueixin unitats d’obra no previstes en el projecte (sense considerar les 
millores incloses a l’annex 17) o que difereixin substancialment de les contemplades, el preu 
d’aplicació de les mateixes serà fixat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines prèvia 
audiència del contractista per un termini mínim de cinc (5) dies hàbils. El preu serà com a màxim 
l'establert en el quadre de preus de l'ITEC vigent en el moment de la seva execució. 

 
11. RECEPCIÓ DE L’OBRA 
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Un cop finalitzades les obres i amb caràcter previ a la seva recepció, el contractista haurà 
d’haver executat, com a mínim, les operacions següents: 
- La neteja general de l’obra i la retirada de materials sobrants o rebutjats, runes, acopis, 

instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars, tanques, magatzems, construccions auxiliars i 
qualsevol altre element que, a criteri de la direcció facultativa, no hagi de conservar-se. 

- La reposició, repàs i posada a punt de totes aquelles unitats d’obra que presentin defectes, 
desperfectes, brutícia, manca d’acabat o deficiències de funcionament, deixant l’obra 
executada en correcte estat d’ús, seguretat, neteja i conservació. 

- El lliurament a la direcció facultativa de la documentació final d’obra i de la documentació 
as-built, en els termes previstos en aquest plec. 

- L’aportació de la documentació acreditativa relativa als serveis efectivament executats, 
reposats, connectats o legalitzats, incloent-hi, si escau, les actes, certificats, butlletins, 
assajos, inspeccions, legalitzacions, autoritzacions, contractes de manteniment, manuals, 
fitxes tècniques i la resta de documentació exigible per la normativa vigent o requerida per 
la direcció facultativa o pels serveis tècnics municipals. 

- L’aportació, si escau, de les actes de recepció o conformitat subscrites per les companyies 
subministradores, entitats gestores o organismes competents respecte dels serveis 
afectats o executats en el marc de l’obra. 

- La disponibilitat de tots els mitjans necessaris per a la pràctica de les proves de recepció, 
comprovacions de funcionament, assajos finals i verificacions que requereixi la direcció 
facultativa, encara que no constin expressament detallades en aquest plec, incloent-hi, si 
escau, mitjans auxiliars, personal, subministraments provisionals o grup electrògen si 
resultés necessari.  

Abans de procedir a la recepció, la direcció facultativa practicarà el reconeixement general i 
exhaustiu de les obres en presència del contractista, a fi de comprovar-ne l’estat, la conformitat 
amb el projecte i amb les prescripcions contractuals, i la suficient aptitud per a la seva recepció. 

La recepció de les obres i el termini de garantia es regiran pel que estableix l’article 243 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. A la recepció hi han de 
concórrer un facultatiu designat per l’Administració representant d’aquesta, el facultatiu 
encarregat de la direcció de les obres i el contractista, assistit, si ho estima oportú, pel seu 
facultatiu. Si les obres es troben en bon estat i conformes amb les prescripcions previstes, 
s’aixecarà la corresponent acta de recepció i començarà el termini de garantia; si no es troben 
en estat de ser rebudes, aquesta circumstància s’haurà de fer constar a l’acta, amb indicació 
dels defectes observats i del termini atorgat per esmenar-los. Dins del termini de tres mesos 
comptats des de la recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la certificació final de les 
obres executades. El termini de garantia serà el que estableixi el plec de clàusules 
administratives particulars i no podrà ser inferior a un any, llevat de supòsits especials previstos 
legalment. 

La documentació de recepció i la resta de documentació final de l’obra s’incorporaran a 
l’expedient administratiu en els termes que determinin els serveis tècnics municipals i el 
responsable del contracte, si escau. 

 
12. TERMINI DE GARANTIA  

 
Llevat que el quadre de característiques del contracte estableixi un termini superior, el termini 
mínim de garantia de l’obra serà d’un any, comptat a partir de la data de signatura de l’acta de 
recepció. 
 
Aquest termini afectarà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 
abalisament, senyalització i barreres, instal·lacions elèctriques, obres auxiliars, etc..) 
 
En el cas de ruïna de l’obra, amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia, per vicis 
ocults de la construcció deguts a incompliment del contracte per part del contractista, aquest 
respondrà dels danys i perjudicis que es manifestin durant el termini de 15 anys en els termes 
establerts a la LCSP. 
 
Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 
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facultatiu de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si és favorable, el 
contractista queda rellevat de qualsevol responsabilitat i es procedirà a la devolució o 
cancel·lació de la garantia i a la liquidació del contracte. En el cas que l’informe no sigui 
favorable i els defectes observats siguin deguts a deficiències en l’execució de l’obra i no pas 
a l’ús, el director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la 
deguda reparació concedint un termini per fer-ho durant el qual el contractista continua 
encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat de conformitat 
amb la LCSP. 

 
13. CERTIFICACIONS, FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ DE L’OBRA 

 
S’emetran certificacions mensuals de les obres realment executades, les quals hauran d’estar 
signades pel contractista i per la direcció facultativa que l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines 
contracti. Les certificacions es presentaran en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Codines. 
 
De cada certificació, el contractista emetrà la corresponent factura, la qual es presentarà per 
via electrònica. 
 
En el termini màxim d’un mes a partir de la recepció de l’obra, el contractista haurà de presentar 
la corresponent certificació final de liquidació de l’obra del contracte per tal que l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Codines procedeixi a la seva aprovació, si s’escau, en el termini establert per la 
LCSP. 
 

14. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 
Queda entès d’una manera general que les obres s’executaran d’acord amb les normes de 
bona construcció lliurement apreciades per la direcció facultativa. 
 
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres amb l’antelació que 
calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució, d’aquelles que hagin de 
quedar amagades o que a judici del director d’obra o del contractista requereixin l’esmentat 
reconeixement. 
 
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur 
comprovació, constatació, amidament i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica 
de les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant 
les diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les 
despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer l’amidament, excepte que s’avingui amb el 
que proposi la direcció tècnica de les obres. 

 
15. MATERIALS I CONTROL DE QUALITAT 

 
El control de qualitat de les obres s’executarà d’acord amb el que estableix l’Annex 20. Pla de 
control de qualitat del projecte, així com amb les instruccions que, en desenvolupament 
d’aquest, dicti la direcció facultativa durant l’execució dels treballs. 
 
El laboratori o entitat encarregada del control d’obra serà el que designi la direcció facultativa, 
i haurà de realitzar tots els assaigs, comprovacions, inspeccions i proves que integrin el 
programa de control aprovat o que siguin requerits durant l’obra. 
 
El control de les diferents unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa de control derivat 
del Pla de control de qualitat del projecte i aprovat per la direcció facultativa. Aquest programa 
podrà ser ampliat, reduït o ajustat per la direcció facultativa en funció del desenvolupament real 
dels treballs, de les incidències detectades, de la naturalesa de les unitats executades o dels 
resultats obtinguts en els assaigs previs. 
 
L’import del control de qualitat, fins al límit previst al capítol específic de control de qualitat del 
pressupost del projecte, serà a càrrec del contractista. En aquest projecte, el pressupost 
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incorpora un capítol 01.CQ Control de Qualitat i una partida alçada específica per al control de 
qualitat de l’obra en base al Pla de control de qualitat. Qualsevol excés sobre aquesta previsió 
inicial, si es produeix, s’haurà de resoldre d’acord amb el que estableixin els plecs i les 
instruccions de la direcció facultativa. 
 
Quan els resultats dels assaigs, proves o controls efectuats siguin desfavorables o posin de 
manifest la no conformitat d’una unitat d’obra, aquesta circumstància es farà constar en la 
documentació de seguiment de l’obra, i el contractista haurà d’assumir al seu càrrec tant el cost 
dels nous assaigs o comprovacions necessaris com les operacions de reparació, substitució, 
demolició, reconstrucció o correcció que corresponguin, sense dret a indemnització ni 
increment del preu del contracte.  
 
Tots els materials, productes, equips i sistemes emprats en l’obra hauran de ser adequats a 
l’ús previst i complir les prescripcions del projecte, del present plec i de la normativa tècnica 
aplicable. Aquests hauran de disposar, quan sigui exigible, del corresponent marcatge CE, 
declaració de prestacions, fitxes tècniques, certificats de conformitat, homologacions o 
qualsevol altra documentació acreditativa necessària per a la seva correcta posada en obra i 
recepció.  
 
La direcció facultativa podrà rebutjar qualsevol material o producte que no acrediti suficientment 
la seva idoneïtat tècnica, la seva conformitat normativa o la seva qualitat, o que no s’ajusti a 
les determinacions del projecte.  
 

16. MESURES D’ORDRE, SEGURETAT I SALUT, I SENYALITZACIÓ  

 
El contractista resta obligat a adoptar, durant tota l’execució de les obres, les mesures d’ordre, 
seguretat i salut necessàries per garantir la correcta i segura marxa dels treballs, d’acord amb 
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el Reial decret 39/1997, de 
17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i el Reial decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a 
les obres de construcció, així com amb la resta de normativa concordant que resulti aplicable. 
 
A aquest efecte, el contractista haurà d’elaborar, implantar i complir el corresponent Pla de 
seguretat i salut, en els termes exigits per la normativa vigent, i haurà d’atendre en tot moment 
les directrius, instruccions i ordres del coordinador de seguretat i salut, quan aquest hagi estat 
designat, i de la direcció facultativa dins l’àmbit de les seves competències. 
 
El contractista serà l’únic i exclusiu responsable, durant l’execució de les obres, del compliment 
de les obligacions en matèria preventiva que li corresponguin com a contractista, així com dels 
danys, accidents, perjudicis o incidències que puguin afectar el seu personal, el personal 
subcontractat, terceres persones, béns o serveis, sense perjudici de les responsabilitats que 
legalment puguin correspondre a altres intervinents. 
 
 

Atesa la naturalesa de l’actuació projectada, desenvolupada en una plaça urbana en ús, amb 
accessos a habitatges, locals i equipaments, el contractista haurà d’implantar l’obra de manera 
que es garanteixi en tot moment la seguretat de les persones usuàries de l’espai públic, el 
manteniment dels accessos imprescindibles i la compatibilitat de l’execució amb els itineraris 
de pas que hagin de romandre operatius. L’Estudi de seguretat i salut del projecte preveu 
expressament, entre altres mesures, la delimitació i senyalització de l’espai de circulació de 
vehicles d’obra, el manteniment de passeres temporals per als accessos als habitatges i locals, 
la neteja diària de les zones d’obra i la disposició de senyalització específica d’entrada i sortida 
de camions i de prohibició de pas a personal aliè a l’obra. 
El contractista estarà obligat a instal·lar, mantenir, reposar i adaptar totes les tanques, 
proteccions, abalisaments, passeres, malles, elements de separació i senyals provisionals que 
siguin necessaris per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona ocupada pels treballs, els 
itineraris alternatius, les limitacions de pas i els punts de possible perill, tant dins de l’àmbit de 
les obres com als seus límits i entorn immediat, d’acord amb el Pla de seguretat i salut, amb 
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l’Estudi de seguretat i salut del projecte i amb les ordres de la direcció facultativa i dels serveis 
tècnics municipals. 
 

Quan l’execució dels treballs afecti vials, accessos, punts d’entrada o sortida de vehicles, o 
itineraris de vianants que hagin de mantenir-se en servei, el contractista haurà d’implementar 
tots els mitjans necessaris per garantir-ne la circulació en condicions de seguretat, incloent-hi, 
si escau, operaris senyalitzadors, passos provisionals, tancaments parcials, desviaments 
temporals i mesures de protecció complementàries. Quan aquestes afeccions ho requereixin, 
el contractista haurà de comunicar-ho amb antelació suficient a l’Ajuntament i, si escau, a la 
Policia Local, per tal de coordinar les mesures temporals de trànsit i d’ús de l’espai públic. 
Aquesta exigència és coherent amb les mesures específiques del projecte, que preveuen àrees 
delimitades de circulació de vehicles d’obra, passeres temporals i fases d’actuació amb 
afectació a accessos i itineraris. 
 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei 
esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser 
objecte de reclamació. 

 
17. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 
Serà d’obligat compliment per al contractista i per a totes les empreses subcontractistes la 
normativa vigent en matèria de seguretat i salut a les obres de construcció, i en particular la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el Reial decret 39/1997, de 
17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i el Reial decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a 
les obres de construcció. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 7 del Reial decret 1627/1997, el contractista elaborarà el 
Pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s’analitzaran, desenvoluparan i complementaran 
les previsions contingudes a l’Estudi de seguretat i salut del projecte, en funció del seu propi 
sistema d’execució de l’obra. El Pla podrà incloure, si escau, propostes de mesures alternatives 
de prevenció, sempre que aquestes es justifiquin tècnicament i no impliquin una disminució 
dels nivells de protecció previstos a l’estudi. 
 
El contractista haurà de presentar a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines el Pla de seguretat 
i salut en el termini màxim de deu dies naturals comptats des de la notificació de l’adjudicació. 
El coordinador de seguretat i salut, o tècnic competent que correspongui, haurà d’emetre 
informe sobre la procedència de la seva aprovació en el termini màxim de set dies naturals des 
de la seva presentació. En cas desfavorable, s’indicaran els extrems que hagin de ser corregits, 
i s’atorgarà al contractista un termini addicional, d’acord amb la importància de les esmenes, 
que en cap cas no podrà superar els set dies naturals. 
 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de seguretat i salut serà de tres setmanes 
des de la formalització del contracte. Si, per incompliment dels terminis anteriors imputable al 
contractista, no fos possible autoritzar l’inici de les obres, aquest no tindrà dret a reclamar cap 
ampliació del termini d’execució per aquest motiu. 
 
L’obra no podrà iniciar-se fins que el Pla de seguretat i salut hagi estat aprovat en els 
termes exigits pel Reial decret 1627/1997. 
 
Així mateix, el contractista haurà de presentar, en el termini màxim de quinze dies naturals 
comptats des de la data de formalització del contracte, el corresponent programa de treball, en 
el qual s’hauran de definir, com a mínim, les fases previstes d’execució, la implantació de l’obra, 
les afeccions temporals a l’espai públic, les mesures de manteniment d’accessos i pas de 
vianants i la coordinació amb les mesures de seguretat i salut previstes al Pla aprovat. 

 
18. SERVEIS AFECTATS 
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Abans d’iniciar els treballs, el contractista haurà de comprovar sobre el terreny la situació real 
dels serveis existents que puguin resultar afectats per l’execució de les obres, prenent com a 
base la documentació del projecte, la informació facilitada per l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines, la documentació que aportin les companyies subministradores i organismes afectats, 
i les verificacions “in situ” que resultin necessàries. 
 
A aquest efecte, el contractista haurà de sol·licitar a les diferents entitats subministradores, 
titulars de serveis o organismes afectats la informació disponible relativa a la definició i posició 
de les seves xarxes i instal·lacions, i haurà de practicar, al seu càrrec, totes les comprovacions, 
cales, localitzacions, deteccions i descobertes manuals que resultin necessàries per identificar 
amb precisió la situació real dels serveis soterrats o aeris existents. 
 
Especialment en una obra d’aquestes característiques, executada sobre espai públic urbà 
consolidat, el contractista haurà d’extremar la diligència en la localització i protecció de les 
xarxes de sanejament, drenatge, aigua, enllumenat, electricitat, telecomunicacions, gas i 
qualsevol altre servei existent, així com dels elements soterrats singulars presents dins l’àmbit 
d’actuació. 
 
El contractista haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis que resultin afectats i 
adoptar les mesures necessàries per evitar-ne qualsevol dany, aplicant en tot moment la millor 
pràctica constructiva. Quan, malgrat això, resulti necessari modificar, desviar, reposar, protegir 
o adaptar algun servei, aquesta circumstància haurà de quedar degudament justificada i ser 
prèviament comunicada a la direcció facultativa i als serveis tècnics municipals. 
 
Obtinguda la conformitat de la direcció facultativa, i si escau l’autorització municipal o la 
conformitat del titular del servei, el contractista haurà de gestionar davant les empreses 
subministradores, organismes o titulars afectats totes les actuacions necessàries per a la 
protecció, desviament, reposició, nova connexió, legalització o posada en servei de les 
instal·lacions afectades. 
 
Les operacions relatives a serveis afectats hauran de quedar degudament justificades, 
documentades i validades per la direcció facultativa i, si escau, pels serveis tècnics municipals 
i pels titulars de les instal·lacions. La seva valoració econòmica i abonament s’efectuaran 
d’acord amb el que estableixin els documents contractuals del projecte, els quadres de preus i 
el pressupost aprovat, sens perjudici de les obligacions que, segons aquest plec, corresponen 
directament al contractista. 
 
Seran a càrrec del contractista totes les despeses derivades de les comprovacions prèvies, 
localització, protecció, senyalització, reposició de paviments, excavacions manuals, mesures 
cautelars, reparacions per danys ocasionats i qualsevol altra actuació necessària per preservar 
o restituir els serveis afectats, excepte en aquells supòsits en què els documents contractuals 
estableixin expressament una altra cosa. 
 
En cas que els treballs sobre serveis afectats siguin executats, totalment o parcialment, per 
empreses especialitzades o per les pròpies companyies titulars, el contractista haurà de 
coordinar-s’hi adequadament i programar l’obra tenint en compte aquesta circumstància, sense 
que els eventuals condicionants derivats d’aquesta coordinació donin dret, per si sols, a 
indemnització, llevat dels supòsits legalment procedents. 
Quan sigui exigible per la naturalesa de l’actuació o per la normativa sectorial aplicable, el 
contractista haurà d’efectuar també les comunicacions, tramitacions, inspeccions i 
coordinacions tècniques necessàries amb les plataformes de coordinació d’obres i serveis, 
companyies subministradores i organismes competents. 

 
19. VARIACIONS MENORS DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 
No es podran introduir variacions, alteracions o modificacions en les obres sense l’autorització 
prèvia de la direcció facultativa i, si escau, de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, dins 
l’àmbit de les seves competències. 
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Quan, durant l’execució de les obres, resulti necessari ajustar algun detall constructiu, de 
replanteig, d’implantació o de definició material que no alteri substancialment la solució 
projectada ni afecti les condicions essencials del contracte, la direcció facultativa podrà 
autoritzar les variacions menors que consideri justificades, sempre que siguin coherents amb 
el projecte, amb aquest plec i amb la bona pràctica constructiva. 
 
Si el contractista executa qualsevol element de l’obra sense ajustar-se al projecte, a aquest 
plec, a les ordres de la direcció facultativa o a les condicions del contracte, la direcció facultativa 
podrà rebutjar-lo o, excepcionalment, acceptar-lo quan, malgrat la desviació produïda, el 
resultat sigui tècnicament admissible i no perjudiqui la qualitat, la funcionalitat, la seguretat, 
l’acabat ni la correcta integració de l’obra executada. 
 
En cas d’acceptació, la direcció facultativa fixarà de manera motivada la valoració que 
correspongui a la unitat executada, tenint en compte la seva qualitat real, la seva adequació 
funcional i les condicions efectivament executades. 
 
En cas de disconformitat, el contractista haurà de desfer, retirar, refer, reconstruir o substituir 
al seu càrrec la part mal executada, d’acord amb les instruccions de la direcció facultativa, 
sense que això doni dret a indemnització, increment del preu del contracte ni ampliació del 
termini d’execució. 
 
Les variacions menors que puguin autoritzar-se durant l’obra s’entenen sempre sens perjudici 
del règim general de modificació del contracte previst en aquest plec i en la legislació de 
contractes del sector públic. 

 
20. COMPLIMENT DE LES NORMES DE CARÀCTER SECTORIAL 

 
El contractista resta obligat al compliment de totes les disposicions legals, reglamentàries, 
tècniques i sectorials vigents que siguin aplicables a l’execució de les obres objecte del 
contracte, tant les de caràcter general com les específiques derivades de la naturalesa de 
l’actuació, de la ubicació de les obres, dels serveis afectats i dels materials, productes, equips 
i sistemes emprats. 
 
Aquest compliment s’estén igualment a totes les obligacions derivades del projecte aprovat, del 
present plec, del plec de clàusules administratives particulars, de les ordres de la direcció 
facultativa, de les instruccions dels serveis tècnics municipals dins l’àmbit de les seves 
competències, i de les condicions imposades, si escau, pels organismes, entitats o companyies 
titulars de serveis afectats. 
 
El llistat de normativa inclòs a la documentació del projecte té caràcter orientatiu i no exhaustiu, 
i per tant no exonera el contractista de l’obligació de conèixer i aplicar qualsevol altra disposició 
que resulti exigible durant l’execució de les obres. 
 
Serà igualment obligació del contractista adaptar l’execució material de les obres a les 
prescripcions sectorials que resultin d’aplicació en matèria, entre d’altres, de seguretat i salut, 
accessibilitat, gestió de residus, control de qualitat, serveis afectats, senyalització, trànsit, 
instal·lacions, protecció del domini públic i protecció ambiental, sense que el seu compliment 
pugui donar lloc, per si mateix, a cap increment del preu del contracte, llevat dels supòsits 
legalment procedents. 
 

21. PROPOSTA DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
Els criteris d’adjudicació a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més 
avantatjosa seran els següents: 
 
Criteris de valoració automàtics 
 
1. PREU: Fins a un màxim de 70 punts, la qual cosa representa un 70% del total de la 

puntuació a obtenir. 
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Per la millor oferta respecte del tipus de licitació s’atorgarà un màxim de 70 punts, i a la 
resta d’ofertes s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, tal i com 
s’estableix en aquesta fórmula: 
 

𝑃𝑣 = [1 − (
𝑂𝑣 − 𝑂𝑚

𝐼𝐿
) × (

1

𝑉𝑃
)] × 𝑃 

 
essent: 
Pv = puntuació de l’oferta a valorar 
P = Punts criteri econòmic 
Om = Oferta millor 
Ov = Oferta a valorar 
IL = import de licitació 
VP: Valor de ponderació, de valor 1,4 d’acord amb les recomanacions de l’informe de la 
junta consultiva en matèria de contractació.** 
 
 
**El valor de ponderació aplicat a la fórmula del criteri econòmic actua com a paràmetre de modulació 

de la funció lineal de puntuació. Des d’un punt de vista matemàtic, incideix sobre el pendent de la 
recta de puntuació, en escalar el terme que expressa la desviació relativa de cada oferta respecte de 
la millor oferta i de l’import de licitació. En conseqüència, un valor de ponderació superior a 1 redueix 
el pendent de la funció i atenua les diferències de puntuació entre ofertes, mentre que el valor 1 
equival a la recta lineal estàndard. Aquest mecanisme permet mantenir l’ordre i la proporcionalitat de 
les ofertes econòmiques, alhora que modula la intensitat amb què la diferència de preu es trasllada 
a la puntuació, amb la finalitat d’evitar efectes desproporcionats derivats de baixes excessivament 
agressives i preservar l’equilibri de la relació qualitat-preu. Aquest criteri es fonamenta en l’Informe 
de la Direcció General de Contractació Pública sobre fórmules de valoració i puntuació proporcionals, 
actualitzat l’any 2020, i en la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública. 

 
2. MILLORA DE LES PRESTACIONS DE PROJECTE: Fins a un màxim de 5,00 punts, la 

qual cosa representa un 5,00% del total de la puntuació, d’acord amb l’article 145.7 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  
 
Es valorarà l’oferta, sense cost addicional per a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, de 
l’execució de la millora definida a l’Annex 17. Millores valorades del projecte, consistent en 
l’ampliació de la intervenció al sud de la placeta amb el creuament del carrer Rocafort, en 
els termes, amidaments, materials, definició constructiva i valoració econòmica continguts 
en l’esmentat annex. 
 
La puntuació s’assignarà de la manera següent: 

- 5,00 punts: si el licitador assumeix l’execució íntegra de la millora definida a l’Annex 17. 
- 0,00 punts: si el licitador no l’ofereix. 

L’oferta de la millora tindrà caràcter contractualment exigible per a l’adjudicatari, sense que 
pugui generar cap increment del preu del contracte. Fora d’aquesta millora expressament 
definida, no s’admetran altres millores no previstes.  

 
3. GESTIÓ MEDIAMBIENTAL: Fins a un màxim de 5,0 punts, la qual cosa representa un 

5,0% del total de la puntuació a obtenir, en el cas que el licitador acrediti estar en disposició 
dels següents certificats: 

 
- Presentació de certificats expedits per organismes independents que acreditin que licitador 

compleix determinades normes de gestió i auditoria mediambiental (EMAS) de la Unió 
Europea, o altres sistemes de gestió ambiental reconeguts de conformitat amb l’article 45 
del Reglament 1221/2009, de 25 de Novembre: 

o 5,0 punts en el cas de disposar de certificat vigent a la data màxima per a 
presentació de les ofertes. 

o 2,5 punts en el cas que el certificat no estigui vigent i estigui en procés 
d’actualització. S’haurà d’acreditar mitjançant un escrit de l’empresa de certificació. 

o 0,0 punts en el cas de no disposar de cap certificat que acrediti l’anterior. C
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4. REDUCCIÓ TEMPS D’EXECUCIÓ: Fins a un màxim de 15 punts, la qual cosa representa 

un total de 15% del total de la puntuació a obtenir, en el cas que el licitador acrediti la 
reducció del termini d’execució de les obres en un màxim de 20 dies naturals, mitjançant la 
presentació d’un Planning d’obra assumible, real i proporcionat. S’assignarà la puntuació  
tal i com s’estableix a la següent fórmula: 
 

Puntuació = 15 x ( D1 / 20)  
essent: 
 
D1: Dies naturals de reducció del termini d’execució de les obres respecte el temps previst 
al contracte. 
 
Així, s’obtindrà una puntuació a raó de 0,75 punts per dia d’escurçament en el termini que 
fixa el pla d’etapes. 
 
El planning d’obra que s’aporti tindrà caràcter justificatiu de la viabilitat de l’oferta i, en cas 
que resulti manifestament incoherent o inviable, l’òrgan de contractació podrà requerir-ne 
l’aclariment o, si escau, apreciar la inconsistència de l’oferta en els termes legalment 
procedents. 
 

Criteris de valoració que depenen de judici de valor 
 
5. PRESENTACIÓ D’UN PLA DE COMUNICACIÓ D’OBRA I GESTIÓ D’AFECCIONS A LA 

CIUTADANIA:  
Es valorarà la qualitat tècnica, el grau de concreció, la viabilitat i l’adequació al projecte del 
Pla de comunicació d’obra, orientat a minimitzar les afeccions de l’execució sobre la 
ciutadania, els veïns, els comerços, els accessos, la mobilitat de l’entorn i l’ús ordinari de 
l’espai públic durant les diferents fases de l’obra.  
 
El document haurà d’estar específicament referit a l’obra de reurbanització de la Plaça 
Josep Umbert Ventura i del seu entorn immediat i inclourà, com a mínim: 

o identificació dels col·lectius afectats; 
o previsió de les afeccions per fases; 
o sistema de comunicació prèvia, ordinària i d’incidències; 
o canals i suports de comunicació; 
o protocol de coordinació amb l’Ajuntament; 
o model de tractament de canvis d’accés, talls puntuals, afectacions a comerços, 

càrrega i descàrrega, serveis i incidències urgents. 
La simple presentació d’un document genèric, no adaptat a l’obra, o merament descriptiu 
del projecte, no serà objecte de valoració positiva significativa. 
 
La puntuació d’aquest pla de comunicació es farà d’acord amb els següents cinc criteris 
que tot seguit s’exposen: 
 

- Diagnosi d’afeccions i agents implicats – 0 a 1,00 punt. 
Es valorarà la identificació concreta i ordenada dels accessos, activitats, equipaments, 
veïnat, circulacions i serveis que poden resultar afectats durant l’obra.  

- Programació per fases i previsió de comunicacions – 0 a 1,00 punt. 
Es valorarà que el pla estructuri la comunicació segons les fases reals de l’obra, amb 
previsió de moments crítics: canvis d’accessos, talls puntuals, treballs sorollosos, afectació 
de càrrega i descàrrega, mobilitat i serveis.  

- Canals, suports i peces de comunicació – 0 a 1,00 punt. 
Es valorarà la definició concreta dels canals i suports: avisos a veïnat i comerços, cartelleria 
informativa, senyalització complementària, notes informatives, informació digital o altres 
mitjans de difusió operatius.  

- Protocol d’incidències i resposta – 0 a 1,00 punt. 
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Es valorarà l’existència d’un protocol clar per gestionar incidències d’obra amb afectació 
ciutadana, amb identificació de responsables, circuits de comunicació, terminis de resposta 
i mecanismes d’actualització de la informació.  

- Coordinació amb l’Ajuntament i seguiment – 0 a 1,00 punt. 
Es valorarà la proposta de coordinació amb els serveis tècnics municipals, la direcció 
facultativa i, si escau, la Policia Local, així com els mecanismes de seguiment, actualització 
i validació de la informació a comunicar. 
 
Les puntuacions de cada subapartat s’establiran d’acord amb el següent: 

- 0,00 punts: no es tracta el punt o es tracta de manera genèrica, imprecisa o no adaptada 
a l’obra. 

- 0,25 punts: tractament molt bàsic, amb escassa concreció operativa. 
- 0,50 punts: tractament correcte però incomplet o poc desenvolupat. 
- 0,75 punts: tractament bo, ben adaptat a l’obra i funcional. 
- 1,00 punt: tractament molt complet, operatiu, coherent i específic per a l’obra. 
 
Si bé s’estableix un format lliure per al lliurament d’aquest pla, pel que fa als seus límits formals, 
s’estableixen els següents requisits: 
a) Extensió màxima: 15 pàgines en A4, annexes a part. 
b) Imprescindible incloure cronograma resum de comunicacions per fases. 
c) Inclusió, dintre del propi pla, de models d’avís a ciutadania i fitxes d’incidències.  
 
La manca de compliment dels requisits formals mínims anteriors podrà comportar la no 
valoració total o parcial del pla de comunicació, d’acord amb la rellevància de l’incompliment i 
amb el criteri tècnic motivat de l’òrgan de valoració. 
 

22. PROPOSICIONS ANORMALS O DESPROPORCIONADES 
 

Es considerarà que una oferta pot incórrer en presumpció d’anormalitat o desproporció d’acord 
amb el que preveu l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, prenent com a referència, als efectes exclusius d’aquest apartat, la baixa econòmica 
equivalent total de l’oferta. En allò no expressament previst en aquest apartat, i com a criteri de 
referència per a la determinació dels llindars, s’atendrà als supòsits de l’article 85 del Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
 
Als efectes del present plec, la baixa econòmica equivalent total es determinarà sumant: 
- la baixa econòmica ofertada pel licitador respecte del pressupost base de licitació; i 
- la quantia econòmica de la millora ofertada corresponent a l’Annex 17. Millores valorades, 

en cas que el licitador assumeixi la seva execució sense cost addicional per a l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Codines.  

 
Per efectuar aquest càlcul de manera homogènia, ambdós conceptes s’expressaran sobre la 
mateixa base econòmica i sense IVA. En particular, la millora corresponent a l’Annex 17 es 
computarà pel seu import valorat al projecte, és a dir, 9.764,64 €, IVA exclòs. 
 
Determinada la baixa econòmica equivalent total, es consideraran inicialment incurses en 
presumpció de temeritat les ofertes que es trobin en algun dels supòsits següents: 
 
1. Quan, concorrent un sol licitador, la baixa econòmica equivalent total sigui superior al 

pressupost base de licitació en més de 25 unitats percentuals. 
2. Quan concorrin dos licitadors, la proposta que presenti una baixa econòmica equivalent 

total superior en més de 20 unitats percentuals a l’altra oferta. 
3. Quan concorrin tres licitadors, les propostes que presentin una baixa econòmica equivalent 

total superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes 
presentades. No obstant això, s’exclourà per al còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia 
més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a dita mitjana. En 
qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa econòmica equivalent total 
superior a 25 unitats percentuals. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

A2
2Q

D
4D

M
SE

2F
4T

9C
44

EX
G

TZ
A 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//s
an

tfe
liu

de
co

di
ne

s.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

8 
de

 1
9 



 

Ajuntament de Sant Feliu de Codines 
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4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les propostes que presentin una baixa econòmica 
equivalent total superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les 
ofertes presentades. No obstant això, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors 
a dita mitjana en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitjana 
només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de 
les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de 
menor quantia. 

 
Quan una oferta incorri en presumpció d’anormalitat, se seguirà el procediment contradictori 
previst a l’article 149 de la LCSP, requerint-se al licitador perquè justifiqui la viabilitat de la seva 
oferta, tant pel que fa al preu ofertat com, si escau, a la millora assumida, en els termes 
legalment procedents. L’òrgan de contractació podrà apreciar, prèvia tramitació de l’expedient 
i a la vista dels informes tècnics corresponents, que l’oferta pot ser complerta de manera 
adequada i, en conseqüència, admetre-la. 
 

23. CRITERIS DE PREFERÈNCIA EN CAS D’IGUALACIÓ DE PROPOSICIONS 

 
En el supòsit d’igualació de puntuacions en relació amb l’oferta econòmicament més 
avantatjosa tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per 
les empreses que acreditin solvència tècnica i experiència demostrable en els darrers cinc anys 
en obres de reurbanització d’espai públic, mesurades a partir del PEM de les obres certificades. 
L’empresa amb major PEM certificat resultarà adjudicatària del present contracte. 
En cas que persisteixi després d’aplicar aquest últim criteri, es decidirà l’adjudicació, entre elles, 
per sorteig, que es farà davant la Mesa de contractació, i amb assistència dels licitadors afectats 
per l’empat.  

 
 

 
Sant Feliu de Codines, a la data que consta al marge de la signatura, 
 
 
L’arquitecte municipal 
Francesc Xavier Torre-Marin Rodriguez 

 
Amb el vist-i-plau del regidor d’urbanisme 
Manel Rodriguez Masagué 
 
 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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