



**RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST**

Projecte

Millora accés edifici A. Implantació ascensor, adequació lavabos existents i ampliació magatzem sota escala

Localitat	Comarca	Serveis territorials
El Vendrell	Baix Penedès	Penedès
Centre		Codi
Institut Andreu Nin		43004803

Tècnic/s redactor/s del projecte

Eduard Vilà Barbé (arquitecte contractat)

Tècnic/s director/s de les obres

Eduard Vilà Barbé (arquitecte contractat)

Superfície total construïda 74,97 m2. Núm. llocs escolars

**PRESSUPOST**

P.E.M. **137.640,41**

Actualització %

Despeses generals 13% **17.893,25**

Benefici industrial 6% **8.258,42**

IVA 21% **34.396,34**

Baixa subhasta

**PRESSUPOST DE CONTRACTE 198.188,42**

Imprevistos %

**HONORARIS**

Redacció projecte

Direcció obres segons estimació

Direcció d'execució segons estimació

Coordinació seguretat i salut segons estimació

**DESPESA TOTAL DE L'OBRA 198.188,42**

Termini execució:30%	60%	100%	<b>5</b>	TOTAL	<b>5</b>	mesos	Control qualitat:	<b>≤1%</b>
----------------------	-----	------	----------	-------	----------	-------	-------------------	------------

Classificació contractista:	Categoria 2, Grup J, Subgrup 1	Fórmula polinòmica:
-----------------------------	--------------------------------	---------------------

Observacions:

PEC supressió BBAA = 198.188,42 €

Signatura del tècnic de Supervisió

Signatura de la cap del Servei  
de Gestió de Construccions Escolars