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1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE - NECESSITATS
LCSP: 28/63.3 a)/116.1/116.4 e)

El present contracte d'obres publiques té per objecte I'execucié de les obres descrites en la
Fase 2 del «Projecte executiu d'instal-lacions térmiques per a diversos edificis escolars de la
ciutat de Reus (Baix Camp)», aprovat inicialment per Decret de I'Alcaldia accidental, de data
20 d'agost de 2024 i esdevingut aprovat amb caracter definitiu en data 18 de setembre de
2024.

Es renoven varis elements de producci6 de calefaccié i aigua calenta sanitaria, atés que ja
no és possible la seva reparacio i s'ha esgotat la seva vida util.

En aquesta licitacié s'executa la FASE 2 del projecte aprovat:
* Substitucié de les calderes de I'escola General prim

* Substitucié de les calderes de I'escola Maria Fortuny

2.- INFORME D’INSUFICIENCIA DE MITJANS
LCSP:63.3a)/116.4f)

Les obres han de ser executades per una empresa instal-ladora amb la capacitaci6 técnica
suficient.

L'Ajuntament no disposa dels mitjans técnics materials ni humans necessaris per executar
una obra d'aquestes caracteristiques.

3.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT
LCSP: 115

Les caracteristiques de l'encarrec no fan necessaries cap mena d'estudi i consulta de
mercat previ.

4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
LCSP: 62

El/s responsable/s del contracte als efectes de supervisar I'execucié d'obra, adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat d'assegurar la correcta
execucio dels treballs sera I'enginyer tecnic Gerard Vilalta Mallafré. En tot moment assistit
pel departament d'Arquitectura de I'Ajuntament de Reus.
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5.- OBJECTE
LCSP: 99

El contracte haura de satisfer I'execucio de les obres descrites en el projecte redactat per
I'enginyer técnic Jordi Comelles Bonell de 'empresa AJEnginyers i aprovat per 'Ajuntament
de Reus en data 19 de setembre de 2024. Fase 2.

6.- LOTS
LCSP:99/116.4 g)

La divisié en lots no resulta necessaria ni convenient per raons d'economia i eficiéncia
administrativa, atés que les obres comprenen una unitat funcional executable amb els
mateixos mitjans técnics d'un Unic adjudicatari.

La divisi6 de l'objecte del contracte en lots dificultaria excessivament I'execucié del mateix
davant la necessitat de coordinar els diferents contractistes pels diversos lots i podria
comportar risc greu de soscavar I'execucié adequada del contracte.

La realitzacié de les partides de I'obra susceptibles de ser separades en lots independents,
esta molt vinculada amb la resta de partides d'obra i d'instal-lacions, de manera que la
separacio en lots podria afectar negativament la correcta coordinacié dels treballs i la
sequeéncia logica d'execucio, comprometent la qualitat final del conjunt i el compliment de
terminis.

7.- CODI CPV (Vocabulari comu de contractes publics)
LCSP: 2.4

45331100-7 - Treballs d'instal-lacié de calefaccié central

8.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS
LCSP: 124 /1257126 /127

El Plec de prescripcions tecniques particulars esta inclos en el projecte redactat.

9.- DURADA
LCSP: 29

El termini d’'execucio6 de I'obra és de 4 mesos per la FASE 2.

10.-SUBROGACIO EN CONTRACTES DE TREBALL
LCSP: 130
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No es preveu subrogacié del contracte.

11.-FINANCAMENT
LCSP: 116.3/117 /DA 32

Import 145.350,94€ + 30.523,70€ (21% IVA) = 175.874,64€
La despesa s'imputara a la partida pressupostaria seguent:

Partida economica:
Qrganica Programa Econdmica

’4_|0_’§’8_’2_ ’9_’8_|8_’1_’2_ ’5’8_’2_ ’_’_ ’_’_ ‘Urbanisme—Ediﬂois tMpals PG -Inv reposicio edif.

Es una actuacié prevista en el pressupost inversions 2025

12.-INFORMACIO GESTIO PATRIMONIAL.

Els codis dels béns afectats en aquestes actuacions son:

- Escola General Prim:

GPA Be 165 Classificacié 110108 Edificis de serveis educatius i formatius.

- Escola Célia Artiga:

GPA Be 203 Classificacié 110108 Edificis de serveis educatius i formatius

13.-PRESSUPOST BASE DE LICITACIO
LCSP: 100

El pressupost base de licitacié és de 175.874,64 euros (IVA inclos) segons detall:

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL ..ot 122.143,65 €
13 % Despeses Generals sobre 122.143,65 ........oovveeiieiiiiiiiee e 15.878,67 €
6 % Benefici Industrial Sobre 122.143,85 ........ooooviiiiii e 7.328,62 €
L0« o] - 1 145.350,94 €
21 % IVA S0Dre 145.350,94 ......cooiiiiiiiiiiiiies ettt e e 30.523,70 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE .......c..coooviiiieviieeeeee 175.874,64 €
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Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a :

(CENT SETANTA-CINC MIL VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE
CENTIMS)

El detall del pressupost base de licitacié del present contracte (quadres de preus unitaris,
amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici industrial i IVA)
es troba en el corresponent projecte técnic.

14.-VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
LCSP: 101 /116.4 d)

El valor estimat del contracte i el seu métode de calcul és el seglient:

Pressupost sense IVA: 145.350,94 €
Modificacions previstes (20%): 29.070,19 €
Total VEC sense IVA: 174.421,13 €

15.-REVISIO DE PREUS
LCSP: 103

No es preveu revisié de preus.

16.-PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO
LCSP: 116.4a)/ 131 /159.6

El procediment d’adjudicacio és obert, no subjecte a regulacié harmonitzada.

17.-TRAMITACIO
LCSP: 116 /117 /119/120

Ordinaria

18.-CONTRACTE RESERVAT
LCSP: DA 42

Pel tipus de contracte es tracta d'un "contracte no reservat".
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19.-HABILITACIO PROFESSIONAL
LCSP: 65.2

L'empresa licitadora ha d'estar inscrita al RASIC - Registre d'Agents de la Seguretat
Industrial de Catalunya, com a empresa installladora-mantenidora d'instal-lacions
térmiques en edificis.

20.-SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA
LCSP: 74 /87 /116.4c)

S'acreditara pels dos mitjans seguents:

1.- Volum anual de negocis, dels tres Ultims exercicis conclosos. Almenys en una de les tres
anualitats, el volum anual de negocis haura de ser igual o superior a una vegada i mitja el
valor estimat del contracte.

El volum anual de negocis sera acreditat mitjangant els seus comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil, si I'empresari estigués inscrit en I'esmentat registre, i en
cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits al Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis,
mitjancant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

2.- Asseguranca d'indemnitzaci6é per riscos professionals vigent fins a la finalitzacié del
termini de presentacié d'ofertes, per import de cobertura no inferior al doble del valor
estimat del contracte, aixi com aportar el compromis vinculant de renovacié o prorroga
que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota I'execucié del contracte.

Aquest requisit s'entendra complert pels licitadors que incloguin en la seva oferta un
compromis vinculant de subscripci6, en cas de resultar adjudicataris, de l'asseguranca
exigida. Aquest compromis s'haura de fer efectiu dins del termini dels deu dies habils al
que es refereix l'article 150 de la LCSP (requeriment previ a l'adjudicacio).

L'acreditaci6 d'aquest requisit es fara mitjancant certificat emes per la companyia
asseguradora, en el qual constin els imports i riscos assegurats, i la data de venciment de
I'asseguranca, i mitjancant el document de compromis vinculant de subscripcio, prorroga o
renovacié de I'asseguranca, en els casos en que procedeixi.

21.-SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL
LCSP:74/88/89/90/116.4 c)

S'acreditara mitjancant una relacié de les obres executades del mateix tipus o naturalesa
als que correspon l'objecte del contracte, en el curs dels cinc ultims anys, avalades per
certificats de bona execucié; aquests certificats indicaran limport, les dates i el lloc
d'execucié de les obres.
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Les obres efectuades s'acreditaran mitjancant certificats de bona execucié expedits o visats
per I'drgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector public o, quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjancant un certificat expedit per aquest o, a manca
d'aquest certificat, mitjancant una declaraci6 de l'empresari acompanyada de la
documentacié de que disposi que acrediti la realitzacié dels treballs; en el seu cas, aquests
certificats seran comunicats directament a l'organ de contractacié per [lautoritat
competent.

L'import acumulat d'aquestes obres, en l'any de major execucid, haura de ser igual o
superior a 175.874,64 euros (IVA inclos).

De conformitat amb el que disposa l'article 88.2 de la LCSP, al tractar-se d’'un contracte
d'obres no subjecte a regulacié harmonitzada, les empreses de nova creaci6, es a dir,
empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, no caldra que compleixin el requisit de
l'execucié d'un determinat nombre d'obres, siné que hauran de complir amb un o varis
dels mitjans establers en l'article 88.1 lletres b) a f).

22.-CLASSIFICACIO ORIENTATIVA
LCSP: 74 /77 /116.4 ¢)

En la present licitacié correspon una classificacié, segons el capitol Il del RD 1098/2001, de
12 d'octubre, pels quals s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques:

GRUP | ( Instal-lacions mecaniques)
Subgrup 2. De ventilacié, calefaccié i climatitzacié

CATEGORIA 2, quan la quantia del contracte és igual o superior a 150.000 euros i inferior a
300.000 euros

Segons estableix larticle 77 de la LCSP, per tractar-se d'un contracte d'obres el valor
estimat del qual és inferior a 500.000 euros, la classificacié de I'empresari en el grup o
subgrup que correspon, acreditara la seva solvencia economica i financera i solvéncia
técnica per a contractar. En aquests casos, I'empresari podra acreditar la seva solvéncia
indistintament mitjangant la seva classificaci6 com a contractista d'obres en el grup o
subgrup de classificacié corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels
requisits especifics de solvéencia exigits en I'anunci de licitacié.

23.-VARIANTS
LCSP: 142

Pel tipus de contracte no s'estableix.
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24.-CRITERIS D’ADJUDICACIO
LCSP: 116.4 )/ 145/ 146

El criteri automatic d'adjudicacié que es tindra en consideracié en el present procediment
sera:

- 'oferta econdmica atés que el preu és l'element que defineix el cost de l'actuacio i, per
tant, és el component basic per a determinar la millor relacié qualitat-preu previst a l'article
145 de la LCSP.

Pel que fa a I'establiment de la formula per a calcular les diverses propostes economiques,
aquesta és senzilla i precisa, i assegura que I'oferta més economica sigui la que obtingui
major puntuacid, aplicant criteris de proporcionalitat en funcié de les baixes ofertades en
relacié al tipus de licitacid, de tal forma que una oferta que no comporti cap baixa respecte

el tipus de licitacié no pot tenir puntuacié per aquest criteri d'adjudicacio.

Oferta econdomica (de 0 a 100 punts).

Per a la valoracié de les ofertes economiques s'aplicara la férmula seglent:

S'aplicara la formula seguent:

(Import de licitacié - Oferta que es valora)

* punts maxims que s'atorguen

(Import de licitacio - Oferta més baixa)

Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades:

Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes que es
trobin en algun dels seglients suposits:

- Quan concorrent un sol-licitador, sigui inferior al pressupost base de licitacié en més de
25 unitats percentuals.

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l'altra oferta.

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la mitja aritmetica de les ofertes presentades. No obstant, s'excloura pel comput de
'esmentada mitja I'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a 'esmentada mitja.
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- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmetica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles
existeixen ofertes que siguin superiors a l'esmentada mitja en més de 10 unitats
percentuals, es procedira al calcul d'una nova mitja homés amb les ofertes que no es
trobin en el suposit indicat. En tot cas, si el nUmero de les restants ofertes és inferior a tres,
la nova mitja es calculara sobre les tres ofertes de menor quantia.

Si s'aprecia una baixa anormal s'aplicaria el tramit previst legalment.

25.-COMITE D’EXPERTS - ORGANISME TECNIC ESPECIALITZAT
LCSP: 146.2 b)

No és d'aplicacio.

26.-MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
LCSP: 203/ 204

De conformitat amb larticle 204 de la LCSP es preveuen possibles modificacions del
contracte, fins a un maxim del 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclos.

Ates I'ambit d'execucié de les obres, que es podrien cursar en els casos en que pugui
concorrer alguna de les circumstancies que seguidament es detallen, i amb l'abast, limits i
naturalesa seglients:

e Modificacions estructurals que es puguin veure afectades al tractar-se d'una
intervenci6 en un edifici existent.

e Modificacions de revestiments en aspectes no contemplats en el projecte que
siguin sobrevinguts un cop analitzades en obra les condicions fisiques de detall de
I'edifici existent.

e Modificacions de les instal-lacions que es puguin veure afectades per trobar-se en
una situacio propera a la zona d'actuacio.

27.-CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO
LCSP: 116.4c) / 122.2 /202 /2171

1. L'empresa contractista té I'obligacié de complir, de manera estricta, amb el pagament a
les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert.
En cas d'incompliment d'aquesta condicié s'imposaran les penalitats detallades en la
clausula vint-i-tresena del plec de clausules administratives.

2. Garantir el compliment dels convenis col-lectius sectorials i territorials aplicables i
garantir la seguretat i la proteccié en el lloc de treball.
En cas d'incompliment d’'aquesta condicidé s'imposaran les penalitats detallades en la
clausula vint-i-tresena.
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3. El contractista assumeix les obligacions seglents, les quals tenen la consideraci6 de
condicions especials d'execuci6:
a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public.

¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucié dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
dimpedir, restringir o falsejar la competéncia com, per exemple, els
comportaments collusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminacié d'ofertes, assignacié de mercats, rotacié d'ofertes, etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f) Col-laborar amb I'drgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluacioé del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacié que li sigui sollicitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de
transpareéncia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié
amb I'Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié
legal.

g) S'han de realitzar els treballs previstos a I'escola Rubié i Ors durant el primer mes i
mig d'execucid

Aquestes obligacions tenen la consideracié d'obligacions contractuals essencials.

28.-OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
LCSP: 76.2 /202 / 211f)

1. L'adjudicatari haura de fer-se carrec del cost i de la instal-lacié d'un cartell anunciador
d'aquesta actuacié d'acord amb les indicacions que li facilitara el responsable del
contracte.

2. Les condicions especials d'execucié a les quals s'hagi atribuit el caracter d'obligacio6
contractual essencial.

29.-PENALITATS ESPECIFIQUES
LCSP: 76.2/192.1/193.3/202.3

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, I'Ajuntament podra optar, atenent a les
circumstancies del cas, per la resolucié del contracte o per la imposicié de penalitats
diaries.
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S'aplicara l'establert a la Llei de contractes del sector public.

30.-CAUSES DE RESOLUCIO
LCSP: 211.11)

Les previstes a la Llei.

31.-CESSIO DEL CONTRACTE
LCSP: 214

D'acord amb l'article 214 de la LCSP.

32.-SUBCONTRACTACIO
LCSP: 214

Si s'admet.

33.-REPERCUSSIONS ECONOMIQUES DEL CONTRACTE
LCSP: DA 323

Les obres sén considerades d'inversid per reposici6 en base a la conservacié i
manteniment. Aquestes no generen nous elements d'obra de forma substancial ni alteren
la seva condici6 als efectes constructius i a la vegada allarguen la vida util de la zona on
s'actua.

L'actuacié no genera ingressos ni de caracter recurrents ni excepcionals.

El canvi a calderes de calefaccié comporta millores significatives en I'eficiéncia energetica i
genera un estalvi considerable en el consum. Les noves instal-lacions, especialment les
calderes de condensacio, sén molt més eficients que els models convencionals, la qual
cosa es tradueix en menors consums energétics. A més, aquesta transici6 no nomes
redueix la despesa econdmica associada al consum d'energia, siné que també disminueix
l'impacte ambiental, contribuint aixi a un entorn més sostenible.

Quant al percentatge d'estalvi, les calderes de condensacié poden oferir un estalvi de fins
al 30-40% respecte a les calderes tradicionals que no utilitzen aquesta tecnologia. Aquest
rendiment superior es deu a la seva capacitat de recuperar calor del vapor que
normalment es perd, fent que el sistema sigui molt més eficient.

A més de I'estalvi en consum energetic, les calderes de condensacié solen requerir menys
manteniment que les calderes convencionals, gracies a la seva disseny més avancati a I'Us
de materials més resistents. Aix0 es tradueix en una reduccio significativa dels costos de
manteniment, que pot oscill-lar entre un 20-30%.
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Aixi doncs, la combinaci6 d'estalvis en consum energétic i en manteniment resulta en una
inversié molt rendible a llarg termini.

La vida util dels elements instal-lats s'estima en 25 anys.

Gabriel Bosques Sanchez

Cap de Servei d'Arquitectura

Anton M. Salvadé Cabré

Gerent - Coordinador de Serveis Territorials

Marina Berasategui Canals

Regidora delegada de I'Area d’'Urbanisme i Habitatge

Josep Solé Tarragé

Gerent de Serveis Generals
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