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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

CONTRACTE  D’OBRES  PER  A  L’EXECUCIÓ  DEL  PROJECTE  “RESTAURACIÓ  DEL 
COLOMER DE GOSPÍ (FASE 1) (TM. SANT RAMON)” MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT SIMPLIFICAT 

 

1. Introducció

La  present  memòria  té  per  objecte  la  justificació  de  la  necessitat  de  contractar  un 
contracte d’obres per a l’execució del projecte “Restauració del Colomer de Gospí, Fase 1 
(TM Sant Ramon).

L’Ajuntament de Sant Ramon no disposa de la infraestructura ni dels mitjans necessaris 
per procedir a l’execució de les obres corresponents a aquest projecte atès l’abast de les 
mateixes  pel  que  es  fa  necessari  procedir  a  la  seva  contractació  per  poder  ser 
executades. 

El  projecte  ha  estat  redactat  per  l’arquitecte  tècnic  Francesc  Rosell  Miret  i  ha  estat 
aprovat inicialment pel Ple celebrat en sessió ordinària del dia 22 de desembre de 2025 i 
definitivament per Decret d’Alcaldia número 18/2026, de 6 de març.

Així  mateix,  la  Generalitat  de  Catalunya,  en la  línia  de  subvencions  per  a  l’execució 
d’obres de restauració i consolidació d’immobles de notable valor cultural, ha concedit a 
l’Ajuntament de Sant Ramon una subvenció per poder executar aquest projecte.

També s’ha tingut en compte el finançament del mateix incorporant-lo en el pressupost 
vigent de l’Ajuntament de Sant Ramon amb la corresponent partida pressupostària.

2. Descripció de la situació actual

a) Situació en la institució

Com ja s’ha exposat en l’apartat anterior, l’Ajuntament de Sant Ramon no disposa 
de la infraestructura ni dels mitjans necessaris per procedir a l’execució de les 
obres corresponents a aquest projecte atès l’abast de les mateixes pel que es fa 
necessari procedir a la contractació del mateix per mitjans externs.

Amb aquest contracte es pretén possibilitar l’adjudicació de les obres del projecte 
de “Restauració del Colomer de Gospí, Fase 1 (TM Sant Ramon).

El  no  cobrir  la  necessitat  de  licitar  aquest  projecte  suposa  condemnar  “El 
Colomer” de Gospí a un progressiu deteriorament i la impossibilitat de fer un ús 
del mateix com a recurs turístic i cultural.

L’estat  dels  diferents  elements  l’estructura  sobre  els  que  el  projecte  proposa 
actuar, i tal i com queda justificat al projecte executiu del qual es pretenen licitar 
les obres,  es considera que les actuacions proposades queden justificades i  és 
necessari procedir a la seva execució atès l’estat de les mateixes.
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b) Marc normatiu

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

3. Objecte del contracte

L’objecte del contracte són les obres descrites en el projecte “Restauració del Colomer de 
Gospí, Fase 1 (TM Sant Ramon), redactat per l’arquitecte tècnic Francesc Rosell Miret, 
col·legiat núm. 563 (CAATLLEIDA) i signat en data 9 de desembre de 2025.

D’acord  amb  el  contingut  d’aquest  projecte  es  proposa  actuar  en  diversos  punts: 
execució  d’un  vial  provisional  per  poder  accedir  i  intervenir  a  l’obra  (la  construcció 
d’aquest vial també es considera “restauració”); execució d’una explanada adossada a la 
part interna del camí d’accés superior per ubicar-hi la grua de càrrega i descàrrega de 
maquinària  pesada  i  materials  de  l’obra;  estudi  arqueològic  del  monument,  amb  la 
intervenció  d’un  equip  d’arqueologia  en  les  tasques  d’excavació;  realització  d’un 
estintolament d’urgència de l’estructura, la qual amenaça ruïna; recosit de les façanes 
laterals del colomer per part de picapedrers amb supervisió d’un restaurador; protecció 
de la part superior del colomer; consolidació i tancat del forat d’accés a la façana sud del 
monument  i  disposició  de  provetes  testimoni  per  estudiar  la  possibilitat  d’eliminar 
l’estintolament executat en fases posteriors. 

4. Anàlisi tècnica. Consideracions tècniques i requeriments

CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL I ECONÒMICA I FINANCERA  

a) Solvència     econòmica     i     financera:  

El volum anual de negocis en l’àmbit d’aquest contracte referit al millor dels tres 
últims exercicis conclosos anteriors a la data de presentació de les proposicions o 
en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa ha de 
tenir un valor igual o superior al del present contracte. En el cas de què a la data 
de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un comptat des de 
la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà 
proporcional al període.

S’acreditarà mitjançant els compte anuals dels tres últims exercicis aprovats i 
dipositats  en el  Registre mercantil  o  si  l’empresa no està inscrit  a l’esmentat 
registre oficial, en el que hagi d’estar inscrit. En aquest últim cas, acreditaran el 
volum anual de negocis mitjançant   la presentació dels seus llibres d’inventari i 
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

En tot cas, la inscripció amb dades actualitzades en el RELI o ROLECE acreditarà 
les condicions de solvència econòmica i financera.

Les empreses de nova creació que encara no tinguin comptes anuals aprovats i 
dipositats al Registre Mercantil i els empresaris individuals que no disposin de 
comptes anuals legalitzats, acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant 
la  presentació  del  model 390  (declaració  anual  de  l’IVA)  o  bé  el  model  303 
(declaració mensual o trimestral d’IVA) quan sigui inferior a un any, que acreditin 
la solvència requerida.

b) Solvència     tècnica     o     professional:  

Es requerirà l’acreditació de la realització d’un mínim de 3 obres, avalades 
per certificats de bona execució, indicant import, data i lloc d’execució, 
realitzades com a màxim dins els últims 5 anys i que  siguin del mateix tipus o 
naturalesa al que correspon l’objecte del contracte o, en tot cas, siguin del mateix 
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grup o subgrup de classificació que el corresponent al contracte.

En tot cas, la inscripció amb dades actualitzades en el RELI o ROLECE acreditarà 
les condicions de solvència tècnica o professional.

Si l’empresa és de nova creació (antiguitat inferior a 5 anys), la solvència tècnica 
s’acreditarà mitjançant una declaració indicant la maquinària,  material  i  equip 
tècnic del que es disposa per l’execució del contracte, a la que s’adjuntarà la 
documentació acreditativa pertinent (art. 88.2).

Les UTE han d’acreditar la classificació o la solvència exigida en aquesta clàusula 
conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents, tot d’acord amb la 
previsió de l’article 69 de la LCSP. Per tal de determina la solvència de la UTE, 
s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.

PROGRAMA     DE     TREBALL      

1. El Contractista restarà obligat a presentar un Programa de Treball de conformitat amb 
el  Projecte  en  el  termini  de  15  dies  naturals  comptats  des  de  la  formalització  del 
contracte.

2. Aquest programa haurà d’estar informat favorablement pel responsable del contracte 
i aprovat per l’òrgan de contractació que, en tot cas, podrà introduir modificacions o 
realitzar  determinades  prescripcions,  sempre  que  no  contravinguin  les  clàusules  del 
contracte.

3. El Programa de Treball a presentar haurà de contemplar els següents aspectes:

 Determinació dels medis necessaris, tals com personal,  instal·lacions, equips i 
materials amb expressió de la mitja dels seus rendiments.

 Estimació en dies dels terminis d’execució de les diverses obres o operacions 
preparatòries,  equip  i  instal·lacions  i  dels  d’execució  de  les  diverses  parts  o 
unitats d’obra.

 Diagrama de les diverses activitats o treballs.

VERIFICACIÓ     DELS     DOCUMENTS     DEL     PROJECTE      

L’empresa  adjudicatària  assumirà  que  les  partides  del  projecte  es  consideren 
suficientment complertes per a dur a bon fi els conceptes que descriuen.

ACTA     DE     COMPROVACIÓ     I     REPLANTEIG      

En el termini no superior a 15 dies naturals de la data de formalització del contracte, es 
procedirà,  en  presència  del  Contractista,  a  efectuar  la  comprovació  del  replanteig  i 
s’estendrà un Acta del resultat que serà signada pel Contractista i la Direcció facultativa 
de l’obra.

MITJANS     AUXILIARS     I     DE     LA     NETEJA     DE   L’OBRA      
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L’empresa  adjudicatària  es  compromet  i  s’obliga  expressament  a  la  seva  exclusiva 
costa:

a) A disposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri de la Direcció 
Facultativa per executar l’obra objecte del contracte en el termini pactat.
b) A mantenir la part de l’obra executada neta i segura.
c) A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i muntatge i tot 
altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte.
d) A realitzar una neteja final de l’obra i/o de les zones i àmbits en què hagi intervingut, 
per tal de poder posar-los immediatament en funcionament.

EQUIPS,     MAQUINÀRIA     I   EINES      

1. La maquinària, equips i eines que el Contractista ha d’aportar a l’obra estaran en 
perfecte estat d’ús i conservació, motiu pel qual s’haurà de disposar del corresponent 
certificat  d’homologació  oficial,  i  s’hauran  d’haver  passat  els  controls  i  inspeccions 
periòdiques que dictin les Administracions competents,  especialment la referida a la 
Prevenció de Riscos Laborals.

2. Així mateix, aquesta Administració o la Direcció Facultativa podran rebutjar qualsevol 
maquinària,  equip  o  eina  que  al  seu  judici  no  compleixi  amb  els  requisits  de 
funcionament  i  seguretat  per  a  l’ús  a  que  es  destinen,  amb  independència  del 
compliment de la normativa vigent.

PERSONAL  

1. L’organització i  execució material  dels treballs anirà a càrrec del  Contractista.  No 
obstant, el Contractista i les empreses subcontractades estaran subjectes a les normes 
d’aquesta Administració i  en particular  a l’horari,  costums i  vacances de la mateixa, 
havent d’acatar les instruccions d’aquesta Corporació Local i de la Direcció Facultativa.

2. El Contractista es compromet i s’obliga expressament:

a) A dotar l’obra del personal necessari i suficientment capacitat per poder executar les 
obres amb les qualitats i acabats establerts, i en el termini pactat.

b) A  designar  un/a  cap/coordinador/a  de  l’obra  que  tindrà  la  titulació  tècnica 
d’arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a, enginyer/a o enginyer/a tècnic/a.

c) A retirar de l’obra el  personal  que a judici  de la Direcció Facultativa o d’aquesta 
Corporació Local no reuneixi les degudes condicions per realitzar l’obra contractada, no 
acrediti suficient experiència o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per 
l’obra. En aquest cas el Contractista s’obliga a reemplaçar immediatament a aquesta 
persona  per  una  altra  amb  capacitat  suficient  sense  cost  imputable  a  aquesta 
Administració.

3. Tot el personal que treballi per compte del Contractista en l’obra haurà de tenir com a 
mínim 18 anys d’edat.

4. El  Contractista  haurà  de  disposar  en  tot  moment  del  personal  necessari  per  a 
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l’execució de les obres amb un nombre mínim de 3 treballadors, fins i tot en època de 
vacances. També disposarà, d’equip, maquinària i mitjans auxiliars necessaris per a la 
realització  de  treballs  urgents  que  requereixin  una  intervenció  immediata.  Tota  la 
maquinària i vehicles hauran de dur distintiu, mostrant el nom de l’empresa 
adjudicatària  del  contracte,  domicili  social,  telèfon  i  rètol  indicatiu  de  l’empresa 
contractista adjudicatària.

5. L’adjudicatari  haurà de disposar d’un equip d’urgència/emergència preparat per a 
actuar en qualsevol moment, tant en horari de la jornada laboral, com en hores 
nocturnes, com en dies festius,  per a atendre les possibles incidències de qualsevol 
índole que es produeixin derivades de l’execució de les obres objecte el contracte. Per 
aquesta  fi,  haurà  de  disposar  d’un  mitjà  de  localització  que  permeti  la  immediata 
activació dels dispositius d’emergència (comunicació permanent i directa de telefonia 
mòbil).

6. L’incompliment de qualsevol de les obligacions d’aquesta clàusula donarà lloc a la 
paralització del pagament de tota certificació pendent d’abonament, en tant en quan el 
Contractista  no acrediti  el  compliment de les seves obligacions,  sens perjudici  de la 
facultat que assisteix a aquesta Administració a resoldre unilateralment el contracte en 
cas d’incompliment reiterat de les mateixes.

7. La naturalesa administrativa de la present contractació exclou qualsevol vinculació 
laboral o funcionarial entre el personal del Contractista, o de llurs subcontractis tes, i 
aquesta Administració Municipal.

ASSAIGS     I     ANÀLISIS     DE     MATERIALS,     UNITATS     D’OBRA     I     INFORMES     ESPECÍFICS      

1. Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs de control de qualitat de 
l’obra a realitzar per laboratori acreditat estiguin inclosos o no en el Pla de Control de 
Qualitat del projecte i que s’hagin de realitzar per a l’ anàlisis de materials i unitats 
d’obra obligatoris segons normativa i dels informes específics que s’emetin per ordre de 
la Direcció de l’obra, que resultin pertinents en cada cas, seran a càrrec de l’adjudicatari 
i es consideren inclosos proporcionalment en els preu unitaris del projecte.

2. També aniran íntegrament per compte del Contractista, les despeses derivades de 
controls que sigui necessaris realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i 
en l’execució de l’obra.

ACTUACIONS     D’INFORMACIÓ     I     COMUNICACIÓ     A     LA     CIUTADANIA      

El Contractista s’obliga a la col·locació d’un cartell d’obres amb les especificacions que 
determini l’ajuntament de Sant Ramon i/o la Generalitat de Catalunya, si s’escau. El cost 
del subministrament i col·locació del cartell d’obres anirà a càrrec del contractista. El 
cartell d’obres es col·locarà en la ubicació que determini la Direcció Facultativa i/o els 
Serveis Tècnics Municipals.

RESPONSABILITATS     EN     MATÈRIA     DE     SEGURETAT     I     SALUT      

1. L’adjudicatari serà l’únic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de tots 
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els accidents de treball que puguin ocórrer durant l’execució dels treballs objecte del 
contracte motiu pel qual adoptarà totes aquelles mesures que la pràctica aconselli i la 
bona execució requereix, havent d’atendre les indicacions que formuli el Tècnic Director 
de l’obra o el Coordinador de Seguretat i Salut o els Serveis Tècnics Municipals.

2. Caldrà que l’adjudicatari prengui les mesures pertinents per tal de garantir la 
seguretat  i salut tant dins l’obra com en l’exterior de l’edifici. El subministrament i 
implantació dels  mitjans de seguretat i salut estan contemplades tant a l’Estudi de 
Seguretat i Salut com en el pressupost del Projecte. En el cas que durant l’execució de 
l’obra,  calgui  subministrar i/o implantar mesures i mitjans de seguretat i salut 
addicionals no previstos en el projecte segons criteri de l’adjudicatari o perquè ho ordeni 
la Direcció Facultativa i/o el  coordinador  de Seguretat  i  Salut,  aniran íntegrament  a 
càrrec de l’adjudicatari.

PLA     DE     SEGURETAT     I     SALUT      

1. En el  termini  de 21 dies  naturals  des de la notificació  de l’adjudicació  l’empresa 
contractista presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i  Salut  en el treball,  en 
aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord 
amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre

2. En  el  supòsit  que  el  Pla  no  obtingués  la  conformitat  prèvia  dels  serveis  tècnics 
municipals, es requerirà al Contractista per a què en un nou termini de 5 dies naturals 
realitzi les esmenes que, per raó de defectes o omissions, se li facin avinents.

RECURS     PREVENTIU      

1. El Contractista resta obligat a designar un Recurs Preventiu segons es desenvolupin 
treballs amb riscos especials, tal i com es defineixen en el Reial Decret 604/2006, de 19 
de maig, que modifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre pel qual s’estableixen 
les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

2. El termini màxim per a la presentació de la designació del recurs preventiu és de 15 
dies hàbils a comptar des de l’adjudicació del contracte i es realitzarà conjuntament 
amb la presentació de l’avaluació de riscos.

AVÍS     A     L’AUTORITAT     LABORAL      

Abans d’iniciar  les obres,  el  Contractista  tindrà l’obligació d’actualitzar  l’avís  previ  a 
l’autoritat laboral que consta a l’obra, d’acord amb el que estableix el RD 604/2006, de 
19  de  maig,  que  modifica  el  Reial  Decret  1627/1997,  de  24  d’octubre,  pel  qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

RECEPCIÓ     DE   L’OBRA      
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1. Un cop realitzades totes les comprovacions pertinents i estesos els diversos certificats 
de prova i assaig i controls de qualitat, es signarà l’Acta de Recepció de l’Obra dins el 
termini màxim d’un mes des de la data del Certificat Final d’Obra emès per la Direcció 
Facultativa.

2. Sense  perjudici  d’allò  que  es  disposi  en  el  Plec  de  Clàusules  Administratives 
Particulars  del  Contracte  d’Obres  i  per  tal  que  aquestes  siguin  rebudes  amb  total 
garanties, i prèviament a assumir el manteniment pels Serveis Tècnics de l’ajuntament, 
les instal·lacions hauran de restar en funcionament durant un mínim de 15 dies amb 
tots els components operatius.

5. Anàlisi econòmica

a) Valor estimat

El valor estimat del contracte, a efectes del que disposa l’article 101 i concordants 
de la LCSP, sense incloure l’IVA, de l’obra projectada, és de VUITANTA-DOS MIL 
VUIT-CENTS TRES EUROS amb DOTZE CÈNTIMS (82.803,12 €).
El valor estimat del contracte, a efectes del que disposa l’article 101 i concordants 
de  la  LCSP,  de  l’obra  projectada,  amb  l'IVA  del  21%  és  de  CENT  MIL  CENT 
NORANTA-UN EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS (100.191,78 €).

b) Viabilitat

Aquest contracte es finançarà d’acord amb l’aplicació pressupostària 2026-1-336-
62201-01 del pressupost vigent de l’Ajuntament de Sant Ramon, cofinançat amb 
la subvenció de l’OSIC convocada per Resolució CLT/2615/2024, de 9 de juliol, per 
la concessió de subvencions per a l’execució d’obres de restauració i consolidació 
d’immobles de notable valor cultural.

c) Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

En compliment de l’article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera es passa a valorar aquests conceptes.

En relació a la contractació de les obres corresponents al projecte “Restauració del 
Colomer  de  Gospí,  Fase  1  (TM  Sant  Ramon)  es  tracta  d’una  licitació  que  té 
repercussió  sobre  el  compliment  dels  principis  d’estabilitat  pressupostària  i 
sostenibilitat  financera  de  l’Ajuntament  de  Sant  Ramon.  Així,  els  pressupostos 
vigents ja contemplen aquesta despesa, per tant la repercussió serà assumible per 
l’Ajuntament de Sant Ramon sense necessitat de contraure cap tipus de deute. És 
finança amb la subvenció descrita i amb recursos corrents.

Pel que fa als compromisos futurs de manteniments, assegurances, conservació, 
desmuntatge, etc, hi ha el compromís ferm d’incloure’ls en els pressupostos de 
cada any.

6. Anàlisi del procediment

a) Justificació del procediment

Atesa la naturalesa del contracte així com el valor estimat del projecte, s’opta 
per  un procediment Obert simplificat contemplat  en l’article 159.4  de  la Llei 
9/2017, de contractes del Sector Públic.

b) Qualificació del contracte
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La qualificació del contracte correspon a un contracte d’obres segons l’article 13 
de la Llei 9/2017, de contractes del Sector Públic.

c) Anàlisi d’execució per lots

En relació a la contractació de les obres corresponents al projecte “Restauració 
del Colomer de Gospí, Fase 1 (TM Sant Ramon) no es divisible en lots, atès que 
l’obra prevista abasta un sol àmbit d’actuació. El projecte, per la seva pròpia 
naturalesa, tècnicament no és possible executar-lo a través de la subdivisió del 
contracte en lots, atès que els capítols d’obra previstos estan vinculats entre ells 
i  són interdependents  a l’hora de la seva execució.  Qualsevol divisió en lots 
suposaria, a més, l’augment dels costos d’execució i una major dificultat tècnica.

d) Durada

L’execució de les obres definides en el  projecte  “Restauració del  Colomer de 
Gospí, Fase 1 (TM Sant Ramon) han de finalitzar com a molt tard, d’acord amb el 
contingut del propi projecte, en un termini de 4 mesos a comptar de la data 
d’adjudicació de l’obra.

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se 
en aprovar el programa de treball, amb els efectes que en aquesta aprovació es 
determinin, s’entendran integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

e) Òrgan de contractació

Sent els recursos ordinaris del pressupost municipal de 2026, de 782.289,39 €, i 
d’acord  amb  la  Disposició  Addicional  2a  LCSP,  en  ser  el  valor  estimat  del 
contracte superior al 10% d’aquestes recursos ( 82.803,12 €/ 782.289,39 x 100 
= 10,58%,) l’òrgan competent per a la contractació és el Ple.

L’Alcalde-president,

Josep M. Ribera Currià
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