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1. OBJECTE

L'objecte del present document és regular i definir I'abast i condicions técniques que
regiran la licitacié i adjudicacio del contracte d’execucié de les obres i instal-lacions
projectades per la reforma de I'actual CRAE Pastoreta. De conformitat amb I'Informe de
Necessitats, aquest projecte es configura com una unitat funcional i constructiva unica.

Els treballs de reforma que son objecte del present contracte inclouen obres d’ampliacio,
millora, modernitzacié, adaptacio, adequacié | reforcament d’'un bé immoble ja existent,
per tal de reconvertir el CRAE existent en 3 CRAE independents.

Estem davant d'una obra per unitats de mesura (preus unitaris per partida), on
'abonament es produeix en funcié de cada unitat executada.

Al projecte consten un conjunt de partides que contenen la descripcio dels treballs i un
conjunt d’unitats. L’abonament es produira pels preus unitaris realment executats i
verificats.

L’empresa ofertara un preu en euros que s’entendra com un % de baixa global als preus
del contracte per igual (per tant, s’abonara alld realment executat a preu del projecte
menys la baixa ofertada).

L'obra ve definida en el projecte d’obra, amb les especificacions d'aquest plec de
prescripcions técniques i el preu i termini en el plec de clausules. De conformitat amb
l'article 233.1 LCSP el projecte conté:

- Una memoria en qué es descriu I'objecte de les obres, que recull els antecedents i la
situacid prévia a les obres, les necessitats a satisfer i la justificacié de la solucio
adoptada, i on es detallen els factors de tot tipus que cal tenir en compte.

- Els planols de conjunt i de detall necessaris perqué l'obra quedi perfectament
definida, aixi com els que delimitin I'ocupacié de terrenys i la restitucié de servituds i
altres drets reals, si s’escau, i serveis afectats per I'execucio.

- El plec de prescripcions técniques particulars, on consta la descripcié de les obres i
on es regula la seva execucio, amb expressio de la forma en que aquesta es portara
a terme, les obligacions de tipus técnic que corresponguin al contractista, i la manera
com es portara a terme el mesurament de les unitats executades i el control de
qualitat dels materials utilitzats i del procés d’execucio.

- Un pressupost, integrat si s’escau per diversos de parcials, amb expressio dels preus
unitaris i dels descompostos, si s’escau, estat de mesuraments i els detalls
necessaris per fer-ne la valoracié.

- Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d'obra de caracter indicatiu,
amb previsio, si s'escau, del temps i cost.

- Les referéncies de tot tipus en quée es fonamenta el replantejament de 'obra.

- Lestudi de seguretat i salut o, si s’escau, I'estudi basic de seguretat i salut, en els
termes que preveuen les normes de seguretat i salut en les obres.

- Tota la documentacié prevista en normes de caracter legal o reglamentari.
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2. PROJECTE DE LES OBRES | INSTAL-LACIONS LICITADES

El referent fonamental d'especificacions técniques al que s’hauran de subjectar els
contractes adjudicats ve determinat pel projecte executiu redactat per I'arquitecte Carles
Busquets Rosich, que engloba també les instal-lacions necessaries.

3. ALTRES REQUERIMENTS TECNICS QUE CONDICIONEN L’EXECUCIO DE
L’OBRA | INSTAL-LACIONS

3.1. SECTORITZACIO DE L’AMBIT D’OBRA A L’EDIFICI OBJECTE D’ACTUACIO

Donat el fet que I'ambit d’actuacié de I'objecte de la reforma, segons el projecte indicat al
punt anterior, afecta en major o menor messura a la totalitat de I'edificacié de l'actual
CRAE Pastoreta, i que els ambits d’actuacié sempre afecten a zones parcials, es fa
necessaria, com a actuacié preliminar a cada fase o zona d’actuacié de les obres
adjudicades, una estricta sectoritzacié de I'ambit de reforma respecte a la resta
d’edificacio, que pugui garantir la simultaneitat i independéncia de l'activitat existent
respecte a les activitats d'execucié d’obra i instal-lacions i, en definitiva, I'abséncia
d’interferéncies d’una activitat respecte I'altra.

Aixi, de manera coherent al previst a 'Estudi Basic de Seguretat i Salut que forma part
del projecte arquitectonic, I'adjudicatari desplegara en el seu Pla de Seguretat i Salut el
detall de solucions constructives i partides per tal d’executar, abans de donar continuitat
a la resta de l'obra, les particions i tancaments d’aillament de cada zona del conjunt de
I'edificacié a reformar respecte a la resta. Els dits elements aixi previstos seran solids,
estancs i dotats de l'aillament acustic necessari, per tal d’evitar, de manera bidireccional,
la intrusidé de persones alienes a les activitats respectives, aixi com la fuita de pols de
I'obra i les molésties pels sorolls generats en aquesta.

De la mateixa manera, contemplara i desplegara els elements d’obra i mitjans auxiliars
necessaris per tal d’independitzar, amb efectivitat, els accessos a les zones objecte de
reforma, tant pel personal com pels materials d’obra i instal-lacions que intervinguin a la
reforma, de manera que no es generi cap interferencia amb la resta d’edificacié. També
planificara i adequara els espais necessaris d’acopi de materials i campament d’obra,
atenent-se al fet que els dits espais s’hauran de preveure fora de I'ambit dels usuaris de
I'edificacio i de les zones que no siguin objecte de reforma.

3.2. INSTAL-LACIONS DE L’EDIFICI OBJECTE D’ACTUACIO

De manera coherent al previst a 'Estudi de Seguretat i Salut que forma part del projecte
arquitectonic, I'adjudicatari desplegara en el seu Pla de Seguretat i Salut el detall de
solucions constructives i partides per tal d’executar, abans de donar continuitat a la resta
de treballs contractats, la desconnexié de les instal-lacions a reformar o de les zones a
reformar respecte a la resta d'instal-lacions de l'edificil. La dita desconnexioé es fara
sempre de manera ordenada, prenent a més totes les precaucions necessaries per evitar
talls imprevistos de subministrament a les instal-lacions de la resta de I'edifici, i atenent
que cal mantenir lalimentacié de les dites instal-lacions des de les fonts de
subministrament d’origen.
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També planificara i adequara els espais necessaris d’acopi de materials i campament
d’obra, atenent-se al fet que els dits espais s’hauran de preveure fora de lambit de
I'edificacio que no és objecte de reforma.

3.3. CONDICIONS TECNIQUES ADDICIONALS

En previsio que esdevinguin adjudicataris, els licitadors es subjectaran a més a les
segiient condicions técniques addicionals:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

Seran a carrec de l'adjudicatari les despeses associades a l'execucié del
Programa d’Actuacions Mediambientals segons les condicions ofertes i, en tot
cas, segons les condicions que siguin exigibles legalment. En particular
respectara la normativa d’abocament i eliminacié de residus vigent i prendra les
mesures necessaries per evitar la contaminacioé de la natura.

Seran per compte de l'adjudicatari les despeses que s’originin pels assaigs,
analisi i proves dels materials, obres i instal-lacions que demani la Direccio
Facultativa, fins a un maxim de 1% del pressupost del contracte, o fins al
pressupost especific ofert, si aquest superés el dit 1%.

L’adjudicatari haura d’incorporar als seus costos la retolacié i senyalitzacié de
I'obra que sigui necessaria per garantir la seguretat de la mateixa i la resta de
I'edificacio del voltant, tot seguint les definicions que hi hagi en el projecte i les
indicacions de la Direcci6 Facultativa i dels representants de [I'entitat
contractant. Igualment disposara d’'una caseta d’obra convenientment equipada
per poder portar adequadament la gestié dels treballs contractats, aixi com, per
disposar vestidors i lavabos als seu personal i, en el seu defecte, podra habilitar
els espais, dins 'ambit d’obra, per a tal fi, prévia autoritzacié per part de la
Direccié Facultativa i dels representants de I'entitat contractant.

Els material i equips que es recuperin de la zona d’obra es posaran a disposicié
dels representants de I'entitat contractant, els quals vetllaran per gestionar el
seu desti, segons els criteris dels propietaris de l'edifici. En el seu cas, seran
traslladats per I'adjudicatari als magatzems que li siguin indicats o bé seran
gestionats com a residus d’obra.

L’adjudicatari esta obligat a tenir permanentment a 'obra un cap d’obra i/o un
encarregat, per responsabilitzar-se de l'execucié dels treballs objecte de
contracte, i respondre als problemes que es puguin presentar en relacié a
aquests. Aquesta persona sera interlocutor directe amb la Direccié Facultativa i
els representants de I'entitat contractant.

El proveiment d’'aigua necessari per realitzar els treballs contractats es podra
fer des de les instal-lacions existents de I'edifici, connectant alla on es determini
pels representants de la propietat del mateix.

El proveiment d’electricitat per realitzar els treballs contractats es podra fer des
de les instal-lacions existents de I'edifici, connectant alla on es determini pels
representants de la propietat del mateix i sempre col-locant un quadre eléctric
especific per 'obra que sera on es connectaran totes les maquines i eines
necessaries per la seva execucio. Mai es connectara cap aparell eléctric a la
instal-lacié aixi executada, sense I'aprovacié de la Direccié Facultativa i dels
representants de I'entitat contractant.
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4. TERMINI MAXIM D’EXECUCIO DE LES OBRES | INSTAL-LACIONS
PROJECTADES

Es preveu que el total de les obres i instal-lacions s’ha de poder executar en un maxim
de 5 mesos.

No s’acceptara cap oferta que aporti una planificacié que superi la dita durada.

5. OFERTA TECNICA A APORTAR PELS LICITADORS

Caldra aportar els documents que es detallen a continuacio, els quals seran objecte de
valoracié d'acord amb els criteris i puntuacions establerts:

a. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCES D’EXECUCIO

Els licitadors presentaran, amb una extensié6 maxima de 10 fulls de mida DIN-A4, una
memoria que descrigui, sota la seva visid particularitzada, el procés constructiu dels
treballs oferts en relacio al conjunt de la reforma prevista, fent referéncia expressa a
I'organitzacio de les tasques preparatories de I'obra, a la logistica i mitjans auxiliars
previstos per la seva execucid, a l'organitzacié6 dels talls i activitats estudiant les
necessitats i prioritats en funcié de la seva planificacio tecnica, a la coordinacié de les
activitats a desenvolupar pels equips i organitzacions que intervenen, etc. Aquesta
memoria es complementara addicionalment, amb la declaracié responsable relacionant
els principals equips de maquinaria i mitjans auxiliars que el licitador aportara, per a la
correcta execucio dels treballs oferts, aixi com amb la declaracié responsable relacionant
els mitjans personals i equip técnic (incloent I'estructura organitzativa d’aquest) que
s’adscriuran a I'execucié dels dits treballs.

b. PLANIFICACIO DE TREBALL

Els licitadors presentaran, en un maxim de 3 fulls de mida DIN-A3, la planificacié (en
diagrama de barres) prevista per l'execucid de la reforma projectada. Aquesta
planificacié detallara les obres elementals i les activitats que conformen la dita reforma,
establint la durada temporal de cadascuna d’aquestes i la seva xarxa de precedéncies
associada, de manera que es justifiqui un termini total d’execucié no superior a l'indicat al
punt 4 d’'aquest Plec. Aquesta planificacié es complementara, addicionalment, amb una
memoria d’extensi®6 maxima de 5 fulls de mida DIN-A4, que justifiqui les durades
proposades de les obres elementals i activitats, en funcié de la dotacié de recursos
prevista (organitzacio d’equips de treball, mitjans auxiliars, ...) i dels rendiments assignats
sobre aquests, de les jornades laborals contemplades, i d’altres aspectes o previsions
singulars que puguin influir en les dites durades (terminis d’entrega contemplats de
determinats materials o equipaments, ...). A l'dltim full d’aquesta memoria s’haura
d’incloure la indicacio de quines de les obres elementals incloses entre els treballs oferts
seran objecte de subcontractacié (aquesta informacié es complementara amb la
informacioé i documentacié aportada segons les indicacions donades en el plec de
clausules).
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c. PROGRAMA D’ACTUACIONS MEDIAMBIENTALS

Els licitadors presentaran un document, d'una extensié maxima de 5 fulls DIN-A4, que
permeti valorar la organitzacié del Programa d’Actuacions Mediambientals que, en cas
de resultar adjudicatari, aplicara i mantindra sobre les tasques objecte del seu contracte,
fent referéncia expressa als materials amb certificacié mediambiental que preveu utilitzar,
aixi com als materials reciclats o reciclables que contempla i al pla de gesti6 que aplicara
sobre els residus generats.

En aquest apartat, a efecets de la seva valoracio, cal estar al disposat als criteris
d’adjudicacio.

d. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT

Els licitadors presentaran un document, d’'una extensié6 maxima de 5 fulls DIN-A4, que
permeti valorar la organitzacié del Programa de Control de Qualitat que, en cas de
resultar adjudicatari, aplicara i mantindra sobre les tasques objecte del seu contracte,
fent referéncia expressa als materials amb certificats, segells i homologacions de qualitat
que preveu aportar, als autocontrols de qualitat que proposi o prevegi realitzar durant
I'execucid dels treballs contractats i identificant el pressupost destinat al dit Programa,
gue mai podra ser inferior a I'1% que fixa el Decret 77/1984.

La documentacié indicada podra ser substituida per I'acreditacié de que l'adjudicatari
disposa, de manera vigent i efectiva, de la certificacioé de qualitat ISO 9.001.

e. PLA DE SEGURETAT I SALUT

Els licitadors presentaran un document, d'una extensié maxima de 5 fulls DIN-A4, que
permeti valorar la organitzacié dels sistemes de Seguretat i Salut que, en cas de resultar
adjudicatari, aplicara al Pla i mantindra sobre les tasques objecte del seu contracte, fent
referencia expressa a I'organigrama i recursos preventius previstos, a les funcions amb
les quals es dotara a aquests, a la coordinacié dactivitats empresarials amb
subcontractistes i treballadors autdnoms aixi com al sistema de participacio previst per
aquests en l'accié preventiva, tot aixo justificat amb el coneixement i revisié de I'Estudi
de Seguretat i Salut del projecte.

La documentacié indicada podra ser substituida per I'acreditacié de que l'adjudicatari
disposa, de manera vigent i efectiva, de la certificacié de seguretat i salut OHSAS
18.001.

6. INCOMPLIMENTS CONTRACTUALS

L'incompliment pel contractista de les diferents obligacions establertes en aquest plec i
en els restants documents contractuals, tindra, a l'efecte de la seva penalitzacio, la
tipificacio de lleus, greus o molt greus.

Es considerara com a causa imputable al contractista els incompliments derivats de les
incleméncies meteorologiques normals en el lloc i época de l'any en la qual s'executara
l'obra, circumstancies que hauran hagut de ser tinguts en compte pels licitadors en
realitzar la seva oferta.
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A. INCOMPLIMENTS LLEUS

Reben aquesta tipificacioé:

1. Els incompliments dels terminis establerts en aquest plec per a la realitzacié dels
successius tramits administratius i per a l'execucié de les obres quan aquest
incompliment sigui inferior a un 25% de termini previst per a cada tramit. No obstant aixo,
si l'adjudicatari va oferir una reduccié del termini d'execucio, qualsevol incompliment
d'aquest termini sera considerat infraccié molt greu.

2. Els incompliments defectuosos de qualsevol de les obligacions contractuals que no
siguin tipificats com a greus o molt greus en els apartats seguents sempre que no siguin
reiteratius i s'esmenin a primer requeriment per part del Director d'obra.

B. INCOMPLIMENTS GREUS

Es consideraran incompliments contractuals greus, a més dels qualificats aixi en les
diferents clausules dels plecs, els seguents:

1. La falta d'execucié o execucié incompleta de les millores ofertes per I'adjudicatari, tret
que les millores haguessin estat un dels criteris d'adjudicacié del contracte, que en
aquest cas es qualificara la infraccié com molt greu.

2. Els incompliments dels terminis establerts en aquest plec per a la realitzacié dels
successius tramits quan aquest incompliment sigui superior a un 25% i inferior a un 50%
del termini previst per a cada tramit, quan no s'hagués ofert pel contractista reduccié en
el termini d'execucié previst en el projecte.

3. Els incompliments del contractista en matéria de seguretat i salut en I'obra, inclosa la
falta d'acatament que, en aplicacié d'aquest, donés el Coordinador de seguretat i salut,
sempre que no impliqui risc directe per a la vida dels treballadors.

4. Qualsevol incompliment referent a actuacions mediambientals en I'execucié de l'obra,
esmena de deficiencies detectades en els controls de qualitat, modificacions delcontracte
o subcontractacio.

5. La desobediencia a les ordres donades pel Director d'obra i/o Coordinador de
seguretat i salut i reflectides en el corresponent Llibre d'ordres.

6.. La reiterada obstruccié per I'adjudicatari a la labor inspectora del Director d'obra, del
personal de la unitat responsable del seguiment i execucié ordinaria del contracte o del
coordinador de seguretat i salut.

7. Els incompliments de les obligacions de conservacié i policia durant el termini de
garantia.

8. La suspensioé temporal no autoritzada de I'execucio de les obres.

9. La no col-locacié o la falta de retirada posterior a la finalitzacié de les obres, dels
cartells anunciadors de les obres en els termes i terminis previstos.

10. L'incompliment de les normes sobre subcontractacié.
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11. No notificar les incapacitats o incompatibilitats que haguessin pogut sobrevenir a
I'empresa o a algun membre del seu personal directiu durant I'execucié del contracte.

12. La comissi6 de tres 0 més incompliments lleus de la mateixa o diferent naturalesa en
el mateix any.

C. INCOMPLIMENTS MOLT GREUS

Tindran la consideracié d'incompliments contractuals molt greus, a més dels qualificats
aixi en les diferents clausules d'aquest plec, els seglents:

1. Els incompliments dels compromisos concrets oferts per l'adjudicatari en totes les
questions que hagin servit com a criteris de valoracid6 de les ofertes, incloses les
propostes de reduccié de terminis, o el compromis d'adscripcid dels mitjans personals o
materials exigits.

2. Els incompliments de les condicions especials d'execucid en matéria social i
mediambiental, sempre que no siguin reiterats i es corregeixin al primer requeriment de
I'organ de contractacid, en quin cas sera causa de resolucié.

3. Els incompliments dels terminis establerts en aquest lec per a la realitzaci6 dels
successius tramits quan aquest incompliment sigui superior a un 50% de termini previst
inicialment per a cada tramit.

4. La falta de renovacié de qualsevol de les polisses d'assegurances exigides, com
renovar-les amb cobertures inferiors.

5. No adscriure a l'execucié del contracte els mitjans personals o materials que
s'haguessin en el seu cas exigit aportar per a I'execucio6 del contracte.

6. Els incompliments del contractista en materia de seguretat i salut en I'obra que
impliquin evident risc per a la salut o integritat fisica dels treballadors.

7. L'incompliment reiterat en les obligacions socials, especialment lI'impagament de
salaris, cotitzacions a la Seguretat Social i retencié d'IRPF, inclés l'impagament de les
sancions que li fossin imposades per l'incompliment d'aquestes obligacions. S'entendra
reiterat I'incompliment en dues mensualitats consecutives o tres no consecutives.

8. L'incompliment de les normes establertes per a executar modificacions en el
contracte.

9. La subcontractacio o cessid del contracte sense realitzar els tramits previstos.

10. La comissi6 de tres o més incompliments greus de la mateixa o diferent naturalesa
en el mateix any.

11. La no esmena al primer requeriment de I'érgan de contractacié dels incompliments de
les condicions especials d'execucié en matéria social i mediambiental que en el seu cas
s'imposin o la reincidéncia en aquestes infraccions.

12. No comunicar de manera immediata a I'6rgan de contractacid la incursid
sobrevinguda en conflicte d'interés i no actuar de manera immediata per a evitar que la
mateixa interfereixi en la correcta execucié del contracte. Igualment, incoérrer durant
I'execucid del contracte en alguna de les circumstancies en la situacié de les quals va
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declarar no estar afectat en la declaracié responsable signada en presentar l'oferta i no
actuar de manera immediata per a la seva completa correccié.

6.1. REGIM DE PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENTS
CONTRACTUALS

Els incompliments contractuals seran penalitzats amb multes coercitives de les quanties
seglents:

e Incompliments contractuals lleus: d'entre el 0,1% i el 0,5% del preu d'adjudicacio.
e Incompliments contractuals greus: d'entre el 0,5% i el 0,9%.
e Incompliments contractuals molt greus: de 0,9% al 1,5%.

En tots els casos, aquests percentatges s'aplicaran sobre el preu d'adjudicacio (IVA
exclos) i es calculara la penalitzacié per cada infraccio, o dia d'incompliment de terminis,
en funcié de la seva gravetat, reincidencia i promptitud en la seva correccio, i sense
perjudici d'instar la resolucioé del contracte.

La infraccié de les condicions establertes per a procedir a la subcontractacio, aixi com
la falta d'acreditacié de I'aptitud del subcontractista o de les circumstancies determinants
de la situacio d'emergéncia o de les quals fan urgent la subcontractacio, podra donar lloc,
en tot cas, a la imposicié al contractista d'una penalitat de fins a un 50% de I'import del
subcontracte.

La imposicid de penalitzacions sera independent, d'una banda, de I'obligacié del
contractista de la indemnitzacio, tant a I'entitat contractant com a tercers, dels danys i
perjudicis que les infraccions que els motiven hagin causat i, per un altre, del no
abonament dels treballs finalment no executats o executats defectuosament.

Reus, a data de la signatura digital.
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