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1. Introducció i descripció de la situació actual

La colònia Pons de Puig-reig (Berguedà) és una colònia tèxtil amb una llarga història i un 
valor patrimonial  indiscutible,  com reconeix la declaració de bé cultural d’interès nacional 
(BCIN) a l’abril de 2017 (BCIN-CH COLÒNIA PONS (4377-CH-EN)), com a conjunt històric, 
per part del govern de Catalunya. 

L’Església de Sant Josep està ubicada dins la Colònia Pons, la qual és un dels elements 
inclosos  en  el  BCIN-CH  COLÒNIA  PONS  (4377-CH-EN).  Addicionalment,  de  manera 
individual, per acord de Ple del Consell Comarcal de 21/03/2007 es va declarar BCIL amb 
número de registre 631-I.

L’església,  va  ser  projectada  per  l’arquitecte  Josep  Torres  Argullol  (Sallent  1850?- 
Montevideo 1919).
Damunt la porta principal de l’església, al lloc del timpà i gravat en el marbre s’hi pot llegir:

“IGLESIA DEDICADA ALL PATRIARCA SAN
JOSÉ. CONSTRIDA POR JOSÉ PONS ENRICH Y
SUS HIJOS IGNACIO Y LIS G, FÉ EMPEZADA EL

DIA 26 DE MARZO DE 1886 E INAUGRADA EL
DIA 10 DE AGOSTO DE 1887”.

L’església està engalanada amb l’altar major envoltat de cincs grans finestrals amb vitralls 
emplomats i les figures de la Mare de Déu de Montserrat, acompanyada de les de Sant 
Pere, Sant Heribert, Sant Jaume i Sant Sebastià. Els sis altars laterals, un per a cadascuna 
de les capelles i advocats a Sant Antoni, Sant Raimon, Sant Fruitós, Santa Agnès i Sant 
Maurici, patrons de Manresa, al costat de l’Evangeli; i els de Nostra Senyora dels Dolors,  
Santa Anna i Sant Joaquim amb la seva filla i Santa Llúcia.
L’església és un temple gòtic, amb planta de creu llatina coberta amb volta de creueria i amb 
sis capelles per banda que actuen de contraforts. Sobre el creuer s’alça un esvelt cimbori 
ortogonal que s’aguanta sobre trompes; l’absis és poligonal i envoltat per un deambulatori 
tancat que fa la funció de passadís per accedir a la sagristia i al panteó. 
Destaquen especialment els vitralls, probablement obra del taller de vitrallers al prestigiós 
taller de vitrallers barceloní d’Eudald Ramon Nonat Amigó i fills. Francesc Morell i Cornet 
(Manresa 1846 - 1916), que fou pintor figuratiu i  restaurador va ser el pintor que decorà 
l’església de cal Pons, i a ell se li atribueix una pietat que no es conserva atès que durant la 
Guerra Civil  tota la decoració de l’església, inclosa el sarcòfag de vidre amb repujats de 
plata que contenia la imatge i les relíquies de Santa Aurèlia de Niça van desaparèixer en 
l’incendi provocat el 27 de juliol de 1936. 

Part dels vitralls construïts en 1897 no han arribat als nostres dies i han estat substituïts per 
vitralls més moderns. 

2. Necessitat de contractació 

Per tal de conservar aquest patrimoni és imprescindible realitzar els treballs de restauració i 
conservació dels següents vitralls:

- Vitralls de la façana principal (nau)   estat de conservació molt dolent. Debilitat 
general dels ploms, falta de segellat i forats abundants.

- Vitrall de l’absis (element 102)  estat de conservació dolent amb diverses peces 
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perdudes i un dels plafons principals desprès.

- Vitrall de l’absis (element 104)  estat de conservació dolent amb diverses peces 
perdudes  i  el  plafó  amb  la  cartel·la  de  San  Sebastià  es  troba  corbat  i  pot 
desprendre’s.

- Vitralls  del  Baptisteri  (element  10)   estat  de  conservació  molt  dolent  amb 
abundants trencaments.

- Vitralls de la Capella del Santíssim (element 2)  estat de conservació molt dolent 
amb abundants trencaments.

3. Marc normatiu

a) Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública.

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007,  de  30  d’octubre,  de  contractes  del  sector  públic  (d’ara  endavant,  RD 
817/2009).

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per 
les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).

e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals.

f) Reglament  (UE)  2016/679 del  Parlament  Europeu i  del  Consell,  de  27 d’abril  de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE.

g) Ordre  PDA/21/2019,  de  14  de  febrer,  per  la  qual  es  determina  el  sistema  de 
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu 
sector públic.

h) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 
funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

Addicionalment,  també es regeix  per  les normes aplicables  als  contractes del  sector 
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.

Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el 
seu defecte, les normes de dret privat.
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4. Objecte del contracte

És objecte del contracte la restauració i conservació dels vitralls de l’església de la Colònia 
Pons d’acord amb el projecte redactat per J.M. BONET VITRALLS SL.

L'objecte del contracte s'identifica amb els codis d’identificació següents:

 Codi CPV Descripció

45454100-5 Treballs de restauració

 45212350-4  Edificis d’interès històric o arquitectònic

5. Anàlisis Tècnic

        a. Consideracions tècniques i requeriments
 

Les condicions i requeriments tècnics estan establerts en el projecte de Restauració i 
conservació dels vitralls de l’església de la Colònia Pons,  redactat per l J.M. BONET 
VITRALLS  SL  amb  un  pressupost  d’execució  del  contracte  de  112.017,30  euros 
(135.540,93 euros IVA inclòs). 

6. Anàlisis Econòmic

       a. Valor Estimat

El valor estimat del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 101 de la LCSP, és de 
CENT DOTZE MIL DISSET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (112.017,30 €), IVA exclòs.

       c.  Viabilitat

El projecte és viable: 
- Tècnicament: d’acord amb el projecte
- Jurídicament: segons informe jurídic que consta a l’expedient
- Econòmicament: Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb 

càrrec a l’aplicació pressupostària  01/1522/63201, en la qual existeix crèdit 
adequat i suficient que es reté.

       d. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
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El contracte no ha de suposar cap perjudici per a l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera  de  l’Ajuntament  de  Puig-reig  doncs  existeix  crèdit  adequat  i  suficient  al 
pressupost de l’entitat local per fer front a aquesta despesa.

7. Anàlisi del Procediment

        a. Justificació del procediment

La forma d'adjudicació del contracte serà el  procediment obert, en el qual tot empresari 
interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del 
contracte amb els licitadors.

 

L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre 
la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en la clàusula 
onzena.

  

        b. Qualificació del contracte

El contracte definit té la qualificació de  contracte administratiu d'obres, d'acord amb 
l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

        c. Anàlisi d'execució per lots

No procedeix, per raons d’idoneïtat en la realització de les obres. En cas de dividir en lots, 
l’execució del contracte a través de diferents adjudicataris esdevindria en excés complexa i 
incidiria en la pèrdua d’efectivitat així com en la òptima forma d’execució de les obres que es 
liciten en el present expedient.

La possibilitat d’excepcionar la divisió en lots consta expressament prevista en l’article 
99.3 LCSP, d’acord amb el qual: 

“Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la 
realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en 
lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional 
quarta. 
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte 
quan hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte 
en els casos de contractes de concessió d’obres. 

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de 
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l’objecte del contracte, els següents: 

El  fet  que  la  realització  independent  de  les  diverses  prestacions  compreses  en 
l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé 
que el risc per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu 
objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 
qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per 
una  pluralitat  de  contractistes  diferents.  Tots  dos  aspectes,  si  s’escau,  s’han  de 
justificar degudament en l’expedient”.

En el cas de les obres que es liciten cal que es gestionin de forma unificada i sota una 
mateixa coordinació i supervisió, raó per la qual s’ha acordat la no divisió en lots.

        d. Durada

Termini d'execució: Les obres han d’estar finalitzades com a màxim el 15 de setembre de 
2026.     

L'inici  del  termini  d'execució  del  contracte  començarà  amb  l'acta  de  comprovació  del 
replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior a un 
mes des de la data de la seva formalització excepte casos excepcionals justificats, el servei 
de  l'Administració  encarregada  de  les  obra  procedirà,  en  presència  del  contractista,  a 
efectuar la comprovació del replanteig.

 

El contracte NO podrà prorrogar-se.

        e. La classificació que s'exigeixi als participants

La inscripció en el  Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic en els grups i subgrups següents acreditarà la seva solvència econòmica i financera i 
solvència tècnica per contractar:

CLASSIFICACIÓ DEL 
CONTRACTISTA

Grup K

Subgrup 5, 7

Categoria 1
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f. Criteris de valoració.
 

 Oferta econòmica

Preu: de 0 fins a 75 punts

Per a la valoració de l’oferta econòmica s’aplicarà la fórmula que aquí es fixa i la puntuació 
de  cada  una  de  les  propostes  econòmiques  d’entre  les  que  resultin  acceptables,  es 
realitzarà ordenant-les de major a menor, amb criteri de proporcionalitat aritmètica, usant la 
següent expressió:

P= 75x(OB/OL)

P: Puntuació obtinguda

OB: Oferta més baixa

OL: Oferta del licitador

Totes les ofertes presentades han d’excloure l’IVA.

Justificació  del  criteri:  La  selecció  de  la  fórmula,  per  a  la  valoració  de  les  ofertes 
econòmiques  presentades,  s’ha  realitzat  d’acord  amb un  sistema lineal  que  reuneix  els 
criteris  de proporcionalitat  necessaris  per a classificar,  a partir  d’un càlcul  senzill,  lògic  i 
coherent, les ofertes.

Cada licitador només podrà presentar una proposició econòmica, no essent admeses les 
proposicions econòmiques per import superior al preu reflectit en aquest Plec de Condicions 
Particulars.

 Altres criteris de valoració automàtica

Proposta d’ampliació del termini de garantia: 0 fins a 15 punts

Es valorarà amb un màxim de 15 punts la proposta d’ampliació del termini de garantia per 
sobre del mínim d’1 any exigit en el punt 24.6 d’aquests plecs.

S’atorgaran els següents punts per cada any addicional (anys sencers), tenint en compte el 
següent escalat:

Ampliació del Termini 
de garantia de l’obra
ANYS PUNTUACIÓ

+1 1
+2 3
+3 6
+4 10
+5 15
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Justificació  del  criteri:  l’increment  voluntari  del  termini  de garantia  per  part  de  l’empresa 
licitadora repercuteix en l’increment de qualitat i durabilitat de les obres.

Proposta d’ampliació de l’import de la garantia: 0 fins a 10 punts

Es valorarà amb un màxim de 10 punts la proposta d’ampliació de l’import de garantia.

Per a la valoració de l’oferta d’ampliació de garantia s’aplicarà la fórmula que aquí es fixa i la 
puntuació de cada una de les propostes, d’entre les que resultin acceptables. 

P=(OL x 10)/OA

P: Puntuació obtinguda
OA: Oferta més alta

OL: Oferta del licitador

Justificació  del  criteri:  l’increment  voluntari  de  l’import  de garantia  per  part  de  l’empresa 
licitadora repercuteix en l’increment de qualitat i durabilitat de les obres.

8. Informe d’insuficiència de mitjans

L’Ajuntament de Puig-reig no disposa de personal suficient per executar les obres amb 
personal propi per la qual cosa es fa imprescindible contractar la seva execució a través 
d’una licitació. 

Puig-reig, document signat digitalment 
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