
Expedient núm.: 002/2026 

Memòria Justificativa

Procediment: Contracte d’obres per Procediment Obert Simplificat

Assumpte: “Restauració del Castell de Lladurs 4ª Fase”. 

Document signat per: arquitectes Josep Esteve i Vila,i Lurdes Verdés i Pijuan

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció
Execució de les obres corresponents al “Projecte de Restauració del Castell de Lladurs 4a Fase“.

2. Descripció de la situació actual
L’anàlisi  de les patologies estructurals existents de l’àmbit central del  castell,  realitzat en 
l’apartat  anterior,  descriu l’estat  actual.  El  tancament interior es troba per sobre de les  
pedres ciclopies del terreny.  Les parets estan en aparent  bones  condicions, i amb els forats 
de les biguetes dels diferents sostres. 
Així l’àmbit descrit està configurat per la part ja restaurada i consolidada de la Torre i de l’ala  
sud, la paret existent que es  troba completament aïllada i també la paret de tancament d ela 
façana est.
Les actuacions a realitzar seran: 
 Restauració  de  les  pròpies  parets  i  esquerdes  amb  reblert  de  morter  de  calç  i‐  

col locació  d’agulles  d’acer  inoxidable, amb el posterior rejuntat de morter de calç. ∙
 Recuperació del sostres interiors inferiors segons detall. ‐
 Consolidació  superior  de  les  parets  existents,  amb  el  recreixement  per  cota   (fins‐  

aconseguir la cota de la paret  central existent, amb paret de paredat de pedra recuperada 
de l’entorn i del propi enrunat interior col locat amb morter de calç. ∙

 Col locació  sostre  superior  de  coberta  plana  no  transitable,  i  a  la  vegada  a  mode  de‐ ∙  
corretja  perimetral  de   l’àmbit per garantir la seva estabilitat estructural. 
La  rehabilitació  estructural  es  planteja  amb  la  recuperació  de  les  pròpies  parets  com a 
entitats portants i a la vegada amb  un reforç interior metàl lic que arriostri l’àmbit amb∙  
l’edifici existent ja restaurat, i les parets rehabilitades, i que serveix  de suport als diferents 
sostres, situats al mateix indret.

a. Situació en la Institució
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La consolidació i restauració d’un monument nacional declarat BCIN

La necessitat que s'ha de satisfer amb el contracte és:

b. Marc normatiu

D'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

3. Objectiu del contracte
L’objectiu principal d’aquest contracte és el de dur a terme les obres i actuacions incloses 
en el Projecte “Restauració del Castell de Lladurs 4ª Fase”.

4. Anàlisi Tècnica
Les consideracions tècniques i requeriments es detallen i relacionen al Projecte de
“Restauració del Castell de Lladurs 4ª Fase”.

5. Anàlisi Econòmica

El  pressupost  d’execució  material  recollit  al Projecte  de  “Restauració  de  Castell  de 
Lladurs 4ª Fase ”.  redactat per arquitectes Josep Esteve i Vila,i  Lurdes Verdés i Pijuan, 
ascendeix a 192.020,68 euros.
El pressupost base de la licitació es desglossa en els següents conceptes:

Concepte Quantia (en euros)

Base imposable 133.356,96

Despeses generals de l'empresa, despeses 
financeres, etc i benefici industrial

25.337,82

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 158.694,78

Impost sobre el Valor afegit (21% IVA) 33.325,90

PRESSUPOST DE CONTRACTA 192.020,68

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 192.020,68 euros (IVA inclòs).
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a. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
La valoració de l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera d’aquesta, sobre les 
despeses i els ingressos de Lladurs serà redactat i signat per l’interventor de l’entitat.

En aquest sentit aquest apartat es complimentarà i redactarà com a document 
independent a aquesta memòria justificativa.

6. Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment
La forma d’adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat regulat a l’article
159.1 de la LCSP. Atès que el contracte d’obres té que un valor estimat inferior a 2.000.000
€ i superior a 80.000 € en l’adjudicació del contracte seguiran els tràmits previstos en 
l’esmentat article de la LCSP.

Qualificació del contracte

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb 
l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

b. Anàlisi d'execució per lots
El projecte s’executarà en un únic lot, atès que les característiques de les obres objecte 
d’aquest contracte, i des del punt de vista tècnic, la divisió en lots dificulta la correcta 
execució de les mateixes.
c. Durada
Es considera que el termini adequat per a l’execució de les obres anteriorment descrites,  i 
per a l’únic lot que defineix l’obra serà el previst al projecte serà de VUIT MESOS

7. Conclusions
L’Ajuntament de Lladurs prioritza les seves actuacions en la preservació dels monuments 
d’alt valor històric i arqueològic ubicats en el seu municipi

Lladurs, 24 de març de 2026
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Jose Antonio Romero Tomás 

Secretari
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