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Adreçat a: Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres
David Freixes Fernandez, cap de l'Oficina de Control de Projectes i ObresEmès per: 

Antecedents, fets i consideracions:

Primer.- La necessitat de contractar deriva de l'informe número 2021051667 de l'expedient
2021047897, d'inici de contractació del servei, per la redacció del projecte d'Aparcament
dissuasiu de Mas Gri, on es justifica la necessitat per tal de donar compliment al Pla de
mobilitat urbana de Girona, aprovat definitivament el 15 de desembre de 2014, que fixa com
a sistema de mobilitat la contribució a assolir els objectius globals de la ciutat, i que les
persones usin els modes de transport més sostenibles possibles per cada desplaçament per
contribuir a la qualitat  del medi ambient del nostre entorn.

L'àmbit en el que es duran a terme les obres es de titularitat municipal, tal com queda
justificat en el certificat del bé número 23875, emès per José Ignacio Araujo Gómez,
secretari general de l'Ajuntament de Girona, inclòs en l'expedient 2023003269.

El manteniment de les vies públiques és una competència municipal assumida per la
Corporació Municipal, d'acord amb l'article 25.2.g) de la Llei Reguladora de Bases de Regim
Local 7/1985, de 2 d'abril.

Segon.- L'objecte d'aquest contracte es l'execució de les obres del projecte aprovat  en data
10 d'octubre  de 2025 per acord de Junta de Govern Local en el marc de l'expedient
2023003269, i que va ser redactat en el marc de l'expedient de contractació número
2021047897.

El pressupost base de licitació ascendeix a nou-cents vuit mil nou-cents vint-i-quatre euros
amb vint-i-dos cèntims (908.924,22 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en set-cents
cinquanta-un mil cent setanta-set euros amb quatre cèntims (751.177,04 €) de pressupost
net, més cent cinquanta-set mil set-cents quaranta-set euros amb divuit cèntims (157.747,18
€) d'IVA calculat amb un tipus del 21 %.

El pressupost s'adequa als preus de mercat perquè la justificació de preus de projecte es
basa en el banc de preus de l'ITEC BEDEC 2024 i s'ha realitzat amb els costos de mà
d'obra, maquinària i materials de mercat.

El BEDEC és un conjunt de bases de dades generada per l'Institut de Tecnologia de la
Construcció de Catalunya - ITeC, amb informació de productes de la construcció que ofereix
informació de preus, plecs de condicions i dades ambientals, biblioteca d'objectes BIM,
bancs d'entitats, bancs d'empreses, pressupostos tipus i banc de normativa. 

El conjunt de dades del BEDEC estan permanentment actualitzades i els preus que
contenen aquestes bases de dades responen als preus de mercat.

Als efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat del contracte subjecte a
licitació, el Valor Estimat del mateix es fixa en nou-cents setanta-sis mil cinc-cents trenta
euros amb quinze cèntims (976.530,15 €), sense incloure l'IVA.

Pel que fa a la durada del contracte, tal com consta en el projecte aprovat i en el Pla d'obres
que conté el mateix, s'estableix en 9 mesos, a comptar des del dia següent al de la
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signatura de l'Acta de Comprovació de Replanteig.

Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d'obres d'acord amb el previst a
l'article 13 de la LCSP. Atès que l'article 13 de la LCSP, defineix com a contractes d'obres
aquells que tenen per objecte l'execució d'una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció
del projecte, o la realització d'algun dels treballs enumerats a l'Annex I.

Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat,
atenent a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 159 de la LCSP, i
que la tramitació de l'expedient serà la ordinària, de conformitat amb els articles 116 i
següents de la llei.

Tercer.- La necessitat de l'administració a cobrir amb l'execució del contracte és la
realització de les obres necessàries per a completar i consolidar l'àmbit de l'aparcament del
Mas Gri.

Aquest, és un projecte d'obra local ordinària dels definits en els articles del 8 al 20 del
DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals. Comprèn les obres de construcció de muret, pavimentació, xarxa de
drenatge, xarxa de reg i xarxa enllumenat públic. També es preveu la instal·lació d'una
escomesa elèctrica, l'obra civil per a la futura instal·lació de punts de càrrega per a vehicles
elèctrics i les instal·lacions de control de l'aparcament.

Les solucions que s'han adoptat són les que es descriuen en l'apartat corresponent de cada
servei. En aquest sentit es descriuen, detallen i justifiquen les diferents obres d'urbanització i
serveis que s'han de portar a terme, aportant els càlculs i la corresponent valoració

El projecte ha estat redactat per redactat per Xavier Frigola Enginyer de Camins ' Urbanista
(TECPLAN Enginyeria y Urbanisme, S.L. amb NIF B-17926601) en data gener de 2025, en
el marc de l'expedient de contractació 2021047897, i aprovat en data 10/10/2025 per acord
de Junta de Govern Local en el marc de l'expedient 2023003269.

La Regidoria delegada de Transició Ecològica i Transformació Urbana de l'Ajuntament de
Girona no disposa de mitjans suficients, ni efectius, ni operaris especialitzats per dur a terme
l'esmentada prestació atesa la naturalesa tècnica de les obres i que en aquest cas es tracta
d'una urbanització per la construcció d'un aparcament dissuasiu per a vehicles adient per
dinamitzar els diferents sectors treball, comercial, d'oci i culturals. Aquest aparcament va
dirigit als vehicles provinents del sud ( Fornells, AP2 ) o de l'est ( C-65 ).

Les brigades municipals no poden executar fer aquestes obres tal com queda reflectit en
l'informe núm. 2026007041, emès per la cap de Mobilitat i Via Pública, de data 9 de febrer
de 2026, on acredita la insuficiència de mitjans de les brigades adscrites a la subàrea de
Mobilitat i Espai Públic, en relació amb les obres del Projecte d'aparcament dissuasiu de
Mas Gri. S'adjunta l'esmentat informe com annex a l'informe de necessitats.

En cap cas el contracte es duu a terme amb la finalitat de contractar personal, ja que es
tracta d'un contracte per satisfer una necessitat puntual i de durada determinada, que
finalitza quan s'acaba l'obra.

Quart.- L'òrgan de contractació competent per a l'adjudicació del contracte és la Junta de
Govern Local en virtut de la Delegació efectuada per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament,
mitjançant Decret núm. 2025029413, de data 29 d'octubre de 2025,modificat per Decret
núm. 2026001967, de data 26 de gener de 2026.
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Fonament jurídic: 

Atès el que disposen els articles 13, 28, 116, 117, 122, 124, 145, 159, 231 i següents i DA
2a. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Atès el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
en relació a la competència. 

Ateses les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.

Per tot el que s'ha exposat,

Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres DEL PROJECTE
D'APARCAMENT DISSUASIU DE MAS GRI, incorporant-hi la documentació a què fa
referència l'article 116 del LCSP.

Segon.- Autoritzar la despesa per import de nou-cents noranta-nou mil vuit-cents setze
euros amb seixanta-quatre cèntims (999.816,64€) amb càrrec a les següents partides del
pressupost municipal:

Partida pressupostària: 2026 400 1340F 60901
Rc: 220260002679
Import: 395.193,92€
Descripció: OBRES DEL PROJECTE D'APARCAMENT DISSUASIU DE MAS GRI

Partida pressupostària: 2026 400 13400 60901
Rc: 220260002679
Import: 513.730,30€
Descripció: OBRES DEL PROJECTE D'APARCAMENT DISSUASIU DE MAS GRI

Partida pressupostària: 2026 400 13400 60901
Rc: 220260007378
Import: 90.892,42€
Descripció: RESERVA 10 % POSSIBLE VARIACIÓ AMIDAMENT

Es proposa:
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CARACTERÍSTIQUES DEL  CONTRACTE DE  LES OBRES DEL  PROJECTE  D'APARCAMENT 

DISSUASIU DE MAS GRI 

 

Descripció del contracte  Obres del Projecte d'Aparcament dissuasiu de Mas Gri. 

Pressupost base de licitació  908.924,22€ 

Tipificació del contracte  Obres 

Codi CPV  Identificació CPV: 45000000 “CONSTRUCCIÓN” 

Àrea/servei promotor  Àrea de transició ecològica  i transformació urbana; Servei de Projectes  i 

Obres; Secció de l'Oficina de Control de Projectes i Obres 

Lots  1 
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1 OBJECTE DEL CONTRACTE  

L’objecte  del  contracte  d'obres,  és  la  construcció  d’aparcament  dissuasiu  per  a  vehicles  adient  per 
dinamitzar els diferents sectors treball, comercial, d’oci i culturals. Aquest aparcament va dirigit als vehicles 
provinents del sud ( Fornells, AP2 ) o de l’est ( C‐65 ). 

El pla de mobilitat urbana de Girona aprovat definitivament el 15 de desembre de 2014  fixa  com a 
sistema de mobilitat  la contribució a assolir els objectius globals de  la ciutat  i que  les persones usin els 
modes de transport més sostenibles possibles per cada desplaçament. 

Aquest, és un projecte d’obra local ordinària dels definits en els articles del 8 al 20 del DECRET 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. Comprèn les obres 
de  construcció  de muret,  pavimentació,  xarxa  de  drenatge,  xarxa  de  reg,  xarxa  enllumenat  públic  i 
jardineria. També es preveu la instal∙lació d’una escomesa elèctrica, l’obra civil per a la futura instal∙lació 
de punts de càrrega per a vehicles elèctrics i les instal∙lacions de control de l’aparcament. 

El  projecte  d'obres  desenvolupa  de  forma  detallada  tots  els  aspectes  que  permeten  presentar  les 
solucions  funcionals  i constructives més  idònies per a  la  realització de  les obres previstes contemplant: 
moviments de terres, excavacions i enderrocs, sanejament i drenatge, ferms i paviments, pavimentació de 
voreres  i espais per vianants  i bicicletes, plantacions  i reg, senyalització  i seguretat vial, mobiliari urbà  i 
instal∙lacions de  xarxa d'enllumenat,  xarxa elèctrica,  xarxa de  telecomunicacions,  sistemes de  control  i 
gestió d'accessos així com una previsió per a la instal∙lació d'un sistema de recàrrega de vehicles elèctrics. 

El conjunt de la documentació que forma part del projecte presentat defineix cada una de les feines a fer 
de manera que és suficient per satisfer correctament la complexitat de les obres a realitzar. 

D'acord amb el que disposa l'article 12 del Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals de 
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), la classificació d'aquestes obres 
s'inclou dintre  les obres de primer establiment el  sentit que aquestes  tenen  la  consideració de primer 
establiment  per  tractar‐se  d'una  actuació  global  que  contempla  l'enderroc  de  totes  les  instal∙lacions 
existents en l'àmbit de l'actuació en primer terme, i la posterior nova construcció de l'aparcament dissuasiu 
descrit en el projecte. 

2 DIVISIÓ EN LOTS 

La possibilitat d'excepcionar la divisió en lots consta expressament prevista en l'article 99.3 LCSP, d'acord 
amb el qual: 

"Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent 
de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb 
el que disposa la disposició addicional quarta. 

No obstant això,  l’òrgan de contractació pot no dividir en  lots  l'objecte del contracte quan hi hagi motius 
vàlids, que  s'han de  justificar degudament  en  l'expedient,  excepte en els  casos de  contractes de  concessió 
d'obres. 

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no‐divisió en lots de l'objecte del contracte, 
els següents: 

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte en 
dificulti l'execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l'execució correcta del contracte 
procedeixi de  la naturalesa del seu objecte, en  implicar  la necessitat de coordinar  l'execució de  les diferents 
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prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat 
de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s'escau, s'han de justificar degudament en l'expedient". 

Al cas que ens ocupa, les obres de l'aparcament de Mas Gri, no és possible la divisió del Contracte en 
lots, atès que les obres objecte de licitació conformen una única unitat funcional, tant des del punt de vista 
constructiu, com de gestió de les infraestructures, instal∙lacions, i serveis, de tal manera que, des d’un punt 
de  vista  tècnic  la  realització  independent  de  les  diverses  prestacions  (enderrocs, moviment  de  terres, 
pavimentació,  jardineria  i  instal∙lacions)  compreses  en  l’objecte  del  contracte  dificultaria  la  correcta 
execució del mateix, en el supòsit de la descripció de l’apartat b, de l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), i molt especialment en quant a Seguretat i Salut, on es 
declararà  una  sola  alta  de  Centre  de  Treball  únic,  amb  un  Pla  de  Seguretat  i  Salut  únic,  al  qual  els 
subcontractats s’hauran d’adherir. 

3 CLASSIFICACIÓ DEL VOCABULARI COMÚ DE CONTRACTES PÚBLICS 

La codificació del contracte, d'acord amb el Reglament CE 213/2008 de la comissió, de 28 de novembre 
de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament Europeu  i el  consell pel qual 
s'aprova el Vocabulari comú dels contractes públics  (CPV),  i  les Directives 2004/17/CE  i 2004/18/CE del 
Parlament Europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referencia a la 
revisió dels CPV, són: 

Identificació CPV: 45000000 “CONSTRUCCIÓN” 

4 RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte:  

Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana. Subàrea de Transformació Urbana. Servei de Projectes 
i Obres; Secció de l'Oficina de Control de Projectes i Obres 

Es designa al Sr. DAVID FREIXES FERNANDEZ, Cap de l'Oficina de Control de Projectes i Obres, com a:  

 Responsable del contracte. 

 Director de les obres. 

 Coordinador de seguretat i salut en fase d'execució. 

Es designa al Sr. ERNEST PARNAU PRATS, arquitecte tècnic municipal, com a substitut del: 

 Responsable del contracte. 

 Director de les obres. 

 Coordinador de seguretat i salut en fase d'execució. 

per casos d’absència temporal. 
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5 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

5.1 QUADRE DE DESPESA 

 

Partida pressupostària: 2026 400 1340F 60901 

Rc: 220260002679 

Import: 395.193,92€ 

Descripció: OBRES DEL PROJECTE D'APARCAMENT DISSUASIU DE MAS GRI 

 

Partida pressupostària: 2026 400 13400 60901 

Rc: 220260002679 

Import: 513.730,30€ 

Descripció: OBRES DEL PROJECTE D'APARCAMENT DISSUASIU DE MAS GRI 

 

Partida pressupostària: 2026 400 13400 60901 

Rc: 220260007378 

Import: 90.892,42€ 

Descripció: RESERVA 10 % POSSIBLE VARIACIÓ AMIDAMENT 

 

5.2 PRESSUPOST BASE: 

El pressupost base de licitació es fixa en nou‐cents vuit mil nou‐cents vint‐i‐quatre euros amb vint‐i‐dos 
cèntims (908.924,22 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en set‐cents cinquanta‐un mil cent setanta‐
set euros quatre cèntims (751.177,04 €) de pressupost net, més cent cinquanta‐set mil set‐cents quaranta‐
set euros amb divuit cèntims (157.747,18 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 
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5.3 ESTUDI ECONÒMIC 

 

La justificació de preus d'aquest projecte es basa en el banc de preus del ITEC 2024‐01 GI i s'ha realitzat 
amb els costos de mà d'obra, maquinària i materials de mercat. 

En tot cas, l'especificitat d'alguns treballs ha fet necessària la creació de noves partides a partir de la base 
del ITEC 2024‐01 GI. 

El BEDEC és un conjunt de bases de dades generada per  l’Institut de Tecnologia de  la Construcció de 
Catalunya ‐ ITeC, amb informació de productes de la construcció que ofereix informació de preus, plecs de 
condicions i dades ambientals, biblioteca d'objectes BIM, bancs d'entitats, bancs d'empreses, pressupostos 
tipus i banc de normativa.  

El conjunt de dades del BEDEC estan permanentment actualitzades i els preus que contenen aquestes 
bases de dades són habitualment acceptades com a preus de mercat. 

6 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  

El valor estimat del contracte es fixa en nou‐cents setanta‐sis mil cinc‐cents trenta euros amb quinze 
cèntims ( 976.530,15 €) , IVA Exclòs.  

Prestació  Eventuals 

pròrrogues 

Altres 

conceptes (*) 

Modificacions 

previstes (*) 

TOTAL 

751.177,04 €  0,00 €  75.117,70 €  150.235,41  976.530,15 € 

 

 

7 MODIFICACIONS CONVENCIONALS 

Modificacions convencionals per possibles incidències en els treballs a realitzar sobre el serveis existents i 
les infraestructures d'ADIF, dins l’àmbit de l’obra 

(*)Altres  conceptes : 10% en previs ió del  major increment d'amidament lega lment poss ible, segons  a l lò que  estableix l ’a rticle  242.4.i  

de  l a  Llei  de  Contractes  del  Sector Públ ic 9/2017, de  8 de  novembre.

(*)Modi ficacions  previs tes : 20% en previs ió de  poss ibles  modificacions  previs tes  en plec, segons  al lò que  estableix l ’a rti cle  204 de  l a  

Llei  de  Contractes  del  Sector Públ ic 9/2017, de  8 de  novembre.
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Aquest projecte comprèn les obres de construcció d'un muret, pavimentació, xarxa de drenatge, xarxa 
de reg i xarxa enllumenat públic i jardineria. També es preveu la instal∙lació d’una escomesa elèctrica, l’obra 
civil per a la futura instal∙lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics i les instal∙lacions de control de 
l’aparcament. 

Tal i com es constata en el projecte aprovat, l’àmbit de les obres a realitzar es troba ubicat en una zona 
urbana  amb  presència  nombrosa  de  serveis  i  en  aquest  cas  també  amb  infraestructures  confrontants 
d’ADIF. 

En relació als serveis existents, tot  i que en el Projecte aprovat consten  les consultes efectuades a  les 
diferents companyies de serveis, concretament en el punt 18 de la memòria general del projecte i en els 
annexos  4,  5  i  6  de  la  mateixa memòria;  la  documentació  facilitada  per  les  companyies  de  serveis 
consultades, pot no ser totalment precisa sobre l’exacta ubicació dels serveis existents, i és possible que 
durant els treballs d’execució de l’obra sigui necessària alguna o algunes modificacions que afectin la posició 
concreta de les actuacions definides en el projecte o hi hagi afeccions a serveis existents no identificats o 
en posició diferent.  

La informació dels serveis soterranis, haurà de ser, en els moments previs al començament de les obres, 
degudament contrastada i verificada “in situ”; i en cas de dubte és recomanable l’execució de cales manuals 
prèvies, de comprovació, i si fos necessari, en presència dels tècnics de les corresponents companyies.  

Atès que el projecte és paral∙lel  i  limítrof a  la via del tren en àmbit de zona de protecció del sistema 
ferroviari, podria donar‐se el cas que existissin infraestructures soterrades obsoletes, que pot implicar la 
necessitat de modificar el projecte, en el sentit d'afectar determinats capítols del projecte.   

A aquests efectes, si es preveuen possibles modificacions convencionals pels següents motius: 

1. Degut a la presència de serveis existents no identificats, dins la superfície de l'àmbit que defineix 
el projecte. 

2. Degut a alguna afectació derivada de la limitació amb les infraestructures d’ADIF. 

La informació dels serveis existents o de les infraestructures d'ADIF, que limiten amb l'àmbit del projecte, 
haurà de ser, en els moments previs al començament de les obres, degudament contrastada i verificada “in 
situ”;  i  en  cas de dubte  és  recomanable  l’execució  de  cales manuals prèvies, de  comprovació,  i  si  fos 
necessari, en presència dels tècnics de les corresponents companyies, tant en el cas dels serveis com en el 
cas de les infraestructures d'ADIF. 

L'abast de les actuacions pot afectar a: 

 Enderroc i desmantellament de xarxes obsoletes, sense servei, que es puguin trobar en el curs 
de les obres. 

 Enderroc i/o desviament de xarxes en ús i quines traces no corresponguin amb les assenyalades 
en Projecte. 

 Possibles  afectacions  al  projecte  provocades  per  la  limitació  amb  infraestructures  existents 
soterrades i obsoletes d'ADIF. 

Les modificacions  convencionals per possibles  incidències  sobre els  serveis existents,  i per possibles 
afectacions derivades de  la  limitació  amb  infraestructures d'ADIF, poden  implicar modificacions de  les 
unitats d'obra incloses en els capítols del pressupost: 

02.01. Enderrocs 

02.02. Transport i Gestió de Terres 
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02.03. Moviment de Terres 

02.04. Muret de bloc. 

02.05. Pavimentació 

02.06. Xarxa Drenatge 

03. Instal∙lacions Aparcament Dissuasiu 

Per aquest motiu, en aquest contracte, d’acord amb el previst a  l’article 204 de  la LCSP, es preveu  la 
modificació màxima del 20% de l’import del contracte sobre aquestes partides de l’obra. 

Els preus aplicables seran els previstos al projecte aplicada la baixa oferta per l’adjudicatari, o en el seu 
defecte, els preus ITEC de la base BEDEC vigents en el moment de la formalització del contracte i adequats 
a la magnitud de l’obra. 

En qualsevol cas,  les modificacions anteriors podran  suposar  l’establiment de nous preus unitaris no 
previstos en el contracte. 

Aquestes  modificacions,  que  seran  obligatòries  pel  contractista,  seran  aprovades  per  l'òrgan  de 
Contractació, amb el procediment següent:  

‐ Elaboració per part del responsable del contracte d'un informe en el que s'acrediti la necessitat 
de modificar el contracte, especificant i justificant‐ne les causes i el pressupost afectat. 

‐ Fiscalització per la Intervenció municipal. 

‐ Informe Secretari Ajuntament. 

‐ Incorporació del corresponent document comptable. 

‐ Aprovació per l'òrgan de contractació. 

‐ Notificació a l’empresa adjudicatària. 

‐ Formalització. 

‐ Publicació al perfil del contractant. 

8 INICI, DURACIÓ DEL CONTRACTE I UBICACIÓ 

S'estableix un TERMINI D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS de NOU ( 9 )MESOS, a comptar des del dia següent 
de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig. Aquest termini s’estableix tenint en compte el que 
es determina al projecte d’execució i d’acord amb el programa de treballs, realitzat en base a la durada de 
les obres i a les fases de cada una de les activitats previstes. 

Al programa de treballs que ha de presentar l'adjudicatari i aprovar l'Ajuntament s’establiran fites que 
delimiten terminis parcials d’acabament de l’execució de les principals unitats d'obra previstes en Projecte, 
però en cap cas aquests terminis parcials comportaran recepció parcial de les obres. 
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L’àmbit de les obres tal com reflexa el punt 5 de la memòria del Projecte, es situa al costat de la 
rotonda Mas Gri, a la banda sud del nucli urbà de Girona: 

9 PRÒRROGUES DEL CONTRACTE 

NO APLICA la prorrogació del contracte. 

10 FORMA DE PAGAMENT  

La tramitació corresponent per a l’abonament de les prestacions a l’empresa contractista s’efectuarà de 
forma general a través de les certificacions mensuals que expedirà la direcció facultativa. 

Abonaments a compte per operacions preparatòries:  

a. Per aplec de materials: NO  

b. Per instal∙lacions i equipaments: NO 

El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Girona, en els terminis establerts en l’article 240.1 i l’article 
198.4 de  la  LCSP,  sens perjudici que  se  li pugui  exigir  la presentació dels documents de  cotització del 
personal  destinat  a  l’execució  del  contracte,  als  efectes  de  comprovar  que  es  troba  al  corrent  del 
compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 

Factura electrònica 

En compliment del previst a  la  llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de  la  factura electrònica  i 
creació del registre comptable de factures del sector públic, els proveïdors o contractistes de les Entitats 
Locals, hauran d’emetre factures electròniques en els termes i condicions previstos a la llei. No obstant, si 
és  voluntat  del proveïdor, pot quedar  exempt d’aquesta obligació  en  el que  es  refereix  a  les  factures 
d’import inferior a 5.000 €.  

El punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament de Girona i entitats que en depenen 
és el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya ( AOC), eFACT, i d’acord amb el 
conveni  signat  el  15  de  setembre  de  2014  entre  l’Administració General  de  l’Estat  i  la Generalitat  de 
Catalunya pel qual aquesta s’adhereix al Punt General d’entrada de factures de l’Estat ( FACe). 

Codis DIR3, tant per òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina comptable: L01170792  

L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per la càrrega de 
factures electròniques www.girona.cat/efactura. 

En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada de la prestació.  

11 REVISIÓ DE PREUS 

Per la duració prevista de l’execució de les obres NO APLICA la revisió de preus. 



     
   

Pàgina 11 de 24 
CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE D'APARCAMENT DISSUASIU DE MAS GRI 

12 SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, és exigible 
la classificació de l’empresari en el grup o subgrup, atès que el valor estimat de l’obra és superior a 500.000 
euros. 

12.1 ACREDITACIÓ MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ COM A CONTRACTISTA 

La classificació dels contractista exigida per a l'execució de les obres objecte de la present licitació d’acord 
amb l’article 25 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, (BOE núm. 257, del 26 d'octubre), modificat pel Reial decret 
773/2015, del 28 d'agost (BOE núm 213, del 5 de setembre de 2015), és la següent: 

Grup G: Vials i pistes 

Subgrup 6: Obres vials sense qualificació específica 

Categoria 4: Quan el valor estimat del contracte és superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 
euros.. 

Empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea:  

o Acreditació de la solvència econòmica i financera  

Declaració sobre el volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit d’activitat al que es 
refereix el contracte, referit al millor exercici dins dels tres darrers exercicis disponibles en funció de la data 
de  creació o d’inici de  les  activitats de  l’empresari,  en  la mesura que  es disposi de  les  referències de 
l’esmentat volum de negocis. El volum anual de negocis de  l’empresa en algun dels exercicis acreditats 
haurà de ser  igual o superior a al valor estimat del contracte. El volum anual de negocis del  licitador o 
candidat  s’acreditarà per mitjà dels  seus  comptes  anuals  aprovats  i dipositats  al Registre Mercantil,  si 
l’empresari estigués  inscrit al registre,  i en cas contrari per  les dipositades al registre oficial en que hagi 
d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de 
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

o Acreditació de la solvència tècnica 

1‐ Amb una relació de les obres executades en els darrers últims cinc anys, avalada per certificats de 
bona execució; aquests certificats indicaran l'import, les dates i el lloc de l'execució de les obres i es 
precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i si es van portar amb 
normalitat a bon terme; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de 
contractació per l'autoritat competent. 
 
Es demana experiència en l'execució d'almenys 3 obres de similars característiques, en els darrers 
cinc anys, amb un import mínim de cadascuna d'elles igual al pressupost base de licitació. 

13 CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 

D’acord a la LCSP, s’ha seleccionat una pluralitat de criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica 
per al càlcul de la puntuació de les ofertes amb l’objectiu de que els licitadors puguin millorar les prestacions 
objecte del contracte, amb l’objecte de maximitzar la relació Qualitat‐Preu. En casos d’empat, els criteris 
de desempat seran els establerts a l’article 147.2 LCSP. 
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Aquests criteris, juntament amb la seva ponderació, s’indiquen a continuació: 

 

 

13.1 MILLORA DEL PREU SOBRE L’ESTABLERT EN AQUEST PLEC 

Aconseguir un preu més baix permet a l’Ajuntament de Girona disposar de més recursos econòmics per 
prestar altres serveis als ciutadans. 

Es  valorarà  l’oferta  de manera  que  a  la més  econòmica  se  li  assignarà  70  punts.  La  resta  d’ofertes 
s’avaluaran mitjançant l’aplicació de la fórmula lineal qualitativa: 

𝑃௩ ൌ 𝑃 ൉ ൤1 െ ൬
𝑂௩ െ 𝑂௠

𝐼𝐿
൰൨ 

    Essent: 

𝑃௩:𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙ᇱ𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟 

𝑃:𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐 

𝑂௜:𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑙ᇱ𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟 

𝑂௠:𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎 

𝐼𝐿: 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó 

Aquesta fórmula és la proposta com a regla general per puntuar l’oferta econòmica a  la directriu 1/2020 
d’aplicació  de  fórmules  de  valoració  i  puntuació  de  les  proposicions  econòmica  i  tècnica.  El  valor  de 
ponderació pren el valor 1 de forma ordinària atès que no hi ha circumstàncies que motivin l’elecció d’altre 
factor. 

En el preu proposat estarà desglossat l’Import sobre el Valor Afegit vigent, IVA.  

13.2 CONEIXEMENT DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE 

Es valorarà que el  licitador acrediti el  coneixement de  l’àmbit del projecte mitjançant  l’entrega d’un 
reportatge fotogràfic de l’àmbit de les obres, amb un mínim de 20 fotografies actuals dels punts que poden 
condicionar en major o menor mesura l’execució de les obres, i que per tant poden tenir influència en el 
cost de l’execució de les obres, ja sigui directe o indirecte, afectant doncs en última instància a l’oferta a 
presentar. 

S’entregarà un document PDF amb el  reportatge  fotogràfic  i una declaració  responsable del  licitador 
signada digitalment  indicant  la data de  realització de  les  fotografies, que ha de  ser dins el període de 
presentació d’ofertes  i  indiqui que  la  informació gràfica continguda en el reportatge  fotogràfic ha estat 
utilitzada durant  l’estudi econòmic de  les obres per  tal de definir  i concretar els mitjans necessaris  i el 
procediment  d’execució  de  les  obres  per  tal  de  garantir‐ne  la  qualitat  final  i  el  termini  d’execució 
contractual. Les imatges tindran una dimensió mínima de 7 cm (amplada / altura) i disposaran d’un peu de 
fotografia en el que s’indiqui el punt fotografiat 

Criteri Ponderació Tipologia

Mil lora  del  preu sobre  l 'es tablert 70% Automàtic

Coneixement de  l 'àmbit del  projecte 30% Automàtic
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Al cas que ens ocupa, en tractar‐se d’una obra al costat de  la rotonda de Mas Gri, amb una molt alta 
afecció al tràfic, al costat de l'actual Clínica Girona, amb un termini d’execució considerable (9 mesos), es 
considera que factors com l’organització, dimensionat i accessibilitat de les obres, són fonamentals per tal 
de garantir la qualitat en l’execució de les obres i el termini d’execució de les mateixes, els quals únicament 
es poden concretar ad hoc mitjançant un coneixement de  l’entorn  i  les circumstàncies de  l’indret de  les 
obres, aspectes que són indispensables per a la quantificació de la oferta. 

S'adjunta àmbit de l'entorn de l'obra, en el que s'han d'identificar com a mínim 2 fotografies de cada un 
dels punts següents: 

 Accessos vehiculars pel carrer Barcelona, concretament per la rotonda de Mas Gri 
 Punts de diferents passos de vianants 
 Punt previst per apilament de materials amb plànol d'implantació d'obra 
 Clínica Girona 

La resta de fotografies, fins a un mínim de 20, poden ser complementàries dels mateixos punts, o d'altres 
aspectes a tenir en compte o generals, sempre dins l'àmbit de l'entorn de l'obra. 

 
Àmbit de l'entorn de l'obra. 

S’atorgaran  30  punts  al  licitador  que  acrediti  el  coneixement  de  l’àmbit  del  projecte mitjançant  la 
presentació del reportatge fotogràfic amb els requisits mínims que s'indiquen  i zero punts al que no ho 
presenti. 

La puntuació màxima a obtenir en aquest apartat serà de 30 punts. 

14 SISTEMA DE CÀLCUL PER A LES BAIXES DESPROPORCIONADES 

En aquesta licitació s'entendrà que una proposició és desproporcionada o anormalment baixa quan el 
preu ofert pel licitador sigui desproporcionat, d'acord amb els criteris previstos a l'article 85 del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’Octubre pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 

Malgrat la seva importància dins dels criteris de valoració de les ofertes, no es considerarà a efectes de 
valorar si una baixa és desproporcionada, el criteri d’acreditació de coneixement de  l’àmbit del projecte 
(criteri de valoració de l’oferta Nº2) atès que no té repercussió directa en la valoració del PEM de les obres, 
i que és el que determina si una baixa presumptament temerària està justificada o no. En efecte, el cost 
dels mitjans utilitzats pel compliment d’aquest criteri no poden imputar‐se com cost directe o indirecte de 
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les obres, sinó com despeses generals de l’empresa, i per tant en cap cas serien considerats per avaluar una 
justificació de  la baixa  temerària,  ja que aquesta valoració no entra en els  interessos estratègics de  les 
empreses (despeses generals i benefici industrial) 

Es consideren, en principi, ofertes desproporcionades o temeràries les que es trobin en aquests supòsits: 

I. Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en 
més de 25 unitats percentuals. 

II. Quan hi concorrin dos  licitadors,  la que sigui  inferior en més de 20 unitats percentuals a 
l’altra oferta. 

III. Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a 
la mitjana  aritmètica de  les ofertes presentades. No obstant  això, per  al  còmput de  la 
mitjana s’ha d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en 
més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada 
la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

IV. Quan hi concorrin quatre  licitadors o més,  les que siguin  inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a  la mitjana aritmètica de  les ofertes presentades. No obstant això, si entre 
aquestes hi ha ofertes  superiors a  la mitjana en més de 10 unitats percentuals,  s’ha de 
calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot 
cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre 
les tres ofertes de menor quantia. 

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut de la 
diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes. La desviació 
mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.  

15 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

15.1 OBLIGACIONS ESSENCIALS 

15.1.1 PERSONAL DESTINAT A LES OBRES 

L’empresa contractista haurà de presentar, EN EL TERMINI MÀXIM DE 15 DIES NATURALS comptats des 
de  la signatura el Contracte, una relació del personal destinat a  l’execució de  les obres  i que  inclourà. la 
següent documentació: 

- Declaració indicant les dades de cadascuna de les persones a descriure, indicant el seu nom, NIF i 
la seva titulació, si s’escau. 

- Aportació títol, certificat de col∙legiat/da, i/o altre document que acrediti la titulació requerida. 

- Presentar les dades curriculars, CV, a on es demostri els anys d’experiència en la seva professió. 

El  responsable del  contracte  resoldrà  sobre el personal proposat dins els 15 dies  següents a  la  seva 
presentació. 

Durant tota l’execució del contracte, no s’admetrà cap canvi en el quadre del personal proposat per a 
l’execució del contracte sense autorització prèvia de l’Ajuntament de Girona.  
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Aquesta obligació  té  el  caràcter d’obligació  essencial del  contracte  i  el  seu  incompliment podrà  ser 
objecte de resolució contractual o de penalitat. A aquests efectes, en cas de no presentar  la relació de 
personal a la data fixada, s’incorrerà en les penalitzacions diàries determinades per aquest cas. En cas de 
que aquesta circumstància es perllongui en més de 15 dies naturals, suposarà la resolució del contracte. 

En  cas  de modificacions  o  absències  no  justificades  de  l’equip  de  treball  aprovat  s’incorrerà  en  les 
penalitzacions diàries determinades per aquest cas. En cas de que aquesta circumstància es perllongui en 
més de 15 dies naturals, suposarà la resolució del contracte. 

Atenent a l’entitat i característiques de les obres a realitzar, inclouran, com a mínim, els següents perfils: 

CAP D’OBRES 

Categoria salarial: Cap d’obres o equivalent del grup 6 del conveni de la construcció. 

Titulació: Titulació tècnica 

Disponibilitat: 50% 

Experiència: Es demana un mínim de cinc (5) anys d’experiència per al cap d’obres. i haver participat 
en un mínim de tres obres en via pública. 

Funcions: El cap d’obres tindrà capacitat per assumir la representació de l'empresa adjudicatària de 
les obres, i en aquest sentit, les tasques a desenvolupar pel Cap d’Obres en relació al contracte, entre 
d’altres, són: 

 Signar l'acta de Comprovació de replanteig.  

 Ser el/la principal interlocutor/ra amb la Direcció Facultativa.   

 Assistir a totes les visites d'obra i reunions que es puguin convocar.  

 Garantir la seguretat i salut en obra, d'acord amb el Pla de Seguretat i Salut aprovat i d'acord 
a les instruccions donades pel Coordinador/a de Seguretat i Salut.   

 Signar el seu assabentat sobre les ordres donades per la Direcció Facultativa i el seu vistiplau 
(o efectuar objeccions) sobre les certificacions mensuals emeses per la Direcció Facultativa.   

 Notificar en temps i forma la data prevista de final d'obra a la Direcció d'obres.  

 Signar l'Acta de Recepció de les obres. 

ENCARREGAT/DA 

Categoria salarial: Encarregat general o equivalent del grup 5 del conveni de la construcció. 

Titulació: No precisa. 

Disponibilitat: 100% 

Experiència: Es demana un mínim de deu (10) anys d’experiència per a la persona encarregada de les 
obres i haver participat en un mínim de tres obres en via pública. 

Funcions:  La  persona  encarregada  de  les  obres  tindrà  capacitat  per  assumir  la  representació  de 
l'empresa adjudicatària de  les obres en absència del cap d’obres,  i en aquest  sentit,  les  tasques a 
desenvolupar pel Cap d’Obres en relació al contracte, entre d’altres, són: 
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 Rebre les indicacions de la Direcció Facultativa, dels serveis tècnics municipals o de la Policia 
Local, prenent les mesures necessàries en casos d’urgència. 

 Controlar el compliment del pla de seguretat i salut i de les normes de prevenció de riscos 
laborals. 

15.1.2 PROGRAMA DE TREBALLS 

L’empresa contractista  haurà de presentar, EN EL TERMINI MÀXIM DE 21 DIES NATURALS comptats des 
de la signatura el Contracte, un programa de treballs al que cal incloure: 

1. Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte. 

2. Determinació dels mitjans necessaris, tals como personal, instal∙lacions, equip i materials. 

3. Estimació  dels  terminis  d'execució  de  les  diverses  obres  i  operacions  preparatòries,  equip  i 
instal∙lacions i dels d'execució de les diverses parts o unitats d'obra.  

4. Data límit de contractació dels elements industrials, amb indicació del temps de subministrament 
proporcionat pel fabricant o distribuïdor. 

5. Valoració estimada, mensual  i  acumulada de  l'obra programada,  sobre  la base de  les obres  i 
operacions preparatòries, equip i instal∙lacions, i parts o unitats d'obra a preus unitaris. 

6. Diagrama de las diverses activitats o treballs. Serà preceptiva la inclusió de fites significatives que 
serveixen per a la verificació del compliment parcial dels terminis del contracte 

El responsable del contracte resoldrà sobre el programa de treball dins els 7 dies naturals següents a la 
seva  presentació,  podent  imposar  la  introducció  de modificacions  o  l'acompliment  de  determinades 
prescripcions,  sempre que no  contravinguin  les  clàusules del  contracte. Aquest Programa, una  vegada 
aprovat, adquirirà caràcter contractual. 

Aquesta obligació  té  el  caràcter d’obligació  essencial del  contracte  i  el  seu  incompliment podrà  ser 
objecte de resolució contractual o de penalitat. A aquests efectes, en cas de no presentar el programa de 
treballs a  la data fixada, s’incorrerà en  les penalitzacions diàries determinades per aquest cas. En cas de 
que aquesta circumstància es perllongui en més de 15 dies naturals, suposarà la resolució del contracte. 

15.2 OBLIGACIONS RELATIVES AL NORMAL DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

15.2.1 ASPECTES GENERALS 

El Contractista està obligat a construir, completar i mantenir les obres incloses en el present Projecte, 
així com aportar tots els materials, mà d'obra, maquinària i equips ‐ben provisionals o definitius‐ necessaris 
per finalitzar i mantenir les obres, fins a l'extrem en què l'aportació d'aquests elements estigui inclosa en el 
Projecte o raonablement s'infereixi del mateix. 

15.2.2  SEGURETAT I SALUT 

L’empresa contractista haurà de presentar, en el termini màxim de 15 dies naturals comptats des de la 
signatura el Contracte, el Pla de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

La persona que exerceix  les  funcions de coordinació en matèria de Seguretat  i Salut  informarà en el 
termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts 
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que  hauran  de  corregir‐se,  per  la  qual  cosa  s’assignarà  un  termini  d’acord  amb  la  importància  de  les 
correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a set dies naturals. 

En tot cas, el termini màxim per disposar de del Pla de Seguretat  i Salut en el treball,  informat per  la 
persona coordinadora de Seguretat  i Salut, per procedir a  la seva preceptiva aprovació serà de 21 dies 
naturals des de  la signatura el Contracte. Si per  incomplir  l’empresa contractista els  terminis d’entrega 
indicats no  fos possible  començar  les obres el dia  següent  a  la  signatura de  l’acta de  comprovació de 
replanteig al no disposar‐se del Pla aprovat, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu. 

El contractista està obligat al compliment de  les disposicions vigents en matèria  laboral, de seguretat 
social, de seguretat  i salut en el treball  i d’integració social dels minusvàlids  i, en general, respondrà de 
quantes obligacions li vinguin imposades pel seu caràcter d’empleador, així com del compliment de totes 
les normes que regulin i despleguin la relació laboral o d’altre tipus existent entre aquell o entre els seus 
subcontractistes i els treballadors d’un i d’altres. 

Les  empreses  que  es  presenten  a  la  licitació  hauran  de  garantir  en  general  el  compliment  de  les 
disposicions  legals  vigents  sobre  prevenció  de  riscos  laborals  que  li  corresponen.  Sobretot  pel  que  fa 
referència a la coordinació d’activitats empresarials, formació i informació i vigilància de la salut en el treball 
dels seus treballadors. Durant el període d'execució de l'obra el Contractista serà responsable de qualsevol 
accident de persones alienes a l'obra que es produís per negligència, falta de senyalització, vigilància o de 
no haver establert les precaucions necessàries per evitar l'entrada a la mateixa. 

15.3 OBLIGACIONS RELATIVES A LA PROTECCIÓ, TANCAT I VIGILÀNCIA DE LES OBRES 

El contractista haurà de protegir, mantenir el tancat i vigilar les obres fins al dia de la signatura de l’acta 
de recepció, incloent per tant el període de temps que preceptivament ha de transcorre entre la data de 
finalització de les obres i la de la signatura de l’acta de recepció, En allò referent a la jardineria, s’hauran 
d’efectuar els recs que siguin necessaris per garantir la supervivència de les espècies plantades. 

L’empresa contractista està obligada a instal∙lar pel seu compte els senyals necessaris per indicar l’accés 
a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant 
en  la  zona  esmentada  com  en  els  límits  i  rodalies,  així  com  també  a  complir  les ordres  a  les quals  fa 
referència la clàusula vint‐i‐tresena del vigent plec de clàusules administratives generals de l’Administració 
General de  l’Estat. A més,  l’empresa contractista ha de tenir cura de  la conservació  i manteniment dels 
cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. 

15.4 OBLIGACIONS RELATIVES AL CONTROL DE QUALITAT I DOCUMENTAL 

Fer se càrrec de les despeses derivades dels assaigs i anàlisi de materials i unitats d'obra, i dels informes 
específics  que  la  direcció  facultativa  ordeni  fins  al  màxim  del  1%  del  pressupost  (segons  el  Decret 
3854/1970, de 31 de desembre) sense prejudici  d'aquells previstos en el projecte. 

El contractista haurà d’elaborar un projecte As‐Built, seguint  les directrius del Plec de condicions per 
l’aixecament per l’execució dels aixecaments topogràfics de final d’obra ‐ as‐built ‐ 3D de l’Ajuntament de 
Girona, per tal d’obtenir amb tot grau de detall la realitat física de l’àmbit especificat en el projecte, per tal 
que aquests aixecaments puguin ser incorporats a la cartografia topogràfica municipal. 

A més de  les  ja previstes,  seran obligacions de  l’adjudicatari  les  següents consideracions de caràcter 
documental a tenir presents. 

1. Fer‐se  càrrec  de  la  redacció  de  tots  els  documents  (projecte,  certificació  i  butlletins)  i  tràmits 
necessaris per a la legalització de les instal∙lacions davant els Serveis d'Indústria de la Generalitat 
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de  Catalunya,  i  gestionar  amb  els  Serveis  Tècnics  de  l'Ajuntament  de Girona  les  instàncies  de 
sol∙licitud d'aprovació i posada en marxa necessàries. La instal∙lació no es considerarà conclosa fins 
que els esmentats tràmits no estiguin totalment realitzats. 

2. Acta TIC: En presència de serveis de tensió elèctrica, el contractista està obligat d’acord amb l’ordre 
TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres 
que  afectin  la  xarxa  de  distribució  elèctrica  soterrada  a  prendre  totes  les mesures  establertes 
reglamentàriament,  i  recollir  les  informacions  i  adoptar  les  precaucions  necessàries  per  evitar 
l'afectació de  les xarxes de serveis soterrats;  i per tant hauran de disposar, amb caràcter previ a 
l'inici de  les obres, de  l'acta de control d'obra o d'una comunicació de no afectació emesa per 
l'empresa elèctrica distribuïdora corresponent. 

3. Facilitar  tota  la  documentació  relativa  al  Control  de Qualitat  dels materials  emprats  a  l'obra: 
resultats dels assaigs efectuats, provetes de formigó, assaig de soldadures, proves d'estanquitat, 
lliurament de certificats d'idoneïtat tècnica, etc. 

4. Lliurar tota  la documentació que en qualsevol moment de  la vigència del contracte,  i en tot cas 
anualment,  li sigui requerida pel responsable del contracte respecte  l’efectiu compliment de  les 
obligacions i compromisos assumits per l’empresa pel que fa a la Legislació d’Integració de persones 
amb  discapacitat  la  contractació  amb  particulars  dificultats  d’inserció  al  mercat  laboral,  i  la 
subcontractació de Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social  i/o Empreses d’Inserció,  i els 
requisits i obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als plecs. Així mateix, i en cas que 
li sigui requerida pel responsable del contracte, haurà de  lliurar  la documentació acreditativa de 
l’experiència manifestada. 

5. Pel que respecte a l'autorització de l'ACA, i d'acord amb l'article 78 bis de Real Decreto 665/2023, 
de 18 de julio, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril" regula una sèrie d'activitats i ús del sol en zona de policia 
que  es  podran  realitzar  presentant una declaració  responsable. Concretament,  són  les  que no 
produeixin alteracions substancials del relleu natural i respecte la zona de servitud, i específicament 
els que defineix en l'apartat 78 bis.h, d'obres que no modifiquin sensiblement el relleu natural ni la 
rasant del terreny i que per tant no suposin una reducció significativa de la capacitat de desaigua. 
Així doncs, d'acord amb la naturalesa del Projecte d'Aparcament Dissuasiu de Mas Gri, caldrà que 
el contractista presenti,  la corresponent declaració  responsable a  l'ACA, amb un període mínim 
d'antelació de quinze dies hàbils, abans d'iniciar les obres.” 

6. Atès que el projecte és paral∙lel i limítrof a la via del tren en àmbit de Zona de protecció del sistema 
ferroviari, es requerirà autorització d'obres d'ADIF, d'acord a  la normativa sectorial  i a  la pròpia 
pàgina web de l'administrador ferroviari. 

15.5 ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

15.5.1 ASSEGURANÇA RC 

És obligació del  contractista  indemnitzar directament per  tots els danys  i perjudicis que es  causin a 
tercers a conseqüència del subministrament i la instal∙lació objecte del contracte. 

Per  cobrir  aquesta  responsabilitat,  l’empresa  adjudicatària  s’obliga  a  contractar una  assegurança de 
responsabilitat civil a tercers per cobrir els riscos derivats de l’activitat contractada amb un límit mínim de 
600.000 € per sinistre amb una companyia asseguradora de provada solvència. 

S’haurà de lliurar còpia de la pòlissa corresponent abans de la formalització del contracte, si no s’ha fet 
abans i, amb caràcter periòdic el document acreditatiu del pagament de les primes corresponents. En el 
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supòsit que l’acció de reclamació de tercers sigui instada enfront de l’Ajuntament es procedirà a la incoació 
del corresponent procediment de responsabilitat patrimonial de conformitat al que disposa la legislació de 
règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment  administratiu  comú.  En  aquest 
procediment el contractista serà considerat part interessada i si es considerés l’existència de responsabilitat 
per part del contractista, aquest haurà de fer‐se càrrec de  la corresponent  indemnització, sens perjudici 
que pugui interposar els recursos que estimi convenients. 

En cas que el contractista no es fes càrrec de la indemnització determinada en el procediment anterior, 
aquesta  indemnització  podrà  ser  deduïda  de  la  factura  o  de  la  garantia  dipositada  en  formalitzar  el 
contracte. 

15.5.2 SUBCONTRACTACIÓ 

De conformitat amb  l’article 215 de  la LCSP, el contractista podrà concertar amb tercers  la realització 
parcial de la prestació. 

El contractista haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació i ABANS DE L’INICI D’EXECUCIÓ 
DEL CONTRACTE, la intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant: 

 Part de la  prestació a subcontractar. 
 Identitat, dades de contacte i representant legal del subcontractista. 
 Solvència  tècnica  del  subcontractista  amb  referència  als  elements  tècnics  i  humans  de  que 

disposa, acreditant la seva experiència. 
 Declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar. 

El contractista haurà de notificar per escrit qualsevol modificació que sofreixi aquesta informació durant 
l’execució del contracte, amb 20 dies d’antelació a la celebració del contracte de subcontractació. 

 

15.5.3 CESSIÓ DEL CONTRACTE 

D’acord  amb  l’article  214  LCSP  procedeix  la  cessió  del  contracte,  quan  es  compleixin  els  requisits 
establerts en el mateix. 

15.5.4 SUBROGACIÓ DE PERSONAL 

En el present contracte no procedeix la subrogació del personal. 

15.5.5 RETOL DEL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC) 

El contractista haurà de col∙locar a  l'obra un Rètol  informatiu, amb  les mesures,  terminis  i directrius 
marcades en la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya, continguda en el següent enllaç: 

https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio/senyalitzacio‐dobres‐
publiques/excepcions/#pla‐unic‐d‐obres‐i‐serveis‐de‐catalunya 

16 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

D’acord  amb  l’article  202  de  la  LCSP,  en  aquesta  contractació  es  preveuen  les  condicions  especials 
d’execució següents: 
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16.1 CLÀUSULA AMBIENTAL:  

De tipus ambiental: NO es preveuen 

16.2 CLÀUSULA SOCIAL: 

De tipus social: SI es preveuen 

En els termes del Protocol per la contractació Responsable aprovat per acord de Ple de l’Ajuntament de 
2 d’agost del 2023, en el que es determina que en els contractes d’obra i concessió d’obra pública d’import 
de  licitació  igual o superior a 250.000 euros,  IVA exclòs, el contractista adjudicatari reservarà un  lloc de 
treball per cada 250.000 euros de contracte per ser ocupat per un/a dels treballadors/es seleccionats/des 
per la pròpia empresa entre els proposats/des per l'Ajuntament.  

En  la  present  licitació,  caldrà  reservar  3  llocs  de  treball,  tenint  en  compte  l’import  de  licitació 
(751.177,04€ IVA exclòs, PEM de 631.241,21€), en el termes regulats als articles 14 i 15 del Protocol per la 
contractació Responsable.  

Atès  les característiques de  les obres  i que  les partides principals  són dels capítols de pavimentació, 
instal∙lació  de  serveis, moviment  de  terres,  enderroc,  sanejament, obra  civil de  serveis,  senyalització  i 
jardineria, les categories professionals d’aquests treballadors/res seleccionats ha de ser manobre o ajudant 
de manobre. 

Forma  de  comprovació  i  control:  Presentació  dels  TC‐1  i  TC‐2  al  Servei  d'Ocupació  i  a  la  persona 
responsable del  contracte que  informarà a  tal efecte. El  responsable del  contracte  sol∙licitarà al Servei 
Municipal d’Ocupació per tal que informi de la contractació responsable d’acord amb el que s’estableix al 
protocol de contractació responsable dels 3 treballadors. 

El compliment per l’adjudicatari de les condicions especials d’execució podrà verificar‐se pel responsable 
del contracte en qualsevol moment durant l’execució del contracte i, en tot cas, es comprovarà al moment 
de la recepció de les obres. 

Aquesta condició d'especial execució, no es configura com una obligació essencial. En cas d'incompliment 
es preveuen penalitats. 

16.3 CLÀUSULA RELACIONADES AMB LA INNOVACIÓ:  

NO es preveuen 

16.4 ALTRES CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ:  

NO es preveuen 

17 SISTEMA DE PENALITZACIONS 

17.1 COMPLIMENT DEL CONTRACTE 

Conforme a  l’article 210 de  la  LCSP, el  contracte  s’entendrà acomplert pel  contractista quan aquest 
hagués realitzat, d’acord amb els seus termes i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de la prestació. 
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Així doncs, l'adjudicatari està obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la seva realització, 
total i parcial, amb el contingut, forma  i condicions que s'assenyalen al plec de clàusules administratives 
particulars, al plec de prescripcions tècniques,  i amb  les que hagi proposat  l’empresa adjudicatària en  la 
seva oferta, sempre que hagin estat acceptades per l’Ajuntament. 

17.2 INCOMPLIMENTS CONTRACTUALS 

En cas de defectuós compliment de les prestacions o de l'incompliment de les obligacions derivades dels 
plecs de  clàusules o de  les  condicions  especials d’execució per  causes  imputables  al  contractista,  serà 
d’aplicació el contingut dels articles 192 a 196 de la LCSP. 

En  tot  cas,  la  imposició  de  les  penalitats  no  eximirà  al  contractista  de  l’obligació  que  legalment 
l’incumbeix en quant a l’esmena dels defectes. 

17.3 SISTEMA GENERAL DE PENALITATS 

Es regiran pel sistema general tots els incompliments o compliments defectuosos del contracte que no 
es regulen de forma particular en punts successius. En particular s’ha de fer esmenta a: 

 Incompliments en les obligacions derivades del normal desenvolupament de les obres. 
 

 Obligacions relatives a la protecció, tancat i vigilància de les obres. 
 
 Obligacions relatives al control de qualitat i documental 

Les penalitzacions per incompliments o compliments defectuosos seran proporcionals a la gravetat de 
l’incompliment o compliment defectuós, i d’aquesta manera es qualificaran de lleus, greus i molt greus en 
funció dels criteris següents:  

I. La naturalesa i el grau dels perjudicis ocasionats. 
II. La importància econòmica. 
III. L’existència d’intencionalitat. 
IV. La reincidència (per incórrer en més d’un incompliment). 
V. L’existència d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte. 

Com a regla general, la quantia serà de l’1% del preu del contracte per a incompliments lleus, del 5% per 
incompliments greus i del 10% per a incompliments molt greus. 

17.4 PENALITATS PER INCOMPLIMENT DEL TERMINI MÀXIM ESTABLERT O DEMORA 

En els supòsits de demora en l'execució del contracte per part del contractista, per causa imputable al 
contractista, tant si es refereix al termini total d'execució, com als terminis parcials, serà d'aplicació el règim 
de penalitats previst a l'article 193 del LCSP. 

17.5 PENALITATS PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE SUBCONTRACTACIÓ 

Per  incompliment  de  les  condicions  regulades  a  l’article  215.2  de  la  LCSP  per  a  procedir  a  la 
subcontractació, així com la manca d’acreditació de l'aptitud del sots‐contractista o de les circumstàncies 
determinants de la situació d'emergència o de les que fan urgent la subcontractació, comportarà, com a 
regla general, la imposició d’una penalitat d’un 20% de l’import del subcontracte. 
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17.6 PENALITATS PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE PAGAMENT A SUBCONTRACTISTAS 

En cas d’incompliment del pagament en termini al sots‐contractista o subministrador, tal i com preveu 
l’article 216 LCSP, comportarà, la imposició d’una penalitat d'un 20% de l’import del subcontracte.  

17.7 PENALITATS PER INCOMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ ESSENCIAL D’APORTAR PERSONAL DESTINAT A 
LES OBRES 

En  cas  d’incompliment  del  termini  establert  per  aportar  la  relació  del  personal  que  es  destinarà  a 
l’execució de les obres, o incompliment de mantenir el quadre de personal en obra, comportarà la imposició 
d’una penalitat diària d'un 0,25% de l’import del contracte. En cas que aquesta circumstància es perllongui 
en més de 15 dies naturals, en tractar‐se d’una obligació essencial, serà causa de resolució del contracte. 

17.8 PENALITATS  PER  INCOMPLIMENT  DE  L’OBLIGACIÓ  ESSENCIAL  DE  PRESENTAR  UN  PROGRAMA 
D’OBRES 

En cas d’incompliment del termini establert per aportar el programa d’execució de les obres, comportarà 
la imposició d’una penalitat diària d'un 0,25% de l’import del contracte. En cas que aquesta circumstància 
es perllongui en més de 15 dies naturals, en tractar‐se d’una obligació essencial, serà causa de resolució del 
contracte. 

17.9 PENALITATS PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

Com a regla general, la seva quantia serà de l’1% del preu del contracte, excepte que, motivadament, 
l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 
5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir‐se en compte 
per a valorar la gravetat. 

El compliment per l’adjudicatari de les condicions especials d’execució podrà verificar‐se pel responsable 
del contracte en qualsevol moment durant l’execució del contracte i, en tot cas, es comprovarà al moment 
de la recepció de les obres. 

18 CAUSES DE RESOLUCIÓ ESPECÍFIQUES 

A més de les causes previstes per la Llei de Contractes del Sector Públic amb caràcter general, i de forma 
específica pels contractes d’obres, es preveu la resolució del contracte en els següents casos:  

 No haver complert amb l’obligació essencial d’aportar la relació del personal destinat a l’execució 
de les obres, més de quinze dies naturals després del termini estipulat. 

 Modificacions  o  absències  no  justificades  de  l’equip  de  treball  aprovat,  durant  un  període 
superior a quinze dies naturals. 

 No haver complert amb l’obligació essencial d’aportar un programa de treballs, més de quinze 
dies naturals després del termini estipulat. 
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19 SUSPENSIÓ DE LES OBRES 

En cas de suspensió de les obres, s’estarà a allò previst a l’article 208 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 

20 FINAL DE LES OBRES 

Tal  com  indica  el  RD  1098/2001  sobre  el  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les 
Administracions  Públiques,  en  el  seu  article  163,  determina  la  preceptiva  comunicació  per  escrit  del 
contractista a la direcció d’obra, de la data de terminació de l’obra es fixa en quaranta‐cinc (45) dies naturals 
d’antelació, i la elevació de l’informe de la direcció d’obres a l’òrgan de contractació es fixa en deu (10) dies 
naturals d’antelació. 

Dins del termini d'un mes següent al lliurement o realització de les obres, s'estendrà Acta de Recepció 
formal i positiva de les obres, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'Ajuntament. 

21 TERMINI DE GARANTIA 

Segons ses prescriu a l’article 243 de la LCSP, el termini de garantia s’estableix en un (1) any, a comptar 
des de l’endemà del dia de signatura de l’acta de recepció. 
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A Girona, a la data consignada a la pròpia signatura electrònica 

Cap de l'Oficina de Control de Projectes i Obres 

 

 

      David Freixes Fernandez 


