
RESUM 
 
 
A. PODER ADJUDICADOR 
 

ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT AJUNTAMENT DE LES PILES 

UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT DEL 

CONTRACTE 
SECRETARIA 

RESPONSABLE DEL CONTRACTE La direcció facultativa de les obres 

ADREÇA DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

CORREU ELECTRÒNIC  

PERFIL DE CONTRACTANT  

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA 

DE L’AJUNTAMENT  

aj.pilesespiles.cat 

www.piles.altanet.org 

LICITACIÓ ELECTRÒNICA ( X )  SÍ   (  )  NO  ( X )  SÍ   (  )  NO   

 
B. DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 

 

CPV:  45261000-4 
 
 
*Divisió en lots: NO 
 
*Justificació: El fet que la realització independent de les diverses prestacions 
compreses en l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista 
tècnic 

 

Tractament de dades de caràcter personal per part del poder adjudicador 

(  ) NO 

(X  ) SI 

Denominació del tractament: Substitució de la coberta del 

local social de Les Piles 

Responsable del tractament de les dades personals: 

Ajuntament de Les Piles.  
P4310700B 
C/Major, 23 43428 Les Piles 

Finalitat per la qual l’Ajuntament cedeix les dades 
personals: Contractació. Art.6.1.b RGPD 



Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar 

l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la 
supressió o la limitació del tractament quan sigui procedent. 
També us podeu oposar al tractament d’acord amb la 
normativa vigent. Procediment per exercir els vostres drets a:  
 

 
https://actio.dipta.cat/catalegserveis/id/43105
50006?origen=seu 
 

Informació addicional 
 

https://www.lespiles.cat/proteccio-dade 
 

 

L’execució del contracte comporta el tractament de dades de caràcter personal per part de l’empresa 
contractista 

(  ) SI. Caldrà que l’empresa licitadora aporti la declaració responsable segons el model de l’Annex V 

(  x) NO 

 
C. PROJECTE 
 

Per poder realitzar aquestes actuacions s’ha redactat el projecte “Substitució de la Coberta del Local Social de 
Les Piles” per Roser Gavaldà Sobrepere, aprovat per Decret de l’Alcaldia en data 23 de setembre de 2025 

 
D. CONTRACTE RESERVAT 

 
NO 
 
E. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ  OBERT SIMPLIFICAT SUMARI 

TRAMITACIÓ 

 ORDINÀRIA ( X ) 

 URGENT (  ) 

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ (veure apartat A.A. d’aquest 

quadre-resum) 

CRITERI ÚNIC (X ) 

PLURALITAT DE CRITERIS ( ) 

 
F. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 

 Lot 1  Lot 2 Lot 3 

Pressupost 48.616,02€   

Tipus d’IVA aplicable   ( ...... % ) 
Import IVA 21   

Pressupost base de licitació 10.209,36€   

TOTAL 58.825,38€   

TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  58.825,38  

 

https://actio.dipta.cat/catalegserveis/id/4310550006?origen=seu
https://actio.dipta.cat/catalegserveis/id/4310550006?origen=seu
https://actio.dipta.cat/catalegserveis/id/4310550006?origen=seu
https://www.lespiles.cat/proteccio-dades


SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU: 
 

Preu unitari màxim de licitació (IVA exclòs) : 48.616,02€ 

 
 
G. VALOR ESTIMAT 
 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  : 48.616,02€ 

 
 
H. CONTRACTACIÓ CONJUNTA 
 
NO  
 
I. RÈGIM DE FINANÇAMENT 
 

Cofinançat   (x  )  SI      

Ajuntament de Les Piles PUOSC  

5% 95 %  

 
J. ANUALITATS I APLICACIONS PRESSUPOSTARIES 
 

Any Classificació 
Econòmica. 

Àrea de 
despesa 

Classif. 
Orgànica 

Import net % IVA Import IVA Import  
Total 

2026 / 1 333/63200/01  48.616,02 21                
10.209,36 

58.825,38  

 
K. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

Dos mesos i mig 

 
L. TERMINI DE GARANTIA 
 

5 anys 

 
 
M. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS 
 
 
NO 
 
 N. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ  
 

Amb caràcter d’obligació contractual essencial, als efectes previstos en l’article 211.1.f i l’article 

 

  

1 Prevenció de riscos laborals i seguretat a l’obra  

Condició: 
L’empresa contractista haurà de complir estrictament la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals, garantint: 

 La formació dels treballadors adscrits a l’obra. 

 L’ús obligatori d’equips de protecció individual. 



 La coordinació d’activitats empresarials. 

Penalitat associada Fins al 5% del preu del contracte per incompliment. 

 

2. Gestió ambiental dels residus de construcció 

Condició: 

El contractista haurà de garantir la correcta gestió dels residus generats durant l’execució de l’obra, d’acord 
amb la normativa ambiental aplicable, incloent: 

 Separació selectiva de residus. 

 Transport a gestor autoritzat. 

 Justificació documental de la gestió. 

Penalitat associada: 
Fins al 5% del preu del contracte. 

 

 

 
O. REVISIÓ DE PREUS 
 
NO 

 
 
P. GARANTIA PROVISIONAL 
 

(  )  SI .........                                  ( X )  NO 

 
Q. GARANTIA DEFINITIVA 

 

(  )    SI                                             (  x)  NO 

(  )    5 % de l’import de l’import de l’adjudicació, IVA exclòs 

(   )    5 % del pressupost base de licitació, IVA exclòs  

(   )    Admesa constitució mitjançant retenció de preu 

COMPLEMENTÀRIA 

(   )  SI   ....   % 

( X ) NO  

 
 
 
R. CAPACITAT I SOLVÈNCIA 
 
 
 
 
 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

 
 

( X ) Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals. 

 

 
S'acreditarà mitjançant la pòlissa o certificat d’assegurança per riscos professionals. 

 



 
 
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 
 

La solvència tècnica o professional de l’empresa s'haurà d’apreciar tenint en compte els seus coneixements 
tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, que s'haurà d’acreditar pels següents mitjans: 
 

( x )  a) 
Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrat o no en l'empresa, participants 
en el contracte 

 

Criteris: indicació del personal tècnic o els organismes tècnics, tant si estan integrats en l’empresa com 
si no, dels quals aquesta disposi per a l’execució de les obres, acompanyada dels documents acreditatius 
corresponents quan li ho requereixin els serveis dependents de l’òrgan de contractació. 
 
 
S'acreditarà mitjançant: Declaració en què s’indiqui el personal tècnic o els  organismes tècnics, tant si 
estan integrats en l’empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a l’execució de les obres, 
acompanyada dels documents acreditatius corresponents. 

( x ) b) Maquinària,  material i l’equip tècnic del qual es disposa per a l’execució de les obres 

 

 
 
S'acreditarà mitjançant: Declaració en què s’indiqui la maquinària, el material i  l’equip tècnic del qual es 
disposa per a l’execució de les obres, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent. 

 

 
 
 
 

Acreditació del compliment de normes de gestió mediambiental i de qualitat, el licitador haurà 
d'aportar els certificats següents (articles 93 i 94 LCSP):  

(   ) SI   

( x  ) NO 

 

Un mateix empresari podrà concórrer per completar la solvència de més d'un licitador:  

(  )   SI      

(  x)   NO 

 
 
 
S. CLASSIFICACIÓ EXIGIDA A L’EMPRESA CONTRACTISTA 

 

No és exigible atès que el VEC és inferior a 80.000 € 

 
T. ADSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA DE MITJANS 
 
NO 
 
U. TITULACIÓ DEL/DE LA DELEGAT/DA DE L’EMPRESA CONTRACTISTA I PERSONAL FACULTATIU 
 

 

 
V. SUBCONTRACTACIÓ 
 
SÍ. Obligació d’indicar en la proposició la part del contracte que es tingui previst subcontractar. 
 
 
W. CESSIÓ DEL CONTRACTE 



 
NO 
 
 
X. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES 
 
No 
 
Y. DADES DE FACTURACIÓ 

 

Forma de pagament:  Factura electrònica 

Les factures hauran de ser emeses electrònicament en format Facturae mitjançant el punt general 
d'entrada de factures electròniques de la seu electrònica de l’Ajuntament o mitjançant el servei e.Fact del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (CAOC). Han de constar les següents dades: 

Ens amb competències en 
comptabilitat pública i 
contractació: 

AJUNTAMENT DE LES PILES 

Unitat responsable de la 
contractació:   

SECRETARIA 

Codis DIR 3: LO1431055 

Núm. expedient 
contractació:   4310550006-2026-0000082 

 
Z. INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU DE L’IVA 
 
NO 
  

 
AA. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 

CRITERIS D' ADJUDICACIÓ PONDERACIÓ 

 
  
1 - CRITERI: Millor oferta econòmica                                     
L’avaluació del criteri preu es realitzarà mitjançant l’aplicació de la fórmula que 
s’assenyala a continuació:   
 

 Fórmula lineal: 
Puntuació = [1 -(Oferta a valorar - Oferta Millor)/Import de licitació]*punts 

 
 
  
 

   

 
 
  100 PUNTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CRITERIS DE DESEMPAT:  

En cas d'empat en la puntuació obtinguda per les empreses licitadores després de l'avaluació dels 
diferents criteris, la preferència en l'adjudicació serà per a la que presenti l'oferta més econòmica, i si 
persisteix l'empat s’aplicaran el criteris socials següents (tindrà preferència en l’adjudicació del contracte, 
aquest ordre): 
 

1. La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació 
d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al 



que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a 
la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en 
un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del 
contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb 
discapacitat en la seva plantilla. 
 
2. La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de 
desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els requisits 
que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració. 
 
3. La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes, 
incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones 
i homes. 
 
4. La proposició d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just per a l’adjudicació 
dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi alternativa de comerç 
just. 
 

La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors en el moment 
en què es produeixi l’empat, no amb caràcter previ. 
 

Si persisteix l’empat, es resoldrà per sorteig. 

 

Documentació acreditativa dels criteris de desempat: 

 

- Acreditació del percentatge de treballadors amb discapacitat integrats en la plantilla. 

 

- Acreditació del compliment mesures destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes 

en el mercat de treball establertes de conformitat amb el que preveu l’article 34 de la Llei orgànica 3/2007, 

de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

 

- Certificat d’inscripció en un registre d’empreses dedicades específicament a la promoció i inserció 

regulades a les lleis 44/2007, de 13 de setembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, 

i 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular les empreses d’inserció sociolaboral. 

 

- Certificació dels productes de comerç just. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AB. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE 
 

A. Amb caràcter d’obligació contractual essencial, als efectes previstos en 

l’article 211.1.f i l’article 71.2 LCSP: 

 

 

Prevenció de riscos laborals i seguretat a l’obra  

Condició: 

 
1-L’empresa contractista haurà de complir estrictament la normativa vigent en 
matèria de prevenció de riscos laborals, garantint: 

 La formació dels treballadors adscrits a l’obra. 
 L’ús obligatori d’equips de protecció individual. 
 La coordinació d’activitats empresarials. 

Penalitat associada Fins al 5% del preu del contracte per incompliment. 

 

2. Gestió ambiental dels residus de construcció 

Condició: 
El contractista haurà de garantir la correcta gestió dels residus generats durant 
l’execució de l’obra, d’acord amb la normativa ambiental aplicable, incloent: 

 Separació selectiva de residus. 
 Transport a gestor autoritzat. 
 Justificació documental de la gestió. 

Penalitat associada: 
Fins al 5% del preu del contracte. 

Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a totes les empreses 

subcontractistes que participen en l'execució del contracte.  

 
 

 
 
 
 
 
A.C.PENALITATS 
 

 
RÈGIM POTESTATIU DE PENALITATS 

 
( x )  Penalitats per incompliment de terminis 

      Penalitats: el 0,20% del preu d’adjudicació (IVA exclòs) per cada dia de retard. 
 
( x )  Compliment defectuós de la prestació objecte del contracte 
      Penalitats: 10% del preu del contracte (IVA exclòs) 
 
(  x)  Incompliment dels compromisos d’adscripció de mitjans 



      Penalitats: 10% del preu del contracte (IVA exclòs) 
 
(x  )  Incompliment de característiques de l’oferta vinculades als criteris d’adjudicació 
      Penalitats: 10% del preu del contracte (IVA exclòs) 
 
(x  )  Incompliment d’obligacions en matèria laboral: 
      (  ) Cotització a la Seguretat Social 
      (  ) Impagament de salaris 
 
      Penalitats: 5% del preu del contracte (IVA exclòs) 
 
Altres 
 
L’Administració podrà acordar la imposició de les següents penalitats: 
 
 

1. Incompliments lleus, fins a un 3 % del preu del contracte (IVA exclòs) , en els següents casos: 
 

 
a) L’ incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el 
contracte que no constitueixi falta greu. 
b) Qualsevol altres que afectin obligacions de caràcter formal o documental 
exigides en la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin 
tipificades com a greus o molt greus. 

 
2. Incompliments greus, fins a un 5 % del preu del contracte (IVA exclòs)  en els següents casos: 

 
a) La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva 
inobservança. 
b) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el 
contracte que no constitueixi falta molt greu. 
c) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o 
personal diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del 
contractista, si escau. 
d) La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en 
les disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte. 
e) L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les 
prestacions. 
f) L’ incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions 
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en 
especial, de les del pla de seguretat i salut en les prestacions 

 
 

3. Incompliments molt greus, fins a un 10 % del preu del contracte (IVA exclòs) , en els següents 
casos: 

 
a. Incompliment de les condicions de comprometre a dedicar o adscriure a l'execució del 

contracte els mitjans personals o materials d’acord amb l’establert a l’apartat T del 

present quadre-resum. 
b. Incompliment de les condicions especials d'execució del contracte d’acord amb 

l’establert a la clàusula 4.2. 
c. Incompliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral 

que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o 
les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a 
l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP 

d. Incompliment de les obligacions de l’empresa contractista en matèria de 
subcontractació, d’acord amb l’establert a la clàusula 3.2.3. 

 

 
AD. VALORACIÓ DE LES OFERTES 
 

La valoració de les ofertes s’efectuarà automàticament mitjançant: 
 
(  ) dispositiu electrònic: ...............................             (X  ) unitat tècnica encarregada 
 

Composició unitat tècnica: 

                                                                                      Tècnica municipal 



 

Custodis:  
Sílvia Pomés Roset i Magí Balcells Balcells (suplent) 
Jordi Castells Cadens i Pietat Darnés Membrives (suplent) 

 
 
 
 
 
A.F. RÈGIM DE RECURSOS CONTRA ELS PLECS 
 

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu 
 
Recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte      
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NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC 

 
El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu d’obres tipificat en l’art. 
13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Aquest contracte es regeix per: 
 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu 
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP) 

 Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (en endavant RD 
817/2009). 

 Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no 
s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, 
RGLCAP). 

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 

 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 de abril. 

 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals. 

 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE 

 Plec de clàusules administratives particulars i el projecte d’obres. 
 
En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de 
dret administratiu i, en darrer terme, les de dret privat. 
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa 
adjudicatària de l’obligació de complir-les. 

 
2. CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

 
2.1. Disposicions generals 

 
2.1.1. Objecte  
 
El present contracte té per objecte l’execució de les obres assenyalades en l’apartat B 
del quadre-resum, d’acord amb el projecte referenciat en l’apartat C del quadre-
resum, les condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques i, en el cas, les 
modificacions del mateix que puguin acordar-se.  
 
Si així s'assenyala en l'apartat B del quadre-resum, hi haurà la possibilitat de licitar per 
lots. Les limitacions en l'adjudicació dels mateixos s'indicaran en el seu cas en el mateix 
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apartat d'acord amb els criteris allà indicats. Totes les referències efectuades en el 
present plec al contracte o a l’empresa adjudicatària s'entendran fetes a cada lot en què 
es divideixi l'objecte del contracte, si escau. 
 
De la mateixa manera, quan l’apartat B del quadre-resum permeti que puguin 
adjudicar-se més d’un lot a la mateixa empresa licitadora, es podrà adjudicar una oferta 
integradora en les condicions allà assenyalades.  
 
Si així s'assenyala en l'apartat D del quadre-resum, la participació a tot el contracte, o 
per lots, quedarà reservada a les entitats allí indicades. 
 
2.1.2. Necessitats administratives i idoneïtat del contracte 

 
Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el present contracte són les 
que consten en la memòria justificativa que consta a l’expedient. 

 
2.1.3. Procediment i forma de contractació 
 
El procediment i la tramitació de l’expedient d’aquesta contractació són els que consten 
en l’apartat E del quadre-resum, en aplicació de l’article 159.6 de la LCSP, de 
conformitat amb els requisits que s’hi estableixen. 
 
2.1.4. Termini d’execució del contracte 
 
El termini de durada del contracte és el que consta en l’apartat K del quadre-resum. 
No obstant això, el termini d’execució de l’obra podrà ser, si així es preveu en el present 
plec, el que figuri en l’oferta de l’empresa adjudicatària. Tots aquests terminis comencen 
a comptar des de la data de l'acta de la comprovació del replanteig. 
 
L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a 
comptar des de la formalització del contracte, excepte casos excepcionals justificats. 
 

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en 
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants 
del contracte i, per tant, són exigibles. 
 
2.1.5. Perfil de contractant 
 
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la 
present contractació, i sens perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest 
Ajuntament disposa del Perfil de Contractant al qual es podrà accedir per la pàgina web 
que consta en l’apartat A del quadre-resum. 
 
2.1.6. Notificacions electròniques 
 
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació 
i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema 
de notificació e-NOTUM. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a 
disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i 
als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el sobre electrònic 
de presentació d’ofertes i serà, en qualsevol cas, la mateixa que consti en la Declaració 
responsable presentada. En cas d’identificar-se dues adreces diferents, les notificacions 
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i comunicacions es realitzaran a l’adreça informada al sobre electrònic de presentació 
d’ofertes. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament 
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el 
Perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es 
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.  
 
No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment 
de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data 
d’enviament de l’avís de notificació.  
 

El termini per considerar rebutjada la notificació electrònica, amb els efectes previstos 
en l'article 41.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques (en endavant LPAC), serà de deu dies naturals computats 
des que es tingui constància de la seva posada a la disposició de de la persona 
interessada sense que s'accedeixi al seu contingut, tret que d'ofici o a instàncies del 
destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material de l'accés. 
 
2.1.7. Condicions de les empreses licitadores 
 
Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones naturals o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, 
d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap de les 
prohibicions de contractar recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa es pot 
acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP; i que gaudeixin 
de l’habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per dur a terme 
l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 
 
Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries dels contractes les prestacions 
dels quals estiguin compreses dins les finalitats, l’objecte o l’àmbit d’activitat que, 
d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i s’acrediti 
degudament.  
 
Els requisits de capacitat, solvència i d'absència de prohibicions de contractar s'han de 
complir en el moment de presentació d'ofertes i s’han de mantenir fins el moment de 
l'adjudicació i formalització del contracte.  
 
També poden participar en aquesta licitació les unions d'empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-se en 
escriptura pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, les 
empreses que vulguin concórrer integrades en una unió temporal han d’indicar els noms 
i les circumstàncies dels qui la constitueixin i la participació de cada una, així com que 
assumeixen el compromís de constituir-se formalment en una unió temporal en cas que 
resultin adjudicatàries del contracte. 
 
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva 
extinció. 
 
2.1.8. Registre de Licitadors 
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Ateses les indicacions de l’Informe 12/2019, de 28 de novembre, de la JCCA Catalana 
pel qual s’eximeix la inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores com a requisit 
de participació en els procediments oberts simplificats de tramitació sumària, en aquest 
procediment obert simplificat de tramitació sumària, regulat en l’article 159.6 de la LCSP, 
no resulta exigible la inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores com a requisit 
de participació. 
 
No obstant això, les empreses licitadores podran aportar la seva inscripció en el Registre 
oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECSP) o Registre 
d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (RELIC),  per tal d’acreditar enfront 
de tots els òrgans de contractació del sector públic, segons el que s’hi reflecteixi i llevat 
que hi hagi una prova en contra: 
 

a) les condicions d’aptitud de l’empresa quant a la seva personalitat i capacitat 
d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial 

b) solvència econòmica i financera i tècnica o professional,  
c) classificació i altres circumstàncies inscrites,  
d) la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar. 

 
La presentació de les proposicions suposa l’autorització a la mesa i a l’òrgan de 
contractació per consultar les dades recollides en el RELIC o ROLECSP, o les llistes 
oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
 
2.2. Dades econòmiques del contracte  
 
2.2.1. Preu del contracte 
 
El preu del contracte serà el que resulti de l'adjudicació del mateix i haurà d'indicar com 
a partida independent l’impost sobre el valor afegit (IVA).  
 
El preu del contracte anirà amb càrrec al/s pressupost/s i aplicació/ons 
pressupostària/es que consten en l’apartat J del quadre-resum.  
 
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus 
que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència 
de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del 
contracte. En qualsevol cas es troben incloses dins del preu les despeses relatives a la 
taxa de la llicència municipal d’obres i de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres, així com d’altres tributs que puguin substituir-los. 
 
Totes les despeses que s'originin per a l’empresa contractista com a conseqüència de 
les obligacions recollides en els plecs i la resta de disposicions que siguin d'aplicació al 
contracte, que no figurin en el projecte objecte de licitació entre els costos directes i 
indirectes d'execució, es consideraran inclosos en el percentatge de despeses generals 
d'estructura. 
 
El sistema per a la determinació del preu del contracte és el determinat en l’apartat F 
del quadre-resum. 
 
2.2.2. Pressupost base de licitació  
 
L'import del pressupost base de licitació del contracte és l'assenyalat com a màxim en 
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l'apartat F del quadre-resum, d'acord amb el desglossament allà indicat. 
 
Quan s'indiqui en l’apartat F del quadre-resum que el sistema de determinació del preu 
sigui per preus unitaris i les prestacions estiguin subordinades a les necessitats de 
l'Administració, el pressupost base de licitació tindrà caràcter estimatiu de màxim. 
 
Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del 
contracte.  
 
Les empreses licitadores hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost 
base de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent, en cap cas 
s’admetran ofertes per sobre el pressupost de licitació. 
 
2.2.3. Valor estimat del contracte 
 
El valor estimat del contracte recollit en l’apartat G del quadre-resum s’ha tingut en 
compte per determinar el procediment de licitació aplicable a aquest contracte, la 
publicitat a la qual s’ha de sotmetre i el règim de recursos aplicable. 
 
2.2.4. Existència de crèdit 

 
Existeix crèdit suficient fins l'import del pressupost màxim fixat per l’òrgan contractant. 
 
En els expedients que es tramiten anticipadament l'adjudicació queda sotmesa a la 
condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a garantir les 
obligacions derivades del contracte en l'exercici corresponent. 
 
En els contractes plurianuals, l'autorització i el compromís de les despeses de caràcter 
plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada exercici es consigni en els respectius 
pressupostos 
 
2.3. Clàusules especials de licitació 
 
2.3.1. Garanties  

 
Es requereix la constitució de garantia. La seva quantia serà igual al 5 % de l'import 
del preu final ofert pel licitador, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. La constitució 
d'aquesta garantia haurà de ser acreditada en el termini de 7 dies hàbils a comptar des 
de l'enviament de la comunicació. 
 
2.3.2. Presentació de proposicions 
 
La presentació de proposicions i documents es farà exclusivament a través de l'eina de 
Sobre Digital, integrada amb la Plataforma de serveis de contractació de la Generalitat 
de Catalunya, que trobareu al Perfil de contractant assenyalat en l’apartat A del 
quadre-resum.  
 
A través de l’anunci de licitació que es publicarà al Perfil de contractant es podrà 
presentar l’oferta.  
 
Tota la informació referent a la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital 
es troba disponible a la web de la Generalitat de Catalunya:  
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https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronica-
administracio/e-Licita/sobre-digital/ 
 
Per poder presentar una oferta, les empreses licitadores hauran d’omplir un formulari 
per donar-se d’alta a l’eina. Una vegada acabat el registre d’inscripció, s’envia un correu 
electrònic a tots els contactes introduïts prèviament al formulari amb un enllaç per activar 
l’oferta. 
 
Una vegada l’oferta està activada es pot accedir a la preparació de l’oferta mitjançant el 
correu electrònic enviat als contactes de l’empresa especificats en el formulari 
d’inscripció.  
 
Per tal de presentar l’oferta serà necessari introduir una paraula clau. Aquesta paraula 
clau s’utilitza per xifrar els fitxers en el navegador abans d’enviar-los. És molt important 
tenir la custòdia d’aquestes paraules clau, ja que un cop passat el termini de presentació, 
aquestes seran requerides per part de l’òrgan de contractació per poder accedir al 
contingut de les ofertes.  
 
Tots els documents que formin part de l’oferta hauran d’estar signats electrònicament 
per algun dels mitjans de signatura electrònica admesos per l’article 10 de la LPACAP.  
 
Disposeu de tot el material de suport necessari per a la presentació d’ofertes a través 
del següent enllaç: https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
 
Cada empresa interessada no podrà presentar més d'una proposició. Tampoc podrà 
subscriure una proposició en unió temporal amb altres empreses si ho ha fet 
individualment o constar en més d'una UTE. L'incompliment d'aquest principi donarà lloc 
a l'exclusió de totes les proposicions presentades. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de 
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el 
termini de presentació d’ofertes publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, amb la comunicació del canvi de data 
a totes les empreses que haguessin activat l’oferta. 
 
Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada 
injustificada d'una proposició donarà lloc a la prohibició de contractar prevista en l’article 
71.2 de la LCSP. 
 
Recordem que s'ha de disposar de Certificat Digital Reconegut en període de validesa 
per a tots els representants, apoderats o personal de la seva empresa implicats en la 
presentació de sobres electrònics. La llista de Prestadors qualificats de serveis 
electrònics està publicada en el Ministeri d'Indústria en la següent adreça: 
https://sede.minetur.gob.es/ca-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-
electronicos-de-confianza.aspx 
 
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina 
aquest plec, seran excloses. 
 
El termini de presentació d'ofertes és de 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació 
de l'anunci de licitació en el Perfil de contractant. En cas de que finalitzés en dissabte o 

https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronica-administracio/e-Licita/sobre-digital/
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronica-administracio/e-Licita/sobre-digital/
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
https://sede.minetur.gob.es/ca-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx
https://sede.minetur.gob.es/ca-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx
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festiu es prorrogaria fins el dia hàbil següent.  
 
Les proposicions presentades fora del termini assenyalat no seran admeses.  
 
Còpia de seguretat 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà utilitzada en cas de no poder 
accedir al contingut dels documents, per estar l'arxiu malmès. En aquest sentit, es 
comprovarà l'empremta electrònica per assegurar la coincidència dels documents de la 
còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic i dels tramesos en l'oferta, a 
través de l'eina Sobre Digital.  
 
Aquesta còpia s'haurà de lliurar a sol·licitud de l'òrgan de contractació, en cas que es 
requereixi, i haurà de contenir una còpia de l'oferta amb exactament els mateixos 
documents -amb les mateixes empremtes- que els aportats en l'oferta mitjançant l'eina 
digital.  
 
2.3.3. Documents i dades de les empreses licitadores de caràcter confidencial 
 
Els documents i les dades presentats per les empreses licitadores es poden considerar 
de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de 
propietat intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als 
seus interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les 
empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de 
la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Si escau, les empreses licitadores han de presentar una declaració de confidencialitat 
que ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de 
determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que 
considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del 
caràcter confidencial. 
 
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat de les empreses licitadores, davant 
d’una sol·licitud d’informació correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta 
qualificació és correcta, d’acord amb els principis de publicitat i de transparència que 
regeixen l’actuació administrativa, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència de les 
empreses licitadores. 
 
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades del Document 
Europeu Únic de Contractació (DEUC) que consten a registres públics i els Documents 
valorables mitjançant un judici de valor. 
 
Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes  
en aquest procediment de contractació, seran tractades per aquest ens, amb les 
finalitats identificades en l’apartat B del quadre-resum, relativa a la informació bàsica 
sobre protecció de dades de caràcter personal de les empreses licitadores. 
 
Així mateix cal recordar, en cas que amb ocasió de la participació en aquesta licitació 
les empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves 
ofertes, com per acreditar el compliment dels requisits previs a l’adjudicació, el que 
preveuen els articles 6 i 11 de la LOPDGDD, respecte del consentiment informat previ 
de les persones afectades. 
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2.3.4. Contingut de les proposicions 

 
2.3.4.1. Sobre únic 

 
SOBRE ÚNIC - Documentació Administrativa i documentació dels criteris 
avaluables de forma automàtica 
 
Inclourà:  

 
- Declaració responsable d’acord amb el model que s’adjunta com en l’Annex I 

i que es trobarà com a plantilla al sobre d’aquesta licitació en l’eina de Sobre 
Digital. En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís 
d’agrupar-se en una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, haurà 
de presentar la declaració responsable que consta en l’Annex II.  
 

- Proposició econòmica, d’acord amb el model que s’adjunta en l’Annex IV i que 
es trobarà com a plantilla al sobre d’aquesta licitació en l’eina de Sobre Digital, i 
resta de documents relatius als criteris d’adjudicació, que, en el seu cas, 
s’hagin indicat com a documentació addicional a presentar en l’apartat AA del 
quadre-resum.   
 La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran 
les que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer 
clarament allò que es considera fonamental per valorar-la. 

 
- Especialitats en la documentació que han de presentar les empreses 

estrangeres 
Les empreses estrangeres hauran de presentar, a més de la documentació 
assenyalada anteriorment, la documentació específica que a continuació es 
detalla: 
 

 Totes les empreses no espanyoles han d'aportar: Declaració de 
submissió a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals Espanyols de qualsevol 
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin 
sorgir del contracte, renunciant si és el cas, al fur jurisdiccional estranger 
que pogués correspondre a l’empresa licitant (article 140.1 f. LCSP). 

 

 Les empreses d'Estats que no siguin membres de la Unió Europea o 
signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu han d'aportar: 

 
o Informe que acrediti la capacitat d'obrar expedit per la missió 

diplomàtica permanent o oficina consular de l’Estat del lloc del 
domicili de l'empresa, en el qual es faci constar, prèvia acreditació 
per l'empresa, que figuren inscrites en el Registre local 
professional, comercial o anàleg o, si no, que actuen habitualment 
en el tràfic local en l'àmbit de les activitats a les que s'estén 
l'objecte del contracte. 
 

o Informe de reciprocitat a què es refereix l'article 68 LCSP. En els 
contractes subjectes a regulació harmonitzada es prescindirà de 
l'informe sobre reciprocitat en relació amb les empreses d'Estats 
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signataris de l'Acord sobre Contractació Pública de l'Organització 
Mundial de Comerç. 

 
A través de l'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document "resum" 
de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat 
qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s'entén signada la totalitat de l'oferta, 
atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents 
que la composen.  
 
Les proposicions s’han de signar per qui ostenta la representació legal de les empreses 
licitadores i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de 
constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar els qui ostenten la 
representació legal de totes les empreses que la composarien. La persona o les 
persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants 
de la declaració responsable. 
 
En cas que es prevegi limitació al nombre de lots que es poden adjudicar a una mateixa 
empresa licitadora, s'haurà d'indicar en l'oferta econòmica el lot preferent d'adjudicació.  
 
Comprovació de la veracitat de les declaracions responsables. 
 
Els serveis de l'òrgan de contractació podran, en qualsevol moment, sol·licitar la 
justificació documental del compliment de les condicions sobre les quals les empreses 
licitadores haguessin declarat responsablement el seu compliment. 
 
L’empresa licitadora haurà de presentar la documentació requerida en el termini 
concedit, amb un màxim de cinc dies hàbils a comptar de l'enviament del requeriment. 
De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, 
s'entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i serà exclòs del procediment. 
 
2.3.4.2. Variants 
 
En el cas que segons l'apartat M del quadre-resum s'admeti la presentació de variants, 
les empreses licitadores podran oferir alternatives en la forma allà establerta i amb els 
requisits, modalitats i característiques tècniques fixades en el plec de prescripcions 
tècniques i resumides en dit apartat sense que puguin superar el pressupost màxim del 
contracte. Cada empresa licitadora en la proposició que presenti haurà d'incloure 
obligatòriament la solució al projecte base. 
 
2.3.5. Efectes de la presentació de proposicions 
 
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada 
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec de clàusules 
administratives particulars, de la declaració responsable i del plec de prescripcions 
tècniques, així com l’autorització a l’òrgan de contractació per consultar les dades que 
recullen el RELIC o ROLECSP, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat 
membre de la Unió Europea. 
 
2.3.6. Òrgan competent per a la qualificació de la documentació administrativa i 
valoració de les ofertes 
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De conformitat amb l'article 326 de la LCSP, la constitució de la mesa de contractació 
en aquest procediment, és potestativa per la qual cosa s’ha optat per no constituir Mesa. 
En aquest cas, l'òrgan de contractació serà el competent per a admetre o excloure les 
empreses licitadores, prèvia qualificació de la documentació aportada. La unitat tècnica 
designada per l'òrgan de contractació és competent per rebre les proposicions i auxiliar 
a l'òrgan de contractació a efectuar la valoració de les ofertes. 
 
La composició de la unitat tècnica estarà prevista en l’apartat AD del quadre- resum 
del present plec, que es publicarà a través del Perfil de contractant en publicar l'anunci 
de licitació o, en cas contrari, la seva composició es farà pública amb caràcter previ a la 
seva constitució a través d'un anunci específic en el citat Perfil. 
 
2.3.7. Obertura i examen de les proposicions 
 
No es realitzarà acte públic d'obertura de les ofertes, quedant garantida que l'obertura 
no es realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació. 
 
L’obertura dels sobres es farà a través de l’eina Sobre Digital. El sistema informàtic que 
suporta l'eina té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l’obertura 
dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa, exigint a l’efecte la 
designació de dues persones encarregades de permetre’n l’obertura, un cop aplicades 
les seves credencials. Les claus d’accés corresponents seran custodiades per les 
persones que consten en l’apartat AD del quadre- resum del present Plec.  
 
L’eina Sobre Digital preveu el procés automàtic per demanar les paraules clau a les 
empreses licitadores. Aquest procés es realitzarà de forma automàtica 24 hores després 
de finalitzar el termini de presentació de les ofertes. En cas que l'empresa no enviï la 
paraula clau, està previst que el procés es repeteixi automàticament cada dia fins al dia 
d'obertura de sobres. 
 
Així mateix, els custodis podran demanar les paraules claus tantes vegades com ho 
considerin necessàries. Aquestes seran peticions addicionals a les quals farà la 
plataforma automàticament. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que 
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de l’acte d’obertura 
dels sobres, en la data i l’hora establertes. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir 
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de 
Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la 
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només 
elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres no 
es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui 
desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.  
 
Esmena de documents 
 
La unitat tècnica requerirà a les empreses licitadores l’esmena de la declaració 
responsable del compliment dels requisits de participació, quan aquesta no s'hagués 
presentat o no estigués adequadament emplenada. 
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Igualment, l’empresa proposada com a adjudicatària podrà esmenar la falta o 
incompleta presentació dels documents acreditatius del compliment dels requisits de 
participació que li siguin requerits amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte. 
 
En tots dos casos es concedirà a l’empresa licitadora un termini de tres dies, a comptar 
des del següent al de la recepció del requeriment d'esmena. 
 
Si no s'esmena en el termini requerit, la unitat tècnica entendrà que l’empresa licitadora 
desisteix en la seva oferta. 
 
2.3.8. Valoració de les ofertes 
 
Els criteris d'adjudicació de les propostes són els que figuren en l'anunci de licitació i en 
l’apartat AA del quadre-resum, que són part inseparable d'aquest Plec. 
 
Les propostes que no compleixin les prescripcions tècniques exigides no seran objecte 
de valoració. 
 
Obertes les ofertes, prèvia exclusió de les propostes que no compleixin amb els requisits 
exigits als plecs, es procedirà a la seva valoració que s’efectuarà automàticament 
mitjançant dispositiu electrònic o per la unitat tècnica encarregada, segons es disposi 
en l’apartat AD del quadre-resum, i d’acord amb les fórmules establertes en l’apartat 
AA del quadre-resum d’aquest plec.  
 
2.4. Adjudicació 
 
2.4.1. Classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació  
 
Un cop valorades les ofertes, la unitat tècnica designada, realitzarà la corresponent 
proposta de classificació i d'adjudicació, en la qual figuraran ordenades les ofertes de 
forma decreixent, incloent la puntuació atorgada a cadascuna de les ofertes admeses 
per aplicació dels criteris indicats a l’apartat AA del quadre-resum i identificant la oferta 
millor puntuada. 
 
Quan es produeixi empat entre ofertes, s'aplicaran els criteris que preveu l’apartat AA 
del quadre-resum. A aquest efecte, els serveis corresponents de l'òrgan de 
contractació requeriran la documentació pertinent a les empreses afectades. 
 
2.4.2. Presentació de la documentació justificativa del compliment dels requisits 
previs per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta 
 
Realitzada la proposta d’adjudicació, la unitat tècnica procedirà a comprovar el 
compliment de les condicions exigides a la clàusula 2.1.7. d’aquest plec per poder 
subscriure el contracte. La comprovació s’efectuarà mitjançant consulta al registre de 
licitadors corresponent (RELIC o ROLECSP) en cas que l’empresa licitadora proposada 
consti inscrita, així com mitjançant la comprovació de la resta de registres pels quals 
existeixi autorització expressa de l’empresa licitadora a l’efecte. 
 
Tots aquells aspectes que no resultin acreditats mitjançant la consulta al registre 
corresponent o per no haver-se autoritzat la consulta, es requerirà a l’empresa licitadora 
que ha obtingut la millor puntuació perquè aporti la documentació necessària en el 



  AJUNTAMENT DE LES PILES 
 

 

 12 

termini de 7 dies hàbils a comptar de la recepció de la comunicació corresponent. Així 
mateix haurà d’aportar: 
 
1. Empreses no inscrites en el RELIC o en el ROLECSP. 
 

1. Documents que acreditin la personalitat de l'empresa i el seu àmbit 
d'activitat. Si l'empresa fos persona jurídica la personalitat s'acreditarà 
mitjançant la presentació de l'escriptura de constitució o modificació, si és el cas, 
degudament inscrita en el Registre Mercantil quan aquest requisit sigui exigible 
segons la legislació mercantil aplicable. Si aquest requisit no fos exigible, 
l'acreditació de la capacitat d'obrar es realitzarà mitjançant l'escriptura o 
document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes 
per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si s'escau, en el corresponent 
Registre oficial. Si es tracta d'un empresa individual, s'acreditarà amb el 
Document Nacional d'Identitat (DNI). 
 

2. Documents que acreditin, si s'escau, la representació. Els que compareguin 
o signin proposicions en nom d'un altre presentaran poder bastant a l'efecte. 
 
Si l'empresa fos persona jurídica el poder haurà de figurar inscrit, si s'escau, al 
Registre Mercantil. Si es tracta d'un poder per acte concret no és necessària la 
inscripció en el Registre Mercantil, d'acord amb l'article 94.5 del Reglament del 
Registre Mercantil. 

 
3. Compliment de normes de garantia de la qualitat i de gestió mediambiental. 

Si així es preveu a l’apartat R del quadre-resum, l’empresa licitadora haurà 
d'aportar els certificats allà indicats, que operaran com a criteri de solvència a 
acreditar, fins i tot quan s'aporti el certificat acreditatiu de la classificació. 

 
4. Habilitació empresarial o professional per a la realització de la prestació 

objecte de contracte. Si resulta legalment exigible com a condició d'aptitud per 
a contractar, haurà d'aportar la documentació que acrediti la corresponent 
habilitació empresarial o professional per a la realització de la prestació que 
constitueixi l'objecte del present contracte. 

 
Si el contracte està reservat, conforme a l'apartat D del quadre-resum, haurà 
d'aportar el certificat oficial que acrediti la seva condició com a centre especial 
de treball, empresa d'inserció social, o acreditar les condicions d'organització 
qualificada d'acord amb la Disposició addicional quaranta-vuitena de la LCSP. 

 
5. Quan s'exerceixin activitats subjectes a l'Impost sobre Activitats 

Econòmiques: Alta, referida a l'exercici corrent, o últim rebut, juntament amb 
una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula del 
citat impost i, si és el cas, declaració responsable de trobar-se exempt. 

 
6. Documents acreditatius de l'efectiva disposició dels mitjans que, en el seu 

cas, s'haguessin compromès a dedicar o adscriure a l'execució del 
contracte. (Quan així s'assenyali en l'apartat T del quadre-resum). 

 
7. Documentació acreditativa de la subcontractació amb aquelles empreses 

amb les quals l'empresa adjudicatària tingui previst subcontractar, d'acord 
amb l'apartat V del quadre-resum. Haurà d'aportar segons correspongui, una 
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declaració que indiqui la part del contracte que té previst subcontractar, 
assenyalant l'import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les 
condicions de solvència professional o tècnica, de les empreses subcontractistes 
als quals es disposi a encomanar la seva realització, signada per ambdues parts 
juntament amb la resta de documentació que se sol·liciti per l'Administració. 

 
8. Documentació justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions 

tributàries, també les referides a les empreses subcontractistes (certificat 
de contractistes i subcontractistes), i amb la Seguretat Social. 

 
9. Declaració responsable conforme respectarà la normativa vigent en 

matèria de protecció de dades  personals . Quan així s’assenyali en l’apartat 
B del quadre-resum. (Model Annex V) 

 
2. Empreses inscrites en el ROLECSP o en RELIC. 
 
Les empreses inscrites en qualsevol dels dos registres oficials hauran de presentar la 
documentació següent: 
  

1. Certificat d'inscripció en el ROLECSP o en el RELIC, acompanyat d'una 
declaració responsable de vigència de les dades que en ell s'acrediten (model 
Annex III). 
 

2. Documentació acreditativa de les dades incloses en els registres oficials 
que no estiguin vigents, si és el cas. 

 
3. Compliment de normes de garantia de la qualitat i de gestió 

mediambiental. Si així es preveu en l’apartat R del quadre-resum, l’empresa 
licitadora haurà d'aportar els certificats allà indicats, que operaran com a criteri 
de solvència a acreditar, fins i tot quan s'aporti el certificat acreditatiu de la 
classificació. 

 
4. Documents acreditatius de l'efectiva disposició dels mitjans que, en el seu 

cas, s'haguessin compromès a dedicar o adscriure a l'execució del 
contracte. (Quan així s'assenyali en l'apartat T del quadre-resum). 

 
5. Documentació acreditativa de la subcontractació amb aquelles empreses 

amb les quals l'empresa adjudicatària tingui previst subcontractar, 
d'acord amb l'apartat V del quadre-resum. Haurà d'aportar segons 
correspongui, una declaració que indiqui la part del contracte que té previst 
subcontractar, assenyalant l'import, i el nom o el perfil empresarial, definit per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, de les empreses 
subcontractistes als quals es disposi a encomanar la seva realització, signada 
per ambdues parts juntament amb la resta de documentació que se sol·liciti per 
l'Administració. 

 
6. Documentació justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions 

tributàries, també les referides a les empreses subcontractistes (Certificat 
de contractistes i subcontractistes), i amb la Seguretat Social. 
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7. Declaració responsable conforme respectarà la normativa vigent en matèria 
de protecció de dades  personals . Quan així s’assenyali en l’apartat B del 
quadre-resum. (Model Annex V) 

 
Si no és presentés de forma adequada tota la documentació indicada en els apartats 
anteriors i en el termini indicat, s'entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva 
oferta, i es procedirà a exigir-li el 3% del pressupost de licitació (IVA exclòs). En aquest 
cas es demanarà la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l'ordre en 
què hagin quedat classificades les ofertes. 
 
2.4.3. Ofertes amb valors anormalment baixos 
 
Segons a l'article 149 , d'ofertes anormalment baixes, de la llei 9/2017 de contractes del 
sector públic, als plecs es preveuen els paràmetres objectius que han de permetre 
identificar els casos en què una oferta es considera anormal, i que en aquest cas són: 
 
Quan només hi ha criteri preu: 
 

 Quan, concorri un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en 
més de 25 unitats percentuals. 

 

 Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats 
percentuals a l’altre oferta. 

 

 Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’ha 
d’excloure per al còmput de la mitja aritmètica l’oferta de quantia més alta quan 
sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitja. En qualsevol cas, es 
considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

 

 Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 
unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, 
si entre elles hi ha ofertes que siguin superiors a la mitja en més de 10 unitats 
percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les ofertes que 
no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les restants ofertes 
es inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor 
quantia. 

 
Per a la valoració de les ofertes com a desproporcionades, es podrà considerar la relació 
entre la solvència de l’empresa i l’oferta presentada. 
 
Pluralitat de criteris 
 
En aquest procediment es podrà considerar que una oferta econòmica es anormal o 
desproporcionada en els supòsits següents: 
 

a) Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si 
compleix els dos criteris següents: 

 
◦ Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 
◦ Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 

diferents del preu sigui superior al 80% de la puntuació total. 
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b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 

compleixi el criteri següent: 
 

◦ Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els 
criteris d’adjudicació sigui superior en més d’un 20% a la puntuació total més 
baixa. 

 
c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 

compleixi un dels dos criteris següents: 
 

◦ Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de 
totes les puntuacions: 
▪ Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana 

aritmètica de totes les puntuacions. 
 

◦ Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes 
les puntuacions: 
▪ Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana 

aritmètica de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui 
superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que 
no han estat excloses. 

 
En el supòsit que l’oferta de l’empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuació 
incorri en presumpció d’anormalitat, l’òrgan de contractació li requerirà perquè justifiqui 
l’oferta presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o 
de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat 
de l’oferta. Per aquest motiu, l’òrgan de contractació requerirà l’empresa licitadora les 
precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents 
justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini màxim de 5 dies hàbils des de 
l’enviament de la corresponent comunicació per presentar la informació i els documents 
que siguin pertinents a aquests efectes. 
 
Transcorregut aquest termini, si l’òrgan de contractació no rep la informació justificativa 
sol·licitada es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa 
licitadora exclosa del procediment i s’entendrà feta la proposta d’adjudicació a favor de 
la següent empresa licitadora segons l’ordre de classificació.  
 
L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment baixa, perquè 
vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables 
en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclosos els 
convenis col·lectius sectorials vigents d'acord amb l'art. 149.4 de la LCSP.  
 
Si l’òrgan de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins 
de termini decidirà, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé 
l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas 
contrari, el seu rebuig. 
 
2.4.4. Decisió de no adjudicar o no formalitzar el contracte i desistiment del 
procediment d’adjudicació 
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L’òrgan de contractació pot desistir del procediment quan apreciï una infracció no 
esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 
procediment d’adjudicació. També pot decidir no adjudicar o subscriure el contracte per 
raons d’interès públic degudament justificades.  
 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què 
hagin incorregut, en els termes assenyalats en l’apartat A.E. del quadre-resum o 
d’acord amb els principis generals que regeixen la responsabilitat de l’Administració.  
  
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà en el Perfil de 
contractant.  
 
2.4.5. Adjudicació del contracte 
 
L'adjudicació del contracte haurà de ser motivada, es notificarà a les empreses 
licitadores i es publicarà en el Perfil de contractant. La notificació contindrà la informació 
necessària que permeti a les persones interessades interposar recurs suficientment 
fonamentat contra la decisió d'adjudicació. 
 
L'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents 
a la recepció de la documentació a què es refereix la clàusula 2.4.2 
 
2.5. Formalització del contracte 
 
El contracte es perfecciona amb la formalització. En cap cas podrà iniciar-se l'execució 
del contracte sense la seva prèvia formalització. 
 
La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura d'acceptació per 
l’empresa contractista de la resolució de l'adjudicació o bé mitjançant formalització en 
document administratiu. No obstant això, l’empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el 
contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents. 
 
En el cas que l’empresa adjudicatària sigui una UTE haurà de presentar davant l’òrgan 
de contractació, amb caràcter previ a la signatura del contracte, l’escriptura  pública  de 
constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament de la persona 
representant o apoderada única de la UTE amb poders suficients per exercir els drets i 
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 
 
Especialitat per a les empreses no comunitàries - Per celebrar el contracte d'obres 
serà necessari, a més, que aquestes empreses acreditin tenir oberta sucursal a l’Estat 
Espanyol, amb designació d'apoderats o representants per a les seves operacions, i que 
estiguin inscrites en el Registre Mercantil. 
 
La formalització del contracte s’haurà d’efectuar en el termini dels 15 dies hàbils 
següents a aquell en què l’empresa licitadora rebi la notificació de l’adjudicació. 
 
Si, en el termini anterior, el contracte no es formalitza per causes imputables a l'empresa 
adjudicatària, se li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, 
si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició 
de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b de la LCSP.  
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Si el contracte no es formalitza per causes imputables a l'Administració, s'indemnitzarà 
a l’empresa adjudicatària dels danys i perjudicis que la demora li hagi efectivament 
ocasionat, preveient-se un import màxim de 50 euros.  
 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 
s'adjudicarà a la següent empresa licitadora per l'ordre en què haguessin quedat 
classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació acreditativa del 
compliment dels requisits previs, en els terminis abans assenyalats.  
 
La formalització dels contractes haurà de publicar-se en el Perfil de contractant. 
 
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, per la  
inscripció de les seves dades bàsiques. Posteriorment, si s’escau, es comunicaran les 
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i 
l’extinció del contracte. 
 
3. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
3.1. Abonaments a l’empresa contractista 
 
3.1.1. Retribucions a l’empresa contractista 
 
L’empresa contractista té dret a rebre el pagament per l'obra executada. El pagament 
s'estableix mitjançant abonaments a compte de caràcter mensual, dels treballs que 
realment s'hagin executat, d'acord amb els preus convinguts i d'acord amb les 
certificacions que comprenguin l'obra executada durant aquest període de temps. 
 
La direcció facultativa de l'obra expedirà mensualment les certificacions que 
comprendran l'obra executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions 
s'han d'expedir durant els primers deu dies següents al mes que correspongui.  
 
L'Administració ha d'aprovar les certificacions mensuals d'obra dins dels trenta dies 
següents a la data en la qual els treballs s'hagin executat. En aquest mateix termini 
l’empresa contractista té l'obligació de presentar la factura davant el punt general 
d’entrada. 
 
La plataforma eFACT és el punt general d’entrada de factures electròniques. 
 
Tots els proveïdors de l’Ajuntament podran expedir i remetre factures electròniques 

mitjançant el punt general d’entrada.  

En tot cas, estaran obligats a l’ús i presentació de la factura electrònica les entitats 

enumerades en l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 

electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. 

Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix 
l’esmentada Llei 25/2013, s’han de signar amb signatura avançada basada en un 
certificat reconegut i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de 
contractació. 
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Als efectes de la factura electrònica, les dades corresponents a l’oficina comptable, la 

unitat gestora i la unitat tramitadora (CODIS DIR3) són els que consten en l’apartat Y 

del quadre-resum. 

En cas de retard en el pagament, l’empresa contractista té dret a percebre, en els termes 
i les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització 
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 
 
L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb més celeritat de la necessària 
per executar l’obra en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindrà dret a 
percebre cada any, sigui quin sigui l’import del que s’hagi executat i de les certificacions 
expedides, més quantitat que la consignada en l’anualitat corresponent, afectada pel 
coeficient d’adjudicació. 
 
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 
condicions establerts en l’article 200 de la LCSP. 
 
En l’apartat Z del quadre-resum del contracte es determina si és procedent aplicar el 
mecanisme d’inversió del subjecte passiu de l’IVA, d’acord amb la Llei 7/2012, de 29 
d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la 
normativa financera per a la intensificació i lluita contra el frau. 
 
3.1.2. Revisió de preus 
 
Els preus dels contractes només podrà ser objecte de revisió periòdica i predeterminada 
en els termes establerts en l'art. 103 i següents de la LCSP.  
 
Si procedís la revisió s’ha d’indicar en l’apartat O del quadre-resum que recollirà la 
fórmula aplicable.  
 
Únicament procedirà la revisió de preus quan el període de recuperació de la inversió 
del contracte sigui igual o superior a 5 anys. Així mateix, només serà procedent quan el 
contracte s’hagi executat en un 20% del seu import i hagi transcorregut un any des de 
la seva formalització.  
 
3.2. Obligacions de l’empresa contractista 
 
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, són 
obligacions específiques de l’empresa contractista les següents: 
 
3.2.1. Responsabilitat 
 
Les responsabilitats de l’empresa contractista són les establertes als articles 238 i 244 
de la LCSP. 
 
L’empresa adjudicatària s’obliga a disposar i mantenir vigent durant tota la durada del 
contracte una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb la cobertura mínima 
que s’assenyala en l’apartat AB del quadre-resum, per tal de cobrir els riscos derivats 
de les obres i de la seva execució. 
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3.2.2. Obligacions laborals, socials i fiscals 
 
El personal que l'empresa contractista hagi de contractar per atendre les seves 
obligacions dependrà exclusivament d'aquesta, sense que a l'extinció del contracte 
pugui produir-se en cap cas la consolidació de les persones que hagin realitzat els 
treballs com a personal de l'òrgan contractant. 
 
L’empresa contractista estarà obligada al compliment de les disposicions vigents en 
matèria fiscal, laboral, de seguretat social, d'integració social de persones amb 
discapacitat, de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient que 
s'estableixin tant en la normativa vigent com en els plecs que regeixen la present 
contractació. 
 
L’empresa contractista resta obligada al compliment de les condicions salarials del 
personal conforme al conveni col·lectiu sectorial d’aplicació. 
 
L’empresa contractista ha de promoure condicions de treball que evitin l’assetjament 
sexual i per raó de sexe i ha d’adoptar mesures específiques per prevenir aquest tipus 
d’assetjament, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per 
a la igualtat efectiva d’homes i dones i la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva 
de dones i homes. 
 
L’incompliment de les obligacions a les que es refereix aquesta clàusula donarà lloc a 
la imposició de penalitats de conformitat amb l’apartat AC del quadre-resum del 
present plec. 
 
3.2.3. Obligacions de l’empresa contractista en supòsits de subcontractació 
 
Si així s’ha indicat en l’apartat V del quadre-resum, l’empresa contractista pot 
concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte d’aquest 
contracte amb els requisits i abast que s’hi estableixen, llevat que d'acord amb l'art. 
215.2 d) i e) de la LCSP la prestació o part de la mateixa hagi d'executar-se directament 
per l’empresa contractista principal.  
 
En cap cas la limitació de la subcontractació podrà alterar la restricció efectiva a la 
competència.  
 
La celebració de subcontractes per l’empresa contractista estarà sotmesa al compliment 
dels requisits i circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.  
 
Per a la celebració de subcontractes per part de l’empresa contractista serà necessari 
que aquest comuniqui a l'òrgan de contractació, en tot cas, de forma anticipada i per 
escrit la intenció de celebrar els subcontractes, juntament amb la documentació que 
justifiqui l'aptitud de l’empresa subcontractista per executar la part de la prestació que 
es pretén subcontractar, i una declaració responsable de l’empresa subcontractista de 
no incórrer en prohibicions de contractar amb l'Administració. 
 
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractes.  
 



  AJUNTAMENT DE LES PILES 
 

 

 20 

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front 
a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs 
el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què fa 
referència l'article 201 LCSP. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes 
subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva de l’empresa 
contractista principal.  
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a 
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 
 
En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial 
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament 
jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en 
l’article 71 de la LCSP.  
 
L’empresa contractista ha d’informar de la subcontractació a qui exerceix la 
representació del personal, d’acord amb la legislació laboral.  
 
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.  
 
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es 
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.  
 
L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses 
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista.  
 
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació 
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb 
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de 
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions 
tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu 
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en l’apartat 
AC del quadre-resum, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats. 
 
L’empresa contractista està obligada a conservar el Llibre de Subcontractació, d’acord 
amb el que preveuen la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació 
en el sector de la construcció, i el seu reglament de desplegament. 
 
3.2.4. Senyalització de les obres 
 
L’empresa contractista està obligada a instal·lar, a càrrec seu, les senyalitzacions 
precises per indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els 
punts de possible perill deguts a la marxa d'aquells, tant en aquesta zona com en els 
seus límits i voltants. A més, instal·larà a càrrec seu els cartells d'identificació de les 
obres i aquelles que informin al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures 
d’informació que s’acordin. Així mateix, ha de tenir cura de la conservació i manteniment 
dels cartells i senyals esmentats i estarà obligat a la seva reposició immediata. 
 
D'altra banda, en el cas que l'obra sigui finançada totalment o parcialment per la Unió 
Europea, haurà de fer constar aquesta circumstància en la senyalització de les obres, 
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de conformitat amb el que estableix el Reglament d’execució (UE) 821/2014, de la 
Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del 
Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 
2013, que recull les disposicions relatives a la informació i comunicació, relatives al Fons 
Europeu de desenvolupament regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, al 
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al fons Europeu Marítim i de la 
Pesca. 
 
3.2.5. Protecció ambiental 
 
L’empresa està obligada en l’execució del contracte al compliment de les obligacions 
aplicables en matèria mediambiental que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret 
nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, 
social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la 
LCSP.  
 
A més haurà d’adoptar les pràctiques de treball que prioritzin procediments segurs, 
respectuosos o menys perjudicials per a la salut de les persones i el medi ambient. 
 
També vetllarà per la reducció i minimització de residus i del consum de recursos (aigua, 
electricitat, matèries primeres, etc.), adaptant el seu sistema de treball per a millorar la 
seva eficiència i respectar el compliment de la legislació mediambiental, principalment 
en matèria de residus, emissions i abocaments, preveient qualsevol tipus de molèstia a 
l’entorn.  
 
Així mateix, haurà de minimitzar, fins on sigui possible tècnica i econòmicament, 
l’emissió de sorolls i vibracions en la realització d’activitats de l’objecte del contracte. En 
tot cas, haurà de poder acreditar el compliment de la legislació vigent en aquest àmbit. 
 
L’empresa contractista assumeix plenament la responsabilitat per les emissions, 
abocaments i residus generats durant l’execució del contracte, o com a conseqüència 
d’accidents o incidents. Qualsevol possible cost que es generi per aquesta raó a 
l’ajuntament li serà repercutit per tots els conceptes. 
 
3.2.6. Obligacions relatives a la gestió de permisos, llicències i autoritzacions 
 
L’empresa contractista estarà obligada, llevat que l'òrgan de contractació decideixi 
gestionar-se per si mateix i així li ho faci saber de forma expressa, a gestionar els 
permisos, llicències i autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les 
normes de qualsevol altre organisme públic o privat que siguin necessàries per a l'inici, 
execució i lliurament a l'ús o servei de les obres, sol·licitant de l'Administració els 
documents que per a això siguin necessaris. 
 
3.2.7. Gestió de residus 
 
L’empresa contractista està obligada al compliment de les obligacions previstes en el 
decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya en la part no derogada i el RD 210/18 pel qual s'aprova el 
Programa de Prevenció i Gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 
 
3.2.8. Obligacions de transparència 
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L’empresa adjudicatària està obligada a subministrar a l’Administració, previ 
requeriment, tota la informació que sigui necessària per al compliment de les obligacions 
sobre transparència. L’incompliment per l’empresa adjudicatària d’aquesta obligació 
serà sancionat d’acord amb la legislació sobre transparència. 
 
L'empresa adjudicatària està obligada al compliment de les obligacions pròpies en 
matèria de transparència que li siguin aplicables. 
 
3.2.9. Principis ètics i regles de conducta per empreses licitadores i contractistes 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 55.2 i 3.5 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, les empreses licitadores i les contractistes han d’adoptar 
una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o 
promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans 
competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui 
present o pugui afectar el procediment o la relació contractual. Particularment 
s’abstindran de realitzar qualsevol  acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat 
d’oportunitats i de lliure concurrència. 
 
Amb caràcter general, les empreses licitadores i les contractistes, en l’exercici de la seva 
activitat, assumeixen les obligacions següents: 
 

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objectes dels 
contractes. 

- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o 
de les prestacions a licitar. 

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

 
En particular, les empreses licitadores i les contractistes assumeixen les obligacions 
següents: 
 

- Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de 
conflicte d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte 
d’interessos les contingudes en l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE. 

- No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic 
influeixi en l’adjudicació del contracte. 

- No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells mateixos 
o per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual. 

- Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-
se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

- No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o durant 
la licitació, per  obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici. 

- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per 
al seguiment  i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació, tant documental com de cap, que li sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats. 
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- Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència 
i els contractes del sector públic imposen a les empreses adjudicatàries en 
relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal. 

- Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una 
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula. 

 
3.2.10. Protecció de dades personals 
 
Compliment normatiu 
 
L’empresa contractista en el desenvolupament de l'objecte del contracte té l’obligació 
de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, 
principalment: 

- Reglament general de protecció de dades (Reglament UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (En endavant RGPD) 

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals (En endavant LOPDGDD) 

 
Encarregat de tractament 
 
En el cas que el desenvolupament de l’objecte del contracte suposi el tractament de 
dades de caràcter personal, l’empresa contractista tindrà la consideració d’encarregat 
de tractament, i haurà de: 
 

- Tractar les dades personals únicament seguint instruccions documentades de la 
l’Ajuntament (en endavant el responsable), fins i tot en relació amb les 
transferències de dades personals a un tercer país o a una organització 
internacional, tret que hi estigui obligat en virtut del dret de la Unió o dels estats 
membres al qual està subjecte l'encarregat. En aquest cas, l'encarregat ha 
d’informar el responsable d'aquesta exigència legal prèvia al tractament, tret que 
aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic. 

- Garantir que les persones de la seva empresa que s’autoritzin per tractar dades 
personals s'han compromès a respectar-ne la confidencialitat. 

- Prendre totes les mesures necessàries, de conformitat amb l'article 32 RGPD 
- Assistir al responsable sempre que sigui possible, d’acord amb la naturalesa del 

tractament i mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades, 
sempre que sigui possible, perquè pugui complir amb l’obligació de respondre 
les sol·licituds que tinguin per objecte l'exercici dels drets de les persones 
interessades establerts en el capítol III del RGPD. 

- Ajudar al responsable a garantir el compliment de les obligacions que 
estableixen els articles 32 a 36 del RGPD, tenint en compte la naturalesa del 
tractament i la informació a disposició de l'encarregat. 

- A elecció del responsable, suprimir o retornar totes les dades personals, una 
vegada finalitzada la prestació dels serveis de tractament, i ha de suprimir les 
còpies existents, tret que sigui necessari conservar les dades personals en virtut 
del dret de la Unió o dels estats membres. 

- Ha de posar a disposició del responsable tota la informació necessària per 
demostrar que compleix les obligacions que estableix aquesta clàusula. Així 
mateix, ha de permetre i contribuir a la realització d’auditories, incloses 
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inspeccions, per part del responsable o d’un altre auditor autoritzat per aquest 
responsable. 

- Si considera que una instrucció del responsable infringeix el RGPD o altres 
disposicions en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, 
n’ha d’informar immediatament el responsable. 
L’empresa adjudicatària ha de respectar les condicions establertes als apartats 
2 i 4 de l’article 28 del RGPD per recórrer a un subcontracte d’encarregat del 
tractament. 

- Al llarg de la vida del contracte, l’empresa adjudicatària s’obliga a comunicar 
qualsevol canvi que es produeixi en relació a la informació presentada en la seva 
declaració responsable en relació a la ubicació dels servidors i des d’on es 
prestaran els serveis associats al servidors. 

 
3.2.11. Ús del català 
 
L’empresa contractista estarà obligada a emprar el català en les seves relacions amb 
l’Ajuntament derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, 
l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, 
el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de 
caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
 
3.3. Despeses i tributs 
 
Són a càrrec de l’empresa contractista les despeses i els tributs (taxes i impostos) que 
s’originin a conseqüència de la present licitació, de l’adjudicació i de l’execució del 
contracte. 
 
En qualsevol cas, l’empresa contractista assumeix l’obligació del pagament de les 
despeses relatives a la taxa de la llicència municipal d’obres i de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, així com d’altres tributs que puguin substituir-los.  
 
Tant en les ofertes que formulin les empreses licitadores com en les propostes 
d'adjudicació, s'entendran compresos, a tots els efectes, els tributs de qualsevol índole 
que gravin els diversos conceptes, excepte l'impost sobre el valor afegit, que serà 
repercutit com a partida independent d'acord amb la legislació vigent. 
 
En el cas de la divisió en lots de l'objecte del contracte, totes les empreses adjudicatàries 
intervinents en el mateix estaran obligades al pagament dels tributs que els 
corresponguin en la forma assenyalada en el paràgraf precedent. 
 
3.4. Cessió del contracte 
 
Els drets i obligacions derivats del contracte podran ser objecte de cessió per l’empresa 
contractista a una tercera persona en els termes de l'article 214 LCSP, quan així 
s'hagués establert en l'apartat W del quadre-resum, d'acord amb les condicions 
addicionals que s’hi estableixen i sempre i quan aquesta cessió no suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen 
un element essencial del contracte.  
 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 
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En tot cas, la cessió del contracte requereix l’autorització de l’òrgan de contractació de 
forma prèvia i expressa. 
 
4. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
4.1. Execució dels treballs 
 
Les obres s'han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté aquest 
Plec, al Projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que, en 
interpretació tècnica d'aquest, doni a l’empresa contractista la direcció facultativa de les 
obres, que exercirà així mateix les facultats de responsable del contracte. 
 
Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia 
l’empresa contractista és responsable dels defectes que en la construcció puguin 
advertir-se. 
 
L’empresa contractista està obligada a guardar sigil respecte de les dades i antecedents 
que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte, dels quals 
tingui coneixement en ocasió del mateix. 
 
En el cas que les millores ofertes per l'empresa adjudicatària passin a formar part de 
l'execució del contracte d'obra, l'òrgan de contractació podrà requerir l'adaptació 
d'aquestes millores a les unitats d'execució que es vegin afectades en el Projecte 
d'execució, en el termini màxim d'un mes des de la formalització del contracte, i sempre 
abans de la efectuar la comprovació de replanteig. Aquesta documentació podrà 
constar, si s'escau, de memòria, plànols afectats per les millores, i Prescripcions 
Tècniques amb les característiques d'execució d'aquestes. 
 
4.2. Condicions especials d'execució del contracte 
 
Les condicions especials d'execució es descriuran en l’apartat N del quadre-resum i 
el seu incompliment tindrà les conseqüències que en el mateix s'estableixin. Així mateix, 
es podran preveure en l’apartat A.C. del quadre-resum penalitats per l'incompliment 
de les mateixes. 
 
4.3. Comprovació de replanteig i començament del termini d'execució 
 
Amb caràcter general, l'execució del contracte començarà amb l'acte de comprovació 
del replanteig que es realitzarà en el termini màxim d'un mes, llevat de casos 
excepcionals i justificats, des de la formalització del contracte. Els terminis parcials es 
determinaran en el Programa de Treball. 
 
La comprovació del replanteig de les obres s'efectuarà pels serveis de la unitat 
encarregada del seguiment de les obres en presència de l’empresa contractista, 
estenent-se acta del resultat que se subscriurà en la forma i amb els efectes legalment 
previstos, amb remissió d'un exemplar de la mateixa a l'òrgan de contractació. 
 
En el cas de la divisió en lots de l'objecte del contracte, la realització dels treballs 
s'iniciarà en funció de la fase d'execució en què cada lot hagi de desenvolupar-los, 
prèvia la corresponent acta de comprovació del replanteig o acta d'inici, que haurà 
subscriure’s els dies immediatament anteriors a l'inici dels treballs de cada lot. 
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4.4. Direcció facultativa i responsable del contracte 
 
L’òrgan de contractació designarà una Direcció facultativa responsable de la 
comprovació, coordinació, vigilància i inspecció de la correcta realització de l'obra 
objecte del contracte, corresponent a l'empresa adjudicatària les responsabilitats 
inherents a la direcció immediata dels treballs, al control i vigilància de l'obra executada 
i dels materials allà dipositats. 
 
A més de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, la persona 
responsable del contracte tindrà les funcions especifiques que, segons les 
característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar 
l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de 
garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el contracte. En 
concret, tindrà les funcions següents:  
 

1. Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació. 

2. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta 
funció especifica no correspongués a altres persones. 

3. Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.  
4. Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes 

aquelles altres informacions i informes que la persona responsable del contracte 
consideri procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la 
contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució del contracte, 
l’adequació de disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats 
finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter 
tècnic.  

 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 
 
Les facultats de responsable del contracte seran exercides per la Direcció facultativa. 
 
4.5. Coordinador en matèria de seguretat i salut 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i 
treballadors/es autònoms/es o diversos/es treballadors/es autònoms/es, l'Administració 
ha de designar o, si escau contractarà, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es 
constati aquesta circumstància, un/a coordinador/a en matèria de seguretat i salut, 
integrat en la Direcció facultativa, per dur a terme les tasques que s'esmenten en l’article 
9 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
En cap cas el/la coordinador/a rebrà instruccions de l’empresa contractista de l'obra, 
amb la finalitat d'assegurar la seva imparcialitat. 
 
Quan no sigui necessària la designació de coordinador/a, les seves funcions seran 
assumides per la Direcció facultativa, sent obligació de l’empresa contractista i les 
subcontractistes atendre les indicacions i instruccions d'aquest. 
 
4.6. Pla de Seguretat i Salut en el treball 
 



  AJUNTAMENT DE LES PILES 
 

 

 27 

L'empresa adjudicatària elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi 
de seguretat i salut o en l'estudi bàsic. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les 
propostes de mesures alternatives de prevenció que l’empresa contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de 
protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. 
 
El Pla de Seguretat i Salut, amb el corresponent informe del/de la coordinador/a en 
matèria de seguretat i salut, s'elevarà per a la seva aprovació per l'òrgan de contractació 
abans de l'inici de l'obra. 
 
En el cas de la divisió en lots de l'objecte del contracte, l’empresa contractista haurà 
d'elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball del corresponent lot del que resulti 
adjudicatària. 
 
Si no fos necessari realitzar projecte d'obra, s'exigirà a l’empresa contractista la 
realització d'una avaluació de riscos específica dels treballs a desenvolupar. 
 
4.7. Delegat/da d'obra de l’empresa contractista 
 
S'entén per "delegat/da d'obra de l’empresa contractista" la persona designada 
expressament pe l’empresa contractista, amb anterioritat a l'inici de l'obra, i acceptada 
per l'Administració, amb capacitat suficient per: 
 
- Tenir la representació de l’empresa contractista quan sigui necessària la seva 

actuació o presència, així com en altres actes derivats del compliment de les 
obligacions contractuals, sempre en ordre a l'execució i bona marxa de les obres. 

- Organitzar l'execució de l'obra i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes de 
la Direcció d'obra. 

- Proposar a aquesta o col·laborar amb ella en la resolució dels problemes que es 
plantegin durant l'execució. 

 
El/La delegat/da, en el cas que així s'exigeixi, caldrà que tingui la titulació exigida en 
l'apartat U del quadre-resum. 
 
L'Administració podrà demanar de l’empresa contractista la designació d'un/a nou/va 
delegat/da quan així ho justifiqui la marxa dels treballs. 
 
4.8. Llibre d'ordres 
 
El "Llibre d'ordres", de cada lot si és el cas, serà diligenciat prèviament pel Servei a què 
estigui adscrita l'obra, s'obrirà en la data de comprovació del replanteig i es tancarà en 
la de la recepció. Durant aquest lapse de temps estarà a disposició de la Direcció que, 
quan sigui procedent, anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi 
oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura. 
 
L’empresa contractista estarà obligada a transcriure en l'esmentat Llibre, per si o per 
mitjà del/de la seu/va delegat/da, totes les ordres o instruccions que rebi per escrit de la 
direcció facultativa i a signar, als efectes procedents, l'oportú justificant de recepció, 
sense perjudici de la necessitat d'una posterior autorització de tals transcripcions per la 
Direcció, amb la seva signatura, en el Llibre indicat. Quan aquestes instruccions fossin 
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de caràcter verbal, hauran de ser ratificades per escrit en el termini més breu possible, 
perquè siguin vinculants per a les parts.  
 
L’empresa contractista haurà de conservar el Llibre d'ordres a l'oficina de l'obra. 
 
Efectuada la recepció de l'obra, el Llibre d'ordres passarà a poder de l'Administració, si 
bé podrà ser consultat en tot moment per l’empresa contractista. 
 
4.9. Llibre d'incidències 
 
Per tal de realitzar el control i seguiment del pla de seguretat i salut s'ha de mantenir el 
"Llibre d'Incidències", de cada lot si és el cas, al qual tindran accés les persones 
relacionades en l’article 13.3 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, 
els quals podran fer anotacions en el mateix. 
 
L’esmentat Llibre haurà de romandre sempre a l'oficina de l'obra, en poder del/de la 
coordinador/a en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos 
necessària la designació de coordinador/a, en poder de la Direcció facultativa, els quals 
estan obligats a remetre, en el termini de vint hores, una còpia de cada anotació 
realitzada, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en què es realitza 
l'obra, així mateix hauran de notificar les anotacions a l’empresa contractista i a la 
representació social del personal d'aquesta. 
 
4.10. Programa de Treball 
 
L’empresa contractista, únic o de cada lot si és el cas, haurà de presentar un programa 
de treball en el termini de trenta dies, comptats des de la data de formalització del 
contracte, que haurà de ser aprovat per l'Administració en els terminis que preveu 
l'article 144 RGLCAP . 
 
Els terminis parcials que es fixin en aprovar el Programa de Treball s'entendran com 
integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat. 
 
Cada vegada que es modifiquin les condicions contractuals, l’empresa contractista 
queda obligada a l'actualització i posada al dia d'aquest Programa seguint les 
instruccions que, a aquests efectes, rebi. 
 
4.11. Assaigs i anàlisi de materials i unitats d'obres 
 
Sense perjudici de les anàlisis i assaigs previstos en el Plec de Prescripcions Tècniques, 
la Direcció facultativa pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i 
unitats d'obra que en cada cas resultin pertinents i les despeses que s'originin aniran a 
compte de l’empresa contractista. 
 
La mateixa Direcció fixarà el nombre, forma i dimensions i altres característiques que 
han de reunir les mostres i provetes per assaig i anàlisi, cas que no existeixi disposició 
general a l'efecte, ni estableixi aquestes dades el Plec de prescripcions tècniques 
particulars. 
 
4.12. Penalitats 
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4.12.1. Penalitats per demora 
 
L'empresa adjudicatària queda obligada al compliment del termini d'execució del 
contracte i dels terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. En cas de 
sobrepassar el termini establert o en el cas d'incompliment de terminis parcials per 
causes imputables a l’empresa contractista, s'estarà al que disposen els articles 193 i 
195 LCSP. 
 
Si en atenció a les especials característiques del contracte es considera necessari per 
a la correcta execució l'establiment de penalitats diferents a les esmentades en el 
paràgraf anterior, aquestes s'especificaran en l’apartat AC del quadre-resum del 
present plec. 
 
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 
totals o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses 
les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les 
penalitats, en la forma i condicions establertes en l’apartat AC del quadre-resum el 
present Plec. 
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, 
se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que l’empresa 
contractista en demani un altre de més curt. 
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació 
prèvia per part de l’Administració. 
 
Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a 
proposta de la persona responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i 
es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament 
total o parcial, hagin d'abonar-se a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si 
escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments 
 
4.12.2. Altres penalitats 
 
El compliment defectuós de les prestacions objecte del contracte, l'incompliment dels 
compromisos d'adscripció de mitjans, o de les condicions especials d'execució del 
contracte, o d'algun dels criteris que van servir de base per a l'adjudicació de les ofertes, 
donarà lloc a la imposició de les penalitats quan així s'indiqui en l’apartat AC del 
quadre-resum d'aquest plec i en la forma en ell prevista. 
 
4.13. Suspensió del contracte 
 
Si l’Administració acorda la suspensió del contracte o la suspensió té lloc per l’aplicació 
del que disposa l’article 198.5 LCSP, s’ha d’estendre una acta, d’ofici o a sol·licitud de 
l’empresa contractista, en la qual s’han de consignar les circumstàncies que l’han 
motivat i la situació de fet en l’execució d’aquell. 
 
Un cop acordada la suspensió, l’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els 
danys i perjudicis efectivament soferts per aquest amb subjecció a les regles recollides 
en l’article 208 LCSP. 
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4.14. Resolució d’incidències 
 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en 
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé 
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant 
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 
97 del RGLCAP.  
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 
 
4.15. Indemnització a terceres persones 
 
Serà obligació de l’empresa contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es 
causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi 
l'execució del contracte. 
  
5. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ. TERMINI DE GARANTIA 
 
5.1. Recepció i liquidació 
 
En el mes següent al de la finalització de l’obra s’ha de procedir, mitjançant acte formal, 
a la seva recepció. D’aquest acte s’ha d’aixecar una acta, per quintuplicat, la qual ha de 
ser signada per les persones assistents en la recepció, i amb la qual comença a comptar 
el termini de garantia de l’obra. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l’acta 
i la direcció facultativa ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions 
escaients i ha de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini 
l’empresa contractista no ha esmenat els defectes, se li pot concedir un altre termini, 
improrrogable, o bé declarar resolt el contracte per causes imputables a l’empresa 
contractista. 
 
Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a l’amidament general amb 
l’assistència de l’empresa contractista. La direcció facultativa, en el termini d’un mes des 
de la recepció, farà l’amidament de las obres realment executades, d’acord amb el 
projecte. Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de 
contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser 
abonada a l’empresa contractista a compte de la liquidació del contracte en el termini 
que preveu aquesta Llei. 
 
Així mateix, es podran efectuar recepcions parcials sobre aquelles parts del contracte 
susceptibles de ser realitzades per fases i lliurades per a l’ús públic.  
 
5.2. Termini de garantia 
 
El termini de garantia serà l'establert en l'apartat L del quadre-resum o, si escau, l'ofert 
per l'empresa adjudicatària. En el cas de lots, el termini de garantia es computarà per a 
cada lot de forma individualitzada. Les despeses de conservació i vigilància de l’obra, 
durant el termini de garantia, aniran a càrrec de l’empresa contractista. 
 
El termini de garantia començarà a computar a partir de la finalització del contracte. 
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5.3. Responsabilitat per vicis ocults 
 
Si l'obra s'arruïna amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults 
de la construcció, l’empresa contractista respondrà dels danys i perjudicis que es 
manifestin durant el termini de quinze anys a comptar de la data de la recepció. 
 
6. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Són causes de resolució del contracte, l’incompliment de l’adscripció de mitjans i de les 
condicions especials d’execució amb caràcter d’obligacions contractuals essencials 
previstes en els apartats T i N del quadre-resum del present plec, així com la resta de 
les establertes als articles 211 i 245 LCSP. 
 
Els efectes de la resolució del contracte seran els previstos en l’article 213 LCSP, amb 
caràcter general, així com els previstos en l’article 246 LCSP. 
 
En tots els casos, el procediment de resolució del contracte es farà conforme el que 
disposa l'art. 191 LCSP i seguint el procediment establert en l'art. 109 RGLCAP. 
 
Així mateix, són causes de resolució del contracte les assenyalades en aquest Plec, 
concretament: 
 

- Incompliment per l’empresa contractista de les seves obligacions laborals 
essencials (abonament de salaris, incompliment de deure d’afiliació i alta del 
personal i cotitzacions). 

- L’incompliment de les obligacions de l’empresa contractista en relació als 
principis ètics i regles de conductes recollides en aquest Plec. 

- L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de guardar secret 
respecte les dades o antecedents que no essent públics o notoris estiguin 
relacionats amb l’objecte del contracte. 

- La infracció de les condicions establertes per a procedir a la subcontractació, així 
com la falta d’acreditació d’aptitud de la subcontractista. 

 
En el supòsit d'UTE, quan alguna de les integrants es trobi compresa en el supòsit de 
l'article 211 a) i b) LCSP, l'Administració estarà facultada per exigir el compliment de les 
obligacions contractuals a la resta de les empreses que constitueixin la unió temporal o 
acordar la resolució del contracte. 
 
L'incompliment dels compromisos d'adscripció de mitjans personals o materials a 
l'execució del contracte recollits en l’apartat T del quadre-resum podrà ser causa de 
resolució del contracte quan així es determini expressament en el dit apartat o donarà 
lloc, si escau, a la imposició de les penalitats que s'assenyalen en l’apartat AC del 
quadre-resum. 
 
7. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els 
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar 
la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de l'execució del contracte, 
suspendre l'execució del mateix, acordar la seva resolució i determinar els efectes 
d'aquesta. 



  AJUNTAMENT DE LES PILES 
 

 

 32 

 
Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats 
desenvolupades per les empreses contractistes durant l'execució del contracte, en els 
termes i amb els límits establerts en la Llei. En cap cas aquestes facultats d'inspecció 
podran implicar un dret general de l'òrgan de contractació per a inspeccionar les 
instal·lacions, oficines i altres llocs en què l’empresa contractista desenvolupi les seves 
activitats, excepte que aquests llocs i les seves tècniques de condicions siguin 
determinants per al desenvolupament de les prestacions objecte del contracte. En 
aquest cas, l'òrgan de contractació ha de justificar-lo de forma expressa i detallada en 
l'expedient administratiu 
 
En els procediments que s'instrueixin per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives 
haurà de donar-se audiència a l’empresa contractista. 
 
8. MODIFICACIONS 
 
8.1. Modificacions previstes 
 
Un cop perfeccionat el contracte, només es pot modificar per raons d’interès públic, quan 
així es prevegi en l’apartat X del quadre-resum i en les circumstàncies allà 
especificades  i si concorren les circumstàncies previstes en els articles 203 a 207 i 242 
de la LCSP. La modificació es durà a terme de conformitat amb el procediment regulat 
en l'article 191, amb les particularitats previstes en l'article 207 LCSP.  
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista.  
 
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus 
unitaris no previstos en el contracte.  
 
8.2. Modificacions no previstes 
 
Les modificacions del contracte no previstes en l’apartat X del quadre-resum només 
podran efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en 
l’article 205 de la LCSP.  
 
Aquestes modificacions no previstes són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat 
que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que 
excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En cas que excedeixin del 
percentatge indicat, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la 
conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es 
resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
En cas que la modificació suposi supressió o reducció d'unitats d'obra, l’empresa 
contractista no tindrà dret a reclamar cap indemnització. 
 
D'acord amb l'establert en la disposició addicional primera de la Llei 5/2017, de 28 de 
març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i 
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en 
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades 
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, és preveu expressament la 
possibilitat de modificar el contracte amb motiu de l'aplicació de les mesures d'estabilitat 
pressupostària que corresponguin. 
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9. RÈGIM DE RECURSOS 
 
Els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació a la preparació, adjudicació, 
efectes, modificació i extinció d’aquest contracte podran ser impugnats mitjançant el 
recurs indicat en l’apartat AB del quadre-resum.  
 
10. TRIBUNALS COMPETENTS 
 
Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions i 
divergències que sorgeixin hauran de resoldre’s per la via administrativa o per la 
jurisdicció contenciosa-administrativa de la demarcació de Tarragona. 


