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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

 

Expedient: X2026001093 

Departament: Serveis Tècnics 
 

CONTRACTE: Contracte de les obres de reforma de l’antic escorxador per a destinar-
lo a activitats de l’entitat CIJ Esplaia’t. 

 

S'emet la present memòria en compliment del que es disposa en els articles 28, 63 i 116.4 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic; en l'article 73 del Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat mitjançant Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 

 

1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR 

L’antic escorxador municipal de Montmeló té un gran valor patrimonial pel fet de ser l’únic 
edifici projectat i executat per Manel Joaquim Raspall i Mayol com a arquitecte municipal de 
Montmeló, i perquè constitueix una de les poques mostres d’arquitectura pública d’aquest 
arquitecte. 
 
Manel Joaquim Raspall i Mayol va néixer a Barcelona el 24 de maig de 1877 i va morir a la 
Garriga el 15 de setembre de 1937. Es tracta d’un arquitecte d’un modernisme tardà, que no  

va gaudir de la fama dels seus predecessors i mestres Domènech i Muntaner o Puig i Cadafalch. 
 
Tanmateix, Raspall va saber adaptar-se a un temps canviant i la seva obra evoluciona del 
modernisme al noucentisme per acabar en un art déco incipient, construint el que tocava en 
cada moment i evolucionant d’estil i de tipologia edificatòria. La major part de les seves obres 
es concentren entre Barcelona i el Vallès Oriental. De fet, quasi un 60% dels més de 760 

projectes que va signar han desaparegut. A més, va actuar com a urbanista, ja que fou 

arquitecte municipal de l’Ametlla del Vallès, la Garriga, Caldes de Montbui, Montmeló i 
Granollers, en un període de creixement que va forçar aquests municipis a desenvolupar un 
planejament urbanístic vigent fins a la dècada de 1980. 
 
Pel que fa als antecedents del servei d’escorxador al municipi, Esteve Catafal va construir l’any 
1913 el primer escorxador, veient la necessitat d’aquest servei. Bàsicament era una casa amb 

una xemeneia. La població va valorar molt positivament aquesta iniciativa, fins al punt que 
l’Ajuntament li va arrendar l’edifici perquè fos municipal. No obstant això, l’any 1929, en 
diversos documents es posa de manifest la necessitat de disposar d’un autèntic escorxador 
que comptés amb tots els requisits i condicions de salubritat, i per això es va decidir construir 
un nou edifici que seguís els criteris dels moviments higienistes d’inicis del segle XX. 
 
El nou escorxador municipal va ser inaugurat el 14 de juny de 1931 i es va ubicar en uns 

terrenys propietat de Concepció Margarit, en una ubicació considerada idònia per al correcte 
desenvolupament de la tasca d’un escorxador: als afores edificables del poble d’aleshores, 
proper al riu i a la séquia el Viver per poder-se abastir d’aigua, i ben comunicat. Durant un 

temps van conviure tots dos edificis i, per diferenciar-los, al d’Esteve Catafal se l’anomenava 
escorxador vell; d’aquest primer escorxador, actualment, ja no en queda res. 
 
L’edifici objecte d’aquest projecte és un testimoni del procés de transformació que va començar 

a patir el municipi a inicis del segle XX, sobretot a causa de l’arribada del tren, la indústria i 
de gent procedent de Barcelona, fet que va comportar l’abandonament progressiu dels models 
tradicionals d’una societat rural. En un municipi on la principal base econòmica era l’agricultura 
i la ramaderia, un edifici com l’escorxador era una eina fonamental per poder regularitzar i 
analitzar tots els processos de la matança. Tot i això, la realitat era sovint diferent: el moment 
de la matança del porc era gairebé una festa per a les famílies, en què hi col·laboraven tots i 
totes, i per això no tota la carn passava per l’escorxador. En aquest context tradicional es 

descriu la figura de la mocadera, la dona encarregada de preparar la carn, remenar la sang, 
netejar la mocada (les entranyes de l’animal) i separar-la segons pel que anava destinada; 
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bullir els peus i la llengua del porc; preparar la carn per fer les botifarres; i controlar el temps 

de cocció. En definitiva, era l’encarregada d’assegurar que la matança i l’aprofitament de totes 
les parts de l’animal fos correcta, garantint la bona praxi de la manipulació del producte perquè 

estigués en condicions òptimes de consum durant tot l’any. A finals de la dècada dels anys 
1970, l’escorxador va deixar de funcionar com a tal. En una societat que, des de 1950, va 
començar a viure una embranzida de transformació i modernització del municipi deixant de 
ser un poble agrari, un edifici com l’escorxador ja no tenia cabuda. 
 
Des del punt de vista arquitectònic, l’edifici és un clar exemple de la tipologia d’escorxadors 

amb trets modernistes i d’art déco construïts als anys 30 del segle XX. El projecte original 
estava dividit en dos espais: l’edifici principal, considerat com l’escorxador pròpiament dit, i el 
de la secció de porcí. Tot i ser un edifici d’ús municipal, s’executa com una obra a la moda 
estilística del moment, l’art déco, perquè per Raspall “tothom havia de gaudir del que l’art i la 
cultura els oferia”. L’edifici té una planta rectangular de forma basilical, amb una nau central 
elevada i dues laterals més baixes. La coberta dels cossos laterals és de doble vessant amb el 
carener paral·lel a la façana principal. La coberta del cos central també és de doble vessant, 

però amb el carener perpendicular a la façana principal. La façana principal està dividida en 

tres cossos: el cos principal té una alçada superior a la dels laterals, cosa que permet, a partir 
d’una finestra d’arc de mig punt col·locada sobre la porta, projectar llum a tota la nau central. 
La porta, en forma d’arc esglaonat de llinda plana, remarca la importància de l’entrada. Els 
dos cossos laterals, amb teulada vista i porta rectangular sense decoració, ajuden a dotar el 
conjunt d’una gran simetria i geometria, molt present a l’art déco, jugant amb les formes 
rectangulars i destacant el semicercle del finestral principal. 

 
La part que actualment es conserva de l’escorxador és la dissenyada per Manuel Joaquim 
Raspall, però aquesta part va anar patint petits canvis amb el temps. L’any 1968 es va elaborar 
un informe sobre el mal estat en què es trobava l’edifici i la necessitat d’ampliar-lo. Un any  
més tard s’aprova el projecte de millora, que comptava amb l’annexió d’altres naus, i l’any 
1970 tot el conjunt ja estava finalitzat. Tanmateix, aquestes naus es van eliminar durant els 

primers anys del 2000, deixant només la part primigènia de la construcció. 
 
En l’actualitat, l’escorxador presenta un greu problema de conservació degut al pas del temps 
i a la seva falta d’ús. Gran part de la teulada s’ha esfondrat, té problemes d’humitat per 

capil·laritat i presenta múltiples grafitis a les quatre façanes. D’acord amb aquesta diagnosi, 
s’identifiquen com a intervencions necessàries: en primer lloc, arreglar la teulada i realitzar 
una neteja de tota la runa generada per la seva caiguda; en segon lloc, executar un aïllament 

efectiu dels murs per tal d’evitar l’acció de les humitats; i, en tercer lloc, repintar les façanes 
a fi de recuperar l’aspecte original de l’edifici. En relació amb aquest tercer punt, s’han realitzat 
sondeigs a totes les façanes per determinar el color original de les parets en el moment de la 
seva construcció. Aquests sondeigs han determinat que, tal com es pot apreciar en les 
fotografies de la dècada dels 80 del segle XX, les parets de les façanes eren totalment 
blanques. En primer lloc s’hi ha identificat el mur pròpiament dit, revestit amb una capa de 
morter de cal blanc amb pedretes i graves barrejades; aquest arrebossat culmina amb una 

capa de pintura blanca. Per sobre d’aquesta primera capa de pintura blanca s’han trobat 
evidències de pintures posteriors de diferents colors. És important remarcar que ni les pedres 
cantoneres ni les decoracions arquitectòniques estaven cobertes de pintura. 
L’antic escorxador és un element essencial dins del patrimoni cultural local del municipi de 
Montmeló, tant per la seva vessant històrica —ja que informa del canvi de paradigma viscut 
per la població, passant d’un model tradicional agrícola a un model de ciutat incipient— com 

per la seva dimensió arquitectònica, en ser una mostra de l’obra pública projectada per 

l’arquitecte Manel Joaquim Raspall. I, com a tal, cal fer tot el possible perquè es trobi en les 
millors condicions. 
 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 24 de febrer de 2026, ha aprovat 
inicialment el projecte de reforma de l'antic escorxador per a destinar-lo a activitats de l'esplai, 
redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 

 
El projecte aprovat té per objecte la definició i execució de les obres corresponents a les 
actuacions de reforma de l’antiga edificació de l’escorxador municipal per a destinar-lo al 
desenvolupament de les activitats pròpies de l’Esplai. 
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Dins dels 3 espais actualment diferenciats en 3 sales, es redistribuirà una d’elles per ubicar els 

serveis higiènics, cambra de neteja i cambra d’instal·lacions. Els altres dos espais diàfans seran 
destinats a sales per activitats. 

 
L’accés no comporta cap variant de situació respecte al preexistent i es manté al centre de 
façana, donant accés directe a l’espai central. 
 
La reforma contempla les obres necessàries per tal de donar funcionalitat, salubritat i 
accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda. 

 
Es tramita un contracte d’obres, definit en l'article 13  de la LCSP, en el qual encaixen les 
prestacions que es requereix contractar. 

Aquest contracte està inclòs en el Pla Anual de Contractació de l'Ajuntament per a l'any 2026, 
aprovat pel Ple del dia 18 de desembre de 2025. S'estima en tot cas necessari aquesta 

contractació per a cobrir la necessitat indicada. 

 

2. INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 

Els mitjans de què disposa l'Administració Municipal per dur a terme les prestacions objecte 
del present contracte són inadequats i insuficients, compte no només d'insuficiència d'efectius, 
sinó fins i tot de la inexistència d'efectius que puguin assumir totes i cadascuna de les 
prestacions objecte del contracte, així com la manca dels recursos materials necessaris per al 

correcte desenvolupament de les dites prestacions, per la qual cosa l’Ajuntament de Montmeló 
no pot assumir-ne la prestació directa amb els mitjans personals i materials de què disposa. 

 

3. DIVISIÓ EN LOTS L'OBJECTE DEL CONTRACTE 

El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte del 
mateix, al implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió 

que podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de 
contractistes diferents. La necessitat de coordinar als diferents contractistes per als diversos 
lots podria comportar greument el risc de soscavar l’execució adequada del contracte. 

A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió 
en lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació dels treballs i, a més, 

l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu 
objecte en diferents lots. 

El codi corresponent d'acord amb el Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV) d'acord 
amb la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer, i en aplicació 

del Reglament (CE) 2195/2002, de 5 de novembre, del Parlament Europeu i del Consell, 
modificat pel Reglament (CE) núm. 213/2008, de 28 de novembre de 2007, tenint en compte 
l’objecte del contracte, és el següent:  

45262522-6 — Treballs de restauració 
 

 

4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

4.1. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 160.726,66 euros 

(IVA exclòs).  

L’IVA que correspon aplicar és del 21% tipus d’IVA i ascendeix a la quantitat de 3.752,60 
euros. 
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Pressupost Base de 

Licitació contracte IVA 
exclòs 

21% IVA 
Pressupost Base de licitació 

contracte IVA inclòs 

160.726,66 € 33.752,60€ 194.479,26€ 

 

4.2. VALOR ESTIMAT 

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la 
LCSP, és de 160.726,66 euros IVA exclòs.  

El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és:  

- El del projecte aprovat per la Junta de Govern Local en data 24 de febrer de 2026, 
on determina els preus unitaris dels diferents element que composa la totalitat de 
l’obra. 

-  La possible modificació del contracte, d’acord amb la Clàusula 2.3) Modificació del 
contracte del present PCAP. 

 Import IVA exclòs 

Contracte 160.726,66 € 

20% possible modificació 32.145,33 € 

TOTAL VEC 192.871,99 € 

 
 

5. EXISTÈNCIA DE CREDIT 

La despesa derivada d’aquesta contractació de 192.871,99€ IVA inclòs, es farà efectiva amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària número 3360 622100 “Reforma escorxador”  del vigent 
pressupost de l’ajuntament de Montmeló. 

En data 30/09/2025 es publica la proposta de concessió d’ajuts per a l'execució d'obres de 

conservació i manteniment d'immobles de notable valor cultural, atorgant a l’Ajuntament de 
Montmeló 100.000€ per a la reforma de l’escorxador. 

 

6. ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ I DE LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT 

La contractació, que es tramitarà de forma ordinària no està subjecta a regulació harmonitzada 
i no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà a terme mitjançant:  

Procediment obert simplificat -per a contractes d’obres (amb VEC inferior a 2.000.000,00 €)- 
i adjudicació d’un únic criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 

146, 159 i concordants de la LCSP.  

 

7. GARANTIES EXIGIBLES AL CONTRACTISTA 

No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article 
106 LCSP. 

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà la 
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.  

En cas que la proposta del licitador proposat com a adjudicatari hagi estat considerada com 
anormalment baixa, es podrà exigir un 5% addicional en concepte de Garantia definitiva 

complementària, d’acord amb l’article 107 de la LCSP. 

La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 
108.1 LCSP.  
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En tot cas, la garantia definitiva respondrà respecte dels incompliments del contracte. 

 

8. CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL I ECONÒMICA I FINANCERA. 
HABILITACIÓ PROFESSIONAL EXIGIDA. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS ESPECÍFICS A 
L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. CLASSIFICACIÓ. MOTIVACIÓ 

El licitador haurà de complir les condicions següents: 
 
◼ Disposar de la solvència següent:  
 

a) Solvència econòmica i financera: 
D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) de la LCSP, el volum anual de negocis de 
l’empresa licitadora durant els TRES (3) últims anys ha de ser, com a mínim, de  
289.307,99 euros, en algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creació o 
d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el 

requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui 
inferior a UN (1) any, el requeriment serà proporcional. 

Acreditació documental 

Aquest requisit s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals dels últims 

TRES (3) exercicis per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació dels comptes 
anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el Registre oficial que 
correspongui. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han 
d’acreditar el seu volum anual de negocis sempre respecte als TRES (3) últims 
exercicis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa 

licitadora sigui inferior a UN (1) any, haurà d’aportar la documentació acreditativa 
corresponent. 

 
b) Solvència professional o tècnica: 

L’import anual, sense incloure els impostos, que el licitador haurà d’acreditar UN 

treball, com executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims CINC 
(5) anys, ha de ser com a mínim de 135.010,39 €, considerades de similars 
característiques que l’objecte d’aquest contracte.  

Acreditació documental 

L’acreditació d’aquesta solvència es durà a terme mitjançant la presentació dels 
certificats de bona execució emesos per les empreses o administracions publiques 
contractants. 

 
Alternativament, la Solvència econòmica i financera i la Solvència professional 

o tècnica, es podran acreditar amb la següent Classificació: 
Grup: C   Subgrup: 4   Categoria: 2    

 

9. CRITERIS QUE ES TINDRAN EN CONSIDERACIÓ PER A ADJUDICAR EL CONTRACTE 

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-
preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que 
es detalla per a cadascun d’ells: 
 
La valoració de les ofertes presentades en aquesta licitació serà entre 0 i 100 punts , proposant 
com a adjudicatari  el que presenti la oferta amb més puntuació. 
 

Criteri 1. Pressupost Base de Licitació, IVA no inclòs, fins un màxim de 100 punts 
S’assignarà la màxima puntuació a la millor oferta vàlidament presentada i que no sigui 
considera anormalment baixa o desproporcionada  respecte al pressupost base de licitació.  
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La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional, atenent a la 

següent fórmula: 

 

 
L’oferta econòmica dels licitadors no podrà superar el preu base de licitació de 160.726,66 €. 
En tot cas, l’Ajuntament de Montmeló es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb 

els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 

LCSP. 
 

10. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ 

Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen: 
 
En relació a Clàusules d’estabilitat i qualitat laboral:  

- L’empresa contractista treballarà per a la conciliació de la vida familiar i laboral, 
aplicant mesures concretes als treballadors i treballadores que executin el 
contracte. 

- L’empresa contractista promourà la igualtat de condicions laborals entre homes i 
dones. 

- L’empresa contractista formarà al personal que executa el contracte en igualtat de 
gènere. 

 
En relació a les condicions medi ambientals:  

- L’empresa contractista disposarà d’un sistema de gestió mediambiental d’acord 

amb la legislació vigent.  
Aquesta condició tindrà caràcter essencial. 

 
En relació a Clàusules per a la igualtat de gènere:  

- L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha 
d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista 

en l’ús del llenguatge i de la imatge.  
Aquesta condició tindrà caràcter essencial. 

 
En relació a Clàusules de transparència fiscal: 

- Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades 
que executin el contracte, es comprometen a executar el contracte amb criteris 
d’equitat i transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos o beneficis procedents 

d’aquest contracte públic han de ser íntegrament declarats i tributats d’acord amb 
la legislació fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals 
inclosos en algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per l’OCD o la 
Comissió Europea, bé sigui de forma directa o a través de les empreses filials.  
Aquesta condició tindrà caràcter essencial. 

  
En relació a Clàusules ètiques: 

- Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents: 
o Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 

els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels 
contractes. 

o No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
o Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els 

processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes. 
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o Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 

l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple 
els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de 

resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, 
etc.). 

o Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
o Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest 

realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, 
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 

finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector 
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’administració o 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per 
previsió legal. 

Aquesta condició tindrà caràcter essencial. 
 

 

11. TERMINI DE DURADA DELS CONTRACTES 

El contracte tindrà una durada de 6 mesos a comptar des de la data de signatura de l’Acta de 
replanteig i d’inici d’obres. 

El contracte no serà prorrogable. 

 

12. REVISIÓ DE PREUS 

No s’admet la revisió de preus. 

 

13. SUBCONTRACTACIÓ I CESSIÓ 

El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte, amb 
excepció de les tasques següents: 
- Encarregat general de les obres. 

de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 LCSP. 
 

Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta (d’acord amb l’Annex 1 del PCAP), el contractista 
comunicarà per escrit a l’Ajuntament de Montmeló, després de l’adjudicació del contracte o a 
l’inici de la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació 

d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de 
contacte i els representats legals del subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per 
executar-la de conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec i que no està 
incurs en cap supòsit de prohibició per contractar. 

 

14. PENALITATS I INDEMNITZACIONS PER INCOMPLIMENT 

L’adjudicatària haurà de rescabalar a l’Ajuntament de Montmeló o al personal que en depèn 

pels danys i indemnitzar-la pels perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de 
les obligacions resultants de l’adjudicació. Igualment serà responsable dels danys i perjudicis 
ocasionats a terceres persones durant l’execució del contracte. 
 
En els supòsits d’incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides per 
l’adjudicatària, l’Ajuntament de Montmeló podrà resoldre el contracte o compel·lir-lo al 

compliment del mateix. 
 
  



DOCUMENT

DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN

Alcaldia
REFERÈNCIA

GENE2026001077

Codi Segur de Verificació:
    d3781d4c-13d5-461e-b0cf-7696f12414dd
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L813500000_2026_622260
Data d'impressió: 24/03/2026 10:15:44
Pàgina 8 de 10

SIGNATURES

1.- Antonio Fernandez Alonso (SIG), 19/03/2026 13:02
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 M
O

N
T

M
E

LO
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
d3
78
1d
4c
-1
3d
5-
46
1e
-b
0c
f-
76
96
f1
24
14
dd
eÎ

 
A) Incompliments 

 
En cas de no resoldre, l’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals, 

donarà lloc a la imposició de penalitzacions. La tipificació de les faltes als efectes del present 
contracte, es descriuen a continuació: 

 
Lleus: 

- l'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el 
contracte que no constitueixi incompliment greu. 

- l'ocupació indeguda d'espais de domini públic. 
- l’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de 
condicions tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu o greu. 

- l’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides 
en la normativa de prevenció de riscos laborals. 

- l’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que 

estigui fora de l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut. 

- totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec. 
Greus: 

- la resistència als requeriments efectuats per l’Ajuntament de Montmeló, o 
la seva inobservança. Que perjudiqui l’execució del contracte. 

- l'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el 
contracte que no constitueixi incompliment molt greu. 

- la utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o 
personal diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta de 
la contractista, si escau. 

- l'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat 
social que es derivin per l'execució del contracte. 

- la reiteració en la comissió de dos o més incompliments lleus. 

- l’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 
d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de 
condicions tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu. 

- l’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les 

obres. 
- l’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les 

obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 

laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de 
les del Pla de seguretat i salut en les obres. 

- l’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les 
obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 
laborals. 

- l’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les 
mesures establertes en l’Estudi de residus. 

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec. 
 
Molt greus: 

- l'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions. 
- l'incompliment de l'execució parcial indicades al Programa detallat de l’obra 

presentat de les prestacions definides en el contracte quan produeixi un 

perjudici substancial en l’execució del contracte. 

- la paralització en l'execució de les prestacions per causes imputables a 
l’empresa contractista. 

- la resistència als requeriments efectuats per l’Ajuntament de Montmeló, o 
la seva inobservança, quan produeixi un perjudici que perjudiqui 
substancialment l’execució del contracte. 

- la utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o 

personal diferents als previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta 
de l’empresa contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a l'execució 
del contracte. 

- el falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als 
efectes de l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les 
certificacions o el falsejament de les prestacions consignades per la 
contractista en el document cobrador. 



DOCUMENT

DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN

Alcaldia
REFERÈNCIA

GENE2026001077

Codi Segur de Verificació:
    d3781d4c-13d5-461e-b0cf-7696f12414dd
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L813500000_2026_622260
Data d'impressió: 24/03/2026 10:15:44
Pàgina 9 de 10

SIGNATURES

1.- Antonio Fernandez Alonso (SIG), 19/03/2026 13:02
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 M
O

N
T

M
E

LO
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
d3
78
1d
4c
-1
3d
5-
46
1e
-b
0c
f-
76
96
f1
24
14
dd
eÎ

 
- l'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 

- l’establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el 
termini de pagament establert per l’Ajuntament de Montmeló. 

- l’incompliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, 
sempre que no es consideri causa de resolució del contracte. 

- l'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat 
social que es derivin per l'execució del contracte quan produeixi un 
perjudici substancial en l’execució del contracte i especialment en les seves 
condicions de seguretat. 

- l'incompliment de les obligacions contractuals essencials qualificades com 
a tals en aquest plec. 

- l'incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental. 
- la reiteració en la comissió de dos o més incompliments greus. 
- l’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de 

tercers en les obres públiques. 
- l’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 

i, en especial, de les del Pla de seguretat i salut en les obres. 
- les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi 

ambient d’acord amb la legislació vigent. 
- la no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal 

en el termini indicat pel responsable del contracte. 
- l’incompliment molt greu de les mesures establertes en l’Estudi de residus. 

- totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec. 
 

B) Penalitats 
 
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no 
produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament de Montmeló pot aplicar les penalitats 

següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 
a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte. 
b) Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte. 
c) Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte. 

En cas que l’empresa adjudicatària subcontracti part de l’execució del contracte sense donar 
compliment a l’obligació legal de la seva comunicació a l’Ajuntament de Montmeló s’imposarà 
a la contractista una penalitat de fins a un 50 % de l’import del subcontracte o es podrà 

resoldre el contracte si comporta incompliment de l’obligació principal del contracte. 
 
C) Tramitació 
 
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia emissió dels informes pertinents. 
 

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista, o sobre 
la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments 
esmentats. 
 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en 

què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats a l’AJUNTAMENT, 

s’exigirà al CONTRACTISTA la indemnització per danys i perjudicis. 
 
D) Òrgan competent 
 
L’òrgan competent per imposar les penalitzacions serà la Junta de Govern de l’Ajuntament 
amb l’audiència prèvia de l’afectat, i a proposta del responsable del contracte. La imposició de 

penalitzacions pecuniàries que es regulen en el present Plec no exclou la indemnització dels 
danys i perjudicis ocasionats a l’Ajuntament, a la qual aquest tingui dret. 
 
L’Ajuntament de Montmeló es reserva el dret de resoldre el contracte per reiteració en les 
deficiències d’execució del servei, si s’apliquen més de TRES de les penalitzacions assenyalades 
en els apartats anteriors d’aquest punt. 
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15. TERMINI DE GARANTIA DEL CONTRACTE 

El període de garantia es fixa en un DOS (2) ANYS a comptar des de la recepció provisional. 
Durant aquest període, o aquell altre superior que, en el seu cas, hagués resultat de la 
proposició, el contractista serà responsable i s’obliga a executar totes les reparacions, esmenes 

i correccions de les deficiències o defectes que es puguin posar de manifest a l’Obra. 
 
D’acord amb l’article 244 de la Llei 9/2017 de LCSP, si l’obra s’arruïna per vicis ocults de la 
construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà 
dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, el contractista 
quedarà totalment extingit de responsabilitat. 

 

 

16. RESERVA DE DRETS DE PROPIETAT 

Aquest treball no és objecte de patent comercial o industrial i està protegit per la llei. 

 

17. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

En aquest contracte no es manejaran dades de caràcter protecció protegits d'acord amb la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 
digitals. 

 

18. DECLARACIÓ D'ABSÈNCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS 

Els signants d'aquesta memòria declarem expressament que no ens trobem en cap situació 
susceptible de generar conflicte d'interessos en relació amb el contracte per al qual han 

redactat la mateixa i que informaran sense dilació a l'òrgan de contractació de qualsevol 
situació que constitueixi o pugui donar lloc a un conflicte d'interessos; coneixem que un 
conflicte d'interessos pot plantejar-se, en particular, per raons d'interessos econòmics, 
afinitats polítiques o territorials, raons familiars o afectives o qualsevol altre interès compartit, 
que pogués arribar a comprometre la meva imparcialitat en el procediment de contractació en 
qüestió. 

 
 
Montmeló, a data de signatura electrònica, 
 
Toni Fernández Alonso 

Cap de l’àrea de Territori 
Ajuntament de Montmeló 
(signat electrònicament) 


