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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 
ANTECEDENTS 
 
Mitjançant decret núm. 2025001372. de data 29 de maig de 2025 la regidora delegada d’Esports va 
adjudicar la redacció del projecte de substitució dels exutoris i arranjament de la coberta del pavelló 
poliesportiu de la ciutat esportiva de Blanes a l’enginyeria GESA, S.L. amb CIF B60566627, representada 
per el Sr. Josep Barberillo Nualart, enginyer industrial i enginyer civil col·legiat nº 16.134. 
 
En data 23 de juliol de 2025, el Sr. Josep Barberillo Nualart, en representació de GESA, S.L. entrega a 
l’Ajuntament el Projecte de Substitució dels exutoris i arranjament de la coberta del pavelló poliesportiu de 
la ciutat esportiva de Blanes. En data 30 d’octubre de 2025 l’empresa GESA, SL dona resposta als 
requeriments dels tècnics municipals i ha presentat novament el projecte tècnic per a la seva aprovació. 
En data 4 de novembre de 2025, el Director de Serveis de l’àrea de Territori informa favorablement la 
supervisió del projecte, d’acord amb els informes emesos per diferents tècnics del departament. Proposant 
l’aprovació del projecte. 
 
En data 13 de novembre de 2025 la Junta de Govern Local aprova inicialment el “projecte de substitució 
dels exutoris i arranjament de la coberta del pavelló poliesportiu de la ciutat esportiva de Blanes”. 
 
En data 26 de novembre de 2025 es publica l’anunci al DOGC i el 27 de novembre de 2025 al BOPG 
atorgant 30 dies d’exposició publica per tal que es puguin formular les al·legacions pertinents.  
 
En no haver-se presentat al·legacions, el projecte ha quedat aprovat definitivament. L’aprovació definitiva 
s’ha publicat al DOGC en data 27 de gener de 2026, i al BOPG en data 28 de gener de 2026. 
 
A. Objecte del contracte 
 
Descripció: L’objecte del projecte és resoldre les infiltracions i goteres que té la coberta de l’edifici del 
pavelló esportiu de la Ciutat Esportiva de Blanes tot fent la substitució dels exutoris i realitzar l’arranjament 
de la coberta amb l’objectiu de solucionar totes les patologies i deficiències que esdevenen en degoters 
quan hi ha pluges. Així mateix, s'inclou el manteniment anual de tota la instal·lació (exutoris, quadres de 
control, compressors, etc.), d’acord amb el protocol preventiu del fabricant, durant el període dels 4 primers 
anys (3 revisions anuals, a partir del primer any d’instal·lació). 
 
El manteniment anual dels exutoris s’haurà d’executar de conformitat amb la clàusula 21a d’aquest plec. 
 
Donat que per solucionar les infiltracions d’aigua, cal substituir tots els exutoris i lluernaris, l’empresa 
adjudicatària de la instal·lació dels exutoris i arranjament de la coberta del pavelló poliesportiu serà 
encarregada de preparar tot tipus de documentació tècnica per passar el control preventiu de bombers, 
d’acord amb la “Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis”, que es prepararà un cop definits els models i tipus 
d’exutoris a instal·lar. 
 
La instal·lació i manteniment de les instal·lacions haurà de complir els requisits i obligacions que 
s’assenyalen en el RIPCI, així com la totalitat de la normativa que sigui d’aplicació. 
 
Projecte: Substitució dels exutoris i arranjament de la coberta del pavelló poliesportiu de la Ciutat Esportiva 
de Blanes 
 
Codis CPV: 
 
45261000-4 Treballs de coberta i altres treballs especials de construcció 
45343000-3 Treballs d’instal·lació de dispositius de protecció contra incendis 
50413200-5 Serveis de reparació i manteniment d'equips contra incendis. 
 
Divisió en lots: No. La no divisió en lots es troba degudament justificada a l’expedient.  
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B. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 

B1. Determinació del preu del contracte:  

 
El càlcul del pressupost per a la licitació d'aquest projecte a la Ciutat Esportiva de Blanes segueix una 
metodologia estructurada d'acord amb la normativa de contractació pública (LCSP).  
 
El servei de manteniment anual dels exutoris s’ha calculat a tant alçat, d’acord amb consultes de preus de 
mercat fet a empreses especialitzades pel redactor del projecte: 
  

Capítol 04 del pressupost: 2.823,60 € anuals.  
 
Per al càlcul de l’obra, el mètode es basa en la descomposició del cost total en diversos nivells, des del 
preu unitari fins al pressupost base de licitació. 
Els preus utilitzats al projectes son una combinació de la base de dades ITEC (BEDEC) per a les partides 
genèriques amb un estudi de mercat específic per als sistemes d'evacuació de fums i seguretat. 
 
Per a l’elaboració del pressupost d’execució material (PEM) s’ha utilitzat un programa de pressupostos 
i les base de preus de referència BEDEC d’ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció), així com la 
consulta de preus a empreses especialitzades en funció de l’actuació. Els preus de referència inclosos en 
les bases de preu contenen partides d’obra amb descripció d’aquesta, dels elements que la componen i 
poden descriure les particularitats de l’execució, així com la unitat i el criteri d’amidament. Aquests preus 
de referència recullen tipologies diverses de partides d’obra, amb un preu per unitat d’amidament (ut, ml, 
m2, m3) depenent de la partida, que està format per material, mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars. 
 
El projecte inclou els preceptius quadres de preus unitaris de materials, mà d’obra (incloent-hi 
especialitzacions per ram i categories professionals), maquinària i eines que formen les diverses partides, 
amb la justificació dels elements que formen cadascun dels preus.  
 
Els preus unitaris de cadascuna de les partides de l'obra han estat definits mitjançant la descomposició 
dels seus costos directes (mà d'obra, materials i maquinària) tal com es detalla a l'Annex 9: Justificació de 
Preus. Aquests preus queden recollits formalment al Quadre de Preus núm. 1 (preus unitaris expressats 
en lletra) i al Quadre de Preus núm. 2 (desglossament de la unitat). 
 
D'acord amb el que estableix la normativa vigent i la justificació tècnica del projecte, s'ha aplicat un 
percentatge del 4% en concepte de costos indirectes sobre el cost directe de cada partida. Aquest 
percentatge inclou les despeses d'instal·lació d'oficines, tallers, personal directiu i altres despeses generals 
d'obra que no són imputables directament a una unitat d'obra específica però que són necessàries per a 
la seva correcta execució. 
 
El pressupost base de licitació es desglossa en 5 capítols: 

01 Desmuntatge Exutoris 13.367,74 

02 Impermeabilització i Reparació Coberta 65.011,72 

03 Instal·lació Exutoris i Control Accionament (Patologia F) 275.298,39 

04 Manteniment Recomanat (3 Anys – 2.823,6 € anuals) 8.470,80 

05 Partides Complementàries 32.137,80 

Pressupost d´Execució Material (PEM) 394.286,45 

13,00 % Despeses Generals 51.257,24 

6,00 % Benefici industrial 23.657,19 

Pressupost d'execució del Contracte (PEC) 469.200,88 
 
 
B2. Pressupost Base de Licitació: 
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El pressupost base de licitació, als efectes d’allò que disposen l’article 100 i concordants de la LCSP, 
determina el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan 
de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir els licitadors que concorrin a la licitació. 
 
El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet 
l’Ajuntament, és el següent:  
 
Pressupost d’Execució per Contracte, IVA exclòs (PEC):  469.200,88 euros  
Import corresponent a l’IVA (Tipus d’IVA aplicable: 21 %): 98.532,18 euros  
Pressupost base de licitació, IVA inclòs:  567.733,06 euros 
 
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats executades siguin 
inferiors a les unitats previstes en el Plec. L’Ajuntament no resta obligat a exhaurir l’import adjudicat, sinó 
que ho farà en funció dels preus unitaris previstos en el Plec i realment executats. 
 

B3. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 

 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’art. 101 i concordants de la LCSP és de: 
 

Pressupost, IVA exclòs  469.200,88 € 
20 % possible modificació  93.840,18 € 
Total   563.041,05 € 

 
B4. Preu del Contracte 
 
Als efectes d’allò que disposen l’article 102 i concordants de la LCSP, el preu del contracte esdevindrà el 
preu cert que s’abonarà al contractista en funció de la prestació realment executada i d’acord amb el pactat. 
En el preu s’entendrà inclòs l’import a abonar en concepte d’IVA, que en tot cas s’indicarà com a partida 
independent. 
 
C. Existència de crèdit   
 
C1. Partida pressupostària:  
L’import de les obres anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 12 342 63200 del Pressupost d’inversions.  
 
L’import corresponent al manteniment anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 510.342.21200 del 
pressupost municipal. 
 
C2. Expedient d’abast plurianual  
 
Sí 
 
Distribució de les anualitats: 
 

Exercici Partida Import 

2026 12 342 63200 555.535,96 € 

2027 510.342.21200 4.065,70 € 

2028 510.342.21200 4.065,70 € 

2029 510.342.21200 4.065,70 € 

 
D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’autorització o realització de les despeses de caràcter 
plurianual, es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. Pel que 
cal condicionar la despesa a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost per a les anualitats 
que correspongui. 
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C3. Tramitació anticipada  
No 
 
D. Termini de durada del contracte 
 
La durada del contracte serà de quatre (4) anys incloent-hi una primera fase corresponent a l’obra i, 
posteriorment, els treballs de manteniment executats els 2n, 3r i 4t any. 
 
L’obra es durà a terme en un equipament esportiu en ús, de manera que, per minimitzar l’afectació a 
l’activitat ordinària, els treballs només es podran executar durant el període de menor activitat, comprès 
entre l’1 juny i el  28 d’agost. 
 
S’estableix un termini màxim d’execució de les obres de 2,5 mesos.  
 
L’acta de comprovació del replanteig tindrà lloc abans del dia 1 de juny, que és la data a partir de la qual 
es poden començar les obres, prèvia presentació i aprovació del Pla de Seguretat i Salut. Així mateix, el 
contractista adjudicatari abans de fer el replanteig de les obres redactarà el Projecte Tècnic per la 
Legalització de les instal·lacions tot convocant una reunió amb els responsables de bombers per explicar 
la solució tècnica dels exutoris que instal·larà tant pel que fa la proposta d’exutori com el seu sistema de 
gestió. 
 
Una vegada validada la solució i obtingut l’informe favorable de prevenció i extinció d’incendis emès per 
part del cos de bombers de la Generalitat, previst a l’article 22bis de la Llei 3/2010, es podrà procedir a 
signar l’acta de replanteig i inici de les obres. 
 
La signatura del contracte, l’acta de comprovació del replanteig i l’assumpció de càrrecs de l’obra es podran 
dur a terme amb l’antelació suficient; malgrat això, l’inici de l’execució de les obres no podrà ser anterior a 
l'1 de juny, d’acord amb les necessitats i conveniències d’ús de l’equipament. 
 
El termini d’execució dels treballs i la programació necessària que cal tenir en compte s’exposa al punt 
13.3 del projecte executiu i a l’annex adjunt. 
 
E. Variants  
 
No 
 
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
Forma de tramitació: ordinària 
 
Subjecte a regulació harmonitzada: No 
 
Procediment d’adjudicació: Procediment obert simplificat i adjudicació amb més d’un criteri 
d’adjudicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 145, 146, 159 de la LCSP. 

 
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí 
 
Obligatorietat d’inscripció al RELI o registre equivalent.  

 

Per participar en aquesta licitació és obligatòria la inscripció al RELI o registre equivalent per part 

de les empreses licitadores.  

 
A aquest efecte, també es considerarà admissible la proposició del licitador que acrediti haver presentat la 
sol·licitud d'inscripció en el corresponent Registre juntament amb la documentació preceptiva per a això, 
sempre que tal sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació de les ofertes. L'acreditació 
d'aquesta circumstància tindrà lloc mitjançant l'aportació del justificant de recepció de la sol·licitud emès 
pel corresponent Registre i d'una declaració responsable d'haver aportat la documentació preceptiva i de 
no haver rebut requeriment d'esmena. 
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G. Solvència, classificació empresarial i habilitació professional 
 
Atès que la inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores és obligatòria per participar en aquesta 
licitació, el licitador que hagi obtingut la major puntuació no haurà d’acreditar la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional, excepte que la informació obrant en el registre no consti vigent o 
actualitzada.  

G1. Solvència tècnica o professional exigida i solvència econòmica o financera 

 
La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors s’acreditarà amb la classificació 
empresarial en els grups, subgrups i categories que es detallen a l’apartat G2 Classificació empresarial. 

G2. Classificació empresarial 

 
La solvència econòmica i tècnic mínima requerida s’acreditarà amb la classificació empresarial en els dos 
grups, subgrups i categories que es detallen a continuació:  
 

Grup C: Edificacions. 
Subgrup 7: Aïllaments i impermeabilitzacions 
Categoria: 1 
 
Grup K: Especials. 
Subgrup 9: Instal·lacions contra incendis 
Categoria: 3 

 
G3. Adscripció de mitjans personals a l’execució del contracte:  
 
L’adjudicatari haurà de destinar els equips de treball mínims necessaris per complir l’objecte del contracte 
dins el termini d’execució establert en aquest Plec. 
 
Pel que fa a mitjans personals, l’adjudicatari haurà de destinar com a mínim a l’execució de l’obra el 
personal i empreses següents (propi o subcontractat): 
 

- Cap d’obra:  
 Formació amb titulació universitària d’arquitecte, enginyer de camins, canals i ports, 

enginyer industrial, arquitecte tècnic, enginyer tècnic d’obres públiques, enginyer tècnic 
industrial o els seus equivalents de l’espai econòmic europeu. 

 Experiència mínima de 3 anys en obres equivalents. 
 La dedicació mínima a l’obra serà de 5 hores setmanals, havent d’assistir a una visita 

d’obra setmanal com a mínim. 
 Caldrà aportar currículum vitae. 

 
- Encarregat/da de l’obra:  

 Responsable directe de l’execució material de l’obra. 
 Experiència mínima de 5 anys en obres equivalents. 
 El percentatge de dedicació serà del 100%. 
 Caldrà aportar currículum vitae. 

 
A fi d’acreditar l’adscripció dels mitjans personals serà necessari fer-ne referència en la declaració 
responsable de l’annex 3 (presentada en el Sobre únic). En cas que l’empresa licitadora sigui proposada 
com adjudicatària caldrà  identificar el personal que composarà l’equip i acreditar-ne la formació i 
l’experiència mínima indicada.  
 
Aquests compromisos tenen el caràcter d’obligacions essencials del contracte als efectes de la seva 
resolució, de conformitat amb l’establert en la LCSP. 
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G.4. Habilitació professional 
 
La instal·lació, reforma i manteniment de les instal·lacions objecte del present contracte serà realitzada en 
tot cas per empreses habilitades, que hauran de complir els requisits i obligacions que s’assenyalen en la 
totalitat de la normativa que sigui d’aplicació. 
 
Pel que fa a la protecció contra incendis, tal com estableix el RIPCI i la normativa de seguretat industrial, 
l’adjudicatària haurà de ser una empresa habilitada per a la instal·lació i manteniment dels sistemes de 
protecció contra incendis que es troben en els edificis i equipaments municipals. 
 
En el cas de les empreses que tinguin el domicili social a Catalunya i l’àmbit d’actuació limitat a aquest 
territori, l’adjudicatària estarà inscrita al RASIC com a empresa mantenidora d’instal·lacions de protecció 
contra incendis (RECI) en la categoria corresponent i adaptada al RD 513/2017. En altres casos, el 
compliment del requisit s’acreditarà mitjançant l’autorització expedida per l’organisme competent.  
 
En el sobre únic s’haurà de presentar la documentació que acrediti aquesta inscripció.  
 
L’empresa contractista haurà d’estar inscrita en el Registre d’Empreses Acreditades (REA) que depèn de 
l’autoritat laboral competent per demostrar que compleixen amb la prevenció de riscos laborals en la 
construcció. 
Aquesta condició s’haurà d’acreditar mitjançant l’aportació de la certificació vigent d’inscripció en el citat 
registre abans de l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
 
H. Criteris d’adjudicació  
 
Criteris de d’adjudicació avaluables de forma automàtica -  Màxim: 100 punts 
 
H.1 Oferta Econòmica (Preu) de substitució dels exutoris i arranjament de la coberta: 97 punts. 
 
Es valorarà d’acord amb la formula següent: 
  

𝑃𝑖 = 0.97 × ( 100 − 100 × (𝐵𝑚 − 𝐵𝑖))  
 
On: 

𝐵𝑚 =
𝑃𝐿 − 𝑂𝑚

𝑃𝐿
 

𝐵𝑖 =
𝑃𝐿 − 𝑂𝑖

𝑃𝐿
 

 
Nomenclatura:  

- Pi és la puntuació que obté l'empresa "i", 0.97 és el pes del criteri (de 0,00 a 1,00, en tant per ú 
segons els punts totals de la licitació).  

- Bm és la baixa que suposa l'oferta econòmicament més avantatjosa en relació amb el pressupost 
de licitació (PL) i Bi és la baixa de l'oferta de l'empresa "i" en relació amb el pressupost de 
licitació.  

- Oi és l'import de l'oferta de l'empresa "i".  
- Om és l'import de l'oferta menor.  
- PL és el pressupost de licitació. 

 
H.1 B. Oferta Econòmica (Preu) del manteniment durant els 3 anys successius: 3 punts. 
 
Es valorarà d’acord amb la formula següent: 
  

𝑃𝑖 = 0.03 × ( 100 − 100 × (𝐵𝑚 − 𝐵𝑖))  
 
On: 
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𝐵𝑚 =
𝑃𝐿 − 𝑂𝑚

𝑃𝐿
 

𝐵𝑖 =
𝑃𝐿 − 𝑂𝑖

𝑃𝐿
 

 
Nomenclatura:  

- Pi és la puntuació que obté l'empresa "i", 0.03 és el pes del criteri (de 0,00 a 1,00, en tant per ú 
segons els punts totals de la licitació).  

- Bm és la baixa que suposa l'oferta econòmicament més avantatjosa en relació amb el pressupost 
de licitació (PL) i Bi és la baixa de l'oferta de l'empresa "i" en relació amb el pressupost de 
licitació.  

- Oi és l'import de l'oferta de l'empresa "i".  
- Om és l'import de l'oferta menor.  
- PL és el pressupost de licitació. 

 
 
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals  
 
Atès que el criteri d’adjudicació preu és l’únic criteri rellevant per determinar si les ofertes contenen valors 
anormals o desproporcionats i la resta de criteris d’adjudicació especificats en aquest plec no són eficaços 
per valorar la viabilitat de les ofertes presentades, s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en l’article 
85 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques.  
 
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores  
 
Abans d’iniciar les obres, l’adjudicatari haurà de lliurar en suport digital a l’Ajuntament la següent 
documentació: 

- Certificació vigent d’inscripció al Registre d’Empreses Acreditades (REA) que depèn de l’autoritat 
laboral competent per demostrar que compleixen amb la prevenció de riscos laborals en la 
construcció, abans de l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut. 

- Pla de Seguretat i Salut d’acord amb l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut inclòs en el projecte, els procediments que el servei de prevenció del contractista determini 
i el Coordinador de Seguretat i Salut d’obra indiqui. Els operaris hauran de disposar de formació 
sobre els treballs i els seus riscos. 

- Cronograma d’execució d’acord amb l’apartat S del quadre de característiques. 
 
Un cop finalitzada l’obra i abans de formalitzar l’acta de recepció, l’adjudicatari haurà de lliurar en suport 
digital a l’Ajuntament la següent documentació: 

- Dossier amb certificats de característiques i qualitat de tots els components i materials amb els 
seus respectius certificats CE. 

- Plànols as built en format CAD i PDF. 
- Dossier fotogràfic dels treballs amb els punts més representatius de l’obra. 
- Llistat de materials amb indicació del seu proveïdor i dades de contacte. 
- Llistat d’industrials que hagin participat amb les seves respectives dades de contacte. 
- Certificat de garantia tècnica de l’obra per un mínim d’un any o en funció de l’augment de la 

garantia presentada a l’oferta, des de la signatura de l’acta de recepció de l’obra. 
- Certificats de garantia de productes i materials. 
- Acta de liquidació amb les empreses subcontractades i industrials. 

 
K. Garantia provisional 
No 
 
L. Garantia definitiva 
Sí 
Import: 5% s’aplicarà sobre l’import d’adjudicació IVA exclòs. 
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M. Condicions especials d’execució 
 
S’estableixen com a condicions especial d’execució els següents punts: 
 

- L’entitat contractista ha de garantir el compliment dels requisits de recollida selectiva dels residus, 
mantenint les diferents fraccions separades per poder-ne fer una gestió correcta. 

 
- L’execució dels treballs es realitzarà en un equipament esportiu en ús, de manera que, per 

minimitzar l’afectació a l’activitat ordinària, els treballs només es podran executar durant el període 
de menor activitat, comprès entre els mesos de juny i finals d’agost. Durant el termini d’execució 
l’adjudicatari haurà de tenir en compte el calendari d’ús dels espais ubicats directament sota la 
zona de treball que s’adjunten com a annex 5, i observar el calendari d’execució aprovat inicialment 
durant la licitació de les obres. 
Els ajustos necessaris per poder fer compatible l’execució de l’obra i el funcionament de 
l’equipament municipal no suposaran cap tipus de cost i s’acordaran amb la Direcció Facultativa 
de les obres, que alhora estarà en contacte amb la direcció del centre esportiu. 
 

- Treballs previs a l’inici de les obres. L’adjudicatari, abans de la data prevista d’execució, i amb la 
previsió suficient perquè sigui possible abans de fer el replanteig de les obres d’acord amb la 
previsió dels plecs de licitació, redactarà el Projecte Tècnic per la Legalització de les instal·lacions 
tot convocant una reunió amb els responsables de Bombers de la Generalitat per explicar la solució 
tècnica dels exutoris que instal·larà, tant pel que fa a la proposta d’exutoris com el seu sistema de 
gestió. 
Una vegada validada la solució i obtingut l’informe favorable de prevenció i extinció d’incendis 
emès per part de Bombers de la Generalitat, previst a l’article 22 bis de la Llei 3/2010, es podrà 
procedir a signar l’acta de replanteig i inici de les obres. (Segons punt 12 del projecte). 
 

- Legalització. De la mateixa forma, una vegada acabades les instal·lacions, el contractista procedirà 
a fer la legalització dels exutoris incloent els compressor, xarxa pneumàtica, instal·lació elèctrica i 
quadres de comandament, tot d’acord amb el REP – Real decret 809/2921 i conforme el REBT – 
842/2002, editant tots els projectes, documents, actes d’inspecció d’entitats inspectores i altres 
gestions que siguin necessaris portar a terme per la correcta legalització de tot el sistema objecte 
de la present licitació.  
El contractista a més donarà l’assessorament i documentació necessària a la propietat per tal 
d’assolir la correcta legalització del nou sistema instal·lat. (Segons punt 12 del projecte). 

 
Aquestes condicions constitueixen obligacions essencials del contracte, i davant del seu incompliment, 
l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua 
de la garantia o per la imposició d’una penalitat com a infracció greu, des del 3% del preu del contracte 
(IVA exclòs) fins al 5% del preu del contracte (IVA exclòs). 
 
N. Modificació del contracte prevista 
 
En virtut d’allò que disposa l’art. 204 de la LCSP es preveu la possibilitat de dur a terme modificacions del 
contracte per les causes següents: 
 

- Increment en l’amidament a causa de necessitats sobrevingudes.  
- Aparició de vicis ocults: quan en retirar els elements de la coberta actual (exutoris, xapes o 

impermeabilitzacions) es detectin patologies estructurals o de corrosió en els suports que no 
eren visibles durant la redacció del projecte i que posin en risc l'estanquitat o la seguretat. 

 
Aquesta modificació no podrà superar el màxim del 20% del preu inicial del contracte, tanmateix, també 
es podrà modificar, en menys, d’acord amb el percentatge a dalt esmentat, sense dret a indemnització al 
contractista, en cas de disminució del seu objecte. 
 
En tot cas s’entén que la modificació operarà quan l’increment d’amidament impliqui un increment de cost 
superior al 10% del preu inicial del contracte, ja que d’acord l’art. 242.4 de la LCSP, l’excés d’amidaments 
(variacions en el nombre d’unitats executades sobre les previstes en el projecte) que no representi un 
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increment de cost superior al 10% del preu del contracte no tindran la consideració de modificació i es 
liquidaran en la certificació final de l’obra.  
No tindran consideració de modificacions del contracte d’obres les establertes a l’apartat 4c.i) i 4c.ii) de 
l’art. 242 de la LCSP.  
 
La modificació en cap cas pot alterar la naturalesa global del contracte inicial ni introduir nous preus unitaris 
no previstos en el projecte, de conformitat amb els punts establerts a l’art. 204 de la LCSP. 
 
La modificació s’haurà de tramitar abans que s’esgoti el pressupost màxim inicialment aprovat i durant la 
vigència del contracte, reservant-se el crèdit necessari per a cobrir l’import màxim de les noves necessitats 
i següent el procediment següent: 
 

- 1) Proposta tècnica de modificació del contracte elaborada pel responsable del contracte, amb 
indicació explícita de l’objecte de la modificació, les causes de la mateixa i el seu preu.  

- 2) Informe jurídic emès pels serveis jurídics de la corporació. 
- 3) Fiscalització de l’expedient per Intervenció 
- 4) Aprovació de la modificació per l’òrgan de contractació.  
- 5) Notificació a l’empresa adjudicatària. 
- 6) Regularització de la despesa. 
- 7) Publicació al perfil de contractant.  

 
Les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran d’obligat compliment per l’empresa 
adjudicatària en els termes que estableix l’art. 206 de la LCSP, formalitzant la modificació del contracte el 
que disposa l’art. 153 de la LCSP i publicant-se d’acord amb el que estableixen els art. 63 i 207 de la LCSP. 
 
O. Cessió del contracte 
 
Sí, de conformitat amb l’article 214 LCSP. 
 
P. Subcontractació 
 
Sí, d’acord els l’art. 215, 216 i 217 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Q. Revisió de preus 
 
No 
 
R. Termini de garantia 
 
S’estableix un termini de garantia de 10 anys per al global de les obres, a comptar des de la signatura de 
l’acta de recepció, a l’empara del que disposa l’article 243 de la LCSP. 
 
Una vegada transcorregut aquest termini, es procedirà a la devolució de la garantia definitiva, d'acord amb 
el que preveu l’article 243 de la LCSP. 
 
S. Obligació de presentar un cronograma d’execució de l’obra 
 
Abans d’iniciar les obres caldrà presentar un cronograma detallat d’execució. 
 
La planificació de l’execució s’haurà d’ajustar al termini d’execució de l’obra i reflectirà les activitats, 
especialment les crítiques, simultaneïtat de les mateixes i vincles que puguin afectar al termini final. 
 
L’incompliment parcial i/o total pot ser objecte de penalitzacions econòmiques o resolució del contracte. 
 
En el cas que amb la proposta d’execució de treballs del contractista adjudicatari restin pistes sense ús 
sobre les quals no s'hi treballa, la direcció de la CEB pot acordar amb l'empresa la utilització d'aquestes 
pistes de manera que no afectin ni els treballs ni la seguretat dels usuaris. 
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T. Penalitats  
 
L’empresa adjudicatària està obligada a complir els terminis parcials i total d’execució del contracte.  
 
En cas que l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis parcials 
o total, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, 
per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició d’una penalitat diària de 1,20 
euros per cada 1.000 euros del preu del contracte IVA exclòs.  
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa 
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un termini, 
almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt. 
  

- Incompliment de la programació dels treballs per causes imputables al contractista: en el cas que 
l’execució de les obres afectin el desenvolupament d’activitats en les pistes de la Ciutat Esportiva 
segons el calendari acordat amb el contractista.  

 Penalitat: Se sancionarà amb penalitats de 600 €/dia per cada pista afectada.  
 
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per defectes en la qualitat 
l’Ajuntament podrà imposar les penalitats següents pels incompliments que es detallen:  
 
Faltes lleus:  

- Incompliment: La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les 
disposicions d’aplicació.  

 Penalitat: Se sancionarà amb penalitat de fins a l’1% del preu del contracte (IVA exclòs). 
- Incompliment: La falta de diligència deguda als requeriments efectuats, d’acord amb les 

disposicions d’aplicació.  
 Penalitat: Se sancionarà amb penalitat de fins a l’1% del preu del contracte (IVA exclòs)  
 
Faltes greus:  

- Incompliment: La utilització dels sistemes de treball, elements, màquines i personal diferents dels 
previstos en projecte, en el Plec de clàusules tècniques i administratives i en el pla d’obra, en 
concret en el detall de mitjans humans, tècnics i organitzatius, així com la seva omissió.  
Penalitat: Se sancionarà amb penalitats des del 3% del preu del contracte (IVA exclòs) fins al 5% 
del preu del contracte (IVA exclòs) i poden donar lloc a la resolució del contracte, en els 
 casos previstos per la legislació aplicable.  

 
Faltes molt greus:  

- Incompliment: Falsejament de les relacions d’obres facilitades pels contractistes als efectes de 
l’expedició de certificacions.  

 Penalitat: Se sancionarà amb penalitats des del 6% del preu del contracte (IVA exclòs) fins al 
 10% del preu del contracte (IVA exclòs) i poden donar lloc a la resolució del contracte, en els 
 casos previstos per la legislació aplicable.  

- Incompliment: Paralització de les obres. 
 Penalitat: Se sancionarà amb penalitats des del 6% del preu del contracte (IVA exclòs) fins al 
 10% del preu del contracte (IVA exclòs) i poden donar lloc a la resolució del contracte, en els 
 casos previstos per la legislació aplicable.  

- Incompliment: L’aplicació de materials de característiques diferents de les exigides en el projecte 
i en el Pla d’obres.  
Penalitat: Se sancionarà amb penalitats des del 6% del preu del contracte (IVA exclòs) fins al 10% 
del preu del contracte (IVA exclòs) i poden donar lloc a la resolució del contracte, de conformitat 
amb l’establert en aquest plec i en la legislació aplicable.  

- Incompliment: No realització dels treballs o no seguir les indicacions del fabricant en el 
manteniment previstos dels exutoris dintre del termini establert. 
Penalitat: Se sancionarà amb penalitats des del 6% del preu del contracte (IVA exclòs) fins al 10% 
del preu del contracte (IVA exclòs) i poden donar lloc a la resolució del contracte, en els casos 
previstos per la legislació aplicable.  

 
En cas que l’empresa contractista incorregués en l’incompliment de les condicions especials d’execució 
establertes, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del 
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cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició d’una penalitat com a 
infracció greu, des del 3% del preu del contracte (IVA exclòs) fins al 5% del preu del contracte (IVA exclòs). 
 
En tot cas, la quantia de les penalitats que s’imposin no podran superar individualment el 10% del preu del 
contracte, ni conjuntament el 50% del preu del contracte (art. 192.1 de la LCSP). 
 
En els supòsits d'incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l'execució en què no estigui 
prevista penalitat o en què estant-ho la mateixa no cobrís els danys causats a l'Administració, aquesta 
exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
U. Unitat encarregada del seguiment i l’execució del contracte 
 
La unitat encarregada del seguiment i execució del contracte és el Departament de Territori de l’Ajuntament 
de Blanes. 
 
V. Composició de la Mesa de Contractació 
 
Estarà presidida per Neus Serra Sala, TAG de Contractació o persona que la substitueixi, i estarà integrada 
pels següents quatre vocals: 
 

Sr. Núria Sala Castellón, vicesecretària,  o persona que el substitueixi 
Sra. Leonor Martínez Lacambra, interventora, o persona que la substitueixi  
Sr. Francesc Bonet Piñol, enginyer, o persona que el substitueixi  

 
Actuarà com a secretària de la Mesa la Sra. Mercè Pardo Arocas, funcionària de la Corporació o persona 
quela substitueixi.  
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I. DISPOSICIONS GENERALS 

1a. Objecte del contracte 

 
1.1 L’objecte del contracte és el que es descriu en l’apartat A del “Quadre de característiques del 
contracte”.  
 
1.2 Els lots en què es divideix l’objecte del contracte s’identifiquen en l’apartat A del “Quadre de 
característiques”. 
 
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) 
és la que consta en l’apartat A del “Quadre de característiques”. 

2a. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 

 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del 
procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient.  

3a. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 

 
3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B1 del “Quadre 
de característiques”.  
 
3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que s’assenyalen en l’apartat 
B3 del “Quadre de característiques”. 
 
3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B2 del “Quadre de 
característiques”. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot 
comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden ofertar les empreses que 
concorrin a la licitació d’aquest contracte. 
 
3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost sobre el 
Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que 
siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions 
establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte. 
 
3.5 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al pagament del 
contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta en l’apartat C.1 
del quadre de característiques. 
 
3.6 L’abast plurianual de l’expedient és el que es determina a l’apartat C2 del quadre de 
característiques. D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’autorització o realització de les 
despeses de caràcter plurianual, es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius 
pressupostos. En cas d’expedient d’abast plurianual, es condiciona la despesa a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost per a les anualitats que correspongui. 
 
3.7. Si d’acord amb l’apartat C3 del quadre de característiques ens trobem davant d’un expedient de 
tramitació anticipada, el contracte restarà sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i 
suficient per al finançament en cada un dels exercicis pressupostaris als quals s’imputa la despesa de les 
obligacions que se’n derivin. 

4a. Termini de durada del contracte 

 
4.1 La durada del contracte i el termini d’execució és el que s’estableix en l’apartat D del “Quadre de 
característiques”.  
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El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball que s’aprovi, si s’escau. 
Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim de  
30 dies, a comptar des de la formalització del contracte. D’acord amb l’article 237 de la LCSP aquest 
termini es pot modificar en casos excepcionals, que han de quedar justificats degudament. 
 
4.3 L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en  
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants  
del contracte i, per tant, són exigibles.  
 
4.4 Quan es produeixi demora en l’execució de la prestació per part de l’empresari, l’òrgan de contractació 
pot concedir una ampliació del termini d’execució, sense perjudici de les penalitats que si s’escau siguin 
procedents. 
 
4.5 El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst en l’apartat D del quadre de característiques. En 
aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresa contractista, 
sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos d’antelació a l’acabament del termini de durada del 
contracte. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts. 

5a. Règim jurídic del contracte 

 
5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel  
Projecte indicat a l’apartat A del quadre de característiques. 
 
D’acord amb l’art. 18 LCSP el contracte és mixt, ja que comprèn prestacions corresponents al contracte 
d’obres i al contracte de serveis. 
D’acord amb l’art. 18.1.a), la prestació principal és la obra, pel que la preparació i adjudicació del contracte, 
es regiran per les normes corresponents al contracte d’obres. 
Pel que fa a l’execució, compliment i extinció del mateix, es regirà d’acord amb el que disposa l’art. 122.2 
LCSP. 
 
En cas que existís alguna discrepància entre aquest Plec de clàusules administratives i el Projecte, 
prevaldrà el que estableixi el primer (Plec de clàusules administratives). 
 
Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara 
endavant, RGLCAP), i els quadres de preus del projecte aprovat tenen caràcter contractual i regeixen 
l’adjudicació i l’execució del contracte. En conseqüència, han de ser signats, en el moment de la seva 
formalització, per l’empresa adjudicatària, en prova de conformitat. 
 
A més, es regeix per la normativa següent:  
 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.  
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).  
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial 

decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions 
esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).  

e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals.  

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.  

g) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament 
del sector públic per mitjans electrònics.  
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Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l’àmbit de 
Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.  
 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les 
normes de dret privat. 
 
5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents 
contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en 
l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les. 

6a. Admissió de variants 

 
S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques, amb els requisits 
mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen. 

7a. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

 
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els establerts en 
l’apartat F del “Quadre de característiques”.  

8a. Notificacions i ús de mitjans electrònics 

 
8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta 
la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics.  
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives als 
elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicació oral 
documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals 
elements de la comunicació.  
 
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la 
vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, 
d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les 
notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses 
hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clàusula onzena d’aquest plec. 
Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, 
indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les 
persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha 
dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.  
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de 
notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de 
l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del 
procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data 
d’enviament de l’avís de notificació.  
 
8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin 
i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través 
del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a 
l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat: https://www.blanes.cat/perfilcontractant  
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones 
subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació. 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=ajuntament+de+blanes&idCap=935078&ambit=&
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8.4 Les empreses que, d’acord amb la clàusula 11.2 d’aquest plec, activin l’oferta amb l’eina de Sobre 
digital quedaran inscrites a la licitació automàticament.  
 
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en l’Espai d’empreses licitadores, prèvia 
l’autenticació requerida, el qual està constituït per un conjunt de serveis amb l'objectiu de proveir les 
empreses d'eines que facilitin l'accés i la gestió d'expedients de contractació del seu interès. Així, en aquest 
espai, les empreses poden gestionar les licitacions del seu interès i les ofertes presentades mitjançant les 
eines de licitació electrònica corporatives, accedir a l’eina per a la generació del DEUC, modificar les 
subscripcions al servei de novetats diàries i donar de baixa la subscripció a les novetats d’un expedient 
que s’ha realitzat de manera automàtica a l’activar l’oferta des de les eines de licitació electrònica. A més, 
aquest espai també permet la col·laboració i comunicació entre empreses licitadores, i conté una bústia de 
propostes innovadores per tal que les empreses enviïn les que tinguin sobre projectes desenvolupats que 
puguin ser interessants i que donin resposta a necessitats de l’Administració, així com que millorin i 
modernitzin els productes i els serveis públics actuals1. 
 
8.5. Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del 
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis 
associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 
En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i 
hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com 
al contracte. 
 
Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades per l’ens contractant com a 
Responsable del tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament general de protecció de dades. La 
finalitat del tractament serà gestionar el procediment de contractació. Les dades personals del contractista 
es tractaran per la mateixa finalitat, seguiment del contracte i actuacions que se’n deriven. La legitimació 
del tractament es fonamentarà en el compliment de les relacions precontractuals i contractuals. Es 
publicaran dades del contractista d’acord amb la normativa de transparència i de contractes del sector 
públic. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de protecció de dades (accés a les 
dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne la portabilitat, o la limitació o oposició al tractament) els licitadors 
es podran adreçar en qualsevol moment a l’ens contractant. 
 
8.6 Certificats digitals: 
  
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes previstos 
en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a 
la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat 
interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim 
necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta. 
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol país de 
la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica 
i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un 
certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la 
resta dels Estats membres”. 

9a. Aptitud per contractar 

 
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent les 
persones  naturals  o  jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents:  
 
- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la 

LCSP;  

                                                      
1 Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Espai d’empreses licitadores” de la Plataforma de serveis de 
contractació pública i disposar del servei VALid o del certificat digital requerit. Podeu consultar el Manual 
d’ús de la Plataforma de serveis de contractació pública per a empreses i ciutadania. 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
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- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en l’article 
71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de 
la LCSP;  

- Estar inscrit en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) o bé al Registre Oficial de 
licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE) o bé al registre equivalent dels 
estats membres de la Unió Europea.   

- Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes establerts en la 
clàusula desena d’aquest plec;   

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme la 
prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i  

- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa 
determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema de 
finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar 
per les empreses licitadores.  

 
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats, objecte 
o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles 
fundacionals. 
 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència, absència de prohibicions de contractar i inscripció 
en el registre oficial han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de 
perfecció del contracte.  
 
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant l’escriptura 
de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació 
mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta 
fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent 
registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació del NIF.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea  o  signataris  
de  l’Acord  sobre  Espai  Econòmic  Europeu  s’ha  d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres 
professionals o mercantils adients del seu Estat membre  d’establiment  o  la  presentació  d’una  declaració  
jurada  o  una  de  les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea  ni  signataris  
de  l’Acord  sobre  Espai  Econòmic  Europeu  s’acredita  amb l’aportació  d’un  informe  emès  per  la  
missió  diplomàtica  permanent  o  per  l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el 
qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, 
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les 
activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica 
permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són 
nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de  l’Organització  Mundial  del  Comerç  (OMC),  
sempre  que  es  tracti  de  contractes subjectes a regulació harmonitzada o, en cas contrari, l’informe de 
reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP. 
 
9.3  També  poden  participar  en  aquesta  licitació  les  unions  d’empreses  que  es constitueixin  
temporalment  a  aquest  efecte  (UTE),  sense  que  sigui  necessària formalitzar-les  en  escriptura  pública  
fins  que  no  se’ls  hagi  adjudicat  el  contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament 
davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders 
suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, 
sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una 
quantia significativa.  
 
9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.  
 
9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents 
preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la preparació del 
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procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva 
participació no falseja la competència. 
 
9.6 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions públiques 
es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat “Punt de trobada” de la Plataforma de serveis de 
contractació pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat “Espai d’empreses licitadores”, al qual es 
fa referència en la clàusula anterior. 

10a. Solvència  i classificació de les empreses licitadores 

 
Els licitadors han de comptar amb els requisits mínims de solvència que s’indiquen a continuació, com a 
una de les condicions prèvies d’aptitud per contractar amb l’Ajuntament, en el moment de concórrer a la 
licitació, però no caldrà que les acreditin fins al moment de ser proposats com a adjudicataris. Així doncs, 
caldrà fer constar el compliment d’aquests requisits de solvència en la declaració responsable que consta 
en l’annex 2 d’aquest Plec.  
 
La inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) 
acreditarà davant l’Ajuntament de Blanes, en funció del què en ella es reflecteixi i sens perjudici de prova 
en contra, les condicions de solvència econòmica i financera del licitador. 
 
10.1 Per participar en la licitació de lots o suma de lots de valor estimat igual o superior a 500.000 euros, 
IVA exclòs, les empreses han d’acreditar el compliment dels requisits mínims de solvència mitjançant 
l’aportació de la classificació empresarial detallada en l’apartat G.2 del quadre de característiques.  
 
Per participar en la licitació de lots o suma de lots de valor estimat inferior a 500.000 euros, IVA exclòs, les 
empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen en l’apartat 
G.1 del quadre de característiques, a través dels mitjans d’acreditació que es relacionen en aquest 
mateix apartat, o, alternativament, mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència, que 
s’assenyala en l’apartat G.2 del mateix quadre de característiques.  
 
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències sol·licitades 
en l’apartat G.1 del quadre de característiques per acreditar la seva solvència econòmica i financera, se 
les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri 
apropiat. 
 
En els contractes el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 euros, quan el contractista sigui una 
empresa de nova creació, entenent per tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva 
solvència tècnica s'acreditarà pels mitjans indicats a l’apartat G1 del quadre de característiques, sense 
que en cap cas sigui aplicable el criteri relatiu a l'execució d'un nombre determinat d'obres. 
 
10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G.3 del quadre de característiques. 
 
10.3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats d'altres entitats, 
amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva 
solvència econòmica i financera, i tècnica, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició 
de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte 
disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per 
escrit de les entitats esmentades, d’acord amb l’art. 75 LCSP.  
 
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència professional, 
les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes executen les obres o 
prestar els serveis per als quals són necessàries les capacitats esmentades.  
 
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o d'altres 
entitats. 
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En el cas que una empresa recorri a les capacitats d'altres entitats respecte als requisits de solvència 
econòmica i financera, s’exigirà les formes de responsabilitat conjunta entre l’empresa i les entitats 
esmentades en l’execució del contracte amb caràcter solidari. 
 
10.4 Els certificats comunitaris d’inscripció o documents similars que acreditin la inscripció en llistes oficials 
d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’article 97 de la LCSP constitueixen una 
presumpció d’aptitud en relació amb els requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests.  
 
10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els termes 
indicats en l’apartat G.1 del quadre de característiques. Per tal de determinar la solvència de la unió 
temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.  
 
En els lots o suma de lots en què sigui exigible la classificació empresarial, totes les empreses que 
concorrin agrupades en unions temporals han d’estar classificades com a contractistes d’obres i resultarà 
d’aplicació el règim d’acumulació previst en l’article 52 del RGLCAP per determinar si la unió reuneix els 
grups i subgrups indicats en l’apartat G.2 del quadre de característiques. En tot cas, és necessari, per 
procedir a aquesta acumulació, que totes les empreses hagin obtingut prèviament la classificació com a 
empresa d’obres, sense perjudici del que s’estableix per als empresaris no espanyols d’estats membres 
de la Unió Europea i d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.  
 
Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empresaris nacionals, estrangers 
que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea ni d’un Estat signatari de l’Acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un 
Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han 
d’acreditar la seva classificació, i aquests últims la seva solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional. 
 
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL 
CONTRACTE 

11a. Presentació de documentació i de proposicions 

 
11.1 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en un 
sobre, la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació. El termini de presentació finalitzarà a les 
14:00:00h del dia següent al que farà 20 dies, a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació 
en el perfil del contractant.  
 
Exemple: el dia 1 de febrer es publica l’anunci de licitació. El dia 21 de febrer hauran passat 20 dies comptats des de 
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant. El termini finalitzarà el dia 22 de febrer a 
les 14:00:00 h. 

 
Les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 14:00:01 hores en endavant) es consideraran 
extemporànies. 
 
No obstant, si l’últim dia del termini és inhàbil s’entendrà prorrogat a les 14:00:00h del dia hàbil següent. 
 
Les proposicions  s’hauran de presentar en la forma, termini i lloc indicats en aquest plec mitjançant l’eina 
Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a 
l’adreça web següent: https://www.blanes.cat/perfilcontractant 
 
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest plec, seran 
excloses. 
 
Tota la documentació administrativa així com la corresponent a les ofertes haurà d’anar signada pel 
representant legal de l’empresa licitadora (o per aquell que ostenti poders per a la presentació d’ofertes).  
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran 
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s 
electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=ajuntament+de+blanes&idCap=935078&ambit=&
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Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d'inscripció de l’eina de 
Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de 
Sobre Digital, han de ser les mateixes que en el seu cas designin en el DEUC per a rebre els avisos de 
notificacions i comunicacions i les que designin en la seva declaració responsable per a rebre els avisos 
de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.  
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç que 
es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes 
a través de l’eina de Sobre Digital. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses licitadores 
hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres 
corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma 
esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que introdueixin 
una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació. Amb aquesta 
paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Per tant, aquest 
procés de xifrat el duu a terme l’eina de Sobre Digital, de manera que les empreses licitadores NO han de 
xifrar prèviament els arxius mitjançant una altra eina. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes 
es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir 
en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per 
tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina 
de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat 
de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 
 
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el formulari 
d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre digital per introduir 
les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses licitadores poden accedir a l’espai 
web de preparació i presentació de l’oferta i, mitjançant el botó “anar a enviar paraules clau”, accedir a 
l’espai des del qual enviar les paraules clau, una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, sense 
necessitat de cap requeriment ni recordatori previ per part de l’òrgan de contractació i/o de l’eina de licitació 
electrònica. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la 
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la 
documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la 
data i l’hora establertes.  
 
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de la finalització de l’acte 
d’obertura del primer sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del 
sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge 
de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les 
paraula/es clau que només elles custodien durant tot el procés, no es podrà efectuar la valoració de la 
documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 
 
Per tant, en cas que les empreses licitadores no introdueixin les paraules clau abans l’obertura dels 
sobres, s’estableix com a norma general l’exclusió de la licitació d’aquella empresa.  
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de les 
proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps que es 
consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes, publicant a la Plataforma de Serveis 
de Contractació Pública l’esmena corresponent.  
 
En tot cas, recaurà en l’empresa licitadora l’acreditació de la fallida tècnica que impossibiliti la presentació 
de l’oferta mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça contractacio@blanes.cat en el qual 

mailto:contractacio@blanes.cat
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s’adjunti una impressió de la pantalla en el moment de l’enviament on es mostri l’error de l’enviament, 
dintre del termini establert a l’anunci de licitació.  
 
Una vegada es disposi de tota la documentació de l’oferta i s’hagin adjuntat els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera presentada fins que 
no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de l’eina. A partir del moment en què 
s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 
 
Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop 
presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En cas que una 
empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix lot/contracte dins del termini de presentació 
d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha d’informar-ho així 
fefaentment a l’òrgan de contractació i aquest, o en el seu cas, la mesa de contractació, valorarà el que 
procedeixi respecte d’aquestes ofertes. 
 
Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre 
digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça 
web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml  
 
11.2 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, l’enviament 
de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases, transmetent primer l’empremta 
electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la 
qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la 
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se 
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.  
  
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona 
fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, 
de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació 
de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, 
fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que 
és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues 
fases.  
 
11.3 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o 
codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives 
de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per 
un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que 
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui 
il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina 
sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta 
empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels 
documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, 
la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.  
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats 
en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de 
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la 
importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que 
es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport 
físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en 
compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través 
de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de 
les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat 
el termini de presentació.  
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
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11.4 L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest motiu, 
els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La partició s’ha 
de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i 
sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat 
d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).  
  
En cas que comprimir o dividir l’arxiu sigui inviable per la mida dels arxius –com per exemple vídeos– les 
empreses licitadores han de seleccionar l’arxiu de més de 25 Mb no partible sense clicar al botó “xifrar i 
desar” i, un cop preparada tota l’oferta normalment i tenint l’arxiu de més de 25 Mb i no partible seleccionat 
però no enviat, han de generar el resum que conté totes les empremtes electròniques adjuntes i enviar-lo. 
Les empreses que han optat per aquesta opció han d’aportar l’arxiu en un suport electrònic físic (USB), de 
manera que l’òrgan de contractació o la mesa podrà comprovar la coincidència de les empremtes 
electròniques dels documents aportats en aquest suport físic electrònic amb les dels documents 
seleccionats en l’oferta presentada.  
 
11.5 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes estan disponibles 
a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de serveis de contractació pública: 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/in 
dex.xhtml?set-locale=ca_ES) 
 
11.6 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP les empreses estrangeres han de presentar la documentació 
traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.  
 
11.7. Les persones interessades podran dirigir-se a l’òrgan de contractació per sol·licitar informació 
addicional sobre els plecs de condicions i la documentació complementària, la qual haurà de facilitar-se, 
almenys, 6 dies abans de que finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l’hagin 
demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.  
  
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de contractació 
per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de l’apartat de 
preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes 
seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan 
de contractació: https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/935078?categoria=0  
 
11.8 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de 
l’empresa licitadora del contingut del present plec, i del projecte, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan 
de contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les 
llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
 
11.9 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta 
en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció 
d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit. 
 
11.10 Contingut del sobre 
 
CONTINGUT DEL SOBRE ÚNIC  
 
Contindrà la documentació administrativa següent: 
 

a) La declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per contractar 
amb el sector públic, d’acord amb el model que consta com annex 2 a aquest Plec.   

 
b) La declaració responsable conforme complirà la condició especial d’execució establerta en 

l’apartat M del quadre de característiques del contracte d’acord amb el model que consta com 
annex 4 a aquest Plec.   

 
c) Declaració responsable conforme complirà l’apartat G3 del quadre de característiques d’acord amb 

l’Annex 3. 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/935078?categoria=0
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d) Cronograma de l’execució de l’obra establert en l’apartat S del quadre de característiques del 

contracte.  
 

e) Proposició econòmica i dels criteris avaluables automàticament que s’haurà d’ajustar al model 
establert en l’annex 1.  
 

f) En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió 
temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar la declaració 
responsable. A més de la declaració responsable, han d’aportar un document on consti el 
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del 
contracte.  
 

g) En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat 
amb el que estableix l’article 75 de la LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància en una declaració 
responsable. 

 
h) Garantia provisional: Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia provisional quan 

s’estableixi en l’apartat K del quadre de característiques i per l’import que es determini. 
 
i) Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es determini 

en l’apartat J del quadre de característiques del contracte. 
 
11.11 No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 
 
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves ofertes, 
amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del 
qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques 
de tots els documents que la composen. 
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de tractar-
se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s’han 
de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La persona o les persones que signin 
l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants del DEUC,  si cal la presentació d’aquest 
document.  
 
11.12 Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi assenyalat 
en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial, si conté informació 
d’aquest tipus. 
 
Els documents i les dades presentats per les empreses licitadores en el sobre es poden considerar de 
caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials o drets de propietat intel·lectual i 
la seva difusió a terceres persones podria ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar 
la competència lleial entre les empreses del sector, o bé quan el seu tractament podria ser contrari a les 
previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter 
confidencial afecta qualssevol altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la 
competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. 
 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en la 
declaració responsable. 
 
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès 
que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades 
que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter 
confidencial. 
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En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada 
documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d’accés o de vista de dita 
documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades. 
 
11.13 La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o obtenir en qualsevol 
moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per les empreses licitadores o 
contractistes, excepte que s’hi oposin expressament. 

12a. Mesa de Contractació 

 
La Mesa de Contractació es constituirà de conformitat amb la Disposició addicional segona de la LCSP, 
amb la composició que determina l’art. 21 del RD 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa la 
LCSP. 
 
La composició de la Mesa es detalla a l’apartat V Del quadre de característiques. 
 
A les reunions de la mesa s’hi podran incorporar els funcionaris o assessors especialitzats en la matèria 
que es considerin convenients, els quals actuaran amb veu però sense vot. 
 
Així mateix la mesa podrà sol·licitar els informes tècnics (interns o externs) que consideri necessaris abans 
de formular la seva proposta d’adjudicació.  

13a. Determinació de l’oferta més avantatjosa 

 
13.1 Criteris de valoració de les ofertes 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris 
d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques del contracte. 
 
13.2 Obertura dels sobres, valoració i classificació de les ofertes 
 
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en el perfil del contractant tindrà 
lloc l’acte d’obertura dels sobres presentats per les empreses  licitadores per part de la Mesa de 
contractació.  
 
La Mesa de contractació qualificarà la declaració responsable i la resta de documentació continguda en 
els sobres. En cas d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores perquè els 
esmenin en el termini de tres dies.  
 
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació del sobre únic, la Mesa determinarà 
les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes d’exclusió.  
 
Posteriorment, la Mesa de contractació procedirà a avaluar i classificar les ofertes de les empreses 
admeses. Es revisarà que la documentació presentada sigui correcta i el cronograma sigui adequat al 
projecte.  
 
Per realitzar la classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats en l’apartat H 
del quadre de característiques del contracte. Es podrà demanar assessorament a tècnics especialistes 
en la matèria.  
 
A partir de la comprovació de les ofertes i el cronograma presentat es realitzarà la proposta d’adjudicació 
a favor d’aquella empresa que hagi obtingut la millor puntuació, la qual la remetrà a l’òrgan de contractació. 
 
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan 
siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament 
es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o 
concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 
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Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals 
no concordin amb la documentació examinada i admesa, no compleixin els requisits establerts en la 
memòria, les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de 
proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en 
les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 
 
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà l’exclusió 
d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els casos 
d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, 
per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 
 
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada com a 
adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió. 
 
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la 
clàusula 43a. 
 
13.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, el 
desempat es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials establerts en el punt 2 de l’article 
147 LCSP.  
 
Les empreses licitadores hauran d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en el 
moment en què es produeixi l’empat. 
 
 
13.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció dels límits 
i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de característiques. 
 
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d’anormalitat es 
procedirà de conformitat amb el que estableix l’article 149 de la LCSP.  
 
En  el  supòsit  que  l’oferta  de l’empresa  licitadora que hagi  obtingut  la  millor  puntuació incorri  en 
presumpció d’anormalitat,  la  Mesa  de Contractació la requerirà, perquè justifiqui l’oferta presentada i 
desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus,  o  de costos,  o  qualsevol  altre  paràmetre  
sobre  la  base  del  qual  s’hagi  definit l’anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a 
l’empresa les  precisions que  consideri  oportunes  sobre  la  viabilitat  de  l’oferta i  les  justificacions 
pertinents. 
 
L’empresa disposarà d’un termini  màxim  de cinc dies hàbils des  de l’enviament de la corresponent  
comunicació per  presentar  la  informació  i  els   documents  que siguin pertinents.  
 
Aquest  requeriment  es  comunicarà a  l’empresa  mitjançant  comunicació  electrònica a través  de l’e-
NOTUM,  integrat  amb  la  Plataforma de serveis de contractació pública, d’acord amb la clàusula vuitena 
d’aquest plec. 
 
Transcorregut  aquest  termini,  si  la  Mesa  de  Contractació no  rep  la  informació  i  la documentació 
justificativa   sol·licitada,   ho posarà en coneixement   de   l’òrgan   de contractació i es considerarà que la 
proposició no podrà ser complerta, de manera que l’empresa licitadora quedarà exclosa del procediment. 
 
Si la Mesa de Contractació rep la informació  i la documentació justificativa sol·licitada dins el termini 
corresponent, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o  rebuig de la  proposició,  
degudament  motivada,  a  l’òrgan  de  contractació,  per  tal  que  aquest   decideixi,  previ  l’assessorament  
tècnic  del  servei  corresponent,  o  bé acceptar l’oferta,  perquè  considera acreditada la  seva  viabilitat,  
o  bé,  en  cas  contrari, rebutjar-la. 
 
L’òrgan  de  contractació rebutjarà  les  ofertes  incurses  en  presumpció  d’anormalitat  si es  basen  en  
hipòtesis  o  pràctiques  inadequades  des  d’una  perspectiva  tècnica, econòmica   o   jurídica.   Així   
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mateix,   rebutjarà   les   ofertes   si   comprova que són anormalment   baixes   perquè vulneren la   
normativa sobre subcontractació o   no compleixen les  obligacions  aplicables  en  matèria  mediambiental,  
social  o  laboral, nacional  o  internacional,  inclòs  l’incompliment  dels  convenis  col·lectius  sectorials 
vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP 

14a. Comitè d’experts 

No escau 
 

15a. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació 

 
15.1 Un cop la mesa de contractació hagi valorat i classificat les propostes de conformitat amb l’establert 
en la clàusula anterior, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació. 
 
15.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, el Servei de Contractació 
requerirà al licitador proposat com a adjudicatari per a què presenti la documentació justificativa que es 
detalla a continuació dins del termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció del 
requeriment que preveu l’article 159.4 de la LCSP. 
 
La Mesa de contractació comprovarà en el Registre d’empreses licitadores corresponent que l’empresa 
que hagi presentat la millor oferta està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder bastant 
per formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica o, si s’escau, la classificació 
corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar. Aquesta comprovació, si escau, també es 
farà respecte de les empreses a les capacitats de les quals aquella empresa recorri. 
 
Per tant, l’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar únicament la documentació següent i, 
si fos el cas, aquella que no figuri inscrita en aquests registres, o no consta vigent o actualitzada: 
 

a) Acreditar la constitució de la garantia definitiva. 

b) Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans personals que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb el que s’ha indicat en l’Annex 3 presentat 
en el Sobre Únic.  

c) Acreditar que es disposa de l’assegurança establerta en la clàusula 31 del plec de clàusules 
administratives. 

d) Acreditar la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns responsable/s aportada/es 

i la resta que sigui exigible. 

e) Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es determini en 
l’apartat J del quadre de característiques del contracte. 

f) En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar dels 
recursos necessaris al quals es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

 
En  cas  que  l’empresa  que  hagi  presentat  la  millor  oferta  pertanyi  a  un  Estat  membre  de  la Unió  
Europea  o  signatari  de  l’Espai  Econòmic  Europeu,  l’acreditació  de  la  seva  capacitat, solvència i 
absència de prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta a la llista oficial corresponent d’operadors 
econòmics autoritzats d’un Estat membre o bé mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa dels 
aspectes esmentats, que s’ha de presentar, en aquest últim cas, en el termini de set dies hàbils esmentat. 
 
15.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació requerida, 
aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter 
esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini 
màxim de 3 dies hàbils. 
 
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini assenyalat, 
o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i 
es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin 
quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost 
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia 
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provisional que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en 
prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. 
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en altres 
declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 
71.1.e de la LCSP. 

16a. Garantia definitiva 

 
16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del “Quadre de 
característiques”.   
 
16.2 La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 108.1 
LCSP.  

 
En cas que la garantia definitiva es dipositi mitjançant aval bancari o certificat d’assegurança de caució, 
aquests han d’estar intervinguts notarialment. Ha de ser solidari respecte a l'obligat principal, amb 
renúncia expressa als  beneficis de divisió i d'excussió i pagador a primer requeriment de la Caixa. 

 
16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les 
empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en l’apartat L del “Quadre de 
característiques” i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal. 
 
16.4 Pel que respecte a la constitució, reposició i reajustament de garanties s’estarà a allò previst en 
l’article 109 de la LCSP.  
  
16.5 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP. 
 
16.6 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, l’empresa 
adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import de la garantia no 
minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de la reposició esmentada.  
 
16.7 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la 
garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció 
entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar 
des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran 
les variacions de preu que es produeixin com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat 
amb el que assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector públic de la LCSP.  
 
16.8 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa 
adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini 
de quinze dies des de l’execució.  
 
16.9 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, l’Administració 
pot resoldre el contracte. 
 
16.10 D’acord amb l’article 107.2 de la LCSP en cas que l’oferta de l’empresa adjudicatària hagués estat 
incursa en presumpció d’anormalitat, es podrà exigir una garantia complementària de fins un 5% del preu. 

17a. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès públic 
degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de la 
formalització del contracte. 
 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les empreses 
licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les 
reguladores del procediment d’adjudicació. 



 
 
 
 
 

 
 

30 
 

 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin incorregut, 
fins a un màxim de 300 €.  
 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació es 
publicarà en el perfil de contractant. 

18a. Adjudicació del contracte 

 
18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena i, en els casos en què 
sigui preceptiva, amb la fiscalització prèvia del compromís de la despesa per la Intervenció en un termini 
no superior a cinc dies, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada 
com a adjudicatària, dins del termini de 5 dies hàbils següents a la recepció de la dita documentació. 
 
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris 
que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat desert es 
publicarà en el perfil de contractant. 
 
18.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant notificació 
electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec, i es publicarà en el perfil 
de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de 
procedir a la formalització del contracte. 
 
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, al telèfon mòbil– 
que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un avís de la posada a 
disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi. 
 
D’acord amb el previst en l’article 43.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, la notificació s’entén rebutjada quan hagin transcorregut 10 dies 
naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s’accedeixi al seu contingut. 

19a. Formalització i perfecció del contracte 

 
19.1. El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. 
 
19.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar des del 
següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
19.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes imputables a 
l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A 
més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 
b de la LCSP. 
 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà a l’empresa 
següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les 
ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula 15a, essent aplicables 
els terminis previstos en els apartats anteriors. 
 
19.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de presentar, 
un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de constitució de la unió 
temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada 
única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció. 
 
19.5 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per 
poder iniciar-ne l’execució. 
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III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

20a. Condicions especials d’execució 

 
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa o les 
empreses contractistes són les que s’estableixen en l’apartat M del “Quadre de característiques”. 

21a. Execució i supervisió de les obres i serveis. 

 
Les obres i els serveis s’executaran amb estricta subjecció a les clàusules estipulades en aquest Plec de 
clàusules administratives i en el projecte que serveix de base al contracte, i conforme a les instruccions 
que, en interpretació tècnica, doni a l’empresa contractista la persona que exerceix  la direcció facultativa 
de les obres, amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del 
contracte.  
 
El servei de manteniment s’haurà d’executar d’acord amb les següents característiques: 
 
Contracte de manteniment anual del total de la instal·lació, incloent els següents equips: 

- 66 exutoris pneumàtics de comporta 
- 3 uts. quadre de control 1 zona amb ventilació diària 
- Línia pneumàtica 
- 3 uts. Sensor de pluja i vent. 
- 1 Ut. Compressor 500 litres a 14 bar. 

Els treballs a realitzar anualment són els següents: 
- Revisió del Marcat CE del producte. 
- Revisió Estat extern dels equips. 
- Revisió Estat de les impermeabilitzacions en coberta. 
- Neteja i greixatge dels components i elements del sistema. 
- Revisió de l’estat general dels quadres de control. 
- Revisió de l’estat dels fusibles dels equips i substitució si es necessari. 
- Estat dels mecanismes d'apertura (pistons). 
- Comprovació de l’estanqueïtat del circuit pneumàtic. 
- Verificació del Pes i caducitat dels botellins de CO2 (màxim 5 anys) substitució si es necessari. 
- Revisió correcta disponibilitat de la font d'alimentació principal i auxiliar. 
- Revisió funcionament del sistema en les posicions d'activació i repòs. 
- Verificació de la resposta als senyals d'activació manuals. 
- Verificació de la resposta a les senyals d'activació automàtiques. 
- Verificació de senyals d'alarma i averia i interacció amb el sistema de detecció d'incendis. 
- Verificació del Temps de resposta dins els paràmetres de disseny. 
- -Revisió de l’estat dels sensors de pluja i vent. 
- Verificació de l'estat del compressor (purgat, olis, filtres.) 
- Proves de funcionament. 

 
L'adjudicatari serà responsable del subministrament i reposició de tots els consumibles, peces de recanvi 
i materials necessaris per al correcte manteniment i funcionament dels exutoris, sense que això suposi cap 
cost addicional per a l'Administració. Això inclou, a títol enunciatiu però no limitatiu: fusibles tèrmics, 
cartutxos de CO2, juntes d'estanquitat, elements de greixatge, bateries dels sistemes de control i qualsevol 
petit material elèctric o mecànic necessari per complir amb les especificacions del fabricant. 
 
Les revisions anuals s’hauran de realitzar dins dels tres primers mesos despès de que faci un any que hagi 
finalitzat la instal·lació, repetint-se la freqüència anualment. 

22a. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en el treball 

 
22.1 L’empresa contractista haurà de presentar el cronograma de treball si així es preveu a l’apartat S del 
quadre de característiques. 
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22.2 Abans d’iniciar les obres el contractista haurà de presentar una còpia del Pla de Seguretat i Salut 
en el Treball, el qual haurà de ser informat pel Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra i aprovat per 
l’Ajuntament.  
 
Mitjançant el Pla de Seguretat i Salut l’adjudicatari analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i complementarà 
les previsions contingudes en l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, que forma 
part del Projecte de l’Obra, i hi podrà incloure, amb la corresponent justificació tècnica, les propostes de 
mesures alternatives de prevenció que consideri adients juntament amb la seva valoració econòmica. Les 
mesures alternatives de prevenció proposades per l’adjudicatari no podran implicar en cap cas la 
disminució dels nivells de protecció ni de l’import total del pressupost previstos a l’Estudi de Seguretat i 
Salut. El Pla de Seguretat i Salut elaborat incorporarà el pressupost, en format TCQ, que justifiqui l’import 
ofertat per la partida alçada a justificar de Seguretat i Salut. 
 
En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no informi favorablement el Pla de Seguretat i Salut, 
indicarà a l’adjudicatari les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions 
de seguretat i salut previstes en l’Estudi de Seguretat i Salut i en la normativa d’aplicació, i l’adjudicatari 
restarà obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut  d’acord amb aquestes indicacions, en el termini 
màxim d’una setmana.  L’adjudicatari presentarà de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat, 
al Coordinador de Seguretat i Salut per a l’emissió del corresponent informe favorable. 
 
En cas que, en els terminis indicats, el Pla de Seguretat i Salut no hagués estat informat favorablement pel 
Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable a l’adjudicatari, l’Ajuntament podrà declarar resolt el 
contracte, així com optar entre convocar una nova licitació o procedir a l’adjudicació a la següent millor 
oferta d’acord amb els criteris per a l’adjudicació.  Es considerarà que el Pla de Seguretat i Salut no ha 
estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol dels següents casos: 
 
a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i Salut el Pla de Seguretat i Salut 
en el termini indicat. 
 
b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut d’acord amb les indicacions del 
Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
El termini establert entre la presentació del Pla de Seguretat i Salut i l’informe favorable del Coordinador 
de Seguretat i Salut és de, 10 dies. En aquest termini s’hauran de resoldre les mancances que el 
coordinador de seguretat i salut detecti. 
 
Seguidament l’Ajuntament procedirà a l’aprovació del Pla de seguretat i salut. 
 
L’adjudicatari també haurà de presentar a l’Ajuntament còpia del formulari de comunicació d’obertura del 
centre de treball, segellat pel Departament de Treball. 
 
22.3 Una vegada s’hagi tramitat la documentació esmentada s’atorgarà l’acta de comprovació del 
replanteig, la qual reflectirà la conformitat o disconformitat del contractista respecte als documents 
contractuals del projecte, amb especial i expressa referència a les característiques geomètriques de l’obra, 
a la disponibilitat dels terrenys i a qualsevol punt que pugui afectar el compliment del contracte.  
L’acta de comprovació del replanteig s’haurà de realitzar en el termini màxim de  30 dies des de la data 
de formalització del contracte, llevat de casos excepcionals justificats.  
 
La comprovació del replanteig de les obres s’efectuarà en presència de l’adjudicatari o del seu 
representant, de conformitat  amb el que estableix l’art. 237 LCSP i amb els efectes previstos en els articles 
139, 140 i 141 del RGLCAP. 
 
Si el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, manifesta en aquesta acta altres 
observacions que poden afectar l’execució de l’obra, el Director decidirà  l’inici o la seva suspensió, cosa 
que farà constar a l’acta juntament amb els motius que justifiquen el seu pronunciament.  
 
L’acta de comprovació del replanteig es signarà electrònicament mitjançant certificat digital.  
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Les despeses de la comprovació del replanteig seran a càrrec del contractista, quant a les que es derivin 
dels materials i mitjans emprats i del seu propi personal. 
 
Les modificacions que es poguessin derivar de la comprovació del replanteig es tramitaran segons la 
legislació de contractes de les administracions públiques. 

22.4 Desenvolupament de l’execució de les obres 

 
a) Responsabilitat del Contractista. El contractista respon de l’execució de l’obra i de les faltes que 

presenti, sense que li exclogui la responsabilitat els exàmens que hagi practicat l’administració o el 
director de l’obra i les instruccions no escrites. 

 
b) Informes de l’estat de les obres.  El director de les obres redactarà un informe mensual relatiu al 

desenvolupament de les obres, compliment del programa i terminis i incidències que s’hagin pogut 
produir. El darrer informe recullirà les dades de l’obra executada. 

 
c) Conservació de les obres i devolució de la garantia definitiva.  El contractista està obligat a conservar 

l’obra fins al moment que sigui obligatori per a l’Administració contractant la devolució de la garantia 
definitiva, sens perjudici del règim de la seva pèrdua per força major regulada a la legislació sobre 
contractes del sector públic. La responsabilitat del contractista per faltes que es puguin advertir a l’obra 
s’estén al supòsit que les faltes portin causa en la conservació inadequada o deficient, encara que 
hagin estat examinades i qualificades com a conformes per la direcció de l’obra després de la seva 
construcció o en qualsevol moment fins a la recepció. 

 
d) Vicis o defectes en la construcció. Si la direcció de l’obra o el Responsable del Contracte aprecia vicis 

o defectes en les obres executades  o  té raons fonamentades per a creure que existeixen vicis ocults, 
ordenarà mentre vigeixi el contracte la demolició o la reconstrucció de les unitats d’obra en què es 
donin aquelles circumstàncies o accions necessàries per a comprovar l’existència d’aquests defectes 
ocults. La demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes patents a la construcció i  les 
despeses d’aquestes operacions seran a càrrec del contractista. Aquestes accions no alliberaran el 
contractista de respectar els terminis d’execució contractats. Tampoc l’alliberaran del procediment per 
determinar penalitats per incompliment de terminis d’execució.  

22.5 Suspensions 

 
1. El disposat en aquesta clàusula ho és sens perjudici d’allò que es disposa en la clàusula 35a d’aquest 
Plec.  
 
2. Les suspensions de l’execució derivades d’incidències en el transcurs de les obres es documentaran en 
acta. Quan cessin les causes que motivaren la suspensió, s’aixecarà una acta de reanudació de l’obra. 
Les actes formaran part del llibre d’actes de visita i ordres d’obra. 
 
3. Les actes les signaran el director de l’obra, el cap d’obra i el Responsable del Contracte, els quals 
queden a aquests efectes habilitats per l’Ajuntament de Blanes  i pel Contractista sense necessitat de cap 
resolució expressa. 
 
4. Les actes es traslladaran immediatament a la Junta de Govern Local, mitjançant el Responsable del 
Contracte, en forma de còpia.  La Junta de Govern Local podrà resoldre que s’aixequi la suspensió o es 
perllongui la que havia estat acordada. En aquest segon cas, s’aplicarà la regulació prevista en la LCSP.  
  
5. L’acord de confirmació de suspensió resoldrà també sobre la modificació dels terminis finals d’execució 
de les obres i programes dels treballs. L’acta de reanudació contindrà com a annex els programes de 
treballs i nous terminis d’execució amb  aquest efecte. 

22.6 Reclamacions 
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1. Les ordres del director facultatiu podran ser reclamades davant de l’Ajuntament en el termini de 10 dies 
hàbils des que se li notifiquin al contractista o al cap d’obra. Aquestes reclamacions en cap cas no 
suspendran l’executivitat de les ordres de la direcció. 
 
2. Des de la interposició de la reclamació, el director de l’obra com a responsable del Contracte disposarà 
de 10 dies hàbils per disposar de resolució de la Junta de Govern Local que serà notificada al Contractista. 
En cas de silenci, el contractista podrà entendre desestimada la seva reclamació. 
 
3. El règim de reclamacions previst en aquesta clàusula no afecta els recursos administratius i 
jurisdiccionals ni els dels procediments de modificació o interpretació contractuals. 

23a. Mitjans materials en l’execució de l’obra i obligacions del contractista.  

23.1 Materials  
 
Els materials que s’utilitzin a l’obra hauran d’ésser aprovats per la direcció facultativa, raó per la qual els 
que es proposin per part del contractista per utilitzar a l’obra hauran de ser examinats i, si la direcció ho 
considera oportú, també assajats abans de la seva acceptació. En conseqüència, el contractista està 
obligat a informar a la direcció de l’obra sobre la procedència dels materials que es vagin a fer servir amb 
l’anticipació necessària al dia previst de la seva utilització, per tal que puguin ésser realitzats, si s’escau, 
els assaigs pertinents. Els rebuigs de materials per part de la direcció de l’obra seran motivats, es 
notificaran al contractista per escrit, i, motivant la urgència, podrà imposar inexcusablement la utilització 
d’altres diferents, La recepció dels materials per la direcció no eximeix el contractista de la seva 
responsabilitat, quant al compliment de les característiques que en disposi el projecte. 

 
En relació amb els assaigs i anàlisi, la direcció de l’obra pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis 
del material i unitats d’obra i que s’emetin els informes específics que resultin pertinents en cada cas, i les 
despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins al cinc per cent (5%) del valor estimat del 
contracte. Si les despeses per aquest concepte sobrepassen l’esmentat límit, seran a càrrec del poder 
adjudicador quan doni resultat satisfactori, i del contractista, si no reuneixen les condicions que es fixen al 
PPTP. 
 
Els materials o productes resultants d’excavacions, demolicions o tales, el contractista actuarà com a 
posseïdor d’aquests residus conforme a la legislació sobre residus i haurà de realitzar al seu càrrec la 
correcta gestió dels mateixos, d’acord amb la clàusula 23.5.  
 

El contractista ha d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec els magatzems necessaris per garantir la conservació 
dels materials i evitar la seva destrucció o deteriorament. Seguirà, a aquest efectes, les ordres de la 
direcció facultativa que escaiguin. 
 
A mida que es realitzin els treballs, el contractista procedirà pel seu compte a la policia de l’obra i a retirar 
els materials acumulats que no hagin de ser emprats en ella. 

23.2 Maquinària, eines i mitjans auxiliars 
 
El contractista queda obligat a aportar a l’obra la maquinària, les eines i els mitjans auxiliars que calgui per 
a la bona execució de l’obra en els terminis parcial i totals establerts en el contracte. 

 
L’equip queda adscrit a l’obra mentre duri l’execució de les unitats en què hagi d’emprar-se, no podrà 
retirar-se de l’obra sense el consentiment del seu director i haurà de ser substituït quan s’avariï o inutilitzi, 
de forma que es compleixin els terminis del programa de treball. 
 
Cada element de l’equip serà reconegut per la direcció de l’obra, qui anotarà les altes i les baixes de 
posada en obra a l’inventari de l’equip. L’inventari estarà a disposició del poder adjudicador durant 
l’execució i se li lliurarà a aquesta quan conclogui l’obra o quan cessi abans el director facultatiu. 
La direcció de l’obra podrà també rebutjar qualsevol element de l’equip que consideri inadequat per al 
treball. 
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L’equip aportat pel contractista quedarà a la seva lliure disposició una vegada concloguin les unitats d’obra 
en la realització de les quals ha intervingut. 

23.3 Troballes 

 
El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l’execució de les 
actuacions. Caldrà informar immediatament de les troballes a la direcció de l’obra i serveis tècnics 
municipals  i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra es consideraran propietat 
del poder adjudicador i seran traslladats pel contractista al lloc que aquesta determini, sens perjudici d’allò 
que disposin les lleis, en especial, les que versen sobre el patrimoni cultural. Si així hi disposés el poder 
adjudicador, el contractista haurà de fer-se càrrec del dipòsit i de la custòdia de les troballes mentre 
s’executi l’obra. 

23.4 Senyalització de l’obra 

 
El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals que calguin per a indicar l’accés a l’obra, 
la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en 
l’esmentada zona com en els límits i entorn immediat, tal i com s’especificarà al pla de seguretat i salut, 
així com també a complir les ordres que rebi de la direcció sobre la instal·lació de senyals complementaris 
o de modificació dels ja instal·lats.  
El contractista tindrà cura de la conservació i manteniment de les tanques, rètols i senyals i està obligat a 
la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 

23.5 Gestió de residus 

 
L’adjudicatari estarà obligat a efectuar la correcta gestió dels residus que es generin durant l’execució de 
les obres i lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si s’escau, els costos de gestió, d’acord amb el que 
disposa la normativa aplicable. 
 
S'haurà d'entregar obligatòriament els certificats de gestió de residus a centre autoritzat. 
 
23.6 Instal·lacions auxiliars i provisionals 
 
El contractista resta obligat a retirar a la fi de les actuacions les  instal·lacions  auxiliars que hagi ubicat per 
a l’execució de l’obra. 

24a. Resolució d’incidències 

 
Les incidències que se suscitin en l’execució del contracte seran resoltes per l’òrgan de contractació o per 
la direcció de l’execució del contracte, segons els correspongui competencialment, mitjançant expedient 
contradictori, amb les actuacions preceptuades a la normativa general de contractació. 
 
Les resolucions que es dictin en aquests procediments seran immediatament executives, sens perjudici de 
la seva impugnació. 
 
Aquest procediment s’aplicarà a l’exigència de protecció, reparació o indemnització a càrrec del 
contractista per danys al patrimoni municipal i també per a la imposició de penalitats per incompliments 
contractuals. 
 
Les parts contractants podran resoldre també totes les incidències que es derivin del contracte, incloses 
les suspensions dels terminis d’execució, per mitjà d’acta convencional que expressi l’acord adoptat i 
subscrit pel responsable del contracte, quan afecti els aspectes del contingut tècnic de les prestacions. 

25a. Compliment de terminis i correcta execució del contracte. Penalitats 

 
L’empresa adjudicatària està obligada a complir amb els el terminis fixats en les diferents fases.  
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En cas que l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis parcials 
o total, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, 
per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició d’una penalitat diària d’acord 
amb l’apartat T del Quadre de característiques.  
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de 
l’Administració.  
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa 
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un termini, 
almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt. 
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, 
en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, 
si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats. 
 
Pel que fa al compliment defectuós de la prestació objecte del contracte, de les obligacions contingudes 
en el contracte, d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o 
de les condicions especials d’execució establertes en la clàusula vintena d’aquest plec es podrà acordar 
la imposició de penalitats establertes a l’apartat T del quadre de característiques.  
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, 
en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, 
si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.  
 
26a. Potestats d’inspecció i control de les obres 
 
La potestat de control i inspecció de l’obra s’exercirà de manera directa i continuada per l’Ajuntament, 
mitjançant els òrgans expressats en la clàusula 28. 
 
Aquesta potestat d’inspecció i control comporta una sèrie de facultats de vigilància sobre determinats 
aspectes de l’obra, sense perjudici de les facultats de la Direcció Facultativa: 
 

- Personal de l’obra: quan el contractista o persones que depenguin d’ell, incorrin en acte u 
omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa de les obres o el compliment del 
programa de treball, l’Ajuntament podrà exigir-li l’adopció de mesures concretes i eficaces per 
tal d’aconseguir o restablir l’ordre en la correcta execució del contracte, sens perjudici d’allò 
que disposa aquest plec i altra normativa d’aplicació referent al compliment de terminis 
d’execució o resolució del contracte. 

- Equips de maquinària i altres mitjans auxiliars: es controlarà que la maquinària resulti idònia 
als treballs de l’obra a executar, i es podrà refusar qualsevol element que es consideri 
inadequat i exigir que es reemplacin els que resultin avariats i/o inutilitzats. 

- Materials: en relació als materials l’Ajuntament ostentarà les potestats  fixades en aquest plec. 
- Bona marxa dels treballs: La direcció facultativa ha de garantir que l’obra serà executada en 

els terminis previstos, i en cas contrari podrà proposar la imposició de penalitats o la resolució 
del contracte  

- Emplaçament de l’obra: la direcció facultativa podrà ordenar al contractista la instal·lació de 
senyals complementàries o la modificació de les ja instal·lades.  

27a. Responsable del contracte i Direcció facultativa 

 
En els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte les ha d’exercir el director facultatiu 
de conformitat amb el que disposen els articles 237 a 246 LCSP.  
 
El director facultatiu assumirà totes les funcions que legalment li corresponguin i les funcions següents 
establertes en l’article 62 de la LCSP: 
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- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions  necessàries 
per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui 
l’òrgan de contractació. 

 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte, que seran immediatament 
executives quan puguin afectar a la seguretat de les persones, configuren les obligacions 
d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els presents plecs. 

 
- Verificar l’efectiu compliment de les obligacions de l’adjudicatari en matèria social, fiscal i 

mediambiental i en relació amb els subcontractistes, si escau, així com el compliment de les 
obligacions establertes en el contracte que suposin l’aportació de documentació 
complementària i/o la realització de tràmits administratius. 
 

- Promoure les reunions que siguin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident que sorgeixi 
en l’execució del contracte, sens perjudici de la seva resolució per part de l’òrgan competent. 

 
- Proposar la imposició de penalitat per incompliments contractuals.   

 
- Emetre l’informe, si escau, on es determini si el retard en l’execució del contracte és produït 

per motius imputables al contractista. 
 

- Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis derivats de l’execució del 
contracte, si escau. 

 
Pel que fa al manteniment de la instal·lació, de conformitat amb l’article 62 LCSP es designarà un 
responsable del contracte que exercirà les funcions següents: 
 

- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions  necessàries per 
assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats  que li atorgui l’òrgan 
de contractació. 

 
- Informar i proposar a l’òrgan de contractació, si s’escau, la imposició de penalitats i tots aquells 

altres aspectes que es derivin de les tasques assignades de supervisió de l’execució del contracte 
i requereixin acord de l’òrgan de contractació. 

 
- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables al 

contractista. 
 

- Acreditar la conformitat de la prestació amb el que preveu el contracte de conformitat amb la 
disposició 30a del present Plec de clàusules.  

 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions d’execució 
del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 
 
28a. Direcció de l’execució del contracte, direcció facultativa i òrgan de control.  
 

La direcció de l’execució del contracte suposa l’exercici de les atribucions de direcció, inspecció i impuls 
sobre les obres i serveis municipals que la legislació sobre règim local atribueix a l’alcalde. L’alcalde ha 
delegat aquestes funcions en la Junta de Govern Local que actuarà mitjançant acords escrits que seran 
traslladats al contractista. 
 
Per tant, la direcció de l’execució del contracte serà exercida per la Junta de Govern Local mitjançant 
acords escrits que seran traslladats formalment al contractista. Les relacions entre la Junta de Govern i el 
Contractista tindran efecte mitjançant la figura del responsable del contracte, que en els contractes d’obres 
exerceix el director facultatiu.  
 
El director facultatiu serà responsable de la comprovació, coordinació, vigilància i inspecció de la correcta 
realització de l’obra objecte del contracte, entre d’altres. 
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Així mateix, com a responsable del contracte el director facultatiu podrà realitzar en qualsevol moment de 
l’execució de les obres i abans de la liquidació del contracte, sense necessitat de notificació prèvia al 
contractista, les actuacions que estimi pertinents, no reservades al Ple Municipal ni a la Junta de Govern 
Local, per tal d’aconseguir i desenvolupar els següents objectius i funcions: 
 
A. Objectius: 
 

a) Garantir l’execució conforme al contracte. 

b) Destacar mensualment les possibles desviacions de contracte, de l’objecte, dels temps de les 
obres i del seu cost, que permetin a la Junta de Govern Local, com a òrgan de Direcció del 
contracte, adoptar mesures correctores. 

c) Precisar els termes de l’execució del contracte i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local. 

d) Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació contractada. 

e) Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o incompliments contractuals i 
traslladar la seva notícia a la Junta de Govern Local. 

 
B. Funcions: 

a. Verificar i proposar els actes de reconeixement d’obligacions de pagament que haurà d’adoptar la 
Junta de govern Local.  

b. Inspeccionar els béns i drets adscrits, afectes o vinculats al contracte. 

c. Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació. 

d. Elevar a la Junta de Govern Local la iniciativa per a l’actuació de potestats administratives o la 
presa d’altres mesures. 

e. Conformar les certificacions de l’execució, preparades i signades per la Direcció facultativa de les 
obres. 

f. Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui transcendent per a verificar 
el compliment de les obligacions al seu càrrec. 

g. Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adreci la Junta de Govern Local. 

29a. Interpretació dels contractes 

 
Entre d’altres, l’Administració Pública té la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i resoldre 
els dubtes que ofereixi el seu compliment.  
 
Correspon a la direcció facultativa de les obres la interpretació tècnica del projecte i la facultat de dictar les 
ordres per al seu desenvolupament.  
 
Per a la resolució de dubtes interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del contracte es pot sol·licitar 
un informe tècnic externs a l’administració i no vinculant. 
 
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

30a. Presentació, tramitació i pagament de factures.  

 
30.1  Emissió i presentació de les factures, certificacions d’obra 
 
Pel que fa a les obres: 
 
S’efectuarà el pagament per certificacions d’obra, que serà a raó d’una certificació per mes. El pagament 
de la totalitat de l’obra executada es farà un cop finalitzats els treballs i els tècnics de Territori i Intervenció 
de l’Ajuntament n’hagin donat la conformitat. 
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Pel que fa al manteniment: 

S’efectuarà el pagament de forma anual, un cop realitzada la revisió de manteniment i entregada la 
documentació sobre la mateixa, previ informe favorable dels serveis tècnics. 

 

En ambdós casos, les factures correspondran sempre a prestacions efectivament realitzades i rebudes 
formalment per l’Ajuntament, i en el seu cas aniran acompanyades de la certificació de l’obra realitzada en 
el mes, signada pel director d’obres. 
 
El contractista està obligat a presentar les factures electrònicament i d’acord amb la normativa vigent (l’art. 
6 i ss del RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el reglament que regula les obligacions de 
facturació) i el pagament de les mateixes es realitzarà d’acord amb el calendari de pagaments previst per 
l’Ajuntament prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades i sempre dins del termini de 30 
dies establert a l’art. 198.4 LCSP. 
 
Les factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, havent d’incloure, 
necessàriament, el número d’expedient de contractació o comanda. 
 
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre 
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les 
factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de Catalunya 
i el sector públic que en depèn.  
 
 
30.2. Procés de verificació i acreditació tècnica. El responsable del contracte haurà de realitzar la verificació 
i acreditació tècnica i de la presentació de la documentació justificativa annexa a la factura. 
 
30.3. Presentació de factures. Les factures i els seus annexos hauran de ser presentades en el Registre 
Municipal de Factures, a través del punt general d’entrada de factures electròniques previst a la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica, dins els 30 dies següents a la data de 
finalització de la prestació. 
La Plataforma E-FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques. 
Per a la presentació de la factura caldrà indicar el NIF de l’Ajuntament de Blanes P1702600F, i el Codi 
DIR3 L01170237 en els tres camps (Oficina tramitadora, Oficina comptable, Òrgan gestor). 
 
30.4. Inadmissió o devolució de factura. La factura que no compleixi amb els requisits legals no podrà ser 
tramitada pel Registre Municipal de Factures. Així mateix, si la factura i la seva documentació annexa no 
disposen de la conformitat tècnica serà retornada a l’emissor. 
 
30.5. Aprovació i pagament de la factura  
 
Quan el procés de verificació i acreditació tècnica de l’execució del contracte hagi finalitzat correctament, 
la factura serà presentada a l’aprovació de la Junta de Govern Local, que es reuneix setmanalment. 
 
L’acord d’aprovació per part de la Junta de Govern suposarà el reconeixement de l’obligació de pagament 
de la factura. El pagament es farà efectiu els dies següents i sempre dins els 30 dies naturals posteriors al 
registre de la documentació en el Registre electrònic de Factures e-FACT (si s’ha presentat la 
documentació correctament i sense problemes d’execució del contracte). 
 
El dret de cobrament del contractista neix en el moment en que la Junta de Govern Local aprova la factura 
i simultàniament a l’obligació de pagar-la per part de l’Ajuntament. 
 
En cas que el contractista sol·liciti la cessió d’un dret de cobrament (endossament o pignoració de la 
factura, etc.) el termini de cobrament augmentarà en perjudici del  termini legal de pagament a proveïdors 
i del propi contractista, perquè l’Ajuntament, en comptes de pagar la factura aprovada per la JGL,  haurà 
d’iniciar la tramitació de l’expedient previst a l’article 200 (apartats 1,2,3,4 i 5) LCSP i el pagament quedarà 
suspès fins que finalitzi l’expedient.   
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6. Deduccions en el pagament de la factura. En cas que correspongui l’aplicació de penalitats, o altres 
deduccions previstes en el contracte, el seu import es deduirà de l’import de les factures i emetrà, per 
compensació, rebut de les quantitats deduïdes. 

31a. Responsabilitat de l’empresa contractista   

 
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les 
prestacions, serveis, subministraments i/o obres realitzades, així com també de les conseqüències que es 
dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 
 
Els licitadors hauran d’acreditar l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per import igual o 
superior a 300.000 € i un sublímit per víctima, si hi és, per import igual o superior a 150.000,00€.  
 
Caldrà certificat expedit per l’assegurador, en el que constaran els imports mínims abans esmentats, els 
riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, o bé, compromís vinculant de subscripció de la 
mateixa, cas de resultar adjudicatari, d’acord amb l’establert a l’article 150.2 de la LCSP.  
 
El licitador s’ha de comprometre a la seva renovació o pròrroga a fi de garantir el manteniment de la seva 
cobertura durant tota l’execució del contracte. 
 
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, segons el que disposa l’article 197 
LCSAP i sens perjudici d’allò establert en l’article 239 LCSP.  
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes que 
puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major establerts en l’article 
239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, d’acord amb el 
que estableix l’article 244 de la LCSP.  

32a. Altres obligacions de l’empresa contractista  

a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les obligacions 
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el 
dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i 
laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP. 
 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb 
discapacitat i fiscals. 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en 
especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de 
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà 
lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula 25a d’aquest plec. 
 
A aquest efecte, l’empresa contractista haurà de remetre la justificació de la realització efectiva 
d’aquests pagaments a l’òrgan de contractació quan aquest li ho sol·liciti.  

 
b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb 

el conveni col·lectiu sectorial aplicable i al compliment de la resta de disposicions vigents en matèria 
laboral, de Seguretat Social i de salut en el treball. 

 

c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les mesures 
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 
 

d) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica del 
contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra.   

 
e) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra, al director 

facultatiu, com a responsable del contracte, i a la Intervenció Municipal l’accés a tota la informació, tant 
documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 
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f) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 
 
g) Ús de la llengua catalana. Els adjudicataris dels contractes de l’Ajuntament de Blanes, amb caràcter 

general, han de fer ús del català en els béns i serveis objecte del contracte.  
 

En qualsevol cas, els prospectes, catàlegs i altres documents han d’estar redactats, almenys, en 
català. En els contractes d’encàrrec d’estudis, projectes i treballs anàlegs, s’ha de fer constar que el 
treball s’ha de lliurar en llengua catalana i, en cas que de manera excepcional s’exigeixi la redacció en 
una altra llengua, se n’ha de fer la versió en llengua catalana. 

 
h) L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del 

contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), a la normativa de 
desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament 
General de Protecció de Dades o RGPD). Aquesta obligació té el caràcter d’obligació essencial 
d’acord amb la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 

 
Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades per l’òrgan de contractació com a 
Responsable del tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament general de protecció de dades. 
La finalitat del tractament serà gestionar el procediment de contractació. Les dades personals del 
contractista es tractaran per la mateixa finalitat, seguiment del contracte i actuacions que se’n deriven. 
La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de les relacions precontractuals i 
contractuals. Es publicaran dades del contractista d’acord amb la normativa de transparència i de 
contractes del sector públic. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de protecció 
de dades (accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne la portabilitat, o la limitació o oposició 
al tractament) els licitadors es podran adreçar en qualsevol moment a l’òrgan de contractació.  

 
El contractista s’obliga al secret professional i haurà de respectar el caràcter confidencial de la 
informació d’accés restringit que coneixerà amb motiu de l’execució del contracte. Aquest deure es 
mantindrà també amb posterioritat a la finalització de la relació contractual. 
 

i) L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta 
següents: 

 Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.   

 No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  

 Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació 
pública o durant l’execució dels contractes.  

 Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació 
d’ofertes, etc.).  

 Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

 Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector 
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, 
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal. 

 
h) Despeses a càrrec de l’adjudicatari. Seran a càrrec del contractista les despeses següents: 

 

 Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes específics que 
la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el plec 
de prescripcions tècniques.   
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 Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació d’organismes 
oficials o particulars.   

 Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte.   

 El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d’obres i de l’Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost, taxa, compensació, 
gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia 
que assenyalin.   

 Les derivades de publicacions d’anuncis, si escau, i també les despeses de la formalització del 
contracte i totes aquelles altres que estiguin legalment establertes sobre aquestes matèries. 

 Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que informen 
al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació que s’acordin.  

 Les despeses derivades dels rètols anunciadors de l’obra que estableix la clàusula  23.4 d’aquest 
Plec.  

 De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigent, en la forma condicions 
que aquestes assenyalin. 

 
i) L’empresa haurà de realitzar el manteniment anual de la instal·lació durant 3 anys, a partir del primer 

any d’instal·lació, d’acord amb el que estableix l’apartat A del quadre de característiques. 

33a. Prerrogatives de l’Administració 

 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de contractació 
ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, 
modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran 
de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.  
 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per 
l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la LCSP. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades exhaureixen la 
via administrativa i són immediatament executius.  
 
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment establert en 
l’article 191 de la LCSP. 

34a. Modificació del contracte 

 
34.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la 
LCSP. 
 
Per a la modificació del contracte d’obra, serà d’aplicació el que estableix l’art. 242 LCSP. 
 
34.2 Modificacions previstes 
 
Es podrà modificar el contracte en els casos previstos en l’apartat N del quadre de característiques del 
contracte.  
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista. En cap cas la modificació del 
contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.  
 
34.3 Modificacions no previstes 
 
La modificació del contracte no prevista només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i 
concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en 
l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP. 
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Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament o 
conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA 
exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per 
escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en 
l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
34.4 Les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran obligatòries pel contractista en els 
termes establerts en l’article 206 LCSP.  
 
34.5 No tindran la consideració de modificacions del contractes d’obres les establerts en l’apartat 4 in fine 
de l’article 242 LCSP.  
  
34.6 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 153 de 
la LCSP i la clàusula 19a d’aquest plec. 
 
34.7 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista i de 
tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant els 
que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de 
contractant. 

35a. Suspensió del contracte 

 
El contracte podrà ser suspès de conformitat amb el que estableix l’article 208 de la LCSP 
 
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ 
DE PREUS DEL CONTRACTE 

36a. Successió i Cessió del contracte 

 
36.1 Successió en la persona del contractista 
 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà vigent 
amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions 
que en dimanen. 
 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte continuarà 
amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en 
dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la 
solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes 
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques 
segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. 
 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi produït. 
 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes empreses 
integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat, continuarà 
l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant 
de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants 
de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició 
de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida. 
 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a criteri 
de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta 
última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda 
la nova garantia. 
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Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix les 
condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un 
supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 
 
36.2 Cessió del contracte 
 
El contracte podrà ser cedit per l’empresa contractista a una tercera persona, si així es preveu a l’apartat 
O del quadre de característiques. 
 
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa contractista a una 
tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó 
determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la 
competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:  
 

a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini de 
dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de la cessió, 
aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.  

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest requisit 
no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs encara que s’hagi 
obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del 
concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir 
adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal. 

c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència exigible en 
funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició de 
contractar.  

d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura pública.  
 
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de 
les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.  
 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a 
l’empresa que cedeix el contracte. 

37a. Subcontractació 

 
37.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte 
d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del “Quadre de característiques”. 
 
37.2 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després de l’adjudicació 
del contracte i, com a molt tard, abans d’iniciar la seva execució, la intenció de subscriure subcontractes, 
indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant 
o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per 
executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant 
que no es troba incursa en prohibició de contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP. 
 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la 
subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud.  
 
37.3 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que 
pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous 
subcontractes. 
 
37.4 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades 
en l’article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el 
sector de la construcció, i a la seva normativa de desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte de 
la Llei 3/2007, del 4 d juliol, de l’obra pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei.   
 
35.5 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP per procedir 
a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les 
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circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en 
funció de la repercussió en l’execució del contracte la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de 
fins a un 50 per 100 de l’import del subcontracte.  
 
37.6 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista principal qui 
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració, de conformitat 
amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria 
mediambiental, social o laboral a què es refereix la clàusula 32a d’aquest plec. El coneixement que 
l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat 
exclusiva del contractista principal. 
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per les 
obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte 
principal i dels subcontractes. 
 
37.7 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del contracte 
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les 
causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP. 
 
37.8 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores de 
la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
 
37.9 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
37.10 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que 
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 

38a. Revisió de preus 

 
La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat Q del “Quadre de 
característiques”. 
 
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

39a. Recepció i liquidació 

 
Pel que fa a les obres: 
 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 243 de la 
LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP. 
 
El contractista, amb una antelació suficient, comunicarà via email a la Direcció facultativa responsable del 
contracte de l’obra la data prevista per a la inspecció de les obres, als  efectes de que es pugui formalitzar 
a continuació l’acta corresponent. 
 
El Responsable del Contracte, juntament amb el tècnic municipal i la Intervenció Municipal fixaran la data 
per realitzar inspecció de les obres i formalitzar els dies següents l’Acta de Recepció Final. 
 
A l’acte d’inspecció, prèvia a l’acta de recepció de les obres, concorreran el tècnic municipal i la Intervenció 
municipal, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres, i el contractista assistit, si ho estima oportú, 
del seu facultatiu. 
 
Pel que fa al servei de manteniment: 
 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 311 de la 
LCSP i l’article 204 del RGLCAP. 
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No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des del lliurament 
o la realització de l’objecte del contracte (passats els 4 anys de durada del contracte, i havent-se realitzat 
totes les revisions preceptives), recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el corresponent document 
acreditatiu. 
 
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les prescripcions 
establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la realització de les prestacions 
contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció. 
 
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes 
imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta de l’obligació de 
pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet. 
 

40a. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 

 
El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del “Quadre de característiques” o en la proposta  
presentada per l’empresa adjudicatària, i començarà a computar a partir de la recepció de les obres.   
 
Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l’obra, 
d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest és 
favorable, el contractista queda rellevat de tota responsabilitat, tret del que disposa l’article següent, i s’ha 
de procedir a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si s’escau, al 
pagament de les obligacions pendents que s’ha d’efectuar en el termini de seixanta dies. En cas que 
l’informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a deficiències en l’execució de l’obra i no 
a l’ús durant el termini de garantia, el director facultatiu ha de dictar les instruccions oportunes al 
contractista per a la deguda reparació del que s’ha construït, i concedir-li un termini per a això durant el 
qual continua encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació 
del termini de garantia. 

41a. Responsabilitat per vicis ocults 

 
Si una vegada finalitzat el termini de garantia l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles 
amb la seva funció, a causa d’incompliment del contracte per part del contractista, aquest ha de respondre 
dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la 
recepció. 
 
Aquesta responsabilitat serà exigible en els termes que estableix l’article 244 de la LCSP. 

42a. Resolució del contracte 

 
42.1 Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211, 245 i 313 de la  LCSP, 
el fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb l’Administració 
Pública estipulades a l’article 71 LCSP. 
 
42.2 L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 212, 
213, 246 i 313 de la LCSP. 
 
42.3 En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l’article 
212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
 
VII. RECURSOS I JURISDICCIÓ 

43a. Règim de recursos 

                           
43.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i 
l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs de reposició o del recurs contenciós administratiu, 
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de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
43.2. Contra l’acta d’exclusió dels licitadors que adopti la Mesa de contractació procedirà la interposició 
del recurs d’alçada davant de l’òrgan de contractació, d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 
3 d’agost, del règim jurídic i la legislació bàsica del procediment administratiu comú.  
 
43.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració són 
susceptibles de recurs potestatiu de reposició o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el 
que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

44a. Règim d’invalidesa 

 
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP. 

45a. Jurisdicció competent 

 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses 
que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest 
contracte. 
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ANNEX 1  MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT  

 
(a inserir en el sobre únic) 
 
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en representació de l’empresa 

.............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm. .........., 

MANIFESTO: 

Que estic assabentat de les condicions exigides per optar a l’adjudicació del CONTRACTE MIXT 
D’OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DELS EXUTORIS I ARRANJAMENT DE 
LA COBERTA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES; I SERVEIS 
DE MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ, i que em comprometo  a portar-lo a terme amb subjecció als 
Plecs de clàusules administratives particulars i el projecte que el regeixen, els quals accepto íntegrament, 
i assumeixo el compliment del contracte pels imports següents:  

 

 

A. Oferta Econòmica (Preu) de substitució dels exutoris i arranjament de la coberta: 

 

Preu total sense IVA:      euros* 

Partida independent corresponent al .... % d’IVA:   euros 

TOTAL DEL PREU DE LA OBRA:    euros, IVA inclòs  

*Aquest import no pot ser superior a 459.120,62 euros IVA no inclòs (aquest import inclou 

les Despeses Generals i el Benefici Industrial, d’acord amb el PEC). 

 
B. Oferta Econòmica (Preu) del manteniment durant els 3 anys successius: 

 
 

Preu manteniment anual sense IVA ___________________euros (no pot ser superior a 3.360,08 €. 

Aquest import inclou les Despeses Generals i el benefici industrial, d’acord amb el PEC) 

 

Preu pels 3 anys de manteniment total sense IVA (preu anual x 3 anys):    euros*  

Partida independent corresponent al .... % d’IVA:  euros 

TOTAL DEL PREU DEL MANTENIMENT PELS 3 ANYS: ___________euros, IVA inclòs  

*Aquest import no pot ser superior a 10.080,25 euros IVA no inclòs (aquest import inclou 

les Despeses Generals i el Benefici Industrial, d’acord amb el PEC). 

 
 
 
Signatura 
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ANNEX 2. MODEL DECLARACIÓ PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 

 
CONTRACTE MIXT D’OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DELS EXUTORIS I 
ARRANJAMENT DE LA COBERTA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA CIUTAT ESPORTIVA DE 

BLANES; I SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

Model de declaració responsable per al compliment de normativa nacional 
A INSERIR EN EL SOBRE únic 

 
 
El Sr./La Sra. ................................................ amb NIF núm. ................., en nom propi / en representació de 
l’empresa ........................................, CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm. 
.........., opta a la contractació relativa al CONTRACTE MIXT D’OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE 
DE SUBSTITUCIÓ DELS EXUTORIS I ARRANJAMENT DE LA COBERTA DEL PAVELLÓ 
POLIESPORTIU DE LA CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES; I SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA 
INSTAL·LACIÓ i DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
1. Que disposa de la deguda representació per a la presentació de la proposta i que la societat a la que 
represento està vàlidament constituïda i que de conformitat amb el seu objecte social es pot presentar a la 
licitació.  
 
2. Que està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que té la capacitat d’obrar i la solvència 
requerida i no es troba comprès/a en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes en 
l’article 71 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre,  de contractes del sector, ni incurs en algun motiu 
d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública. 
 
3. Que està al corrent en el compliment de les meves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i 
amb l’Ajuntament de Blanes. 
 
4. Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva 
obertura, instal·lació i funcionament legal.  
 
5. Que NO  realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, segons la llista de 
països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat 
espanyol o fora d’ells, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal 
o contra la Hisenda Pública. 
 
6. Que SI /NO té relacions legals amb paradisos fiscals.  
En cas afirmatiu: presenta documentació, adjunta a aquesta declaració, descriptiva dels moviments 
financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions.  
 
7. Que compleix amb les obligacions legals en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes. 
 
8. Que s’adhereix al Codi d’Ètica i Bon Govern de l'Ajuntament de Blanes aprovat en el Ple de 29 de 
setembre de 2016. 
 
9. Que, en cas que sigui necessari, autoritza a l’Ajuntament de Blanes a obtenir directament dels òrgans 
administratius competents les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social que es requereixin per procedir a l’adjudicació del contracte.  
 
10.  Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica i financera 
i tècnica o professional exigides en el plec de clàusules que regeix la licitació i que es compromet a 
adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials exigits.  
 

 

11. Que el perfil d’empresa és el següent: 
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Tipus d’empresa Característiques Marcar amb 
una creu 

Microempresa 
Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 2 milions 
d’euros. 

 

Petita empresa 
Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 10 
milions d’euros. 

 

Mitjana empresa 
Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis 
anual no superior als 50 milions d’euros o balanç 
general anual no superior als 43 milions d’euros. 

 

Gran empresa 
250 o més treballadors, amb un volum de negocis 
anual superior als 50 milions d’euros o balanç general 
anual superior als 43 milions d’euros. 

 

 
 
12. Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors d’edat, 

disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les persones que 

s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun 

delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.  

13. Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris per fer 

front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es 

desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

14. Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 

espanyols. 

15. Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat 

no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en la legislació vigent.  

 SÍ   NO   NO obligat per normativa 
 

16. Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 

 SÍ   NO   NO obligat per normativa 
 

 
17. Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos al PCAP  

 
 SÍ   NO 

 
18. Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  

 
 Està subjecte a l’IVA. 

 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  no-

subjecció o l’exempció. 

 
19. Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

 Està subjecte a l’IAE. 
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 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  no-

subjecció o l’exempció. 

20. Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions i 

requeriments per mitjans electrònics a:  

Persona/es 
autoritzada/es 

DNI Correu electrònic 
professional 

Mòbil 
professional 

    

    

 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per 
escrit, a l’Ajuntament de Blanes per tal de fer la modificació corresponent. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza 
per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que 
l’Ajuntament de Blanes pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 
 

- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què pertanyen és 

(indicar les empreses que el composen). 

21. Que es declara informat que l’Ajuntament de Blanes tractarà les seves dades personals de conformitat 
amb el que s'estableix a la clàusula sobre protecció de dades detallada a Clàusula sobre protecció de 
dades per a l'adjudicació i execució de contractes municipals - Ajuntament de Blanes (seu-e.cat) 
 
 

https://www.seu-e.cat/documents/709438/16297770/proteccio%2Bde%2Bdades%2Bper%2Ba%2Badjudicataris.pdf/904ee365-9d70-4878-99d3-65b8c09f39e3
https://www.seu-e.cat/documents/709438/16297770/proteccio%2Bde%2Bdades%2Bper%2Ba%2Badjudicataris.pdf/904ee365-9d70-4878-99d3-65b8c09f39e3
https://www.seu-e.cat/documents/709438/16297770/proteccio%2Bde%2Bdades%2Bper%2Ba%2Badjudicataris.pdf/904ee365-9d70-4878-99d3-65b8c09f39e3
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ANNEX 3  DECLARACIÓ SOBRE L’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS 

 
 
CONTRACTE MIXT D’OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DELS EXUTORIS I 
ARRANJAMENT DE LA COBERTA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA CIUTAT ESPORTIVA DE 

BLANES; I SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

Model de declaració responsable  
(a inserir en el sobre únic) 

  
 
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en representació de l’empresa 
.............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm. .........., opto a la 
contractació relativa al CONTRACTE MIXT D’OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ 
DELS EXUTORIS I ARRANJAMENT DE LA COBERTA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA CIUTAT 
ESPORTIVA DE BLANES; I SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ i  DECLARO 
RESPONSABLEMENT: 
 
 
Que de conformitat  amb la clàusula G3 del quadre de característiques del contracte del Plec de clàusules 
administratives:  
 
Destinaré els equips de treball mínims necessaris per complir l’objecte del contracte dins el termini 
d’execució establert en aquest Plec. 
 
Pel que fa a mitjans personals, adscriuré com a mínim a l’execució de l’obra el personal següent (propi o 
subcontractat): 
 

- Cap d’obra:  
 Formació amb titulació universitària d’arquitecte, enginyer de camins, canals i ports, 

enginyer industrial, arquitecte tècnic, enginyer tècnic d’obres públiques, enginyer tècnic 
industrial o els seus equivalents de l’espai econòmic europeu. 

 Experiència mínima de 3 anys en obres equivalents. 
 La dedicació mínima a l’obra serà de 5 hores setmanals, havent d’assistir a una visita 

d’obra setmanal com a mínim. 
 Caldrà aportar currículum vitae. 

 
- Encarregat/da de l’obra:  

 Responsable directe de l’execució material de l’obra. 
 Experiència mínima de 5 anys en obres equivalents. 
 El percentatge de dedicació serà del 100%. 
 Caldrà aportar currículum vitae. 

 
 
En cas de ser proposat com adjudicatari identificaré el personal que composarà l’equip i n’acreditaré 
l’experiència i formació mínima indicada.  
 
 

Data i signatura 
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ANNEX 4. DECLARACIÓ SOBRE LA CONDICIÓ ESPECIAL D’EXECUCIÓ 

 
CONTRACTE MIXT D’OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DELS EXUTORIS I 
ARRANJAMENT DE LA COBERTA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA CIUTAT ESPORTIVA DE 
BLANES; I SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 

A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC 
 

 
 
El Sr./La Sra. ................................................ amb NIF núm. ................., en nom propi / en representació de 
l’empresa ........................................, CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm. 
.........., opta a la contractació relativa al CONTRACTE MIXT D’OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE 
DE SUBSTITUCIÓ DELS EXUTORIS I ARRANJAMENT DE LA COBERTA DEL PAVELLÓ 
POLIESPORTIU DE LA CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES; I SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA 
INSTAL·LACIÓ i declaro responsablement: 
 

 

Que compliré les condicions especials d’execució de la clàusula M:  

- L’entitat contractista ha de garantir el compliment dels requisits de recollida selectiva dels residus, 
mantenint les diferents fraccions separades per poder-ne fer una gestió correcta. 

 
- L’execució dels treballs es realitzarà en un equipament esportiu en ús, de manera que, per 

minimitzar l’afectació a l’activitat ordinària, els treballs només es podran executar durant el període 
de menor activitat, comprès entre els mesos de juny i finals d’agost. Durant el termini d’execució 
l’adjudicatari haurà de tenir en compte el calendari d’ús dels espais ubicats directament sota la 
zona de treball que s’adjunten com a annex 5, i observar el calendari d’execució aprovat inicialment 
durant la licitació de les obres. 
Els ajustos necessaris per poder fer compatible l’execució de l’obra i el funcionament de 
l’equipament municipal no suposaran cap tipus de cost i s’acordaran amb la Direcció Facultativa 
de les obres, que alhora estarà en contacte amb la direcció del centre esportiu. 
 

- Treballs previs a l’inici de les obres. L’adjudicatari, abans de la data prevista d’execució, i amb la 
previsió suficient perquè sigui possible abans de fer el replanteig de les obres d’acord amb la 
previsió dels plecs de licitació, redactarà el Projecte Tècnic per la Legalització de les instal·lacions 
tot convocant una reunió amb els responsables de Bombers de la Generalitat per explicar la solució 
tècnica dels exutoris que instal·larà, tant pel que fa a la proposta d’exutoris com el seu sistema de 
gestió. 
Una vegada validada la solució i obtingut l’informe favorable de prevenció i extinció d’incendis 
emès per part de Bombers de la Generalitat, previst a l’article 22 bis de la Llei 3/2010, es podrà 
procedir a signar l’acta de replanteig i inici de les obres. (Segons punt 12 del projecte). 
 

- Legalització. De la mateixa forma, una vegada acabades les instal·lacions, el contractista procedirà 
a fer la legalització dels exutoris incloent els compressor, xarxa pneumàtica, instal·lació elèctrica i 
quadres de comandament, tot d’acord amb el REP – Real decret 809/2921 i conforme el REBT – 
842/2002, editant tots els projectes, documents, actes d’inspecció d’entitats inspectores i altres 
gestions que siguin necessaris portar a terme per la correcta legalització de tot el sistema objecte 
de la present licitació.  
El contractista a més donarà l’assessorament i documentació necessària a la propietat per tal 
d’assolir la correcta legalització del nou sistema instal·lat. (Segons punt 12 del projecte). 

 

Data i signatura 
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ANNEX 5. CALENDARI OCUPACIÓ DE LES PISTES DE LA CIUTAT ESPORTIVA 

 

 CALENDARI OCUPACIÓ DE LES PISTES DE LA CIUTAT ESPORTIVA    

Mes Setmana Dia Pista Verda 1 Verda 2 Verda 3 Verda 4 Blava Vermella Groga 

JUNY 

S1 

01/06/2026               

02/06/2026               

03/06/2026               

04/06/2026               

05/06/2026 OCUPAT OCUPAT OCUPAT OCUPAT       

06/06/2026 OCUPAT OCUPAT OCUPAT OCUPAT   OCUPAT   

07/06/2026 OCUPAT OCUPAT OCUPAT OCUPAT OCUPAT     

S2 

08/06/2026               

09/06/2026               

10/06/2026               

11/06/2026               

12/06/2026               

13/06/2026               

14/06/2026               

S3 

15/06/2026               

16/06/2026 OCUPAT OCUPAT OCUPAT OCUPAT       

17/06/2026 OCUPAT OCUPAT OCUPAT OCUPAT       

18/06/2026 OCUPAT OCUPAT OCUPAT OCUPAT       

19/06/2026 OCUPAT OCUPAT OCUPAT OCUPAT OCUPAT * OCUPAT *   

20/06/2026 OCUPAT OCUPAT OCUPAT OCUPAT OCUPAT * OCUPAT *   

21/06/2026 OCUPAT OCUPAT OCUPAT OCUPAT OCUPAT * OCUPAT *   

S4 
22/06/2026         * Una pista lliure (Vermella o Blava) OCUPAT 

23/06/2026             OCUPAT 
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24/06/2026               

25/06/2026         OCUPAT OCUPAT OCUPAT 

26/06/2026         OCUPAT OCUPAT   

27/06/2026 OCUPAT OCUPAT OCUPAT OCUPAT OCUPAT OCUPAT   

28/06/2026 OCUPAT OCUPAT OCUPAT OCUPAT OCUPAT OCUPAT   

JULIOL 

S5 

29/06/2026 OCUPAT OCUPAT OCUPAT OCUPAT OCUPAT OCUPAT   

30/06/2026         OCUPAT OCUPAT   

01/07/2026         OCUPAT OCUPAT   

02/07/2026               

03/07/2026 OCUPAT OCUPAT OCUPAT OCUPAT       

04/07/2026 OCUPAT OCUPAT OCUPAT OCUPAT       

05/07/2026         OCUPAT     

S6 

06/07/2026               

07/07/2026               

08/07/2026               

09/07/2026               

10/07/2026               

11/07/2026               

12/07/2026               

S7 

13/07/2026               

14/07/2026               

15/07/2026               

16/07/2026               

17/07/2026               

18/07/2026               

19/07/2026               

S8 20/07/2026               
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21/07/2026               

22/07/2026               

23/07/2026               

24/07/2026               

25/07/2026               

26/07/2026               

S9 

27/07/2026               

28/07/2026               

29/07/2026               

30/07/2026               

31/07/2026               

01/08/2026               

02/08/2026               

AGOST 

S10 

03/08/2026               

04/08/2026               

05/08/2026               

06/08/2026               

07/08/2026               

08/08/2026               

09/08/2026               

S11 

10/08/2026               

11/08/2026               

12/08/2026               

13/08/2026               

14/08/2026               

15/08/2026               

16/08/2026               
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S12 

17/08/2026               

18/08/2026               

19/08/2026               

20/08/2026               

21/08/2026               

22/08/2026               

23/08/2026               

S13 

24/08/2026               

25/08/2026               

26/08/2026               

27/08/2026               

28/08/2026               

29/08/2026 OCUPAT OCUPAT OCUPAT OCUPAT       

30/08/2026 OCUPAT OCUPAT OCUPAT OCUPAT       

 


