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PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ - MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

 
De conformitat amb el que estableix l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei 
de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), la subscripció de contractes per part de les 
administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que ha 
d’iniciar l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte. D’acord amb el que disposa 
l’article 28 LCSP, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el 
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, s’han de 
determinar amb precisió, i se n’ha de deixar constància en la documentació preparatòria, abans 
d’iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació.  
 
Segons el mateix article 116 de la LCSP, en l’expedient s’ha de justificar:  

• L’elecció del procediment de licitació.  

• La necessitat de l’administració que es vol satisfer mitjançant la contractació de les 
prestacions corresponents; i la seva relació amb l’objecte del contracte, que ha de ser 
directa, clara i proporcional.  

• La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, si escau.  

• La classificació o característiques que s’exigeixi als participants.  

• Els criteris de solvència tècnica i/o professional, i econòmica i financera, i els criteris que 
s’han de tenir en consideració per adjudicar el contracte.  

• El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que integren, 
inclosos sempre els costos laborals si n’hi ha.  

 
La memòria justificativa s’estructura en els apartats que segueixen, que determinen i justifiquen 
els elements anteriors, amb la seva fonamentació jurídica o tècnica. 
 
 
1. Dades de contractació. 
 

• Objecte del contracte: Obres per a la substitució d’un transformador de mitja a baixa tensió 
de l’edifici Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), ubicat al carrer del Doctor 
Aiguader, 88 de Barcelona. 

 

• CPV:   
45317200-4  Treballs d'instal·lació elèctrica de transformadors. 

 

• S’adjunta el projecte d’executiu CM012.40 redactat per Enric Ros Baró de WATTEGA - 
ARCBCN en data març de 2026. 
 

• El projecte d’obres va ser aprovat pel Gerent en data 23 de març de 2026. 
 

• No s’adjunta informe de supervisió atès que es tracta d’unes obres de pressupost inferior a 
500.000 € i les obres que es pretenen contractar no afecten l’estabilitat, seguretat o 
estanquitat de l’edifici. 

 

• S’adjunta l’acta de replantejament del projecte, de data 25 de març de 2026. 
 

• Codi PEP/Territori: AG-02796/001 
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• Lots: En aquest contracte no s’estableixen lots d’acord amb el que estableix l’article 99.3. 
b), atès que es tracta d’una sola actuació que és indivisible per la naturalesa del seu 
procediment constructiu. 
 

• Dades econòmiques del contracte: 
 
a. Pressupost màxim de licitació:  
  

Costos derivats de l’execució material 56.838,51 €   

Despeses generals d'estructura 7.389,01 €  

Benefici industrial 3.410,31 €  

TOTAL (sense IVA) 67.637,83 €  

TOTAL (IVA INCLÒS) 81.841,77 €  

  
És un expedient pluriennal? No 
 
El pressupost es distribueix d’acord amb els exercicis i partides pressupostàries  següents:   
   

Partida pressupostària Exercici 2026 

D/6200004/573/06 67.637,83 € 

 
 

b. Valor estimat del contracte:  
  

Pressupost base de licitació (IVA exclòs)  67.637,83 €  

Pròrrogues i qualsevol opció eventual  0,00 €  

Modificacions  0,00 €  

TOTAL (IVA EXCLÒS)  67.637,83 €  

 
 

• Termini d’execució del contracte: 14 setmanes. 
 

• Garantia definitiva: 5% de l'import d’adjudicació del contracte adjudicat (sense IVA). 
 

• Unitat promotora: Departament d’Infraestructures i PRL. 
 

• Persona responsable del contracte: Oliver Blanco López. 
 

• Òrgan de contractació: Per acord de la Comissió Executiva del Consorci de data 27 de juny 

de 2024 es va delegar en la persona que exerceixi el càrrec d’administrador general del 

Consorci les funcions que la Comissió Executiva té encomanades com a òrgan de contractació 

del Consorci d’acord amb l’article 13.2. t). dels Estatuts, en tots els procediments de 

contractació pública, amb independència del seu objecte i procediment d’adjudicació 

utilitzat, sempre que el Valor Estimat del Contracte no superi el 10% dels recursos ordinaris 

del pressupost vigent de l’entitat (IVA exclòs). 

 

10% dels recursos ordinaris del pressupost 2026 (pròrroga 2023): 1.595.807,18 € 

Valor Estimat del Contracte: 67.637,83 € 
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Per acord del Consell Rector del Consorci, el senyor Jordi Medrano Taltavull va ser nomenat 
administrador general amb efectes des del 2 d’abril de 2024. 

 
Per Acord GOV/256/2025, de 4 de novembre, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts 
del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i se n'aprova el text íntegre, el càrrec 
d’administrador general ha passat a denominar-se gerent, amb idèntiques funcions. 

 
 
2. Justificació de l’elecció del procediment. 
 
Per a la contractació d’aquesta obra s’opta pel procediment obert simplificat abreujat previst a 
l’article 159.6 LCSP, i la tramitació ordinària, en què tota empresa interessada podrà presentar 
una proposició, i queda exclosa la negociació dels termes del contracte amb les empreses 
licitadores. 
 

• Forma de tramitació: No harmonitzat 

• Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí 

• Admet recurs especial: No 
 
 

3. Classificació i solvència de les empreses licitadores.  
 
Classificació opcional de les empreses licitadores: 
 

• Grup:   I. Instal·lacions elèctriques. 

• Subgrup:  5. Centres de transformació i distribució d'alta tensió. 

• Categoria:  1 
 

Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica (arts. 74 a 95 LCSP). 
 

• En aplicació a l’article 87.1 LCSP el volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el 

contracte, referit al millor exercici dels 3 últims disponibles ha de ser de 101.456,74 € (sense 

IVA), que no excedeix d’1,5 vegades el VEC del contracte. 

 

En cas de ser-li requerit s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals aprovats i 

dipositats al Registre mercantil de l’exercici que es pretén fer valdre. 

 

• En aplicació de l’article 88.1 a) LCSP, l’empresa ha de tenir una experiència mínima de 5 anys 
en les tasques objecte del contracte. L’import anual acumulat en l’any de major execució 
ha de ser igual o superior al 70% del preu del contracte, és a dir 47.346,48 €. 
 
En cas de ser-li requerit s’acreditarà  mitjançant certificats de bona execució signats pels 
respectius clients promotors d’aquestes obres, que indicaran l’import, dates i lloc d’execució 
de les obres, i es concretarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la 
professió i si es van portar normalment a bon terme.  

 
S’entendrà que les obres acreditades es corresponen a les que constitueixen l’objecte del 
contracte si pertanyen al mateix grup o subgrup de classificació, o al grup o subgrup més 
rellevant.  
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L’empresa adjudicatària no haurà d’acreditar el compliment dels requisits de solvència 
econòmica i/o tècnica, tret que li sigui requerit per l’òrgan de contractació. En aquest cas, la 
inscripció de l’empresa al RELI acreditarà les condicions de solvència econòmica i tècnica que hi 
constin. La inscripció de l’empresa al ROLECE acreditarà les condicions de solvència econòmica 
que hi constin. 
 
Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte. 
 
Sí. Les empreses licitadores han d’adscriure a l’execució del contracte el personal exigit d’acord 
amb el Plec de prescripcions tècniques, i el material descrit al Plec de prescripcions tècniques i 
a la seva oferta. 
 
Compliment de normes de garantia de qualitat i de gestió mediambiental o altres (arts. 93 i 
94 LCSP). 
 

No és necessari acreditar-lo.   
 
Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses proposades 
com a adjudicatàries. 
 
Certificat de visita a l’edifici, que es lliurarà a l’empresa licitadora que assisteixi a la vista 
obligatòria als espais on s’ha d’executar el contracte. La visita està programada per al dia 31 de 
març a les 10h. i s’ha de confirmar prèviament assistència a través del correu electrònic 
serveisgenerals@prbb.org. 
 
 
4. Criteris d’adjudicació del contracte.  
 
Per un total de 100 punts les puntuacions a valorar per a cadascun dels criteris serà: 
 

4.1 Criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica: fins a 100 
punts.  
 

4.1.1 Valoració de l’oferta econòmica: fins a un màxim de 65 punts, on aquesta puntuació 
serà per a l’oferta més baixa i la resta d’ofertes es valoraran segons la fórmula següent: 
 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó = [1 − (
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟 − 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝐿𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó
)  𝑥 (

1

𝑀
)] 𝑥 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 

 

On M = 2 
 
Aquesta fórmula s'aplica de conformitat amb la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de 
valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

 
4.1.2 Ampliació del termini de garantia per a totes les feines executades al contracte, fins a 

15 punts. 
 
Per a la valoració s’aplicarà el càlcul següent: 
 
 

mailto:serveisgenerals@prbb.org
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Termini Puntuació 

2 anys (mínim exigit) 0 punts 

2 anys + X mesos addicionals 
0,4167 punts/mes addicional fins a un màxim 
de 36 mesos addicionals.  

 
4.1.3 Reducció del termini d’entrega del transformador des de l’adjudicació del contracte fins 

que es realitza el lliurament, fins a 10 punts. 

 
- Termini d’entrega en 12 setmanes:    0 punts 
- Termini d’entrega en 10 setmanes:   5 punts 
- Termini d’entrega en 8 setmanes:                                        10 punts 

 
4.1.4 Millora de l’eficiència energètica del transformador, fins a 10 punts. 

 

Es valoraran les pèrdues totals del transformador definides com la suma de les pèrdues en buit 

(P0) i les pèrdues en càrrega (Pk) indicades a la fitxa tècnica del fabricant, expressades en watts 

(W). 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó =
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟
𝑥 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 

 
On  

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃0 + 𝑃𝑘 
 
Sent 
 
 P0 = Pèrdues en buit en watts (W). 
 Pk = Pèrdues en càrrega en watts (W) a 75ºC. 
 
 
Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals. 

 
Es consideraran com a presumptament anormals aquelles ofertes que la seva puntuació total 
excedeixi un 30% de la mitjana de puntuacions totals de la resta d’empreses. El càlcul es farà 
segons la següent fórmula: 
 

Si Vo > 1,30*Vm ≥ l’oferta és presumptament anormal o desproporcionada 
 
On:  
 

Vo = Puntuació total.  
Vm = Valor de la mitjana aritmètica de totes les empreses licitadores. 

 
 

5. Condicions especials d’execució  
 
D’acord amb el que estableix l’article 202 de la LCSP, les condicions especials d’aquest contracte 
de caràcter social, ambiental, ètiques o d’innovació són les següents:   
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L’empresa adjudicatària està obligada a afavorir l’estabilitat d’ocupació, la igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones i la integració social dels col·lectius més desfavorits, i ha de 
disposar de mitjans propis per al desenvolupament de la prestació objecte del contracte. 
  
L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar 
la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de 
la imatge. 
 
L’empresa adjudicatària assumirà l’obligació d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les 
condicions de treball establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri 
i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les millores que pugui establir. 
 
Per altra banda, cal tenir en compte el següent: 
 
1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal 
al servei del Consorci PRBB que intervenen, directament o indirectament, en el procediment de 
contractació pública estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la 
contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació 
que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació d’acord amb el rau 
d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals. 
 
La presentació de l’oferta per part de les empreses licitadores suposarà la seva adhesió al Codi 
de principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos 
ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 
  
2. Per tal de donar compliment al que preveu l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les empreses licitadores i les 
empreses contractistes assumeixen les obligacions següents: 
 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e) En el moment de presentar l’oferta, l’empresa licitadora ha de declarar si té alguna 
situació de possible conflicte d’interès, als efectes del què disposa l’article 64 de la LCSP, 
o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte.  

f) Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques 
l’empresa  contractista o subcontractista està obligada a posar-ho en coneixement de 
l’òrgan de contractació 

g)  Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

h) A més, l’empresa contractista haurà de  col·laborar amb l’òrgan de contractació en les 
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic 
imposen a les empreses contractistes en relació amb l’Administració o administracions 
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de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 
3. Les empreses licitadores, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, 
es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que 
no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió 
Europea. 
 
4. Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials 
d’execució del contracte. 
 
5. Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents: 
 

- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 s’estableix una 
penalitat mínima de 2 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que 
es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels 
fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la 
reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la 
quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, 
IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte. 

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2.1 l’òrgan de 
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència. 

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 2.1 l’òrgan de 
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública 
de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres 
penalitats que es puguin establir. 

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització 
que siguin competents per raó de la matèria. 

 
 
6. Necessitat i relació amb l’objecte del contracte  (article 106 i 28 LCSP) 
 
El PRBB és un dels principals centres de recerca de Catalunya on conviuen diferents entitats 
destinades a la investigació i recerca en el camp de la biomedicina. El correcte funcionament de 
les instal·lacions generals d’aigua, gas i elèctriques dels espais és essencial per al 
desenvolupament de les investigacions que s’hi porten a terme i, per tant, el subministrament 
elèctric per a l’edifici PRBB esdevé cabdal en la prestació de serveis del Consorci als centres de 
recerca, que és una de les finalitats del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona d’acord 
amb els seus Estatuts. 
 
Dins del Pla Director d’Inversions 2025-2040, la renovació i millora de les instal·lacions generals 
del PRBB i la seva substitució per d’altres amb millors prestacions, de nova tecnologia i més 
eficients energèticament, és una de les fites a assolir. L’estació transformadora de mitja a baixa 
tensió data de l’any 2001, en què es va iniciar l’obra de construcció de l’edifici PRBB. Aquesta ha 
estat sotmesa a totes les revisions normatives anuals i a totes les inspeccions tècniques 
reglamentàries triennals. En l’última de les revisions anuals, realitzada al març del 2026, s’ha 
detectat al transformador nº 3, una resistència d’aïllament molt per sota de l’establert per 
aquest tipus d’equipament. Aquesta anomalia detectada posa en risc la distribució elèctrica a 
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l’edifici i, per tant, suposa una possible afectació molt negativa en el desenvolupament normal 
de l’activitat del PRBB. 
 
Per tot això cal realitzar la substitució del transformador nº 3. L’objectiu serà la renovació 
completa de l’equip per tal de garantir el subministrament elèctric adequat a l’edifici. 
 
 
7. Subcontractació (art. 215.2 e) LCSP). 
 

Es podran subcontractar aquells treballs necessaris sempre i quan l’obra i instal·lació quedin 
acabades i integrades a la resta d’instal·lacions de forma adient. 
 

 

8. Modificacions previstes del contracte (art. 204 LCSP) 
 
No es preveuen modificacions al contracte. 
 
 
9. Infraccions i penalitzacions (art. 192 i s. LCSP) 
 
El contractista està obligat a complir el termini total d’execució del contracte i els terminis 
parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball i d’acord amb les instruccions emeses pel 
Consorci PRBB. 
 
Si l’empresa contractista, per causes imputables al mateix, incorre en demora respecte al 
compliment del termini total o dels terminis parcials (si n’hi ha), el Consorci PRBB podrà optar 
indistintament per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les 
penalitats diàries en la proporció de 2 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte. 
S’incrementa l’import d’aquesta penalitat respecte la que estableix la llei, atès que el termini de 
finalització de les obres és un element clau en aquesta licitació. 
 
Si l’empresa contractista incompleix l'adscripció a l'execució del contracte dels mitjans personals 
o materials compromesos, s'imposaran penalitats proporcionals a la gravetat de l'incompliment 
i la seva quantia no podrà ser superior al 10% del preu del contracte. 
 
Si l’empresa contractista incompleix l’obligació d’entrega de tota la documentació generada 
durant l’execució de l’obra (plànols as-built, certificats CE dels productes instal·lats i fitxes de 
producte, manuals d'ús i manteniment dels equips, protocol de proves realitzades per 
l’instal·lador de la instal·lació, posada en marxa, control de qualitat, legalitzacions, ...) abans de 
la finalització del període de verificació i entrega d’obra, es considerarà falta greu i es penalitzarà 
amb un 5%  (abans d’IVA) del preu del contracte. 
 
Si l’empresa contractista incompleix l’obligació de comunicar les variacions de personal, així com 
també la del responsable de l’empresa, es considerarà falta lleu i es penalitzarà amb un 5%  
(abans d’IVA) de la certificació corresponent. 
 
Si l’empresa contractista canvia un material per un altre que no compleix els requeriments 
inicials sense autorització prèvia, es considerarà falta greu.  
 
Les tasques que formin part de les obres contractades que no hagin estat realitzades per 
l’empresa adjudicatària en el termini reflectit en l’oferta o requerit pel PRBB o en les dates 
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indicades en els plecs, podran ser encarregades a una tercera empresa i l’import de les tasques 
realitzades serà descomptat de la facturació de l’empresa adjudicatària amb una penalització 
addicional sobre la certificació corresponent del 5%, a més de descomptar de la factura afectada, 
el % corresponent a les tasques no realitzades. Es considera falta lleu. 
 
La comissió de tres faltes lleus es considerarà una falta greu i tres faltes greus podran suposar la 
resolució del contracte independentment de les penalitzacions econòmiques que es puguin 
aplicar. 
 
Cada vegada que les penalitats per demora suposin un múltiple del 5% del preu del contracte, 
l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o acordar la 
continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 
 
Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, a proposta del responsable del 
contracte, serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar a l’empresa 
contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se de 
les certificacions esmentades. 
 
L’import de les penalitats no exclou la indemnització per danys i perjudicis a què pot tenir dret 
el Consorci PRBB, originats per la demora de l’empresa contractista, sempre que no es derivin 
de causes de força major i altres impediments imprevisibles o inevitables. Serà aplicable també 
el que estableix l’article 194 LCSP. 
 
Igualment, les citades penalitats o indemnització podran ser moderades en la seva quantia si no 
hi ha culpa o negligència exclusives de l’empresa contractista o si en la producció del dany o 
perjudici hi hagués hagut intervenció directa o indirecta del Consorci PRBB o d’una tercera 
persona. 
 
El Consorci PRBB comunicarà a l’empresa contractista la incoació de l’expedient de penalització 
per un dels mitjans següents: 
 
- Burofax. Es donarà per vàlida la comunicació amb el “justificant de recepció” del burofax. 
- Correu electrònic (e-mail). Es donarà per vàlida la comunicació amb “justificant d’entrega en 

bústia” del sistema de correu electrònic. 
 
Totes les comunicacions seran dirigides al Responsable del contracte designat per l’empresa 
contractista, amb còpia al Gerent – Administrador de l’empresa o persona que es determini a 
l’inici de la prestació del servei (Director d’operacions, Director de qualitat,...). 
 
Un cop donada per vàlida la comunicació, l’empresa contractista disposarà d’un termini de 10 
dies hàbils per presentar al·legacions. Transcorregut aquest termini si no s’haguessin presentat 
al·legacions es donarà per confirmada la falta i l’administradora general emetrà la resolució 
imposant la penalització corresponent. Notificada la resolució que imposa la sanció, aquesta 
serà immediatament executiva i el seu import s’haurà d’abonar dins dels quinze dies hàbils 
següents, mitjançant deducció del pagament de les factures pendents i, si això no és possible, 
s’actuarà sobre la garantia. En aquest cas, un cop feta efectiva la liquidació de la penalització, 
l’empresa contractista haurà de reposar l’import de la garantia íntegrament a requeriment del 
Consorci PRBB i en el termini que aquest determini. 
 
Si l’empresa adjudicatària presentés al·legacions es conformarà una comissió paritària que 
disposarà del termini d’una setmana per confirmar o retirar la falta. 
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10. Forma de pagament.  
 
El Consorci PRBB abonarà les feines executades corresponents un cop aquestes s’hagin executat 
i s’hagin signat les actes de recepció parcial i/o l’acta de recepció total de les obres.  
 
 
11. Cessió del contracte.  
 
D’acord amb el que estableix l’article 214.1, segon paràgraf, de la LCSP per a aquest expedient 
es contempla que els drets i obligacions que deriven del contracte podran ser cedits per 
l’empresa contractista a una tercera empresa. Per tal que l’empresa contractista pugui cedir 
els seus drets i obligacions a terceres empreses s’han de complir els requisits següents:   
 

a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. 
b) Que l’empresa cedent hagi executat, com a mínim, un 20% de l’import del contracte. 
c) Que l’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració i la 

solvència que resulti exigible en funció de la fase d’execució del contracte i no estar 
incurs en una causa de prohibició de contractar. 

d) Que la cessió es formalitzi entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cessionària en 
escriptura pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oliver Blanco López 
Director Infraestructures i PRL 
 
 
 
Barcelona, a la data que consta a la signatura electrònica 


