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1. OBJECTE DEL PLEC 

L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és definir les condicions 

tècniques que han de regir l’execució de les obres corresponents al Projecte d’Obres 

per a la Pavimentació del Camí del Burc, entre la Ronda del Vallès i el carrer 

Barcelona. Les obres inclouen treballs previs, drenatges, col·locació de canonada 

d’aigua potable, demolicions, aportacions de materials, pavimentació amb mescles 

bituminoses i reposicions. 

 

2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  

D’acord amb el projecte d’obres, el pressupost d’execució material, el valor estimat del 

contracte i el pressupost base de licitació són:  

 

 Pressupost Execució Material: 86.541,50 € 

 Despeses generals (13%): 11.250,40 € 

 Benefici Industrial (6%): 5.192,49 € 

 Subtotal 102.984,39 

 Seguretat i Salut (2%): 2.059,69 €  

 

 Valor Estimat del Contracte: 105.044,08 € 

 IVA (21%): 22.059,26 € 

 Pressupost total amb IVA: 127.103,34 € 

 Pressupost base licitació: 127.103,34 € 

 

3. PRESCRIPCIONS CONTINGUDES EN EL PROJECTE TÈCNIC  

Les obres s'executaran amb estricta subjecció al Projecte aprovat a aquest efecte per 

l'Administració, la memòria de la qual (en tot el referent a la descripció dels materials 

bàsics o elementals que formen part de les unitats d'obra), plànols, plec de 

prescripcions tècniques particulars i quadres de preus revestiran caràcter contractual, i 

en conseqüència obligaran al contractista en l'execució de les mateixes. 

 

És d’aplicació el Plec de Condicions Generals i Tècniques Particulars contingut en el 

projecte tècnic, que té com a finalitat l’ordenació dels condicionaments facultatius que 

han de regir en l’execució de les obres. 

 Dit Plec de Condicions Generals i Tècniques Particulars comprèn:  



 
 
 
 

 
 

1. El conjunt d’imperatius de caràcter general que el Contractista ha de complir 

per a la normal execució d’aquesta obra.  

2. El conjunt de característiques que hauran d'acomplir els materials emprats a 

l’obra, així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les que hauran de 

regir l'execució de qualsevol tipus d'instal·lació i d'obres necessàries i 

dependents.  

  

Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en el present Plec de prescripcions 

tècniques o en el Plec de Condicions Generals i Tècniques Particulars del projecte, es 

tindrà en compte el que indiqui la normativa vigent. 

 

En cas que es detecti alguna contradicció, prevaldrà el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen la 

contractació. 

 

4. LOTS  

No es preveu la divisió en lots, atès que la naturalesa del contracte requereix la 

coordinació per part d’un sol contractista i que la realització independent dels diversos 

capítol d’obra compresos en l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució del 

mateix des del punt de vista tècnic, al tractar-se d’una obra completa que cal executar 

totalment i de forma unitària. 

 

5. NECESSITAT, IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I EFICIÈNCIA EN LA 

CONTRACTACIÓ  

La contractació és necessària per tal d’executar aquestes obres atès que l’Ajuntament 

de Sant Llorenç Savall no disposa de recursos humans i materials suficients per 

executar-les per gestió directa. És més eficient realitzar aquesta contractació 

administrativa que no pas disposar de recursos humans i mitjans tècnics especialitzats 

per executar cada una de les prestacions que comprenen l’objecte del contracte. 

 

6. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.  

El termini d'execució del contracte serà de 4 setmanes.  

L’inici del termini d’execució de les obres començarà a comptar a partir del dia següent 

a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 

 



 
 
 
 

 
 

7. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.  

Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris que s’enumeren a continuació. 

La puntuació màxima total serà de 13 punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació 

dels criteris següents: 

 

CRITERIS OBJECTIUS  
 

PUNTS 

1- Proposta econòmica (preu de licitació) 

Es valorarà amb un màxim de 5 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa 
sobre el pressupost base de licitació sense incloure l’IVA, d’acord amb els 
següents criteris: 
 

a) Obtindrà la màxima puntuació (5 punts) l’oferta que presenti la baixa més 
econòmica sobre el preu de licitació total, sense comptar aquelles que, 
d’acord amb els criteris establerts en els presents Plecs, es considerin 
com a baixes anormals. 

  

b) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, 
d’acord amb un criteri de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula: 

 

Po = 5*(1-0,25^bo) 

 
On, 
 
PO: puntuació final (sobre un màxim de 5 punts), (expressat en tres (3) 
decimals). 
bo: % baixa presentada (sobre el PEM indicat al present plec de clàusules 
administratives, en número fins a tres (3) decimals (és a dir, si es proposa un 
1% de baixa sobre el PML anual, bo=1,000). 

 
 
 Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses.  
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02- Ampliació del termini de garantia 

Es valorarà amb un màxim de 3 punts, la proposta d’ampliació del termini de 
garantia per sobre de l’exigit al Projecte executiu, és a dir: 
 

- Proposta d’ampliació en 3 anys el termini de garantia: 1 punt 
- Proposta d’ampliació en 4 anys el termini de garantia: 2 punts 
- Proposta d’ampliació en 5 anys el termini de garantia: 3 punts 
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03- Increment de m2 de paviment d’aglomerat asfàltic 

Es valorarà amb 5 punts l’increment en m² de 8 cm de mescla bituminosa amb 
reg d’imprimació previ i aportació de 10 cm de tot-ú. 
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- Valoració de la millora: 1 ut – 26,00 euros.  
- La millora es limita a oferir un màxim de 300 ut, d’acord amb la següent 

escala de valoració:  
o Proposta d’increment de 100 ut: 3 punts 
o Proposta d’increment de 200 ut: 4 punts 
o Proposta d’increment de 300 ut: 5 punts 

 

8. CRITERIS DE DESEMPAT.  

El que s’especifica al Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el 

presenta licitació. 

 

9. OFERTES ANORMALMENT BAIXES.  

Els paràmetres objectius que permeten identificar els casos en què una oferta es 

consideri anormalment baixa és la subjecció als criteris establerts al Plec de Clàusules 

Administratives Particulars que regeixen la licitació. 

  

10. CLASSIFICACIÓ.  

Tot i no ser un requisit exigible (al tractar-se d’un contracte de valor estimat inferior a 

500.000 € segons art. 77 LCSP), l’empresari podrà acreditar la seva solvència 

indistintament o bé acreditant tots els requisits exigits en l’anunci de licitació o bé 

mitjançant la següent classificació:  

 

Grup G Subgrup 4, Categoria 1 
 

11. SUBCONTRACTACIÓ.  

El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació, fins a un 

percentatge que no excedeixi del 60% de l’import d’adjudicació. 

El contractista haurà de complir els requisits establerts en l’article 215.2b de la LCSP. 

 

Es preveu per incompliments o compliments defectuosos i d’acord amb l’article 215.3 

de la LCSP:  

1) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import 

del subcontracte. 

2) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en 

el segon paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211. 

No es preveu la possibilitat de pagaments directes a subcontractistes 

 



 
 
 
 

 
 

12. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG I INICI DE LES OBRES.  

Com a activitat prèvia a qualsevol altra de l'obra, la Direcció d'aquesta procedirà en 

presència del contractista i del representat autoritzat de l’ens promotor, a efectuar la 

comprovació del replanteig. 

El termini per realitzar l’acta de replanteig no pot ser superior a set (7) dies, comptada 

des de la formalització del contracte.  

En el cas que l'esmentada comprovació es desprengui la viabilitat del Projecte, segons 

criteri del Director de les obres i sense reserves per part del contractista, s'iniciaran les 

obres, el termini d'execució de les quals començarà a comptar a partir del dia següent 

a la signatura de l'acta de comprovació de replanteig. 

El contractista iniciarà les obres el dia que a tal efecte s’indiqui a l’acta de comprovació 

del replanteig. 

 

13.  LLIURAMENT I APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT.  

El contractista adjudicatari haurà de lliurar a l'Ajuntament, en un termini màxim de set 

(7) dies hàbils comptat des de la formalització del contracte, el pla de seguretat i salut 

en els terminis que li indiqui la direcció facultativa, disposant d’un temps màxim d’1 

setmana per resoldre les esmenes, per raó de defectes o omissions, que l'Ajuntament 

hagi de fet avinents. 

 

Conforme a l’establert en el RD 171/2004 l’adjudicatari també haurà de presentar la 

següent  documentació tècnica en matèria de  SEGURETAT I SALUT : 

- Estructura (organigrama) funcional de l’empresa indicant a més l’estructura de 

seguretat i salut. 

- Acreditar degudament la constitució del servei de prevenció propi o aliè, i en 

aquest últim cas adjuntar el rebut de pagament actualitzat, que cobreixi l’any 

en curs. 

- Avaluació de riscos per la seguretat i la salut en els serveis contractats.  

- Planificació de l’activitat preventiva, incloses les mesures de protecció i 

prevenció a adoptar i, en el seu cas, material de protecció que s’hagi d’utilitzar 

pels serveis contractats. 

- Certificats aptitud mèdica dels treballadors pels treballs a realitzar. 

- Certificats de formació impartida als treballadors en matèria de prevenció de 

riscos laborals. 

- Certificats de lliurament d’EPI’s als treballadors. 



 
 
 
 

 
 

- Declaració de conformitat CE i revisions reglamentàries dels equips de treball a 

utilitzar. Sinó, certificat d’adequació a RD 1215/1997. 

- En el cas d’utilitzar productes químics adjuntar els corresponents fulls de 

seguretat. 

- Nom i certificat de formació del recurs preventiu assignat. 

 

L’adjudicatari es compromet a fer complir, en tot moment, al seu personal afectat per 

aquest contracte, les normes contingudes en les Normes de prevenció de riscos 

laborals que estiguin en vigor, i totes aquelles disposicions i reglaments que siguin 

d’aplicació, a fi d’evitar perills i accidents. Igualment es compromet a acatar qualsevol 

norma de seguretat elaborada per l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall que afecti a les 

seves instal·lacions i allà on els empleats del contractista desenvolupin els seus 

treballs. I quan per a la prestació del contracte s’hagin de realitzar treballs amb 

concurrència amb altres contractistes, a complir amb l’establert a l’article 24 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals y el RD 171/2004 de 30 de gener que el 

complementa en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 

D’altra banda, l’adjudicatari ha de complir amb la normativa vigent referent a la 

maquinària i transport de productes, de manera que totes les màquines, camions i 

altres mitjans de transport que utilitzi en la realització de les seves tasques disposin del 

marcatge CE, siguin aptes per a realitzar els transports contractats i tinguin les 

revisions pertinents per tal de no contaminar el medi ambient, ja sigui per contaminació 

a l’atmosfera o per contaminació al sòl.  

 

L’adjudicatari  comunicarà al coordinador de seguretat i salut i al responsable del 

contracte designat per l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall les incidències que es 

produeixin durant la realització de les prestacions contractades.  I vindrà obligat a 

realitzar un  informe del mateix en el que es reflecteixin les causes que han originat 

l’accident  i les mesures preventives adoptades. 

 

14. PRESENTACIÓ DEL PLA DE TREBALL.  

El pla de treball a presentar pel contractista, en un termini màxim de set (7) dies 

comptat des de la formalització del contracte, sempre que aquest no hagués ofertat 

una reducció del termini d’execució de l’obra justificada amb l’aportació del pla de 

treball.  



 
 
 
 

 
 

15. LLIBRES D'ORDRE. ACTES DE VISITA 

L’Ajuntament entregarà al contractista, amb anterioritat a la data assenyalada per a la 

comprovació de replanteig, una copia autoritzada dels documents contractuals i del 

projecte. 

 

La direcció d'obra efectuarà visita d'obra amb periodicitat mínima setmanal. De cada 

visita es formalitzarà un acta deixant constància de les activitats que es desenvolupen, 

totes les ordres de la direcció de l’obra, així com les incidències i comunicacions que 

tant la direcció de l’obra com el contractista puguin formular en relació amb l’execució 

de les obres i l’estat de compliment de terminis i previsions econòmiques. Totes les 

ordres que es deixin constància a les actes obliguen a les parts al seu coneixement als 

efectes escaients. 

 

16.  OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES    

 

a) El contractista és responsable que l’execució de les obres es faci de manera 

acurada i segons les condicions establertes en els plecs, en el contracte i en els 

documents que componen el projecte tècnic. En conseqüència, si la Direcció 

Facultativa considera mal executada alguna part de l’obra, el contractista està 

obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat tantes 

vegades com calgui, fins que resti a la satisfacció d’aquesta Direcció, sense que 

aquests augments de treball donin dret a percebre cap mena d’indemnització, 

sense que pugui objectar que la direcció facultativa de les obres hagi reconegut i 

examinat la construcció durant les obres ni que hagin estat abonades les 

liquidacions parcials. 

El contractista, no podrà fer servir com a pretext la baixa de licitació per tal de 

modificar la qualitat de l’execució, ni la primeríssima qualitat de les instal·lacions 

projectades referents a materials i mà d'obra, ni pretendre projectes addicionals. 

 

b) El contractista haurà de reparar i reposar al seu càrrec els béns i els serveis 

públics i els béns de titularitat privada que hagin resultat malmesos o afectats com 

a conseqüència de l’execució de l’obra i haurà d’indemnitzar a les persones 

perjudicades pels danys i perjudicis que hagi ocasionat. 

 

c) En el termini de deu dies hàbils posteriors a l’inici de les obres, el contractista 



 
 
 
 

 
 

haurà d’instal·lar, al seu càrrec, fins a dos cartells anunciadors de les obres, 

d’acord amb el format normalitzat i imatge corporativa. Els serveis tècnics 

municipals indicaran al contractista les seves característiques i lloc d’ubicació. 

 

d) Abans d’iniciar-se l’obra, el contractista comunicarà a la direcció facultativa i als 

serveis tècnics municipals la identificació del delegat d’obra que assumeix la 

direcció tècnica i la representació del contractista, el qual ha de disposar de la 

titulació adequada. Aquesta persona que estarà assignada de manera fixa a l’obra 

i que serà el responsable de garantir l’atenció al ciutadà.  

El contractista establirà un sistema de comunicació permanent i directa amb la 

Direcció facultativa de l'obra i els Serveis Tècnics Municipals, mitjançant telefonia 

mòbil i correu electrònic. 

 

e) El contractista respon de la capacitació i de la disciplina de tot el personal assignat 

a l’obra. L’Ajuntament podrà proposar la substitució de personal de l’obra, per 

causes justificades. El contractista haurà de tenir sempre a l'obra un nombre de 

treballadors proporcionat a l'extensió dels treballs i al tipus de feina que es realitzi. 

 

f) Abans d’iniciar-se l’obra, el contractista comunicarà a la direcció facultativa i a 

l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall la informació sobre les subcontractacions que 

vol celebrar indicant la part del contracte a realitzar pel/s subcontractista/es, 

segons el que disposen l’art. 215 de la LCSP, la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 

reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i normes 

reglamentàries que la desenvolupen. 

 

g) El contractista demanarà a les Companyies de Serveis i a tercers, la informació 

necessària per evitar els possibles riscos que es deriven de l’influencia de les 

mateixes obres. 

En el cas que durant el transcurs de les obres s’afectin els serveis existents pels 

quals no es preveu la seva intervenció en el projecte, el contractista haurà 

d’assumir la seva reparació i/o reposició pel seu correcte funcionament d’acord 

amb les prescripcions que fixin les companyies o organismes responsables, sense 

cost addicional per l’Ajuntament.  

 

h) La totalitat dels serveis urbans (electricitat, clavegueram, abastament d’aigua 



 
 
 
 

 
 

potable, telecomunicacions, etc.) seran executats per instal·ladors autoritzats. A 

tal efecte, cal que acreditin estar en possessió del corresponents títols habilitants 

expedits per l’Administració competent. 

 

i) El contractista haurà de subministrar, col·locar, mantenir i retirar, els mitjans 

necessaris d’informació, seguretat, accessibilitat, mobilitat, etc, durant l’execució 

de les obres les vegades que siguin necessàries per minimitzar l’impacte en la 

seguretat, mobilitat i accessibilitat en l’entorn de l’obra, dirigida a vianants i trànsit 

rodat. 

El contractista instal·larà els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, la 

circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant a 

l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres de 

la direcció facultativa i de l’Ajuntament. 

 

j) El contractista haurà de realitzar quants estudis, assajos i informes es considerin 

necessaris per la correcta execució de l’obra, amb independència dels assaigs i 

estudis que consten en el projecte tècnic, i que seran de la seva total 

responsabilitat i al seu càrrec. 

 

k) El contractista ha d’aplicar les mesures necessàries perquè les afectacions al 

medi ambient siguin mínimes, tant en els treballs que realitzi dins el perímetre de 

l’obra com fora d’aquest, especialment realitzant una correcta gestió dels residus i 

minimitzant l'impacte acústic, d'acord amb la legislació vigent. Així mateix, caldrà 

fer neteges periòdiques de la via pública, així com una neteja final en tot l’àmbit de 

treball. 

Els moviments dins de la zona d'obra es produiran de manera que només s'afecti 

la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació.. 

Sense la prèvia autorització del director de l’obra el contractista no podrà realitzar 

cap tala d'arbres. 

 

l) Sense perjudici d’altres indicades al plec de clàusules administratives, seran 

despeses a càrrec del contractista: 

­ Les corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

­ Les de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 

instal·lacions, ferraments, etc.. 



 
 
 
 

 
 

­ Les de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 

materials. 

­ Les de protecció d’emmagatzematge i de la mateixa obra contra tot 

deteriorament. 

­ Les de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al 

subministrament d’aigua i d’energia elèctrica necessaris per a l’execució de 

les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

­ La retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 

l’obra i zones confrontades afectades per les obres, etc. 

­ Permisos o llicències administratives necessàries per a l’execució, excepte 

les que corresponen a expropiacions i serveis afectats. 

­ Subministrament i col·locació de cartells anunciadors de l’obra, així com de 

la seva retirada i reposició un cop finalitzada l’execució de l’obra. 

­ Impostos o taxes i qualsevol altre despesa derivada de l’obtenció dels 

permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada 

en servei de les obres i de les seves instal·lacions, del projecte elèctric, 

d’enllumenat públic, així com visat del col·legi professional, si correspon. 

­ Despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació del projecte 

d’instal·lacions i l’autorització de posada en servei, per l’organisme 

competent. 

­ Qualsevol altre despesa derivada de l’execució de l’obra. 

 

17. MESURAMENT, ABONAMENT I DEMORA EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

a) Tots els amidaments que s'efectuïn comprendran les unitats d'obra realment 

executades, i el contractista no tindrà dret a reclamació de cap mena per la 

diferència que es pugui produir entre els amidaments que es facin i els que figuren 

en l'estat d'amidaments del projecte, així com tampoc pels errors de classificació 

de les diverses unitats d'obra que figurin en els estats de valoració. 

 

b) Qualsevol modificació en l'execució d'unitats d'obra que pressuposi la realització 

d'un nombre diferent d'aquelles, en més o menys quantitat de les que figuren en 

l'estat d'amidaments del pressupost, haurà de ser coneguda i autoritzada amb 

caràcter previ a la seva execució pel Director facultatiu, fent constar en el Llibre 

d'obra tant l'autorització esmentada com la comprovació posterior de la seva 

execució. En el cas de no obtenir aquesta autorització, el contractista no podrà 



 
 
 
 

 
 

pretendre, en cap cas, l'abonament de les unitats d'obra que s'hagin executat de 

més en relació a les que figuren en el projecte. 

 

c) En el cas que l’obra objecte del contracte es realitzés seguint una variant ofertada 

o proposada pel contractista, si s’hagués omès en la seva proposta unitats o parts 

d’obra necessàries per a la seva execució correcta, el contractista no tindrà dret al 

seu abonament, sens perjudici de l’obligació de realitzar-les a càrrec seu. 

 

d)  Si s'esdevé algun cas excepcional o imprevist arran del qual calgui la designació 

de preus contradictoris entre l'Administració i el contractista, les bases per a la 

composició d’aquests preus s'hauran de fixar de la manera següent: 

 

­ Preus bàsics que consten a l’oferta objecte del contracte, aplicant 

rendiments dels quadres de preus vigent de l’Institut Tècnic d’Edificació de 

Catalunya (ITEC) a data del contracte d’obres. 

­ Quadre de Preus de l’Institut Tècnic d’edificació de Catalunya (ITEC) a 

data del contracte d’obres. 

­ En defecte de criteri en base a les fonts anteriorment esmentades, s’estarà 

al que determini la Direcció facultativa mitjançant informe elaborat segons 

preus de mercat.  

 

e) L’abonament al contractista dels treballs executats durant el període de 

construcció es realitzarà mitjançant certificacions d’obres mensuals, seguint per 

això els criteris de valoració que a continuació s’indiquen: 

­ Els mesuraments de les diferents unitats d’obra civil s’efectuaran 

mensualment, de forma que es pugui certificar l'obra realment executada 

en aquest mes, d’acord amb els preus del contracte.  

­ El contractista podrà presenciar la realització dels amidaments i haurà de 

col·laborar amb el director/a per realitzar-los, aportant el personal auxiliar 

necessari, que a demanda del director/a elaborarà els perfils, els croquis i 

els esquemes oportuns.  

­ Quan s’executin les obres o les parts d’obra, les dimensions o les 

característiques de les quals s’hagin de quedar posteriorment ocultes, el 

contractista restarà obligat a avisar el director/a amb antelació suficient, a fi 



 
 
 
 

 
 

i efecte de poder realitzar els mesuraments i la presa de dades 

corresponents contradictòriament.  

­ Tots els mesos, a partir de la data d’inici de les Obres de la Contracta, la 

Direcció d'Obres formularà una Relació valorada de les executades durant 

el període de temps anterior. Aquesta relació contindrà els mesuraments 

efectuats d'acord amb els criteris abans assenyalats. El Contractista tindrà 

el termini de CINC (5) DIES HÀBILS per a examinar-la i dintre del mateix 

deurà donar la seva conformitat o fer les objeccions que consideri oportuns 

davant la Direcció d'Obres, la qual acceptarà o rebutjarà les reclamacions 

del Contractista podent aquest, en el segon cas, recórrer davant 

l’Ajuntament, contra aquella resolució.  

­ Prenent com base la Relació valorada indicada en el paràgraf anterior, la 

Direcció de les Obres expedirà mensualment, i remetrà a l’ajuntament, en 

els deu primers dies següents al mes al que es refereixi, la corresponent 

certificació. Aquestes certificacions tindran el caràcter de documents 

provisionals a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que 

produeixi el mesurament final, no suposant tampoc, aquestes relacions 

valorades, aprovació ni recepció de les Obres que comprenguin.  

 

f) En el cas que per causes imputables al contractista s’incorri en demora respecte 

al compliment del termini d’execució contractual, seran d’aplicació les penalitats 

recollides al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

18. CONTROL DE QUALITAT: 

Durant el període de construcció, i per part de la Direcció de les obres, 

s’inspeccionaran els diferents materials i equips a emprar en l’execució d’obres i 

instal·lacions, tant en taller com en obra i serà obligació del Contractista el prendre les 

mesures necessàries per a facilitar inspeccions, controls i proves. 

Totes les despeses derivades del control de qualitat de l’obra (inspeccions, controls, 

proves i assajos) aniran a càrrec de l’empresa contractista fins al límit de 1,5% del 

pressupost de licitació; en aquest sentit, el contractista no tindrà dret a abonament 

addicional en el preu de les diferents unitats d’obra com a conseqüència del control de 

qualitat. 



 
 
 
 

 
 

Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest límit. El pla de Control serà el 

que marqui la Direcció Facultativa segons el Plec de Condicions Generals i Tècniques 

Particulars que s’inclou en el projecte. 

 



 
 
 
 

 
 

19. CLÀUSULES FINALS DE L’EXECUCIÓ 

Prèviament a la convocatòria de la recepció de les obres contemplades al projecte, el 

Contractista facilitarà a la Direcció facultativa, per al seu vistiplau i posterior aportació a 

l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, la documentació següent: 

a. La documentació “as-built”: plànols definitius de l’obra executada i la 

memòria amb indicació i justificació de les possibles modificacions 

respecte el projecte aprovat. S’aportarà en suport digital editable i pdf. 

b. Dossier de documentació referida al control de qualitat: es realitzaran 

els assajos i proves que disposi la Direcció facultativa, les que preveu el 

Pla de Control de Qualitat inclòs al projecte, s’entregaran els resultats 

dels assajos corresponents, cartes de garantia dels diferents 

subcontractats, certificats dels materials emprats per a l’execució de les 

obres de conformitat amb la legislació vigent i qualsevol altra consideració 

per decisió de la Direcció facultativa.  

c. Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions, i totes 

les empreses subcontractades.   

 

20. RECEPCIO DE L’OBRA 

Un cop acabades les obres i trobant-se aquestes presumiblement en les condicions 

exigides, es procedirà a la seva recepció dintre del mes següent a la seva finalització. 

Abans de procedir a la recepció de l’obra, la direcció tècnica practicarà el 

reconeixement exhaustiu en presencia del contractista.  

La data de l’Acta de Recepció marca l’inici del període de garantia, la durada de la 

qual serà d’un any, excepte en el cas que el quadre de característiques del contracte 

estableixi un termini superior. 

Durant aquest termini seran a compte del contractista, la conservació i reparació de les 

obres i elements que comprengui el contracte. 

 

Acabada l’obra i abans de la seva recepció, el contractista haurà d'efectuar les 

operacions següents: 

- Neteja general de l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, 

obres auxiliars, instal·lacions, magatzems i construccions provisionals que 

segons la direcció de l’obra no s'hagin de conservar durant el termini de 

garantia i haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat. 



 
 
 
 

 
 

- Lliurar al director de l'obra tota la documentació sobre serveis efectivament 

executats (AS-BUILT) 

- El resultat satisfactori de totes les proves realitzades de posada a punt i posada 

en funcionament   

 

Quan per qualsevol causa imputable al Contractista les obres no es trobin en estat de 

ser rebudes, es farà constar així en l'acta i el Director de les mateixes assenyalarà els 

defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini per a esmenar-

los. Si transcorregut el termini el contractista no ho hagués efectuat, podrà concedir-

se-li un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 

  

21. TERMINI DE GARANTIA  

El termini de garantia, que es començarà a comptar a partir de la data en què sigui 

formalitzada la recepció de les obres, serà d’un any excepte en el cas que el quadre 

de característiques del contracte estableixi un termini superior. 

Durant aquest període el contractista, encara que l’establiment sigui ocupat o utilitzar 

per la propietat amb anterioritat a la finalització del termini de garantia, serà el 

conservador de l’edifici i corregirà els defectes observats, eliminarà les obres 

rebutjades i repararà les avaries que per aquest motiu es produeixin, tot això pel seu 

compte i sense dret a cap indemnització. En cas de resistència, l'Administració 

efectuarà aquestes obres amb càrrec a la fiança. 

Passat el termini de garantia de l'obra el contractista quedarà rellevat de tota 

responsabilitat, excepte la referent als vicis ocults de la construcció, deguts a 

l'incompliment dolós de contracte per part de l'empresari, del qual respondrà durant 

quinze anys, en els termes establerts a L’art. 244 de la LCSP. Transcorregut aquest 

termini quedarà totalment extingida la seva responsabilitat. 

 

Dins el termini de quinze dies hàbils anteriors al compliment del termini de garantia, el 

director facultatiu de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si és 

favorable, el contractista queda rellevat de qualsevol responsabilitat i es procedirà a la 

devolució o cancel·lació de la garantia definitiva i a la liquidació del contracte. En el 

cas que l’informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a 

deficiències en l’execució de l’obra i no pas al seu ús normal, la direcció facultativa 

dictarà les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació concedint 

un termini per fer-ho durant el qual el contractista continua encarregat de la 



 
 
 
 

 
 

conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat de conformitat amb 

l’article 243 de la LCSP. 

 

 

 

Sant Llorenç Savall. 

El Tècnic de Medi Ambient, Eloi Parcerisa Martínez 

(document electrònic) 

 
 


