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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

A) ANTECEDENTS 

El setembre de 2021 es va adjudicar el contracte per la redacció del projecte executiu d’urbanització d’un tram 

del carrer Santa Magdalena, comprès entre la carretera de Girona i el carrer de Girona de Sant Feliu de Guíxols. El 

Plec establia que l’empresa adjudicatària assumiria la direcció de les obres si aquestes s’executaven en el termini 

màxim de dos anys. 

El març de 2023 es va aprovar definitivament el projecte d’urbanització d’un tram del carrer Santa Magdalena, 

comprès entre la carretera de Girona i el carrer de Girona de Sant Feliu de Guíxols redactat per María Dolores 

Simón Plaza i Maria Elena Blanco Bargalló, enginyeres de camins, canals i ports, de l’empresa SBS Simón i Blanco, 

SL amb un pressupost de 1.373.594,46 €, IVA inclòs. 

L’abril de 2025 es va aprovar la modificació de preus del projecte d’urbanització del carrer Santa Magdalena amb 

un pressupost total de 1.612.288,18 €, IVA inclòs. 

 

B) OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte d’aquest document és establir els requisits i condicions tècniques dels treballs a contractar, que 

consisteixen en la direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut de les obres contingudes en el projecte 

de reforma del carrer Santa Magdalena entre la carretera de Girona i el carrer de Girona de Sant Feliu de Guíxols, 

redactat per María Dolores Simón Plaza i Maria Elena Blanco Bargalló, enginyeres de camins, canals i ports, de 

l’empresa SBS Simón i Blanco, SL. 

Aquest document es redacta en compliment dels articles 28.1 i 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, en relació amb la justificació de la necessitat del contracte i de les prestacions 

objecte de la licitació. 

C) DURADA DEL CONTRACTE 

La durada del contracte s’estima en nou mesos i mig (9,5), segons el projecte executiu. 
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D) CPV I CLASSIFICACIÓ 

Divisió: 71000000-8 Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció 

Grup: 71200000-0 Serveis d’arquitectura i serveis afins 

Categoria: 71247000-1 Supervisió de la feina de construcció 

Codi CPV: 71247000-1 Supervisió de la feina de construcció 

 

E) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL, I ECONÒMICA I FINANCERA 

Ateses les característiques del contracte es proposa aplicar els següents criteris de solvència econòmica i tècnica 

previstos a la Llei de Contractes de les administracions públiques (articles 87 i 90). 

a) Solvència econòmica i financera. 

La mínima legalment establerta. 

b) Solvència tècnica o professional. 

La competència per a la direcció de les obres (DO) haurà de recaure en un equip d’arquitectura o enginyeria. 

A efectes de valorar la solvència tècnica, les empreses licitadores hauran d’acreditar, com a mínim, la direcció 

d’una obra que reuneixi les característiques següents, admetent-se també aquelles actuacions que, per la seva 

naturalesa o import, comportin una complexitat tècnica equivalent o superior: 

 Es tracti d’obres d’urbanització, primer establiment, reforma o gran reparació d’espai públic. 

 Hagin estat dirigides per l’equip licitador en els darrers tres (3) anys. 

 Comptin, cadascuna, amb un import d’execució material mínim de 1.128.000,00 € (equivalent al 70 % del 

valor estimat del PEM del projecte executiu). 
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Aquestes acreditacions hauran d’estar avalades mitjançant certificats de bona execució emesos per 

l’administració o entitat contractant corresponent. Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, els 

serveis realitzats s’hauran d’acreditar amb certificats específics o visats per l’òrgan competent. Quan el 

destinatari sigui un subjecte privat, caldrà un certificat expedit per aquest; a manca de certificat, serà vàlida una 

declaració de l’empresari, acompanyada dels documents acreditatius de la prestació realitzada. 

Adscripció de mitjans 

La competència tècnica necessària per a la direcció facultativa de les obres objecte d’aquest contracte correspon 

a un/a arquitecte/a o enginyer/a superior, que haurà d’estar adscrit/ta a l’execució del contracte durant tot el 

període d’obres i serà responsable de la direcció i supervisió tècnica dels treballs, així com de la signatura de la 

documentació tècnica corresponent (actes, certificacions, informes i altres documents derivats de la direcció 

d’obra). 

F) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

 

a) Justificació dels criteris escollits per l’adjudicació del contracte. 

Les empreses licitadores hauran de presentar un currículum vitae específic del personal tècnic director de les 

obres, així com del personal tècnic col·laborador. En el currículum només s’hauran d’incloure les experiències 

professionals relacionades amb les necessitats descrites en aquest document. 

Les ofertes es valoraran en base a 2 criteris: 

1. Preu de l’oferta (45 % = 45 punts) 

2. Oferta tècnica (55 % = 55 punts) 

b) Criteris d’adjudicació. 

b.1. Preu de la oferta......................................................................................................................fins a 45 punts 

S’atorgarà la puntuació màxima (45 punts) a l’oferta que suposi un import més baix, i per tant, a l’oferta 

amb major baixa respecte al tipus de licitació. 
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La puntuació per a la resta d’ofertes s’obtindrà en cada cas aplicant la següent fórmula: 

 

 
 

POi : Puntuació de l’oferta valorada 

MaxP: Puntuació màxima 

PBL: Pressupost base de licitació 

Oi: Oferta a valorar 

MO: Millor oferta 

BOi: Baixa de l’oferta a valorar 

BMO: Baixa de la millor oferta 

 

b.3. Oferta tècnica..........................................................................................................................fins a 55 punts 

Es valorarà la idoneïtat i experiència del personal tècnic adscrit a la direcció de les obres i a la coordinació 

de seguretat i salut: 

b.3.1. Experiència professional del tècnic/a director/a de les obres....................................fins a 35 punts 

 L’experiència professional de l’arquitecte/a o enginyer/a es valorarà a partir de la documentació següent: 

- El currículum vitae específic on es detallin aquelles participacions que estiguin relacionades 

amb l’objecte del contracte. 

En concret, el currículum haurà de contenir una relació de les direccions d’obra dirigides en 

els darrers 5 anys, relacionats amb la direcció de les obres de projectes de reforma de carrers. 

- S’haurà de presentar una col·lecció de fitxes, per cada licitant o futur designat, una per a cada 

actuació i amb un màxim de 5 fitxes, amb un contingut lliure que no superarà un Din-A4 a una 

cara, on s’especifiquin les característiques essencials de cada actuació.  
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Es podrà presentar, per separat de la col·lecció de fitxes, la documentació que el licitador 

consideri necessària i que serà utilitzada per les persones que facin la valoració només si ho 

consideren oportú. 

La puntuació es realitzarà tenint en compte: 

1. Volum i rellevància d’experiència en projectes de reforma de carrers (màx. 30 punts): 

Es valorarà el nombre i la rellevància dels projectes d’urbanització, primer establiment, 

reforma o gran reparació de carrers acreditats, especialment aquells que presentin una 

major complexitat tècnica o pressupost d’execució significatiu. 

De manera orientativa, obtindran una valoració més alta les propostes que acreditin 

almenys cinc projectes similars, o bé projectes d’import rellevant (superior 

aproximadament als 1.128.000 € de pressupost d’execució), mentre que una experiència 

inferior o amb projectes de menor abast comportarà una puntuació proporcionalment 

menor. 

La puntuació final s’establirà d’acord amb la qualitat, l’abast i la representativitat dels 

projectes presentats, fins a un màxim de 30 punts. 

2. Claredat i qualitat en la presentació (fins a 5 punts). 

Documentació completa, estructurada i fàcilment comprensible: fins a 5 punts. 

 

b.3.2. Experiència professional del coordinador de seguretat i salut...................................fins a 20 punts 

L’experiència professional del coordinador de seguretat i salut es valorarà a partir de la documentació 

següent: 

- El currículum vitae específic on es detallin aquelles participacions que estiguin relacionades 

amb obres d’apuntalament i estrebada de rases. 
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- S’haurà de presentar una col·lecció de fitxes, per cada licitant o futur designat, una per a cada 

actuació i amb un màxim de 5 fitxes, amb un contingut lliure que no superarà un Din-A4 a una 

cara, on s’especifiquin les característiques essencials de cada actuació.   

La puntuació es realitzarà tenint en compte: 

1. El volum de coordinació de seguretat i salut amb obres d’apuntalament i estrebada de 

rases.  

 Fins a 2 actuacions acreditades: 5 punts 

 Entre 3 i 4 actuacions acreditades: 9 punts 

 5 obres acreditades: 12 punts 

 5 actuacions acreditades amb pressupost d’execució superior a 1.128.000 € 

cadascuna: 17,5 punts 

2. Claredat i qualitat en la presentació (fins a 2,5 punts). 

Documentació completa, estructurada i fàcilment comprensible: fins a 2,5 punts. 

 
 

G) PRESSUPOST BASE LICITACIÓ 

Projecte: 78.092,08 € (IVA inclòs) 

Determinació del preu: Tant alçat 

Finançament:  

Expedient d’abast plurianual: SI 
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H) VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

 

 
Cost personal 
 

Descripció Preu/hora Hores Import 

Llicenciat tècnic superior 36,00 1000,0 36.000,00 

Diplomat tècnic mig 26,00 250,0 6.500,00 

Delineant 15,50 25,0 387,50 

Servei administratiu 12,50 40,0 500,00 

TOTAL COSTOS DE PERSONAL 43.387,50 
 
 

Es considera el cost de personal representa el 80 % del cost total del servei. 
 
Altres costos 
 

Descripció % Import 

Cost personal 80,0 43.387,50 

Material i consumibles 10,0 5.423,44 

Assegurances 5,0 2.711,72 

Visat, desplaçaments, altres 5,0 2.711,72 

SUMA 54.234,38 
 
 

Despeses generals i benefici industrial 
 
 

Descripció % Import 

Despeses generals s/54.234,38 13,0 7.050,47 

Benefici industrial s/54.234,38 6,0 3.254,06 

TOTAL PRESSUPOST DE LICITACIÓ ABANS D'IVA 64.538,91 
 
 

Modificacions de contracte (màxim 20 %), 20 % s/64.538,91= 12.907,78 € 

  
 

 
 

 

Valor estimat del contracte 
 

77.446,69 € 
  (abans d’IVA) 
 
 
Es fixa el preu màxim de licitació del contracte amb l'import de 64.538,91 € abans d'IVA (78.092,08 IVA Inclòs). 
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Les modificacions del contracte previstes (màxim d’un 20 % de l’adjudicació) fan que el Valor Estimat del 
Contracte (VEC) sigui de 77.446,69 € (abans d’IVA) 
 
 
I) NECESSITATS ADMINISTRATIVES QUE CAL SATISFER I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 

El tram del carrer Santa Magdalena, entre la carretera de Girona i el carrer de Girona, es troba envellit i cal 

adaptar-lo als nous criteris de pacificació i modernització ja aplicats en altres vials del municipi. 

Paral·lelament, s’està tramitant el contracte per a l’execució de les obres de reforma del carrer. En conseqüència, 

és necessària la contractació d’una direcció de les obres que en garanteixi la correcta gestió i supervisió. 

J) INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 

D’acord amb l’article 116.4.f de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, s’exposa la 

insuficiència de mitjans propis per a executar l’objecte del contracte. 

La direcció de les obres requereix un equip d’enginyeria o d’arquitectura amb experiència en reformes de carrers 

i, especialment, en treballs amb excavacions profundes en zones amb fonamentacions d’habitatges pròximes. 

Tot i que la plantilla municipal disposa d’enginyers i arquitectes, cap d’ells no té l’experiència necessària en 

apuntalaments i estrebades en les condicions descrites. A més, els dos enginyers adscrits a l’Àrea d’Urbanisme i 

Obres, així com la resta d’arquitectes municipals, ja tenen la seva jornada laboral completament ocupada amb les 

tasques ordinàries i extraordinàries que tenen encomanades. 

Per aquests motius, es constata la manca de mitjans humans suficients per a la direcció de les obres i es considera 

necessari cobrir aquesta necessitat mitjançant un contracte de serveis. 

K) DIVISIÓ EN LOTS 

No es considera la divisió en lots atès el major grau d'eficàcia i eficiència que comporta un únic lot. 

Atenent a la Llei 9/2017, de 08 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 

de febrer de 2014, l’objecte d’aquest contracte es podria licitar en diversos lots. En aquest sentit la possibilitat de 

lots passaria per: 
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 Direcció de les obres (Competència global d’arquitecte/a o enginyer/a) 

 Coordinació de seguretat i salut de les obres  

Tanmateix, atenent a la complexitat del projecte en l’aspecte de seguretat, el sotasignat considera que és 

oportuna la licitació conjunta de la direcció de les obres i la coordinació de seguretat. 

 

L) MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

Atenent a la complexitat del projecte es preveu que es pugui modificar l’import del contracte adjudicat en un 

20%, sempre que concorri alguna o vàries de les següents circumstàncies: 

- Redacció de projecte modificat 

En quant al procediment a seguir en el cas que sigui necessari modificar el contracte, serà l’establert en l’article 

242.4 de la LCSP on es preveu fer modificacions al contracte. 

 

M) GARANTIES I TERMINI DE GARANTIA 

Garantia Provisional: 

Garantia Definitiva 5%: SI 

Garantia complementària:  Percentatge:  

 

N) SUBCONTRACTACIÓ 

L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers fins a un màxim d’un 30% del preu d’adjudicació la 

realització parcial de la prestació amb el compliment dels requisits i obligacions establertes als articles 215 i 216 

de la LCSP. 

L’incompliment d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l’apartat 3 de l’article 

215 de la LCSP. 

Els tercers subcontractats no han de fer operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives -segons 

la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o bé, per l'Estat espanyol-, o fora 

d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de 

capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb 
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paradisos fiscals l’adjudicatari ha d’informar d’aquestes relacions a l’òrgan de contractació (que en donarà 

publicitat en el perfil de contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments financers i tota la 

informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes. 

El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini que no pot ser més 

desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix les mesures de lluita contra la 

morositat. 

El responsable del contracte podrà requerir durant l’execució del contracte la verificació del pagament del preu 

als subcontractistes. 

Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document que justifiqui el 

compliment efectiu dels terminis d'abonament als subcontractistes. 

D’acord amb l’article 215.2 a), els licitadors han d’indicar a l’oferta la part del contracte que tinguin previst 

subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de 

solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals s’hagi d’encarregar la realització. Així mateix, 

haurà de comunicar qualsevol modificació vers anteriors comunicacions. 

 

P) REVISIÓ DE PREUS 

No és possible la revisió de preus 
 

Q) RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

Es proposa com a responsable a Daniel Cullerés Puigdellosas. 
 
R) PENALITATS 

El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució total del contracte en els termes previstos en 

el Plec, així com els terminis parcials si s’han establert en el Programa de treball. El règim de penalitats per 

demora serà el previst a l’article 193 LCSP. 

Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del contractista tipificades com 

segueixen i que comportin un perjudici o una pèrdua en relació a les exigències especificades en aquest plec i en 

la documentació tècnica. 

Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals imputables al contractista 

durant la vigència del contracte són classificades com a infraccions molt greus, greus i lleus 
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a) Infraccions molt greus: 

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral establertes pel dret de La 

Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de dret internacional 

mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat i en particular dels establerts a l’annex V del la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

- L’incompliment del compromís a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els medis personals o 

materials suficients quan això sigui un requisit exigit per acreditar la solvència.  

- L’incompliment de les condicions especials d’execució per part del contractista o subcontractista 

establerts al quadre de característiques del contracte.  

- L’incompliment de les obligacions fixades en els articles 130 i 201 de la LCSP.  

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la 

competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de 

resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

- L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 

contractista als treballadors que estiguessin participant en el contracte de serveis.  

- L’incompliment de les condicions per a la subcontractació previstes en l’article 215 de la LCSP. En aquest 

cas la penalitat que s’imposi no podrà ser superior al 50 % de l’import del subcontracte. . 

- L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades de 

conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant en el contracte.  

- Reincidència en la comissió de tres faltes greus. 

b) Infraccions greus:  

- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte. 

- No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la celebració de qualsevol acte de 

publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte d’aquest contracte.  

- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions 

corresponents a les prestacions objecte del contracte.  
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- No respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 

l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada 

per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als 

adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 

compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

- Incomplir les millores ofertes en la proposició presentada i acceptades per l’òrgan de contractació. 

- L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 

contractista als treballadors que estiguessin participant en el contracte. 

- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus. 

c) Infraccions lleus:  

- No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o irregularitats en la prestació 

del servei. 

- Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista. 

- Els retard reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista 

als treballadors que estiguessin participant en el contracte. 

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les obligacions o 

condicions establertes en aquest plec o en la documentació tècnica. 

Penalitats contractuals 

La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, previ procediment 

sancionador contradictori instruït a l’efecte, la imposició de les següents penalitats contractuals:  

a) Per infraccions molt greus: 

Multa d’un import entre el 5 % i el 10 % del preu del contracte.  

b) Per infraccions greus:  

Multa d’un import entre l’1 % i el 5 % del preu del contracte.  
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c) Per infraccions lleus:  

Multa de fins a l’1% del preu del contracte  

Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en consideració els següents criteris de 

graduació: 

- La gravetat de la infracció comesa 

- La importància econòmica 

- L’existència d’intencionalitat 

- La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats 

- La reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de la mateixa naturalesa  

- El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte  

- El benefici obtingut pel contractista. 

 

S) FACTURACIÓ 

a) Abonaments a l’empresa adjudicatària i condicions de facturació en concepte de direcció de les obres 

L’empresa adjudicatària podrà presentar factures fins el 80 % de l’import adjudicat per la direcció de les obres, 

proporcionals a les certificacions mensuals d’obra. El 20 % restant, es facturarà un cop l’ajuntament hagi aprovat 

el projecte as built 

En el supòsit que haguessin transcorregut 2 mesos des de la data de presentació dels documents esmentats 

anteriorment i aquests no haguessin estat informats per l’ajuntament, l’empresa adjudicatària podrà presentar, 

igualment, la corresponent factura. 

És imprescindible posar a les factures el número d’expedient a la que es refereixen, així com el número d’operació 

que l’ajuntament hagi facilitat a l’empresa adjudicatària. 

El contractista no podrà facturar per cap concepte ni servei que no estigui expressament contractat. 

El contractista serà responsable i aniran a càrrec la realització de tasques no incloses en el contracte i que no 

hagin estat ordenades pels tècnics municipals competents, i en tinguin constància escrita. 
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T) ALTRES 

 

Fases i terminis a tenir en compte 

1. Terminis per la presentació de documentació per ajuts i subvencions 

Aquests terminis dependran del termini màxim de que disposarà el sol·licitant de l’ajut o subvenció fixat a les 

corresponents convocatòries i bases; serà pactat amb l’Ajuntament. La documentació requerida serà presentada, 

com a molt tard, 15 dies abans de que finalitzi el termini de sol·licitud de l’ajut o subvenció. 

2. Terminis en la direcció de obres. 

La direcció de les obres s’iniciarà amb la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i finalitzarà amb la 

recepció i liquidació de les obres i la redacció del projecte as built. 

Un cop finalitzades cada una de les instal·lacions a legalitzar, el director de l’obra disposarà de 15 dies per 

redactar i tramitar la seva legalització amb l’administració competent. 

El termini per presentar el projecte as built serà d’1 mes a comptar de la recepció de les obres.  

 


