
Ajuntament de Caseres

43787 – CASERES (Terra Alta)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
DE ARRANJAMENT I ADEQUACIÓ DEL PARC INFANTIL DE CASERES

OBJECTE

És objecte d’aquest Plec establir les bases tècniques que han de regir la contractació de 
ARRANJAMENT I ADEQUACIÓ DEL PARC INFANTIL DE CASERES (Terra Alta)

1- REQUISITS A REUNIR PER L'EMPRESA LICITADORA

Els assenyalats en el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i jurídiques

2- ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Aquest  actuació  té  una  SUPERFÍCIE  APROXIMADA  DE  550,00  m2  per  a
l’ARRANJAMENT I ADEQUACIÓ DEL PARC INFANTIL DE CASERES

3- DEFINICIÓ I CONTINGUT DE LES OBRES

L’objecte d’aquesta actuació, és millorar l’oferta d’esbarjo a la zona i espai del parc actual,
condicionant l’àrea infantil a les normatives actuals i ampliant la zona amb uns nous equipa-
ments de jocs i zones de descans per als veïns del municipi.

Inicialment es realitzarà la retirada dels equipaments i elements de l’actual parc infantil, i la
neteja de l’espai on està previst ampliar i ubicar aquesta zona, preparant la base per aques-
tes instal·lacions.

Les instal·lacions del parc infantil consistiran en una sèrie de jocs i elements, dissenyats i
estudiats a través d’una empresa especialitzada en aquest tipus d’equipaments, deixant els
espais i perímetres de seguretat establerts per la normativa aplicable.

S’instal·laran també dins de la zona,  el mobiliari  urbà com bancs i  papereres per tal de
garantir uns espais de descans i espera adjacents a les zones de joc.

Els  paviments  de  les  àrees  de  joc  on  es  trobaran  els  equipaments  del  parc  infantil,
s’integraran amb la resta del parc urbà i entorn al qual es troben instal·lats, amb l’aportació
de materials d’àrids amb sorres i graves. En qualsevol cas, els materials i revestiments de la
superfície de les àrees de joc tindran com a finalitat prevenir els efectes d’una caiguda i les
conseqüents lesions ocasionades per aquesta sobre els nens i nenes.

El paviment serà amortidor considerant la seva adequació amb l’estructura externa del parc
infantil, és a dir, el seu material, gruix i àrea seran els adequats per tal d’assegurar una bona
absorció dels impactes del cos dels nens i nenes sobre el terra, complint amb la taula 6.1 on
es mostren els valors d’alçada màxima i el gruix mínim per alguns materials de revestiment
d’àrees de joc segons la norma UNE-EN 1177:1998.

                                                             ________________________________________
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Ajuntament de Caseres

43787 – CASERES (Terra Alta)

4- CONDICIONS

El contracte ARRANJAMENT I ADEQUACIÓ DEL PARC INFANTIL DE CASERES
(Terra Alta), haurà de contemplar i pressupostar l’execució, subministrament i posta en
servei en els terminis assenyalats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, del
projecte constructiu i de l’obra a que es refereix.

Per a la realització dels treballs, l'empresa adjudicatària tindrà en compte tota la normativa
d'obligat compliment en matèria urbanística.
Particularment, l’empresa contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics
o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.
Seran a càrrec de l’empresa contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al 
contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:

1. Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
2. Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions 

auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc.
3. Despeses de lloguers o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de 

maquinària de materials.
4. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; 

despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
5. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja 

general de l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.
6. Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells 

anunciadors de l’obra.
7. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als 

preus unitaris contractats.

5- DEFINICIÓ DE LES FASES I TERMINIS D'EXECUCIÓ

Les obres definides en el projecte s’executaran en el termini màxim de 1 mes i mig des 
de la  data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra.

L’empresa contractista presentarà un pla d’obra que s’ajusti al termini previst.

L’empresa contractista realitzarà un estudi dels accessos al  parc  infantil per evitar
sorpreses.

                                                             ________________________________________
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Ajuntament de Caseres

43787 – CASERES (Terra Alta)

6- SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ DEL TREBALL

El seguiment de l'execució del treball es realitzarà a partir de reunions entre
representants de l'empresa adjudicatària, la direcció d’obra i l’Ajuntament de Caseres.

7- SUPERVISIÓ TÈCNICA

L’empresa adjudicatària de les obres ha d'atendre i complir les peticions oportunes que li
siguin determinades per l’Ajuntament, el qual podrà donar les ordres oportunes i proposar
les modificacions que convingui introduir-hi per a la correcta realització del treball i les
necessitats funcionals.

8- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

És obligació de l’empresa contractista el compliment estricte de les tasques descrites en
el projecte executiu, sota el control de l’equip directiu nomenat per la Corporació.
L'empresa contractista ha de realitzar una visita d'obra periòdica juntament amb la
propietat i la direcció facultativa de l'obra.
L’empresa adjudicatària ha de complir les obligacions tributàries que imposa la legislació
vigent per a l’activitat que desenvolupa, i singularment, l’alta de l’impost d’activitats
econòmiques i el pagament de l’IVA.
L’empresa adjudicatària ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i
ha de complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball.
L’empresa contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes
que es causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució
del contracte.
La validesa de l’adjudicació resta condicionada al compliment d’aquests requisits; en cas
contrari la corporació pot anul·lar l’adjudicació amb les responsabilitats que siguin
exigibles a l’empresa adjudicatària.
L’empresa contractista posarà en l’encapçalament de l’obra personal competent
encarregat de la seva execució i  s’atindrà a les condicions i  projecte aprovats i  a les
instruccions que rebi de la Direcció d’obra.
L’empresa adjudicatària presentarà a la Direcció de l’obra en el  termini  de 10 dies, a
comptar des de la notificació de l’adjudicació definitiva, un programa detallat d’execució
que hagi presentat a la plica.
A part del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents (ús d’explosius,
instal·lacions elèctriques i altres aplicacions), l’empresa contractista adoptarà sota la seva
exclusiva responsabilitat i vigilància totes les mesures necessàries per garantir  la més
absoluta seguretat del personal de l’obra i de tercers, amb total impunitat per
l’Ajuntament.
L’empresa contractista no només respondrà dels seus propis actes, sinó també de tot el
personal que presti  els seus serveis en empreses subcontractades (responent tots de
forma solidària)  així  com de les  persones per  qui  hagi  de  respondre d’acord amb la
legislació vigent.
L’empresa contractista serà responsable dels accidents que puguin succeir a tot el
personal de l’obra o a terceres persones com conseqüència de la realització dels treballs
adjudicats.

                                                             ________________________________________
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Ajuntament de Caseres

43787 – CASERES (Terra Alta)

A aquest efecte, la indemnització s’ha de determinar per l’Ajuntament en raó dels
perjudicis causats, prèvia audiència a l’empresa contractista. L’import de la indemnització
ha de ser reduït  de les factures que se li  hagin d’abonar o,  si  escau,  de la  garantia
dipositada.

9- PRESSUPOST

A efectes de licitació i de conformitat amb el que estableix l’article 100.1 de la LCSP el
preu és de 127.207,72 € dels quals 105.130,35  €  corresponen a base i 22.077,37 € a
l’IVA. Les ofertes presentades per les empreses licitadores hauran de desglossar el preu
total del contracte amb l’IVA exclòs, i l’IVA com a partida independent.
A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades per les empreses licitadores
inclouen l’IVA (que figurarà com a partida independent) i els altres tributs o impostos que
els siguin d’aplicació segons les disposicions vigents.
La quantitat indicada en el  paràgraf  anterior  com a pressupost  net  constitueix la xifra
màxima per sobre de la qual es considerarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el
tipus de licitació.
Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i
anirà amb càrrec al pressupost 2026.

10- REVISIÓ DE PREUS

Atesa la durada del contracte, el preu del contracte no serà objecte de revisió.

11- CLASSIFICACIÓ DE L'EMPRESA

Segons l’article 77.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la
classificació no serà exigible en els contractes d’obres, el valor estimat dels quals sigui
inferior a 500.000 euros,  així  doncs vist  l’import de l’obra objecte d’aquest plec no es
precisarà classificació de l’empresa contractista.

_            _                                                     _                                                               _            
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Ajuntament de Caseres

43787 – CASERES (Terra Alta)

12- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

Tenint en compte el que estableix l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, la licitació per a l'adjudicació de les obres objecte de contracte, es realitzarà de
conformitat amb els criteris següents:

Criteris de valoració 
d'avaluació

Puntuació
màxima

Forma

Oferta econòmica 70 Formula

Reducció del termini 
d'execució

20 Formula

Ampliació del termini de 
garantia

10 Formula

Total: 100 punts

Criteris avaluables de forma automàtica: 100 %

Els criteris objectius que serviran de base per a l’adjudicació, són els següents:

1- Oferta econòmica, criteris objectius. 70 punts.

Puntuació = punts x(millor oferta/oferta a valorar) 

2.- Reducció del termini d'execució: 20 punts.

Reducció del termini execució. Es puntuarà amb 4 punts per cada dia 
de reducció del termini d'execució. Fins un màxim de 20 punts. 

3.- Ampliació del termini de garantia: 10 punts.

Augment de la garantia. Es puntuarà amb 2,5 punts per cada sis mesos d'ampliació del 
termini de garantia obligatòria. Fins un màxim de 10 punts.

_            _                                                     _                                                               _            

Pl. d’Espanya, 4 Tel. 977 431 909 Fax 977 431 887 aj.caseres@altanet.org

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
C
a
s
e
r
e
s
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
0
1
D
B
F
9
6
A
0
7
3
7
4
9
1
2
9
3
6
F
5
1
8
5
6
F
9
D
7
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
3
0
/
0
3
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
8
:
3
2
:
0
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Llibert Fontoba Jaen ** (TCAT) el dia 09/02/2026 a les 09:47:39
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13- TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de l’obra es fixa en un any a comptar des de la data en què es
realitzi la recepció de l’obra i s’haurà de seguir el procediment previst a l’article 243 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, podrà reclamar-se dins el termini de
15 anys a comptar de la data de recepció de les obres, en cas de donar-se vicis ocults.
Durant el termini de garantia és de compte i risc de l’empresa contractista la conservació i
manteniment de les obres per ell realitzades.

14- SEGURETAT I SALUT EN L'OBRA

L’empresa contractista haurà de tenir present la legislació sobre Seguretat i Salut i serà
responsable de tots els accidents, danys, perjudicis i transgressions que puguin ocórrer o
sobrevenir com a conseqüència de l’execució de les obres, havent de tenir present en la
seva realització el que es determina en la Llei de prevenció de riscos laborals.

15- PAGAMENT

La tresoreria municipal efectuarà el pagament de l’import de la contracta mitjançant les
oportunes certificacions o factures signades per la direcció facultativa nomenada, dins el
termini establert per la legislació vigent.

16- DRETS I DEURES

Els drets i deures d'ambdues parts contractants són els que es dedueixen del Plec de
clàusules administratives particulars, del projecte tècnic executiu, i en tot allò que no hi
estigui previst, pel que estableix la legislació vigent sobre contractació pública.
L’incompliment per part de l’empresa contractista de les seves obligacions, i molt
concretament la dels terminis d’execució pot ser sancionat per la presidència de la
Corporació amb la imposició de multes.
Les multes es faran efectives en la forma i terminis que determina la Llei i el Reglament
de contractes de les administracions públiques. Es complementarà la garantia sempre
que s’extregui una part per a fer efectives les multes. Transcorregut el termini donat a
l’empresa contractista per a completar la garantia sense haver-ho fet, es pot declarar la
rescissió del contracte amb els efectes establerts en la legislació vigent.

_            _                                                     _                                                               _            
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17- RESPONSABILITAT DE L 'EMPRESA CONTRACTISTA

L’article 258 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del  Consell  2014/23/UE i  2014/24/UE,  de  26  de  febrer  de  2014.  Així,  l'Administració
eludeix tota mena de perjudicis que l’empresa contractista pugui ocasionar a causa de
l'adjudicació de l'obra i fins a la seva liquidació, per la qual cosa, l’empresa contractista en
serà l’única responsable, llevat que derivin dels vicis del projecte o de les ordres directes
de l'Ajuntament.

L’empresa contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat
de l’execució, i s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que
rebi de la direcció facultativa de l'obra.

18- CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ

Els drets i les obligacions que dimanen del present contracte poden  ser cedits per
l’empresa adjudicatària a una tercera empresa, sempre que es compleixin els supòsits i
requisits establerts a l’article 214 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
L’empresa adjudicatària pot concertar amb altri la realització del contracte i amb el
compliment dels requisits establerts a l’article 215 de la   Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el
sector de la construcció. El percentatge màxim de subcontractació serà del 350%, que
correspon a les unitats relatives a les instal·lacions i moviments de terres.
L’empresa adjudicatària ha de comunicar a la corporació de forma fefaent i per escrit el
subcontracte que vol realitzar, amb indicació de les parts que ha d’executar l’empresa
subcontractista,  tot  i que  l’empresa adjudicatària  mantingui  la responsabilitat  total  de
l’execució del contracte davant la corporació.

19- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Les causes i els efectes de resolució del contracte són les que s’estableixen als articles
245 i 246 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. En tot cas, s’ha de seguir el
procediment establert a l’article 109 del RLCAP.

També és causa de resolució del contracte:

_            _                                                     _                                                               _            
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o la pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb l’Administració.
o l’incompliment de les limitacions establertes en matèria de subcontractació.
o l’obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de l’Administració.

20- EXECUCIÓ DE LES OBRES

Correspon a la direcció de l’obra la interpretació del projecte i  la facultat de dictar les
ordres per al seu desenvolupament. L’empresa contractista no pot al·legar en cap cas
indefinició del projecte. Si a judici seu hi ha cap indefinició, ha de sol·licitar per escrit a la
direcció facultativa la corresponent definició.

L’òrgan de contractació, mitjançant la direcció facultativa de les obres, ha d’efectuar la
inspecció,  comprovació  i  vigilància  a fi  de  comprovar  la  correcta  realització  de l’obra
executada, ajustada al projecte, al Plec de prescripcions tècniques particulars i al Plec de
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.

La direcció de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de
materials destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva
col·locació en l'obra, per la direcció facultativa, sense l’aprovació de la qual no poden
emprar-se.  A tal  efecte l'empresa adjudicatària ha de proporcionar  un mínim de dues
mostres per a ser examinades. La direcció facultativa té el dret de rebutjar els materials
que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de
l'obra en el termini més breu possible. Les mostres acceptades s’han de guardar ensems
els certificats dels assaigs o anàlisis per tal de poder comparar-los o contrastar-los
posteriorment.

La direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, anàlisis i
extracció de mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan
en perfectes condicions i compleixen el Plec de prescripcions tècniques. Les despeses
que això ocasioni seran a càrrec de l’empresa adjudicatària fins a l’1% del pressupost
d’execució material.

Comprovació     del     replanteig  

Dins del  mes següent  a la  formalització del  contracte s’ha de fer  la comprovació  del
replanteig,  en la data fixada per l’Administració,  amb l’obligació per part  de l’empresa
contractista, prèvia notificació, d’assistir-hi i subscriure la corresponent acta, d’acord amb
els articles 237 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 139,140 i 141
del RLCAP.

L’acta de comprovació del replanteig forma part integrant del contracte als efectes de la
seva exigibilitat.

_            _                                                                                                                          _            
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Pla     de     seguretat     i       salut  

Dins del mes següent a la formalització del contracte, l’empresa contractista ha de
presentar a l’òrgan de contractació el Pla de seguretat i salut en el treball, acompanyat
del corresponent informe de la persona responsable en matèria de seguretat i  salut,  i
d’acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. El Pla de seguretat i salut en el
treball ha de ser aprovat per l’òrgan de contractació abans de l’inici de l’obra.

Modificació     i       suspensió     de     les     obres  

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació pot acordar, per raons d’interès
públic, modificacions en el projecte, quan siguin conseqüència de noves necessitats o de
causes imprevistes. Les modificacions han de justificar-se degudament a l’expedient.
Aquestes modificacions es regeixen pel que disposen els articles 242 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/
UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 158 a 162 del RLCAP.

Suspensió     de     les         obres  

La corporació pot, per raons d’interès públic, acordar la suspensió de l’execució de les
obres. Als efectes de la suspensió del contracte són d’aplicació els articles 208 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/
UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 103 del RLCAP.

   Caseres, febrer de 2026

L’arquitecte tècnic

Llibert Fontoba Jaen

_            _                                                     _                                                               _            
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