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INFORME I MEMÒRIA SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE CELEBRAR UN 

CONTRACTE D’OBRES, CONSISTENT EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

DEFINIDES EN EL “PROJECTE PER A L’ADEQUACIÓ DE LA PLANTA BAIXA DE 

L’EDIFICACIÓ DE LES OFICINES DE LA MANCOMUNITAT LA PLANA” 

 

A. PODER ADJUDICADOR 

 

Administració contactant: Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana 

Òrgan de contractació: Junta de Govern per delegació de Presidència 

Àrea/Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte (art.62 LCSP): 

Àrea de Serveis de gestió 

Adreces electròniques Perfil de contractant (Inserit en la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya): 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/3060713 

Petició informació complementària, dubtes, preguntes: A la mateixa adreça anterior. 

 

B. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 

 

Memòria justificativa de la necessitat i idoneïtat del contracte, emesa d’acord amb els 

articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

Denominació de l’expedient: Contracte d’obres d’adequació de la planta baixa de 

l’edificació d’oficines de la Mancomunitat. 

Número d’expedient: X2026000289 

Tipus de contracte: Obres 

Normativa aplicable: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

(d’ara en endavant, LCSP) 

 

C. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ  

 

L’edifici que actualment acull les oficines de la Mancomunitat és una construcció 

concebuda originalment per uns usos i necessitats funcionals diferents dels que 

actualment ha d’assumir l’organització. Amb el pas del temps, l’evolució del nombre de 

treballadors i l’augment de necessitats administratives i tècniques, han posat de 

manifest limitacions funcionals i constructives de la planta baixa de l’edifici. 

 

En l’estat actual, els espais disponibles presenten una distribució interior poc eficient i 

inadequada per al desenvolupament òptim de les activitats pròpies de la Mancomunitat.  

Aquesta configuració dificulta tant l’organització interna dels serveis com l’atenció 

correcta a la ciutadania, generant disfuncions en la circulació de persones, utilització 

dels espais de treball i en la compatibilitat entre les diferents activitats que es 

desenvolupen a l’edifici. 

 

D’altra banda, els criteris actuals d’organització del treball, exigeixen espais més 

flexibles, adaptables i capaços d’acollir diferents tipologies d’usos (atenció ciutadana, 

zones de treball tècnic, espais de reunió i coordinació, etc). 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/3060713
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Per tot això, es considera necessari intervenir a la planta baixa de l’edifici amb l’objectiu 

d’adequar-lo a les necessitats actuals de la Mancomunitat. 

 

D. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

És objecte del present plec la contractació, promoguda per la Mancomunitat La Plana, 

del contracte d’obres, consistent en l’execució de les obres definides en el “Projecte per 

a l’adequació de la planta baixa a l’edificació de les oficines de la Mancomunitat La 

Plana”. 

 

Contracte reservat: ☐ SÍ ☒ NO 

 

Projecte finançat amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Fons Next 

Generation EU): 

 

☐ SÍ ☒ NO 

 

Projecte finançat amb fons REACT-EU: ☐ SÍ ☒ NO 

 

Plec de prescripcions tècniques (PPT): ☐ SÍ ☒ NO 

 

Projecte executiu: ☒ SÍ ☐ NO 

 

D.1 DIVISIÓ EN LOTS 

 

El contracte es divideix en lots: ☐ SÍ ☒ NO 

 

Justificació de la divisió o de la no divisió en lots: D’acord amb l’article 99.3 LCSP, 

l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte. En aquest cas, no es 

preveu la divisió en lots atès que la realització independent de les prestacions 

compreses en l’objecte del contracte en dificulta la correcta execució des del punt de 

vista tècnic. 

 

D.2 CODI CPV 

 

CPV principal: 45453100-8 (Treballs de recondicionament) 

 

CPV complementari: 45000000-7 (Treballs de construcció) 

 

E. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

 

Forma de tramitació: Ordinària 

 

Anticipada: ☐ SÍ ☒ NO 
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Procediment d’Adjudicació: Obert simplificat 

 

Tramitació electrònica: ☒ SÍ ☐ NO 

 

Expedient Pluriennal: ☐ SÍ  ☒ NO 

 

Justificació d’elecció del procediment d’acord amb els articles 131 i ss LCSP  

 

El contracte es celebrarà mitjançant procediment obert simplificat, previst a l’article 159 

de la LCSP, mitjançant el qual qualsevol empresa interessada pot presentar una 

proposició.  

 

El procediment obert simplificat, previst pels contractes d’obres per un valor estimat 

igual o inferior a 2.000.000 €, permet agilitzar la tramitació del procediment obert 

ordinari, garantint els principis de publicitat, concurrència, transparència i igualtat de 

tracte entre els licitadors. 

 

F. DADES ECONÒMIQUES  

 

F1. SISTEMA PER A LA DETERMINACIÓ DEL PREU 

 

☒ A tant alçat  ☐ Preus unitaris 

 

El pressupost del contracte s’ha calculat de conformitat a l’article 27 del ROAS, tenint en 

compte que el pressupost d’execució material és la suma dels productes del nombre de 

cada unitat d’obra pel seu preu unitari. 

 

D’altra banda, el pressupost d’execució s’obté incrementant al d’execució material les 

despeses generals d’estructura (13%), el benefici industrial del contractista (6%) i 

l’impost sobre el valor afegit (21%). 

 

F2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL .................................. 359.391,70 € 

13% DG SOBRE 359.391,70 € .................................................... 46.720,92 € 

6% BI SOBRE 359.391,70 € ........................................................ 21.563,50 € 

SUBTOTAL 427.676,12 € 

21% IVA SOBRE 427.676,12 € ......................................................... 89.811,99 € 

 

TOTAL PRESSUPOST DEL CONTRACTE 

 

517.488,11 € 

 

F.3 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  

 

Valor estimat total (IVA Exclòs): 470.443,73 € 
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Import licitació,  

sense IVA 

10% modificacions 

previstes 
TOTAL VEC 

427.676,12 € 42.767,61 € 470.443,73 € 

 

El valor estimat del contracte s’ha determinat de la manera següent: és la suma del 

pressupost base de licitació amb les modificacions previstes, tenint en compte el valor 

total estimat dels subministraments necessaris per l’execució. 

 

F.4 PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA I DISTRIBUCIÓ DEL FINANÇAMENT PER 

ANUALITATS 

 

Aplicació pressupostària: 2000/92000/6220111 Millores edifici administració 

 

Distribució per anualitats: S’executarà en una única anualitat. 

 

F.5 FORMA DE PAGAMENT: ☒ Mensual  ☐ Trimestral 

 

Explicació de la forma de pagament: El director facultatiu de l’obra expedirà 

mensualment les certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest 

període de temps. El pagament al contractista s’efectuarà contra la presentació de la 

factura expedida, d’acord amb la normativa vigent sobre facturació electrònica. 

 

F.6 PAGAMENTS A COMPE PER OPERACIONS PREPARATÒRIES: ☐ SÍ  ☒ NO 

 

G.TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  

 

Termini d’execució: Tres mesos des de l’acta de comprovació del replanteig. 

 

Possibilitat de pròrroga: No. 

 

Justificació: El termini d’execució del contracte permet garantir el temps suficient per 

executar-lo de conformitat amb el projecte executiu i, alhora, complir amb les 

necessitats de la Mancomunitat. 

 

H. VARIANTS 

 

Admissió de variants: ☐ SÍ ☒ NO 

 

I. EXPOSICIÓ DE L’EXPEDIENT, PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ I DE LA 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

Exposició expedient: Al Perfil de contractant 

Publicitat de la licitació: Al Perfil de contractant 

Publicitat de la formalització del contracte: Al Perfil de contractant 
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J. HABILITACIÓ EMPRESARIAL O PROFESSIONAL ESPECIAL 

 

☐ SÍ  ☒ NO 

 

K.CONFIDENCIALITAT 

 

Dades confidencials a que tindrà accés el licitador o l’adjudicatari, a banda de les 

personals, i que són confidencials: ☐ SÍ  ☒ NO 

 

L. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL I SOLVÈNCIA ECONÒMICA/ FINANCERA I 

TÈCNICA/ PROFESSIONAL 

 

L.1 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

D’acord amb l’article 77.a) de la LCSP, la classificació empresarial no és exigible en els 

contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 €. 

 

No obstant això, els licitadors podran acreditar la seva solvència mitjançant la 

classificació o bé mitjançant: 

 els requisits de solvència econòmica i financera 

 els requisits de solvència tècnica o professional. 

 

S'eximeix la solvència en tractar-se d'un contracte de valor estimat igual o inferior 

a 80.000€ ?: ☐ SÍ ☒ NO 

 

L.2 CRITERIS DE SELECCIÓ RELATIUS A LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I 

FINANCERA 

 

Solvència econòmica i financera: Volum anual de negocis, que referit al millor any dels 

tres últims conclosos, haurà de ser almenys d’una vegada i mitja el valor estimat del 

contracte, que seran 705.665,59 €. 

 

L.3 CRITERIS DE SELECCIÓ RELATIUS A LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O 

PROFESSIONAL 

 

Solvència tècnica:  

 

1. Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalada per 

certificats de bona execució, en el qual s’indicarà l’import, el destinatari, les dates, i 

el lloc de l’execució, que hauran de ser mínim TRES obres de remodelació 

d’edificis. L’import mínim a acreditar pel total de les obres executades haurà de ser 

dues vegades el valor estimat del contracte, corresponent a 940.887,46 €. 

 

2. Declaració indicant el personal tècnic, integrats o no en l’empresa, dels que disposi 

per l’execució de les obres. 
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Exigència que en l'oferta figurin els noms i la qualificació professional del 

personal responsable de l'execució: ☐ SÍ ☒ NO 

 

L.4 ADSCRIPCIÓ DE MITJANS EN L’EXECUCIÓ 

 

☒ SÍ ☐ NO 

 

Haurà d’adscriure: un cap d’obra amb experiència en obres similars; i un encarregat 

d’obra amb dedicació completa a l’obra a contractar. 

 

M. GARANTIES 

 

PROVISIONAL: ☐ S’exigeix  ☒ No s’exigeix 

 

DEFINITIVA: ☒ S’exigeix ☐ No s’exigeix 

 

La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a 

l’article 108.1 LCSP. 

 

Es permet el dipòsit de la garantia amb la retenció en el preu: ☐ SÍ ☒ NO 

 

N. PROGRAMA DE TREBALL: ☒ SÍ ☐ NO 

 

El licitador haurà de presentar un programa de treball, de conformitat amb el projecte 

d’execució de les obres, que serà aprovat per la direcció facultativa abans d’iniciar els 

treballs i amb el contingut mínim previst en el plec de condicions tècniques. 

 

O. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ  

 

Cessió: ☒ SÍ   ☐ NO 

 

Subcontractació: ☒ SÍ ☐ NO 

 

L’empresa podrà concertar amb altres empreses l’execució dels treballs descrits en el 

projecte executiu, amb excepció de les tasques relatives a la coordinació de l’obra, de 

conformitat amb els requisits dels articles 215 a 217 de la LCSP. 

 

P. REVISIÓ DE PREUS: ☐ SÍ ☒ NO 

 

No es compleixen els requisits per preveure la revisió de preus del contracte. 

 

Q. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 de la 

LCSP, al director facultatiu de l’obra. 
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R. TERMINI DE GARANTIA DEL CONTRACTE: 12 mesos a partir de l’efectiva 

recepció de les obres. 

 

S. OBLIGACIONS CONTRACTUALS  

 

L’empresa contractista està obligada, en l’execució del contracte, al compliment de les 

obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret 

de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret 

internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que 

estableix l’annex V de la LCSP. 

 

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de 

persones amb discapacitat i les seves obligacions fiscals. 

 

L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 

esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels 

salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis 

col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es 

refereix la clàusula vint-i-quatrena del PCAP. 

 

L’empresa contractista ha de garantir que, en l’execució del contracte, totes les seves 

activitats es duen a terme en plena conformitat amb els convenis de l’Organització 

Internacional del Treball, la Directiva (UE) 2024/1760 del Parlament Europeu i del 

Consell, de 13 de juny de 2024, sobre diligència deguda de les empreses en matèria de 

sostenibilitat i per la qual es modifiquen la Directiva (UE) 2019/1937 i el Reglament (UE) 

2023/2859, i el Pla d’acció nacional d’empreses i drets humans, així com amb el dret 

internacional dels drets humans i el dret internacional humanitari. 

 

L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de 

conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.  

 

L’empresa contractista s’obliga a aplicar les mesures destinades a promoure la igualtat 

entre homes i dones.  

 

L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació 

tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra. 

 

L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a 

l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li 

requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres.  

 

L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 
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L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 

 

- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 

específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense 

perjudici d’aquells previstos en el plec de prescripcions tècniques.  

- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 

d’organismes oficials o particulars.  

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del 

contracte.  

- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la 

forma i condicions que aquestes assenyalin.  

 

Son obligacions de l’adjudicatari les indicades al Plec de Clàusules administratives 

particulars, les que resultin de la documentació contractual i normativa aplicable, així 

com les indicades en el Plec de Prescripcions tècniques i l’oferta de l’adjudicatari. 

 

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 

laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos 

laborals, d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de 

dones i homes, fiscals, de protecció de dades personals i en matèria mediambiental. 

 

T. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ  

 

- L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb la 

Mancomunitat, derivades de l’execució de les obres. Així mateix, l’empresa 

contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar almenys el 

català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de 

caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del 

contracte. 

 

En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida 

per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. 

 

Específicament ha de redactar en llengua catalana, almenys, els documents del 

programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut, i els rètols informatius de 

l’obra. 

 

- L’empresa contractista garantirà a les persones treballadores adscrites a l’execució 

del contracte l’aplicació estricta de les condicions salarials que estableixi el conveni 

col·lectiu del sector o conveni d’empresa que el millori. 

 

U. PÒLISSES: ☒ SÍ, el contractista estarà obligat a disposar d’una pòlissa 

d’assegurança de responsabilitat civil durant tota l’execució del contracte. 

 

U.1. ALTRES PÒLISSES: ☐ SÍ  ☒ NO 
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V. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 

L’adjudicació del contracte es realitzarà d’acord amb el principi de millor relació qualitat-

preu, d’acord amb el que disposa l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic (LCSP). 

 

Els criteris d’adjudicació seran 100% avaluables mitjançant fórmules i seran els 

següents: 

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS PUNTS 

OFERTA ECONÒMICA 90 punts 

AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA OBRA 10 punts 

TOTAL PUNTS 100 punts 

 

1. Oferta econòmica: S’atorgaran 90 punts a la millor oferta. La puntuació s’assignarà 

d’acord amb la fórmula proporcional directa que atorga: 

 

 La màxima puntuació a l’oferta amb el preu més baix que hagi estat admesa. 

 La resta d’ofertes puntuen de manera proporcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ampliació del termini de garantia de l’obra: Fins a 10 punts. El termini de garantia 

establert per aquesta obra és de 12 mesos des de l’acta de comprovació del 

replanteig. 

 

S’atorgaran 10 punts a l’oferta que proposi 24 mesos addicionals de garantia i 5 

punts a l’oferta que en proposi 12 addicionals. 

 

Els criteris d’adjudicació establerts estan directament vinculats a l’objecte del contracte i 

permeten valorar adequadament la qualitat tècnica de les ofertes, garantint el 

compliment dels principis d’eficiència, concurrència i transparència. 

 

W. BAIXES PRESUMPTAMENT ANORMALS O DESPROPORCIONADES 

 

Es consideraran ofertes amb valors anormals o desproporcionats les que es trobin en 

els supòsits previstos a l’article 149 de la LCSP, aplicant-se els criteris reglamentaris 

vigents. 

 

En aquests casos, se seguirà la tramitació prevista a l’esmentat article 149 de la LCSP, 

requerint-se al licitador la justificació de la seva oferta. 
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Si l’òrgan de contractació, prèvia proposta de la Mesa, considera que l’oferta pot ser 

complerta, podrà exigir la constitució d’una garantia complementària de fins al 5% del 

preu d’adjudicació, d’acord amb l’article 107.2 de la LCSP, mitjançant acord motivat. 

 

X. CAUSES DE RESOLUCIÓ 

 

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 

concordants de la LCSP, les següents: 

 

- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 

contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP. 

 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials. 

 

El compliment de la normativa de competència referida en aquests plecs es considera 

una obligació contractual essencial. L’incompliment per part de l’empresa contractista 

del dret a la competència en una resolució ferma d’una autoritat de competència serà 

causa de resolució del contracte. 

 

També es considerarà obligació essencial el compromís d’adscripció de mitjans 

personals en l’execució del contracte. 

 

Així mateix, l’Administració podrà iniciar una reclamació de danys, de conformitat amb el 

Reial Decret Llei 9/2017, de 26 de maig. 

 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució. 

 

En tots els casos la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 

establert a l’article 191 de la LCSP. 

 

Y. MODIFICACIONS PREVISTES EN EL CONTRACTE: ☒ SÍ ☐ NO 

 

Les modificacions podran afectar els aspectes següents: 

 

 Percentatge màxim de modificació: Fins a un màxim del 10% del preu inicial del 

contracte (IVA exclòs). 

 

 Abast de la modificació: Les modificacions podran consistir en la introducció d’unitats 

d’obra no previstes en el projecte; o la modificació del projecte per part del director 

facultatiu de l’obra. 

 

 Límits: Les modificacions no podran alterar la naturalesa global del contracte ni 

suposar una alteració substancial de les condicions essencials de la licitació. 
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Z. ACTA D’INICI 

 

Necessitat d’acta d’inici per iniciar la prestació contractada: SÍ, l’execució iniciarà 

amb l’acta de comprovació del replanteig, que s’estendrà en el termini màxim d’un mes 

des de la formalització del contracte. 

 

El President, 

Pere Medina Serrahima. 


