
 

 

 
Assumpte: Contractació de l’execució de les obres de les instal·lacions de climatització 
de l’escola Jacint Verdaguer de Canovelles -substitució de l’actual sistema de calefacció 

a gas per calderes de biomassa-.  
 

Regidoria:  SERVEIS I MANTENIMENT  

El sotasignat, Antonio Rubio Sánchez, com a enginyer tècnic municipal del Departament 
de Serveis i Manteniment, ha redactat aquesta memòria justificativa: 
 
 

1 LOTS 

La contractació a realitzar NO es divideix en lots, d’acord amb el que disposa l’art. 
99.3.b) de la Llei 9/2017, pels següents motius: 

a) Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic, 
justificada en que: 
- Les prestacions compreses en l’objecte del contracte no tenen substantivitat 

pròpia de manera que no és possible la seva execució/utilització/aprofitament 
de forma separada. 

- Les prestacions compreses en l’objecte del contracte no constitueixen una 
unitat funcional per sí mateixes. 

- Les prestacions compreses en l’objecte del contracte executades de forma 
separada pateixen menyscapte o detriment. 

- Les prestacions compreses en l’objecte del contracte són inseparables o 
imprescindibles de forma conjunta. 
 

b) Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa del seu 
objecte, a l’implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents 
prestacions, justificada en que: 
 
- Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es perd l’optimització del 

control de l’execució global del contracte. 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA -   CONTRACTACIÓ  DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
DE REFORMA  DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ DE L’ESCOLA 
JACINT VERDAGUER DE CANOVELLES -SUBSTITUCIÓ DE L’ACTUAL SISTEMA 
DE CALEFACCIÓ A GAS PER CALDERES DE BIOMASSA- (EXP. 80/2023) 
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- Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es perd la coordinació de 
l’execució de les prestacions. 

- Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte s’incrementen els costos 
d’execució per l’existència d’una pluralitat de contractistes diferents. 

- Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es perden les economies 
d’escala. 

- Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es perd l’eficiència. 

 

 
 

2 PROCEDIMENT  

Per a la tramitació de l’expedient de contractació s’opta per l’elecció del procediment 
d’adjudicació:  

Obert simplificat. En aquest expedient s'ha optat pel procediment obert amb tramitació 
simplificada, justificada l'elecció perquè es garanteix que la contractació de referència 
s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels 
procediment, i no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors. 

Així mateix, en atenció a les prescripcions de l’article 159 de la LCSP i ja que el valor 
estimat del contracte és igual o inferior a 2 milions d’euros (Obres) o 140.000 euros 
(Serveis i Subministraments), per tal de cercar que tots els empresaris interessats 
puguin presentar les seves propostes, sense negociar amb els mateixos. 

 

3 CODI CPV 

45331110-0 “Treballs d'instal·lació de calderes” 

45331000-6  “Treballs d'instal·lació de calefacció, ventilació i aire condicionat” 

 

4 RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

Les facultats del responsable del contracte seran exercides pel director facultatiu de 
l’obra. 
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5 PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

El PREU BASE DE LICITACIÓ (PBL) és de 346.602,79 €, IVA 21% inclòs. 
 

Import net % IVA Import IVA Import Total 
286.448,59 € 21% 60.154.20 € 346.602,79 € 

Es denomina pressupost d’execució material al resultat obtingut per la suma dels 
productes del nombre de cada unitat d’obra pel seu preu unitari i de les partides alçades. 
El pressupost d’execució material en el temps de durada del contracte és: 240.713,10 € 
i es desglossa en els conceptes següents: 

Quadre de costos directes 
Nº Concepte Quantia (en euros) 
1 Materials 60.298,10 € 
2 Maquinària 156.901,50 € 
3 Mà d’obra 17.283,50 € 
4 Legalització i ECA 2.250,00 € 

 

Quadre de costos indirectes 
Nº Concepte Quantia (en euros) 
1 Seguretat i Salut 2.450,00 € 
2 Gestió de residus 1.530,00 € 

              TOTAL PEM         240.713,10 € 

El pressupost base de licitació en el temps de durada del contracte és: 346.602,79 €. 

S’entén que el pressupost base de licitació s’adequa als preus del mercat sobre la base 
de les següents consideracions: 

- Els preus emprats en les unitats d’obra previstes entren dintre de la forquilla de 
preus habituals per obres de similars característiques, la qual cosa ha estat 
comprovada per aquests serveis tècnics municipals. 

 

A aquest efecte, el pressupost base de licitació es desglossa en els conceptes següents: 

Concepte Quantia(en euros) 
Pressupost d’execució material 240.713,10 € 
Despeses generals de l’empresa, despeses 
financeres, etc. (13%) 

31.292,70 € 

Benefici industrial de l’empresa (6%) 14.442,79 € 
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Impost sobre el Valor Afegit 60.154,20 € 
P.B.L. 346.602,79 € 

 

6 VALOR ESTIMAT 

El valor estimat del contracte, és de 315.093,45 €, IVA exclòs. El mètode de càlcul per 
determinar aquest import és: 

 Pressupost base 
licitació 

Modificacions 
 (màx. 10%) 

TOTAL 

IMPORT 286.448,59 € 28.644,86 € 315.093,45 € 

 
 

7 EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 

La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 201 321 63300 del pressupost de l’any 2026 de l’Ajuntament de 
Canovelles. 

Amb la condició suspensiva què per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos. 

 

8 ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA 

- Estabilitat pressupostària 
Durant l’execució del contracte es produirà un augment major en el capítol 1 a 7 de 
despeses respecte el capítol 1 a 7 d’ingressos. L’import de licitació anual respecte el 
contracte actual suposa un increment de 346.602,79 € anuals. 
 

- Regla de la despesa 
Durant l’execució del contracte es produirà un augment en la despesa computable en 
l’exercici, a efectes de càlcul del límit de la regla de la despesa, per import de   
346.602,79 € anuals. 
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- Deute viu 
Sense afectació. 
 

9 DURADA DE LES OBRES 

- La durada de l’execució de les obres serà de 6 mesos.   
 

- Pròrroga: No                    

L’execució de les obres s’iniciarà a partir de la signatura de l’acta de comprovació del 
replanteig, que s’efectuarà dins del termini de 15 dies des de la data de formalització 
del contracte.  

El termini d’execució es comptarà des de la data de formalització de l’acta de 
comprovació del replanteig, si ja ha estat notificada l’aprovació del pla de Seguretat i 
Salut en el Treball elaborat pel contractista. En cas contrari, l’inici de les obres es 
comptarà des de la data de l’esmentada notificació o de l’acta d’inici de les obres. 

 

10 REQUISITS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA 

a) Solvència econòmica i financera:  

Mitjans d’acreditació: Volum anual de negocis del licitador en els tres últims anys 
finalitzats, o documentació vigent inclosa en els Registres (RELI o ROLECE). 

Mínim exigit: Import mínim anual en algun dels tres exercicis esmentats de  
472.640,18 €. 

Justificació: El criteri de volum de negoci respecte a tota l’activitat empresarial dels 
licitadors ha de permetre més participació respecte a la limitació que representa el 
volum de negoci referenciat a l’àmbit de l’objecte del contracte. 
 
Les empreses de nova creació que encara no tinguin comptes anuals aprovats i 
dipositats al Registre Mercantil i els empresaris individuals que no disposin de 
compte anuals legalitzats, acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant la 
presentació del model 303 (declaració mensual o trimestral d'IVA) que acrediti la 
solvència requerida.  

 
Quan, per una raó vàlida a criteri de l'ajuntament, el licitador no estigui en condicions 
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de presentar la documentació anterior, podrà acreditar la solvència econòmica 
mitjançant model oficial declarat davant l'AEAT on quedi reflectit el volum anual de 
negocis (per exemple, les declaracions tributàries anuals d'IVA o de l'Impost de 
Societats). 
 

b) Solvència professional o tècnica: 

Mitjans d’acreditació: El mitjà d’acreditació dels mínims assenyalats per poder 
participar en la licitació serà:  

Relació de les obres executades en el curs dels últims cinc anys, corresponents al 
mateix grup o subgrup de classificació al que correspon el contracte.   

Mínim exigit: S’ha d’acreditar haver executat obres amb un import anual acumulat 
en l’any de major execució per import mínim de 220.565,42 €. 

Acreditació documental: classificació empresarial, o documentació vigent inclosa en 
els Registres (RELI  o ROLECE). En el seu defecte la forma d'acreditar els treballs 
realitzats serà per mitjà de declaració responsable d'acord amb el model de l'Annex 
V del PCAP, acompanyada dels certificats de bona execució de les obres més 
importants que sumin l’import mínim de solvència –amb indicació de l’import, les 
dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les 
regles per les quals es regeix la professió i es van realitzar correctament- o, en el 
cas que el destinatari sigui un subjecte privat, a falta del certificat, mitjançant una 
declaració de l’empresari acompanyada dels documents que acreditin la realització 
de la prestació, i que sumin l’import mínim de solvència requerit. 

Justificació: En relació amb els treballs executats es demana la presentació i 
acreditació per uns imports molt similars als criteris supletoris establerts per la Llei 
9/2017, el que ha de permetre la participació de la petita i mitjana empresa. 

D’acord amb la previsió de l’article 88.2 LCSP, les empreses de nova creació, 
entenent com a tals les que tinguin una antiguitat, computada des de la data 
d’inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva 
constitució, inferior a cinc anys, declararan la seva solvència tècnica segons el criteri 
següent:  

Els títols o acreditacions acadèmiques o professionals del personal tècnic, el nombre 
de tècnics i la seva experiència professional mínima han de ser els següents: un 
tècnic mig o superior en arquitectura o enginyeria i un encarregat amb experiència 
mínima de 2 anys en obra executant treballs similars als proposats al contracte. 
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c) Mitjà alternatiu d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica: 

La solvència econòmica i tècnica i professional o tècnica mínima requerida als 
apartats anteriors, pot acreditar-se també, de forma voluntària i alternativa, amb la 
classificació empresarial en el/s grup/s, subgrup/s i categoria/es que tot seguit es 
detallen: 

 
Grup Subgrup Categoria 
J 2 2 

 

11 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Els criteris de valoració de les ofertes, expressats en punts de valoració sobre un total 
de 100 possibles, són els següents: 

Criteris avaluables de forma automàtica: 

1 Millora en l’execució de l’obra Fins a un màxim de 75 punts 
2 Baixa sobre el pressupost de licitació Fins a un màxim de 20 punts 
3 Ampliació del termini de garantia   Fins a un màxim de 5 punts 

 

1.- Millora en l’execució de l’obra (fins a un màxim de 75 punts) 

Es valorarà la millora i major execució de l’obra amb incorporació d’obres 
complementàries i la resolució d’interferències amb serveis, respecte els detallats en el 
projecte tècnic, en relació a les partides i millores admeses que s’especifiquen a 
continuació, sense que aquestes millores puguin suposar un increment del preu per al 
promotor ni un minvament en les característiques i atributs del projecte. 

A continuació es mostra la valoració tècnic-econòmica de les propostes de millores 
admeses: 
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Pos. Descripció Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)

1 ACTUACIONS EDIFICI ADMINISTRACIÓ i GIMNÀS

Nou circuit de calefacció per donar servei a l'edifici d'administració i 
al gimnàs, amb tots els elements necessaris pel seu correcta 
muntatge i funcionament, essent les solucions adoptades d'acord 
amb la Normativa vigent.

1.01 Ampliació del colector d'impulsió i retorn del circuit primari de
calefacció. Ut. 1 430,25 € 430,25 €

1.02 Subministrament i muntatge de bomba de circulació d'aigua calenta
del circuit primari (B3-CAL), corresponent al circuit de l'edifici
d'administració i gimnàs.
Marca: GRUNDFOS
Model: MAGNA3 32-120F

Cabal: 5 m3/h
Pressió: 10 m.c.a. Ut. 2 1.950,00 € 3.900,00 €

1.03 Vàlvula de tres vies per connectar amb actuador lineal 0-10V.
Marca: Honeywell
Model: V5013R 1-1/2" + Actuador lineal Ut. 1 580,00 € 580,00 €

1.04 Mòdul d'interconnexió de les bombes, per rotació i alternància.
Marca: GRUNDFOS Ut. 1 200,00 € 200,00 €

1.05 Conjunt complet de valvuleria, pel nou grup de bombeig (claus de
pas, filtre, pomnt manomètric, antivirbradors, purgadors, termòmetre,
buidat i alres elements necessaris) Ut. 1 325,00 € 325,00 €

1.06 Canalització de tub d'acer inoxidable de Ø 40 mm classe 1.4301
segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), amb soldadura longitudinal, de
40 mm de diámetre exterior y 1 mm de espesor, serie 1 segons
UNE-EN 10312. Instalació en superficie. Inclós el material auxiliar
pel muntatge i subjecció a l'obra, accesorio i peces especials, amb
aïllament de 30 mm. de gruix i tots els elements necessaris pel seu
correcte muntatge i funcionament. m.l. 140 30,78 € 4.309,20 €

1.07 Desmuntatge, retirada i corresponent reciclatge / punt de recollida
de tota la maquinaria i elements varis de a sala de calderes de la
calefacció existent a l'edifici d'administració, incloent principalment:
 - Caldera
 - Cremador
 - Bombes de circulació
 - Trams de canonades
 - Cablejats elèctrics i de maniobra
 - Quadre elèctric
 - Vas d'expansió
 - Xemeneia
 - Instal·lació de gas que queda anul·lada
 - Resta d'elements que conformin la instal·lació de la sala

Ut. 1 580,00 € 580,00 €
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1.08 Reparació general de la sala de calderes de l'edifici d'administració,
consistent principalment en:
 - Tapar forat de la xemeneia
 - Tapar forat del terra
 - Repassar acabats de paret / sostre / terra
 - Pintat general Ut. 1 400,00 € 400,00 €

1.09 Formació de desgüàs de la sala de calderes existent. Ut. 1 280,00 € 280,00 €

1.10 Adaptació i/o modificació de les canalitzacions i cablejats
necessaris pels termòstats d'ambient de l'edifici. Ut. 1 250,00 € 250,00 €

1.11 Desviar i/o modificar la part de la instal·lació de canonades del
circuit secundari de calefacció de l'edifici d'admisitració que es vegin
afectades per la nova instal·lació i/o pel desmuntatge de l'existent.

Ut. 1 300,00 € 300,00 €

1.12 Cates vàries al terra del pati i obertura d'arquetes de la zona
afectada per la nova instal·lació, per determinar el traçat i profunditat
de les instal·lacions existents enterrades, amb l'objectiu d'avaluar els 
desviaments i modificacions que siguin necessaris.

Ut. 1 500,00 € 500,00 €

1.13 Obertura i tancament de rases:
 - Interiors i exterior a la sala de calderes existent.
 - Exterior a la zona del pati que hi ha entre els edificis. Ut. 1 1.780,00 € 1.780,00 €

1.14 Canalització soterrada Watts MICROFLEX DUO CALEFACCIÓ
MD16040CWI de Ø 40 mm amb aïllament i tots els elements
necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament, inclonet dos
tubs coarrugats de diàmetre 63 pel pas de senyal i maniobra entre
edificis. m.l. 15 103,27 € 1.549,05 €

TOTAL 15.383,50 €

2 SUBSTITUCIÓ VÀLVULES TERMOSTÀTIQUES RADIADORS

2.01 Substitució de les vàlvules manuals actuals, per noves vàlvules amb
capçal termostàtic, incloent la modificació necessària de les
canonades existents per a l’adaptació de la nova vàlvula.
Marca: Honeywell Model: VA620 + Capçal Thera Van Serie Anitirobo
T100VM amb anell de bloqueig, incloent tots els materials i
elements necessaris pel seu correcte muntage i funcionament.

Ut. 63 75,20 € 4.737,60 €

TOTAL 4.737,60 €
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3 SISTEMA VISUALITZACIÓ PRODUCCIÓ CALDERES

3.01 Sistema de monotorització de la producció de la instal·lació, que
inclourà la pantalla de visualització de 32", l'equip de comunicacions, 
etc, i tots els materials i elements necessaris pel seu correcte
muntatge i funcionament.

Ut. 1 3.024,89 € 3.024,89 €

TOTAL 3.024,89 €

4 MANTENIMENT NORMATIU CALDERES CALEFACCIÓ

Revissió de les calderes de biomassa d'acord amb la Normativa 
vigent, segons les pautes facilitades pel fabricant. S'haurant de fer 
les revissions mensuals necessàries durant el funcionament de la 
instal·lació, així com una revissió anual a realitzar pel fabricant dels 
equips.

4.01 Aquestes treballs de revissió i manteniment inclouran entre d'altres:
• Neteja general de la cambra de combustió, dels intercanviadors de
calor, dels extractors de fums, del primer metre de sortida de fums
(si hi ha registre);
• Greixatge amb lubricant adequat de tots els elements necessaris;
• Comprovació del sistema de neteja de la caldera, del dispositiu anti 
retorn de foc i de missatges d'error;
• Control i ajust dels elements mòbils del cremador;
• Comprovació visual dels elements de desgast i estat general de la
màquina, dels elements de seguretat de la màquina, de juntes i
estanquitat de l'equip;
• Posada en marxa i comprovació del correcte funcionament;
• Comprovar i regular combustió i paràmetres de la caldera si fos
necessari.
• Formació als presents: resolució de dubtes de funcionament, de
manteniment,..., i en general assessorament per a l'obtenció d'una
major eficiència energètica.
• Avís quan es detectin anomalies de funcionament, ús de
combustible inadequat, ...

Any 3 3.388,24 € 10.164,72 €

TOTAL 10.164,72 €
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El licitador podrà optar per oferir una, vàries o la totalitat de les millores proposades, 
segons els imports establerts.  

Les propostes es consideren quantificades en base al pressupost d’execució material, 
considerant-se el benefici industrial, les despeses generals i l’IVA exclosos, assignant 
sobre la base d'això un percentatge de pes a cada millora sobre el total, essent: 

MILLORES PERCENTATGE PUNTS 

1. ACTUACIONS EDIFICI ADMINISTRACIÓ i GIMNÀS 46,18% 34,64 

2. SUBSTITUCIÓ VÀLVULES TERMOSTÀTIQUES RADIADORS 14,22% 10,62 

3. SISTEMA VISUALITZACIÓ PRODUCCIÓ CALDERES 9,08% 6,81 

4. MANTENIMENT NORMATIU CALDERES CALEFACCIÓ - 3 anys 

                                                                                   - 2 anys 

                                                                                                 - 1 any 

30,51% 

20,34% 

10,17% 

22,89 

15,26 

7,63 

   

1 ACTUACIONS EDIFICI ADMINISTRACIÓ i GIMNÀS 15.383,50 €

2 SUBSTITUCIÓ VÀLVULES TERMOSTÀTIQUES RADIADORS 4.737,60 €

3 SISTEMA VISUALITZACIÓ PRODUCCIÓ CALDERES 3.024,89 €

4 MANTENIMENT NORMATIU CALDERES CALEFACCIÓ 10.164,72 €
(Mínim 1 any i màxim 3 anys)

Nota 1: La instal·lació serà entregada completament acabada i provada, amb el certificat adient d'instal·lador 
autoritzat.

Nota 2: Els preus unitaris han d'incloure els equips i els elements accessoris necessaris pel seu correcte 
muntatge i funcionament.

NOTA: NO S'ADMETERÀ CAP CANVI DELS MATERIALS I QUALITATS INDICATS AL PRESENT ESTAT
D'AMIDAMENTS, SENSE CONSULTA PRÈVIA A LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

RESUM MILLORES INSTAL·LACIÓ

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 33.310,71 €
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Aquest percentatge es determina considerant l'import del PEM de cadascuna de les 
millores plantejades, enfront del total de la inversió. Aquest percentatge s'aplica al total 
de la puntuació de les millores, per a definir els punts de cadascuna de elles 

És a dir per a la millora 1. ACTUACIONS EDIFICI ADMINISTRACIÓ i GIMNÀS aquest 
càlcul és el següent:  

PEM Millora 1= 15.383,50 € 

PEM Total Millores = 33.310,71 € 

Percentatge Millora 1= 15.383,50 €/ 33.310,71 € = 46,18% 

Puntuació Millora1 = percentatge Millora 1 x Puntuació Màxima = 46,18% x 75 
punts = 34,64 punts 

En el cas de la millora 4 la puntuació anirà també en funció dels anys de manteniment 
oferts, mínim d’1 any (7,63 punts) i màxim de 3 anys (22,89 punts). 

 

Valoració  

La valoració econòmica de les ofertes es realitzarà segons els següents criteris: 

 Es valorarà amb 75 punts a la oferta que ofereixi la totalitat de les millores. 
 

 Es valorarà amb 0 punts a la oferta que no ofereixi cap millora.  
 

 La resta d’ofertes es puntuaran entre aquests extrems, com la sumatòria dels 
punts corresponents a les millores ofertes segons la següent fórmula  

�� =  � �� 

On: 

- Pi  = Puntuació de l’oferta  
- Mj = Puntuació de la millora "j". Amb “j” que va d'1 a 4 

No es tindran en compte les millores que no estiguin relacionades al llistat proposat. 

Descripció 

Les millores al contracte definides pels serveis tècnics municipals, es basen en un 
profund coneixement de l'estat actual de la instal·lació de climatització de l’edifici. Es 
considera que aquest criteri té una repercussió rellevant en la correcta execució de 
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l'obra, i de la seva qualitat i durabilitat. Cada millora té un abast especifico, amb una 
repercussió tècnica en la instal·lació, proporcional al pressupost d'execució. És per això 
que la puntuació d'aquestes millores es realitza en base la valoració econòmica 
establerta.. 

Quantificació 

A més, és considera que aquest criteri està raonablement quantificat amb un pes de fins 
a 75 punts, sobre el màxim possible a la licitació, que són 100 punts. 

Per això, en aquest cas també s’entén que aquest criteri s'ajusta a l'objecte del contracte; 
respecta els principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat; no 
conferiran a l'òrgan de contractació una llibertat de decisió il·limitada; garanteix la 
competència efectiva i resulta oportuna per poder avaluar adequadament les ofertes i 
triar la més eficient. 

Metodologia de valoració 

La valoració de les ofertes respecte a les millores ofertes, es realitzarà d'acord amb una 
fórmula objectiva que permeti valorar les ofertes y que compleix els següents criteris: 

a) És objectiva. 
b) No està subjecta a judici de valor. 
c) Manté la igualtat de tracte. 
 

2.- Baixa sobre el pressupost de licitació (fins a un màxim de 20 punts) 

S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa, puntuant-se la resta d’ofertes de 
manera proporcional en base a la fórmula: 

Pop = 

 

P      x 
 

 

O min 
 

  O op 

Pop = puntuació de l’oferta a puntuar 
P = puntuació del criteri 
O min = oferta més econòmica presentada 
O op = oferta que es puntua 

La puntuació resultant de cada licitador inclourà fins a 2 decimals arrodonits. 
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Descripció 

La valoració de les ofertes respecte a criteri "preu", s’entén que és un criteri important, 
però que tampoc ha de condicionar la qualitat, de manera que es considera que una alta 
incidència d'aquest criteri condicionaria inexcusablement la bona prestació. Mentre que 
d'altra banda, no tindria valor afegit al contracte col·locant-ho en una situació de sobre 
risc, per una més que previsible pèrdua de qualitat, i per tant disminució de la relació 
qualitat preu. 
 
Quantificació 

A més, és considera que aquest criteri està raonablement quantificat amb un pes de fins 
a 20 punts, sobre el màxim possible a la licitació, que són 100 punts. 

Per això, en aquest cas també s’entén que aquest criteri s'ajusta a l'objecte del contracte; 
respecta els principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat; no 
conferiran a l'òrgan de contractació una llibertat de decisió il·limitada; garanteix la 
competència efectiva i resulta oportuna per poder avaluar adequadament les ofertes i 
triar la més eficient. 
 
Metodologia de valoració 

La valoració de les ofertes respecte el criteri "preu", es realitzarà d'acord amb una 
fórmula objectiva que permeti valorar les ofertes econòmiques, de manera que una 
excessiva baixada en l'oferta econòmica, no suposi una limitació exagerada a la 
prestació de servei. 
La fórmula que és proposa compleix els següents criteris: 

 a) És objectiva. 
 b) No està subjecta a judici de valor. 
 c) Manté la igualtat de tracte. 

La fórmula lineal proposada permet un repartiment de punts proporcional, pel que a 
major baixa s’obtingui més puntuació. 
 
3.- Ampliació del termini de garantia (fins a  un màxim de 5 punts) 

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia establert, amb un màxim de 36 mesos 
enters. 
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Valoració  

Es valorarà l’ampliació del termini de la garantia per damunt del termini de garantia 
mínim establert (1 any), amb un màxim d’ampliació de 36 mesos enters. No es prendran 
en consideració les ampliacions de terminis inferiors a 3 mesos enters. 

Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi la major 
ampliació del termini de garantia, expressada en mesos enters (XMAX). Es determinarà 
la puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció respecte la 
proposta major. 

XMAX = P 

PXi = (Xi / XMAX) x P 

 

Justificació dels criteris d’adjudicació: 

a) Preu: els contractes d’obres es fonamenten en el pressupost establert, en el nostre 
cas en el projecte de les obres a realitzar, que es basen en preus unitaris o alçats. 

b) Fórmules: la fórmula lineal proposada permet un repartiment de punts proporcional, 
pel que a major baixa s’obtingui més puntuació.  

Les fórmules que és proposen compleixen els següents criteris: 

 Són objectives. 
 No estan subjectes a judici de valor. 

 Mantenen la igualtat de tracte. 

c) Ampliació del termini de garantia i millora dels materials d’execució de l’obra: es 
considera que aquests criteris tenen una repercussió en la correcta execució de l’obra i 
de la seva qualitat i durabilitat. 

Es considera que aquests criteris tenen una repercussió rellevant en la correcta 
execució de l'obra, i de la seva qualitat i durabilitat. Cada criteri té un abast específic, 
amb una repercussió tècnica en la instal·lació, proporcional al valor especificat a 
cadascun dels criteris. 

Per això, s’entén que aquests criteris s'ajusten a l'objecte del contracte; respecten els 
principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat; no conferiran a 
l'òrgan de contractació una llibertat de decisió il·limitada; garanteix la competència 
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efectiva i resulta oportuna per poder avaluar adequadament les ofertes i triar la més 
eficient. 

 

12 OFERTES ANORMALMENT BAIXES 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur 
a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.  

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents: 

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 
del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de 
clàusules administratives particulars. 

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents: 

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més 
d’un 20% a la de l’altra oferta. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 
del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa. 

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa 
l’oferta que compleixi els dos criteris següents:  

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més 
d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes 
econòmiques presentades.  

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 
del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de 
les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.  

Per a calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, 
el valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de 
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les puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és 
igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.  
 
 

13 VARIANTS 

No 

 

14 GARANTIA PROVISIONAL 

No  

 

15 DRETS I OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTISTA 

Per la informació i comunicació a la ciutadania, el contractista resta obligat a la 
col·locació d’un cartell d’obres, d’acord amb les instruccions de difusió i senyalització 
d’actuacions en el marc del Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-2027 de 
Diputació de Barcelona. 

 

16 OBLIGACIONS ESSENCIALS DE CONTRACTACIÓ 

Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents: 
 
a. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de 
valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte. 
 
b. Les obligacions establertes en el  plec de clàusules administratives particulars en 
relació amb la subcontractació. 
c. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa 
vigent i en el pla de seguretat i salut. 
 
d. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com 
l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social. 
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e. Presentar, per a la seva aprovació, el pla de seguretat i salut en el treball dins del 
termini atorgat, abans de l’inici de les obres. 
 
f. Comparèixer amb puntualitat a l’acte de comprovació del replantejament i signar l’acta 
del resultat. 
 
g. Destinar i aplicar efectivament a la realització de les obres i mantenir durant el termini 
d’execució tots els recursos personals, materials i tècnics necessaris i suficients per a la 
seva bona execució, tant en relació al nombre com en relació a la seva qualitat. 
 
h. No introduir en l’execució del contracte cap tipus de modificació sense la prèvia 
autorització de l’Ajuntament. 
 
i. Complir el termini total d’execució de les obres previst en la documentació reguladora 
de la licitació i els terminis parcials fixats, si escau, en el programa de treball. 
 
j. Qualsevol altra obligació qualificada amb el caràcter d’essencial en el PCAP. 
 
Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, el 
contractista ha de presentar davant de l’Ajuntament, quan així se li requereixi, la següent 
informació: 
 

- Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, 
així com dels realitzats als subcontractistes. 

 
- Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les 

seves obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les 
incidències que s'hagin produït sobre aquest tema en cada trimestre. 

 

17 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte de caràcter 
mediambiental, amb la finalitat de reduir els efectes negatius que l’execució del contracte 
podria tenir en el medi ambient, d'acord amb l'establert en l'article 202 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic: 

- Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i foment de l’ús de 
les energies renovables. 
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- Reutilització i/o reciclatge d’envasos i embalatges dels materials i productes 
fungibles utilitzats durant l’execució del contracte. 

- Recollida selectiva dels residus generats en l’execució del contracte. 

- Gestió dels residus especials a través d’un gestor autoritzat de residus. 
- Nomenament d’un responsable ambiental per l’adjudicatari de les obres. 

 
S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte de caràcter 
social, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació de persones que compten amb més dificultats 
per accedir-hi al mercat de treball, d'acord amb l'establert en l'article 202 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic: 

- En el supòsit que durant la vigència del contracte s’hagin d’efectuar noves 
contractacions de treballadors per adscriure al contracte, o les baixes i 
substitucions que es produeixin durant l’execució del contracte, l’empresa 
adjudicatària es comprometrà a d’incorporar almenys un 5% de persones 
desocupades inscrites en les oficines d’ocupació, prioritzant en la seva 
contractació les que pertanyin a col·lectius desafavorits, amb dificultats 
d’accés al món laboral o amb risc d’exclusió social. 
 
 

18 MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE  

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic i la resta de normativa aplicable. 
 
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el què estableix 
l’article 153 de la LCSP.  
 
L’anunci de modificació, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista i de 
tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la 
modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de 
contractació, es publicaran en el perfil de contractant.  
 
El contracte podrà ser modificat durant la seva vigència fins un màxim del 10% del seu 
preu inicial, IVA exclòs, tant a l’alça com a la baixa, d’acord amb les condicions, abast i 
límits següents: 
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Causes previstes de modificació:  
 
1.- Aparició de deficiències i/o vicis ocults no detectats en la fase de projecte, com 
podem ser errors greus del muntatge inicial de canalitzacions d’aigua, conductes i/o 
mancances de les instal·lacions elèctriques de suport que puguin afectar al correcte 
funcionament de les instal·lacions de climatització i acs de l’edifici i dependències. 
 
2.- La necessitat de substituir o incorporar nous elements no contemplats, per evitar mal 
funcionaments entre la instal·lació de distribució actual, que no està previst modificar 
amb aquesta obra, i la nova producció de clima. Tot i fer-se una auditoria prèvia de l'estat 
de l'edifici no s'ha pogut verificar l'estat concret de tota la distribució de canonades i 
aparells interiors com vàlvules donat que no hi ha producció de clima per assegurar el 
seu bon funcionament i no era factible retirar tots els aïllaments existents i es possible, 
per tant que per donar servei a tots els espais de l'edifici es requereixi alguna acció a la 
distribució, com canonades o vàlvules amb fuites. 
 
 

19 PENALITATS 

 Penalitats per Incompliment 

19.1 Penalitats per demora 

 
L'adjudicatari quedarà obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels 
terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació, si escau. 
 
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per la 
resolució del contracte o per la imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de 
0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs. 
 
Cada vegada que les penalitzacions per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del 
preu del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució 
d'aquest o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves 
penalitzacions. 
 
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert l'execució 
parcial de les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, 
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indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitzacions establertes 
anteriorment. 

19.2 Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació 

En els supòsits d'incompliment, compliment defectuós o incompliment parcial de 
l’execució de les prestacions del contracte i de les obligacions contractuals i condicions 
especials d’execució previstes en el plec de clàusules administratives particulars, 
l'Ajuntament podrà imposar al contractista penalitzacions d’una quantia cadascuna 
d’elles no superior al 10 per cent del preu del contracte, IVA exclòs, sense que el total 
de les mateixes pugui superar el 50 per cent del preu del contracte, o optar, ateses les 
circumstancies del cas, per la resolució del contracte.  
 
En tot cas, l’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en el plec 
de clàusules així com de qualsevol incompliment de les condicions especials d’execució 
tindrà la consideració d’infracció molt greu. La imposició de les penalitzacions previstes 
serà independent de l’obligació del contractista d’indemnitzar a l’Ajuntament i/o a tercers 
pels danys i perjudicis que els incompliments que els motiven hagin causat, i de la no 
liquidació per part municipal dels treballs finalment no executats. 
 
Per graduar les penalitzacions, a més dels principis de proporcionalitat i justícia material, 
cal tenir en compte la intencionalitat, la pertorbació de l’obra, els danys produïts a 
l’Ajuntament o als ciutadans, la quantitat de ciutadans o usuaris afectats, la reincidència, 
la participació en la comissió i altres factors que concorrin. 
 
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que 
no produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les sancions següents, 
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 
 

a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès 
com a import d'adjudicació o resolució del contracte, a elecció de l’Ajuntament. 

b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte 
c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte. 

 
Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del 
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a 
l'Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra l'Ajuntament. 
 
En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la 
indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi 
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existit entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el 
contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari. 

19.3 Imposició de penalitats 

Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments 
contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al 
contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la 
denúncia. 
 
Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe del 
responsable municipal del servei i/o del director de l’obra i informe jurídic, pel Sr. Alcalde 
o Regidor en qui delegui, resolució que posarà fi a la via administrativa. 
 
L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitzacions per l'Ajuntament es 
realitzarà al moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant això, si 
s'estima que l'incompliment no afectarà a l'execució material dels treballs de manera 
greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de 
l'execució del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol 
moment anterior a la finalització del termini de garantia del contracte. 
 
Les penalitzacions i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i 
es faran efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'Ajuntament 
tingui pendents d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de 
pagament, es podran fer efectives contra la garantia definitiva i si aquesta no aconseguís 
el muntant de la penalització, es podrà reclamar per la via administrativa de 
constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic. 
 
 

20 REVISIÓ DE PREUS 

No 

 

21 SUBCONTRACTACIÓ 

Es permet la subcontractació del contracte en els termes que preveu l’article 215 de la 
LCSP. 
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22 CESSIÓ 

D’acord amb l’article 214 LCSP, els plecs han d’establir necessàriament que els drets i 
les obligacions derivades del contracte es puguin cedir pel contractista a un tercer 
sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó 
determinant de l’adjudicació del contracte, i de la cessió no resulti una restricció efectiva 
de la competència en el mercat. 

 

23 FORMA DE PAGAMENT 

La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als 
efectes del seu pagament.  
 
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Canovelles, en els terminis establerts en 
l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents 
de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar 
que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 

 

24 TERMINI DE GARANTIA DEL CONTRACTE 

Es fixa un termini de garantia d’un (1) any a comptar des de la data de recepció i/o 
conformitat de la prestació contractada..  

 

25 CAUSES DE RESOLUCIÓ 

A més de les causes establertes per la Llei 9/2017, podrà ser causa de resolució, la 
infracció de les condicions establertes a l’article 215.2 per a procedir a la 
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista. 

Així mateix, pot ésser causa de resolució la no presentació per part del contractista del 
Pla de Seguretat i Salut en el Treball dins el termini que s’estableixi en el plec de 
clàusules administratives particulars, així com la no realització de les esmenes, que per 
raó de defectes u omissions se li facin avinents dins el termini que estableixi la clàusula 
corresponent del plec. 
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26 TRACTAMENT DE DADES PERSONALS PER PART DEL CONTRACTISTA I 
PER COMPTE DE L’AJUNTAMENT 

L’execució del contracte que s’adjudiqui no requereix el tractament per part del 
contractista de dades personals per compte de l’Ajuntament de Canovelles (responsable 
del tractament de les dades personals). 

 

 

 

Canovelles, document signat electrònicament al marge 
El Tècnic de Serveis i Manteniment 
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