
INFORME JUSTIFICATIU DE CONTRACTACIÓ

Assumpte: Contractació de l’execució de les obres de reforma de les instal·lacions de 
climatització  de  l’escola  Jacint  Verdaguer  de  Canovelles  -substitució  de  l’actual 
sistema de calefacció a gas per calderes de biomassa-.

Regidoria: SERVEIS I MANTENIMENT

Exp. Núm:      0080/2023

El  sotasignat,  Antonio  Rubio  Sánchez,  com  a  enginyer  tècnic  municipal  del 
Departament d’Espais Públics i Serveis, 

INFORMA:

ANTECEDENTS

L’àmbit  d’actuació  del  projecte  es  circumscriu  a  la  reforma  les  instal·lacions  de 
climatització de l’escola Jacint Verdaguer, amb l’objecte de substituir l’actual sistema de 
calefacció a gas per un mitjançant calderes de biomassa, que és molt més eficient i 
permet reduir l’impacte ambiental. Aquest nou sistema de climatització serà ajustat a les 
necessitats reals de l’escola i ens permetrà reduir en gran part el consum anual de gas 
de l’equipament i procedir finalment a la legalització de les instal·lacions tèrmiques de 
l’edifici.

Amb la informació acurada de l’estat actual de les instal·lacions, i un cop revisats els 
diferents espais disponibles, sistemes instal·lats i diferents possibilitats, s’ha decidit dur 
a terme una reforma del sistema de climatització existent, substituint l’actual caldera a 
gas per un grup de dos calderes de biomassa.

Actualment, la instal·lació de calefacció de l’Escola Jacint Verdaguer està formada per 
una caldera a gas amb un cremador exterior i un conjunt de radiadors ubicats a les 
diferents aules i sales dels edificis objecte del projecte.

La caldera de calefacció existent  està situada dins d’una sala d’obra contigua a la 
façana est de l’edifici principal del centre, al costat de la cuina. La caldera data de l’any 
1999 amb nº d’homologació FAC-3982,  de la marca CLIBER model TRPAR-350 amb 
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una potència útil de 407 kW, i funciona amb gas natural.
OBJECTE

L’objecte de la contractació proposada consisteix en l’adjudicació del contracte per a 
l’execució de les obres de reforma de les instal·lacions de climatització de l’escola 
Jacint Verdaguer de Canovelles -substitució de l’actual sistema de calefacció a gas per 
calderes de biomassa-.

NECESSITAT

Es considera que el contracte que s’ha de tramitar és necessari per al compliment i 
realització dels fins institucionals assignats a aquesta Administració pública. A aquests 
efectes, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir  i  el  seu 
contingut per a satisfer-les són les següents:

L’objectiu principal és la substitució de la caldera a gas existent per un sistema de 
dues calderes de biomassa que permeti el correcte funcionament de la instal·lació de 
calefacció i complir amb la normativa legal vigent.

S’haurà de tenir en compte l’adequació del nou sistema a les necessitats reals de la 
instal·lació, amb certa previsió de futur, es a dir, la potència que s’instal·larà vindrà 
determinada pels  càlculs  realitzats  a  partir  de  l’estudi  tècnic,  i  es valorarà  un cert 
sobredimensionat per si en un futur es volgués ampliar la instal·lació de calefacció a 
altres punts i/o edificis que formen part de l’escola.

S’instal·larà una potència total de 302 kW de calor, mitjançant dues calderes, de 101 
kW  i  201  kW  de  potència  respectivament.  D’aquesta  manera,  la  potència  útil  a 
subministrar disposarà d’un ampli rang de modulació, estant les calderes treballant en 
paral·lel,  i  funcionant  una  o  dues,  segons  les  necessitats  del  sistema,  que  seran 
controlades pel sistema de gestió i control.

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Canovelles 
no disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu 
pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers,  tot d’acord amb 
l’objectiu  d’estabilitat  pressupostària  i  control  de  despesa,  i  amb  total  respecte  als 
principis  d’eficàcia,  eficiència,  publicitat,  transparència,  no discriminació  i  igualtat  de 
tracte. 
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D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que 
assegura  la  millor  resposta  a  les  necessitats  detectades  és  la  contractació  de 
l’execució de les obres de reforma de les instal·lacions de climatització de l’escola 
Jacint Verdaguer de Canovelles.

VALOR ESTIMAT MÀXIM PREVIST / DURADA MÀXIMA

Es preveu que el  valor  estimat  del  contracte NO excedeixi  del  10% dels  recursos 
ordinaris de l’Ajuntament (que segons les Bases d’execució del pressupost vigent en la 
data d’emissió d’aquest informe és de 1.878.169,65 € –Bases execució del pressupost 
de l’any 2025-.

Així mateix, es preveu que la durada de la contractació sigui inferior o igual a 6 mesos.

INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 

Atesa la insuficiència dels mitjans personals i materials amb què compta l’Ajuntament 
de Canovelles per cobrir les necessitats que es tracten de satisfer amb el contracte, 
com a conseqüència de la impossibilitat de destinar total o parcialment el personal que 
actualment presta serveis a la corporació, així com la impossibilitat de contractar nou 
personal a la plantilla per limitacions pressupostàries.

SUPERVISIÓ I REPLANTEIG DEL PROJECTE D’OBRA

Es fa constar que s’ha emès informe pels serveis tècnics com a Unitats de Supervisió 
en compliment del que disposa l’art.  235 de la Llei  9/2017,  de 8 de novembre, de 
Contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les Directives 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 –LCSP-, informe de 
data  04/07/2024,  que  consta  en  el  corresponent  expedient  d’aprovació  inicial  del 
projecte tècnic (Exp. Núm. 2850/2022).

Així mateix, en data 26 de febrer de 2025, de conformitat amb l’article 236 de la LCSP, 
s’ha  procedit  a  efectuar  i  signar  el  replanteig  del  projecte  de  l’obra,  aprovat 
definitivament  en  data  10  de  febrer  de  2025,  havent-se  comprovat  la  realitat 
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geomètrica de la mateixa, i que l’Ajuntament gaudeix de la disponibilitat dels terrenys o 
els béns on es vol dur a terme l’obra.

Això  és  el  que  tinc  a  bé  d’informar  al  efectes  oportuns.  Tanmateix,  la  Corporació 
acordarà el que estimi més adient.

El Tècnic de Serveis i Manteniment  
Antonio Rubio Sanchez

 

Canovelles, document signat electrònicament al marge
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	Així mateix, es preveu que la durada de la contractació sigui inferior o igual a 6 mesos.
	Això és el que tinc a bé d’informar al efectes oportuns. Tanmateix, la Corporació acordarà el que estimi més adient.

