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1.- OBJECTE

L'objecte del present plec técnic és establir els condicionants i els criteris técnics que han de servir
de base per a la redaccié del projecte, concretar els treballs a realitzar i definir les obligacions que
corresponen a I'equip redactor per a la realitzacio del:

PROJECTE DE LA REMODELACIO DEL PASSEIG MARITIM DE LA MAR BELLA (AMBIT BAC
DE RODA) | DEL DIPOSIT ANTI-DSU DE BAC DE RODA, AL DISTRICTE DE SANT MARTI DE
BARCELONA

2.- ANTECEDENTS

La integracio del front litoral de Llevant a la ciutat i també a la ldgica dels espais del litoral és una
de les grans assignatures pendents per finalitzar I'obertura de la ciutat al mar. El projecte de la
present licitacié forma part la transformacié de I'ambit del passeig i la fagana maritima de la
plataforma en un gran parc lineal obert al mar que es desenvolupi des del Pavell6é de la Mar bella
fins al Forum, amb l'objectiu de fomentar un entorn verd de confort i qualitat a través de la
naturalitzacio de I'espai. Reactivant un nou model de vinculacié de la ciutat amb el seu litoral.

Per altra banda, Barcelona Cicle de I'Aigua (BCASA) va realitzar 'any 2019 la redaccio del Pla
Director Integral de Sanejament de la ciutat de Barcelona (PDISBA) on s’ha plantejat mesures
estructurals anti-inundacié i actuacions anti-DSU per reduir els abocaments en temps de pluja
amb I'execucioé de diferents diposits d’emmagatzematge d’aigua. Dins les diferents ubicacions
dels diposits s’ha plantejat el dipdsit de Bac de Roda situat al front maritim, al final del carrer Bac
de Roda, situat just abans de 'abocament a medi receptor, en aquest cas al mar.

3.- CARACTERISTIQUES DE L’ACTUACIO

Estat actual

L’ambit del projecte comprén una superficie total de 32.939 m? i s’estén des del Centre Esportiu
de la Mar Bella fins a la fase que es troba actualment en execuci6 al passeig de la Mar Bella.

L’ambit de la Plataforma Marina també forma part de la transformacié global del litoral i
I'avantprojecte de la seva transformacié es troba actualment en redaccié.

OBRES EN EXECUCIO
(AMBIT PASSEIG)

AMBIT DEL PROJECTE
(AMBIT BAC DE RODA)

AVANTPROJECTE EN REDACCIO
(AMBIT PLATAFORMA MARINA)
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s > e AMBIT DEL PROJECTE
------- ' (AMBIT BAC DE RODA)

Ambit del projecte.

Criteris d’intervencio

Els criteris d’intervencio i la informacié de partida es descriuen en els segiients documents, els
quals s’adjunten al present plec:

Avantprojecte del Passeig Maritim de la Mar Bella (ambit Bac de Roda), redactat per la
Gerencia de I'Arquitecta en Cap - Barcelona Regional en data novembre de 2025.

Plec de Prescripcions Tecniques per a la redaccié del projecte del diposit anti-DSU de Bac
de Roda, redactat per BCASA.

Estudi d’alternatives per la implantacié del col-lector a I'ambit 2 del passeig maritim de la
Mar Bella, redactat per Esteyco en data juny de 2025.

Estudi d’alternatives per a la definicio estructural del mur del passeig maritim de la Mar
Bella, redactat per Enginyeria Reventds en data setembre de 2024.

En data novembre de 2025, la Geréncia de I'Arquitecta en Cap - Barcelona Regional redacten
I'avantprojecte del Passeig Maritim de la Mar Bella (ambit Bac de Roda), amb els seglients punts
de partida:

El camp municipal de futbol Poblenou-Agapito Fernandez es trasllada a la plataforma
marina. Actualment I'avantprojecte de la plataforma marina que inclou el camp de futbol
es troba en redaccié. A la seguent figura es mostra la proposta DELTA PRIM, de la UTE
ESTEYCO EMF, que va ser la proposta guanyadora del concurs de projectes restringit
amb intervencié de jurat per a la contractacié6 dels serveis relatius a la redaccié de
l'avantprojecte de la plataforma marina i del projecte executiu del camp municipal de
futbol Poblenou-Agapito Fernandez i de I'edifici de vestuaris i serveis, al districte de Sant
Marti de Barcelona.

N
Proposta DELTRA PRIM.
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o La integraci6 d’'un nou diposit anti-DSU.

Proposta de la planta del dipdsit anti:DSU.

e La redefinicio del tragat del mur del passeig, que es retira per guanyar amplada de platja i

o

Tracat actual ‘dé/ mur i nou tragat.

e Donar continuitat al tram del passeig de la Mar Bella que es troba en execucié des del
carrer Josep Pla fins a la meitat del tram entre Selva de Mar i Bac de Roda. El projecte
executiu va ser aprovat definitivament al setembre de 2023 i les obres es van iniciar al
2025.

sssss

= R,

= =——— Ny
el BRI

Planta proposta a l'avantprojecte redactat per la Gerencia de I'’Arquitecta en Cap - Barcelona
Regional.

També forma part de la licitacié actuar al mur de I'ambit del passeig de la Mar Bella que es troba
actualment en obres. Les platges de la zona d’estudi tenen un comportament relativament estable
atés que s’emmarquen entre diversos espigons perpendiculars a la costa i d’altres de submergits
que tenen com a missio evitar la perdua de sorra. Tot i aixi, en els temporals d’hivern la sorra
tendeix a dipositar-se en el peu de la platja, i els estats de mar de primavera i estiu no soén
capagos de recuperar aquesta sorra cap a la platja seca; un fet que es tradueix en una platja seca
cada any més reduida, i per tant un desplagament de la linia de costa cap a terra. L'objectiu de la
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intervencié al mur es definir un mur amb una fonamentacié compatible amb les previsions d’erosié
en un horitzé 2053.

Mur de 'ambit Passeig.

4.- TREBALLS A REALITZAR

Els treballs a realitzar consisteixen en redactar els avantprojectes i els estudis que defineixin les
actuacions necessaries per dur a terme la transformacio de 'ambit de Bac de Roda amb la nova
urbanitzacio de la superficie, el nou tragat del mur i el nou dipdsit i el nou mur al passeig de la Mar
Bella fins a I'espigd de Josep Pla, en base als documents descrits a l'apartat anterior. Els
avantprojectes s’hauran de validar técnicament pels Responsables d’Espai Public.

L’adjudicatari realitzara un analisi de tota la documentacio i:

e En el cas de la definicié de la remodelaci6é de la superficie, 'adjudicatari proposara els
ajustos que cregui convenients, derivats dels elements en superficie del dipdsit anti-DSU,
altres serveis o d’altres aspectes relacionats amb els requeriments dels REP’s, en base a:

o Avantprojecte del Passeig Maritim de la Mar Bella (ambit Bac de Roda), redactat
per la Geréncia de I'Arquitecta en Cap - Barcelona Regional en data novembre de
2025.

e En el cas de la definicié del diposit anti-DSU i del nou tragat del mur a 'ambit Bac de Roda
es disposa d’un encaix geometric orientatiu, per tant I'adjudicatari proposara la definicié
des de zero en base a:

o Plec de Prescripcions Tecniques per a la redaccio del projecte del diposit anti-
DSU de Bac de Roda, redactat per BCASA.

o Estudi d’alternatives per la implantacié del col-lector a I'ambit 2 del passeig
maritim de la Mar Bella, redactat per Esteyco en data juny de 2025.

o Estudi d’alternatives per a la definicié estructural del mur del passeig maritim de la
Mar Bella, redactat per Enginyeria Reventds en data setembre de 2024.

e En el cas de la definici6 del nou mur de I'ambit Passeig I'adjudicatari proposara la
definicio des de zero en base a:
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o Estudi d’alternatives per a la definici6 estructural del mur del passeig maritim de la
Mar Bella, redactat per Enginyeria Reventés en data setembre de 2024.

| haura de definir la relacié entre la cota passeig i la cota platja (escales i rampes d’accés
entre les dues cotes) compatibles amb els escenaris futurs descrits a 'esmentat estudi
d’Enginyeria Reventos.

El resultat dels treballs que es liciten es concretaran en els seglents documents i estudis, tots ells
inclosos en el calcul dels honoraris:

e Avantprojecte de la remodelacié del passeig maritim de la mar bella (ambit Bac de Roda),
al districte de Sant Marti de Barcelona.

e Avantprojecte del dipdsit anti-DSU de Bac de Roda, al districte de Sant Marti de
Barcelona.

o Definicio de la campanya de reconeixements del terreny (estudi geotécnic) i
la posterior direccio dels treballs.

o Definici6 de la campanya d’investigacié de la qualitat de sols i aigles
subterranies, i caracteritzacié de residus, i la posterior direccio dels treballs.

o Definicié de la campanya de pla de cales de localitzacio i identificacié de
serveis, i la posterior direccio dels treballs.

o Estudi hidrogeologic de 'ambit d’actuacid. Definint el sistema d’esgotament
necessari durant les obres i durant la vida util, analitzant les afeccions a les
aigues subterranies, i analitzant les afeccions a infraestructures veines.

o Sha de tenir en compte que l'obra civil associada al diposit esta
condicionada per I'esgotament freatic, els seus efectes geotécnics sobre la
Ronda litoral, i els efectes hidrogeoldgics sobre la intrusié marina.

o Estudi estructural justificatiu i detallat de tots els elements dissenyats i de
les afeccions a infraestructures veines. Consideracié especial a la preséncia
molt a prop de la Ronda litoral, i dels murs de contencié de litoral.

o Estudi justificatiu i detallat de tots els sistemes d’instal-lacions i comunicacio
(telecontrol) de formen part del diposit i elements associats.

o Estudi cost-benefici de I'actuacié del diposit segons els criteris utilitzats al
Pla Director Integral de Sanejament de Barcelona.

e Estudi exhaustiu de la divisid6 dels avantprojectes en diferents projectes executius a
desenvolupar, tenint en compte la viabilitat tecnica de la divisié i I'estimacié econdmica de
cada ambit de projecte executiu d’acord amb les indicacions de la Direccié del Projecte.

Donat que es tracta d’'un projecte d’infraestructura hidraulica d’especial interes, s’hauran de
realitzar els seguents estudis, tots ells inclosos en el calcul dels honoraris:

e Estudi hidrologic i hidraulic justificatiu i detallat de tots els elements dissenyats.
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Estudi analitic hidraulic detallat del diposit i elements associats realitzat
per un Departament d’'una Universitat o centre d’investigacié de prestigi
reconegut dirigit per un Doctor de I'especialitat d’hidraulica.

Model hidraulic numéric de les obres singulars del diposit com cambra
d’entrada, cambra de sortida del diposit, caiguda d’entrada, canals de
recollida. | realitzaci6 d’'un model a escala reduida del diposit per
contrastar els models numeérics, realitzat per un Departament d'una
Universitat o centre d’investigacio de prestigi reconegut dirigit per un Doctor
de I'especialitat d’hidraulica.

Model de sedimentacié6 numéric a I'exterior i a [linterior del dipodsit
contrastat amb model d’escala reduida, caracteritzant els sediments de la
conca d’aportacid, i analitzant el seu moviment per interior del diposit per tal
de dissenyar amb detall la seva evacuacid i gestio, realitzat per un
Departament d’'una Universitat o centre d’investigacio de prestigi reconegut
dirigit per un Doctor de I'especialitat d’hidraulica.

Estudi de funcionalitat del diposit per un any hidrologic caracteristic de
la ciutat seleccionat per BCASA, amb l'objectiu d’avaluar I'estalvi de la
carrega contaminant a medi, realitzat per un Departament d’'una Universitat
o centre d’investigaci6 de prestigi reconegut dirigit per un Doctor de
I'especialitat d’hidraulica.

Estudi de l'operativa del diposit per optimitzar el seu funcionament,
analitzant les normes de gestié de bombaments i comportes, realitzat per un
Departament d’'una Universitat o centre d’investigacio de prestigi reconegut
dirigit per un Doctor de I'especialitat d’hidraulica.

Donat que sera necessari obtenir aprovacions de les diferents administracions competents,
s’hauran de realitzar els seglents estudis, tots ells inclosos en el calcul dels honoraris:

e Estudi d’'impacte ambiental de l'actuacio, analitzant especialment l'afeccié al litoral i
definint el seguiment ambiental necessari durant les obres i la vida util. L'estudi haura de
servir per obtenir 'aprovacié de 'administracié competent.

¢ Informe de compatibilitat de la modificacié del mur del passeig de la Mar Bella (ambit Bac

de Roda) amb l'estratégia marina, a realitzar per una empresa ambiental especialitzada.
L’informe haura de servir per obtenir I'aprovacié de I'administracié competent.

e Estudi paisatgistic. L’estudi haura de servir per obtenir 'aprovacid de I'administracio
competent.

Possibles contractacions posteriors (opcionals):

e Avantprojecte de la modificacié del mur del passeig de la Mar bella (ambit passeig), al
districte de Sant Marti de Barcelona.

e Informe de compatibilitat amb estratégia marina de la modificacié del mur del passeig de
la Mar Bella (ambit passeig), a realitzar per una empresa ambiental especialitzada.

L’informe haura de servir per obtenir 'aprovacié de I'administracié competent.
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Direccié i gestié del projecte

L’Ajuntament de Barcelona i BIMSA marcaran i definiran les linies de treball i les solucions formals
de l'actuacio. Sera tasca del projectista desenvolupar la formalitzacié de I'encarrec, seguint els
criteris i premisses consensuats per totes les parts implicades al llarg de tot el procés de redaccié
del projecte segons el marc de requeriments, marc economic i la normativa actual que Ii és
d’aplicacio.

La Direccio del Projecte correspon a la Direcci6 de Serveis d’Estratégia Urbana de la Geréncia de
I'Arquitecta en Cap de I'Ajuntament de Barcelona, BCASA i al Departament Técnic de Gesti6 de
Projectes de BIMSA, que desenvolupara una tasca coordinadora i exercira les seguents funcions:

o Facilitar els criteris i linies generals de I'actuacio establertes per I'Ajuntament.

e Supervisar el pla de treballs proposat per I'equip redactor.

e Facilitar a l'equip redactor contactes amb administracions, organismes, companyies i
empreses, en relaciéo amb el present projecte.

e Encarregar tots els treballs complementaris necessaris per a la redaccié dels treballs
objecte d'aquest contracte.

e Supervisar técnicament tots els treballs a desenvolupar en aquest projecte.

e Vetllar pel compliment del contracte en general i pel compliment dels terminis.

Durant el desenvolupament dels treballs, totes les relacions directes de I'equip redactor amb
I'Ajuntament i altres Administracions involucrades es realitzara a través de la Direcci6 del Projecte,
concretament, del Departament de Gestié de Projectes de BIMSA.

Els treballs es realitzaran d'acord amb el Pla de Treballs redactat per I'equip redactor i supervisat
per la Direccio6 del Projecte. El Pla de Treballs sera objecte de seguiment i de posada al dia.

Sense perjudici de la facultat conferida a la Direccié del Projecte, de poder exigir en qualsevol
moment la revisié de I'estat dels treballs, s'estableixen els segiients controls que hauran de figurar
expressament al programa o Pla de Treballs:

e Reunions de seguiment sobre aspectes generals o particulars, amb periodicitat no
superior a 15 dies, a les que assistira la Direccio del Projecte i/o possibles col-laboradors,
I'equip redactor i aquelles persones que estiguin relacionades amb els temes a tractar
(Districte, Responsables de I'Espai Public implicats, altres institucions afectades o
organismes que es consideri adequat).

¢ Informes mensuals sobre l'estat dels treballs que I'equip redactor sotmetra a la
consideracio de la Direccid del Projecte. Aquests informes hauran de contenir: una
descripcié general del treball i el grau d'avang dels treballs segons programa elaborat.

De les reunions de seguiment convocades, aixi com dels lliuraments parcials dels treballs, se
n‘aixecaran les corresponents actes, que seran redactades per I'equip redactor i lliurades a la

Direccid del Projecte dins dels cinc dies naturals seglients a la data de la reunié realitzada.

Plecs técnics i requeriments d’obligat compliment

El contingut dels documents d’avantprojecte queda establert, de forma orientativa, en el
Document guia per a la redaccié d’Avantprojectes d’infraestructures de BIMSA.
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Durant la redaccié de I'Avantprojecte s’estudiara i es pactara cada actuacié proposada amb els
diferents operadors implicats. Aquest document, tindra un caracter técnic amb l'objectiu de
precisar I'abast de les intervencions, validar solucions concretes i estimacié de costos.

L’Avantprojecte validat sera el document de referéncia per a la redaccié dels projectes executius.

Durant totes les fases de redaccidé del projecte s’hauran d’aplicar els condicionants técnics
establerts en els Plecs de Condicions Tecniques dels Responsables de I'Espai Public.

Els Responsables de I'Espai Public (REPs) son els encarregats d’emetre I'ilnforme Técnic del
Projecte (ITP), el qual ha de ser favorable per poder dur a terme I'aprovacié administrativa (els
REPs son, entre d’altres: Projectes Urbans, Enllumenat, Pavimentacid, Parcs i Jardins, Neteja,
Estructures Vials, Mobilitat, BCASA, IMI, Proteccié Civil, Arqueologia, Comité d’Obres i Mobilitat,
Patrimoni, Planejament, Districtes, etc.).

Durant la redaccié de I'avantprojecte, es faran reunions amb tots els REPs que siguin d’aplicacio
(segons llistat proporcionat pel propi Ajuntament), per tal de pactar i acordar les solucions que
afecten a la percepcio i altres aspectes de I'espai public.

L’adjudicatari haura de generar la documentacié complementaria especifica per tal de que els
REP’s puguin informar quan sigui necessari.

Caldra aplicar en el projecte els condicionants técnics dels REP’s i es seguira els requeriments de
la documentacié técnica que es pot trobar a la web del Departament de medi ambient de
'Ajuntament de Barcelona: http://www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba i clicant sobre l'apartat
“documentacié ambit”.

Durant el procés de redaccié de l'avantprojecte, es demanara la maxima concrecié de les
solucions proposades, de manera que el pressupost que s’incorpori en aquests documents sigui
el més ajustat possible a la realitat de I'actuacio.

Si és necessari, es realitzaran reunions amb les Entitats interessades i associacions veinals de la
zona per a presentar les solucions del projecte. L’adjudicatari generara, a més, la documentacio
necessaria per a donar suport a aquestes possibles presentacions que es realitzin del projecte:
power points, resums, esquemes, etc.

L’avantprojecte haura de complir amb tota la normativa vigent d’aplicacié en el moment de lliurar.

Documents a lliurar

Els documents a lliurar inclouran la segient informacio:

AVANTPROJECTE:
« MEMORIA | ANNEXOS
« DOCUMENTACIO GRAFIA
+ VALORACIO ECONOMICA

El lliurament de la documentacié en format digital s’adaptara a les prescripcions establertes en el
Manual d’Estructuracié Informatica de BIMSA.
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Cada lliurament, s’haura d’enviar a través de sistemes com Wetransfer/Google Drive/Dropbox o
similar amb la seguent estructuracié de carpetes:

e PDF DOCUMENTS: Carpeta amb els PDF de cada document (un arxiu amb marcadors
per cada un dels documents que composen el projecte).
En cas que es lliuri el projecte en un Unic arxiu pdf, que contingui tots els documents del
projecte, préviament, s’haura de verificar que el document es pot consultar de manera
agil.

o PDF INDIVIDUALS: Carpeta dels PDF individuals, que sén els pdf generats abans de fer
cap refos.

e EDITABLES: Carpeta que contindra la informacié amb els arxius digitals en format
editable (s’inclouran, entre d’altres, I'arxiu de plumilles, dwg, word, excel, tcq, etc).

La signatura del projecte es dura a terme, preferiblement, a través d’'una Declaracié Responsable
del lliurament del projecte amb un codi de verificacié. El model de declaracio responsable es fara
arribar al projectista en el seu degut moment. El codi de verificacié garanteix I'autenticitat de
I'arxiu.

Per a generar el codi de verificacio (preferiblement SHA256) es poden utilitzar diferents
programes gratuits, entre daltres: HashTool; 7zip; HashCalc; QuickHash; Hashtab; Hashing;

Hashe.

Les dades del SHA256 caldra incloure-les al document “Declaracié responsable lliurament
documentacio digital”.

BIMSA podra sol-licitar lliurar fins a 1 copia del document de I'Avantprojecte signat en paper,
enquadernat amb tapa dura i amb el projecte identificat amb el codi PR en el llom.

Barcelona, a data de la signatura digital

Ester Raventds Vilalta Ignasi de Moner i de Castellarnau
Directora Tecnica Adjunta de Gestié de Projectes Director Tecnic de Gestio de Projectes
BIMSA — Ajuntament de Barcelona BIMSA — Ajuntament de Barcelona
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