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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

1.1 Introducció 
 

 El projecte correspon a un espai públic del barri de Ciutat Cooperativa què limita amb la carretera BV-

2002, com a continuació de les  diferents actuacions què hom venen fent en els diferents espais públics 

del barri. El projecte resol el desnivell entre el pla del barri i el nivell de la carretera, corresponent  

aproximadament al nivell de la plana fluvial del riu Llobregat, què estan entre 6 i 7 metres de diferència. 

 

 La idea de Ciutat Cooperativa va sorgir del llavors secretari general de l’Ajuntament, Josep Maria 

Ciurana, que va voler fer quelcom més què un barri exclusivament residencial, doncs la seva idea era 

crear un barri amb dotació de diferents serveis i equipaments què donessin comoditat i permetessin 

unes bones relacions de veïnatge.  

 

  

1.2 Estat actual 
 

 Actualment, l’espai objecte del projecte comprèn una esplanada a la cota superior, al final del tram 

recte de l’avinguda de Lluís Companys i a una cota inferior un aparcament de vehicles. El desnivell 

entre la carretera i les esplanades superiors es resol amb un mur de formigó armat, al davant del qual 

hi ha unes jardineres graonades de bloc de formigó. 

 

1.3 Àmbit del projecte: 
La superfície d’intervenció d’aquesta fase és de  2.360 m2. 

 
1.4 Situació i emplaçament: 
 

 Ciutat Cooperativa de Sant Boi se situa entre El barri del Molí Nou i el municipi de Santa Coloma de 

Cervelló. Aquest àmbit se situa a la banda nord del barri i limita amb la carretera BBV2002. 

 

 

 

 

 

 

1.5 Proposta 
 

1.5.1 Criteris generals 
 
 El projecte preveu la construcció d’un mur de contenció de terres, fet de de gabions, per tal de 

solucionar el  desnivell entre ambdós nivells; el pla de la ciutat i el nivell de la carretera, en una longitud 

de 100 metres i amb un desnivell què oscil·la entre 7 i 2 metres. 

També defineix l’espai generat entre el nou mur i el carrer d’accés al barri des de la carretera BV-2002, 

que hores d’ara té un traçat amb doble corba, derivat de connectar-se en perpendicular amb la rotonda 

i definir curvatures què permetessin el gir de camions i autobusos, tot des d’un punt de vista de la 

vialitat rodada. 

 El nou espai què es proposa, entre el carrer de Lluís Companys i el nou mur, té una rasant continua i 

conté, a la part alta i amb una rasant plana, una zona d’estada amb plantació d’un nou arbrat i amb 

parterres plantats  d’arbustiva, sent també a la vegada un mirador al riu Llobregat i a la Colònia Güell. A 

la part baixa i amb un pendent del 6% s’hi inclou un aparcament de cotxes en bateria què, mitjançant la 

vegetació arbustiva i l’arbrat, quedaria integrat dins l’espai de la plaça.  

Aquest nou espai generat seguiria amb el mateix pendent què el carrer de Lluís Companys: és a dir un 

2.5% a les cotes altes i un pendent entre un 5 i un 6% en el tram mitjà i el tram més baix. 

 Per facilitar l’accés de vianants entre els dos nivells, i perquè els vianants no hagin d’anar per la 

voravia sinuosa i llarga del carrer de Lluís Companys, pensada des de criteris de circulació rodada, es 

plateja una rampa accessible integrada en el mateix mur, què escorçaria uns 50 metres el trajecte dels 

vianants i arribaria a la cota més baixa just enfront d’un pas de vianants a través del qual s’arribaria a 

l’estació de tren, i, a la cota més alta arribaria al començament del tram recte del carrer de Lluís 

Companys. Aquesta rampa permetria una bona comunicació entre el pla de la ciutat i el pla del riu, amb 

uns 7.30 metres de desnivell. 

També per facilitar l’accés entre l’ascensor situat en el segon revolt del carrer, a dos metres i mig de la 

cota més baixa enfront de la rampa, hom proposa una altra petita rampa d’uns 15 metres de longitud 

què escorça i fa accessible el  recorregut, perquè permet mantenir el mateix pendent suau de la resta 

del carrer, entre un 5 i un 6%, i evita transitar per la voravia del primer revolt del carrer a on hores d’ara 

el pendent assoleix fins a un 20% de pendent, la qual cosa fa què la voravia actual no acompleixi els 

mínims requeriments d’accessibilitat. 

 El tercer element d’accés què s’incorpora és una escala què comunica la cota més baixa, just enfront 

de la primera rampa, i la plaça  just en el punt a sota del viaducte, enmig del nou aparcament. Des del 

punt alt d’aquesta escala, travessant la plaça perpendicularment al carrer de Lluís Companys i creuant-

lo mitjançant un pas de vianants, s’arriba al punt baix d’una escala ja existent què comunica amb el 
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carrer del bloc d’habitatges. Aquestes dues escales permetrien un recorregut  d’accés ràpid entre el 

bloc d’habitatges i el pla de la carretera, sent una drecera alternativa als recorreguts per les rampes. 

 
1.5.2 Estructura i sistema constructiu del mur de contenció 
 

 Es realitza un mur de gabions en substitució de l’actual jardinera de blocs de formigó sense massissar, 

que es troba en mal estat. Es tracta d’un mur d’alçada variable, per al disseny del qual es tenen en 

compte les següents consideracions: 

 

 L’alçada varia de manera progressiva entre els 2,00 m i els 7,00 m. 

El mur s’adapta al pendent del carrer inferior, disposant la base de manera esgraonada en sentit 

longitudinal. D’aquesta manera es minimitza la excavació. 

 La cota de coronació també és variable, seguint el pendent del carrer de Lluís Companys. En aquest 

cas s’adapta la cara superior de cada gabió perquè tinguin el pendent desitjat. 

 De manera general, el parament de l’intradós és vertical, mentre que el trasdós és esgraonat, buscant 

l’efecte estabilitzador del pes de terres (reblert granular d’àrid provinent del reciclat de formigó) sobre 

els gabions. 

 Es dissenya una rampa per a vianants en el propi cos del mur, generant una berma de 2,00 m 

d’amplada a una alçada variable, entre la cota de base dels gabions en l’arrancada de la rampa, a la 

coronació dels gabions en el tram superior de rampa. Aquesta rampa separa el mur de gabions en 2 

trams. 

 L’existència d’un mur de formigó armat en la zona de més alçada, en una longitud d’uns 60 m, que es 

preserva, descarrega d’empenta lateral de terres al mur de gabions, la qual cosa ajuda a l’estabilitat 

dels gabions en el tram de major alçada. A la resta de la seva longitud, el mur de gabions sí que conté 

les terres. 

 En les seccions on es troba el mur de formigó armat, l’amplada dels gabions s’adapta a l’espai 

disponible, tenint en compte que sota el mur existent s’hi ha trobat en les cales un volum indeterminat 

de formigó en massa. 

 En aquestes zones el reblert es realitza amb formigó no estructural i els gabions inferiors són de 1,00 

m d’amplada per minimitzar la excavació sota cota de sabata del mur existent. 

Aquest mur de formigó armat no és paral·lel en planta al mur de gabions, per la qual cosa l’amplada 

dels gabions també varia longitudinalment. 

 Per la mateixa raó, cal demolir la part superior del mur en una certa longitud, ja que interseca amb la 

rampa o el segon tram del mur de gabions. 

 A partir de 4 m d’alçada, un parament vertical de mur de gabions planteja un problema estàtic, amb 

tensions transmeses al terreny elevades, i un problema estètic, perquè es produiran petites 

deformacions en les malles. 

 Per aquesta raó, l’alçada màxima a la que s’ha dissenyat el mur de gabions amb parament vertical és 

de 4,00 m. Quan la rampa supera aquesta alçada respecte la base dels gabions es defineix un 

esgraonat en els gabions progressiu, a mode de ventall. 

 

 

 

 

 

 En la zona de més alçada, en una longitud d’uns 60 m, es troba un mur de contenció del terreny de 

formigó armat. L’Ajuntament no disposa d’informació relativa al mateix, pel que s’han realitzat 2 cales 

per a conèixer la profunditat a la que es troba la sabata, retirant el mur de bloc de jardinera que es 

troba a mode de folre. S’ha determinat que el mur té una alçada de 5,25 m, amb una sabata de 65 cm 

de cantell. 

 

LLOSA SUPERIOR I 

FONAMENTACIÓ FANAL 

RAMPA 

MUR EXISTENT 

MUR DE GABIONS 

SABATA GABIONS 
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 S’ha realitzat una inspecció visual d’aquest mur i no s’observa fissuració, ni desconxats, tant en el 

parament vist com en les cales realitzades, pel que l’armat presenta, doncs, el recobriment original. 

Tampoc s’observa a simple vista desplom del parament. 

 

Tenint en compte el seu bon estat i què el seu enderroc, amb la generació d’un talús què arribaria al 

mig de la calçada del carrer de Lluís Companys, comportaria un volum d’actuació molt major, que 

inclouria reposar també el clavegueram; s’opta per preservar-lo. 

 

 Pel que fa a la rampa per vianants, es tracta d’una llosa de formigó armat de 20 cm de cantell que es 

disposa en coronació dels gabions. 

 

 

 

 

 En coronació del mur es dissenya una llosa armada a mode de congreny i amb continuïtat com a base 

del paviment de peça de formigó. En aquesta llosa s’ancoren també les llumeneres, pel què es disposa 

un armat de reforç. 

 

 
1.5.3 Paviments 
 

 El paviment de la plaça, de les rampes i de les escales és el mateix què es va fer servir a les fases ja 

executades de Ciutat Cooperativa, consistent en peça de 20x40x8 cm. tipus Gris Cendra de l’empresa 

Breinco. Als escocells amb clot útil, així com a les rampes de vianants s’empraria la peça de 30 x 10 x 8 

cms.  

 

1.5.4 Mobiliari urbà i senyalització 
 

 Els bancs de fusta serien idèntics als emprats al sector D del mateix barri 140x50x60 cm, amb base de 

gabions.  

 Les papereres serien del model Barcelona C23G de l’empresa Fàbregas, de 36 cm. de diàmetre. 

 Les pilones serien del model  City reforzada, de l’empresa Ado, de 97cm. d’alçada y 9,5 cm. de 

diàmetre. 
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 La senyalització vertical es col·locarà  amb suports de perfils de ferro galvanitzat encastats a una base 

de formigó. Els senyals, discs, triangles, mòduls indicatius i d’altres, seran dels tipus homologat i 

d’acord amb el departament corresponent de l’Ajuntament. 

 

 La senyalització horitzontal es farà amb pintura de doble component antilliscant dels gruixos i 

amplades requerides per les ordenances municipals. 

Tots els materials de la nova instal·lació, estaran homologats segons les últimes disposicions 

d’indústria i amb proteccions de descàrrega a terra dels elements metàl·lics. 

 

 

1.5.5 Il·luminació i serveis 
 

IL·LUMINACIÓ 

Per tal d’homogeneïtzar la il·luminació del barri, en aquesta fase s’ha utilitzat la mateixa tipologia 

d’enllumenat que en fases anteriors, consistent en llumeneres tipus Stela Wide de Philips en les seves 

diferents tipologies i òptiques. 

 

Aquestes llumeneres s’instal·laran en columnes troncocòniques de 4 i 5m d’alçada, i columnes de 

secció rectangular. 

 

Els nivells lumínics mitjos obtinguts estan al voltant dels 20 lux i uniformitats superiors al 0,4 en totes 

les zones. 

 

SERVEIS 

 

 S’ha consultat la informació dels Serveis Existents amb els organismes oficials i companyies que 

disposen de xarxa al municipi, donat que aquesta informació es aproximada, l’AMB ha promogut la 

realització d’una campanya de cales per tal de localitzar la ubicació concreta dels serveis, un cop 

analitzada la informació obtinguda, es pot concloure que la proposta plantejada en principi no hauria 

d’afectar cap dels serveis identificats. 

 

 

 

 

 

1.5.6 Clavegueram 
 

 

 Els pendents de la nova urbanització al trasdós del mur de gabions mantenen la direcció actual però 

estan més suavitzats, pel que cal assegurar que l’escorrentiu que baixa pel carrer Lluis Companys no 

inundarà la plaça. La proposta inclou la construcció d’embornals en la vorera que limita l’àmbit 

d’actuació, connectats al col·lector existent. 

 

 A més, es disposen reixes de drenatge en la nova zona urbanitzada, connectades també al mateix 

col·lector. Són reixes de fosa nervada amb amplada 200 mm de classe de càrrega D400. Les canals 

són de formigó polímer amb pendent del 2,5 % i d’amplada interior 150 mm per evitar obturacions per 

fulles i altres elements. La connexió als pous del col·lector es realitza amb canonada de PE de doble 

capa de diàmetre 315 mm. 

 
 

1.5.7 Enjardinament i reg 
 

 El projecte d’enjardinament busca generar un espai de biodiversitat, una petita plaça vegetada 

combinant quatre espècies d’arbres, sis arbustives/entapissants i quatre enfiladisses.  

 A la cota superior, un conjunt d’arbres format per Pistacia chinensis, Cercis siliquastrum i Cercis 

siliquastrum “alba” proporcionarà ombra a la zona d’aparcament, mentre que un seguit de petits 

parterres d’arbustiva distanciaran els vehicles de la zona de pas de vianants. A l’altre costa de la plaça, 

uns grans parterres d’arbustiva acompanyats d’exemplars de Jacaranda mimosifolia configuren uns 

espais d’estada.  

 La diferència de cotes de projecte obliga a la creació de murs, que es vegetaran amb enfiladisses com 

la Wisteria sinensis, Trachelospermum jasminoides, Pyrsotegia venusta i Gelsemium sempervirens. 

Per a la implantació d’aquesta vegetació es projecta una nova xarxa de reg automàtic, que penjarà de 

l’escomesa existent dins l’àmbit, amb diversos sectors de degoteig en funció de la tipologia de 

vegetació i la cota d’aquesta. Tot això es comandarà amb un sistema tele gestionat tal i com es realitza 

a la resta del municipi. 
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2.  MANIFESTACIÓ DE RESIDUS 
 

 Segons allò què s’estipula a l’annex de residus d’aquest document, es faran les accions necessàries 

per tal de prevenir i de minimitzar els residus generats en el decurs de l’obra. Així mateix s’aplicaran 

tots els protocols i normatives vigents pel que fa al seu impacte i la seva retirada a abocadors. 

Especialment cal aplicar correctament els protocols per la retirada dels conductes de fibrociment. 

 

 
2.1  Participants 
 
2.1.1   El productor 
 

 L’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) és el promotor de les obres. La Direcció Facultativa, per 

delegació del productor dels residus, té la decisió de transferir els materials a reciclar o elements a 

reutilitzar als posseïdors dels rebuigs de l’obra d’enderroc. 
 

2.1.2 El posseïdor dels residus 
 

 El posseïdor dels residus és l’adjudicatari de les obres del Projecte de Re urbanització del Mur, Façana 

a Carretera BV-2002, del Barri Ciutat Cooperativa, al Terme Municipal de Sant Boi de Llobregat, 

com a empresa que efectua les operacions de construcció, excavació o d’altres operacions 

generadores dels residus. Serà l’empresa constructora. 

 

2.1.3  El gestor dels residus 
 

 És el titular de les instal·lacions en què s’efectuïn les operacions de valoració dels residus i el titular de 

les instal·lacions en les quals s’efectua la disposició dels rebuigs. 

 

3.  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

 A continuació es fa una relació de les activitats bàsiques que componen les obres, així com la seva 

ordenació seqüencial: 

 

 

3.1 Obres preparatòries 
 

 Es procedirà a l’enderroc de tots els elements que configuren la pavimentació de paviment prefabricat, 

i aglomerat asfàltic, fins assolir les rasants què s’especifiquen al projecte. També l’enderroc de 

jardineres i murs de bloc de formigó. 

 Així mateix tots els elements, pilones, bancs, jardineres, etc, seran traslladats al magatzem municipal. 

Es tallaran i trauran els arbres existents que calgui i s’extrauran les arrels corresponents.  

Totes les runes procedents dels enderrocs seran transvasades a un abocador autoritzat. 

 Bona part dels elements de ferro fos com tapes i embornals de clavegueres es dipositaran als 

magatzems municipals. 

 

3.2  Moviment de terres 
 

 L’excavació s’ha de fer amb la precaució de no malmetre xarxes de serveis. Les excavacions per 

formar les caixes de voreres i calçada es faran alternativament, tot respectant els accessos de vianants 

i vehicles. 

 Abans de procedir a les excavacions de rases per als nous col·lectors, es faran cales allà on les 

companyies de Serveis hi tenen instal·lacions soterrades, per tal de comprovar els nivells de profunditat 

dels conductes i per a comprovar si és possible instal·lar les noves clavegueres, d’acord amb els 

pendents assignats al projecte. 

 Les rases dels serveis es faran de l’amplada que marca el projecte en funció del diàmetre. Qualsevol 

canvi no justificat de l’amplada de la rasa, serà a càrrec del contractista. 

 

Totes les rases s’apuntalaran i estrebaran entre un 25 i un 30% de la superfície de cada cara i des del 

nivell superior del terreny, fins a la cota de formigonat de reforç del tub o clavegueram. 

Totes les terres sobrants seran transportades a un abocador autoritzat. 
 

3.3 Sanejament 
 

 Xarxa actual 

 

 L’actual recollida de l’escorrentiu superficial en l’àmbit de projecte és pràcticament inexistent. Al carrer 

Lluis Companys no existeixen embornals i els únics elements són: 
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 Col·lector de diàmetre 500 mm que passa a 600 mm seguint el carrer Lluis Companys. 

 Pou amb reixa a la corba d’arribada a la rotonda, probablement dissenyat per evacuar aigua del 

col·lector quan entra en pressió. 

 Reixa de drenatge en l’àrea que es destina actualment a aparcament de vehicles. 

 

A la carretera BV-2002 tampoc trobem embornals ni cuneta, a excepció de la vorada interior de la 

rotonda. 

 

Amb aquesta situació, l’aigua d’escorrentiu que baixa actualment pel carrer Lluis Companys vessa en 

part cap a la zona no urbanitzada o segueix aigües avall cap a la rotonda de la BV-2002 i fins al canal 

de la dreta del Llobregat, que discorre paral·lel a la carretera. D’altra banda, l’escorrentiu que es genera 

en tota l’àrea que comprenen la carretera, la vorera i les jardineres discorre també superficialment cap 

al mateix canal. 

 

Proposta de xarxa de clavegueram 
 

El sanejament dissenyat consta dels següents elements: 

 

 Canals de drenatge a la zona de trasdós del mur de gabions. 

 Embornals sifònics al carrer Lluis Companys 

 Canonades en rasa de PE de doble capa de diàmetre 250 i 315 mm per connectar els punts de 

recollida amb el col·lector del carrer Lluis Companys. 

 Pericons registrables en els canvis de direcció dels col·lectors, sifònics. 

 Pous en les connexions al col·lector del carrer Lluis Companys. 

 

Pel que fa a la instal·lació de la canonada en rasa, aquesta haurà d’anar formigonada, ja que es tenen 

recobriments menors de 1,00 m sobre la clau del tub. El recobriment mínim és de 60 cm. 

 
L’ordre d’actuacions a l’obra seria: 

 

 Cala de localització del col·lector existent al Carrer Lluis Companys, en la zona amb manca d’informació. 
 Replantejament i materialització de les referències topogràfiques. 
 Excavació, estintolament, acabat i perfilat de rases i retirada dels productes excavats. 
 Subministrament, transport i col·locació de les canonades de sanejament. 
 Construcció dels pous, pericons, embornals i reixes interceptores. 
 Embocadura i lliurament de tubs i connexions. 

 Rebliment complementari. 
 Totes les operacions que calguin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 

definides en els documents del projecte. 
 Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d’obra. 
 Condicionament del terreny. 

 

 

3.4. Pavimentació 

 

 Els espais es pavimentaran amb peça de 20x40x8 cms de l’empresa Breinco en bona part de la seva 

extensió, tret dels àmbits específics què es pavimentaran amb peça de 30x10x8 en les àrees indicades 

als plànols. 

 

3.5 Instal·lació dels serveis 
 

 Replantejament i materialització de les referències topogràfiques. 

 Instal·lació quadre provisional d’obra. 

 Instal·lació dels serveis segons definició en Projecte per la Direcció d’Obra. 

 

3.6 Senyalització 
 

 Tot el material de la nova instal·lació, estarà homologat segons les últimes disposicions 

d’indústria i amb proteccions de descàrrega a terra amb tots els punts metàl·lics, col·locats a 

les voreres. 

 La senyalització vertical es col·locarà  amb suports de perfils de ferro galvanitzat encastats a 

una base de formigó. Els senyals, discs, triangles, mòduls indicatius i d’altres, seran dels 

tipus homologat i d’acord  amb el departament competent en la matèria de l’Ajuntament de 

Sant Boi. 

 La senyalització horitzontal es farà amb pintura de doble component antilliscant dels gruixos 

i amplades requerides per  les ordenances de trànsit vigents. 

 Replantejament de la ubicació dels senyals 

 Subministrament dels materials 

 Execucions dels fonaments 

 Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals. 

 

 



             MEMÒRIA 
 

3.7 Enjardinament 
 

Es preveu: 

 Instal·lació de la xarxa de reg i comptador 

 Rebliment de terra vegetal 

 Plantació de l’arbrat i arbusts. 

 Manteniment. 

 

A més de tot l’anterior, les obres inclouran: 

 Les operacions que siguin necessàries per a finalitzar l’obra en condicions de qualitat i amb 

les toleràncies definides en els documents del projecte. 

 La neteja i la retirada d’elements auxiliars i resta de la obra. 

 Conservació de l’obra executada per a la seva recepció. 

 

Aquesta naturalesa i ordenació dels treballs s’haurà de respectar  a excepció que, per error, omissió, 

imprevistos o canvis de criteri, i sempre sota l’autorització de la Direcció d’Obra, faci convenient la seva 

modificació. 

 

3.8 Topografia, moviment de terres 
Es farà el corresponent moviment de terres d’acord amb les noves rasants definides en els nous perfils. 

 

 

4. MEMÒRIA DE L’EXECUCIÓ 
 
4.1 Prescripcions tècniques. Normativa Tècnica d’Urbanització de compliment obligatori. 
 
GENERAL 

NORMATIVA SOBRE REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRES 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN  L.O.E. 

Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2003. Art. 

105. Modificació de la Llei 38/1999, Llei d’Ordenació de 

l’Edificació. 

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) 

Modificació: Llei 52/2002,                 

(BOE 31/12/02) 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN C.T.E. 

 

R.D. 314/2006 (BOE  núm. 74 

de 28/03/2006). 

NORMAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y 

DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 

O. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

Modificat pel R.D. 129/85             

(BOE: 7/2/85) 

NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y 

ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN 

O.  9/6/71 (BOE: 17/6/71)       

Correcció d’errors (BOE: 

6/7/71) 

Modificada per l’O. 14/6/71           

(BOE: 24/7/91) 

 

 

 Llei 2/2002  d’Urbanisme 

(DOGC  núm. 3600 de 21/03/2002) 

 Decret 287/2003, e 4 de novembre, Reglament parcial de la llei 2/2002, de 14 de març d’urbanisme. 

 

  Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 

complementaris de la NBE-CPI/91 

(DOGC núm. 1954 de 30/9/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/1/1995). 

 

 Real Decret 786/2001 por el que se aprueba el “Reglamento de Seguridad contra incendios en 

establecimientos industriales” 

(BOE: núm. 181 de 30/72001, correccions BOE núm. 48 de 22/02/2002) 

 

 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

 Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques. 

(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 

 Decret 135/1976 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de  

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions 

sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) 

 

· Residus 
 
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i per la Llei 16/2003, de 13 de 

juny. 
. Operaciones de valorización i eliminación de residuos y la lista europea de residuos  

http://www.gencat.net/mediamb/lleis/residus/resid013.htm
http://junres.gencat.net/publicacions/pdf/normativa/15_2003.pdf
http://junres.gencat.net/publicacions/pdf/normativa/16_2003.pdf
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O. MAM/304/2002 .de 8 febrero  

. Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94) modificat pel D. 161/2001, de 12 juny 

MATERIALS I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ  
 

O. 4/7/90 (BOE: 11/07/90)  
. RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos  
O. 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 
 

. UC-85 Recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó  

O. 12/4/85 (DOG: 3/5/85) 

. RC-03  Instrucción para la recepción de cementos  

R.D. 1797/2003 (BOE: 16/01/03) 

. RY-85 Pliego general. de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 

construcción  

O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

. RL-88   

O. 27/7/88 (BOE: 3/ 8/88) 

 

 

 

 

CONTROL DE QUALITAT 
 

CONTROL DE QUALITAT EN L'EDIFICACIÓ D.375/88 (DOGC: 28/12/88)   

Correcció d'errades (DOGC: 

24/2/89) Desplegament 

(DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 

22/6/92 I 12/9/94) 

OBLIGATORIETAT DE FER CONSTAR EN EL 

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT LES 

DADES REFERENTS A L'AUTORITZACIÓ 

ADMINISTRATIVA RELATIVA ALS SOSTRES I 

ELEMENTS RESISTENTS 

O. 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

CRITERIS D’UTILITZACIÓ EN L’OBRA PÚBLICA DE 

DETERMINATS PRODUCTES UTILITZATS EN 

L’EDIFICACIÓ. 

R. 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE 

FORJADOS O ESTRUCTURAS PARA PISOS Y 

CUBIERTAS 

R.D. 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN 

DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS 

R. 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER ALS 

FABRICANTS DE SISTEMES DE SOSTRES PER A 

PISOS I COBERTES I D'ELEMENTS RESISTENTS 

COMPONENTS DE SISTEMES 

D.71/95 (DOGC: 24/3/95) 

Desplegament (O. de 

31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS 

CEMENTOS DESTINADOS A LA FABRICACIÓN DE 

HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE 

OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS 

R.D. 1313/88 (BOE: 4/11/88) 

Modificació de referències a 

normes UNE (BOE: 30/6/89, 

29/12/89, 3/7/90, 11/2/92) 

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS 

COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE 

LOS CEMENTOS 

O. 17/1/89 (BOE: 25/1/89) 

HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA DE YESOS Y 

ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

R.D. 1312/86 (BOE: 1/7/86) 

 

RC-92 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE 

CALES EN OBRAS DE REHABILITACIÓN DE SUELOS 

O. 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 RECOMANACIONS SOBRE L'ÚS DE CENDRES 

VOLANTS EN EL FORMIGÓ 

O. 12/4/85 (DOG: 3/5/85) 

RC-03 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE 

CEMENTOS 

R.D. 1797/2003 (BOE: 

16/01/04) 

RY-85 PLIEGO GENERAL. DE CONDICIONES PARA 

LA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS 

OBRAS DE  CONSTRUCCIÓN 

O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

RL-88 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA 

RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS CERÁMICOS EN 

LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

O. 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 

 

http://www.gencat.net/mediamb/lleis/residus/resid018.htm
http://www.gencat.net/mediamb/lleis/residus/resid046.htm
http://www.e-coac.org/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=B397
file://///espai03/comu/Jordi%20Navarro/Sant%20Boi/Jaume%20I/PROJECTE%20DEFINITIU/pdf/Normativa/construccio/rc_03.pdf
http://www.e-coac.org/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?mat=GUIX&norma=E374
http://www.e-coac.org/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?mat=GUIX&norma=E374
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SEGURETAT ALS EDIFICIS 
 

SEGURETAT CONTRA INCENDIS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN C.T.E. 

DB: SI 1, SI 2, SI 3, SI 4, SI 5, SI 6 

 

R.D. 314/2006 (BOE  núm. 74 

de 28/03/2006). 

NBE-CPI-96  CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS 

R.D. 2177/96 (BOE: 29/10/96) 

CONDICIONANTS URBANÍSTICS I DE PROTECCIÓ 

CONTRA INCENDIS EN ELS EDIFICIS 

COMPLEMENTARIS DE LA  NBE-CPI-91  

D. 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

APRUEBA LA CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS 

PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA 

FRENTE AL FUEGO 

R. D. 312/2005 (BOE: 

2/04/2005) 

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

R.D. 2267/2004, (BOE: 

17/12/2004) 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 

CONTRAINCENDIOS 

R.D. 1942/93 (BOE:14/12/93) 

 
PARALLAMPS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN C.T.E. 

     DB:   SU 8 

R.D. 314/2006 (BOE  núm. 74 

de 28/03/2006). 

PROHIBICIÓN DE INSTALACIÓN DE PARARRAYOS 

RADIACTIVOS Y LEGALIZACIÓN O RETIRADA DE LOS 

EXISTENTES 

R.D. 1428/86 (BOE: 11/7/86) 

PARALLAMPS RADIACTIUS  D. 172/88 (DOGC: 08/08/88) 

 

. Criterios para la interpretación y aplicación de la NBE-CPI-96  

Estrets a febrer de 2005 de la pàgina: www.mviv.es 

 

 

 
 
ACCESSIBILITAT 
 

 Orden  VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se 

desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Orden  VIV/561/2010, de 1 de 

febrero 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN C.T.E. 

     DB:  SU 1,  SU 2, SU 3, SU 4, SU 5, SU 6, SU 7. 

R.D. 314/2006 (BOE  núm. 74 

de 28/03/2006). 

LLEI DE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I 

SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

LLEI 20/91 (DOGC: 25/11/91) 

CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA DE 

DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91 

D. 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS 

MINUSVÁLIDOS 

Ley 13/82 (BOE 30/04/82) 

 
 
INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT  

 

Ley de Ordenación de la Edificación L.O.E. 
Ley 38/1999 Ley de ordenación de la Edificación. 

 
Código Técnico de la Edificación C.T.E. 

R.D. 314/2006. (BOE núm. 74 de 28/03/2006) 

 
. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

R.D. 842/2002 (BOE 18/09/02) En vigor des del 18 de setembre de 2003. Queden derogat el REBT 

aprovat pel Decret 2413/1973, les seves instruccions complementàries i totes les disposicions que el 

desenvolupen i modifiquen.  

. Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió 

D. 363/2004 (DOGC: 26/8/2004)  

. Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT  

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre  

file://///espai03/comu/Jordi%20Navarro/Sant%20Boi/Jaume%20I/PROJECTE%20DEFINITIU/pdf/Normativa/Incendis/ConsultasNBECPIsept2004.pdf
http://www.mviv.es/vivienda/ini_normativa.html
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/REBT.htm
http://www.coac.net/COAC/lin/lin_pdf/2004/2004_3/ELEC.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/guia_rbt.asp
file://///espai03/comu/Jordi%20Navarro/Sant%20Boi/Jaume%20I/PROJECTE%20DEFINITIU/pdf/Normativa/electricitat/Instruccio_7_2003.pdf
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. Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig  

. S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques  
Resolució 4/11/1988 (DOGC: 30/11/1988)  

. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación  

R.D. 3275/82 (BOE: 1/12/82) Correcció d'errors (BOE: 18/1/83)  

. Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación  

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84)  

Resolució Departament d'Indústria 24/2/83 (DOGC: 6/7/83) (Derogades pel REBT de 2002. Les 

instal·lacions projectades segons el REBT de 1973 i les disposicions que el desenvolupen i que hagin 

fet els tràmits pertinents abans del 18/09/2003, disposen d'una transitòria de dos anys fins al 18/09/ 

2005, per executar-se segons l'antic REBT) 

. Instal·lacions elèctriques de baixa tensió en fase de tramitació en la data d'entrada en vigor del REBT 

Instrucció 4/2003, de 7 de març  

. Instal·lacions elèctriques de baixa tensió classe B i classe A 

Instrucció 6/2003, d'1 de juliol  

 

 

 

NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 
GENERAL 
 Llei 2/2002 d’Urbanisme 

(DOGC núm. 3600 de 21/03/2002) 

 

 Llei 10/2004 de modificació de la Llei 2/2002, del 14 de març, d’urbanisme, per al foment de 

l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local. 

  (DOGC núm. 4291 de 30/12/2004) 

 

 Decret 287/2003 Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. 

 (DOGC 02/12/2003) 

 

 Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 

complementaris de la NBE-CPI/91 

 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

 

 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

 Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 

 (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió 

de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre 

barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  

 (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 

VIALITAT 
 

 Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de 

firme”, de la instrucción de Carreteras. 

 (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

 

 Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación 

de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 

 (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

 

 Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 

 (BOE núm. 28 de 2/02/2000) 

 

 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” 

(BOE 17/09/1990) 

 

 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

 

   Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de      

carreteras” 

(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 

 

 

file://///espai03/comu/Jordi%20Navarro/Sant%20Boi/Jaume%20I/PROJECTE%20DEFINITIU/pdf/oci/Normativa%20instal·lacions/I-9-2004.pdf
file://///espai03/comu/Jordi%20Navarro/Sant%20Boi/Jaume%20I/PROJECTE%20DEFINITIU/pdf/oci/Normativa%20instal·lacions/Res%204%20de%20nov%20de%201988.pdf
file://///espai03/comu/Jordi%20Navarro/Sant%20Boi/Jaume%20I/PROJECTE%20DEFINITIU/pdf/oci/Normativa%20instal·lacions/Res%204%20de%20nov%20de%201988.pdf
http://www.e-coac.org/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E167
http://www.e-coac.org/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E167
http://www.e-coac.org/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E169
file://///espai03/comu/Jordi%20Navarro/Sant%20Boi/Jaume%20I/PROJECTE%20DEFINITIU/pdf/oci/Normativa%20instal·lacions/Elec%20C%204-2003.pdf
file://///espai03/comu/Jordi%20Navarro/Sant%20Boi/Jaume%20I/PROJECTE%20DEFINITIU/pdf/oci/Normativa%20instal·lacions/Elec%20C%206-2003.pdf
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Posteriors modificacions: 

 

Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 

Ordre Circular 293/86 T. 

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 

Ordre Circular 295/87 T 

Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-

se PG-4) 

Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 

Ordre Circular 299/89. 

Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 

Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 

Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 

Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 

Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 

Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants 

hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 

Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, abalisament i 

sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 

Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 

Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 

Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec 

de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. 

(BOE 6/03/2002) 

Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec 

de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció 

d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 

Ordre Circular 8/01. 

Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 

prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.   

 

Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 

 

 
 GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 
 

Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques 

que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics 

que discorren pel subsòl.  

(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 

modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  

(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 

 XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
 

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 

(BOE 6/6/2003) 

 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 

Catalunya 

(DOGC 21/11/2003) 

 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua i el consumo humano  

(BOE 21/02/2003) 

 
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

aguas. 

(BOE 24/07/01) 

 
Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

(DOGC 22/07/99) 
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Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua 

(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

 
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  

 
Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

 
Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità 
 

 XARXES DE SANEJAMENT 
 

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 

(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

º 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües 

residuals urbanes. 

(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 

 
Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones”. 

(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 

 

 Àmbit municipal o supramunicipal: 
 
Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  

Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 

Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  

(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 30/07/1999) 

 

   XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
 

Llei 34/1998 del Sector d’Hidrocarburs 

(BOE 7/10/1998) 

 
Decret 2913/1973 “Reglamento general del Servicio Público de Gases Combustibles” 

(BOE núm. 279 de 21/11/1973 i modificat per BOE 20/02/84) 

Decret 1091/1975: complementari art. 27 (competències i obligacions) (BOE núm. 121 de 21/05/1975) 

 
Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  

Ordre de 26/10/1983 modifica la Ordre de 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 

acometidas de combustibles gaseosos”. 

(BOE núm. 267 de 8/11/1983) 

Modificacions al “Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos” que afectan a sus 

Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 

Ordre 9/03/1994 es modifica l’apartat 3.2.1 de la ITC-MIG 5.1  

(BOE núm. 68 de 21/03/1994) 

Ordre 29/05/1998 es modifiquen les ITC-MIG –R.7.1 i la ITC-MIG –R.7.2 

(BOE 11/06/1998) 

 

Real Decret 1085/1992, s’aprova el “Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del 

petróleo” 

(BOE núm. 243 de 9/10/92) 

 

Ordre 29/01/1986, “Reglamento sobre instalaciones y almacenaje de gases licuados del petróleo en 

depósito fijo” 

(BOE núm. 46 de 22/02/1986 i correcció d’errors BOE núm. 138 de 10/06/1986) 

 

 XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 

Sector elèctric 

 Llei 54/1997 del Sector elèctric 

 

Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització 

d’instal·lacions d’energia elèctrica.  

(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 

Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. 

(DOGC 18/12/2001) 
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Alta Tensió 
 

Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”.  

(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969 

Baixa Tensió 
R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

(BOE núm. 224 18/09/2002)  

En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 

 

Centres de Transformació 
Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas y centros de transformación”  

(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 

 

Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 

transformación” 

(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 

 

Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 

 

Especificacions tècniques de companyies subministradores 
 

Enllumenat públic 
Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 

(DOGC 12/06/2001) 

R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 

Instalaciones de alumbrado exterior. 

(BOE núm. 224 18/09/2002) 

Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

 XARXES DE TELECOMUNICACIONS 

 

Especificacions tècniques de les Companyies: 
 

 NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”. 

 

 NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos 

industriales”.Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 

 

 Plec de Condicions de LOCALRED 

 

 XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
 

Llei 29/1985 de “Aguas” 

  (BOE núm 189 de 8/08/1985) 

 

Real Decret 1138/1990, “Aguas. Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y   control 

de calidad de las potables de consumo público”. 

(BOE núm. 226 de 20/09/1990). 

 

Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de 

aguas. 

 (BOE 24/07/01)  

 

Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la qualitat de les aigües de consum humà. 

  (DOGC de 5/12/1998) 

 

Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua”. 

  (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” 
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Norma Tecnológica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

 

  Hidrants d’incendi 
 
Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 

complementaris de la NBE-CPI/91 

(DGOC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995). 

 
Reïal Decret 2177/1996 pel que s’aprova la Norma Bàsica de l’Edificació “NBE-CPI/96: Condiciones de 

Protección contra Incendios en los edificios” 

 (BOE núm. 261 de 29/10/1996. Apèndix 2 art. 2.4) 

 

Reïal Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

incendios”  

 (BOE núm. 298 de 14/12/1993). 

 

XARXA DE SANEJAMENT 
 

Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. 

 (BOE núm. 312 de 20/12/1995). 

 

Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones”. 

 (BOE núm. 228 de 23/09/1986) 

 

 Reglament Metropolità d’abocaments d’aigües residuals. 
 (Àrea Metropolitana de Barcelona) 

 (BOPB núm. 128, de 29/0571997) 

 

Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 

 Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials. 

 (BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 30/07/1999) 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
Llei 34/1998 del Sector d’Hidrocarburs. 

(BOE 7/10/1998) 

Decret 2913/1973 “Reglamento general del Servicio Público de Gases Combustibles” 

(BOE núm. 279 de 21/11/1973 i modificat per BOE 20/02/84). 

Decret 1091/1975: complementari art. 27 (competències i obligacions) (BOE núm. 121 de 21/05/1975). 

Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos”. 

Ordre de 26/10/1983 modifica la Ordre de 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 

acometidas de combustibles gaseosos”. 

(BOE núm. 267 de 8/11/1983) 

Modificacions al “Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos” que afectan a su 

Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 

- Ordre 0/03/1994 es modifica l’apartat 3.2.1 de la ITC.MIG 5.1 

(BOE núm. 68 de 21/03/1994) 

-Ordre 29/05/1998 es modifiquen les ITC-MIG-R.7.1 i la ITC.MIG-R.7.2 

  (BOE 11/06/1998) 

Reial Decret 1085/1992,  s’aprova el “Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del 

petróleo”  

(BOE núm. 243 de 9/10/92) 

Ordre 29/01/1986, “Reglamento sobre instalaciones y almacenaje de gases licuados del petróleo en 

depósito fijo” 

(BOE núm. 46 de 22/02/1986 i correcció d’errors BOE núm. 138 de 10/06/1986) 

 

XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 

  Especificacions tècniques de les companyes: 

- NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”. 

- NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos 

industriales”. 

- Acuerdo UNESA – C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 

  Plec de Condicions de LOCALRET 
SEGURETAT I SALUT 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE 

SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    

(DOCE: 26/08/92) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE 

SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

R.D. 1627/1997. 24 octubre          

(BOE: 25/10/97)Transposició 

de la Directiva 92/57/CEE 

 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             

(BOE: 10/11/95)  

 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE: 13/12/2003)  
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

R.D. 39/1997. 17 de enero            

(BOE: 31/01/97).                

Modificacions: RD 780/1998 . 

30 abril (BOE: 01/05/98) 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 

LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE 

TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

R. D.  2177/2004, de 12 de 

novembre 

(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 

SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

R.D. 485/1997. 14 abril                 

(BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

R.D. 486/1997 . 14 de abril               

(BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres 

de construcció, però el RD 

1627/1997 l'esmenta en quant 

a escales de mà. Modifica i 

deroga alguns capítols de la 

“Ordenanza de Seguridad e 

Higiene en el trabajo” (O. 

09/03/1971) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 

CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR 

DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

R.D. 487/1997 .14 abril                 

(BOE: 23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE 

INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

 

R.D. 488/97.  14  abril                   

(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA 

LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL 

TRABAJO 

 

R.D. 664/1997. 12 mayo               

(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA 

LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 

DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 665/1997.  12  mayo             

(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 

RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

 

R.D. 773/1997.30 mayo                

(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 

LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           

(BOE: 07/08/97)                             

transposició de la directiva 

89/655/CEE                               

modifica i deroga alguns 

capítols de la “ordenanza de 

seguridad e higiene en el 

trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A 

LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL 

RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        

(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio                

(BOE: 21/06/01) 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-

APQ-006. ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS 

CORROSIVOS  

 

R.D  988/1998                                 

(BOE: 03/06/98) 

 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            

(BOE: 15/06/52)               

modificacions:  O. 10 diciembre 

de 1953 (BOE: 22/12/53)                         

O. 23 septiembre de 1966             

(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 

105 derogats per O de 20 

gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 

2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS 

DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. 

ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y 

ANEXOS I Y II  (BOE: 

05/09/70; 09/09/70)       

correcció d'errades:   BOE: 

17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y 

TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 

POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          

(BOE: 18/09/87) 

 REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA 

OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977            

(BOE: 14/06/77)                          

modificació:O. de 7 de marzo 

dE 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-

AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 

ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A 

GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               

(BOE: 17/07/03).  vigent a 

partir del 17 d’octubre de 2003. 

(deroga la  O. de 28 de junio 

de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la 

modificació: O. de 16 de abril 

de 1990 (BOE: 24/04/90))  
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REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 31  octubre  1984                

(BOE: 07/11/84) 
NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO 

SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON 

RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 7  enero  1987                     

(BOE: 15/01/87) 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 

EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        

(BOE: 16 I 17/03/71)                  

correcció d'errades (BOE: 

06/04/71)             modificació: 

(BOE: 02/11/89) derogats 

alguns capítols per: LEY 

31/1995, RD 485/1997, RD 

486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 I RD 

1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN 

OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

O. de 12 de gener de 1998        

(DOGC: 27/01/98) 

  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METÁLICOS 

 
R. de 14 de diciembre de 1974     

(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 
PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 
PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          

modificació: BOE: 24/10/75 GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 

modificació: BOE: 25/10/75 
CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS 

MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           

modificació: BOE: 27/10/75 

 BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           

modificació: BOE: 28/10/75  

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 

ADAPTADORES FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 

modificació: BOE: 29/10/75 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 

modificació: BOE: 30/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975               

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   

modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS 

CONTRA AMONÍACO 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 

modificació: BOE: 01/11/75 
 
 
 
4.2 Termini d’execució de les obres i planificació 
 

 Prenent en consideració les unitats d'obra fonamentals que determinen els treballs projectats i els 

rendiments habituals dels equips especialitzats en el camp d'aquest tipus d'actuacions, s'han definit els 

terminis parcials i totals de les diferents activitats projectades. 

 

En aquest sentit s'ha considerat l’actuació com una obra d’alta capacitat d’actuació degut a la serva 

superfície, de tal forma que s’estarà treballant en tots els trams a la vegada. El que si s’haurà de 

garantir en tot moment es un pas pels vianants a les voreres perimetrals i l’accés als habitatges. 

 

El termini que resulta per a l'execució de les obres corresponents és de vuit (8) mesos, detallant-se a 

l’annex núm.13 la planificació prevista per a les unitats més importants i establint-se un ordre de 

prioritats amb el principal condicionament del procés constructiu plantejat.  

 

Per a totes les intervencions dissenyades, el Contractista tindrà en compte a l’hora de planificar i 

executar els treballs definits, que les obres projectades ho han estat en la consideració de no suposar 

afecció directa a l’entorn, mantenint en servei provisional durant tota l’actuació les voreres i els passos 

de vianants existents, per la qual cosa haurà d’adaptar sense cost addicional, el seu programa operatiu, 

els seus processos d’execució i les seves condicions d’actuació, a aquests circumstàncies. 

 
4.3 Seguretat i Salut 
 

 D’acord amb l’article 4, apartat 1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, s’inclou en aquest 

projecte el corresponent estudi de Seguretat i Salut, que comprèn memòria, plànols, plec de condicions 

i pressupost. 
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4.3 Classificació i categoria del contractista 

 

 La normativa general que regula el sistema de classificació empresarial és la següent: 

 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en allò establert al Capítol II –

Capacidad y solvència del Empresario-, del Títol 2 –Partes en el contrato-, del Llibre Primer –

Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los 

contratos-. En particular cal atendre al contingut dels articles 74 a 96. 

 Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de 

contractes de les administracions públiques (BOE núm. 257, de 26 d'octubre). 

 Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions públiques, aprovats pel 

Reial decret 1098/2001. 

 

 D’acord amb aquesta normativa és indispensable que l’empresari estigui degudament classificat donat 

que el valor estimat d’execució del contracte d’aquesta obra és superior a 500.000 € abans d’IVA. Es 

proposa a continuació la classificació a exigir als contractistes per admetre’ls a la licitació de l’execució 

de les obres del PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL MUR, FAÇANA A CARRETERA BV-2002, 

DEL BARRI CIUTAT COOPERATIVA, AL TERME MUNICIPAL DE SANT BOI DE LLOBREGAT: 

 

 Grup: G 

 Subgrup: 6 

 Categoria: 4 

 

4.4 Pressupost 

 

Ascendeix el pressupost d’execució material de les obres a la quantitat de: 

 Total PEM: 1.215.916,50 €. 

Aplicades les despeses auxiliars, benefici industrial i l’IVA, ascendeix el pressupost d’execució  

per contracte de les obres a la quantitat de 1.750.798,17 € (un milió set-cents cinquanta mil set-cents 

noranta-vuit euros amb disset cèntims). 

 

 

4.6 Equip redactor 

 

 El present projecte ha estat redactat des de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic, Servei de 

Projectes i Obres III, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb Albert Gassull i Bustamante com a 

Director de Serveis de l’Espai Públic i Francesc Pla Ferrer com a Cap del Servei d’Arquitectura, 

Enginyeria i Paisatge I, pel següent equip redactor: 

 

Carlos Alberto Utrillo Sentís, Enginyer de Camins autor del projecte; Jonatan Álvarez Peña, Enginyer 

Industrial; Jordi Bardolet Solé, Enginyer Tècnic Agrònom; i la col·laboració de Jordi Rodríguez Bassa; 

Arquitecte i Nèlida del Carmen López Silva; Arquitecta. 

 

Equip redactor del Projecte 

Direcció de l’Espai Públic, Servei d’Arquitectura, Enginyeria i Paisatge I. 

Àrea Metropolitana de Barcelona. 
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soldadura a = 5,5mm

soldadura a = 4,5mm

ARMADURA
HORITZONTAL
Ø10c/15cm + 2Ø12

ARMADURA
VERTICAL
Ø12c/25cm

ANCORATGE AMB
ADHESIU RE-500 V3
Longitud 20cm

≤100

≥
14

0

40
11

0

20

1

4

2

3

2 4 3

5

6

BARANA DE BRÈNDOLES:
Acer S-275-JR

1-  Passamà superior de 70x8mm

2-  Muntants verticals de secció 120x8mm

3-  Passamà inferior L70.7mm

4-  Rodó vertical de Ø8

5-  Cèrcol estructural de formigó armat de cantell variable

6-  Anclatges de barana a cèrcol de formigó amb:
     - Placa centrada en el cèrcol 250x250x8mm
     - 4 tacs químics HILTI HY 200-A i barra HIT-Z M10 o equivalent
     amb una profunditat de 120mm dins del formigó

2030

20

4
12

4

4 12 4

4 tacs químics HILTI HY 200-A
amb barra HIT-Z M10
o equivalent
profunditat 120mm dins del formigó

Placa centrada en el cèrcol
250x250x8mm

Soldadura a = 5,5mm

20

30

20
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DISPOSICIÓ DELS SEPARADORS
BIGUES:
ELS SEPARADORS S'HAURAN DE COL.LOCAR EN ELS ESTREPS A UNA 
DISTÀNCIA MÀXIMA DE 1 m EN SENTIT LONGITUDINAL AMB UN MÍNIM DE 
TRES PER TRAM.
EN SENTIT TRANSVERSAL ES DISPOSARÀ UN SEPARADOR SI LA BASE DE LA 
BIGA ÉS MENOR DE 25 cm. DOS SI FOS MAJOR DE 25 cm I MENOR DE 50 cm. 
EN EL CAS DE BIGUES DE BASE MAJOR DE 50 cm LA SEPARACIÓ EN SENTIT 
TRANSVERSAL NO SUPERARÀ ELS 50 .
EN ELS EXTREMS ES DISPOSARAN SEPARADORS TERMINALS O ORDINARIS.

EN QUALSEVOL CAS LA DISPOSICIÓ DELS SEPARADORS HAURÀ DE 
GARANTIR EL RECOBRIMENT ESPECIFICAT A QUALSEVOL PUNT DE 
L'ARMADURA.

-TOTES LES ARMADURES QUE ARRIBIN A FORAT O LÍMIT DE FORJAT, 
S'ANCORARAN AMB POTA DE LONGITUD P:
H-2r EN FORJATS
H'-2r EN JÀSSERES DE CANTELL
H: cantell del forjat 
H':cantell de la jàssera
r: recobriment

-LONGITUDS D'ENCAVALCAMENT I D'ANCORATGE EN cm.

NOTA: ELS CÈRCOLS  PORTARAN POTES INFERIORS I SUPERIORS EN EL 
SEU EXTREM.

NOTES

3Ø P
CRITERIS DE MUNTATGE
NOMÉS S'ADMETRAN DOS NIVELLS D'ARMADURA: UN PER LA LONGITUDINAL I 
UN ALTRE PER LA TRANSVERSAL.

CONTROL DE L'ACER

Nº DE PROVETES PER CADA SÈRIE

IMPORTANT:

2  DE RESERVA
3 A  28 DIES
1  A  7 DIES

NORMAL

FREQÜÈNCIA D'ASSAIGS
TEMPS DE TRENCAMENT
TIPUS  DE PROVETES

(EXTENSIÓ D'OBRA PER ASSAIG)

NIVELL DE CONTROL

SEGONS PLA DE 

NORMAL

7 / 28 DIES
CILÍNDRIQUES

CONTROL DE QUALITAT
6 UNITATS EN TOTAL

CONTROL D'EXECUCIÓ

EL CONTROL DEFINIT ÉS INDICATIU I ESTÀ SOTMÈS A LA PREVALÈNCIA DEL 
PLA DE CONTROL I QUALITAT QUE PRESENTI LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

FORMIGÓ

LONG. ENCAVALCAMENT
SUPERIOR EN BIGUES

LONG. ENCAVALCAMENT
INFERIOR EN BIGUES

POTA H-2rPOTA H-2r

r: RECOBRIMENT NOMINAL

DETALL MUNTATGE ARMADURA DE CÈRCOL, NO DEFNIT EN PLÀNOLS ESPECÍFICS

H

MURS D'OBRA DE FÀBRICA

fb= 15 N/mm²

fyd=500 N/mm²

fm= 7.5 N/mm²

A

fck=25 N/mm²

I

CATEGORIA D'EXECUCIÓ
BLOC DE FORMIGÓDESIGNACIÓ

RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA DE LA PEÇA:

IIa

1,7

RESISTÈNCIA DE L'ACER D'ARMAR: 

NIVELL DE CONTROL DE FABRICACIÓ
COEFICIENT DE MINORACIÓ

RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA DEL FORMIGÓ DE FÀBRICA ARMADA:

RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA DEL MORTER:
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA DE L'OBRA DE FÀBRICA:

CLASSE GENERAL D'EXPOSICIÓ:

fk= 4 N/mm²

RESISTÈNCIA DE DISSENY DE L'OBRA DE FÀBRICA: fk= 2.35 N/mm²

ATENCIÓ
CONSULTAR EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I REPLANTEIG LA POSICIÓ I/O 
FORMA DELS ELEMENTS REPRESENTATS EN AQUEST DOCUMENT. EN 
AQUEST PLÀNOL NOMÉS S'ACOTEN LES MIDES PRÒPIES DELS ELEMENTS 
ESTRUCTURALS.

CONSULTAR EN ELS PLECS DE CONDICIONS LA POSADA EN OBRA DE 
L'ESTRUCTURA METÀL.LICA, I DEL FORMIGÓ ARMAT, I L'EXECUCIÓ DELS 
FORJATS.

ELS DIBUIXOS QUE APAREIXEN EN ELS DETALLS SÓN ESQUEMÀTICS I PER 
TANT NO ESTAN A ESCALA.
S'HAURÀ DE FER CAS A LES COTES I MAI MEDIR SOBRE PLÀNOL.

ACER: B-500-S

HA-25/B/10/IIa
HA-25/B/10/IIa

HA-25/B/10/IIa

FORMIGÓ

3629 43 57

36

25

Ø10

20

29

Ø8

43

30

57

40

Ø12 Ø16

13184 215

131

94

84

60

215

154

Ø25Ø20 Ø32

LONGITUDS BÀSIQUES D'ANCORATGE (cm)

20 25 30HA-25/B/10/IIa 1549440 60
HA-25/B/10/IIa 2520 30 40 9460 154
HA-25/B/10/IIa 2520 30 40 9460 154

(SEGONS EHE)

HA-25/B/10/IIa 2520 30 40 9460 154

ARM. SUPERIOR BIGUES

ARM. INFERIOR BIGUES

ARM. SUPERIOR SOSTRES
ARM. INFERIOR SOSTRES
ARM. VERTICAL MURS
ARM. HORIZONTAL MURS
ARM. VERTICAL PILARS

ACER: B-500-S

LONG. BÀSIQUES D'ENCAVALCAMENT (cm)

HA-25/B/10/IIa

HA-25/B/10/IIa

HA-25/B/10/IIa

FORMIGÓ

71
50

57
40

86
60

114
80

Ø10

7157

Ø8 Ø12

86

Ø16

114

263
188

168
120

430
307

Ø25

263

Ø20

168

Ø32

430

(SEGONS EHE)

HA-25/B/10/IIa

HA-25/B/10/IIa
HA-25/B/10/IIa 5040 60 80 188120 307

40 50 60 30718880 120

5040 60 80 188120 307

HA-25/B/10/IIa 5040 60 80 188120 307

ARM. SUPERIOR BIGUES

ARM. INFERIOR BIGUES

ARM. SUPERIOR SOSTRES
ARM. INFERIOR SOSTRES
ARM. VERTICAL MURS
ARM. HORIZONTAL MURS
ARM. VERTICAL PILARS

HA-25/B/10/IIa
HA-25/B/10/IIa

HA-25/B/20/IIa

CARACTERÍSTIQUES DE MATERIALS I CONTROL

FORMIGÓ

SOSTRES

LAMINATS

FONAMENTS

BIGUES

Acer

fs

1.15

1.15

1.15

1.15
c

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50
B-500-S

B-500-S

B-500-S

S275JR

B-500-S
ACER

Normal

Normal

Normal

Formigó

HA-25/B/10/IIaPILARS
HA-25/B/10/IIaMURS 1.151.50 1.50B-500-S

γ γ γ

Estadístic

CONFORMATS 1.50S275JR Normal

PERFILS
1.25

1.25
1.05

1.05
1.05

1.05

M0γ M1γ M2γDESIGNACIÓ fγ CONTROL

CONTROL

(SEGONS EHE)

IIIa

35

IIb

30

I

25

A

r

RECOBRIMENTS NOMINALS r (mm)

DOSIFICACIONS

A
(a/c) màx.

C mín. (kg/m3)

I IIb IIIa IIa+Qa H
0.65 0.55 0.50 0.50 0.55

250 300 300 325 300

IIa

25

IIa
0.60

275

CRITERIS DE DURABILITAT

PER TAL DE GARANTIR L'EXPOSICIÓ NO AGRESSIVA DEL FORMIGÓ:
TIPUS D'AMBIENT I (SEGONS EHE), S'HAURAN DE PROTEGIR DELS AGENTS 
ATMOSFÈRICS I DE L'AMBIENT EXTERIOR TOTS ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ. 
EN CAS CONTRARI, AQUESTS ELEMENTS  PASSARIEN A LA DESIGNACIÓ 
D'AMBIENT II SEGONS LA NORMA EHE.

LA DIRECCIÓ FACULTATIVA ADOPTARÀ LES MESURES  QUE CREGUI 
OPORTUNES PER QUE AQUESTS ELEMENTS ESTIGUIN CORRECTAMENT 
PROTEGITS.

EN EL CAS DE QUE AQUESTA PROTECCIÓ ES REALITZI MITJANÇANT PINTURA 
(TIPUS SIKA, BETTOR O EQUIVALENT), S'APLICARÀ UNA PINTURA 
ANTICARBONATACIÓ QUE GARANTEIXI UNA PROTECCIÓ DELS  ELEMENTS 
PER UN PERÍODE DE COM A MÍNIM 10 ANYS.
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Pilona City reforçada de la casa ADO

Pilona extraïble City reforçada de la casa ADO

Autor del projecte
Carles Campanyà i Castelltort 
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2 CONTROL DE QUALITAT 
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