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1 OBJECTE 

L’objecte del present annex comprèn la descripció dels serveis existents, serveis afectats, serveis de nova 
implantació i nous subministraments a la P.O.M.O. Reurbanització mur cooperativa a façana carretera BBV 2002 al
T.M. de Sant Boi de Llobregat.

2 SERVEIS EXISTENTS 

Per la identificació dels serveis existents a la zona del projecte, s’han basat en la informació  següent: 

- Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien ésser afectats per les actuacions
proposades en el projecte.

- Recopilació d’informació i/o entrevistes amb companyies i entitats municipals per a la localització,
identificació i caracterització dels serveis existents.

- Campanya de cales per localització exacta de serveis.

En compliment de l’orde TIC/341/2003, previ a el inici de les obres es tindrà que realitzar Acta de Control d’Obres 
que Afecten a la Xarxa Elèctrica de Distribució Soterrada. Per tal de la correcta identificació de serveis soterrats  
serà necessari la realització de cales en els punts indicats per l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica.  

Abans del inici de les obres, d’acord amb el que estableix el Plec de Condicions, l’Empresa Contractista ha de 
localitzar els serveis existents en la zona mitjançant la realització de cales, donat que la informació facilitada per 
les companyies té un caràcter aproximat, i la responsabilitat de qualsevol afectació en les xarxes de serveis 
existents recau en l’empresa adjudicatària de les obres. 

2.1 Taula resum 

A continuació es presenta una taula resum amb els serveis que s’han sol·licitat a les diferents companyies i a 
l’ajuntament: 

Xarxa Titular del Servei Servei existent 

Elèctrica Endesa Distribución Xarxa de baixa davant de façana i mitja 
al Carrer Lluís Companys 

Aigua potable Aigües de Barcelona Xarxa existent al Carrer Lluís 
Companys, creuament i vorera 

Ajuntament Xarxa existent a la vorera de la façana 
(no es mostra tot l’àmbit) 

Gas Gas Natural 
Xarxa existent a la vorera oest del 

Carrer Doctor Antoni Pujades i 
creuament al Carrer Lluis Companys 

Ajuntament Xarxa existent 

Comunicacions Telefònica SA Xarxa existent al Carrer Lluís 
Companys 

Vodafone Ono No disposa de xarxa a la zona de 
projecte 

Orange Xarxa existent en façana 

Ajuntament Xarxa existent 

Sanejament AMB No disposa de xarxa a la zona de 
projecte 

Ajuntament Xarxa clavegueram municipal 

Enllumenat Públic Ajuntament 
Enllumenat públic existent en la 

glorieta, el Carrer Lluís Companys i 
davant de façana 

Citelum 
Enllumenat públic existent en la 
glorieta, el Carrer Carrer Lluís 
Companys i davant de façana 

Reg Ajuntament No hi ha resposta 

2.2 Descripció de les instal·lacions existents 

Tal com es pot observar a la taula de l’apartat anterior, tenint en compte la documentació aportada per les 
diferents companyies, i entitats, a les immediacions de la zona de projecte hi ha un gran nombre de xarxes de 
serveis existents, però un cop analitzada la documentació, podem veure que la majoria queden fora de l’àmbit 
d’actuació del projecte. 

A continuació es presenta una taula amb resum un s’indiquen els serveis que transcorren per l’interior de l’àmbit 
del projecte. 

Xarxa Titular del Servei Servei existent 

Elèctrica Endesa Distribución Xarxa de mitja tensió al carrer Soler 

Comunicacions Telefònica SA Canalització existent 

Sanejament Aigües de Barcelona (Xarxa 
Municipal) Xarxa clavegueram municipal 

Enllumenat Públic Ajuntament 
Xarxa d’enllumenat existent en servei al 
carrer Soler, carrer Lluis Companys i a 

la glorieta 

Gas Nedgia Xarxa de gas existent al carrer Soler i 
creuament del carrer Lluis Companys 

Reg Ajuntament 
No hi ha resposta, però s’ha detectat 

xarxa a la zona mitjançant obertura de 
tapes i cales 

S’ha de tenir especial precaució amb aquets serveis, ja que són susceptibles se ser afectat amb l’execució de les 
obres, el plànols aportats tenen caràcter orientatiu, i per tal de garantir la no afectació es tindran que realitzar cales 
per tal de localitzar-los amb exactitud. 

El present document s’ha confeccionant tenint en consideració la informació aportada pels diferents agents 
consultats, i tot i que la majoria han donat resposta a la sol·licitud, encara falta rebre la informació d’algun d’ells 
(ACA, VODAFONE i CANAL DE LA DRETA), encara que, dona la sensació que cap d’ells disposa de xarxa a la 
zona de projecte, n’haurà que corroborar amb ells abans de l’inici de les obres. 
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2.3 Sol·licituds enviades 

 
A continuació s’adjunten les cartes i correus electrònics de petició de serveis que s’han enviat a les companyies. 
 
No es poden adjuntar les sol·licituds realitzades a través de la plataforma eWise-Acefat, ja que s’han tramitat a 
través del portal web.  
  



                                                                              Memòria Serveis Existents, Serveis Afectats i Nous Subministraments 
 

4 

 
 

 



                                                                              Memòria Serveis Existents, Serveis Afectats i Nous Subministraments 
 

5 



                                                                              Memòria Serveis Existents, Serveis Afectats i Nous Subministraments 
 

6 

 



                                                                              Memòria Serveis Existents, Serveis Afectats i Nous Subministraments 
 

7 

2.4 Informació rebuda 

 
A continuació s’adjunta la informació aportada per les diverses companyies i l’ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat:  
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2.5 Cales i informació addicional  

2.5.1 Cales localització de serveis existents 
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Amb la redacció del projecte es van realitzar cales per localitzar serveis existents que transcorren per l’interior de 
l’àmbit de projecta, un cop analitzada aquesta informació, sembla que no afecten a la proposta. Aqueta informació 
s’ha incorpora a plànols de projecte i a continuació s’adjunta l’informe realitzat per Euracatalana. 
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2.5.2 Comunicacions amb Aigües de Barcelona 
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3 SERVEIS AFECTATS I DE NOVA IMPLANTACIÓ 

El projecte no preveu cap afectació de serveis ni servei de nova implantació, en va consultar a l’empresa Aigües 
de Barcelona si volien realitzar renovació de xarxa en algun dels trams inclosos dintre del àmbit del projecte, però 
van respondre que no tenien realitzar cap renovació de xarxa en aquest àmbit. 

3.1 Taules resum 

3.1.1  Serveis Afectats i de Nova Implantació Municipals 

 
Servei Afectat o Nova Implantació Proposta de Solució 

Xarxa d’Enllumenat Exterior Nova Xarxa d’enllumenat públic 

Xarxa de sanejament Nova xarxa de Sanejament 

Xarxa de Reg Nova xarxa de reg 

 

3.1.2 Xarxa d’Enllumenat Públic 

 
El projecte preveu una nova xarxa d’Enllumenat Públic, les característiques es defineixen a l’Annex d’Enllumenat 
Exterior i als plànols de projecte. 

3.1.3 Xarxa de Sanejament 

 
Les modificacions en la xarxa de Sanejament es descriuen l’Annex corresponent i als plànols de projecte. 
 

3.1.4 Xarxa de Reg 

 
Les modificacions en la xarxa de Reg es descriuen l’Annex corresponent i als plànols de projecte. 
 

3.2 Informació rebuda 

 
A continuació s’adjunta la resposta d’Aigües de Barcelona 
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4 NOUS SUBMINISTRAMENTS 

4.1 Taula resum 

 

Companyies Nou Subministrament Import pagament 
CIA (PEM) 

Endesa  N/S d’electricitat per Enllumenat Públic (P=2,078 kW IV)  36,10€ 

 
 

5 PRESCRIPCIONS REGLAMENTARIES 

Totes les instal·lacions de serveis afectats públics hauran de complir: 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), (Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, BOE 10.11.1995). 

 Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat 
dels treballadors enfront del risc elèctric (BOE 21.6.01). 

 Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1.997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres. 

 Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril de 1997, sobre Disposicions mínimes en matèria de senyalització de 
seguretat i salut en el treball. 

 Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut per la 
utilització pels treballadors dels equips de treball. 

 Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a 
la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

 Normes UNE 

 Normatives pròpies de cada empresa concessionària o receptora 

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de qualsevol índole 
promulgades per l’Administració de l’Estat, Autonòmica, Ajuntaments i d’altres organismes competents, que tinguin 
aplicació a les feines que s’han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a 
decisió del Director d’obra resoldre qualsevol discrepància que hi pugui haver. 
També hauran de complir les següents normatives i disposicions: 

5.1 Electricitat BT i MT 

 
Reglamentació en referència a les instal·lacions d’electricitat 

 Reial Decret 1955/2000 d’1 de desembre, sobre regulació de l’activitat de transport i distribució d’energia 
elèctrica. (BOE núm. 310 de 27.12.00). 

 Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la actividad de 
distribución de energía eléctrica. 

 Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la 
retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

 Reglament sobre Condicions i Garanties de Seguretat en Centrals, Subestacions i Centres de 
Transformació (RD 3275/82, de 12 de novembre, BOE núm. 288 d’1.12.82). 

 Instruccions Tècniques Complementàries del RAT (ITC MIE- RAT), establertes per OM de 06.07.84, BOE 
núm. 183 d’1.08.84, i OM de 18.10.84, BOE núm. 256 de 25.10.84. 
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 Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’ Alta Tensió (RLAT) (Decret 3151/68 de 28 de novembre, BOE 
27.12.69 i rectificacions en BOE 8.3.69). 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (ITCBT). (Reial 
Decret 842/2002 de 2 d’agost, BOE núm. 224 de 18 de Setembre de 2002). 

 Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió (ITC-BT). 

 Proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl 
(Decret 120/92 de 28 d’abril, DOGC 1606 de 12.6.92). 

 Modificacions parcials al Decret 120/92 de 28 d’abril (Decret 196/92 de 4 d’agost, DOGC 1649 de 
25.9.92). 

 Procediments de control de l’aplicació del Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat parcialment pel Decret 
196/1992, de 4 d’agost (Ordre de 5 de juliol de 1993, DOGC 1782 de 11.8.93). 

 Llei 6/2001 de 8 de maig. Avaluació de l’impacte ambiental. 

 Decret 114/1988 de la Generalitat de Catalunya sobre avaluació de l’impacte ambiental. 

 Llei 54/97 de 27.11.97 del sector elèctric (BOE 285 de 28.11.97) 

 Decret 351/87 de 23 novembre (DOGC 932 de 28.12.97) pel qual es determinen els procediments 
administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. 

 Ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol (DOGC 3937 de 31.07.03) pel qual s’aprova el procediment de control 
aplicable a les obres que afecten a la xarxa de distribució elèctrica subterrània. 

 Resolució TRI/301/2006, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits de senyalització i protecció 
de les xarxes soterrades de distribució elèctrica de mitjana i alta tensió, a l’àmbit territorial de Catalunya. 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa Endesa les Normes 
tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (exp. EE-104/01). 

 Altres reglamentacions o disposicions administratives nacionals, autonòmiques o locals vigents. 

 Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado por Ley 40/1994, B.O.E. 
31-12-94. 

 Orden de 13-03-2002 de la Consejería de Industria y Trabajo por la que se establece el contenido mínimo 
en proyectos de industrias y de instalaciones industriales.  

 Normativa General en referència a les instal·lacions d’electricitat 

 Normes UNE d’obligat compliment segons es desprèn dels Reglaments, en les seves corresponents 
actualitzacions efectuades pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 Normes UNE que sense ser d’obligat compliment, defineixin característiques dels elements integrants de 
les instal·lacions. 

 Normes europees (EN). 

 Normes internacionals (CEI). 

 Guia Vademècum per Instal·lacions d’Enllaç en Baixa Tensió (3ª Edició – Febrer 2014). 

 Condicions Tècniques i de Seguretat de FECSA ENDESA; NTP Normes Tècniques Particulars (Octubre 
2006). 

 Recomanacions bàsiques de FECSA ENDESA (veure ANNEX I). 

 Estàndards d’Enginyeria del Grup ENDESA (GE). 

 Procediments Mediambientals de FECSA ENDESA. 

 Altres normes o disposicions vigents que puguin ser d’obligat compliment. 

 Per a aquelles característiques específiques no definides en aquestes NTP, se seguiran els criteris de la 
normativa anterior, segons la prioritat indicada. 

 Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE en referència a instal·lacions elèctriques. 

 Recomanacions de les entitats d’inspecció i control EIC. 

 S’ha de seguir el Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat parcialment pel Decret 196/1992, així com la 
Ordre de 5 de juliol de 1993 (DOGC 1782 de 11.8.93). 

5.2 Aigua 

 
Reglamentació en referència a les instal·lacions d’aigua 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua potable. Ordre de 28 de 
juliol de 1.974. 

 Especificacions Generals Tècniques d’Aigües de Barcelona. 

 Ordre del Ministeri d’Indústria 9.12.75, “Normes Bàsiques per a Instal·lacions Interiors de Subministrament 
d’Aigua 13.1.76. Correcció d’errors 12.2.76. 

 Reial Decret 1244/1979 del Ministeri d’Indústria i Energia 4.4.79, “Reglament d’aparells a pressió i Normes 
Tècniques del Reglament de Recipients a Pressió”. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua potable. Ordre de 28 de 
juliol de 1.974. 

 Normativa General en referència a les instal·lacions d’aigua 

 Norma bàsica per a les Instal·lacions interiors d’aigua, del Ministeri d’Indústria i Energia. 

 Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE en referència al clavegueram NTE-ISA i a la depuració i 
abocament NTE-ISD. 

5.3 Telefonia 

 
Reglamentació en referència a les instal·lacions de telefonia 

 Especificacions Generals Tècniques de Telefònica. 

5.4 Gas 

 
Reglamentació en referència a les instal·lacions de gas 

 Especificacions Generals Tècniques de Gas Natural.  

 Especificacions Generals Tècniques de Enagas. 
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1. INTRODUCCIÓ

1.1 Objecte i plantejament general 

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), del Projecte P.O.M.O. de 
reurbanització del mur, façana a carretera BV-2002, del barri Ciutat Cooperativa, al terme municipal de Sant Boi de 
Llobregat, s’han definit i programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base 
al pla d'autocontrol de qualitat del contractista (PAQ), constituint el nivell mínim exigible. Aquestes operacions de 
control seran realitzades pel contractista sota la supervisió de la Direcció de l'Obra (DO). 

Aquest document pretén establir unes directrius i uns processos a seguir per realitzar un control de qualitat dels materials, 
que conformen l’obra que ens ocupa, indicant quins materials controlarem, què controlarem de cadascun d’ells i del seu 
procés de “transformació” en producte (execució), i del producte final (obra acabada), com, i quin camí hem de seguir en 
cas de que d’aquest control no s’obtingués un resultat satisfactori.  

La comprovació es determina durant les 3 fases del control de qualitat: 
- Control de recepció en obra dels productes
- Control d’execució de la obra
- Control de la obra acabada

1.2. Procés a realitzar 

-A l’inici de la obra:

- Contractista: realitzarà el seu propi pla d’autocontrol, complint amb el que s’indica en aquest pla, i haurà de ser aprovat
per la DO que proposarà els canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l’obra.

- Direcció d’Obra: realitzarà el programa de control de qualitat, segons el que s’indica en aquest pla i amb l’Autocontrol de
la constructora.

D’aquesta manera, els dos controls s’aniran actualitzant paral·lelament, segons les necessitats pròpies de la obra i les
indicacions de la DF.

-Durant el procés de la obra,

- Contractista:  Entregarà periòdicament la documentació dels materials i el resultat dels assaigs realitzats, actualitzarà el Pla
d’Autocontrol segons les indicacions de la DF i les necessitats pròpies de la obra, realitzarà les fitxes de control d’execució
de totes les unitats d’obra segons el (Programa de Punts d’Inspecció )aprovat.

- Direcció d’Obra: Comprovarà que la documentació entregada és correcte i coincideix amb les sol·licitacions, realitzarà les
fitxes de control d’execució i reclamarà a la constructora els assaigs i documents que cregui necessàries per assegurar la
qualitat de la obra.

Abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DF de les seves característiques, tant si 
estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF podrà en qualsevol moment decidir la realització dels 
assaigs de control què estimi convenient. 

1.3. Pla autocontrol del contractista 

Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de nomenclatures i sistemàtiques, aquest 
pla de control aprofita l'estructuració que allà es defineix per tal de facilitar la seva integració als sistemes propis de les 
empreses constructores.  
Es tracta de provocar una necessària continuïtat entre el pla de control de projecte i el pla d'autocontrol (o pla de qualitat) 
del contractista, que deixi clara l'assumpció dels criteris de projecte en el document de la contracta. 

Es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats que ha de contenir el Pla d’Autocontrol o pla de qualitat de la 
constructora: 

1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de l’actuació, recollint
especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de l’obra.

2. Relació d'activitats que es controlen. Relació de les activitats que hauran de ser considerades en el pla de qualitat del
contractista.

3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell d’encarregat inclòs),
indicant el càrrec i les funcions de cadascú.

4. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar per a tenir temps suficient pel seu anàlisi, i
correcció.

5. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions vigents (legislació,
normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de ser un d'aquests documents.

6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments han ser compatibles amb
el plec de condicions de projecte.

7. Recepció de materials. Es detallen les operacions de control a realitzar en la recepció de materials: control de certificats,
inspeccions visuals, mesures geomètriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla d'assaigs de
recepció, haurà d'estar d'acord amb el contingut del pla de control de projecte en el seu apartat de control de materials.
Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, sobretot del formigó utilitzat a la obra.

8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que es demanarà al Contractista durant l’execució de l’obra i abans
d’iniciar una tasca, per a verificar les condicions d'execució de les activitats que es controlen.

9. Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de sectoritzar l'obra per tal
d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra afectada. La fitxa d'execució és el resultat d'aplicar
un PPI/PA a un sector determinat. (La DEO també realitzarà les seves pròpies fitxes d’execució per tal de comprovar  les
diferents unitats d’obra)

10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta no acceptable, s'aixeca una no
conformitat, que pot ser lleu (de correcció immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix una acció correctora per tal de
deixar constància escrita de la solució proposada pel problema concret. 

11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de compres de materials, instruccions
tècniques relacionades amb els contractes de subministradors i subcontractistes, etc.

El pla d’autocontrol de l’empresa constructora ha de ser un eina potencialment molt útil per la qualitat final de l’obra i 
s’haurà d’anar actualitzant durant el transcurs de la obra, ajustant-se a les necessitats pròpies del desenvolupament de 
l’obra i les peticions que realitzi la DF. 
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1.4. Fases del control de qualitat. 
 
El control de qualitat de una obra es realitza en tres fases, i cada una d’elles té un objectiu diferent: 
 

1. FASE DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS 
 
El control de recepció té per objectiu comprovar les característiques tècniques mínimes exigides que han de reunir els 
productes, equips i sistemes que s’incorporen de forma permanent a l’edifici projectat, així com les seves condicions de 
subministrament i les garanties de qualitat. 
 
La  DO realitzarà els següents controls de recepció: 

- Control de la documentació dels subministraments. 
- Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat. 
- Control mitjançant resultats d’assaigs realitzats per el propi fabricant. 
- Control mitjançant assaigs. 

2. FASE D’EXECUCIÓ DE LES UNITATS D’OBRA 
 
La DO i el contractista controlaran conjuntament tot aquest procés a l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu 
replanteig, els materials emprats, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com 
les verificacions i resta de controls a realitzar per comprovar la seva conformitat amb el projecte, la legislació aplicable i les 
normes de bona pràctica constructiva així com les instruccions de la DF.  
 
La  DO realitzarà els següents controls d’execució. 

- Control de l’Autocontrol de la constructora i la documentació entregada per les empreses que han executat la unitat 
d’obra. 

- Control mitjançant fitxes d’execució i obra acabada. 
- Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control de qualitat (si n’hi ha). 
- Control mitjançant assaigs. 

3. FASE DE OBRA ACABADA 
 
A l’obra acaba, sobre l’edifici o sobre les diferents parts i instal·lacions, parcial o totalment acabades, s’han de realitzar, a 
més de les que poden establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes i ordenades de la 
DF i la legislació aplicable. 
 
La  DO realitzarà els següents controls d’obra acabada. 
 

- Control de l’Autocontrol de la constructora i la documentació entregada per les empreses que han executat la unitat 
d’obra. 

- Control mitjançant fitxes d’execució i obra acabada. 
- Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control de qualitat (OCT) (si n’hi ha). 
- Control mitjançant assaigs de obra acabada. 
 

1.5. Normativa d’aplicació. 
 

Les Lleis, Decrets, Normatives i altres documents que s’han considerat per la redacció del present document són: 
 

Marc general 
  Plec de condicions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts PG3 
  
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

 RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Normatives de productes, equips i sistemes  
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

 RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 
1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

 RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

 O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

 RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 
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2. Control de la documentació. 

 
2.1. Descripció 
 
Durant el transcurs de la obra, l’empresa constructora anirà entregant tota la documentació necessària per comprovar que  
les característiques dels materials s’ajusten a les sol·licitacions definides en el projecte i que ens assegurin la seva qualitat. 
 
Tota la documentació quedarà arxivada i s'integrarà a la documentació del Llibre de l’Edifici. 
 
El control de la documentació de la obra es generarà durant les fases de control de qualitat: 

- Recepció de materials: La documentació que acredita el nivell de qualitat dels materials components. Com a regla 
general, no s’iniciarà l’execució d’una unitat d’obra concreta mentre no es disposin d’aquests documents i els resultats 
hagin estats expressament acceptats per la DEO.  

- Execució: Documentació que assegura que l’execució d’una unitat d’obra s’ha realitzat conforme les exigències del 
projecte i les indicacions de la DF. 

- Obra acabada: Documentació que es generi per certificar que una unitat d’obra acabada és correcte i compleix amb les 
sol·licitacions indicades per la DF. 

NOTA: A l’Apèndix 1 d’aquest document, s’ha definit tota la documentació que, com a mínim, s’haurà d’entregar de cada 
material de la obra, per tal de realitzar-ne la seva recepció. Aquest llistat s’anirà modificant i actualitzant segons les 
necessitats de la obra i les indicacions de la DF. 

2.2. Documentació durant la recepció dels materials  
 
La documentació obligatòria a entregar, com a mínim, de cada material, per tal de realitzar-ne la seva recepció serà la 
següent: 

- Fitxa tècnica: Document realitzat per el fabricant, que conté la descripció de les característiques del material. Ha de 
contenir el nom, característiques físiques/químiques, mode de utilització o elaboració y especificacions tècniques. 
Si la documentació entregada en els certificats, conté tota la documentació tècnica del material, no serà necessari 
l’entrega de la fitxa tècnica en qüestió. 
Com a norma general, la DF haurà d’aprovar el material abans de realitzar-ne el subministrament a obra. 
 
S’inclouran, altres documents com normes de seguretat del producte, instruccions d’aplicació o càlculs justificatius de 
les característiques.  

 
- Full o carta de subministrament (en el seu defecte albarà): Document, redactat per el subministrador i signat per 

persona física.  
En el qual es certifica que s’ha entregat el material a la obra. 
 
S’ha de realitzar segons el model de l’AMB i ha de contenir el nom i marca del producte, la quantitat subministrada, la 
obra on s’ha subministrat, empresa que ha contractat el material. 

 
- Etiquetatge: Si no s’indica el contrari, tot material que es col·loqui a la obra haurà de disposar d’etiquetatge. La DF 

comprovarà la seva existència i comprovarà que coincideix amb les dades de la fitxa tècnica aprovada. 
 

- Distintius de qualitat: S’entregaran tots els distintius de qualitat que tingui cada material, la DF pot reclamar que es 
disposi d’algun d’ells en concret, per tal d’aprovar un material.  
Els distintius de qualitat que es poden entregar es classifiquen segons: 

o Distintiu a la empresa (Segells AENOR que certifiquen que és un empresa registrada / Normes ISO) 
o Distintiu al producte (Segells AENOR dels productes / Assaigs certificats per laboratori) 
o Altres distintius de compliment de normatives 

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament:  
o Marcatge CE: Etiquetat i/o marcatge amb les inicials CE.  
o Declaració de conformitat CE: Document firmat per el fabricant on s'han d'incloure les característiques 

tècniques que acrediten el marcatge CE segons la norma UNE EN d'aplicació indicada a la columna de la 
taula titulada, especificació tècnica. 

o Certificar de conformitat CE: Document firmat per un organisme notificat on s'han d'incloure les 
característiques tècniques que acreditin el marcatge CE segons la norma UNE EN d'aplicació indicada a la 
columna de la taula titulada, especificació tècnica. 

o DITE: (ITEC) Certificat DITE indicant el Document de Idoneïtat Tècnica Europeu que incorpora el marcatge 
CE i les característiques del producte, equip o sistema.  L'etiqueta't s'haurà d'incloure el número de 
certificat DITE. 

 
NOTA: El quadre del apèndix 1 defineix quins d’aquest documents són obligatoris d’entregar per cada un dels materials. 
 
- Idoneïtat tècnica: Per l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors. 

Pot ser: (La diferència entre ells és l’entitat que atorga el document.) 
 

o DIT:  Document d’idoneïtat tècnica, és un document expedit per l’Institut de Ciències de la Construcció 
Eduardo Torroja (IETcc), que conté una apreciació tècnica de la idoneïtat d’utilització en edificació i/o obra 
civil d’un determinat material, sistema o procediment constructiu no tradicional o innovador. 

o DAU: Document d’Adequació al Ús, expedit per l’ITEC, és la declaració de la opinió favorable de les 
prestacions d’un producte o un sistema constructiu innovador en relació als usos previstos i a les solucions 
constructives definides, a l’àmbit de l’edificació i d’enginyeria civil. 

NOTA: El quadre del annex 1 defineix quins d’aquest documents són obligatoris d’entregar per cada un dels materials. 

- Altres: Altres documents obligatoris per alguns materials específics. 
 

Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels documents acreditatius 
del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats expressament acceptats per la DEO. Aquests 
documents acreditatius quedaran arxivats i s'integraran a la documentació del Llibre de l’Edifici. 
 

2.2. Documentació durant l’execució dels materials  
 
La documentació a entregar, com a mínim, de cada unitat s’obra, per tal de fer el control d’execució  serà la següent: 

- PPI’s realitzats per la constructora: es demanarà al Contractista durant l’execució de l’obra i abans d’iniciar una tasca, 
per a verificar les condicions d'execució de les activitats que es controlen. 

 
- Fitxes d’execució: Realitzades per la constructora. 
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- Controls realitzats per empresa externa: S’entregaran les actes i informes que es generin en el cas d’existir una empresa 
externa de control de qualitat. 

 
La documentació a generar per la DEO, de cada unitat d’obra, per tal de fer el control d’execució  serà la següent: 

- Fitxes d’execució: Es realitzaran per la DEO, durant el transcurs de la obra. 
 
2.3. Documentació d’obra acabada dels materials  
 
La documentació a entregar, com a mínim, de cada unitat s’obra, per tal de fer el control d’obra acabada  serà la següent: 

- Carta d’execució o col·locació: Document, redactat per la empresa que ha realitzat uns treballs en qüestió i signat per 
persona física de la empresa que ha executat els treballs i la constructora que els ha contractat, en el qual es certifica 
que s’han realitzat uns treballs específics a la obra.  
S’ha de realitzar segons el model de l’AMB i ha de contenir el nom i marca del producte, la quantitat subministrada, la 
obra on s’ha executat els treballs, empresa que ha contractat els treballs. 
 

- Certificat de garantia: És un document realitzat per el fabricant o empresa subministradora, on es certifica el període 
de garantia del qual disposa un material, equip o unitat d’obra.   
S’ha de realitzar segons el model de la AMB i ha d’estar signat per la empresa i per la constructora. 
Ha de constar el període i a partir de quina data inicia el mateix, el client beneficiari, la obra, els amidaments del material 
o unitat d’obra i la descripció del mateix. 
Durant el període de garantia la empresa s’ha de comprometre a modificar o reparar els possibles defectes d’execució, 
o bé la falta de qualitat de materials, que puguin sorgir, per un import mai superior al valor del treball contractat. 
Es faran constar els casos en els quals aquesta garantia quedarà invalidada. 
 

- Altres:  Manuals d’ús i manteniment o altres documents que es sol·licitin per la DF. 
 

- Controls realitzats per empresa externa: S’entregaran les actes i informes que es generin en el cas d’existir una empresa 
externa de control de qualitat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Control mitjançant assaigs. 

 

3.1. Descripció 
 
Es defineixen en aquest pla (annex 2) el llistat d’assaigs mínims i els lots dels mateixos que s’hauran de realitzar a la obra 
en qüestió. Aquest llistat és el mínim exigible i es podrà ampliar sempre i quan la Direcció Facultativa ho cregui oportú o 
degut a modificacions en el transcurs d ela obra. 
 
Amb aquests assaigs i proves es pretén comprovar que les unitats d’obra i/o els materials compleixen amb els nivells de 
qualitat especificats en el Plec de Condicions Tècniques de la obra, amb la normativa vigent i amb les indicacions de la 
Direcció Facultativa de la obra. 
 
Els assaigs es podran realitzar durant les fases de control de qualitat: 

- Recepció de materials: La DF podrà sol·licitar que es realitzi una prova o assaig per comprovar que el material subministrat 
a la obra compleix amb les característiques sol·licitades, o en cas de considerar insuficient o incorrecte algun dels 
documents entregats per la constructora. 

- Execució: Es realitzaran assaigs durant l’execució de les diferents unitats d’obra per comprovar que s’estan assolint les 
exigències. 

- Obra acabada: Es realitzaran proves finals de unitats d’obra per comprovar que s’han assolit les exigències. 

Tota la documentació que es generi dels assaigs realitzats s’entregarà periòdicament a la DEO, que comprovarà que els 
resultats obtinguts són correctes i s’adjuntarà amb la resta de documentació de control de qualitat de la obra. 

NOTA: A l’Apèndix 2 d’aquest document, s’han definit  lots i assaigs que, com a mínim, s’hauran de realitzar durant el 
transcurs de l’obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ANNEX 20. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 
 

 

5 

 

4. Valoració econòmica 

 

El pressupost de control de qualitat d’aquest projecte, representa un 1,25 % del pressupost d'execució material de l'obra, 
segons els que s’indica en el Plec de Condicions Tècniques, el que suposa un total de 12.250,46 € (i queda inclòs dins el 
pressupost) 
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Apèndix 1. Llistat de documentació dels materials 
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llei 21/1992. Controls i assaigs 
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LLOBREGAT

NOTA: En cas de no lliurament d'algun dels documents, la Direcció Facultativa de l'obra valorarà,  l'acceptació, o no, del material o unitat d'obra.
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Árids
Betums i lligants Certificat de producció en fàbrica

Polímers

Vorada de peça prefabricada tipus T5

Paviment de peça prefabricada

Indicar resistència al lliscament  al  
marcatge CE o, certificat d'assaig  
(emès per un organisme de control 
acreditat) 

Rigola de 30x30x8cm
Panot de 20x20x4cm
Ciment comú per elaborar morter per a els 
paviments

07
Barrera de vapor betum elastomèric
Barrera de vapor làmina polietilè 
Geotèxtil de polipropilè-polietile

08

Fàbrica ceràmica (maó calat per formació de pous i 
pericons)

Certificat del fabricant de la succió en 
fàbriques amb categoria d'execució A 
(si no ve especificada a la declaració de 
conformitat)

Morters per arrebossats
Ciment comú per elaborar morter per a pous
Bastiment i tapa  per pou, model SOLO 7SP de fossa 
dúctil D-400 de Norinco
Bastiment i tapa  per pericó, clase D400 per un pas 
de 600x600mm
Bastiment i reixa  per embornal, clase D400 per un 
pas de 750x300x40mm
Tub perforat de polietilè d'alta densitat
Claveguera amb tub de polietilè de doble capa

10

Totalitat de l'instal·lació Posta en Marxa (verificació 
funcionament instal·lació)

Conductor de coure nu
Conducte  corrugat de Polietilè de 90 cm de 
diàmetre
Banda contínua per cobrir instal·lació de plàstic de 
30cm d'amplada

Maniguet de connexió entre dos tubs de polietilè

Pericó de registre de formigó prefabricat 
40x40x45cm
Pericó de registre de formigó prefabricat 
60x60x60cm

Bastiment i tapa de fossa dúctil 420x420x40mm

Bastiment i tapa de fossa dúctil 620x620x50mm

Caixa de derivació quadrada de plàstic de 
120x120mm IP-65
Llumeneres per vials
Bàcul metàl·lic totalment galvanitzat

Homologació del sistema

Certificat de la potència totat de l'equip

Certificat proves de compatibilitat 
electromagnètiques

Certificat de l'assaig de resistència  a 
temperatura del sistema

Llumenera
Designació i característiques de l'acer 
de les columnes

IMPERMEABILITZACIONS, GEOTÈXTILS I BARRERES DE VAPOR

SANEJAMENT I DRENATGE

ENLLUMENAT

Malles electrosoldades (la informació s'haurà 
d'entregar per cada tipologia d'acer i diàmetre 
subministrat)

Colades 

Copia de la inscripció de la Central en el 
Registre Industrial segons títol 4º de la 
llei 21/1992. Controls i assaigs 
reglamentaris segons la EHE 08.

Mescles bituminoses continues, discontinues, reg 
d'adherència i imprimació

Equips d'enllumenat (conjunt)
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Designació, característiques i certificats 
del galvanitzat

Certificat de garantia del galvanitzat 
igual o superior a 10 anys

Càlcul estructural de la columna

12

Totalitat de l'instal·lació Posta en Marxa (verificació 
funcionament instal·lació)

Tubs de polietilè alta densitat 
Tubs de polietilè baixa densitat
Tub corbable corrugat 
Graella de goter autocompensats
Anella de reg
Pericons
Boca de reg
Capçal sector de reg
Clau de pas
Electrovàlvules
Vàlvules esfera
Vàlvules  retenció
Programador de reg 
Conductor de coure 
Comptadors d'aigua

Treballs de jardineria
Manta de coco
Encoixinat
Tutors arbres

Analítica del subministrador

Analítica segons Plec Condicions Tèc.

Fitxa de varietat

Passaport fitosanitari

13

Pintura reflectora i microesferes de vidre Instruccions d'aplicació

Placa amb làmina reflectora circular de 60cm de 
diàmetre
Placa amb làmina reflectora triangular de 70cm de 
costat
Placa amb làmina reflectora octogonalde 60cm de 
costat
Placa amb làmina reflectora 60x90cm
Placa amb làmina no reflectora 60x60cm
Placa amb làmina no reflectora 40x40cm
Placa amb làmina no reflectora 95x120cm
Placa amb làmina no reflectora 30x15cm
Suport d'acer galvanitzat

14
Bancs
Papereres
Baranes

REG

JARDINERIA  

HORITZONTAL

VERTICAL

ANOTACIONS QUADRE DOCUMENTACIÓ: OBSERVACIONS

JARDINERIA I REG

SENYALITZACIÓ

MOBILIARI

MARCATGE CE

Etiquetat i/o marcatge amb les inicials CE. La manera de comprovar-ho es troba al document del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç "Productes de construcció. Marcatge CE"

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT

Document firmat per el fabricant on s'han d'incloure les característiques tècniques que acrediten el marcatge CE segons la norma UNE EN d'aplicació indicada a la columna de la taula titulada, especificació tècnica.

CERTIFICACIÓ DE CONFORMITAT

Document firmat per un organisme notificat on s'han d'incloure les característiques tècniques que acreditin el marcatge CE segons la norma UNE EN d'aplicació indicada a la columna de la taula titulada, especificació tècnica.

DITE

Certificat DITE indicant el Document de Idoneïtat Tècnica Europeu que incorpora el marcatge CE i les característiques del producte, equip o sistema.  L'etiqueta't s'haurà d'incloure el número de certificat DITE.

DIT

Document d'idoneïtat tècnica, expedit per L'Institut de Ciències de la construcció Eduardo Torroja (IETcc), que conté una apreciació tècnica de la idoneïtat d'utilització en edificació i/o obra civil d'un determinat material, sistema o procediment constructiu no tradicional o innovador (CONSULTAR LLISTAT DE MATERIALS QUE DISPOSEN DEL DOCUMENT)

DAU 

Document d'adequació al ús, és la declaració de la opinió favorable de les prestacions d'un producte o un sistema constructiu innovador en relació als usos previstos i a les solucions constructives definides, a l'àmbit de l'edificació i l'enginyeria civil. (CONSULTAR LLISTAT DE MATERIALS QUE DISPOSEN DEL DOCUMENT)

Columnes d'enllumenat

(*)Indicar els vivers 
subministradors

Terra vegetal

Arbre (es repatirà la documetnació per cada varietat 
)
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DISTINTIUS DE QUALITAT 

Els distintius de qualitat que puguin tenir els productes, equips o sistemes subministrats que assegurin les característiques tècniques dels mateixos, exigides en el projecte.



  
ANNEX 20. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 
 

 

 
ANNEX 20. PLA D ECONTROL DE QUALITAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apèndix 2. Llistat d’assaigs a realitzar i lots.  

 



ASSAIG/ INSPECCIONS NORMATIVA ZONA TIPUS AMID.PRESSUP CRITERI LOTIFICACIÓ Nº LOTS COMENTARIS

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrid. UNE 933-1 Caixa de paviments (subbases i bases) 62,09 m3 1

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl.
UNE 103.103-94 / UNE 

103.104/93
Caixa de paviments (subbases i bases) 62,09 m3 1

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl. UNE 103.501/94 Caixa de paviments (subbases i bases) 62,09 m3 1
Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres 
punts) d'una mostra de sòl.

UNE 103.502/95 Caixa de paviments (subbases i bases) 62,09 m3 1

Determinació de l'equivalent en sorra d'una mostra de sòl UNE 993-8 Caixa de paviments (subbases i bases) 62,09 m3 1
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Angeles d'una 
mostra de sòl

UNE-EN 1097-2 Caixa de paviments (subbases i bases) 62,09 m3 1

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat NLT 172/86  AFNOR NF P 18-591 Caixa de paviments (subbases i bases) 62,09 m3 1

Determinació del nombre de cares de fractura UNE-EN 993-5 Caixa de paviments (subbases i bases) 62,09 m3 1
Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per elaborar mescles 
bituminoses

UNE-EN 993-3 Caixa de paviments (subbases i bases) 62,09 m3 1

Caixa de paviment i trasdós gabions 146,25
1 lot de 5 densitats cada 75 m3 o 

fracció diària
2

146,25
Mínim 2 plaques.  1 placa de càrrega 

cada 100 m3 
2

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 
assaig a compressió d'una sèrie de 6 provetes cilíndriques de 15x30cm

UNE-EN 12350-1:2006
UNE-EN 12350-2:2006
UNE-EN 12390-1:2001
UNE-EN 12390-2:2001
UNE-EN 12390-3:2001

Rampa, llosa coronació gabions, sabata gabions HA-25/B/20/IIa 106,86

ELEMENTS A COMPRESSIÓ:
1lot / 100m3
1lot / 500m2
1lot/2setm

1lot/2plantes
ELEMENTS A FLEXIÓ:

1lot / 100m3
1lot / 1000m2

1lot/2setm
1lot/2plantes

ELEMENTS MASSISSOS
1lot / 100m3
1lot / 1 setm

1

De cada lot es comprovaran 3 amassades (en 
formigons amb fck≤30) i 4 amassades (en formigons 
amb 35<fck=50), i de cada amassada es realitzaran 6 
provetes cilíndriques de 15x30cm. Les provetes es 

trencaran 1 a 7 dies, 3 a 28 dies, 1 a 56 dies i la última 
es reservarà.

Característiques geomètriques / secció equivalent EHE Art. 90.2. Rampa, llosa coronació gabions, sabata gabions AP-500 SD 2774,6 kg

Doblegat-desdoblegat
UNE 36.065:1999 EX, UNE 

36.068:1994, UNE 36.099:1996
Rampa, llosa coronació gabions, sabata gabions AP-500 SD 2774,6 kg

Assaig de tracció UNE 7474.Parte 1:1992 Rampa, llosa coronació gabions, sabata gabions AP-500 SD 2774,6 kg

Allargament sota càrrega màxima EHE 08 Rampa, llosa coronació gabions, sabata gabions AP-500 SD 2774,6 kg

Desenganxament de nusos UNE 36.462:1980 Reblert de rasa de drenatge AP-500 SD 907,60
Característiques geomètriques / secció equivalent EHE Art. 90.2. Reblert de rasa de drenatge AP-500 SD 907,60
Assaig de tracció UNE 7474.Parte 1:1992 Reblert de rasa de drenatge AP-500 SD 907,60
Allargament sota càrrega màxima EHE 08 Reblert de rasa de drenatge AP-500 SD 907,60

Es confirmarà que cada subministrament correspon  a 
la tipologia de sòl analitzat. 

De cada lot es comprovaran 4 mostres
d'àrid reciclat 1 per cada subministrament o tipologia

1lot/40.000Kg

MALLA ELECTROSOLDADA

ESTRUCTURA

EXCAVACIÓ

TOTAL

TOTAL

BARRES CORRUGADES

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl. NLT 357 /98 S'obté el mòdul de deformació del terreny.

FORMIGÓ 

REBLERTS AMB TERRES ADEQUADES

EXPLANACIÓ I TERRAPLENATS (pròpia excavació o tot-ú)

REBLERTS DE TOT-Ú

1lot/40.000Kg

Els lots seran del mateix subministrament, fabricant, 
designació i diàmetre. 

* Es farà en cas que la documentació no sigui completa
o bé la DF ho consideri oportú

En cas de subministrament de malles electroldades a
taller.

* Es farà en cas que la documentació no sigui completa
o bé la DF ho consideri oportú

Exp: 902297/20
P.O.M.O. PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL MUR, FAÇANA A CARRETERA BV-2002, DEL 
BARRI CIUTAT COOPERATIVA, AL TERME MUNICIPAL DE SANT BOI DE LLOBREGAT

  NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.

S'obté densitat, humitat i compactació.
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, 
segons la norma ASTM D 6938:2010.

ASTM D 6938:201

MOVIMENT DE TERRES



ASSAIG/ INSPECCIONS NORMATIVA ZONA TIPUS AMID.PRESSUP CRITERI LOTIFICACIÓ Nº LOTS COMENTARIS

   NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.

h = 90 cm 181 ml 1
h = 110 cm 22 ml 1

2

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 
assaig a compressió d'una sèrie de sisprovetes cilíndriques de 15x30cm

UNE-EN 12350-1:2006
UNE-EN 12350-2:2006
UNE-EN 12390-1:2001
UNE-EN 12390-2:2001
UNE-EN 12390-3:2001

Paviment de peces prefabricades
Paviment de panot
Base de formigó per canals de drenatge
Base per rigola
Rebliment rases drenatge

HM-20/B/20/I
HA-25/B/10/IIa

350,95

ELEMENTS A COMPRESSIÓ:
1lot / 100m3
1lot / 500m2
1lot/2setm

1lot/2plantes
ELEMENTS A FLEXIÓ:

1lot / 100m3
1lot / 1000m2

1lot/2setm
1lot/2plantes

ELEMENTS MASSISSOS
1lot / 100m3
1lot / 1 setm

4

De cada lot es comprovaran 3 amassades (en 
formigons amb fck≤30) i 4 amassades (en formigons 
amb 35<fck=50), i de cada amassada es realitzaran 6 
provetes cilíndriques de 15x30cm. Les provetes es 

trencaran 1 a 7 dies, 3 a 28 dies, 1 a 56 dies i la última 
es reservarà.

Pas de vianants elevat Reg d'adherència 0,18 T 1/50 T

Pas de vianants elevat Reg d'adherència 0,18 T 1/50 T

Pas de vianants elevat Reg d'adherència 0,18 T 1/50 T

Pas de vianants elevat Reg d'adherència 0,18 T 1/50 T

Pas de vianants elevat Reg d'adherència 0,18 T 1/25 T

Pas de vianants elevat Reg d'adherència 0,18 T 1/100T

Pas de vianants elevat i ctra. BV-2002 AC 16 surf B 50/70 D 101,64 T 1/ 1.000T 1
Pas de vianants elevat AC 22 bin B 50/70 S 10,8 T 1/ 1.000T 1

2
Pas de vianants elevat i ctra. BV-2002 AC 16 surf B 50/70 D 101,64 T 1/ 1.000T 1
Pas de vianants elevat AC 22 bin B 50/70 S 10,8 T 1/ 1.000T 1

2
Pas de vianants elevat i ctra. BV-2002 AC 16 surf B 50/70 D 101,64 T 1/ 1.000T 1
Pas de vianants elevat AC 22 bin B 50/70 S 10,8 T 1/ 1.000T 1

2
Pas de vianants elevat i ctra. BV-2002 AC 16 surf B 50/70 D 101,64 T 1/ 1.000T 1
Pas de vianants elevat AC 22 bin B 50/70 S 10,8 T 1/ 1.000T 1

2
Pas de vianants elevat i ctra. BV-2002 AC 16 surf B 50/70 D 101,64 T 1/ 100T 1
Pas de vianants elevat AC 22 bin B 50/70 S 10,8 T 1/ 100T 1

2

NLT 164:90 ó UNE EN 12697-1

Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, 
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa

NLT 159:2000, NLT 168:90, UNE-
EN12697-34, UNE-EN12697-6

Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla 
bituminosa.

UNE-EN 12697-6,  UNE-EN 13108-
20

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

FORMIGÓ DE BASE DE PAVIMENTS I REBLIMENT DE RASES

REG DE IMPRIMACIÓ I REG D'ADHERÈNCIA

MESCLES BITUMINOSES (INTERMITJES I DE RODADURA) (en tots els casos)

Determinació de la dotació de lligant residual NLT 353

Determinació del temps de fluència mitjançant viscosimetre de flux d'una mostra d'emulsió 
bituminosa

MESCLES BITUMINOSES (INTERMITJES I DE RODADURA) (en cas de no tenir marcatge CE i/o documentació de la planta)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa

Determinació per destil·lació del residu d'una mostra d'emulsió bituminosa

Determinació de la penetració del residu obtingut per evaporació seguit d'estabilització i 
envelliment d'una mostra d'emulsió bituminosa

TOTAL

TOTAL
Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent NLT-121/99 i UNE-EN12697-13

Determinació del contingud d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa UNE-EN 1428

TOTAL
Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa. NLT 165:90 ó UNE EN 12697-2

Determinació de la polaritat de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa

UNE-EN 12846-1

UNE-EN 1431

UNE-EN1426, UNE-EN13074-1, 
UNE-EN13074-2, UNE-EN14769

UNE-EN1430

Rampa, escala i coronació gabions 1 per tipologia

TOTAL
Resistència de la barana per esforç horitzontal DB SU-1, 3.2.2

BARANES 

ARQUITECTURA

FERMS I PAVIMENTS



ASSAIG/ INSPECCIONS NORMATIVA ZONA TIPUS AMID.PRESSUP CRITERI LOTIFICACIÓ Nº LOTS COMENTARIS

   NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.

Plaça 40x20x8 578 m2 1/tipologia de paviment 1
Plaça 20x20x8 tàctil 65 m2 1/tipologia de paviment 1
Escales SUPERSTEP 60x40x15 135 ml 1/tipologia de paviment 1

3
Plaça 40x20x8 578 m2 1/tipologia de paviment 1
Plaça 20x20x8 tàctil 65 m2 1/tipologia de paviment 1
Escales SUPERSTEP 60x40x15 135 ml 1/tipologia de paviment 1

3
Plaça 40x20x8 578 m2 1/tipologia de paviment 1
Plaça 20x20x8 tàctil 65 m2 1/tipologia de paviment 1
Escales SUPERSTEP 60x40x15 135 ml 1/tipologia de paviment 1

3
Plaça 40x20x8 578 m2 1/tipologia de paviment 1
Plaça 20x20x8 tàctil 65 m2 1/tipologia de paviment 1
Escales SUPERSTEP 60x40x15 135 ml 1/tipologia de paviment 1

3
Plaça 40x20x8 578 m2 1/tipologia de paviment 1
Plaça 20x20x8 tàctil 65 m2 1/tipologia de paviment 1
Escales SUPERSTEP 60x40x15 135 ml 1/tipologia de paviment 1

3

Plaça 20x10x8 530 m2 1/tipologia de paviment 1
1

Plaça 15x15x10 530 m2 1/tipologia de paviment 1
1

Plaça 15x15x10 530 m2 1/tipologia de paviment 1
1

Plaça 15x15x10 530 m2 1/tipologia de paviment 1
1

Vorera Panot 20x20x4 503 m2 1/tipologia de paviment 1

1

Vorera Panot 20x20x4 503 m2 1/tipologia de paviment 1

1

Vorera Panot 20x20x4 503 m2 1/tipologia de paviment 1

1

Vorera Panot 20x20x4 503 m2 1/tipologia de paviment 1

1

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de granit UNE-EN 13748-2

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de granit UNE-EN 13748-2

Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de 4 peces de granit
UNE-EN 12372 - 13755, UNE-EN 

13748-2
Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra 
de 4 peces de granit

UNE-EN 12372 - 13755, UNE-EN 
13748-2

Determinació de la resistència al lliscament / relliscament d'una mostra de 5 rajoles de 
formigó

UNE-EN 1339:2004

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 3 rajoles de formigó. UNE-EN 1339:2004 1

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 rajoles de formigó UNE-EN 1339:2004 1

Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de 4 rajoles de formigó
UNE-EN 12372 - 13755, UNE-EN 

1339
1

Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra 
de 3 rajoles de formigó

UNE-EN 12372 - 13755, UNE-EN 
1339

1

UNE-EN 1339:2004

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 rajoles de formigó

Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de 4 rajoles de formigó

TOTAL

TOTAL

Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de 8 peces de llambordí de 
formigó.

UNE-EN 1338
TOTAL

30x30x8 cm 110 ml

20x20x8 1,6 m2

VORADES DE GRANIT

UNE-EN 1339:2004

TOTAL

PECES DE FORMIGÓ  PER PAVIMENTS (RAJOLES)

UNE-EN 12372 - 13755, UNE-EN 
1339

UNE-EN 12372 - 13755, UNE-EN 
1339

Vorera c/Lluis Companys

TOTAL

Determinació de la resistència al lliscament / relliscament d'una mostra de 5 rajoles de 
formigó

TOTAL

1/tipologia de paviment

PECES DE TERRATZO  PER PAVIMENTS

TOTAL

Encintat remat extrem nord

PECES DE FORMIGÓ  PER PAVIMENTS (LLAMBORDINS)
Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de 
formigó.

UNE-EN 1338
TOTAL

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó. UNE-EN 1338
TOTAL

Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra 
de 3 rajoles de formigó

RIGOLA

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 3 rajoles de formigó. UNE-EN 1339:2004

1/tipologia de paviment

Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra 
de 3 peces de llambordí de formigó.

UNE-EN 1338

PECES DE GRANIT  PER PAVIMENTS

Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de 4 peces de panot.
UNE-EN 12372 - 13755, UNE-EN 

1339
TOTAL

Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra 
de 4 peces de panot.

UNE-EN 12372 - 13755, UNE-EN 
1339

TOTAL

PECES DE FORMIGÓ  PER PAVIMENTS (PANOT)

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot. UNE-EN 1339:2004
TOTAL

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot. UNE-EN 1339:2004
TOTAL



ASSAIG/ INSPECCIONS NORMATIVA ZONA TIPUS AMID.PRESSUP CRITERI LOTIFICACIÓ Nº LOTS COMENTARIS

   NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.

Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat.
UNE-EN ISO

1461
4/ tipologia 1

Jornada de proves de comprovació de la instal·lació d'enllumenat exterior, incloent: 
verificació de les prescripcions reglamentàries segons MI BT 009, verificació de la connexió a 
terra i continuitat de totes les columnes i suports, comprovació del nivell mig d'il·luminació i 
funcionament correcte del sistema d'encesa

MI BT Tot l'àmbit 100% de la instal·lació 100% Jornades necessàries per revisar tota la instal·lació

UNIONS CARGOLADES A OBRA: Control de parell d'apretament Tot l'àmbit
100% visualment i  10% amb clau 

dinamomètrica (mínim 2)
1

GALVANITZAT: Determinació del gruix de galvanitzat UNE-EN ISO 1461 Tot l'àmbit 50 % elements tractats 1 1 lot= 6 lectures

Determinació del Contingut de Fòsfor+Silici de l'Acer per galvanitzar
UNE-EN-37-508-88

UNE 37508
Tot l'àmbit

IMPRIMACIÓ: Determinació de gruixos aplicats UNE-ENV-13381-4:2005 Tot l'àmbit 10 % elements tractats
(tindran diferent color per realitzar control).

1 lot= 6 lectures

Prova estanquitat NTE IFR 100% de la instal·lació 1

Prova de pressió de la xarxa NTE IFR 100% de la instal·lació
Es sotmetrà la xarxa a una pressió 1,5 vegades la 

existent a la escomesa
Comprovació de la instal·lació (boques de reg i claus de comporta) NTE IFR 100% de la instal·lació

SENYALITZACIÓ

VORADES AMB PLANXES D'ACER GALVANITZAT

SEMAFORITZACIÓ

REG

WiFi, SENSORS I XARXA SENSE FILS

PAVIMENTS DE CAUTXÚ

CIMENT PER MORTER (en cas de no tenir marcatge CE ni documentació de control de qualitat sol·licitada)

AIGUA PER MORTER

JARDINERIA I REG

COLUMNES D'ENLLUMENAT

SANEJAMENT I DRENATGE

ENLLUMENAT

CABLES DE FIBRA ÒPTICA



ASSAIG/ INSPECCIONS NORMATIVA ZONA TIPUS AMID.PRESSUP CRITERI LOTIFICACIÓ Nº LOTS COMENTARIS

   NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.

Contingut màxim  en elements grossos 1

Textura (USDA) 1

pH  EX 1:2,5 1

Conductivitat EX 1:5 1

Contingut de matèria orgànica 1

Carbonat càlcic equivalent  1

Fòsfor 1

Potassi 1

Magnesi 1

Calci 1

Nitrogen 1

Contingut de gruix 1

Contingut de metalls pesats 1

Plaça Terra vegetal NP A determinar

Plaça Terra vegetal NP A determinar

JOCS INFANTILS

ALTRES PROVES
SALA DE MAQUINARIA

En el cas de que la CE 25ºC en EX 1:5 sigui major que 0.5  dS/m també es determinarà:
• CE EX. P.S. (Pasta Saturada)
• Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP)
• Calci (ppm Ca+2, meq/100 gr. Ca+2)
• Magnesi (ppm Mg+2 , meq/100 gr. Mg+2)

En cas que es tinguin dubtes sobre l’origen del producte, es demanarà:
• Prova de germinació (% Mde llavors germinades)
• Presencia de E. Coli.
• Presencia de Salmonel•la
• Impureses (% vidres, plàstics, pedres i metalls)
• Males herbes

Terra vegetal NP 1/mostra per tipologia

TERRA VEGETAL

UNE 103204 Plaça



  
ANNEX 20. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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Apèndix 3. Pressupost del Pla de Control de Qualitat. 

 

 



Pla de control de qualitat. P.O.M.O. Reurbanització Mur Cooperativa façana a carretera BV-2002.

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PCQ Mur Ciutat Cooperativa

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 01 REBLERTS DE TOT-Ú

1 J0304503 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

34,94 4,000 139,76

2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103 (P - 6)

40,22 4,000 160,88

3 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)

71,84 4,000 287,36

4 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 8)

134,55 4,000 538,20

5 J030F60F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)

27,56 4,000 110,24

6 J030970B u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 2)

101,75 4,000 407,00

7 J03HT40W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra d'àrids per a
mescles bituminoses, segons la norma NLT 172 i UNE-EN 13043 (P -
9)

40,51 4,000 162,04

8 J030H705 u Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids
gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 4)

37,69 4,000 150,76

9 J030K50L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 5)

48,98 4,000 195,92

TOTAL Titol 3 01.01.01 2.152,16

Obra 01 Pressupost PCQ Mur Ciutat Cooperativa

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 02 EXPLANACIÓ I TERRAPLENATS

1 J2VCR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 11)

15,71 10,000 157,10

2 J2VCS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 12)

157,10 10,000 1.571,00

TOTAL Titol 3 01.01.02 1.728,10

Obra 01 Pressupost PCQ Mur Ciutat Cooperativa

Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 01 FORMIGÓ

1 J060780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P -
10)

142,52 3,000 427,56

EUR

Pla de control de qualitat. P.O.M.O.Reurbanització Mur Cooperativa façana a carretera BV-2002.

PRESSUPOST * Pàg.: 2

TOTAL Titol 3 01.02.01 427,56

Obra 01 Pressupost PCQ Mur Ciutat Cooperativa

Capítol 03 ARQUITECTURA

1 JB125302 u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una
càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238 (P - 33)

561,71 2,000 1.123,42

TOTAL Capítol 01.03 1.123,42

Obra 01 Pressupost PCQ Mur Ciutat Cooperativa

Capítol 04 FERMS I PAVIMENTS

Titol 3 01 FORMIGÓ DE BASES DE PAVIMENTS I REBLIMENT RASES

1 J060780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P -
10)

142,52 12,000 1.710,24

TOTAL Titol 3 01.04.01 1.710,24

Obra 01 Pressupost PCQ Mur Ciutat Cooperativa

Capítol 04 FERMS I PAVIMENTS

Titol 3 03 MESCLES BITUMINOSES INTERMITGES I RODADURA

1 J9H1B401 u Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-13 (P - 32)

19,64 2,000 39,28

2 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 28)

51,28 0,000 0,00

3 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 29)

44,72 0,000 0,00

4 J9H1410A u Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat,
trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN
12697-34 (P - 30)

155,78 0,000 0,00

5 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 (P
- 31)

83,12 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.04.03 39,28

Obra 01 Pressupost PCQ Mur Ciutat Cooperativa

Capítol 04 FERMS I PAVIMENTS

Titol 3 04 PECES DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS (RAJOLES)

1 J9C14C7A u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 3
rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 24)

98,49 3,000 295,47

2 J9C12F7A u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 rajoles de
formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 19)

138,94 3,000 416,82

EUR



Pla de control de qualitat. P.O.M.O. Reurbanització Mur Cooperativa façana a carretera BV-2002.

PRESSUPOST * Pàg.: 3

3 J9C11F7A u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4
rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 16)

93,90 3,000 281,70

4 J9C13C7A u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3 rajoles de
formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 22)

165,84 3,000 497,52

5 J9C1AH7A u Determinació de la resistència al lliscament/relliscada d'una mostra de
5 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339, per a un nombre
de determinacions igual o superior a 10 (P - 27)

87,40 3,000 262,20

TOTAL Titol 3 01.04.04 1.753,71

Obra 01 Pressupost PCQ Mur Ciutat Cooperativa

Capítol 04 FERMS I PAVIMENTS

Titol 3 05 PECES DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS (LLAMBORDINS)

1 J9C14F28 u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces
de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 25)

98,49 1,000 98,49

2 J9C12G28 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de
llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 20)

172,33 1,000 172,33

3 J9C11G28 u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 8
peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 17)

93,90 1,000 93,90

4 J9C13C28 u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3 peces de
llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 21)

165,84 1,000 165,84

TOTAL Titol 3 01.04.05 530,56

Obra 01 Pressupost PCQ Mur Ciutat Cooperativa

Capítol 04 FERMS I PAVIMENTS

Titol 3 06 PECES DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS (PANOT)

1 J9C14F3A u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces
de panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 26)

98,49 1,000 98,49

2 J9C12F3A u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de
panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 18)

164,60 1,000 164,60

3 J9C11F3A u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4
peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 15)

93,90 1,000 93,90

4 J9C13F3A u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 4 peces de
panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 23)

165,84 1,000 165,84

TOTAL Titol 3 01.04.06 522,83

Obra 01 Pressupost PCQ Mur Ciutat Cooperativa

Capítol 04 FERMS I PAVIMENTS

Titol 3 08 RIGOLA

1 J9C14C7A u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 3
rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 24)

98,49 1,000 98,49

2 J9C12F7A u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 rajoles de
formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 19)

138,94 1,000 138,94

3 J9C11F7A u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4
rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 16)

93,90 1,000 93,90

4 J9C13C7A u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3 rajoles de
formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 22)

165,84 1,000 165,84

EUR

Pla de control de qualitat. P.O.M.O. Reurbanització Mur Cooperativa façana a carretera BV-2002.
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TOTAL Titol 3 01.04.08 497,17

Obra 01 Pressupost PCQ Mur Ciutat Cooperativa

Capítol 05 SENYALITZACIÓ

1 J89X2102 u Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461, per a un nombre de determinacions igual o
superior a 15 (P - 14)

16,59 4,000 66,36

TOTAL Capítol 01.05 66,36

Obra 01 Pressupost PCQ Mur Ciutat Cooperativa

Capítol 06 ENLLUMENAT

1 JHV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 34)

826,67 1,000 826,67

2 J441HH00 u Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 (P - 13)

20,73 1,000 20,73

3 J89X2102 u Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461, per a un nombre de determinacions igual o
superior a 15 (P - 14)

16,59 5,000 82,95

TOTAL Capítol 01.06 930,35

Obra 01 Pressupost PCQ Mur Ciutat Cooperativa

Capítol 07 JARDINERIA I REG

Titol 3 01 REG

1 JHV1MJ02 u Jornada per a execució de la prova d'estanquitat de la instal·lació de
reg (P - 35)

580,62 1,000 580,62

TOTAL Titol 3 01.07.01 580,62

Obra 01 Pressupost PCQ Mur Ciutat Cooperativa

Capítol 07 JARDINERIA I REG

Titol 3 02 TERRA VEGETAL

1 JR31S404 u Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures
pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH
(en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de
fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia
de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut
en nutrients (P, K, Mg, Ca, N orgànic i amoniacal) pels mètodes
químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 37)

135,58 1,000 135,58

2 JR31K300 u Determinació quantitativa del contingut de matèria orgànica, en presa
de mostra del substrat vegetal, segons la norma UNE 103204 (P - 36)

52,52 1,000 52,52

TOTAL Titol 3 01.07.02 188,10

EUR



Pla de control de qualitat. P.O.M.O. Reurbanització Mur Cooperativa façana a carretera BV-2002.

PRESSUPOST * Pàg.: 5

(*) Branques incompletes

EUR



Pla de control de qualitat. P.O.M.O. Reurbanització Mur Cooperativa façana a carretera BV-2002.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  REBLERTS DE TOT-Ú 2.152,16

Titol 3 01.01.02  EXPLANACIÓ I TERRAPLENATS 1.728,10

Capítol 01.01  MOVIMENT DE TERRES 3.880,26

Titol 3 01.02.01  FORMIGÓ 427,56

Titol 3 01.02.02  BARRES CORRUGADES 0,00

Titol 3 01.02.03  MALLA ELECTROSOLDADA 0,00

Capítol 01.02  ESTRUCTURA 427,56

Titol 3 01.04.01  FORMIGÓ DE BASES DE PAVIMENTS I REBLIMENT RASES 1.710,24

Titol 3 01.04.02  REGS IMPRIMACIÓ I ADHERÈNCIA 0,00

Titol 3 01.04.03  MESCLES BITUMINOSES INTERMITGES I RODADURA 39,28

Titol 3 01.04.04  PECES DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS (RAJOLES) 1.753,71

Titol 3 01.04.05  PECES DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS (LLAMBORDINS) 530,56

Titol 3 01.04.06  PECES DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS (PANOT) 522,83

Titol 3 01.04.07  PECES DE GRANIT PER A PAVIMENTS 0,00

Titol 3 01.04.08  RIGOLA 497,17

Capítol 01.04  FERMS I PAVIMENTS 5.053,79

Titol 3 01.07.01  REG 580,62

Titol 3 01.07.02  TERRA VEGETAL 188,10

Capítol 01.07  JARDINERIA I REG 768,72

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10.130,33

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  MOVIMENT DE TERRES 3.880,26

Capítol 01.02  ESTRUCTURA 427,56

Capítol 01.03  ARQUITECTURA 1.123,42

Capítol 01.04  FERMS I PAVIMENTS 5.053,79

Capítol 01.05  SENYALITZACIÓ 66,36

Capítol 01.06  ENLLUMENAT 930,35

Capítol 01.07  JARDINERIA I REG 768,72

Obra 01 Pressupost PCQ Mur Ciutat Cooperativa 12.250,46

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12.250,46

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PCQ Mur Ciutat Cooperativa 12.250,46

12.250,46

EUR
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Apèndix 4. Models de carta de subministrament, col·locació i certificat de garantia. 
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CARTA DE SUBMINISTRAMENT. 

 

Client: Constructora 

Obra:  XXXXXXXXXX 

Municipi:  XXXXXXXXXX 

 

 

L’empresa XXXXX amb CIF X-00000000 i domicili fiscal a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, certifica 

que, per encàrrec de la empresa XXXXX, ha realitzat el subministrament dels materials 

que es detallen a continuació i que pertanyen al capítol XXXX del llistat de la 

documentació requerida del control de qualitat, de l’obra XXXX al municipi XXXX, 

complint amb la normativa vigent. 

 

LLISTAT DE MATERIALS SUBMINISTRATS: 

 

Material 1  Marca 1 Model 1 Amidament Més informació  

Material 2 Marca 2 Model 2 Amidament Més informació  

Material 3  Marca 3 Model 3 Amidament Més informació  

Material 4  Marca 4 Model 4 Amidament Més informació  

Material 5  Marca 5 Model 5 Amidament Més informació  

 

 

 

Per tal que així quedi constància en el present certificat, es signa per persona 

física amb DNI XXXXX. 

 

XX de XXXXX del XXXX 

 

 

 

 

 

 

CARTA DE COL·LOCACIÓ. 

 

Client: constructora 

Obra:  XXXXXXXXXX 

Municipi:  XXXXXXXXXX 

 

 

L’empresa XXXXX amb CIF X-00000000 i domicili fiscal a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, certifica 

que, per encàrrec de la empresa XXXXX, ha realitzat la col·locació de les unitats 

que es detallen a continuació, i que pertanyen al capítol XXXX del llistat de la 

documentació requerida del control de qualitat, de l’obra XXXX al municipi XXXX, 

complint amb la normativa vigent. 

  

LLISTAT D’UNITATS COL·LOCADES: 

 

Material 1  Marca 1 Model 1 Amidaments Més informació  

Material 2 Marca 2 Model 2 Amidaments Més informació  

Material 3  Marca 3 Model 3 Amidaments Més informació  

Material 4  Marca 4 Model 4 Amidaments Més informació  

Material 5  Marca 5 Model 5 Amidaments Més informació  

 

 

 

Per tal que així quedi constància en el present certificat, es signa per persona 

física amb DNI XXXXX. 

 

XX de XXXXX del XXXX 

 

 

 
SIGNATURA 

LOGO EMPRESA 

SIGNATURA 

LOGO EMPRESA 
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CARTA D’EXECUCIÓ DE TREBALLS. 

 

Client: constructora 

Obra:  XXXXXXXXXX 

Municipi:  XXXXXXXXXX 

 

 

L’empresa XXXXX amb CIF X-00000000 i domicili fiscal a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, certifica 

que, per encàrrec de la empresa XXXXX, ha realitzat l’execució dels treballs que es 

detallen a continuació, i que pertanyen al capítol XXXX del llistat de la 

documentació requerida del control de qualitat, de l’obra XXXX al municipi XXXX, 

complint amb la normativa vigent. 

 

LLISTAT DE TREBALLS EXECUTATS: 

 

Material 1  Marca 1 Model 1 amidaments Més informació  

Material 2 Marca 2 Model 2 amidaments Més informació  

Material 3  Marca 3 Model 3 amidaments Més informació  

Material 4  Marca 4 Model 4 amidaments Més informació  

Material 5  Marca 5 Model 5 amidaments Més informació  

 

 

Per tal que així quedi constància en el present certificat, es signa per persona 

física amb DNI XXXXX. 

 

XX de XXXXX del XXXX 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT DE GARANTIA. 

 

Client: constructora 

Obra:  XXXXXXXXXX 

Municipi:  XXXXXXXXXX 

 

 

L’empresa XXXXX amb CIF X-00000000 i domicili fiscal a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dóna una 

garantia durant un període de XXXXX anys  del material utilitzat a la execució de 

la unitat d’obra. En conseqüència, es compromet a modificar o reparar els possibles 

defectes d’execució que puguin sorgir, per un import mai superior al valor del 

treball contractat. 

 

Client beneficiari: constructora  

Obra de referència: XXXXXXXX 

Descripció del material o unitat d’obra: XXXXXXXX 

Amidaments: XXXXXXXX 

Període de garantia: del XXXX al XXXX 

 

La present garantia quedarà invalidada en els següents casos: 

 

XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

 

 

Per tal que així quedi constància en el present certificat, es signa per persona 

física amb DNI XXXXX. 

 

 

 

 

XX de XXXXX del XXXX 

LOGO EMPRESA 

SIGNATURA 

LOGO EMPRESA 

SIGNATURA 
EMPRESA 

SIGNATURA 
CONSTRUCTORA 
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