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Actuacions de millora de l’eficiència de la xarxa d’abastament d’aigua en baixa al municipi del Pont 

de Suert  -  Exp. AXB001/23/000656  -  Procediment obert simplificat (20 dies). 

 

 

 

 

Informe de necessitat i idoneïtat del contracte i informe de fiscalització prèvia limitada 

 

 

 

Aquest informe es realitza en compliment del que disposen els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, 

de Contractes del Sector Públic, relatius a la justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte 

i a la fiscalització prèvia limitada de la despesa, així com de l’article 159.1 pel que fa a la 

procedència del procediment obert simplificat. 

 

 

 

1. Objecte i descripció de les obres. 

 

L’objecte de l’expedient és la contractació de les obres definides al Projecte “Actuacions de 

millora de l’eficiència de la xarxa d’abastament d’aigua en baixa en el municipi del Pont de 

Suert (Alta Ribagorça)”, redactat per Pilar Mallol Casals, enginyera agrònoma col·legiada 651 

del COEAC, per encàrrec de GAENA Environment SL, aprovat inicialment pel Ple en sessió de 

19/12/2024 i esdevingut definitiu mitjançant publicació al BOP de Lleida el 10/02/2025. 

 

Les actuacions definides al projecte consisteixen en un conjunt d’intervencions destinades a 

millorar l’eficiència hidràulica i la seguretat del subministrament d’aigua en baixa al municipi. 

En primer lloc, es preveu la substitució de diversos trams de canonades obsoletes de fibrociment 

que actualment presenten avaries recurrents, pèrdues i limitacions de servei. Aquestes 

substitucions afecten l’àrea dels jocs infantils de l’Avinguda Vitoriano Muñoz, l’anell format pels 

carrers Doctor Saura, Vall de Boí i la mateixa Avinguda Vitoriano Muñoz, el tram soterrat del 

carrer Ciutat de Lleida, el primer tram de la conducció del polígon industrial de Sores i el tram 

de sectorització situat al lateral de la N‑230. En tots aquests àmbits, el projecte defineix la 

renovació completa de les conduccions, la reposició dels paviments afectats i la millora dels 

elements de maniobra i control. 

 

A aquestes actuacions s’hi afegeix la renovació de les escomeses domiciliàries que, per la seva 

antiguitat o estat, requereixen substitució per garantir la continuïtat i qualitat del servei. 

Igualment, el projecte incorpora la instal·lació de nous trams de canonada de polietilè d’alta 

densitat, dimensionats d’acord amb les necessitats de cabal i pressió, així com la incorporació 

d’elements de sectorització i mesura que permetran un control més eficient del consum i la 

detecció de fuites. Finalment, el projecte inclou la impermeabilització del dipòsit d’Irgo, una 

actuació necessària per corregir les pèrdues detectades i assegurar la seva funcionalitat com 

a infraestructura de reserva i regulació del subministrament. 

 

 

 

2. Pressupost i valor estimat del contracte. 

 

El projecte aprovat estableix un pressupost d’execució per contracta de 182.746,06 euros de 

base imposable, als quals s’hi afegeixen 38.376,67 euros corresponents a l’IVA al tipus del 21%, 
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resultant un import total de 221.122,74 euros. Aquest és l’import que defineix el cost de 

l’actuació a efectes de contractació. 

 

D’acord amb l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte s’obté sense IVA i inclou 

totes les prestacions principals i accessòries. En aquest cas, el contracte no preveu pròrrogues, 

modificacions previstes ni prestacions recurrents, de manera que el valor estimat coincideix 

amb la base imposable del projecte, és a dir, 182.746,06 euros. 

 

 

 

3. Finançament i situació dels crèdits. 

 

Segons el Quadre de Finançament número 04 de l’Annex d’Inversions del Pressupost municipal 

de 2026, a l’aplicació 2026/1.161.639.01 – Expedient ACA AXB001/23/000656, existeix 

consignació adequada i suficient per atendre la despesa derivada de l’execució de les obres. 

El finançament previst es compon d’una aportació de l’Agència Catalana de l’Aigua per 

import de 167.918,78 euros, d’una aportació de la Diputació de Lleida en el marc del Pla 

Municipal d’Inversions per import de 32.516,97 euros, i de la part assumida per l’Ajuntament, 

integrada per fons propis o IVA repercutit, per import de 38.376,80 euros. El conjunt d’aquest 

finançament ascendeix a 238.812,55 euros, quantitat que inclou tant les obres com els honoraris 

tècnics associats. 

 

La consignació existent cobreix sobradament el pressupost d’execució per contracta de 

221.122,74 euros, i permet tramitar l’expedient amb plena garantia de disponibilitat 

pressupostària. 

 

 

 

4. Naturalesa jurídica del contracte. 

 

Les actuacions definides al projecte comporten l’execució material d’unitats d’obra, la 

substitució de canonades, moviment de terres, reposicions de paviments, instal·lacions 

hidràuliques i la impermeabilització d’un dipòsit. D’acord amb l’article 13 de la LCSP, es tracta 

d’un contracte d’obres, atès que el seu objecte és l’execució d’un projecte aprovat 

administrativament que comporta una transformació física del medi. 

 

 

 

5. Procediment de contractació. 

 

El contracte compleix els requisits de l’article 159.1 de la LCSP per ser tramitat mitjançant 

procediment obert simplificat, atès que el seu valor estimat és inferior a dos milions d’euros, la 

prestació és de naturalesa simple i definició tècnica clara, els criteris d’adjudicació són 

automàtics (pendents de redacció per la directora del projecte) i no es tracta d’un contracte 

subjecte a regulació harmonitzada. El termini de presentació d’ofertes serà de 20 dies naturals, 

superant el mínim legal de 15 dies. 

 

 

 

6. Necessitat i idoneïtat del contracte. 

 

Les actuacions responen a la necessitat de reduir fuites i avaries, substituir materials obsolets, 

millorar l’eficiència hidràulica, reforçar la sectorització i el control del consum, impermeabilitzar 

el dipòsit d’Irgo i complir les obligacions derivades de la subvenció de l’Agència Catalana de 

l’Aigua. El projecte aprovat pel Ple i la seva publicació al BOP acrediten la necessitat, idoneïtat 

i interès públic de les obres. 
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7. Informe jurídic. 

 

A la vista del projecte aprovat, la consignació pressupostària existent, la naturalesa jurídica del 

contracte, el valor estimat i els requisits de l’article 159.1 de la LCSP, no s’aprecia cap 

impediment jurídic per iniciar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert 

simplificat, amb un termini de presentació d’ofertes de 20 dies naturals. 

 

 

 

8. Informe econòmic. 

 

D’acord amb l’article 116 de la LCSP, existeix crèdit adequat i suficient, el finançament és segur 

i disponible, la despesa és necessària i el contracte és econòmicament sostenible. Per tant, la 

despesa és fiscalment viable i pot ser autoritzada i compromesa. 

 

 

 

CONCLUSIÓ. 

 

 

S’informa favorablement la necessitat i idoneïtat de contractar les obres definides al projecte 

aprovat, la qualificació jurídica com a contracte d’obres, l’adequació del procediment obert 

simplificat, l’existència de crèdit adequat i suficient i la possibilitat d’iniciar i tramitar l’expedient 

fins a la seva adjudicació. 

 

 

secretari interventor, Jaume Lluís Colom Gorgues.  El Pont de Suert, 28 de març de 2026. 
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