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Codi de 
verificació: 451Z5D0C0B114L5017GQ 

Procediment: N488 Contractació de serveis  

Expedient: 14057/2025  Document: 29654/2026  

 
 
 

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE 

 
De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i  116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), s’emet aquesta memòria justificativa del 
contracte 
 

Àmbit de gestió:  Urbanisme i Projectes 

Servei:  Servei d’Obres i Projectes 

Denominació del contracte:  

Serveis per a la direcció d'obres, direcció ambiental i 
coordinació de seguretat i salut per a les obres 
d'adequació del camí escolar entre el Pont del 
Diari i el CEIP La Floresta 

 
 
A. Objecte del contracte 

 
A1. Descripció 
 
És objecte del present PCAP, la contractació promoguda pel Servei d’Obres i Projectes, 
consistent en Serveis professionals de direcció d'obra, direcció ambiental i coordinació de 
seguretat i salut per a les obres d’adequació del camí escolar entre el Pont del Diari i el 
CEIP La Floresta, de Sant Cugat del Vallès. 
 
Necessitats a satisfer i idoneïtat de l’objecte (art 28 LCSP) 
Servei per a la direcció d’obres, direcció ambiental i coordinació de seguretat i salut per a les obres 
d’adequació del camí escolar entre el Pont del Diari i el CEIP La Floresta, de Sant Cugat del Vallès 
amb un Pressupost d’execució per contracte de les obres d1.069.728,29€ + 224.642,94€ (21% 
IVA) = 1.294.371,23€. 
 

Els trams que el conformen el projecte són els següents: 

- Tram 1: S’inicia a la Pl del Diari i inclou uns 100 m inicials del carrer Nou de la Floresta. 

- Tram 2: C/ Nou de la Floresta entre el final de tram 1 i la cruïlla amb el carrer Margarit. 

- Tram 3: Tram del C/ Margarit entre el final del tram 2 i el pas inferior sota la C-16 . 

- Tram 4: Camí Can Pagan entre Rda de la Diputació a Ctra BV-1462 i la cruïlla amb C/de la 
Pinya. 

- Tram 5: Camí de Can Pagan entre el final del tram 4 i l’escola CEIP La Floresta. 

- Tram 6: Entrada a l’escola CEIP la Floresta 
 
A2. Codi CPV  
 
En aquest contracte, el codi CPV establert és el núm. 71000000-8 Serveis d’arquitectura, 
construcció, enginyeria i inspecció. 
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A3. Divisió en lots 
 
El contracte no es divideix en lots. 
 
El present contracte té per objecte dur a terme a la prestació del servei per al desenvolupament 
i execució de les obres. L’objectiu d’aquesta intervenció es millorar el camí de vianants entre el 
barri de La Floresta i el CEIP La Floresta per afavorir el trànsit de vianants i reduir l’ús dels 
vehicles per l’accés a la mateixa. Aquesta actuació es desenvolupa en un àmbit afectat per 
carreteres de la Generalitat i la Diputació de Barcelona i es troba en un espai natural protegit, 
per tant es considera necessari que el servei s’hagi de prestar per un únic contractista que 
disposi/coordini les tasques de la direcció facultativa de l’obra (direcció d’obra, direcció 
ambiental i coordinació de seguretat i salut) tenint en compte l’afectació per carreteres 
(necessitat d’ús amb mesures de seguretat adients) i la protecció mediambiental, així com la 
necessitat de l’execució de les obres i no admet fraccionament ja que en ser un contracte 
orientat a la prestació de serveis amb impacte directe amb les persones i serveis públics, la 
necessitat de coordinar diferents contractistes per a diversos lots podria comportar greument el 
risc de soscavar l’execució adequada del contracte. 
 
Les empreses interessades en la licitació hauran de proposar professionals diferents per la 
direcció d’obra, la direcció ambiental i per la coordinació de seguretat i salut, podent ser de la 
mateixa empresa, però no el mateix professional. 
 
A4. Justificació de la manca de mitjans propis de l’ajuntament per executar el contracte 
 
El servei tècnic manifesta que l'Ajuntament no disposa de mitjans propis per a satisfer l'objecte 
del contracte. Atès el volum d'obres que són executades i la seva dotació de personal, no es 
poden realitzar les assistències inherents a l'execució de les obres amb mitjans personals 
propis, essent la funció d'aquest personal el seguiment i la supervisió tècnica i administrativa de 
les obres, la coordinació dels diferents serveis externs associats a l'execució de les obres i la 
inspecció i liquidació de les esmentades obres. 
 
És per això que el servei tècnic proposa, per procedir a l'auxili mitjançant la contractació amb 
tercers especialitzats, dur a terme la contractació externa dels serveis esmentats, la funció 
principal dels quals és assumir la funció tècnica de la direcció de l'obra, la coordinació de 
seguretat i salut, tot d'acord amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de despesa, i 
amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i 
igualtat de tracte. 
 
B. Dades econòmiques  

 
B1. Determinació del preu:  

 
 A tant alçat  
 Preus unitaris  
 Preus unitaris i pressupost màxim 

 

 

B2. Pressupost base de licitació: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Concepte Import anual 

Preu base de licitació 50.340,15 € 

IVA (21%) 10.571,42 € 

Total 60.911,57 € 



  

 
3/19 

La justificació del preu del contracte d’acord amb l’art 100 de la LCSP consta en l’Annex 1 a la 
present memòria. 
 
B3. Modificacions previstes del contracte 

 

Descripció: La licitació del contracte per a l’execució de les obres d’adequació del camí escolar 
entre el Pont del Diari i el CEIP La Floresta, de Sant Cugat del Vallès contempla una sèrie de 
possibles modificacions per causes sobrevingudes i/o afectacions d’instal·lacions i/o serveis 
que actualment no poden ser determinades, amb un màxim del 20%. Es preveu una 
modificació en aquest contracte en el mateix percentatge del contracte d’obres degut a la seva 
vinculació directe. 
 
Import:  

 
 

 

 

 

 

 

 

B4. Pròrrogues 

 

No es preveuen pròrrogues contractuals expresses, sense perjudici de les modificacions que es 
puguin introduir, de conformitat amb els articles 203 a 207 de la LCSP.  
 

 

B5. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:  

 

Els següents imports no inclouen l’IVA. 

 

Import període inicial del contracte 50.340,15€ 

Import modificacions 10.068,03€ 

Import pròrrogues 0,00€ 

Import modificacions a les pròrrogues 0,00€ 

Total valor estimat del contracte 60.408,18€ 

 

B4. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió 

europea? 

No. 

 

C. Existència de crèdit  

 
C1. Aplicació pressupostària: 43313 15300 6190000 

 

Contractació anticipada: 
 Sí 
 No  

Vist que es tracta d’una contractació que es vol vincular a una subvenció del Programa general 
d’inversions 2024- 2027 de la Diputació de Barcelona i en els documents reguladors d’aquest 
programa, a la clàusula 11, s’interpreta la disposició addicional 3a de la LCSP i es determina la 
possibilitat de tramitar anticipadament els expedients de contractació vinculats a projectes que 

Concepte Import anual 

Preu base de modificació 10.068,03 € 

IVA (21%) 2.114,29 € 

Total 12.182,32 € 
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es vulguin finançar amb aquest programa i condiciona la sol·licitud d’aquesta subvenció a 
l’aprovació de l’expedient de contractació. 
 
Contractació amb una subvenció vinculada:  

 Sí , identificació: PGI 2024-2027 
 No  

 
Contractació vinculada a fons europeus:  

 Sí  
 No  

 
 
C2. Expedient d’abast pluriennal:  

 

Distribució de les anualitats:  

 

 

Any Import de l’anualitat Import IVA Total 

2026 50.340,15€ 10.068,03€ 60.408,18€ 

    

    

    

 
    
D. Termini de durada del contracte / d’execució de la prestació 

 
D1. Termini:  

 

El termini del contracte començarà a comptar des de la signatura del contracte per part de 
l’adjudicatari / formalització de l’acta d’inici de la prestació del servei. La durada del contracte 
serà de 1 mes de treballs previs (aprovació pla de seguretat i salut)+8 mesos (execució de 
l’obra)+ 1 anys de garantia inicial + eventual ampliació de garantia de les obres per part del 
contractista, la qual pot oscil·lar entre 0 i fins a un màxim de 3 anys més. (és a dir, garantia 
màxima total fins a 4 anys). 
 
No obstant, en virtut del que estableixen els articles 29.7 i 243 de la LCSP: 

- Un cop formalitzat, el seu inici quedarà en suspens fins que comenci l’execució del 
contracte d’obres principal al que està vinculat. 

- La seva durada s’estendrà més enllà de la durada que s’estableix en cada projecte 
d’obres, s l’execució de les obres excedeix dels terminis previstos. 

- Caldrà desenvolupar els treballs necessaris per a la recepció i liquidació de les obres. 

- Una vegada finalitzades i recepcionades les obres, es suspendrà el termini del contracte 
durant el termini de garantia de les obres, fins a la liquidació del contracte d’obres 
principal i devolució al seu contractista de la garantia definitiva constituïda mitjançant 
l’emissió d’informe favorable. 

 

D2. Possibilitat i durada de les pròrrogues:  

No es preveuen pròrrogues. 

 
D3. Programa de treball: Sí  No  
 
E. Variants   
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Sí  No  
 
 
 
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

 
La contractació es tramitarà de forma ordinària, condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient.  
 
Procediment d’adjudicació: obert simplificat 

 

Justificació del procediment escollit:  

Obert simplificat, atès que es tracta d’un contracte de serveis amb un valor estimat inferior a 
143.000,00 € i no s’estableixen criteris d’adjudicació de judici de valor o, si n’hi ha, no superen 
el 25% del total (en el cas de contracte amb prestacions de caràcter intel·lectual, com serveis 
d’enginyeria i arquitectura, poden ser fins a 45%). 

 
G. Solvència i classificació empresarial 

 
G.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional  

 

G.1.1.Solvència econòmica i financera 

a) Volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum de negoci dels tres 
últims disponibles (en funció de les dates de constitució, o d’inici d’activitats de l’empresari i de 
presentació de les ofertes) haurà de ser, com a mínim, una vegada el VEC, 60.408,18€. 
 
L’acreditació d’aquest requisit es realitzarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals aprovats 
i dipositats al Registre Mercantil o en el registre oficial o document equivalent corresponent, 
d’aquella anualitat amb major volum anual de negocis dins dels tres últims disponibles. 
 
Justificació dels requisits de solvència econòmica exigits: De conformitat amb l’article 87.1 
apartat a) de la LCSP, es considera idoni requerir com a criteri de solvència econòmica que les 
empreses disposin d’un determinat volum anual de negocis, l’import del qual no excedeix a la 
quantia de una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte, tal i com estableix el mateix 
article 87.1 apartat a) de la LCSP. Es considera també adient el requisit de solvencia mitjançant 
l’assegurança de responsabilitat civil ja que a més de cobrir l’execució del contracte, és a dir, la 
prestació del servei, també haurà de disposar de la capacitat de cobrir les conseqüències 
derivades de l’incompliment del contracte que poden tenir una transcendencia amb perjudicis 
econòmics mesurables.  
 
G.1.2. Solvència tècnica o professional 

 

a) Adscripció de personal: La direcció d’obra (DO) i la coordinació de seguretat i salut 
(CSS), que s’adscriguin en el contracte, hauran de reunir els següents requisits: 

Direcció d’obra (DO) – Aquest professional haurà d’acreditar la seva intervenció com a 
director d’obra en serveis efectuats en els darrers 5 anys, de naturalesa igual o similar 
al del present contracte (direccions d’obra), relacionat amb la reurbanització de vials 
urbans, amb un mínim de 3 obres d’un import mínim de 250.000,00€ i una d’aquestes 
amb un import superior a 500.000,00€. 

 
Coordinació de Seguretat i Salut (CSS) -  Aquest professional haurà d’acreditar la seva 
intervenció com a coordinador de seguretat i salut en serveis efectuats en els darrers 5 
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anys, de naturalesa igual o similar al del present contracte (coordinació de seguretat i 
salut) en obres d’urbanització, amb un mínim de 3 obres d’un import mínim de 
250.000,00€ i una d’aquestes amb un import superior a 500.000,00€. 
 

S’hauran de proposar professionals diferents per la direcció d’obra, la direcció 
ambiental i per la coordinació de seguretat i salut, podent ser de la mateixa empresa, 
però no el mateix professional. 

 
L’acreditació dels treballs realitzats pel Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat i 
Salut es durà a terme mitjançant certificat de bona execució expedit o visat per l’òrgan 
competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant 
certificat o declaració de l’empresari. Aquests certificats o declaracions hauran 
d’identificar el professional concret del qual s’acredita  l’experiència, indicar l’import i les 
dates d’inici i fi i el lloc d’execució de les obres mitjançant una taula resum. 
Caldrà aportar un llistat de la relació dels serveis que s’acreditin.  
 
Es proposa la següent taula resum tipus: 
 

Títol de la 
intervenció 

Lloc de la 
intervenció 

Tipologia de 
treballs (DO/CSS) 

Data inici – 
data final 

VEC 

... ... ... ... ...€ 

... ... ... ... ...€ 

 

b) D’altra banda, també s’haurà d’indicar el personal tècnic o de les unitats tècniques, 
integrades o no a l’empresa, participants en el contracte (indicant les titulacions o 
acreditacions acadèmiques o professionals exigits, el nombre mínim de tècnics i 
l’experiència mínima...) 

Títols acadèmics i professionals del Director de les obres. Mínim exigit: Enginyer/a de 
camins, canals i ports o arquitecte/a, arquitecte/a tècnic o grau equivalent o enginyer/a 
tècnic/a d’obres públiques o grau equivalent competent pel tipus d’obra a executar, 
degudament col•legiat. Temps d’antiguitat   respecte   de  l’obtenció del  títol 
corresponent: mínim,  de 3 anys. 

Títols acadèmics i professionals del Director Ambiental. Mínim exigit: Grau en Ciències 
Ambientals, Biologia, Geologia o Geografia o grau equivalent, Enginyeria forestal, 
agrònoma, civil, camins, canals i ports o grau equivalent competent pel tipus d’obra a 
executar. Temps d’antiguitat   respecte   de  l’obtenció del  títol corresponent: mínim, de 
3 anys. 

Títols acadèmics i professionals del Coordinador de Seguretat i Salut de les obres. 
Mínim exigit: Enginyer/a de camins, canals i ports o arquitecte/a, arquitecte/a tècnic o 
grau equivalent o enginyer/a tècnic/a d’obres públiques o grau equivalent competent 
pel tipus d’obra a executar, degudament col•legiat. Temps d’antiguitat   respecte   de  
l’obtenció del  títol corresponent: mínim,  de 3 anys. Tècnic Superior en prevenció de 
riscos laborals, especialitat Seguretat i Salut. Antiguitat respecte l’obtenció del títol 
corresponent: mínim 3 anys. 

Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte 
els mitjans personals o materials suficients. Els licitadors hauran de presentar una relació del 
personal que adscriuran a l’execució del contracte, amb indicació de les seves titulacions, que 
puguin ser acreditades per mitjà de la presentació de la fotocòpia dels títols acadèmics oficials 
del personal adscrit a l’execució del contracte. 
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Justificació dels requisits de solvència tècnica exigits: Es considera adequat exigir aquesta 
solvència atès que es vol garantir l’especialització i experiència en el servei corresponent. S’ha 
escollit l’acreditació dels serveis realitzats durant els últims 3 anys perquè permet garantir el 
tècnic té experiència en les funcions que haurà de portar a terme, directament relacionades 
amb l’objecte del contracte. A més s’ha de garantir que el personal tècnic participant en el 
contracte tingui els títols, acreditacions acadèmics o professionals i l’experiència mínims i 
adequats per prestar el servei demanat. 
 
 
G.2. Classificació empresarial:   

 
En el contracte de serveis, sempre que l’objecte del contracte estigui inclòs en l’àmbit de 
classificació d’algun dels grups o subgrups de classificació vigents, la classificació de l’empresari 
per acreditar la seva solvència és potestativa, i aquesta acredita de forma alternativa la solvència 
tal com disposa l’article 77 de la LCSP. 
 
No hi ha una classificació que s’ajusti a l’objecte d’aquest contracte. 
 
G.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte  

 
Sí  No  
 
Descripció de mitjans adscrits:  
-Director d’obra: nom, cognoms i titulació. 
-Director ambiental: nom, cognoms i titulació. 
-Coordinació de Seguretat i Salut: nom, cognoms i titulació. 
 
G.4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de 

gestió mediambiental  

 
Sí  No  
 
G.5. Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’activitat o servei:  
 
No es considera necessari. 
 
G.6. El contracte comporta un servei o una provisió de solucions per a l’exercici de 
competències i potestats administratives? 
 
Sí  No  
 
Distintiu de declaració o certificació de conformitat amb l’Esquema Nacional de Seguretat del 
contractista i/o de la cadena de subministraments de dit contractista. 
 
(Només marcar “Sí” quan es prevegi la prestació d’un servei o provisió de solucions per a 
l’exercici de competències i potestats administratives).  
 
Sí  No  
 
Categoria:       
 
H. Criteris d’adjudicació  
 

A) Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor: fins a 45 punts 
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S’estableix un llindar mínims de 31,5 punts, per poder optar a l’adjudicació, amb la finalitat de 
d’assegurar la qualitat tècnica de les propostes. 
 
Els licitadors hauran de presentar una memòria explicativa del procediments i metodologia que 
el licitador emprarà per al desenvolupament dels treballs encarregats, que ha de ser coherent i 
particularitzada a les característiques de l’obra a dirigir (en qualsevol dels tres àmbits, direcció 
d’obra, direcció ambiental i coordinació de seguretat i salut). 
 
L’extensió màxima d’aquest apartat serà de 5 pàgines (a una cara), que hauran d’estar 
numerades, amb lletra tipus Arial 10 o equivalent. Només es poden afegir com addicionals a 
aquestes 5 pàgines, les llistes de programes de punts d’inspecció, plànols, models d’actes i 
cronogrames, que s’inclouran com annexos o apèndix. 
 
La Memòria inclourà els subapartats següents: 
 

1.1 Procediment documental i dels permisos necessaris. (fins a 15 punts). 
Es desenvoluparà el procediment que es seguirà durant l’execució del contracte per tal 
de recopilar, organitzar i transmetre les dades i documents més significatius 
(plataforma web, etc) i es detallaran els documents i permisos legalment exigibles, fent 
una breu descripció de la gestió dels mateixos. 
Inclourà la gestió de permisos i tràmits amb altres administracions implicades. 
 

1.2 Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial. (fins a 15 punts) 
Es presentarà una relació de les activitats més significatives per l’obra que serà objecte 
dels serveis licitats, atenent a la complexitat constructiva i característiques específiques 
de l’obra, així com els condicionants d’afecció a tercers, ambientals o el camí crític a 
l’hora de complir amb els terminis previstos. Dins de cada activitat significativa es 
destacaran aquelles fases d’execució que es considerin que requereixen un control 
més intens. 
Inclourà les fases prèvies a la implantació de l’obra, la d’execució i la de finalització de 
les obres. 
 

1.3 Procediments de control i d’execució i acabats. (fins a 10 punts).  
No es valorarà si el subapartat anterior té 0 punts. 
Per cada activitat significativa, s’adjuntaran els corresponents programes de punts 
d’inspecció (PPI’s), on s’haurà de veure reflectit el control específic durant les fases 
considerades d’atenció especial. Aquests programes d’inspecció es poden presentar 
com annexos o apèndix a les 5 pàgines de la Memòria. 
 

1.4 Control d’obra acabada i durant el període de garantia (fins a 5 punts). 
Es detallaran les operacions de control previstes per a validar l’acabament de les 
obres, amb caràcter previ a la inspecció de recepció de l’obra i el seguiment que es 
proposa realitzar durant el període de garantia de les obres. 
 

Per a l’avaluació de les propostes mitjançant els criteris avaluables mitjançant un judici de valor 
es seguirà un sistema de valoració ponderant la rellevància de les ofertes en relació als 
avantatges ofertats i la descripció tècnica de l’oferta. 
  
En base a la informació continguda en aquests documents i de la comparació dels serveis 
oferts entre les diferents propostes dels licitadors, s’identificarà, relacionarà i avaluarà el 
conjunt d’avantatges previstes pels serveis objecte de valoració especificats en cada criteri de 
valoració. Es valorarà la rellevància del conjunt  de les propostes de la següent forma (fins a 
dos decimals de la puntuació del subcriteri):   
  
Rellevància nul·la o deficient:                                              0% de la puntuació del subcriteri. 

Poc rellevants per al conjunt de la proposta:                     25% de la puntuació del subcriteri. 
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Suficientment rellevants per al conjunt de la proposta:      50% de la puntuació del subcriteri. 

Rellevants per al conjunt de la proposta:                           75% de la puntuació del subcriteri. 

Molt rellevants per al conjunt de la proposta:                   100% de la puntuació del subcriteri 

  
Respecte la forma de valoració, el concepte “rellevància” contemplarà en la seva valoració, la 
justificació detallada de la qualitat, coherència i impacte sobre els serveis, la capacitat per 
prestar el servei objecte del contracte, de les metodologies de treball, la optimització de 
recursos o mitjans destinats, la idoneïtat operativa, tecnològica, mediambiental o de qualsevol 
altre àmbit a valorar de les propostes previstes pels licitadors. 
  
Per la gradació de la qualificació del concepte rellevància, es considerarà: 
  

a) Rellevància nul·la les que derivin de l’anàlisi dels aspectes contemplats en el 
concepte “rellevància” i que, a criteri tècnic, suposin una descripció deficient o 
incomplerta, obviant aspectes indispensables de compliment normatiu, i/o que el seu 
impacte en la prestació del servei sigui considerat nul o fins i tot contraproduent sobre 
el conjunt del servei. 
  
b) Propostes poc rellevants les que derivin de l’anàlisi dels aspectes contemplats en el 
concepte “rellevància” i que, a criteri tècnic, suposin una descripció simple o genèrica, 
però adequada, i que s’ajusta a un compliment bàsic de qualitat i/o de coherència, i que 
suposen un benefici limitat pels serveis objecte del contracte. 
  
c) Propostes suficientment rellevants les que derivin de l’anàlisi dels aspectes 
contemplats en el concepte “rellevància” i que, a criteri tècnic, suposin una descripció 
senzilla, poc detallada, fonamentada i argumentada que s’ajusti a un compliment 
suficient de qualitat i/o de coherència i/o que el seu impacte en la prestació del servei 
suposi un benefici lleu pels serveis objecte del contracte. 
 
d) Propostes rellevants les que derivin de l’anàlisi dels aspectes contemplats en el 
concepte “rellevància” i que, a criteri tècnic, suposin una descripció completa, detallada, 
fonamentada i argumentada que s’ajusta a un compliment notable i que continguin 
nivells alts de qualitat i/o de coherència i/o que el seu impacte en la prestació del servei 
suposi un benefici pels serveis objecte del contracte. 
  
e) Avantatges molt rellevants per al conjunt de la proposta les que derivin de l’anàlisi 
dels aspectes contemplats en el concepte “rellevància” i que, a criteri tècnic, suposin 
una descripció molt completa i detallada, ben fonamentada i argumentada, plantejades 
de forma específica per el contracte i que continguin nivells excel·lents de qualitat i/o de 
coherència i/o que el seu impacte en la prestació del servei suposi un elevat benefici 
pels serveis objecte del contracte. 

 
Justificació de cadascun dels criteris avaluables mitjançant de judici de valor:  
En aplicació de l’article 159.1.b la ponderació dels criteris mitjançant judici de valor 
podran arribar al quaranta-cinc per cent del total quan l’objecte de la prestació sigui de 
caràcter intel·lectual, com els serveis d’enginyeria i arquitectura, tal com és el cas. En 
aquest sentit, es pretén valorar el coneixement i l’estudi del projecte i l’organització de 
l’obra com treball previ i necessari, a fi d’evitar errors i/o retards pel desconeixement de 
les actuacions a executar, avaluant els punts crítics entre la coordinació dels agents i el 
desenvolupament de l’obra. 

 
B) Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica: fins a 55 punts 

 
 B.1.- Oferta econòmica: Fins a 35 punts. 
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S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts 
corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida 
al segon decimal: 
 

 
 

Justificació de la fórmula escollida per al càlcul de la millor oferta:  
Aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on les característiques del 
contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la seva prestació i es vol 
incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri preu. La fórmula 
atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a diferencia de la fórmula lineal equilibrada, 
amb una mateixa diferència de preus, la diferència de punts atorgats augmenta a mesura 
que els preus s’aproximen a la millor oferta però resulta dissuasiva per a la presentació 
d’ofertes anòmales gràcies a la reducció de la diferència entre ofertes per baixes 
desproporcionades.  

 

  
B.2.- Altres criteris automàtics: Fins 20 punts: 

 
B.2.1. Experiència professional addicional del Director/a de les obres. Fins a 10 punts. 
 
Definim com a serveis valorables aquells que tinguin les següents característiques: 
 
Es valorarà l’experiència professional complementària a la presentada com a solvència 
tècnica. A aquest efecte, les intervencions presentades com a solvència tècnica no es 
valoraran per a aquest criteri. 
 
S’assignaran 2,5 punts per cada treball de Direcció d’obres d’urbanització o reurbanització  
amb contingut estructural i import mínim VEC sense IVA de 500.000,00 € i 1,0 punt per a 
cada actuació amb contingut estructural i import mínim VEC sense IVA de 250.000,00 € i 
màxim de 499.999,99 €, fins a un màxim de 6 actuacions.  
 
Només es valoraran actuacions realitzades en els darrers 10 anys. 
 
En cap cas es podrà obtenir més de 10 punts per aquesta millora, per tant, si la suma de la 
puntuació és obtinguda és superior a 10, s’assignaran 10 punts. 
 
En aquest sentit, es considerarà que una actuació té contingut estructural, quan s’acrediti 
que un mínim d’un 10% del pressupost de les obres es correspon a elements estructurals, 
com per exemple murs de contenció, passeres, i estabilitzacions estructurals en general.  
 
L’acreditació dels treballs realitzats es durà a terme mitjançant certificat expedit o visat per 
l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant 
certificat o declaració de l’empresari. Aquests certificats o declaracions hauran d’identificar 
el professional concret del qual s’acredita l’experiència, indicar l’import i les dates d’inici i fi i 
el lloc d’execució de les obres. No serà objecte de valoració les actuacions que es 
presentin per acreditar la solvència tècnica. 
Per tal d’acreditar el contingut estructural, s’aportarà certificació final d’obra amb el 
corresponent resum per capítols. 
 
Es proposa la següent taula resum tipus: 
 

Títol de la 
intervenció 

Lloc de la 
intervenció 

Data inici – 
data final 

VEC Contingut 
estructural 

(%) 
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... ... ... ...€ ..... % 

... ... ... ...€ ....._% 

 
 

B.2.2. Proposició de millores: fins a 10 punts. 
 
B.2.2.1. Freqüència de visites d’obra: fins a 5 punts. 
 
A banda de les visites d’obra setmanals ordinàries i d’aquelles extraordinàries que la propietat 
convoqui per motius de conveniència i/o interès públic, s’assignarà la següent puntuació a 
aquells licitadors que es comprometin a realitzar visites d’obra de seguiment, amb o sense avís 
al contractista, amb el següent barem: 
 
1 visita extra de seguiment al mes: 2 punts 
2 visites extra de seguiment al mes: 5 punts 

* L’increment en la freqüència de visites d’obra s’acreditarà mitjançant declaració responsable 
de l’empresari, que formarà part del contracte. El seu compliment s’acreditarà mitjançant les 
corresponents acta de visita d’obres, i en cas d’incompliment, comportarà penalitzacions de 
caràcter econòmic, si s’incompleix un cop serà considerada falta lleu, dos cops falta greu i 
més de dos cops falta molt greu. 

 
B.2.2.2. Escurçament del termini per expedició de certificacions d’obra: fins a 5 punts. 
 
Per expedició de certificació mensual durant els primers 5 o 7 primers dies hàbils següents al 
mes que correspongui, s’assignarà la següent puntuació: 
 
durant els primers 7 primers dies hàbils següents al mes que correspongui: 2 punts 
durant els primers 5 primers dies hàbils següents al mes que correspongui: 5 punts 

*L’escurçament del termini per expedició de certificacions d’obra s’acreditarà mitjançant 
declaració responsable de l’empresari, que formarà part del contracte. El seu incompliment 
comportarà penalitzacions de caràcter econòmic, si s’incompleix un cop serà considerada 
falta lleu, dos cops falta greu i més de dos cops falta molt greu. 

 

Justificació de la resta de criteris quantificables de forma automàtica (de cadascun 
d’ells):  
En relació al personal tècnic adjunt, en aplicació dels preceptes legals, i molt 
concretament l’article 145.2.2n i 145.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, en base al contingut i dificultat tècnica de les obres a dirigir, en la cerca 
d’assolir l’objectiu establert legalment d’obtenir serveis de gran qualitat, atès que es tracta 
de prestacions de caràcter intel·lectual d’enginyeria i arquitectura, es valorarà 
l’experiència en obres d’envergadura i complexitat equivalent. Està demostrat que 
l’experiència professional, davant d’actuacions de naturalesa similar, influeix de forma 
rellevant al desenvolupament de l’obra i a la pressa de decisions en els moments crítics 
de la mateixa, millorant els terminis d’execució i el control del pressupost de la mateixa, 
evitant desviacions temporals i econòmiques. 
En relació al compromís de realitzar visites d’obra de seguiment de l’execució de les 
obres, més enllà de les habituals, aquest seguiment més exhaustiu per part del 
responsable del contracte d’obres repercuteix molt positivament en el seu paper de 
seguiment tècnic, econòmic i temporal i, per tant, en el resultat de les obres. 
En quant a l’escurçament en el termini d’emissió de certificacions, aquest comporta una 
millor i més àgil gestió i seguiment de les certificacions mensuals i les factures 
corresponents, i afavoreix una reducció del termini d’abonament de les factures 
associades a les certificacions d’obra.  
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Per a aquesta licitació, es consideren adients els criteris d’adjudicació fixats per als 
contractes de serveis que tenen per objecte prestacions de caràcter intel•lectual, com els 
serveis d’enginyeria i arquitectura, establerts a l’art. 145.3g i 145.4 de la LCSP, on 
s’especifica que en aquests tipus de contractes de serveis, els criteris relacionats amb la 
qualitat han de representar almenys el 51% de la puntuació total. 

 
 
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals  

 

Per a l’apreciació d’ofertes desproporcionades o temeràries es tindrà en compte la següent 

fórmula: 

 

Diversos criteris d’adjudicació  
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
A. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els dos 

criteris següents: 

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 

preu (criteris avaluables de forma automàtica) sigui superior al 80% de la puntuació total. 

 

B. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el 

criteri següent: 

1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 

d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la 

puntuació total més baixa. 

 

C. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi 

un dels dos criteris següents: 

 

1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

• Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica 

de totes les puntuacions. 

 

2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de 
les puntuacions que no han estat excloses. 
 
J. Condicions especials d’execució  

 

J1. Condició social, mediambiental, econòmica o d’innovació:  

 

Social: el pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes i/o 

proveïdors derivades de l’execució dels treballs objecte del present Plec s’haurà de fer en el 

termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 

contra la morositat de les operacions comercials. 
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Mediambiental: Informe final, signat per la direcció ambiental de l’obra, que verifiqui el 
compliment de les mesures correctores i condicions que estableixen el document ambiental i la 
Resolució de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
 

Justificació de la condició especial d’execució escollida:  
Social: el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, la 
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les empreses 
subcontractistes i/o proveïdors, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, 
una vegada finalitzat el contracte. 
Mediambiental: el contractista haurà de remetre dit informe per garantir el compliment de les 
mesures correctores i condicions establertes per la Resolució de l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental de Barcelona del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural a fi de mantenir i/o millorar les condicions mediambientals de l’àmbit de l’actuació. 

 

J2. Condició especial d’execució relativa a la cessió de dades al contractista:  

 

El present contracte requereix el tractament per part de l’empresa contractista de dades 

personals, amb la finalitat de obres d'adequació del camí escolar entre el Pont del Diari i el 

CEIP La Floresta, de Sant Cugat del Vallès.  

 

En conseqüència, s’estableixen com a condicions especials d’execució les següents 

obligacions del contractista:  

a) Respectar la finalitat per a la qual se cedeixen les dades. 

b) Sotmetre’s en tot cas a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de 

protecció de dades, sense perjudici del que estableix l’últim paràgraf de l’apartat 1 de 

l’article 202. 

c) Comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de la 

informació facilitada en la declaració prevista en l’annex 2 d’aquest plec. 

 

Aquestes obligacions es consideren essencials, als efectes previstos en els articles 71.2 i 

211.1.f) de la LCSP. 

 

K. Cessió del contracte  

 
Sí  No  
 
L. Subcontractació  

 
Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP. 
    

Descripció de les tasques crítiques del contracte que el contractista no pot subcontractar: 

Treballs de Direcció d’obres 

 

Els licitadors que tinguin intenció de subcontractar hauran de presentar una declaració 
responsable separada per a cadascuna de les empreses amb les quals vulguin subcontractar? 
(si és el cas s’ha de preveure). 
 

Sí No  
 
 

M. Tramitació i pagament de les factures:  

 
Les dades rellevants als efectes de tramitació de la facturació són les següents: 
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M1. Els codis específics que identifiquen el contracte són: 
 

Centre gestor destinatari Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Codi d’expedient 14057/2025 

 
M2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent: 
 

La facturació es durà a terme pels serveis efectivament prestats el mes anterior. 
S’efectuarà d’acord amb els preus unitaris previstos en aquest plec, amb el percentatge de 
reducció derivat de l’oferta econòmica presentada. 
 

La facturació es durà a terme amb periodicitat mensual, d’acord amb la part proporcional del 
preu fix previst en aquest plec, amb el percentatge de reducció derivat de l’oferta econòmica 
presentada. 
 

La facturació es durà a terme a la finalització de l’execució del contracte, en la seva 
totalitat.  
 
M3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:  
 

X  Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades. 

   Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals: 

 

 
M4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: 
 
Ajuntament de Sant Cugat 
CIF: P0820400J 

 
Punt d’entrada de factures electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2 

 

N. Revisió de preus  

 
Sí  No   
 

 

O. Termini de garantia   

 
Sí  No  perquè les prestacions es desenvolupen dins del termini del contracte, incloent el 
termini de la garantia de l’obra (i la seva possible ampliació) 
P. Programa de treball 

 
Sí  No  
 
Q. Existència de personal susceptible de subrogació d’acord amb el que regula l’article 

130 LCSP i el conveni col·lectiu aplicable: 

 

Sí , conveni col·lectiu aplicable:       
 
No  
 
R. Assegurança 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2
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S’exigeix la subscripció d’una pòlissa de responsabilitat civil per riscos professionals per import 
mínim de capital assegurat de 1.000.000 € i per víctima de 600.000,00€1 per a la direcció 
d’obra i com per a la coordinació de seguretat i salut de l’obra, vigent, i que garanteixi la seva 
cobertura, com a mínim durant tota l’execució del contracte i període de garantia. 
 
Es demana b) Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals vigent i per import 
mínim de 1.000.000 € i per víctima de 600.000 €, per a la direcció d’obra i per a la coordinació 
de seguretat i salut de l’obra. Caldrà aportar el compromís de la seva constitució, renovació o 
pròrroga que garanteixi l’existència i manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució 
del contracte. 
 
L’acreditació d’aquest requisit s’efectuarà per mitjà de presentació de la pòlissa de 
l’assegurança vigent així com rebut bancari liquidat, que haurà de coincidir amb el període 
actual, tal i com es preveu a l’article 87.2 de la LCSP.  
 
S. Penalitats:  

a) Infraccions molt greus: 

 

- L’incompliment o compliment defectuós, per part del contractista o subcontractista,  de les 

obligacions i/o condicions d’execució del contracte establertes en els plecs de condicions i/o en 

l’oferta, quan produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

 

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, socials o laborals establertes pel 

dret de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de dret 

internacional mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat i en particular dels establerts a 

l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.´ 

 

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del responsable del 

contracte, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

 

- L’incompliment de la confidencialitat de les dades. 

 

- L’incompliment de qualsevol dels aspectes i compromisos presentats a l’oferta i valorats 

mitjançant algun criteri d’adjudicació. 

 

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o 

falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència 

fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, 

etc.). 

 

- L’incompliment de les clàusules que són essencials en el contracte, incloent-hi les condicions 

especials d'execució establertes d'acord amb l'assenyalat en l'article 202. 

 

- L’incompliment de l’adscripció de mitjans personals o materials suficients per a la correcta 

execució del contracte. 

 

- L’incompliment de les condicions i prescripcions ofertes i valorades mitjançant els criteris 

d’adjudicació. 

 

- Reincidència en la comissió de tres faltes greus 
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- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en els plecs tècnics. 

 

 b) Infraccions greus: 

 

 - L’incompliment o compliment defectuós, per part del contractista o subcontractista, de les 

obligacions i/o condicions d’execució del contracte establertes en els plecs de condicions o en 

l’oferta, quan constitueixi un perjudici greu. 

 

- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en relació a la 

prestació 

 

- No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la celebració de 

qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte d’aquest 

contracte. 

 

- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 

professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

 

- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació 

que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els 

contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o 

administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 

transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 

- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus. 

 

- No complir amb els terminis parcials d’entrega dels treballs o la realització dels serveis 

establerts al plec de condicions tècniques o en la pròpia oferta. 

 

- En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en 

contractes de treball que determina l’article 130 de la LCSP. 

 

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plecs tècnics. 

 

 c) Infraccions lleus: 

 

 - L’incompliment o compliment defectuós, per part del contractista o subcontractista,  de les 

obligacions i/o condicions d’execució del contracte establertes en els plecs de condicions o en 

l’oferta, quan no constitueixi falta molt greu o greu. 

 

- No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o irregularitats en 

la prestació del servei. 

 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa 

de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus. 

 

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les 

obligacions o condicions establertes en aquest plec o el plec de prescripcions tècniques. 

 

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plecs tècnics. 

 

 Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no 

produeixi resolució del contracte es podran aplicar les penalitzacions següents: 
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a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10% del preu del contracte, entès com al pressupost 

del contracte. 

 

b) Faltes greus: multa de fins a un 6 % del preu del contracte, entès com al pressupost del  

contracte. 

 

c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 % del preu del contracte, entès com al pressupost del 

contracte. 

  

Si en l’apartat anterior no s’han fixat penalitats específiques pel que fa a la demora en 

l’execució, s’imposaran les penalitats corresponents d’acord amb l’article 193.3 de la LCSP. 

 

Pel que fa a les condicions especials d’execució contemplades en l’apartat L, es podrà 

considerar, en funció de la repercussió d’aquest incompliment en l’execució del contracte, bé la 

imposició de penalitats de fins a un 50% de l’import del contracte, be la resolució o be la 

consideració d’infracció greu als efectes establerts en la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 71. 

 

Procedirà en tot cas la imposició de penalitats al contractista quan, mitjançant resolució judicial 

o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel administrador a l'òrgan de contractació, 

quedés acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subcontractista vinculat a 

l'execució del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que 

l’esmentada demora en el pagament no estigués motivada per l'incompliment d'alguna de les 

obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en l'execució de la 

prestació. La penalitat podrà assolir fins al cinc per cent del preu del contracte, i podràs repetir 

cada mes mentre persisteix l'empat fins a assolir el límit conjunt del 50 per cent del preu. 

 

La infracció de les condicions establertes per a procedir a la subcontractació, així com la falta 

d'acreditació de l'aptitud del subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 

d'emergència o de les quals fan urgent la subcontractació, tindrà, entre altres previstes en 

aquesta Llei, i en funció de la repercussió en l'execució del contracte, alguna de les següents 

conseqüències, quan així s'hagués previst en els plecs: 

 

a) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import del 

subcontracte. 

 

b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en el segon 

paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211, per part del contractista. 

 

T. Cessió de dades al contractista 

 No 
 

Sí 
 

Denominació de l’activitat de tractament: N488 Contractació de serveis  
 
Responsable del tractament de les dades personals: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
 
Finalitat: gestionar la seva participació en aquest procediment de contractació 
 
U. Responsable del contracte 

Nom, cognoms i càrrec: Victor Balboa Caparrós, Enginyer del Servei d’Obres i Projectes 
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Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte 
l’òrgan de contractació haurà de designar un responsable del contracte, per a supervisar la 
seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat 
d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, i podrà ser una persona física o 
jurídica, vinculada a l’entitat contractant o aliena, segons disposa l’article 62.1 de la LCSP. 
 
V. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació  

 
Nom funcionari carrera o laboral fix: Victor Balboa Caparrós 
Càrrec: Enginyer del Servei d’Obres i Projectes 
Nom funcionari carrera o laboral fix: Josep Corominas Cano 
Càrrec: Arquitecte del Servei d’Obres i Projectes 
 
W. Tinència d’alcaldia de l’àmbit promotor del contracte o comissió informativa 
competent.  

Cristina Paraira i Beser, Tinència d’Alcaldia de Gestió Urbana, Mobilitat i Canvi Climàtic 

 

X. Subrogació: 

L’actual contractista ha declarat l’existència de personal susceptible de subrogació d’acord amb 
el que regula l’article 130 LCSP: 
 

Sí   
 
No  
 
 
 
 
F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A    F_GRPFIRMA_CAPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vist i plau, 
F_GRPFIRMA_DIRECTORS/ES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 1. Informe tècnic de justificació del pressupost de licitació 
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De conformitat amb els articles 100, 101 i l’article 116.4, lletra d) de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als 
efectes de justificar el pressupost de licitació 
 

De conformitat amb l'article 309 de la vigent LCSP, per a la determinació del preu del 
contractes de serveis, el preu de contracte es pot determinar per aplicació d'honoraris per 
tarifes. 
 

Donades les seves característiques tècniques d’execució, l’estudi es realitza de conformitat 
amb els criteris del BAREM del Col·legi d’Enginyers de Camins, canals i ports de Catalunya. 
 

 

Es determina: 

*Ca=1 Direcció d’obra (misió parcial) 
*Cb=0,04 12.10 urbanitzacions 
*20% del valor de la direcció d’obra 
*20% com a màxima modificació de contracte possible segons la LCSP 
 

S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del 
Valor Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. 

El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 
101 de la LCSPS, el següent: 

Desglossament del valor estimat del contracte: 

 

 

 

 
 

Pressupost base de licitació (sense IVA) 50.340,15 € 

Possibles modificacions (sense IVA) 10.068,03 € 

Total valor estimat del contracte (sense IVA) 60.408,18 € 


